& INVIAS CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO RUTINARIO ViAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE vias
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA - SOATA - LA PALMERA,
PR44+0000 - PR74+0000,55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LIMITES), PR 0+0000 - PR
6+0953

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO ViAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA - SOATA - LA PALMERA,
PR44+0000 - PR74+0000,55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LIMITES), PR 0+0000 - PR
6+0953

VALOR: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS ($178.082.746,0) MONEDA CORRIENTE, SUMA QUE
INCLUYE EL IVA.

PLAZO: 6 MESES

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUYAMOS
NIT: 826.001.533-5 /

CONTRATONUMERO 9 § 8 DE 2019. Entre los suscritos GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO,
identificado con cédula de ciudadania nimero 6.763.769 expedida en Tunja, obrando en nombre y representacion
del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Boyaca, Establecimiento Publico
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y
modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolucion 01611 del 25
de marzo de 2014 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamara EL INSTITUTO por
unaparte, y por laotra, LUIS ALBERTO CALA MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania nimero 4.052.951
de Belen Boyaca, obrando en nombre y representacion de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSTRUYAMOS, identificado con NIT 826.001.533-5 en su calidad de representante Legal, segun certificado de
existencia y representacion legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la COOPERATIVA
que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en
causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuacion, el cual fue adjudicado mediante acta
de Audiencia Publica de Apertura del Sobre No. 2 para los proponentes admisibles, previa LICITACION PUBLICA
Numero LP-DT-BOY-001-2019, contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas
reglamentarias, y las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar
para el INSTITUTO, EI MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA - SOATA - LA PALMERA, PR44+0000 -
PR74+0000,55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LIMITES), PR 0+0000 - PR 6+0953, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones de la respectiva LICITACION PUBLICA, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO
y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO- El
valor de este contrato se estima en la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($178.082.746,0) moneda corriente, suma que incluye el VA,
equivalente a $215,0}salarios minimos legales mensuales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA
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presento en su propuesta un AlU del DIEZ por ciento (10%) discriminado asi: Administracion del SIETE por ciento
(7%), Imprevistos del UNO por ciento (1%) y Utilidad del DOS por ciento (2%). PARAGRAFO SEGUNDO:
CONTRIBUCION ESPECIAL. - El presente contrato esta sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2008, prorrogada por la Ley 1738 de 2014. PARAGRAFO
TERCERO: AJUSTES. - EI contrato de obra no se encuentra sujeto a ajustes. CLAUSULA TERCERA:
APROPIACION PRESUPUESTAL. - EI INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de
CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
($178.082.746,0,0) moneda corriente, discriminada asi: a) Costo basico de las obras: CIENTO SETENTA Y
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($175.059.000,0,) moneda corriente, b) Impuesto al valor
agregado IVA de las obras: TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
(83.023.746,0) moneda corriente, liquidado sobre un AlU del DIEZ por ciento (10%) por valor de QUINCE MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($15.914.455,00) MONEDA
CORRIENTE. PARAGRAFO PRIMERQ: - Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 7819 del 18 de enero de 2019 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera def INSTITUTO. CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la
ejecucion del presente contrato sera 6 MESES, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Director Territorial del
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del mismo y aprobacion de
los documentos de informacion para el control de la ejecucion de la obra previstos en el Pliego de Condiciones. El
plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de Condiciones. CLAUSULA QUINTA: FORMA
DE PAGO. - EI INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas
mensuales de obra de igual valor, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Administrador Vial,
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el
CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Como requisito para la
presentacion de la Ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente
firmada por los participantes. PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Fara el pago de las Actas
mensuales de obra, El CONTRATISTA presento certificacion del bancaria expedida por BANCOLOMBIA con la
siguiente informacion bancaria: Cuenta de AHORROS No. 262-601820-47 para que el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abone los pagos en desarrolio de la ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO:
PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco
(5) dias calendario siguiente al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la
dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentrc de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO v el INSTITUTO las pagara
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha
en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la Ultima cuenta
debera anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podré hacer ninguna reclamacion judicial o
extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en 10s pagos,
EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo
el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2., del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos
estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en I3
Resolucion 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos
establecidos en el contrato, se aplicara una sancion equivalente al 2.5% del valor del acta. CLAUSULA SEXTA:
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ANTICIPO. Segun oficio radicado ante la Direccién Territorial el CONTRATISTA manifiesta renunciar al
giro del mismo, por lo tanto, no se concedera para este contrato. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA UNICA
DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantia que ampare o siguiente: a) El cumplimiento general
del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. Si el
valor del contrato es superior a un millon (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantia debe guardar
correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, b) El pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de
utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas. PARAGRAFO PRIMERO: Esta
garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de Ia firma
def Contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia
que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA
debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.
- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de
terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.
PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA
esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que
efectle EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion ylo prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. CLAUSULA
OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. - El CONTRATISTA debera
contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del
contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL CONTRATISTA, el asegurado sera EL CONTRATISTA y/o
INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar
correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO
PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada perdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales
vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién del
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Gnica. PARAGRAFO TERCERO: Las
franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la entidad asegurada no seran admisibles. PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA NOVENA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de liquidacion de
acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término
para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la
liquidacion de comin acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se
contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. PARAGRAFO PRIMERO: Para I3 liquidacion
se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste
deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA
no se presentare para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ninguin acuerdo, EL INSTITUTO
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procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la
liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera
en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el
proceso de liquidacion del contrato debera previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria o aquel que lo modifique o sustituya.
CLAUSULA DECIMA: INFORMACION TRIBUTARIA. - El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma del
presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicacion de Retencion en la Fuente, Impuesto
de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA). CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD
AMBIENTAL: EI CONTRATISTA garantiza que cumplira a cabalidad con las normas ambientales constitucionales,
legales, reglamentarias y/o contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al INSTITUTO o a terceros por esta
causa; por lo tanto, las investigaciones y/o  sanciones que por este concepto adelanten y/o impongan las autoridades
ambientales competentes seran de su entera responsabilidad y de imponerse multas y/o sanciones se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 “Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, por tanto el CONTRATISTA
mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo, o de las Actas
de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u
omisiones a la luz de la Resolucion 3662 de 2007 proferida por EL INSTITUTO. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. - Las disposiciones contenidas en el capitulo denominado
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO del Pliego de condiciones del proceso de licitacion publica, hacen
parte integral del presente documento. CLAUSULA DECIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION. - El presente contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes. Para su ejecucion se requiere
de la expedicion del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del
INSTITUTO y la aprobacion de la Garantia Unica y del Seguro de que tratan las clausulas correspondientes del
resente Contrato. Para constancia se firma en Tunja, Boyaca, a los
P 19, oy 13 MAY 2019

TAVO GAMALIEL FERNANPEZ NINO ™

Director Territorial Boyac

Z
LUIS ALBE%A MARTINEZ

Representante Legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUYAMOS
NIT:826.001.533-5
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