ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA

Fecha: 26/12/2023

1. **Necesidad Que La Entidad Pretende Satisfacer Con La Contratación**

   a. Descripción de la necesidad: AMOCCIDENTE al encontrar dentro de su objeto social la prestación de diferentes servicios y buscando brindar un adecuado servicio sobre las diferentes líneas de lo institucional, para la contratación de una persona natural o jurídica que preste sus servicios como administrador delegado.
   b. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la contratación para efectos de satisfacer la necesidad
      i. El objeto de la presente invitación se encuentra contemplado dentro del objeto social de La Asociación de Municipios del Occidente – AMOCCIDENTE.
      La Asociación de Municipios del Occidente – AMOCCIDENTE, no cuenta con el personal de planta suficiente para realizar Administracion Delegada Para Construccion De Escenario Deportivo En La Comuna 7 Barrio San Francisco Del Distrito Especial De Buenaventura.
      ii. La Asociación de Municipios del Occidente – AMOCCIDENTE, requiere entonces contratar la administración delegada para la ejecución de dicho contrato.

2. **Descripción Del Objeto A Contratar Con Sus Especificaciones E Identificación Del Contrato A Celebrar**

   a. Objeto: Administracion Delegada Para Construccion De Escenario Deportivo En La Comuna 7 Barrio San Francisco Del Distrito Especial De Buenaventura.

   b. Identificación del contrato a celebrar: Contrato de Prestación de Servicios de Administración Delegada

   c. Cantidad del producto a contratar:

Producto a contratar	Códigos USPCSC
Administracion Delegada Para Construccion De Escenario Deportivo En La Comuna 7 Barrio San Francisco Del Distrito Especial De Buenaventura.	801015

a. Especificaciones técnicas exigidas:

- Contar con la debida idoneidad para ejecutar este tipo de trabajos, la cual será tomada del Rut, o del Certificado de Existencia y Representación legal.
- Experiencia probable de más de Diez (10) años, tomado del Rut, o del Certificado de Existencia y Representación legal.
- Contar con una capacidad económica igual o superior al Ochenta (80%) Por Ciento del valor del presupuesto oficial, la cual será tomada del capital suscrito del registro mercantil o del Certificado de existencia y representación legal
  Haber celebrado 6 contratos de Obra, con entidades públicas, los cuales deben ser certificados (deben ser anexados), y que sumados sean igual o superior a Cuatrocientos Cuarenta (440) SMMLV vigencia de 2023

ALCANCE CONTRACTUAL

Capitulo/Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	**Excavación del terreno.**		
1.1.	Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte	m^3	1285,50
1.2.	Excavacion manual de material para instalacion de tuberias (hidraulicas - sanitarias).	m^3	319,59
1.3	Retiro de material sobrante de la excavacion	m^3	1437,22
			SUBTOTAL EXCA
2.	**Mejoramiento del terreno de campo de juego y zona de graderias**		
2.1	Relleno con material sub base tipo invias	m^3	624,00
2.2	Relleno con material gravilla 3/8 a 1/2	m^3	838,50
2.3	Relleno para zanjas de tuberias hidrosanitarias con material de sitio	m^3	33,74
2.4	Conformación de subrasante por compactación simple.	m^2	3120,00
			SUBTOTAL ADECU
3.	**Cimentación**		
3.1	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa para estructuras de cimentacion	kls	27246,81
3.2	Construccion de pilotes preexcvados de diametro 70 cm en concreto fluido de 3500 psi	ML	540,00
3.3	Construccion de encepados para cimentacion en concreto de 4000 psi	m3	42,34
3.4	Construccion de vigas atados de cimentación concreto 4000 psi reforzado.	m3	19,42
			SUBT
4.	**Estructura en concreto**		
4.1	Columnas en concreto de 4000 psi.	m3	21,01
4.2	Losa mixtas en concreto 4000 psi. dimensiones según diseño	m2	323,28
4.3	Escaleras en concreto 4000 psi incluye acabado a la vista.	m3	23,08
4.4	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420 mpa estructura ppal	kls	14303,00
			SUBTOTAL ESTRUC

5	**Estructura metalica**		
5.1	Suministro e instalación estructura metálica columnas, vigas y correas de cubierta según diseño. Incluye acabado	kls	12000,00
			SUBTOTAL ESTI
6	**Cubierta**		
6.1	Teja termoacustica upvc tipo industrial	m2	335,98
			S
7	**APARATOS SANITARIOS**		
7.1	Suministro e instalacion de taza institucional	und	10,00
7.2	suministro e instalacion de orinal	und	5,00
7.3	suministro e instalacion de lavamos de sobreponer	und	12,00
			SUBTOTAL APA
8	**GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS**		
8.1	Ducha antivandalica	und	4,00
8.2	Rejillas plasticas anticucarachas 3x2"	und	5,00
8.3	tapa registro (20x20)	und	7,00
			SUBTOTAL GRIFERIAS MU
9	**CARPINTERÍAS METÁLICAS**		
9.1	Puerta salida de emergencia 2 naves lam. entramb. cal.20 vai.+ barra antipático	und	4,00
9.2	Laminas perforadas	m2	130,00
			SUBTOTAL GRIFERIAS MU
10	**CARPINTERIA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**		
10.1	Div. en acero inox baños paral extremo	und	6,00
10.2	Div. baño a.inox nave 57cm h=1.60m	und	11,00
10.3	Div. baño a.inox tabique 1.17-1.37-h=1.60	und	5,00
10.4	Puerta en aluminio duchas	m2	5,00
10.5	Ventana en Aluminio según diseño, verificar medidas en obra, color por definir, vidrio laminado espesor (varios). Incluye suministro y transporte de todos los materiales, acoples, empaques, chazos, tornillos, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	17,40

11	Instalaciones Hidrosanitarias		
11.1	Suministro e instalacion sanitarias y accesorios en p.v.c		
11.1.1	Tuberia sanitaria diametro 6"	ml	18,00
11.1.2	Tuberia sanitaria diametro 4"	ml	36,00
11.1.3	Tuberia sanitaria diametro 3"	ml	18,00
11.1.4	Tuberia sanitaria diametro 2"	ml	42,00
11.1.5	Yee sanitaria P.V.C 4"	und	2,00
11.1.6	Yee sanitaria P.V.C 3"	und	4,00
11.1.7	Instalacion Punto sanitario 4"	und	15,00
11.1.8	Instalacion Punto sanitario 3"	und	15,00
11.1.9	Reduccion sanitaria P.V.C 4" x 3"	und	1,00
11.1.10	Reduccion sanitaria P.V.C 4" x 2"	und	1,00
11.1.11	Reduccion sanitaria P.V.C 3" x 2"	und	1,00
11.1.12	Codo sanitario P.V.C de 3"x90	und	4,00
11.1.13	Codo sanitario P.V.C de 4"x45	und	1,00
11.1.14	Codo sanitario P.V.C de 2"x90	und	34,00
11.1.15	Codo sanitario P.V.C de 3"x45	und	2,00
11.1.16	Codo sanitario P.V.C de 2"x45	und	1,00
11.1.17	Suministro e instalacion Sifon sanitario 3"x180	und	11,00
11.1.18	Tuberia de ventilacion P.V.C 2"	ml	24,00
11.1.19	Codo sanitario P.V.C 2" x 45 ventilaccion	und	4,00
11.1.20	Yee sanitario P.V.C 2" x 45 ventilaccion	und	4,00
11.1.21	Contruccion de caja inspeccion 0.8m x 0.8m	und	16,00
11.1.22	Contruccion de caja inspeccion 1.0m x 1.0m	und	2,00
11.1.23	Tapon de 4"	und	5,00

12	**Suministro e instalación Aguas lluvias y accesorios en P.V.C.**		
12.1	Tubería aguas lluvias diametro 8"	ml	12,00
12.2	Tubería aguas lluvias diametro 6"	ml	12,00
12.3	Tubería aguas lluvias diametro 4"	ml	132,00
12.4	Uniones de 6" P.V.C	und	2,00
12.5	Uniones de 4" P.V.C	und	20,00
12.6	Codo sanitario P.V.C de 4"x90	und	13,00
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y A		
13	**Suministro e instalación Hidraulica y accesorios en P.V.C**		
13.1	Tubería presion 2" RDE 26	ml	12,00
13.2	Tubería presion 1" RDE 26	ml	75,00
13.3	Tubería presion 1/2" RDE 21	ml	55,00
13.4	Codo presion PVC 2" x 90°	und	3,00
13.5	Codo presion PVC 1" x 90°	und	6,00
13.6	Codo presion PVC 1/2" x 90°	und	34,00
13.7	Tee presion PVC 1"	und	12,00
13.8	Tee presion PVC 1/2"	und	23,00
13.9	Buje PVC 1"x 1/2" reduccion	und	4,00
13.10	Instalacion punto hidraulico de 1"	und	15,00
13.11	Instalacion punto hidraulico de 1/2"	und	15,00
13.12	Valvula de cierre metalico de 2"	und	1,00
13.13	Valvula de cierre metalico de 1"	und	5,00
13.14	Valvula de cierre metalico de 1/2"	und	5,00
13.15	Tapon P.V.C de 1	und	5,00
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRAULICA Y AC		
14	**Contruccion de Cisterna suministro**		
14.1	Cisterna en concreto de 4000 PSI incluye Refuerzo y formaletas	m^3	8,30

15	**Equipo hidroneumatico**		
15.1	Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico	und	1,00
			SUBTOTAL EQUIPO
16	**Sistema de drenaje de cancha**		
16.1	Relleno de zanja a mano con material de sitio	m^3	106,52
16.2	Relleno con material importado para zanja de tuberias de drenajes	m^3	109,75
16.3	entibado tipo 1A	m2	100,00
16.4	Tuberia con filtro de 4"	ml	362,00
16.5	tuberia Pvc de 12"	ml	114,40
16.6	tuberia Pvc de 14"	ml	102,60
16.7	tuberia Pvc de 16"	ml	12,00
16.8	construccion de caja inspeccion 1.0m x 1.0m	und	6,00
16.9	suministro de arena de rio tipo guamuna tamizada de norma	m3	148,49
16.10	suministro e instalacion geotextil Tejido 2500	m2	1056,00
16.11	suministro e instalacion de grava de 1"-2"	m3	177,240
			SUBTOTAL SISTEMA DE D
17	**Sistema electrico e iluminacion de la cancha**		
17.1	Salidas Electricas		
17.1.1	Salidas para Iluminación, Incluye Tubería EMT, Curvas,Uniones prefabricadas ,Alambre desnudo, Terminales, Elementos y Accesorios de Fijación,Cableado , Cajas 5800 y/o 4800, Cajas de paso 10x10 con tapa.		
17.1.1.1	Suministro e instalación de poste en metálico de 510 Kg x 12	und	4,00
17.1.1.2	Suministro e instalacion de reflector de 400W Ecolite	und	16,00
17.1.1.3	Conjunto en H + Herrajes de sujección	und	6,00
17.1.1.4	Construccion de cajas de inspección de 50x50 norma epsa	und	10,00
17.1.1.5	Suministro e instalacion de tubo de 2" PVC x 3 mts	ml	62,00
17.1.1.6	Terminal 2"	und	30,00
17.1.1.7	cable # 8 siete hilos (ctos poste)	ML	810
17.1.1.8	Cable siete hilos #12 (base a lampara)	ML	158,4
17.1.1.9	Suministro e instalacion de tuberia PVC 3/4"	ML	31,00
17.1.1.10	Terminal Pvc 3/4"	und	70,00
17.1.1.11	Suministro e instalacion de tuberia de 1/2" PVC	und	15,00
17.1.1.12	Terminal de 1/" PVC	und	35,00
17.1.1.13	Caja hexagonales	und	45,00
17.1.1.14	Caja 2x4 pvc	und	30,00
17.1.1.15	Alambre galvanizado #18	ML	378,00
17.1.1.16	Bala Led de 18W	und	55,00
17.1.1.17	Toma corriente	und	18,00
17.1.1.18	toma corriente gfci	und	5,00
17.1.1.19	Tablero de breakers Bifasico de 18 ctos	und	1,00
17.1.1.20	Breakers 2x80 (P. Principal)	und	1,00
17.1.1.21	Caja 20x20 para p. principal	und	1,00
17.1.1.22	Breakers 2x20	und	6,00
17.1.1.23	Breakers 2x50	und	1,00
17.1.1.24	Breaker 1x10	und	4,00
17.1.1.25	Tablero de breakers Bifasico de 6 ctos	und	1,00

17.2	**Sistema De Puesta A Tierra**		
17.2.1	Medida de resistividad del terreno con telurometro	und	1,00
17.2.2	Elaboracion de zanjas de 0,6x0,3x30 mts	ml	30,00
17.2.3	cable desnudo 2/0 AWG	ml	36,00
17.2.4	Soldadura Exotermica x 115 grs	und	8,00
17.2.5	Varilla de Cu-Cu 3/8" x 2,4 mts	und	4,00
	SUBTOTAL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINA		
18	**Impermeabilización del suelo de soporte de la estructura.**		
18.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m^2	2795,00
18.2	Geomembrana impermeabilizante	m^2	2795,00
	SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO DE SOPORTE		
19	**Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.**		
19.1	Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho.	m^2	2795,00
19.2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco de 5 cm de ancho.	m	428,30
	SUBTOTAL Grama sintética sobre la superficie del terreno y las fra		
20	**Mamposteria**		
20.1	Muro bloque estructural cerámico 12 x 19 x 39. Incluye: anclaje + refuerzo + escalerilla + grouting	m^2	280,00

21	Revestimientos, cielo falso, pisos y enchapes		
21.1	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina de panel yeso	m^2	183,91
21.2	Repello muro impermeable 1:3. Incluye filos y carteras.	m^2	560,00
21.3	Pintura tipo koraza o similares para exterior	m2	280,00
21.4	Pintura tipo vinilex o similares para interior	m2	197,38
21.5	Alistado de piso (E=3cm)	m2	102,24
21.6	Enchape cerámico Blanco 1a Calidad paredes de baños.	m2	82,62
21.7	Cerámica 30.01-32.50e30.01-32.50 tref.4	m2	102,24
21.8	Anden en concreto 10 cm 3000 psi	m2	220,32
			SUBTOTAL REVESTIMIENTO
22	Cerramiento cancha		
22.1	Construccion de muro en ladrillo limpio	m^2	161
22.2	Suministro e instalacion de malla eslabonada	m^2	966

TALENTO HUMANO

El Administrador Delegado que se le adjudique el respectivo contrato, contratara a su cargo el siguiente personal, de acuerdo a la tabla que se anexa.

CONCEPTO			Cantidad	V.M./BASE	FACT PREST.	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	V.PARCIAL	%
ADMINISTRACION									
SALARIOS PERSONAL DE OBRA								$ 299.520.000,00	7,70%
	Director de obra		1	$ 6.000.000,00	1,53	50%	8,00	$ 36.720.000,00	
	Ingeniero residente de obra		1	$ 4.500.000,00	1,53	100%	8,00	$ 55.080.000,00	
	Especialista en estructura		1	$ 5.000.000,00	1,53	30%	8,00	$ 18.360.000,00	
	Especialista En Hidráulica		1	$ 5.000.000,00	1,53	30%	8,00	$ 18.360.000,00	
	Coordinador SISO		1	$ 4.500.000,00	1,53	100%	8,00	$ 55.080.000,00	
	PROFESIONAL SOCIAL		1	$ 4.500.000,00	1,53	100%	8,00	$ 55.080.000,00	
	SECRETARIA		1	$ 1.500.000,00	1,69	100%	8,00	$ 20.280.000,00	
	Vigilante		2	$ 1.500.000,00	1,69	100%	8,00	$ 40.560.000,00	
GASTOS OPERACIONALES								$ 104.970.000,00	2,73%
	Alquiler computadores, impresora y papeleria			$ 1.200.000,00			8,00	$ 9.600.000,00	
	Almacen de campamento, mobiliario, baño, oficina			$ 650.000,00			8,00	$ 5.200.000,00	
	Suministro e instalación de valla informativa			$ 650.000,00			1,00	$ 650.000,00	
	Alquiler de vehículo (Incluye conductor y combustible) (unidad de medida en meses)			$ 4.500.000,00			8,00	$ 36.000.000,00	
	Comision topografica (Equipos, topografo y cadenero)			$ 4.500.000,00			8,00	$ 36.000.000,00	
	Impresión de informes y sericios publicos			$ 1.000.000,00			8,00	$ 8.000.000,00	
	Pago de servicio publicos(Internte, agua, energia)			$ 750.000,00			8,00	$ 6.000.000,00	
	Ensayo de Laboratorio							$ 3.520.000,00	
		und		valor unitario	cantidad			Valor total	
	Ensayo de resistencia a la compresión de especimenes cilindros de concreto NTC 673:2010(36 Ensayos para minimos 4 cilindros por muestra, es decir 9 tomas de muestras, 1 para ensayo a los 7, 14 o 21 dias, más el testigo)	32		$ 80.000,00	1,00			$ 2.560.000,00	
	Ensayo para determinar la densidad y el peso unitario en el terreno. Método del cono de arena – NTC 1667:2002. (2 Ensayos por placa)	8		$ 120.000,00	1,00			$ 960.000,00	

¿Al presente proceso de selección, le aplica norma urbanística?: (Aplica para contratos de obra).
SI: ____ NO: __X__
Norma urbanística aplicable: (Anexar al estudio previo).

3. Valor Estimado Del Contrato Justificado Sumariamente

a. Precios y estudios de mercado:

b. Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).
c. Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para contratos de obra).

PRODUCTO	VALOR UNITARIO		CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
	Fuente 1	Fuente 2			
Administracion Delegada Para Construccion De Escenario Deportivo En La Comuna 7 Barrio San Francisco Del Distrito Especial De Buenaventura	Cotización 1	Cotización 2	1	$24.000.000	$24.000.000
				Valor total estimado	**$24.000.000**

SI: ____NO: __X__ (anexar si aplica).

4. **Presupuesto Oficial:** Veinticuatro Millones de Pesos ($24.000.000)
a. Inclusión del producto en el Plan de Compras:

PRODUCTO
Administracion Delegada Para Construccion De Escenario Deportivo En La Comuna 7 Barrio San Francisco Del Distrito Especial De Buenaventura

b. Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

Certificado de Disponibilidad presupuestal.	No.	00026	Fecha	26/12/2023
	Rubro	2.3.2.01.01.001.03.18	Valor	($5.045.291.272)

5. Mecanismos De Cobertura Del Riesgo A Solicitar De Acuerdo Con La Naturaleza Del Objeto Contractual

a.

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago anticipado		
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales		
Estabilidad y calidad de la obra		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
Calidad del servicio		
Provisión de repuestos y accesorios		
Otros amparos		
Póliza Responsabilidad Extracontractual		

Con fundamento al título III del decreto 1082 de 2015, El CONTRATISTA se compromete a constituir garantía Única de que trata la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, que podrá constituir en una póliza de seguros, patrimonio autónomo o garantía bancaria, la cual deberá ser constituida ante una entidad legalmente autorizada para operar en Colombia, con el fin de amparar los riesgos estableciendo como beneficiario al Distrito de Buenaventura, y/o asegurado Asociación de Municipios del Occidente de Antioquia Amoccidente , correspondiente al valor de los honorarios del del presente contrato.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO en cuantía equivalente al Diez por Ciento (10%) del valor de los Honorarios del presente contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y Cuatro (4) meses más. 2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. En cuantía equivalente al Diez por Ciento (10%) del valor de los Honorarios del presente contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 3. CALIDAD DEL SERVICIO En cuantía equivalente al Quince por Ciento (15%) del valor de los Honorarios, con una vigencia igual al plazo de ejecución.

Así mismo, Con fundamento al título III del decreto 1082 de 2015, El Administrador Delegado exigirá a los contratistas derivados de la presente contratación para el buen desarrollo del objeto contractual, a constituir garantía Única de que trata la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, que podrá constituir en una póliza de seguros, patrimonio autónomo o garantía bancaria, la cual deberá ser constituida ante una entidad legalmente autorizada para operar en Colombia, con el fin de

amparar los riesgos estableciendo como beneficiario al Distrito de Buenaventura, y/o asegurado Asociación de Municipios del Occidente de Antioquia Amoccidente , correspondiente al valor contratado, y de acuerdo a su objeto contractual.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO en cuantía equivalente al Veinte por Ciento (20%) del valor a ejecutar del presente contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y Cuatro (4) meses más. 2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. En cuantía equivalente al Diez por Ciento (10%) del valor a ejecutar en el presente contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 3. ESTABILIDAD DE LA OBRA En cuantía equivalente al Veinte por Ciento (20%) del valor a Ejecutar, con una vigencia igual al plazo de ejecución, y Dos (2) años, a partir del Acta de recibo. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Cubre las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista con ocasión de la ejecución del objeto contractual. En cuantía equivalente a Doscientos (200%) SMMLV, y vigencia igual al plazo contractual

Retenciones Se realizarán las Retenciones al contrato del Administrador Delegado y al Valor Administrado del mismo, en un Doce Punto Cinco (12.5%) del valor Total Contractual, correspondiente a las siguientes Estampillas Sobretasa Deportiva (2%), Adulto Mayor (2%), y Fondo de Seguridad (5%), Estampilla Prolectrificacion Rural (1%), Estampilla Prouniversidad del Pacifico (0.5%). Estampilla Prohospital (1%), Estampilla Procultura (1%).

Otras Condiciones Necesarias De Acuerdo Con La Modalidad De Selección Y El Objeto A Contratar.
NO APLICA

6. Condiciones Del Contrato

Objeto	Administracion Delegada Para Construccion De Escenario Deportivo En La Comuna 7 Barrio San Francisco Del Distrito Especial De Buenaventura.
Plazo	Ocho (08) Meses, contados a partir de la firma del acta de Inicio.
Lugar de ejecución	Distrito de Buenaventura
Valor	Veinticuatro Millones de Pesos ($24.000.000)
Forma de pago	Forma De Pago: AMOCCIDENTE, pagará al contratista el valor del contrato mediante actas de Avance de ejecución del objeto contractual, previa presentación de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el avance de las actividades contratadas, previa revisión y Supervisión. El desembolso estará sujeto del flujo de caja de Amoccidente, y de los Giros Realizados por el Sistema General de Regalías.

9. DESIGNACIONES

DESIGNACIÓN	NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor	Luis Enrique Escudero Londoño	AMOCCIDENTE

10. RELACIÓN DE ANEXOS

No.	Título
1	C.D.P 00026 de 2023
2	COTIZACIONES
3	P.A.A.D.

ORDENADOR:
FIRMA_____

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Director Ejecutivo Amoccidente