-

734 |nstituto Nacional de Vias TODOS POR UN
"‘2 Republica de Colombia & NUE\’O P@\gﬁ

Libertad y Orden

ESTUDIOS PREVIOS PARA INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y
POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS
CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO PARA
IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y POSCONFLICTO DEL
MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA.

1. DESCRIPCION SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

LA AGENCIA PARA LA RENOVACION DEL TERRITORIO - ART suscribio el convenio
Interadministrativo No. SC-0309-17 con el municipio de Icononzo, Departamento del Tolima. El Ente
Territorial durante la vigencia 2017 en cumplimiento de sus obligaciones contractuales vienen
adelantando los procesos de seleccion bajo la modalidad de licitacion publica tendiente a contratar las
obras derivadas del convenio mencionado anteriormente, para la cual se requiere realizar las labores
de control y seguimiento.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las obligaciones del Instituto Nacional de Vias
estipuladas en la clausula tercera del Convenio Interadministrativo 677 de 2017, la entidad encuentra
necesario y conveniente adelantar un proceso de seleccion para la escogencia del contratista que
realizard las actividades de interventoria.

De acuerdo con lo consagrado en la Constitucion Politica, fa Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la
Ley 1474 de 2011, el articulo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, se realizan los presentes
estudios previos con el fin de adelantar un Proceso de Minima Cuantia para contratar la
INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS
PARA LA PAZ Y POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
MINIMA CUANTIA.

De acuerdo a lo consagrado en el articulo 2° de la Constitucion Politica Colombiana, establece que
los fines esenciales del Estado son: *{(...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion: facilitar
la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica.
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida.
honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asequrar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares’”.

El articulo 3° de la ley 80 de 1993, establece los fines de la Contratacion Estatal, teniendo en
consideracion que para la celebracion de los contratos y la ejecucion de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
plblicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en
la consecucion de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades
estatales que, ademas de la obtencion de utilidades cuya proteccion garantiza el Estado, colaboran
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcion social que, como tal, implica obligaciones.

El numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993, define el contrato de consultoria de la siguiente
manera: (...) Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
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ESTUDIOS PREVIOS PARA INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y
POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA.

especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision. Son también
contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.”

El articulo 83 de la ley 1474 de 2011, respecto de la interventoria establece:’(...) La interventoria
consistira en el sequimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el sequimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo
lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.”

La normatividad que rige la interventoria de los contratos estatales se encuentra establecida en la
Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupcion), tas normas civiles y comerciales y demas que rijan la materia, Io establecido en el
contrato y lo dispuesto en el manual de supervision o interventoria de cada entidad.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario adelantar un Proceso de Minima Cuantia para
contratar la “INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS
PARA LA PAZY POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
MINIMA CUANTIA"

1.1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Contratar la interventoria para las obras derivadas del convenio Interadministrativo No. SC-0309-17
con el municipio de lcononzo, la cual se requiere para realizar las labores de control y seguimiento.

Consecuentemente con lo anterior y teniendo en cuenta las obligaciones del Instituto Nacional de
Vias estipuladas en la clausula tercera del Convenio Interadministrativo 677 de 2017, se requiere
adelantar la contratacion para “INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS
POR AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE
VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA"

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO A CONTRATAR:

OBJETO: La contratacion que nos ocupa, segun la necesidad comentada, debera tener por objeto:
"INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS
PARA LA PAZ Y POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
MINIMA CUANTIA"

2.2.ESPECIFICACIONES TECNICAS
a) Clasificacion UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios:
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Cadigo - Segmento Cédigo - Familia |~ Codigo - Clase Nambre - Prbdué;to
Servicios basados
en Ingenieria, L ‘
81101500 Ingenieria Civil Ingeniera de Carreteras

investigacion y
tecnologia

La presente contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018
y los bienes o servicios a adquirir no se encuentran contemplados en Acuerdo Marco de Precios ni en
Bolsa de Productos, establecidos por Colombia Compra Eficiente.

b) Condiciones técnicas minimas

Las condiciones técnicas minimas, son las establecidas en el numeral 12 del presente estudio.

2.3.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, y de la Ley; el
contratista se obligara a:

1.

2.

Cumplir con el objeto del presente contrato, en la forma establecida en la propuesta.

Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad
con el Manual de Interventoria, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos
que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en la invitacion publica,
en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable.

EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y permanente del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contrato de obra que
de éste se derive, tal seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento de todos los
objetivos y previsiones contenidos en el contrato, anexo técnico y todos los documentos
que hacen parte del proceso de seleccion.

Verificar la debida ejecucion del contrato de obra y reportar at INVIAS oportunamente en

caso de incumplimiento por parte del Contratista de Obra.

Mantener el residente de obra con una disponibilidad permanente durante el plazo de
ejecucion del contrato.

Informar al gestor del proyecto y/o supervisor, de manera inmediata, la ocurrencia de
cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento

del contrato.

Verificar el cumplimiento del pago de seguridad social y aportes de parafiscales por parte
del contratista de obra.

Reportar al gestor del proyecto y/o supervisor, con la periodicidad que se exija, la
informacion y los documentos que solicite el mismo, en forma fisica, sin errores, ni
enmendaduras, ni adulteraciones.
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RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y
POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA.

9. Verificar el estado y permanencia de los materiales y equipos del contratista de obra.
10. Cumplir a cabalidad con el Manual de Interventoria del Instituto Nacional de Vias.

11. Las demas que en relacion con el objeto del contrato sean necesarias y/o le sean
solicitadas por el gestor del proyecto y/o supervisor, y que tengan relacion con el objeto y
alcance del contrato.

2.4.OBLIGACIONES DEL INVIAS:

1. Cancelar el valor del presente contrato como contraprestacion de los servicios prestados, de
conformidad con lo establecido en el presente contrato.

2. Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente
contrato.

3. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

4. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrolio
del mismo.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
3.1. Analisis del sector — Estudio de Mercado

De acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y a partir de las necesidades detectadas,
el Invias realizo un analisis del sector para obtener fuentes de informacion que proporcionaran un valor
estimado de dichas necesidades en el mercado. Para ello, el Invias identifico las empresas que han
participado en el estudios de mercado en otras entidades dedicadas a la actividad de la consultoria,
las cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de ingenieria, toda vez que son los que
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de
experiencia que permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector, con
experiencia acreditada y clasificada en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones
Unidas’, acorde con el objeto del presente proceso los proponentes

Teniendo en cuenta que las cotizaciones recibidas por la entidad cumplen con las especificaciones
técnicas requeridas, se estima que el presupuesto del proceso es de SETENTA Y SIETE MILLONES
'NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($77.999.788,00).

Es importante resaltar, que las cotizaciones se solicitaron con uniformidad de criterio a cada empresa,
en las que se les dio conocer las variables que pudieren afectar el valor cotizado, tales como
especificaciones del servicio solicitado, plazo del contrato, forma de pago, exigencia de poliza Unica
de cumplimiento y demas concernientes a la ejecucion del contrato.

VALOR

El presupuesto oficial total establecido por el INVIAS para el presente proceso asciende a la suma de
SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS MI/CTE ($77.999.788), incluido IVA, y todos los costos directos e
indirectos que se ocasionen por el hecho de la suscripcion, ejecucion y terminacion del contrato.

El valor contemplado esta incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del afio 2018 del Instituto
Nacional de Vias.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y
POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA.

a. FORMA DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS pagara al CONTRATISTA el valor del contrato en pagos de
manera mensual, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos del personal
aprobado por el Instituto y efectivamente vinculado en la ejecucion de los trabajos, afectados por un
factor multiplicador mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados vy
aprobados por el Supervisor, previa presentacion y aprobacion del informe mensual de avance de
obra, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompariadas de los recibos de pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas deberan
presentarse dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha de corte mensual de
ejecucion.

Como requisito indispensable para el pago, el contratista debera garantizar el cumplimiento de las
obligaciones en seguridad social de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828
de 2003.

El contratista presentara certificacion Bancaria, con la informacion necesaria para el pago de la factura
en la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la
ejecucion del contrato. Cualquier cambio en la informacion bancaria debera reportarla adjuntando
copia de la nueva certificacion.

EI INVIAS pagara dentro de los sesenta (60) dias calendario, siguientes a la fecha de presentacion de
la misma o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) dias calendario, siguientes a la fecha en
que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule.

En todo caso los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del
Instituto segun el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

FACTOR MULTIPLICADOR

- El oferente debera calcular un factor multiplicador que contenga las cargas por concepto de
seguridad social y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos
generados por la adquisicion de herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la
labor, gastos de administracion, gastos contingentes y demés costos indirectos en que él incurra
por la ejecucion del contrato. Dicho factor debera afectar y ser consignado en su propuesta
economica.

El factor multiplicador no podra ser superior a 2.2 ni inferior a 2.0.

- Si el contrato de obra se prorroga por cualquier circunstancia, el contrato de interventoria se
prorrogara y se incrementara su valor en funcion de los costos de personal afectados por el factor
multiplicador y gastos directos e indirectos requeridos para el cumplimiento de su funcion, sin
incrementar el valor de los honorarios inicialmente pactados.

- Si el contrato de obra se adiciona en cuantia y se prorroga, el contrato de interventoria se
prorrogara y se incrementara su valor en funcion de los costos de personal afectados por el factor
multiplicador y gastos directos e indirectos requeridos para el cumplimiento de su funcién; y
ademas se incrementara el valor de los honorarios inicialmente pactados en el mismo porcentaje
en el que se adiciond el contrato de obra.
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- Siel contrato de obra termina antes del vencimiento del plazo, el interventor se hara acreedor de

los honorarios pactados; los demas costos se pagaran de conformidad a la estructura de costos
causados durante el desarrollo de la obra.
El factor multiplicador debera afectar los costos directos del personal y ser consignado en su
propuesta economica, por lo que su desglose debe aportarse como un anexo a la propuesta
economica. Este desglose prevalecera para todo efecto en el evento de presentarse errores de
trascripcion en el valor de la propuesta economica y primara el valor presentado en el desglose.
Para tal efecto, el factor multiplicador sera aproximado por exceso o por defecto a la centésima,
asi: cuando la milésima sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente de la centésima y cuando la milésima sea inferior a cinco se aproximara por defecto al
nimero entero anterior de la centésima, aplica para el valor expresado en tanto por uno.

En ningun caso el valor del factor multiplicador sera superior ni inferior al indicado en los
requerimientos técnicos del presente proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de dos meses y medio (2.5) contado a partir de la orden de
iniciacion que se imparta al contrato por parte del Invias.

5. LUGAR DE EJECUCION.
El lugar de ejecucion sera en el municipio de Icononzo en el Departamento de Tolima.

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para atender el valor del contrato a celebrarse, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 96218 del 05 de febrero de 2018.

7. SUPERVISION

La supervision sera ejercida por Director Operativo del INSTITUTO o por el funcionario designado por
éste, quien ejercera las funciones de supervisor del contrato de interventoria, quien ademas de las
obligaciones establecidas en la Ley y en la Resolucion 3376 de 2010, debera: 1) Velar porque el objeto
del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad.; 2) Expedir la certificacion del
cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar
oportunamente sobre la necesidad de modificacion o terminacion de mutuo acuerdo siempre y cuando
tales hechos estén plenamente justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y
formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, 5) Informar
cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 6) Proyectar el Acta de Liquidacion
del contrato, conforme a lo dispuesto en el Articulo 60 de fa Ley 80 de 1993, modificado por el Articulo
32 de la ley 1150 de 2007 y por el Articulo 217 del Decreto 0019 de 2012 y demas normas que los
modifiquen, aclaren o adicionen y la reglamentacion interna del INSTITUTO.

8. EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA:

El proponente debe aportar maximo seis (6) Certificaciones de contratos (TERMINADQS), en donde
se acredite la ejecucion o cuyo objeto haya sido o se encuentre relacionado con:

Interventoria a la construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o conservacion y/o mantenimiento
y/o pavimentacion y/o repavimentacion de carreteras y/o vias urbanas y/o pistas de aeropuertos y/o
puentes vehiculares.
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Los contratos certificados deben estar finalizados a la fecha de cierre del plazo del presente proceso
de seleccion.

La sumatoria de los anteriores contratos aportados debera ser igual o superior al cien por ciento 100%
del presupuesto oficial estimado para este proceso de contratacion, con el proposito de garantizar a
la entidad el potencial que el oferente tiene en la ejecucion de presupuestos de magnitudes similares
al requerido en la contratacion que se pretende celebrar.

En el evento en que la certificacion no contenga toda la informacion requerida, se podra aportar para
la acreditacion de la experiencia acta de recibo definitivo y/o acta de liquidacion de los contratos,
debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas.

El proponente debe anexar a la oferta la certificacion de experiencia acreditada correspondiente, cuyo
objeto y/o ejecucion del contrato aportado cumpla con los requisitos antes mencionados.

La certificacion aportada para la acreditacion de la experiencia, debera cumplir los siguientes
requisitos:

. Nombre o razon social del contratante con direccion, teléfono y nombre de la persona que
expide la certificacion.

. Nombre o razon social del contratista y NIT.

. Objeto del contrato. Debera permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para cada
certificacion.

. Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato (en caso que el objeto del contrato
no presente relacion con lo solicitado en el numeral correspondiente).

. Fecha de iniciacién del contrato.

. Fecha de terminacion del contrato.

. Valor del Contrato

. La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla, y
debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato.

. En caso de que la certificacion sea expedida a un consorcio o union temporal, en fa misma

debe identificarse el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. o en su
defecto debe adjuntar copia del acuerdo de constitucion del consorcio o union temporal.

Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos.

9. REQUERIMIENTOS TECNICOS

Debera ejecutarse de conformidad con el Manual de Interventoria, incluidas sus adiciones ylo
modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en la
invitacion publica, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable.

Para cumplir a cabalidad las obligaciones derivadas para esta contratacion, se requiere una persona
natural o juridica que provea al INVIAS las siguientes especificaciones técnicas:

ALCANCE DEL CONTRATO

El alcance de la interventoria que se pretende contratar consiste en desarroliar la supervision y control
a las obras a ejecutar en cumplimiento de lo establecido en la Invitacion Pablica, requerimientos
tecnicos, el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional
de Vias, en las vias que se relacionan a continuacion:
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ESTUDIOS PREVIOS PARA INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y
POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA.

~ muNcPo [ ViA A INTERVENIR LONGITUD (Km)
LA LAJA - BUENOS AIRES- LA FILA 720
MESON-GUATIMBOL-NARANJAL 6,10
ICONONZO | EL DIVISO-PIEDECUESTA-HOYA GRANDE 6,00
DOS QUEBRADAS - MUNDO NUEVO . 20,70
PUENTE JUAN LOPEZ - EL TRIUNFO 10,00

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberé realizar el control de la construccion de
las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras, Ultima actualizacion (2013), al proyecto y a las especificaciones
particulares para su ejecucion y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vias.
Adoptado por Resolucion No 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente y puede ser
consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina http://www.invias.gov.co/.

Las facultades y obligaciones del interventor estan establecidas en el numeral 8.3 del Manual de
Interventoria de Obra Publica del Instituto Nacional de Vias “FACULTADES Y OBLIGACIONES DE
LA INTERVENTORIA”, las cuales hacen parte de este documento, adoptado por Resolucion No. 9337
de 30 de diciembre de 2016 y puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina
SHDLWWW.INVIdS QOV.CO/.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA estan establecidas en el Manual de
Interventoria del Instituto Nacional de Vias vigente y en |as especificaciones particulares de esta clase
de procesos.

En todos los casos, el alcance y las actividades definitivas a ejecutarse, se determinaran en
coordinacion con el Contratista de Obra, la Interventoria, el Supervisor del contrato de obra designado
por el Municipio y el Supervisor del Contrato de Interventoria designado en la Territorial INVIAS
respectiva y de acuerdo con la visita preliminar para inicio de obra.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la
Interventoria, son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas
mediciones deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva pre-acta y
acta mensual de obra, y seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria vigente, no obstante lo anterior la interventoria se obliga a presentar los
informes que requiera el INVIAS.

PERSONAL PROFESIONAL

Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional
minimo que se relaciona en este literal.

El siguiente personal se mantendra durante toda la etapa de ejecucion de las obras:

Un (1) Director de Interventoria (Dedicacion Parcial)
* Un (1) Residente de Interventoria (Dedicacion Total)

Un (1) Ingeniero Auxiliar (Dedicacion Total)

Un (1) Especialista Ambiental (Dedicacion Parcial)
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ESTUDIOS PREVIOS PARA INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y
POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA

El ingeniero residente y demas personal de dedicacion completa para la interventoria del proyecto
deben residir en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones,
con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ser4 vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, asi
como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, oficina,
etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de INVIAS.

La incorporacion de recursos de la Interventoria estara acorde con las necesidades que vaya
demandando el inicio de la ejecucion de las obras. Durante la ejecucion del contrato, la utilizacion de
los recursos de Interventoria sera coherente con el desarrollo de la obra. La utilizacion de los
especialistas dependera de las necesidades propias de cada proyecto segln sus caracteristicas
particulares.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar
una declaracion juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa
no supera el 100%.

El estudio de las calidades de los profesionales se hara a partir de la informacion suministrada y con
los documentos que soporten la misma.

Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
calidad y experiencia:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

El profesional ofrecido para el cargo de Director debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

¥ Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de Ocho (8) afios, contados entre la fecha
de expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos.

+  Experiencia Especifica: Minimo Cinco (5) afios acumulada, contada entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos . en cualquiera de
las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

*  Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo
y/o coordinador y/o profesional y/o como contratista de prestacion de servicios, siempre y cuando
se haya desempefiado en actividades relacionadas con obras Civil en Vias

Ejercicio profesional en la EMPRESA PRIVADA, como Director y/o Coordinador de Consuttoria o
Interventoria con obras Civil en Vias.

Se aceptara la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporcion: Tres (3) afios de
experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra o de interventoria equivalen a un (1) afo de
experiencia como Director de Obra o Interventoria.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucion del contrato”
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ESTUDIOS PREVIOS PARA INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y
POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe acreditar lo siguiente:
1) Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.

2) Acreditar la siguiente experiencia:

¥ Experiencia General (0 Experiencia Profesional): No menor de cinco (5) afios, contados entre la
fecha de expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de
méritos.

¥ Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios acumulada, contada entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de
las siguientes opciones:

¥ Ejercicio profesional en la empresa publica y/o privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o
Residente de Interventoria, de proyectos relacionados con obras Civil en Vias.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR:
El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente Auxiliar debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

¥ Experiencia General (0 Experiencia Profesional): No menor de dos (2) afios, contados entre Ia
fecha de expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso
de meritos.

¥  Experiencia Especifica: Minimo un (1) afio acumulada, contada entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de
las siguientes opciones:

- Ejercicio profesional en la empresa publica y/o privada, como Ingeniero residente de Obra y/o
Ingeniero residente de Interventoria y/o Ingeniero Auxiliar Residente de Obra y/o Ingeniero
Auxiliar Residente de Interventoria, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales | Y 11}, no sera admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

Nota 1: Las hojas de vida del personal requerido para el desarrolio del contrato, no son requisito
habilitante y no es necesario presentar junto con la oferta. Las hojas de vida del personal requerido
para la ejecucion del contrato, se requieren una vez que se haya comunicado la aceptacion de oferta
y se vaya a impartir orden de inicio al contrato.

Nota 2: El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
contrato de Interventoria. El Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion
de la comunicacion de aceptacion de la oferta y previo a la suscripcion de la orden de inicio del contrato
deberd presentar las hojas de vida del Director, Ingeniero Residente e Ingeniero Auxiliar de
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ESTUDIOS PREVIOS PARA INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y
POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA.

Interventoria de acuerdo con lo establecido en la invitacion publica y los soportes para acreditar fas
calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a
las caracteristicas exigidas para estos profesionales.

EIINSTITUTO atraves de la Unidad Ejecutora, aprobara la vinculacion de las personas que conforman
el Equipo de Trabajo o, en su defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso maximo
dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su presentacion. En caso que el INVIAS presente
observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las
correcciones o modificaciones necesarias dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la comunicacion. Por su parte, el INVIAS dispondra de tres (3) Dias Habiles, a partir de
la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El
incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva la péliza de cumplimiento.

ESPECIALISTAS:

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista seran estudiados en forma individual. Cada
uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional vigente, titulo de Especializacion y/o Postgrado y/o Maestria y/o
Doctorado, en el area a participar en la ejecucion del proyecto y para la cual aspira a ser
evaluado.

b) Tener una experiencia general (o Experiencia Profesional): no menor de ocho (8) afos,
contados entre la fecha de expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo
del presente Concurso de Méritos Abierto.

c) Poseer minimo tres (3) afios de experiencia especifica acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha de graduacion de la Especializacion y/o Postgrado y/o Maestria
y/lo Doctorado, y la fecha de cierre del presente Concurso de Méritos Abierto, en: Ejercicio
profesional en la disciplina para la cual fue propuesto.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (Literales a, b. ¢) no sera admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

Para el estudio de la experiencia especifica de los especialistas se tendran en cuenta los siguientes
criterios generales;

Especialista Ambiental: Profesional en Ingenieria Ambiental y/o Ingenieria sanitaria y/o Ingenieria
forestal y/o Ingenieria de Recursos Naturales y/o Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestion Ambiental
y/o Ingenieria de Minas y/o Ingenieria agricola y/o Administracion Ambiental y/o Biologia y/o Ecologia
ylo Geologia, con especializacion en el area ambiental o relacionada con gestion de proyectos; o
profesional en Ingenieria civil y/o Ingenieria de vias y de transporte, con especializacion en el area
ambiental; solo se considerara la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS.

La incorporacion de recursos de la Interventoria estara acorde con las necesidades que vaya demandando el
inicio de la ejecucion de las obras. Durante la ejecucion del contrato, la utilizacion de los recursos de
Interventoria sera coherente con el desarrollo de la obra. La utilizacion de los especialistas dependera de las
necesidades propias de cada proyecto seglin sus caracteristicas particulares.

La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA INTERVENTORIA OBRAS DERIVADAS CONVENIOS SUSCRITOS POR AGENCIA DE
RENOVACION DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR PROYECTO RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y
POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MINIMA CUANTIA.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracion juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no supera el
100 %.

El estudio de las calidades de los profesionales se hara a partir de la informacion suministrada y con los
documentos que soporten la misma.

Los costos de la Interventoria deberan estar dentro de los siguientes rangos:

RANGO SALARIAL
COSTOS RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR

Pirector de Interventoria $ 4.908.000,00 $ 5.439.024,00
Ingeniero Residente de Interventoria $ 3.100.000,00 $ 3.706.500,00
Ingeniero Auxiliar Interventoria $ 1.800.000,00 $ 2.435.700,00
| Especialistas $ 4.260.000,00 $ 4.632.520,00
Inspector $ 1.353.000,00 $ 1.800.300,00
| Secretaria $ 869.500,00 $ 920.800,50
NOTAS

Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato.

Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participacién de la Entidad, el contratista de obra
y lainterventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la ejecucion del proyecto.
La incorporacion de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser gradual, de
acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de Contrato de
Interventoria, de la Territorial correspondiente.

10. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con el inciso 5 del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto
1082 de 2015, no sera obligatorio la constitucion de garantias en los contratos cuyo valor sea inferior
al 10% de la minima cuantia, no obstante, la Entidad podra determinar fa conveniencia o no de
exigirlas.

Atendiendo lo anterior, la entidad considera que, en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de
2015, el contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vias, una garantia anica, la
cual podra consistir en (i) Un contrato de seguro contenido en una péliza. (i) Patrimonio autbnomo y
(ili) Garantia bancaria. Las garantias deberan ser otorgadas con sujecion a lo dispuesto para cada una
de ellas, al tenor de lo dispuesto en la Seccion 11f del Decreto 1082 de 2015 GARANTIAS.

Por lo tanto, la Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratacion, la constitucion
de garantia Unica de cumplimiento, que ampare:

a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por una cuantia equivalente al diez por ciento
10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas
y en todo caso debera mantenerse vigente inclusive hasta la liquidacion del contrato.

b) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una
vigencia igual al plazo det contrato y tres (3) afios mas.
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¢) CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO: Por una cuantia equivalente al diez por ciento 10% del
valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y un (1) afo mas.

Esta garantia debera presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la publicacion del INVIAS en el SECOP de la comunicacion de la aceptacion de la oferta y
requerira la aprobacion del ordenador del gasto.

11. RIESGOS DE LA CONTRATACION

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de
Contratacion o en la ejecucion de un contrato.

EL INVIAS evalu6 los eventos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato y que puedan
afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el
efecto expidié Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgo, que
forma parte integrante de este documento.

12. INDICACION DE QUE LA PRESENTE CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADA POR
UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE,
PARA EL ESTADO COLOMBIANO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL
DECRETO 1082 DE 2015.

En observancia del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, el cual cita que “El presente
articulo no es aplicable a la contratacion por minima cuantia.” Las Entidades Estatales no deben hacer
el analisis de acuerdos comerciales para los Procesos de Contratacion adelantados por las
modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima cuantia.

Bogota D. C. Febrero 13 de 2018

FROILAN A0 CANTILLO
Subdireefor Red Jerciaria y Férrea

Elabord: Maria Martha Velasquez Corvacho ##{¢C
Reviso: Glenis Ortiz Marrugo - Abogado SRl
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