0000861

CONTRATO DE APORTE No. DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y UNION TEMPORAL ITAC

Entre los suscritos, LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, vecina y domiciliada en esta ciudad,
identificada con la cédula de ciudadania No. 43.996.509 expedida en Medellin, Secretaria General del
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones mediante Decreto No. 1793 del 20 de
septiembre de 2018, debidamente posesionada, mediante Acta No. 44 de 24 de septiembre de 2018, quien
obra en representacion del FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES, Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones, con N.LT. 800.131.648-6, en virtud de la delegacion de funciones
conferidas mediante la Resolucion No. 0539 del 19 de marzo de 2019, modificada mediante la Resolucién No.
001863 del 29 de julio de 2019, quien en adelante se denominara El Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones ~ Fondo Gnico de TIC y por la otra la UNION TEMPORAL ITAC
representada legaimente por WILLIAM GUTIERREZ BOTERO, identificado con la C.C. 79.949.624 de Bogota
y cuyos integrantes son la sociedad TSG IT S.A.S. con NIT 900994724-3 representada legalmente por
VIRGINIA LOPEZ CASTRO identificada con la C.C No. 52.351.063 de Bogotd con un porcentaje de
participacion del (67%), la sociedad ANDITEL S.A.S. con NIT 860074671-1 representada legalmente por
SANTIAGO JARAMILLO VILLEGAS identificado con la C.C 80.090.191 de Bogota con un porcentaje de
participacion del (28%) y por la sociedad INTEEGRA S.A.S. con NIT 900550189-7 representada legalmente
por JAVIER GAITAN MONTERO, identificado con la C.C 79.796.299 de Bogota con un porcentaje de
participacion del (1%) y la sociedad CODISER ERT S.A. con NIT 805000582-5 representada legalmente por
GABRIEL FERRER MORCILLO identificado con la C.C 19.291.308 de Bogota con un porcentaje de
participacion del (4%), quien para los efectos del presente documento se denominaran el CONTRATISTA,
dejamos constancia por medio del presente instrumento del contrato de aporte, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los Gltimos afios, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones ha realizado
numerosos esfuerzos por promover el incremento de la penetracion de Internet en el pais, especialmente en
beneficio de los hogares de estratos 1 y 2. Asi, por ejemplo, en 2011 se adjudico el Proyecto Hogares
Digitales, que tuvo por objeto apalancar el despliegue de redes de ultima milla en 77 municipios, ofreciendo
tarifas asequibles para el pago del servicio. A través de esta iniciativa se generaron 146.201 accesos de

banda ancha en estratos 1y 2, y los usuarios contaron con una tarifa social mensual de $20.000 pesos
durante 36 meses.

Posteriormente se lanzo el proyecto Conexiones digitales con el propdsito de continuar masificando el acceso
a Internet. La primera fase se adjudico en 2013 con una totalidad de 144.578 nuevos accesos en banda
ancha para hogares de estratos 1y 2, distribuidos en 617 municipios que coinciden con el despliegue de la
red troncal de fibra optica. La tarifa social se establecio de |a siguiente manera para un periodo de operacion

de 24 meses: Viviendas de Interés prioritario $6.400 pesos al mes; estrato 1 $12.400 pesos al mes: estrato 2
$17.300 pesos al mes.

La segunda fase del proyecto se adjudicd en 2015, abarcando 41 municipios, y un total de 40.339 accesos a
banda ancha, para hogares de estratos 1, 2 y viviendas de interés pricritario, manteniendo las tarifas
aplicadas en la primera fase por 15 meses de operacion. Adicionalmente, se contemplo la entrega de una
terminal para las viviendas de interés prioritario, sin costo alguno para los beneficiarios. Pese a los avances
logrados, las brechas de acceso y asequibilidad contintan latentes en el pais.

Tabla 1. Inversién del Fondo TIC (En adelante Fondo Unico de TIC) en proyectos de masificacion de

accesos
Proyecto Inversion (COP)
Hogares Digitales $22.688.164.820
Conexiones Digitales 1 $75.508.396.415
Conexiones Digitales 2 $85.286.684.422
Total $183.483.245.657
Fuente: Direccion de Infraestructura, Ministerio TIC. G%
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De acuerdo con la Gltima encuesta sectorial del DANE (2018), al cierre de 2017 la penetracion promedio de
Internet fijo por hogares en Colombia alcanzaba 37,5%, con grandes asimetrias entre la poblacion urbana y
rural (45,7% en cabecera, y 6,2% en centros poblados y rural disperso). Segun la encuesta, la principal razon
por la que los hogares carecen del servicio es su elevado costo (49,7% para el total nacional), seguido por el
hecho de no considerarlo necesario (30,2%), no contar con un dispositivo para conectarse (6,6%), no saber
como usarlo (5,3%), y no tener cobertura de Internet en la zona (4,5%).

Una aproximacion a las disparidades existentes por estrato socioeconémico refleja que la penefracion de
Internet fijo es cercana a 18% en hogares de estrato 1; 36% en estrato 2; 46% en estrato 3; 74% en estrato 4,
85% en estrato 5; y 98% en estrato 6 (Esquema de financiacion para el sector TIC y audiovisual en el marco
de la convergencia tecnoldgica y de mercados, DNP, 2017).

Por su parte, al cierre del tercer trimestre de 2018, los sistemas de informacion de Colombia TIC reportaban
que del total de conexiones a Internet (30.368.429) 21% eran fijas, de las cuales 10% correspondian a
hogares de estratos 1 (646.630), y 37% a estrato 2 (2.341.878).

Las tipologias de redes correspondientes a la totalidad de los accesos a Internet fijo reportados, se distribuian
de la siguiente manera: cable (54,2%); xDSL (30,0%); fibra optica (12,1%), y otras tecnologias (3,7%), lo que
sugiere la necesidad de fortalecer la infraestructura existente en algunos municipios del pais, con el fin de
mejorar la calidad en la prestacion del servicio.

De acuerdo con las cifras de Colombia TIC, al cierre del tercer trimestre de 2018, al interior del pais también

persisten notables desigualdades en las tasas de penetracion de Internet fijo, que pueden explicarse en razon
de los costos diferenciados para el despliegue de infraestructura, la densidad demogréfica, y variables
socioeconomicas que inciden en las decisiones de inversion de los proveedores de redes y servicios de
comunicaciones. El distrito Capital cuenta con la tasa més alta de penetracion de Internet fijo (22,4%),
seguido por Antioquia (16,9%) y Risaralda (17,1%); en tanto que las mas bajas corresponden a Vaupés
(0,1%) y Amazonas (0,7%).

Grafica 1. Indice de penetracion de Internet fijo por departamento, 2018
(Suscriptores / 100 Habitantes)

Fuente: Colombia TIC, 2018.

A la luz de la brecha anterior, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones se ha
propuesto aumentar las conexiones a Internet fijo en hogares de escasos recursos, a través de un gran
Programa de Ultima Milla, que comprende dos iniciativas, a saber: una dirigida a estimular la oferta,

, mediante el despliegue de redes de acceso en municipios con deficiencias de infraestructura; y una enfocada
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a promover la demanda del servicio en municipios que, pese a contar con disponibilidad de infraestructura,
enfrentan problemas de asequibilidad. !

i

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

A traves del presente proceso de seleccion objetiva se busca contratar la ejecucion del proyecto de incentivos
a la oferta de Internet fijo, para contribuir al cierre de la brecha digital, mediante el despliegue de redes de
Ultima milla y la prestacion del servicio bajo condiciones de asequibilidad, en beneficio de hogares que no
disponen de ingresos suficientes para acceder al servicio.

Para efectos de orientar la focalizacion de los municipios a beneficiar se ha tomado el estudio de la Comision
de Regulacion de Comunicaciones, titulado ‘“revision del mercado de datos fijos, 2017" en el cual se
establecen tres categorias de municipios, de acuerdo con la caracterizacion del servicio de acceso fijo a
Internet, en términos de la estructura y tamafio del mercado, el comportamiento de la tasa de penetracion,
tipos de tecnologia, velocidad de conexion, y tarifas, con una diferenciacion clara entre el segmento
residencial y corporativo, en virtud de la elasticidad de la demanda que tiene cada uno:

a) La primera categoria residencial, denominada ‘de politica publica”, agrupa 555 municipios que se
caracterizan por no hacer parte de un area metropolitana; contar con mayor distancia respecto de las
ciudades capitales; la menor cantidad de habitantes; y la mayor proporcion de poblacion con
necesidades basicas insatisfechas. De igual forma, estos municipios registran las menores tasas de
penetracion y una estructura de mercado cercana al monopolio.

b) La segunda categoria residencial, corresponde a la de “mercados nacientes’, y retine 251 municipios
que presentan una mayor tasa de penetracion, mas poblacién y un mayor niimero de empresas
prestadoras del servicio que los municipios del grupo 1, asi como una menor proporcion de personas
con necesidades insatisfechas, un menor nivel de concentracion de mercado, y una menor distancia
con respecto de las ciudades capitales.

¢) La tercera categoria residencial, llamada ‘mercados de alto desempeiio’, integra 76 municipios que
en su mayoria (80%) hacen parte de un area metropolitana, tienen en promedio la menor distancia a
las ciudades capitales, asi como la mayor cantidad de habitantes, y la menor proporcion de
poblacién con necesidades basicas insatisfechas. De igual modo, cuentan con los niveles de
penetracion y de velocidad de bajada mas altos, el mayor nimero de empresas prestadoras del
servicio y, en consecuencia, los niveles de concentracion mas bajos del mercado.

Tabla 2 Distribuién de poblacio

L 555 | 4947% | 7751401 | 15.90%
} S — ‘ - 22'_3.?%_.___ 9100055“ 15;92?;_._:
{ 3 ‘ 76 6,77% 28.384.944 | 58.23%
| e - i TR

Fuente: CRC, 2017

En el estudio se sefala un grupo adicional de 240 municipios sobre el que no se efectud analisis, en la
medida que no registra suscriptores a Internet,

Con base en lo anterior, han sido segmentados dos grupos de municipios para focalizar las iniciativas de
masificacion de accesos a Internet. El primero esta conformado por 292 municipios en los que las condiciones
del mercado de telecomunicaciones favorecen la implementacion de estimulos a la demanda (categoria de
mercados de alto desempefio, y mercados nacientes en los que a la fecha existe cobertura disponible de
redes 4 G LTE); y el segundo corresponde a aquellos en los que se requiere una intervencién orientada al

b
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despliegue de redes de acceso de Ultima milla, en la que se agrupan 479 municipios con poblacién superior a
5.000 habitantes, seleccionados entre las categorias restantes (politica publica y 240 sin registro de
suscriptores). Este Gltimo grupo sera distribuido en tres proyectos orientados a incentivar la oferta de internet
fijo mediante diferentes tipos de estimulo, asi: del que se ocupa el presente proceso de seleccion objetiva
(cuyo alcance se limita a 241 municipios), otro denominado incentivos al fortalecimiento de la infraestructura
local (con una cobertura de 131 municipios), y Conexiones para la Equidad (que tiene por objeto impactar 107
municipios con énfasis en viviendas de interés social)”

Para estimar la cantidad de nuevos suscriptores por hogar, se establecio una meta de incremento de
penetracion de 8%, partiendo de las conexiones que actuaimente se registran en el boletin de Colombia TIC.
De esta manera, y para garantizar pluralidad de ejecutores, fomentando con ello la competencia en el
mercado de telecomunicaciones, se establecio la siguiente regionalizacion del pais (la metas en nimero de
nuevos suscriptores por region se detallan en el Anexo Técnico):

Gréafica 2. Alcance geografico del proyecto

REGIONES

" NOROCCIDENTE

#l paciFico
SUR

El aporte que se propone realizar el Fondo Unico de TIC, en el marco del presente proyecto, se destinara ala
financiacion del despliegue de redes de ultima milla, para el logro de la meta de 87.025 nuevos accesos,
distribuidos en las 8 regiones sefialadas, y la respectiva prestacion del servicio por un plazo minimo de 12
meses, que sera extendido de acuerdo con lo ofertado por los adjudicatarios, bajo las condiciones de
asequibilidad establecidas en el anexo técnico.

El presente proceso de seleccion objetiva se fundamenta en el Articulo 310 de la Ley 1955 de 2019, por la
cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018 — 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad":
EXPANSION DE LAS TELECOMUNICACIONES: “EI Gobierno nacional, a través del Ministerio de

‘Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -MinTIC, disefiara e implementara planes, programas y

proyectos que promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones -TIC. Para tal efecto (...) El MinTIC implementara iniciativas de estimulo a

la oferta y a la demanda de servicios de telecomunicaciones en beneficio de la poblacion pobre y vulnerable,

~ lincluyendo_ meg_tgﬂe_glj_e_gg@ue de redes de acceso y expansion de cobertura, asi como subsidios o
- SiBvéTicion: “Tifes 8w los servicios o el suministro de terminales, entre otros”; y en lo dispuesto

T TR 7 ey A . . R
por el Articulo 22 de a Ley 1978 de 2019: “Funciones del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones *(...) 2. Financiar los planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las
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Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o a la demanda en los
segmentos de poblacion pobre y vulnerable, asi como zonas rurales y zonas geograficamente aisladas {(...) .

Para la realizacion de la contratacion pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo para la presente
vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el
Coordinador del Grupo de Presupuesto de la entidad, previa elaboracion de los estudios y documentos
previos. Asimismo, las vigencias futuras respectivas.

Dada la descripcion hecha de la necesidad que el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones pretende satisfacer, y que esta se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones -
PAA de la entidad, se adelant6 el proceso de contratacion, mediante la modalidad de Licitacion Publica, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, atendiendo la naturaleza y la
cuantia destinada para el futuro contrato.

Que de conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos
junto con el proyecto de pliego de condiciones y anexos de la seleccion abreviada de menor cuantia No.
FTIC-SAPMC-012-2019 se publicaron desde el 25 de noviembre de 2019 en la plataforma SECOP 1.

Que dentro del término de publicidad del proyecto de pliego de condiciones de la Seleccion Abreviada de
Menor Cuantia No. FTIC-SAPMC-12-2019 de que trata el articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, se
recibieron observaciones a éste, las cuales fueron resueltas a través de acta de respuestas publicada en la
plataforma SECQP I

Que acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 22.1.24.2.3 del Decreto 1082 de 2015, y
teniendo en cuenta que el presente proceso de contratacion superaba el umbral para convocatorias limitadas

a Mipyme establecido por Colombia Compra para Ia vigencia 2019, es decir, $377'079.000, la presente
convocatoria no se limitd a Mipymes.

Que la Secretaria General del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones mediante la
expedicion de la Resolucién No. 001711 del 4 de diciembre de 2019, ordené la apertura de la Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia No. FTIC-SAPMC-12-2019 y designé el Comité Asesor y Evaluador.

Que dentro del término de publicidad del pliego de condiciones definitivo de la Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia No. FTIC-SAPMC-12-2019, se recibieron observaciones a éste, las cuales fueron resueltas a través
de acta de respuestas publicada en la plataforma SECOP I,

Que en virtud de las respuestas dadas a las observaciones sefaladas, la Secretaria General del Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones expidio la adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2019 a
fravés de la cual se hicieron modificaciones al pliego de condiciones.

Que el dia 11 de diciembre de 2019 a las 08:00 am, se surti¢ el cierre del proceso de seleccion, quedando

constancia en el acta correspondiente expedida en la plataforma SECOP || la presentacion de cinco (5)
ofertas por cuatro (4) proponentes asi:

NOMBRE PROPONENTE INTEGRANTES REGIONES

) IP TECHNOLOGIES S.A.S (90%)
UNION TEMPORAL INTERPACIFICO | CENTURY LINK COLOMBIA S.A (9%) Pacifico

CONEXION DIGITAL EXPRESS S.A (1%)
Energia Integral Andina S.A (51%)
83 Simple Smart Speedy S.A.S (25%)

UNION TEMPORAL ENERGIA Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A: Noroccidente
TELECOMUNICACIONES 83 EMTEL E.S.P (24%)

_ _ Energia Integral Andina S.A (51%) @)},
UNION TEMPORAL ENERGIA 83 Simple Smart Speedy S.A.S (25%) Caribe .
TELECOMUNICACIONES S3 Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A: >( (\
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EMTEL E.S.P (24%)

U,T CONEXION CARIBE

Fundacién Empresarial de Nuevas Tecnologias de la
Informacion de Colombia (75%)
Dizalnet de Colombia S.A ESP (25%)

Nororiente

UT ITAC

TSG IT SAS (67%)
ANDITEL SAS (28%)
INTEEGRA SAS (1%)
CODISERT SA (4%)

Caribe

Que para las regiones oriente y

propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP |I.

sur establecidas dentro del proceso de seleccion no se presentaron

Que el numeral 18 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 prevé la posibilidad de declaratoria desierta, la cual
procede por causas que impiden una escogencia objetiva.

Que el numeral 4.4 del pliego de condiciones definitivo de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No.
FTIC-SAPMC-012-2019, establece que el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones declarara desierto el presente proceso de seleccion cuando no se presenten ofertas.

Que mediante la Resolucion No. 001813 del 19 de diciembre de 2019, se declaré desierta las regiones
oriente y sur del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. FTIC-SAPMC-012-2019.

Que de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones definitivo y la adenda de la
Seleccién Abreviada de menor Cuantia No. FTIC-SAPMC-012-2019, el consolidado del informe de evaluacion
preliminar fue el siguiente:

REQUISITOS HABILITANTES
NOMBRE PROPONENTE INTEGRANTES REGIONES | juRiDICOS | TECNICOS |FINANCIEROS |RESULTADO
IP TECHNOLOGIES S.A.S (90%) ‘o
UNION TEMPORAL | CENTURY LINKCOLOMBIASA(9%) | pogiey | NOCUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO
INTERPACIFICO
CONEXION DIGITAL EXPRESS S.A
(1%)
UNION TEMFI’ORAL Energia Integral Andina 8.A (51%) .
ENERGIA 53 Simple Smart Speedy S.A.S (25%) . N
B NICAGioNES | EnproesdeTalsaminkaiiioards. | NOwOo0l! [ NEIGHMPLE CUMPLE | CUMPLE | ag)i1TADO
53 Popayéan S.A: EMTEL E.S.P (24%)
UNION TEMTORAL Energia Integral Andina S.A (51%) .
ENERGIA 53 Simple Smart Speedy SA.S (25%) . N
TELECOMUNICACIONES |  Empresa de Telecomunicaciones de Carbe | NOCUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |45 TADO
53 Popayan S.A: EMTEL E.S.P (24%)
Fundacion Empresarial de Nuevas
Tecnologias de la Informacion de : NO
U.T CONEXION CARIBE et o) Nororiente | NOCUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | xci'Tan0
Dialnet de Colombia S.A ESP (25%)
TSG IT SAS (67%) o
ANDITEL SAS (28%) ,
UT ITAC NTLEAA Bl % caibe | NOCUMPLE |NOCUMPLE| CUMPLE | HaBILITADO
CODISERT SA (4%)

Que teniendo en cuenta que los oferentes NO se encontraban habilitados, NO se procedié a evaluar los
criterios de ponderacion establecidos en el pliego de condiciones.

Que después de surtirse el término de traslado del informe de evaluacion previsto en el cronograma, asi como
los documentos de subsanacion aportados por los proponentes y de las respuestas a las observaciones
dadas por la entidad, el consolidado del informe final de evaluacion es el siguiente:

NOMBRE PROPONENTE

INTEGRANTES

REGIONES

REQUISITOS HABILITANTES

JURIDICOS

TECNICOS

FINANCIEROS

RESULTADO
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REQUISITOS HABILITANTES i
NOMBRE PROPONENTE INTEGRANTES REGIONES JURIDICOS T FINANCIEROS SR, TR
IP TECHNOLOGIES S.A.S (30%) NO
UNION TEMPORAL CENTURY LINK COLOMBIA S (82%) Pacifico NO CUMPLE | CUMPLE CUMPLE HABILITADO
INTERPACIFICO
CONEXION DIGITAL EXPRESS S.A
(1%)
UNION TEMFE’ORAL Energia Integral Andina S.A (51%)
ENERGIA 53 Simple Smart Speedy S.A.S (25%) .
TELECOMUNICACIONES |  Empresa de Telecomunicaciones de | Noroecidente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO
33 Popayan S.A: EMTEL E.S.P (24%) |
UN‘OSN.TE%?ERAL Energia Integral Andina S.A (51%)
TELECOMUNICACIONES §3 Simple Smart SpeEdy: S.ﬂ}.s (25%) Caribe CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
3 Empresa de Telecomunicaciones de
Popayan S.A: EMTEL E.S.P (24%)
Fundacion Empresarial de Nuevas
Tecnologias de la Informacion de y
U.T CONEXION CARIBE Colombia (75%) Nororiente CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
Dialnet de Colombia S.A ESP (25%)
TSGIT SAS (67%)
ANDITEL SAS (28%) .
UTITAC INTEGRA SAS (1%) Caribe CUMPLE [CUMPLE CUMPLE HABILITADO
CODISERT SA (4%)

Que teniendo en cuenta que tres (3) proponentes se encontraron habilitados, se procedio a evaluar los
criterios de ponderacion establecidos en el pliego de condiciones, asi:

PUNTAJE OBTENIDO REGION NOROCCIDENTE

TSG IT SAS (67%)

de accesos adicionales

PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO Puntaje Proponente
Unidn Temporal Energia
Telecomunicaciones S3 | 1. Oferta Econémica Cantidad 40 40
de accesos adicionales
Energia Integral Andina
S.A (51%) 2 Cali .
; . Calidad Cantidad de meses
§3 Simple Smart Speedy VR 50 50
SAS (25%) de operacion adicionales
Empresa de - )
Telecomunicaciones de | 3- Apoyo Industria Nacional 10 10
Popayan S.A: EMTEL
E.S.P (24%) TOTAL 100 100
PUNTAJE OBTENIDO REGION CARIBE
PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO Puntaje Proponente
Unién Temporal Energia
Telecomunicaciones §3 | 1. Oferta Econémica Cantidad 40 40
de accesos adicionales |
Energia Integral Andina
S.A (51%) v .
: 2. Calidad Cantidad de meses
S3 Simple Smart Speedy =i 50 50
S.AS (25%) de operacion adicionales
Empresa de .
Telecomunicaciones de 3 Apayc Industria Nacional 10 10
Popayan S.A: EMTEL
E.S.P (24%) TOTAL 100 100
PUNTAJE OBTENIDO REGION CARIBE
PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO Puntaje Proponente
UT ITAC o )
1, Oferta Econémica Cantidad 40 40

ks
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ANDITEL SAS (28%)
INTEGRA SAS (1%) 2. Calidad Cantidad de meses 50 50
CODISERT SA (4%) de operacion adicionales
3. Apoyo Industria Nacional 10 10
TOTAL 100 100
PUNTAJE OBTENIDO REGION NORORIENTE
PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO Puntaje Proponente
U.T CONEXION CARIBE | 1. Oferta Econémica Cantidad 40 40

de accesos adicionales

Fundacion Empresarial
de Nuevas Tecnologias | 5 cajigad Cantidad de meses

de la Informacién de e 50 50

Colombia (75%) de operacion adicionales

Dialnet de Colombia S.A )

ESP (25%) 3. Apoyo Industria Nacional 10 10
TOTAL 100 100

Que teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6.1 CRITERIOS DE PONDERACION O CALIFICACION
del Pliego de Condiciones se tiene que:

“(...) La evaluacion se realizara conforme las siguientes reglas:
a) Los proponentes podrén presentar oferta para una o més regiones. En procura de lograr un numero
plural de adjudicatarios, la entidad contratante realizaré la evaluacion de las ofertas, siguiendo el

orden establecido a continuacion:

_ Orden establecido de acuerdo

Region al monto del presupuesto

oficial (de mayor a menor)
Region Noroccidente 1
Regién Caribe 2
Region Norte 3
Regién Nororiente 4
Regién Sur 5
Regién Oriente 6

b) La entidad contratante verificara que, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos habilitantes, la
oferta presentada por el proponente que encabece el orden de elegibilidad en la evaluacion de las
ofertas para la primera region, no sea evaluada en las siguientes regiones, salvo que:

« Sea el (nico proponente habilitado para presentar oferta en la region evaluada (...)"

Asi las cosas, la Union Temporal Energia Telecomunicaciones 83 se presentd a la region Noroccidente y
Regién Caribe quedando en primer lugar en la region Noroccidente.

" Para la region caribe se presento el proponente Union Temporal ITAC, quien obtuvo un puntaje de 100 al
igual que el proponente Union Temporal Energia Telecomunicaciones S3, por lo que teniendo en cuenta lo
" sefalado en el numeral anterior, el proponente Unién Temporal ITAC queda en primer lugar para dicha

region.
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Que el dia 23 de diciembre de 2019, se publico el informe final de evaluacion y la adjudicacion del proceso de
seleccion abreviada de menor cuantia No. FTIC-SAPMC-012-2019. i

De conformidad con la propuesta presentada por UNION TEMPORAL ITAC, quedo establecido lo siguiente:

ANEXO No. 9 PROPUESTA ECONOMICA POR REGION

Cantidad de suscriptores adicionales
ofertados en la Regidn Caribe
(expresada en nimeros y |etras)

753 (Setecientos cincuentay tres accesos
adicionales)

ANEXO No. 10 PROPUESTA DE CALIDAD POR REGION

Cantidad de meses de operacion adicionales ofrecidos
parala prestacion del servicioalatotalidad de suscriptores
queintegrala meta regional, en [as condiciones de calidad y

asequibilidad que contemplael anexotécnicodela
presente licitacion
3 Meses

6 Meses X

Marque con una X (Una
sola opcién)

Que de conformidad con lo expuesto, acordamos suscribir el contrato de aporte que se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la region
CARIBE obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura
para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En ejecucion del presente contrato, el
Contratista se obliga especialmente con el Fondo a:

A. OBLIGACIONES GENERALES

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprenden de la Constitucion Politica de la Republica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas
contenidas en otros apartes del presente documento, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley y las demas normas pertinentes.

2. Cumplir con el objeto contractual, ejecutandolo de acuerdo con lo establecido en el presente documento y
dentro del plazo establecido.

3. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacion y pago de las contribuciones
al Sistema Integral de Seguridad Social ~-EPS, Pension y ARL- y de los Aportes Parafiscales ~SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion- , y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en
especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las
disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva
certificacion de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Esto no daré lugar al surgimiento de ningtin
tipo de vinculo laboral entre el personal contratado y el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones.

4. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebracién,
ejecucion y liquidacion del objeto contractual.

5. Tener a disposicion para el desarrollo de las actividades, los elementos necesarios que permitan su
adecuado desarrollo. ®\z\

S \d
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6.

18

1.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

L

Consultar a través de la supervision del contrato las inquietudes de orden legal que se presenten en
relacion con la ejecucion del contrato.

Informar por escrito al supervisor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, asi como de cualquier novedad o anomalia que se presente durante el desarrollo
del contrato, a la mayor brevedad posible luego de la ocurrencia de la situacion de que se trate.

Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad
con el numeral 4 del articulo 5 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantias ofrecidas.
Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas y comerciales presentadas en su propuesta.

. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean

imputables.

Acatar dentro del marco de la ejecucion contractual, las érdenes que durante el desarrollo del contrato
imparta el Fondo Unico de TIC a través del supervisor del contrato.

Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecucion
del contrato con plazo méximo de 5 dias habiles, posteriores a su registro.

Presentar al supervisor del contrato, un informe de seguimiento mensual del contrato.

Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto
convenido, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes.

Dar el reconocimiento al Ministerio de Tecnologias de la: Informacion y las Comunicaciones en todos los
eventos publicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en
el marco de la ejecucion de este contrato, de acuerdo al protocolo establecido por la entidad.

Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo para el desarrollo del objeto del contrato.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algtin acto o hecho, debiendo informar inmediateamente al MinTIC a través del Supervisor
acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demas autoridades competentes para que
se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Cumplir con todas las demas que se deriven de la naturaleza de este contrato, que se requieran para el
cabal, oportuno, eficiente y correcto cumplimiento del objeto.

Cumplir con las condiciones técnicas, economicas y comerciales presentadas en su propuesta, en
atencion a lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas.

Responder a los requerimientos que sean de la naturaleza del contrato que durante el desarrollo del
proyecto formule la entidad contratante, a través de la Supervision y/o Interventoria que ejerza el control
de ejecucion.

Presentar los reportes de informacion que sean necesarios y requeridos por el supervisor del contrato.
Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades,
salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables.

Desempefiar las demés actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento
de sus obligaciones, aunque no estén especificamente sefialadas y que sean de la naturaleza del
contrato.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones
contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta ;
Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos bajo las condiciones establecidas
por la entidad contratante.

Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin
que se surta ninguna modificacién, acuerdo, arreglo, transaccion, conciliacion sobre su cei?bracic‘m,
interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacion previa y expresa del Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el articulo 91
de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la fiducia, relacionados con la administracion
de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos
financieros que se generen, asi como los saldos no ejecutados, deberan ser transferidos mensualmente
al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

Llevar a cabo la planeacion, instalacion, operacién y mantenimiento de la infraestructura conforme las
especificaciones establecidas en el anexo técnico.
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6.  Garantizar la prestacion del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada,
y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operacion
establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico. :

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento que realice la
interventoria y supervision del proyecto;

8. Al finalizar la ejecucion del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente
proyecto seran de propiedad del contratista:

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistir a
todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o
interventor del contrato;

10. Presentar los informes que se sefialan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones
establecidas en el mismo.

1. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el
cabal cumplimiento del objeto contractual.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO: El Fondo se compromete con la Contratista a:

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos
establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los
cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada
mediante concurso de méritos;

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL
CONTRATISTA.

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato,

CLAUSULA CUARTA. VALOR: El valor del contrato sera hasta CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA PESOS MITE
(43.957.340.080), el valor del presupuesto oficial incluye el impuesto al valor agregado (IVA) y la totalidad de

tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, costos directos e indirectos,
asi como impuestos de caracter nacional, distritales.

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del
Proyecto, se realizara bajo la modalidad de fiducia de administracion y pagos, el cual consiste en la entrega
de los recursos a la Entidad Fiduciaria mediante la constitucion de un Patrimonio Autdnomo, para que ésta lo

administre y desarrolle la gestion encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de
la finalidad senalada.

La utilizacion del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuracion de
un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite
encomendar a un tercero especializado la realizacion de los pagos, liberando carga administrativa en el

control de los recursos v; iii) permite un control eficiente de los pagos, con informacion oportuna y detallada
de los mismos. '

El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte al patrimonio autonomo se presenta a continuacion.
Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las

Comunicaciones se efectuaran al patrimonio auténomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se
establecen a continuacion:

REGION CARIBE

Fecha
Concepto de desembolso estimada de Desembolso Amortizacion Valor a pagar

desembolso &%
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REGION CARIBE

Concepto de desembolso

Fecha
estimada de
desembolso

Desembolso

Amortizacion

Valor a pagar

Anticipo: equivalente al treinta por ciento
(30%) del CAPEX por concepto de anticipo,
sujeto a la aprobacién por parte de la
Supervision de: (i) perfeccionamiento y
legalizacion del Contrato de Aporte y (ii)
entrega del plan de inversion y manejo del
anticipo.

Este anticipo se amortizara de la siguiente
manera: 20% en el primer desembolso,
50% en el segundo desembolso y 30% en
el tercer desembolso

27 de diciembre
de 2019.

$11.018.850.024

$11.018.850.024

Primer Desembolso: equivalente al
dieciséis por ciento (16%) del CAPEX
sujeto a: i) entrega de los documentos de
planeacion; (i)  concertacion  de
instrumentos de verificacion.
Sobre este desembolso se amortizara el
20% del anticipo.

15 de mayo de
2020.

$5.876.720.013

$2.203.770.005

$ 3.672.950.008

Segundo desembolso: equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de
instalacion y puesta en servicio de los
accesos.

Sobre este desembolso se amortizaré el
50% restante del anticipo.

165 de
septiembre de
2020

$9.182.375.020

$5.500.425.012

$3.672.950.008

Tercero desembolso: equivalente al
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX,
sujeto a: entrega de la segunda meta de
instalacién y puesta en servicio de los
accesos; y el OPEX correspondiente a la
prestacion del servicio a los suscriptores
activos durante el periodo de corte. Sobre
este desembolso se amortizara el 30%
restante del anticipo correspondiente al
CAPEX.

15 de diciembre
de 2020

Hasta
$10.832.395.023

$ 3.305.655.007

Hasta
$7.526.740.016

Cuarto desembolso: equivalente al treinta
por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:
entrega de la tercera meta de instalacion y
puesta en servicio de los accesos; y el
OPEX correspondiente a la prestacion del
servicio a los suscriptores activos durante el
periodo de corte.

15 de marzo de
2021,

Hasta
$11.922.450.024

Hasta
$11.922.450.024

Quinto desembolso: equivalente al OPEX
correspondiente a la prestacion del servicio
a los suscriptores activos durante el periodo
de corte.

15 de junio de
2021

Hasta
$1.806.960.000

Hasta
$1.806.960.000

Sexto desembolso: equivalente al OPEX
correspondiente a la prestacion del servicio
a los suscriptores activos durante el periodo
de corte.

15 de
septiembre de
2021

Hasta
$1.806.960.000

Hasta
$1.806.960.000

Séptimo  desembolso: equivalente al
OPEX correspondiente a la prestacion del
servicio 2 los suscriptores activos durante el
periodo de corte.

15 de diciembre
de 2021

Hasta
$1.626.120.000

Hasta
$1.626.120.000

Octavo desembolso: equivalente al OPEX

correspondiente a la prestacion del servicio | 17 de marzo de Hasta Hasta
a los suscriptores activos durante el periodo 2022. $903.360.000 $903.360.000
de corte. J
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REGION CARIBE
Fecha |
Concepto de desembolso estimada de Desembolso Amortizacion Valor a pagar
desembolso
TOTAL CONTRATO $ 43.957.340.080

Los valores anteriores incluyen IVA y demas impuestos a que haya lugar.
Las fechas de todos los desembolsos estén sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.

El anticipo se manejara en una subcuenta independiente, dentro del patrimonio autonomo del proyecto
constituido en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La
fiduciaria debera presentar informes mensuales al Fondo Unico de TIC sobre el manejo del mismo, incluyendo
los soportes respectivos a partir de la informacién contenida en ellos. Los rendimientos financieros que se
generen por los recursos de aporte, incluyendo el anticipo, deberan ser transferidos mensualmente a la
cuenta que el Fondo Unico de TIC indique, remitiendo copia del recibo de consignacion.

En todo caso la ejecucion del anticipo deberé justificarse mediante facturas o cuentas y comprobantes de los
pagos respectivos relacionados directamente con el objeto del contrato de aporte y proyectados y aprobados
en el Plan de Inversion del Anticipo. EI Fondo Unico de TIC, no aceptara como gasto amortizable de anticipo,

ni como gastos de los recursos de aporte los relacionados con la legalizacion del contrato de aporte (tales
como polizas y demas gastos de legalizacion).

Cronograma de utilizaciones

A continuacion, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual esta sujeto a los desembolsos
previamente establecidos y a la aprobacion del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoria sobre el
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista.

REGION CARIBE

Condicion de la utilizacién Fecha estimada Valor en pesos

Primera utilizacion: (i) Aprobacion por parte
de la Supervision, previo concepto de| Tentativamente 30 de $11.018.850.004
interventoria, del Plan de inversion y manejo |  diciembre de 2019. W

del anticipo

Segunda utilizacion: Aprobacion por parte de
la  Supervision, previo concepto de
interventoria de: i) Documentos de planeacion;
(i) informes mensuales de ejecucion | Tentativamente 25 de
entregados durante el periodo de corte; (iii) mayo de 2020, $3,672.950.008
concertacion de instrumentos de verificacion; y
(iv) amortizacion vy legalizacion del 20% del
anticipo.

Tercera utilizacién: Aprobacion por parte de
la  Supervision, previo concepto de
interventoria de; (i) los informes mensuales de
ejecucion entregados durante el periodo de | Tentativamente 30 de
corte; y (ii) cumplimiento de la primera meta de |  septiembre de 2020
instalacion y puesta en servicio de los
accesos; Y (iii) amortizacion y legalizacién del
50% del anticipo.

$3.672.950.008

S
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REGION CARIBE

Condicion de la utilizacion Fecha estimada Valor en pesos

Cuarta utilizacién: Aprobacion por parte de la
Supervision, previo concepto de interventoria
de; (i) los informes mensuales de ejecucion
entregados durante el periodo de corte; y (i)
cumplimiento de la segunda meta de
instalacion y puesta en servicio de los accesos
y (i) amortizacién y legalizacion del restante
30% del anticipo.

Tentativamente 30 de

diciembre de 2020 $7.526.740.016

Quinta utilizacion: Aprobacion por parte de la
Supervision, previo concepto de interventoria
de; (i) los informes mensuales de ejecucion | Tentativamente 25 de $11.922.450.024
entregados durante el periodo de corte; y (ii) marzo de 2021.
cumplimiento de la tercera meta de instalacion
y puesta en servicio de los accesos.
Sexta utilizacion: Aprobacion por parte de la
Supervision, previo concepto de interventoria
de (i) los informes mensuales de ejecucion
entregados durante el periodo de corte; y ii) la
prestacion del servicio a la cantidad de
suscriptores activos durante el periodo de
corte.
Séptima utilizacion: Aprobacion por parte de
la  Supervision, previo concepto  de
interventoria de (i) los informes mensuales de ;
gjecucion entregados durante el periodo de Tent:twat;neréte 22052(18 $1.806.960.000
corte; y i) la prestacion del servicio a la Sep E"“|] Pt
cantidad de suscriptores activos durante el '
periodo de corte.
Octava utilizacién: Aprobacion por parte de la
Supervision, previo concepto de interventoria
de (i) los informes mensuales de ejecucion .
entre)gados durante el periodo de corlé; yii) la Z?{“a‘“’a mente 26 de $1.626.120.000
= . ; iciembre de 2021
prestacion del servicio a la cantidad de
suscriptores activos durante el periodo de
corte.
Novena utilizacion: Aprobacion por parte de
la  Supervision, previo concepto  de
interventoria de (i) los informes mensuales de :
ejecucion entregados durante el periodo de Tentativaments 27 de $ 903.360.000
; .. o marzo de|2022.
corte e informe final; y ii) la prestacion del
servicio a la cantidad de suscriptores activos
durante el periodo de corte.

Tentativamente 25 de

junio de 2021 $1.806.960.000

Nota 1: Durante la etapa de instalacion, el ejecutor podra acceder a las utilizaciones aun cuando no haya
cumplido la totalidad de la meta correspondiente, siempre y cuando la interventoria haya emitido un concepto
favorable sobre el cumplimiento de al menos 70% de lajmeta de instalacion respectiva. El rezago que resulte
de la aprobacion de metas parciales debera ser supsfrado en el periodo inmediatamente siguiente como
condicién para que el ejecutor pueda acceder a una nueva utilizacion. Esta condicion aplica hasta la Gltima
utilizacion correspondiente a los recursos destinados al CAPEX.

Del mismo modo, el ejecutor no podra acceder a las utilizaciones que siguen al anticipo, hasta tanto haya
legalizado los recursos desembolsados por dicho concetuto.

Nota 2: Una vez legalizados los recursos destinados al CAPEX del proyecto (etapa de instalacion), en caso
de contar con recursos disponibles (saldo) del CAPEX, estos se deberan transferir a una subcuenta dentro del
patrimonio auténomo, con el fin de que puedan ser reinvertidos en el desarrollo del proyecto especificamente
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para apalancar el despliegue de redes para sustituir usuarios (nuevas instalaciones), durante la etapa de
operacion del proyecto, en los casos en que proceda la sustitucion de acuerdo con los términos establecidos
en el anexo técnico. En este sentido, la utilizacion de dichos recursos conservara el procedimiento convenido
en relacion con las autorizaciones y aprobaciones para acceder a dichos recursos.

Los recursos que se encuentran en la subcuenta dentro del patrimonio auténomo, que no sean reinvertidos al

finalizar el proyecto seran reembolsados por la Fiduciaria al Fondo Unico de TIC, en la cuenta que disponga
para este propésito.

En todo caso, el FONDO UNICO DE TIC solo destinara el presupuesto oficial establecido para cada region.

Nota 3: El Contratista debera tener en cuenta el cronograma establecido en las circulares que emita Fondo

Unico de TIC en el cierre financiero de fin de afo, presentacion y radicacion de las 6rdenes de pago del afio
correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO: E presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 97319 del 3 de septiembre de 2019 expedido por el
Coordinador de Presupuesto del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones con
cargo a la vigencia fiscal de 2019, y el oficio de autorizacién cupo vigencias futuras ordinarias de 1 de

noviembre de 2019 con radicado No. 2-2019-042836 expedido por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Superior de Politica Fiscal.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompafian
los documentos requeridos para el pago, el término para el tramite de pago sélo empezara a contarse desde
la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el Gltimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del
contratista y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

En el caso en que el cumplimiento de la condicién no se dé en Ia oportunidad sefialada, el Fondo Unico de
TIC no efectuara el pago hasta cuando el Contratista no evidencie el cumplimiento de las obligaciones

respectivas, previa aprobacion por parte del supervisor. Los desembolsos estaran sujetos a la disponibilidad
de recursos por parte del FONDO.

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION. - El plazo de gjecucion del contrato es hasta el 28 de agosto
de 2022, los cuales seran contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Descripcion delas obligaciones a cargo |
 delejecutor 2l

~ Plazo Maximo de Entrega

Hasta cinco (5) dias calendario contados a partir de Ia

Plan de inversion y manejo del anticipo ol Ko
AL P suscripcion del acta de inicio del contrato.

Concertacion de los campos de registro del

sistema_ de  gesfion, y formatos de Hasta treinta (30) dias calendario después de la

.5 |verificacion  (operador e interventor N e

§ ST ASHHE: B8 p(afénmetros establecidos en gi suscripcion del acta de inicio del Contrato.

£ | presente anexo técnico.

o Informe Detallado de Ingenieria: hasta sesenta (60)

e dias calendario, contados a partir de la suscripcion del

S acta de inicio.

o Plan de Instalacion y Puesta en Servicio: hasta
Documentos de planeacion noventa (90) dias calendario, contados a partir de la

suscripcion del acta de inicio del contrato.

Plan de Mantenimiento: hasta ciento veinte (120)
dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio del contrato.
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Despliegue de red de acceso y puesta en
servicio al usuario final, para la totalidad de | Incluye las actividades establecidas para el
suscriptores que incluyen la meta regional y | despliegue de la infraestructura, los registros
los accesos ofertados por el adjudicatario, | periédicos de avance, soportes del plan de compras,
bajo las condiciones de calidad Y|y comercializacion del servicio. Este periodo se
asequibilidad establecidas en el presente | extiende hasta el 28 de febrero de 2021.
anexo técnico.

Instalacion

Prestacion del servicio a la totalidad de |Incluye las obligaciones relativas a la etapa de
suscriptores, que incluyen la meta regional y | operacion que se extiende desde la aprobacion de la
los accesos ofertados por el adjudicatario, | puesta en servicio, por parte de la interventoria, hasta
bajo las condiciones de calidad y|por el plazo minimo de 12 meses que financia el
asequibiidad establecidas en el presente | Fondo Unico de TIC, y los meses adicionales que
anexo técnico. haya ofrecido el adjudicatario.

Operacion

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA debera constituir las garantias exigidas a
continuacion con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, |a calidad del servicio prestado, asi como la
responsabilidad civil extracontractual que se llegue a ocasionar producto de sus contratistas o subcontratistas.

EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Ministerio de las Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones y el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
garantia (nica, de acuerdo con el articulo 7° de la de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de
2015 y demas normas concordantes, garantias que podran consistir en polizas expedidas por compaiiias de
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general en los
mecanismos de cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en los articulos 2.2.1.2.2.3.2.1y
9912.34.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, para el efecto. Tratandose de polizas, las mismas no
expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

La garantia otorgada por EL CONTRATISTA cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento de las
obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato.

1. CUMPLIMIENTO: En cuantia igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. Garantizar el
cumplimiento general del contrato, por el término del mismo y hasta la liquidacion. Que el contratista
cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, garantizando que el servicio contratado se
ejecute y se preste oportunamente y con personal calificado.

2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: En cuantia equivalente al cien por
ciento (100 %) del valor desembolsado a titulo de anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos
por la Entidad Estatal con ocasion de: (i) la no inversion del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo;
y (iii) la apropiacién indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, y debera durante el
plazo del contrato y hasta la liquidacion del contrato.

3. CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato.
Garantizar la calidad en los servicios prestados por el término del mismo y un (1) afio mas.
Garantizar que el servicio prestado sea oportuno y satisfactorio segun los parametros del anexo
técnico.

4. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: En cuantia igual al
diez por ciento (10 %) del valor del contrato. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales del personal que preste los servicios, por el término del mismo y tres (3)
afios mas. Contar con esta garantia en caso en que el contratista no le responda con el pago
oportuno y las obligaciones de Ley.

Adicionalmente el  contratista  debera constituir SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, en cuantia equivalente al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato. Este
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seguro garantiza los dafios y perjuicios que en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, se
causen a terceros o en sus bienes, incluyendo ademas de la cobertura basica de labores, predios y
operaciones, los amparos extra patrimoniales, la responsabilidad civil causada por contratistas y
subcontratistas, responsabilidad patronal, responsabilidad por vehiculos propios y no propios y perjuicios por
dafio emergente y lucro cesante, sin sublimite alguno méas que la suma asegurada en aplicacion del articulo

2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Esta garantia debera mantenerse vigente durante el plazo de
ejecucion del Contrato.

El MinTIC, el Fondo Unico de TIC y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los dafios
producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y serén beneficiarios tanto

las Entidades Estatales como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista
0 sus subcontratistas.

El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en
relacion con los riesgos asegurados.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere esta clausula y seré de su cargo
el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento

inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon de las sanciones que se imponga,
prérrogas o suspensiones.

El monto de las garantias debera ser restablecido por el Contratista, cada vez que, por razon de las multas
impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare.

Dentro de los términos estipulados en el Contrato, la garantia no podra ser cancelada sin la autorizacion del
Ministerio TIC / Fondo Unico de TIC. Ademés, EL CONTRATISTA debera cumplir con los requisitos para

mantenerla vigente y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion y
mantenimiento de la garantia mencionada.

Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude se

descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no lo
constituyere.

En todo caso es obligacion del CONTRATISTA mantener vigentes los amparos de las pblizas durante la
ejecucion del contrato con ocasion de las modificaciones de la presente relacion contractual en términos de
plazo y/o valor.

CLAUSULA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: E| Contratista declara bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en el articulo 127 de Ia Constitucion
Politica, los articulos 8° y 9° de Ia Ley 80 de 1993, los articulos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el articulo 18
de la Ley 1150 de 2007, y demas normas concordantes. En consecuencia, asumira totalmente a su cargo,
cualquier reclamacion y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el Fondo Unico, el
MINTIC, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas.

CLAUSULA NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA debera mantener indemne y defender al Fondo de
cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista en el
desarrollo del contrato. EI Contratista mantendra indemne al Fondo Unico y al MINTIC contra todo reclamo,
demanda, accion y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, que se ocasionen durante Ia ejecucion del contrato. En caso de que se instaure demanda o accion
alguna, o se formule reclamo contra el Fondo Unico o el MINTIC, por asuntos, que segun el contrato, sean de
responsabilidad del Contratista, el Fondo se lo comunicara para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes al Fondo Unico ylo al MINTIC y adelante los
tramites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta
clausula, el Contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del Fondo Unico ylo
el MINTIC, éste podra hacerlo directamente, previa nofificacion escrita al Contratista y este pagara todos los
gastos en que el Fondo y/o el MINTIC incurra por tal motivo.
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CLAUSULA DECIMA. PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento al objeto del
contrato 0 @ una o varias de las obligaciones emanadas de éste, incluidas las que deban ejecutarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion, pagara al Fondo Unico de TIC un monto de hasta el
veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, a titulo de estimacion anticipada de perjuicios. El valor de la
clausula penal ser4 pagado directamente con los recursos del Contratista 0 con cargo a la garantia Gnica de
cumplimiento constituida. En todo caso, el Fondo Unico de TIC podra acudir ante las autoridades judiciales
para reclamar el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993
y el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA no diere
cumplimiento, dentro del término establecido en el contrato, a una o varias de las obligaciones a su cargo, y
como apremio para el cumplimiento de las mismas, el Fondo Unico de TIC podra imponer las multas pactadas
en la presente clausula, de forma sucesiva por cada incumplimiento.

La multa sera impuesta en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), teniendo como base el
salario vigente al momento del acaecimiento del incumplimiento, previo agotamiento del procedimiento legal
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el
diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

El valor de las multas sera pagado con los recursos del Contratista o con cargo a la garantia Unica de
cumplimiento constituida. En el marco de las diferentes fases del proyecto se relacionaré a continuacion la
tasacion de las multas a imponer:

1. PLANEACION: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los
hitos o entregables de esta etapa definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demas
documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida segun los parametros pactados, el
Fondo Unico de TIC podra imponerle multa por cada mes o fraccion de incumplimiento, de acuerdo
con los rangos que se establecen a continuacion, por la region CARIBE:

Regién Desde (SMMLV) Hasta (SMMLY)
Caribe 145 290

2 INSTALACION: Si el Contratista no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los hitos
o entregables de esta etapa definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demas
documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida segun los parametros pactados, el
Fondo Unico de TIC podré imponerle multa por cada mes o fraccion de incumplimiento, de acuerdo
con los rangos que se establecen a continuacion, por la region CARIBE:

Regién Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV)
Caribe | 218 436

En el evento en que el incumplimiento supere el 50% de las metas establecidas para la presente
etapa, el valor de la multa sera el maximo estipulado por este concepto.

3. OPERACION: Si el Contratista no diere cumplimiento a las obligaciones en la oportunidad y calidad
requerida durante la etapa de Operacion y/o no realizara los entregables previstos en el Anexo
Técnico o en este contrato y los demas documentos que lo integren, el Fondo Unico de podra
imponerle multa por cada mes 0 fraccion de incumplimiento, de acuerdo con los rangos que se
establecen a continuacion, por la region CARIBE:

Region Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV)
Caribe 52 104

4. OTRAS OBLIGACIONES: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y
pertinencia a obligaciones pactadas en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este
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¥ que no se encuentren clasificadas dentro de las etapas de planeacion, instalacion y operacion, de
acuerdo con la especificidad incluida en los numerales anteriores, el Fondo Unico de TIC podra
imponerle multa por cada mes o fraccion de incumplimiento, de acuerdo con los rangos que se
establecen a continuacion, por la region CARIBE:

| Region Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV)

Caribe 8 19

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que la causacion, imposicion Yy pago de las sanciones no
eximen al contratista de la debida ejecucion de la respectiva obligacion, por lo tanto, el pago de la sancion no
extingue el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Como quiera que las etapas del contrato de aporte pueden cumplirse de manera
concomitante por las condiciones de ejecucion del proyecto, si el Contratista debe ejecutar obligaciones de
etapas ya surtidas y no le diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y pertinencia a dichas obligaciones, el

Fondo Unico de TIC podra imponerle las multas correspondientes a la etapa que pertenece la obligacion, en
los terminos planteados en esta clausula.

PARAGRAFO TERCERO: DESCUENTO POR RETRASO EN EL INICIO DE LA ETAPA DE OPERACION:
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento al plazo previsto para el inicio de la Etapa de Operacion, el
CONTRATISTA autoriza al Fondo Unico de TIC a realizar descuento de los recursos por aprobar en

utilizacion por valor hasta de (436) SMMLV por cada mes o fraccion de retraso, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Rango de incumplimiento Porcentaje de descuento sobre el valor tope a descontar
Hasta el 10% del total de la red 20%
Hasta el 20% del total de la red 40%
Hasta el 30% del total de |a red 60%
Hasta el 40% del total de la red 80%
Mas del 40% del total de la red 100%

Para hacer efectivo el mencionado descuento, la Interventoria al Fondo Unico de TIC reportara el retraso de
manera inmediata.

Una vez inicie la Etapa de Operacion, previa verificacion del Interventor del cumplimiento de los requisitos
previstos en este contrato, el Fondo Unico de TIC autorizara las utilizaciones correspondientes, por el valor
resultante de restar a estas los descuentos antes sefialados.

El descuento pactado no exime al contratista del cumplimiento de la obligacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES: De acuerdo con lo establecido en

el 86 de la Ley 1474 de 2011, el procedimiento para la aplicacién de las sanciones previstas en el presente
contrato seré el siguiente:

1. El funcionario encargado de la supervision y control de ejecucion del contrato, enviara a la Oficina Juridica
del MINTIC, el informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicacién de una
sancion, con su concepto al respecto.

2. Recibidos estos documentos, la Oficina Asesora Juridica del MINTIC estudiara si tales hechos constituyen
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del CONTRATISTA que ameriten la aplicacién de las
sanciones pactadas. Para el efecto, dicha Oficina citara a una audiencia a la Contratista con el fin de debatir
lo ocurrido.

3. Si el FONDO considera que el incumplimiento amerita la imposicion de una sancion, la determinara
especificando si es del caso su monto, en cuyo caso lo podra descontar del saldo a favor del CONTRATISTA,
una vez se encuentre en firme el acto administrativo que imponga la sancion.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA. MODIFICACION, 'I:ERMII‘&ACION E INTERPRETACION UNILATERALES:
El presente contrato podré ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por el Fondo Unico de
TIC con sujecion a lo previsto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. CADUCIDAD: El Fondo Unico de TIC o el MINTIC podra declarar la
caducidad administrativa de este contrato mediante Resolucion motivada, a través de la cual lo dara por

terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en
el articulo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. SUPERVISION: La supervision del contrato de aporte estara a cargo del
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Operaciones o quien haga sus veces, quien tendra a su cargo
las siguientes atribuciones en el marco de lo dispuesto en los articulos 82y 83 de la Ley 1474 de 2011:

Entre sus funciones tendra:

1. Revisar e impartir instrucciones en virtud del seguimiento y control a la ejecucion del contrato, ejercida
por la interventoria.

2. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato, en conjunto con la
interventoria.

3. Informar al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, asi como al Ordenador
del gasto con respecto a las demoras e incumplimiento de las obligaciones del ejecutor, previa
comunicacion del interventor.

4. Recibir los informes y documentacion que remita el contratista, y solicitar aclaraciones, adiciones,
modificaciones o complementos a dicho contenido, o de aquél que especificamente requiera la entidad,
siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad
del objeto contractual.

5. Solicitar la suscripcion de contratos adicionales, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada
sustentacion.

6. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, previa validacion por parte de la
Interventoria. Dicha certificacion sera requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el
Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

7. Solicitar la liquidacion del contrato una vez este se termine, adjuntando los soportes correspondientes.

Asistir a las reuniones de seguimiento y comités fiduciarios;

9 Las demas actividades inherentes a la funcion desempefiada, conforme a la Ley y el Manual de
Contratacion vigente de la Entidad.

o0

PARAGRAFO PRIMERO: INTERVENTORIA INTEGRAL: La entidad contratante verificara el cumplimiento
de las obligaciones del presente contrato en aspectos técnicos, administrativos, financieros y juridicos, a
través del Interventor designado para tal fin. La Interventoria realizara el control y seguimiento con la
periodicidad establecida para las obligaciones del ejecutor y adicionaimente, producira informes mensuales
donde se compilaran los resultados del control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato
y se emitiran conclusiones y recomendaciones. Dicha interventoria sera contratada por el Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones a través de un proceso de concurso de méritos.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso que no sea posible adjudicar el contrato de interventoria, las labores de
seguimiento contractual seran ejercidas por la supervision designada, para lo cual podran servirse de
personal de apoyo a la supervision en los términos del articulo 83 de la ley 1474 de 2011.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION Y SUBCONTRATOS: El Contratista no podra ceder el presente
contrato a persona alguna, o subcontratar total o parcialmente el objeto del mismo, sin la autorizacion previa,
expresa y escrita del Fondo, a excepcion del caso previsto en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera
relacion o vinculo laboral alguno entre el Fondo Unico de TIC y el Contratista, y por tanto no tendra derecho a
ninguna prestacion distinta a la expresamente descrita en la clausula cuarta del presente contrato, segun el
mandato contenido en el articulo 32, numeral 3° de la Ley 80 de 1993.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION: Terminada la ejecucion del contrato, se procedera a su

liquidacién en el término de 10 meses contados a partir de la terminacion del plazo de gjecucion del presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO: La ejecucion de las obligaciones a cargo
del contratista podréa suspenderse Unicamente en los siguientes casos: (@) Ante la ocurrencia de un evento

constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con el ordenamiento juridico colombiano, y (b) Por
mutuo acuerdo entre las partes.

La solicitud de suspension elevada por el Contratista invocando alguna de las causales de los literales
anteriores debera presentarse a la entidad contratante con copia a la Interventoria, debidamente sustentada,
soportada y con suficiencia de material probatorio a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados: i) a la fecha del acaecimiento del hecho generador o i) desde que el hecho fue conocido por parte
del Contratista. Por su parte, la interventoria debera emitir concepto de viabilidad debidamente sustentado y
soportado en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud del
Contratista sobre el acaecimiento del hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Una vez radicado dicho concepto
por parte de la Interventoria, la entidad contara con un término maximo de cinco (5) dias habiles siguientes
para pronunciarse.

Para todos los efectos, en los casos del literal “a. fuerza mayor o caso fortuite”, el FONDO UNICO DE TIC no
podra pronunciarse sin que exista una razon justificada y conceptuada previamente por la Interventoria. Para
este caso, la suspension se entendera desde Ia fecha de acaecimiento del evento a que ésta se refiera.

Para todos los efectos, en los casos del literal “b. Mutuo acuerdo entre las partes”, se entendera como fecha
de inicio de la suspension, la acordada entre las partes, en el documento que se suscriba.

En todo caso, las pruebas allegadas por el contratista en su solicitud deberan consultar las reglas previstas en

la normatividad vigente, especialmente en lo que hace referencia a la conducencia, pertinencia y utilidad de
estas.

De igual forma, en el caso de que la (s) obligacion (es) suspendida (s) afecten de alguna forma las
condiciones para desembolsos y/o utilizaciones pactadas en el contrato, el FONDO UNICO DE TIC podra
realizar los ajustes necesarios, de tal suerte que se puedan aprobar utilizaciones y/o desembolsos parciales o
proporcionales segun lo estime conveniente, Esa decision y su regulacion, debera ser incluida, de manera

Justificada en el acta de suspension que reconozca el evento.

De manera general, las condiciones de |a suspension seran definidas por el FONDO UNICO DE TIC, en el
documento de aprobacion de esta o en el acta de suspension, seg(in sea el caso.

CLAUSULA VIGESIMA. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para la suscripcién se
requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los
aportes parafiscales, si es del caso. Para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion se
requiere la expedicion de registro presupuestal, aprobacion de la garantia de cumplimiento y de la poliza de
responsabilidad civil extracontractual por parte de la Entidad y la firma del acta de inicio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira en general por la Ley 80 de

1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean
aplicables, seg(in el caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCION: Las obligaciones derivadas de

la implementacion del proyecto, conforme el contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de
seleccion, se ejecutaran en los 47 municipios que abarca la region CARIBE.

Para todos los efectos legales a los que haya lugar, el domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes disponen que en caso
de presentarse controversias contractuales, estas seran resueltas de mutuo acuerdo, sin perjuicio de poder

%

3
Péagina 21 de 22 \_/__S

GCC-TIC-FM-001

V8.0

g

o

N



=8 E| futuro digital
L gl esdetodos

0000861 siibileh
CONTRATO DE APORTE No. DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y UNION TEMPORAL ITAC

acudir a las instancias y procedimientos contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y
demas normas concordantes

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. ENTENDIMIENTO TOTAL: Se entiende que las partes conocen,
comprenden y aceptan todas y cada una de las clausulas y apartes del presente contrato. También se
entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las clausulas
consignadas en el presente documento, solo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se
entiende que los titulos de cada clausula son meramente indicativos y no las afectan.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESOLUTORIA DE LA ASIGNACION MODAL DE LOS RECURSOS DE
FOMENTO: En caso de verificarse por parte del FONDO UNICO DE TIC una destinacion indebida de los
recursos, o de darse una terminacion anticipada del contrato antes de terminar la fase de instalacion, el
Contratista devolvera la totalidad de los recursos de fomento que hayan sido entregados por la fiduciaria a
cualquier titulo al operador o a terceros. Asi mismo, se devolvera al FONDO UNICO DE TIC los recursos que
permanezcan en la fiduciaria y no hayan sido utilizados por el operador.

Para efectos de verificar la destinacién de los recursos, el FONDO UNICO DE TIC podra solicitar toda la
informacion que requiera. El Contratista debera dar al FONDO UNICO DE TIC o a quienes éste sefiale pleno
acceso a la informacion para cumplir con las evaluaciones o verificaciones pertinentes. En consecuencia, el
Contratista no opondra reserva de su informacion contable, de los soportes correspondientes, de la
correspondencia y de cualquier otra informacion o documentacion que se requiera para dicha verificacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen
parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos

Pliego de condiciones, Anexos y Adendas

Propuesta presentada por el contratista. _

La garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente aprobada.
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato.

.
En constancia se firma el presente contrato en Bogota D. C., el ?— E D[(" 2

Por el Fondo Unico de TIC, Por el Contratista,
LUISA R%P}‘&A‘TRUJILLO BERNAL WILl_.IA GUTIERREZ BOTERO
SECRETARIA GENERAL MINISTERIO TIC UNI EMPORAL ITAC

|\!

Revisé: Jenny Carolina Velandia - Coordinadora del Grupo de Contratacibn&)}y
Ana Margarita Trigos Reyes — Abogada Grupo de Contratacig
Proyecté: Excinjahuer Laverde Tijano — Abogado Grupo de Contrataciofy
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