Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5634203
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/12/2023 6:11:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA No. 070 DEL 2023
Objeto del contrato	REHABILITACIÓN ECOLOGICA DEL COMPLEJO DE HUMEDALES ARCIAL, PORRO Y CINTURA MUNICIPIOS DE BUENAVISTA Y PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	19 horas de tiempo transcurrido *(24/01/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CAR - CVS

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO LA SIEMBRA

COLOMBIA, Montería
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO LA SIEMBRA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carmen Alicia Suarez Oviedo* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 10:25:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 11:18:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5634203_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No			
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	14/12/2023 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/12/2023 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14/12/2023 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/06/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	400		
Fecha límite para entrega de garantías:	14/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(17/01/2024 8:18:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13423625	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520.000.000,00 COP	HDI SEGUROS	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13424021	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	3.339.572.817,60 COP	HDI SEGUROS	30/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13120271	Seriedad de la oferta	-	371.133.322,40 COP	-	9 días para terminar *(2/02/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5634203
Proveedor CONSORCIO LA SIEMBRA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 6 N° 61-25 Edif ONOMA
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección Carrera 6 N° 61-25 Edif ONOMA
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 6 N° 61-25 Edif ONOMA	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1	CO1.PCCNTR.5634203
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								3.711.333.224,00	3.710.636.464,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		77101600	REHABILITACIÓN ECOLOGICA DEL COMPLEJO DE HUMEDALES ARCIAL, PORRO Y CINTURA MUNICIPIOS DE BUENAVISTA Y PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1,00	UN	3.711.333.224,00	3.710.636.464,00	3.711.333.224,00	3.710.636.464,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO-070-2023 - CONSORCIO LA SIEMBRA..pdf	CTO-070-2023 - CONSORCIO LA SIEMBRA..pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO LA SIEMBRA.pdf	RUT CONSORCIO LA SIEMBRA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CESAR RAFAEL OTER(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78761223	Guardar y notificar
Supervisor	KARLA TATIANA FRAN(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25878797	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	KARLA TATIANA FRAN(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25878797	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	KARLA TATIANA FRANCO USTA	27 días de tiempo transcurrido *(28/12/2023 5:52:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALFREDO BENAVIDES ALVAREZ
Supervisor	KARLA TATIANA FRANCO USTA	27 días de tiempo transcurrido *(28/12/2023 5:52:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALFREDO BENAVIDES ALVAREZ
Ordenador del Gasto	CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ	15/12/2023 11:18:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ
Supervisor	ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LOPEZ	15/12/2023 11:18:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ
Ordenador del pago	ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LOPEZ	15/12/2023 11:18:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	3.710.636.464
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	3.710.636.464

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	20233201010003	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1123	CDP	No validado	3.711.333.224 COP	3.710.636.464 COP	32-08-00	Editar

Saldo de CDP 3.711.333.224 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 3.710.636.464 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 24/10/2023 7:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
755	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.710.636.464 COP	3.710.636.464 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	3.710.636.464 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	3.710.636.464 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-