Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5826949
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(26/01/2024 5:56:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CI-003-2024
Objeto del contrato	OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO ATASCOSO Y DEL BARRIO PUEBLO NUEVO, AMBOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/10/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE CAUCASIA

COLOMBIA, Caucasia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO Y NARE

COLOMBIA, Marinilla
Número de documento 800108848

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO Y NARE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JONNY EUCLIDES MARIN AGUDELO* ***Fecha de aprobación:*** *26/01/2024 6:21:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE ALEJANDRO PAYARES RICARDO* ***Fecha de aprobación:*** *26/01/2024 6:57:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	2 minutos para terminar *(26/01/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 minutos para terminar *(26/01/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 minutos para terminar *(26/01/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 minutos para terminar *(26/01/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	400		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días para terminar *(31/01/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5826949
Proveedor MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO Y NARE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 21 PALACIO MUNICIPAL
Ubicación CO-ANT-05154 - Caucasia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caucasia
Dirección CALLE 21 PALACIO MUNICIPAL
Código postal 052410

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 21 av pajonal	COLOMBIA > Antioquia > Caucasia

1 CO1.PCCNTR.5826949

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.334.293.487,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	83101500	OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO ATASCOSO Y DEL BARRIO PUEBLO NUEVO, AMBOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA	1,00	UN	6.334.293.487,00	6.334.293.487,00	6.334.293.487,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0. MINUTA CONVENIO 23AS113B1643.pdf	0. MINUTA CONVENIO 23AS113B1643.pdf	(detalle)
0.1. ACTA DE INICIO CONVENIO 23AS113B1643.pdf	0.1. ACTA DE INICIO CONVENIO 23AS113B1643.pdf	(detalle)
1. CDP 00007.pdf	1. CDP 00007.pdf	(detalle)
1. CDP 00008.pdf	1. CDP 00008.pdf	(detalle)
2. Estudios previos.pdf	2. Estudios previos.pdf	(detalle)
2.0. Matriz 3- Riesgos.xlsx	2.0. Matriz 3- Riesgos.xlsx	(detalle)
2.1. Especificaciones_Técnicas_PRIOR2.pdf	2.1. Especificaciones_Técnicas_PRIOR2.pdf	(detalle)
2.2. Presupuesto_Final_1611 (1).xlsx	2.2. Presupuesto_Final_1611 (1).xlsx	(detalle)
2.2.1 Cronograma_REV0.xlsx	2.2.1 Cronograma_REV0.xlsx	(detalle)
2.2.1. Cronograma_REV1.xlsx	2.2.1. Cronograma_REV1.xlsx	(detalle)
3. Justificación contratación directa.pdf	3. Justificación contratación directa.pdf	(detalle)
4. CI-003-2024.pdf	4. CI-003-2024.pdf	(detalle)
6. Delegación de la supervisión.pdf	6. Delegación de la supervisión.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: JOSE ALEJANDRO PAY | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento 1063291129 | Guardar y notificar

Supervisor: JORGE ALEJANDRO SU | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento 15445059 | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE ALEJANDRO SUAREZ GOMEZ	26/01/2024 6:57:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALEJANDRO PAYARES RICARDO
Ordenador del Gasto	JOSE ALEJANDRO PAYARES RICARDO	26/01/2024 6:57:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALEJANDRO PAYARES RICARDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	6.334.293.487
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	6.334.293.487

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2023051540020	2024	Validado
2023051540023	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
00007	CDP	No validado	2.061.210.487 COP	2.061.210.487 COP	00-00-00	Editar
00008	CDP	No validado	4.273.083.000 COP	4.273.083.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 6.334.293.487 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-