174. Hora clave

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA
I – 2018- 11366
No. Radicación:
2018/02 /20

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2018

Doctora
GINA MARGARITA MARTINEZ CENTANARO
JEFE OFICINA DE APOYO PRECONTRACTUAL SED

REFERENCIA: RADICACIÓN DEL ALCANCE AL INFORME DE EVALUACION TECNICA Y ECONÓMICA DEFINITIVA DEL PROCESO No. SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017, CUYO OBJETO ES: **"TERMINACIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO O.E.A. SEDE B ANTONIA SANTOS I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0807, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO."**

Respetada Doctora:

De conformidad con el proceso de la referencia y dentro del marco del cronograma dispuesto me permito remitir a Usted el alcance al Informe de evaluación técnico y económico definitiva, documento que fue elaborado por el equipo que desde la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos se ha encargado del mismo y quienes procedieron a la revisión de las propuestas radicadas y emiten este informe en consecuencia.

El informe consta de:

- Evaluación Técnica Individual de las siete (7) propuestas – SIETE (7) folios. ESTRUCTURA) – UN (1) folio.
- Resumen de evaluación definitiva de las siete (7) propuestas – UN (1) folio.
- Verificación aritmética de las siete (7) propuestas – UN (1) folio.
- Base de datos – UN (1) folio.
- Respuesta a observaciones al informe de evaluación preliminar – 1 folio. (radicado I-2018-11197).

Cordialmente,

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED

20 FEB 2018
9:05
Eduard.

Revisó: LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA/ PROFESIONAL DCCEE
Preparó: HENRY ANDRES DUARTE ROJAS / PROFESIONAL DCCEE

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA
I – 2018- 11197
No. Radicación: 2017 / 02 / 20

Bogotá D. C., 20 de febrero de 2018

Señores
PROPONENTES
Proceso **No. SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017**

Asunto: Respuestas a observaciones y subsanaciones a la evaluación definitivo del proceso No. SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017 **OBJETO:** "TERMINACIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO O.E.A. SEDE B ANTONIA SANTOS I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0807, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO."

Respetados Señores:

A continuación, nos permitimos dar respuesta a las observaciones y subsanaciones a la evaluación definitivo de carácter Técnico, efectuadas a la Secretaría de Educación del Distrito Capital sobre el pliego de condiciones del proceso **No. SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017.**

Comunicación No. 1: PLATAFORMA SECOP II
Consultante: P2 – G YG CONSTRUCCIONES
Fecha: 16 de febrero de 2018 – 01:32 pm

OBSERVACIÓN No. 1.

Respetuosamente nos permitimos presentar las siguientes observaciones al informe de evaluación económica publicado por la entidad.

1. En relación con la determinación del puntaje de los proponentes, se observa que en el aspecto correspondiente a Costo Directo CD obtenemos 6.43 puntos, en el aspecto correspondiente a Costo Indirecto CI obtenemos 28.64 puntos.

El total del puntaje indica 65.07 puntos, lo cual no lo entendemos si 6.43 + 28.64 son los puntajes obtenidos.

El pliego de condiciones no establece algún procedimiento adicional para la obtención del puntaje, y si bien la aplicación de la fórmula es correcta, no se comprenden los totales asignados.

RESPUESTA TÉCNICA

El numeral 5.2. VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS del pliego de condiciones del presente proceso, establece lo siguiente:

"La metodología que se utilizará para calificar, consiste en asignar a cada propuesta que ha cumplido los requisitos de verificación un puntaje máximo de CIEN (100) puntos, con base en los siguientes criterios:

RESUMEN CALIFICACIÓN			
1	PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD		20 Puntos
2	INCENTIVO BIENES, SERVICIOS Y OFERENTE NACIONAL		10 Puntos
3	CALIFCACIÓN ECONÓMICA.	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	35 Puntos
		VALOR TOTAL A.I.U.	35 Puntos
TOTAL			**100 Puntos**

De acuerdo con lo anterior, la evaluación económica del proponente No. 2 es la siguiente:

No. PROP	NOMBRE DEL PROPONENTE	PROPONENTE HABILITADO ?? SI ó NO		PONDERACIÓN DE LA CALIDAD (SI - NO)		APOYO IND. NAL. (SI - NO)		PUNTAJE COSTO DIRECTO	PUNTAJE COSTO INDIRECTO	PUNTAJE TOTAL
2	P2 - GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.	SI	HABILITADO	SI	20,00	SI	10,00	6,43	28,64	65,07

Se observa que el puntaje total del proponente P2 - GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. resulta de sumar 20 puntos de ponderación de la calidad, 10 puntos de apoyo a la industria nacional, 6,43 puntos de la calificación de los costos directos y 28,64 puntos de la calificación del A.I.U.

Según lo expuesto, se deduce que el análisis realizado por la firma GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. no incluyó los puntajes que otorga la ponderación de la calidad y el apoyo a la industria nacional, lo cual se explica adicionalmente y de manera puntual en los numerales 5.3 y 5.5 del pliego de condiciones.

Por tal motivo el comité evaluador se mantiene la evaluación técnica y económica del proceso SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017.

Comunicación No. 1: PLATAFORMA SECOP II
Consultante: P1 – CONSORCIO CASALLAS 2018
Fecha: 19 de febrero de 2018 – 05:13:22 pm

OBSERVACIÓN No. 1.

Una vez revisado el informe de evaluación definitivo del proceso en referencia publicado en el portal SECOP II y estando dentro del término para hacer observaciones al mismo nos permitimos hacer las siguientes observaciones a la evaluación de la propuesta presentada por nosotros CONSORCIO CASALLAS 2018:

EVALUACION TECNICA

En este criterio nos califican en la evaluación definitiva como NO HABILITADO, ya que según el criterio del comité evaluador no cumplimos con el área solicitada para acreditar ia experiencia del proponente.

Sin embargo, revisando una vez más el Acta de Recibo Final del contrato N° 120/2008, vemos que no tuvieron en cuenta los ítems que se describen a continuación ya que estos hacen parte del área intervenida del contrato:

ITEM	DESCRIPCION	CANT. (M2)
1.3.3.	Demolición placa e=0.10	705,85
1.3.4.	Demolición de cielo raso	692,87
	Total	**1.398,72**

Ahora bien, en cuanto a la experiencia aportada con el contrato N° 106/2011, en la evaluación preliminar y definitiva dentro de los ítems tenidos en cuenta tenemos los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION
1.5.2.	Demolición de placa de entre piso
NP-21	Demolición de cielo raso falso incluye mortero y enchape del mismo.

Como se puede observar una misma actividad fue válida en un contrato y en otro no, lo cual opinamos no debe ser así.

Por tanto y haciendo de nuevo la verificación tendríamos un total de área acreditada así:

DESCRIPCION	CANT. (M2)	% DE PARTICIPACION EN EL CONTRATO	VALOR ACREDITADO POR % DE PARTICIPACION
Area acredita contrato No. 106 de 2011	3.145,18	49%	1.541,14
Area acredita contrato No. 120 de 2008	3.985,60	49%	1.952,94
Total	7.130,78		3.494,08

Aclarado lo anterior, solicitamos al comité evaluador se tenga en cuenta los 1.398,72 M2 acreditados en el contrato No. 120 de 2008 y se nos califique como HABILITADO ya que cumplimos ampliamente con la experiencia requerida en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

RESPUESTA TÉCNICA

una vez revisada la aclaración realizada por el proponente, la SED le informa lo siguiente:

1. Revisada la certificación emitida por la Universidad Nacional de Colombia para el contrato de obra N° 120 de 2008, cuyo objeto es CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVOPARA LA FACULTAD DE INGENEIRA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA, esta indica un AREA INTERVENIDA de 1.412 metros cuadrados.

UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

FECHA DEL CONTRATO: 29 DÍAS DEL MES DICIEMBRE DE 2008
PLAZO DE EJECUCION: 210 DÍAS CALENDARIO
FECHA INICIO: 26 DE ENERO DE 2009 (SEGÚN ACTA DE INICIO)
FECHA TERMINACION: 24 DE AGOSTO DE 2009
PRORROGA No. 1: 75 DIAS CALENDARIO
FECHA FINAL DEL CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2009
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($2.382.143.809)M/CTE
VALOR ADICION 1: CIENTO OCHENTA MILLONES VEINTISEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($180.026.077,00) M/CTE
AREA INTERVENIDA: 1412 M2
INTERVENTOR: ING. RAFAEL CRUZ BAQUERO

2. Que de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.3.1.3 REQUISITOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, la entidad solicitaba " *Para acreditar la experiencia en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES: el proponente deberá seleccionar máximo cuatro (04) contratos de los registrados en el RUP, identificados con algunos de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios descritos en la Tabla No. 1, los cuales deberán ser relacionados en el Anexo Técnico No. 4, y los cuales deberán sumar en su conjunto un ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA (ACC) Y/o AREA INTERVENIDA CUBIERTA (AIC) IGUAL O SUPERIOR a 3.000 m2*". Por lo anterior la SED solicito en el informe de evaluación preliminar lo siguiente: *"EL PROPONENTE DURANTE EL PERIODO DE PUBLICIDAD DEBE ACLARAR EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA DEL CONTRATO N° 120/2008, TODA VEZ QUE EN LA CERTIFCACION APORTADA INDICA EL AREA INTERVENIDA (AI), D E ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO IX (ABREVIATURAS, DEFINICIONES Y SIGNIFICADO DE TÉRMINOS) Y EL NUMERAL 4,3,1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. P'OR PTRO LADO EL PROPONENTE NO ALLEGO DOCUMENTOS DONDE LA ENTIDAD PUEDA DETERMINAR EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA (AIC) SOLICITADA.*

3. De acuerdo a la solicitud anteriormente mencionada el proponente allego mediante subsanación el día 14 de febrero de 2018, el acta de recibo final del contrato de obra 120 de 2008, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVOPARA LA FACULTAD DE INGENEIRA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA, la cual indica en los ítems:

3.9 Placa primer piso	742.33	m2.
3.10 Placa metaldeck	603.20	m2.
Sumatoria de área	1345.53	m2.

Coincidiendo el área reportada por la certificación y el área encontrada en el acta de recibo final, la entidad tomara el área intervenida cubierta de 1.412 metros cuadrados indicada en la certificación suscrita por la Universidad Nacional.

4. De acuerdo a lo anterior la entidad realizara una modificación al informe de evaluación definitiva, indicando el área intervenida cubierta de 1.412 metros cuadrados indicada en la certificación suscrita por la Universidad Nacional.

5. En cuanto a la observación realizada sobre las actividades válidas para la acreditación de la experiencia habilitante de la certificación aportada por el proponente cuyo objeto es "106/2011 - OBRA CIVIL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 926. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA", la entidad realizo una verificación de las actividades tomadas para la acreditación del AREA INTERVENIDA CUBIERTA (AIC), y se encontró que las actividades válidas para acreditar dicha experiencia son los siguientes:

a.	2.6	Placa de contrapiso espesor 0.25
b.	3.4	Concreto de 3000 psi placa de entrepiso...
c.	5.1	Suministro, fabricación, trasporte y montaje de cubierta termo acústica...
d.	5.2	Impermeabilización de cubierta planas...
e.	NP-45	Construcción de placa aligerada E:018.

Tomando un área intervenida cubierta de 2041.46 metros cuadrados, de acuerdo al acta de recibo parcial N° 9 aportada por el proponente.

De acuerdo a lo anterior se realizaría una modificación al informe de evaluación definitivo del P1 – CONSORCIO CASALLAS 2018.

Las respuestas a las consultas de carácter jurídico habilitante y de procedimiento son emitidas por la Oficina de Apoyo Precontractual y aprobadas por la Dirección de Contratación, las respuestas a las consultas financieras son proferidas y aprobadas por la Dirección Financiera y las respuestas a las consultas de carácter técnico son emitidas y aprobadas por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Revisó: Luis Gabriel Erazo Avella - Profesional Estudios Previos – DCCEE
Proyectó: Henry Andrés Duarte Rojas - Profesional Estudios Previos DCCEE

a

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

1	2	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
		INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES												
N°	PROPONENTES	INTEGRANTES DEL PROPONENTE		REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Email	PONDERACIÓN DE LA CALIDAD			PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL			OBSERVACIONES
		NOMBRES	PARTC (%)					(SI / NO)	SECOP II	PUNTOS	(SI / NO)	SECOP II	PUNTOS	
1	P1 - CONSORCIO CASALLAS 2018	JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO HECTOR JULIO CASALLAS ORDOÑEZ	50% 50%	JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO	CARRERA 43 Nº 24A - 61	3 68 55 64	licitaciones@procivin.co	SI	OK	20	SI	OK	10	
2	P2 - GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.	GYG CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR	Calle 127c Nº 4-16 oficina 107	5 22 54 75	licitacionesgygconstreucciones@gmail.com	SI	OK	20	SI	OK	10	
3	P3 - GRANCONSTRUCTORA S.A.S.	GRAN CONSTRUCTORA SAS	100%	LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ	CALLE 143 Nº 58C - 41 OF 807 BOGOTA	7 66 49 69	granconltda@yahho.com	SI	OK	20	SI	OK	10	
4	P4 - CIVILARCO INGENIERÍA S.A.S.	CIVILARCO INGENIERÍA S.A.S.	100%	MAURICIO SANDOVAL FONSECA	Carrera 14C Nº 157-40 interior 20	4 73 65 27	maosando@yahoo.es	SI	OK	20	SI	OK	10	
5	P5 - CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO	CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO	100%	CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO	CALLE 86a Nº 112g - 21 torre 5 of 503	8 04 42 28	cacmingenieria@gmail.com	SI	OK	20	SI	OK	10	
6	P6 - MONTAJES DE MARCA S.A.	MONTAJES DE MARCA S.A.	100%	MIGUEL ANGEL RUIZ CANO	CALLE 129 SUR Nº 50-33 OFICINA 501 CALDAS - ANT	3 03 28 28	LICITACIONES@MONTAJEDEMARCA.COM	SI	OK	20	SI	OK	10	
7	P7 - FUNDACIÓN ESPELETIA	FUNDACION ESPELETA	100%	JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA	CALLE 64 Nº C 9a - 14 oficina 403	9 05 49 74	direccion@fundacionespeletia.com	SI	OK	20	SI	OK	10	

ELABORÓ:
HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Nº	PROPONENTES	CRITERIOS HABILITANTES					OBSERVACIONES
		JURIDICA	FINANCIERA	TÉCNICA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	ECONÓMICA VERIFICACIÓN ARITMÉTICA	ADMISIBILIDAD GENERAL DE LA PROPUESTA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P1 - CONSORCIO CASALLAS 2018	HABILITADO	HABILITADO	*NO HABILITADO*	HABILITADO	*NO HABILITADO*	VER EL INFORME DE EVALAUCION PRELIMINAR DEL PROPONENTE
2	P2 - GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	
3	P3 - GRANCONSTRUCTORA S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	
4	P4 - CIVILARCO INGENIERÍA S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	
5	P5 - CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	
6	P6 - MONTAJES DE MARCA S.A.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	
7	P7 - FUNDACIÓN ESPELETIA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	

TOTAL PRESENTADOS	7	7	7	7	7
TOTAL HABILITADOS	7	7	6	7	6
TOTAL NO HABILITADOS	0	0	1	0	1
TOTAL RECHAZADOS	0	0	0	0	0
TOTAL	7	7	7	7	7

ELABORÓ:

HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

REVISÓ: LUIS GABRIEL CRAZO
Coordinador Estudios Previos
DCCEE - SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

RESUMEN DE VERIFICACIÓN ARITMÉTICA

			$ 490.718.454,00	$ 356.990.000,00	$ 133.728.454,00					37,46%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
No.	NOMBRE PROPONENTE	HABILITACIÓN ARITMÉTICA	COSTO TOTAL OBRAS	VR. TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS	VR. TOTAL A. I. U. OBRAS	A	I	U	A. I. U. (SUMATORIA) %	A. I. U. (CALCULADO) %	OBSERVACIONES
				$ 321.291.000,00							
1	P1 - CONSORCIO CASALLAS 2018	HABILITADO	$ 481.598.030,64	$ 352.277.105,64	$ 129.320.925,00	29,85%	1,96%	4,90%	36,71%	36,71%	
2	P2 - GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.	HABILITADO	$ 478.329.556,45	$ 348.636.702,95	$ 129.692.853,50	30,20%	2,00%	5,00%	37,20%	37,20%	
3	P3 - GRANCONSTRUCTORA S.A.S.	HABILITADO	$ 482.366.624,12	$ 352.349.616,12	$ 130.017.008,00	29,90%	2,00%	5,00%	36,90%	36,90%	
4	P4 - CIVILARCO INGENIERÍA S.A.S.	HABILITADO	$ 483.356.949,15	$ 351.634.422,15	$ 131.722.527,00	30,46%	2,00%	5,00%	37,46%	37,46%	
5	P5 - CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO	HABILITADO	$ 480.176.353,43	$ 349.418.069,11	$ 130.758.284,32	30,43%	2,00%	4,99%	37,42%	37,42%	
6	P6 - MONTAJES DE MARCA S.A.	HABILITADO	$ 477.364.420,03	$ 347.350.957,03	$ 130.013.463,00	30,43%	2,00%	5,00%	37,43%	37,43%	
7	P7 - FUNDACIÓN ESPELETIA	HABILITADO	$ 479.094.411,72	$ 351.706.366,72	$ 127.388.045,00	29,22%	2,00%	5,00%	36,22%	36,22%	

ELABORÓ:

HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN ECONÓMICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	$	490.718.454,00	490.718.454,00	FORMULA PARA DIRECTOS: 2
%AIU OF=		37,46%		FORMULA PARA AIU: 3
COSTO DIRECTO OF=	$	356.990.000,00		
VALOR AIU OF=	$	133.728.454,00		

No. PROPONENTES PRESENTADOS=	7
No. PROPONENTES ADMISIBLES=	6
No. VECES COSTO DIRECTO=	2
No. VECES AIU=	2

OPCIÓN No. VECES PREP OF - COSTO DIR: 2
OPCIÓN No. VECES PREP OF - A.I.U.: 2

RESUMEN DEL SORTEO

30 de enero de 2018

	FORMULA / OPCIÓN		BALOTAS C. DIR.		BALOTAS A.I.U.
1	FÓRMULA 1 (MG)		22		17
2	FÓRMULA 2 (95% MG)	X	51		28
3	FÓRMULA 3 (MA)		61	X	68
4	FÓRMULA 4 (MAA)		59		34
5	FÓRMULA 5 (MAB)		19		54

1	OPCIÓN 1 (1 VEZ C/3P)		32
2	OPCIÓN 2 (1 VEZ C/4P)	X	41

No. PROP	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR TOTAL OBRA	VR. COSTOS DIRECTOS	VALOR A.I.U.	(%) A.I.U.	PROPONENTE HABILITADO ?? SI ó NO		PONDERACION DE LA CALIDAD (SI - NO)		APOYO IND. NAL (SI - NO)		PUNTAJE COSTO DIRECTO	PUNTAJE COSTO INDIRECTO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN
1	P1 - CONSORCIO CASALLAS 2018	$ 481.598.030,64	$ 352.277.105,64	$ 129.320.925,00	36,71%	NO	NO HABILITADO	SI		SI					NO HABILITADO
2	P2 - GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 478.329.556,45	$ 348.636.702,95	$ 129.692.853,50	37,20%	SI	HABILITADO	SI	20,00	SI	10,00	6,43	28,64	65,07	3
3	P3 - GRANCONSTRUCTORA S.A.S.	$ 482.366.624,12	$ 352.349.616,12	$ 130.017.008,00	36,90%	SI	HABILITADO	SI	20,00	SI	10,00	0,00	30,38	60,38	5
4	P4 - CIVILARCO INGENIERÍA S.A.S.	$ 483.356.949,15	$ 351.634.422,15	$ 131.722.527,00	37,46%	SI	HABILITADO	SI	20,00	SI	10,00	0,47	30,50	60,97	4
5	P5 - CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO	$ 480.176.353,43	$ 349.418.069,11	$ 130.758.284,32	37,42%	SI	HABILITADO	SI	20,00	SI	10,00	4,88	34,34	69,22	2
6	P6 - MONTAJES DE MARCA S.A.	$ 477.364.420,03	$ 347.350.957,03	$ 130.013.463,00	37,43%	SI	HABILITADO	SI	20,00	SI	10,00	8,99	30,36	69,35	1
7	P7 - FUNDACIÓN ESPELETIA	$ 479.094.411,72	$ 351.706.366,72	$ 127.388.045,00	36,22%	SI	HABILITADO	SI	20,00	SI	10,00	0,32	16,32	46,64	6
PO1			356.990.000,00	133.728.454,00											
PO2			356.990.000,00	133.728.454,00											
PO3															
PO4															
PO5															
PO6															
PO7															
PO8															
PO9															
PO10															

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

REVISÓ: LUIS GABRIEL ERAZO
Coordinador Estudios Previos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

FECHA DE CIERRE :	30 de enero de 2018

PROPONENTE	1	P1 - CONSORCIO CASALLAS 2018

CONFORMACION			VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ASOCIACIÓN					
NUM.	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN OBRA APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS				CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	NO HABILITADO
			AIC (M2)	750,00				
1	JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO	50,00%	849,25	MAXIMO	CUMPLE		OBSERVACIONES:	
2	HECTOR JULIO CASALLAS ORDOÑEZ	50,00%	842,96		CUMPLE		EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3.1.1 REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDIOCNES DEFINITIVO.	
	VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS :	SUMA 100%	CUMPLE					
		OK						

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CERTIF No.	FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP	No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	No. DE CONTRATO Y OBJETO	CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP	ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%)	SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) SECOP II	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	AREA CERTIFICADA (M2)	INICIADO DESPUÉS DE? 9 de julio de 1998	ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 3.000,00 M2	OBSERVACIONES
1	7	3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	106/2011 - OBRA CIVIL PARA ELC REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 926. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA.	721211	HECTOR JULIO CASALLAS ORDOÑEZ	24,00%	OK	16-ene-12	13-oct-12	2041,49	SI	489,96	EL PROPONENTE DURANTE EL PERIODO DE PUBLICIDAD DEBERA ACLARAR EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA DE LA CERTIFCACION APORTADA, TODA VEZ QUE LA CERTIFCACION NO INDICA EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA (AIC), POR TAL MOTIVO LA ENTIDAD TOMO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 9 LOS SIGUIENTES ITEMS (1.2.6; 3.4. 5,1; NP-45), LO CUAL SUMA UN AREA INTERVENIDA CUBIERTA DE 2041,49 M2, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3.1.2. CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.
	12	6			721214	JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO	25,00%	OK	16-ene-12	13-oct-12	2041,49	SI	510,37	
2	21	23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	120/2008 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA.	721211	JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO	24,00%	OK	26-ene-09	24-ago-09	1412,00	SI	338,88	UNA VEZ REVISADA EL ACTA DE RECIBO NUMERO 11 ,LA ENTIDAD TOMO EL AREA INTERVENIDA INDICADA EN LA CERTIFCACION DEL CONTRATO DE OBRA Nº 120 DE 2008 LA CUAL INDICA UN AREA DE 1.412 METROS CUADRADOS CONSTRUIDADOS, LA CUAL SE ENCUANTRA COHERENTE CON LAS CANTIDADES ENCONTRADAS EN LOS ITEMS 3,9 (PLACA PRIEMR PISO) Y 4,1 PLACA METALDECK. LOS CUALES DEMUESTRAN QUE EL AREA DE 1.412 METROS CUADRADOS ESRA UN AREACOSTRUIDA CUBIERTA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
	12	11			721211	HECTOR JULIO CASALLAS ORDOÑEZ	25,00%	OK	26-ene-09	24-ago-09	1412,00	SI	353,00	
												SUMATORIA	1.692,21	

EELABORÓ:

HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

FECHA DE CIERRE :	30 de enero de 2018

PROPONENTE	2	P2 - GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONFORMACION			VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ASOCIACIÓN					
NUM.	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS				CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	HABILITADO
			AIC (M2)	750,00				
1	GYG CONSTRUCCIONES S.A.S	100,00%	7.957,15	MAXIMO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	PARTICIPACIÓN MINIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%)							
	VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS :	SUMA 100%	CUMPLE					
		OK						

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE													
CERTIF No.	FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP	No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	No. DE CONTRATO Y OBJETO	CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP	ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%)	SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) SECOP II	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	AREA CERTIFICADA (M2)	INICIADO DESPUES DE? 9 de julio de 1998	VALOR EFECTIVO ACREDITADO (SMMLV) 3.000,00 M2	OBSERVACIONES
1	25	8	FONDO DE ADAPTACION	CONTRATONo.069/2015 - CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E.HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	721214	GYG CONSTRUCCIONES S.A.S	80,00%	OK	09-jun-14	09-sep-16	6.200,00 M2	SI	4.960,00	EL PROPONENTE ALLEGO EL DOCUMENTO CONSORCIAL DEL CONSORCIO NUEVA ERA HOSPITALARIA
2	21	6	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	CONTRATONo.057/3/2010-ELABORACION DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS (COMPRENDIDOS POR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROSANITARIO Y ELECTRICO, DISEÑO Y CALCULO DE GASES MEDICINALES, DISEÑO Y CALCULO CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO Y CALCULO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, DISEÑO Y CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS), Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ARROJADA POR LOS ESTUDIOS TECNICOS DE LA CLINICA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO.	721211	GYG CONSTRUCCIONES S.A.S	70,00%	OK	02-may-11	15-dic-11	2.481,93 M2	SI	1.737,35	
3	23	7	MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL	CONTRATONo.07/6/20114/2013 - ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, LICENCIAS, PERMISOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE SEGUNDO NIVEL CON INTERNACIÓN EN LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO".	721214	GYG CONSTRUCCIONES S.A.S	20,00%	OK	09-sep-13	08-abr-15	6299,00	SI	1.259,80	
4														
												SUMATORIA	7.957,15	

ELABORO:
HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

FECHA DE CIERRE :	30 de enero de 2018

PROPONENTE	3	P3 - GRANCONSTRUCTORA S.A.S.

CONFORMACION			VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ASOCIACIÓN					
NUM.	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS			CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	HABILITADO	
			AIC (M2)	750,00				
1	GRAN CONSTRUCTORA SAS	100,00%	14.041,23 M2	MAXIMO	CUMPLE	OBSERVACIONES:		
	PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%)							
	VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS :	SUMA 100%	CUMPLE					
		OK						

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE														
CERTIF No	FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP	No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	No. DE CONTRATO Y OBJETO	CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP	ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%)	SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) SECOP II	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	AREA CERTIFICADA (M2)	INICIADO DESPUÉS DE? 9 de julio de 1998	VALOR EFECTIVO ACREDITADO (SMMLV) 3.000,00 M2	OBSERVACIONES
1	6	5	SECRETARIA DE EDUCACION SED	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL CONSISTENTES EN LAS OBRAS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE AULAS Y BATERÍA SANITARIA Y ESPECÍFICA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y BATERÍA SANITARIA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL PABLO NERUDA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON.	721210	GRAN CONSTRUCTORA SAS	50,00%	OK	15-may-07	10-dic-07	804,16	SI	402,08 M2	
2	8	11	COOPERATIVA HOUSING FOUNDATION-CHF	DISEÑO TOTAL Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REUBICACIÓN DEL COLEGIO MUNICIPAL DE JAMBALO	721214	GRAN CONSTRUCTORA SAS	100,00%	OK	09-sep-04	17-dic-04		SI		EL PROPONENTE DURANTE EL PERIODO DE PUBLICIDAD DEBERA ACLARAR EL AREA CONSTRUIDA CUBIERTA (ACC) DE LA CERTIFCACION APORTADA, TODA VEZ QUE LA CERTIFCACION NO INDICA DICHA AREA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3.1.2 CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.
3	10	17	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	CONTRATAR EL MANTENIMIENYO PREVENTIVO Y DE MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETRIA DISTRITAL DE GOBIERNO	721211	GRAN CONSTRUCTORA SAS	50,00%	OK	08-ene-13	08-ago-13	26350,00	SI	13.175,00 M2	
4	17	47	GRANCONSTRUCTORA SAS	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO KALLPA LOCALIZADO EN LA TRANSVERSAL 23 No. 61B - 21, URBANIZACIÓN EL Campin. Localidad de Teusaquillo, Bogota D.C.	721211	GRAN CONSTRUCTORA SAS	100,00%	OK	01-nov-12	30-sep-13	464,15	SI	464,15 M2	
												SUMATORIA	14.041,23 M2	

ELABORÓ:
HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

FECHA DE CIERRE :	30 de enero de 2018

PROPONENTE	4	P4 - CIVILARCO INGENIERÍA S.A.S.

CONFORMACION			VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ASOCIACIÓN					
NUM.	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS				CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	HABILITADO
			AIC (M2)	750,00				
1	CIVILARCO INGENIERÍA S.A.S.	100,00%	4.517,10 M2	MAXIMO	CUMPLE		OBSERVACIONES:	
	PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%)							
	VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS :	SUMA 100%	CUMPLE					
		OK						

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CERTIF No.	FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP	No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	No. DE CONTRATO Y OBJETO	CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP	ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%)	SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) SECOP II	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	AREA CERTIFICADA (M2)	INICIADO DESPUÉS DE? 9 de julio de 1998	VALOR EFECTIVO ACREDITADO (SMMLV) 3.000,00 M2	OBSERVACIONES
1	4	2	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL.	179/ARC/DIABA/2011 - COSNTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA FASE DE LA ESTACION DE GUARDACOSTAS EN COVEÑAS SUCRE. CON DESTINO A LA ARMADA NACIONAL (DIRECCION DE GUARDACOSTAS.	721211	CIVILARCO INGENIERIA S.A.S.	34,00%	OK	31-oct-11	20-jul-12	3644,42	SI	1.239,10 M2	
2	11	24	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL.	086/ARC/DIABA/2014 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO (REHABILITACION) FDE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO. POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, D ELAS INSTALACIONES DE LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL.	721214	CIVILARCO INGENIERIA S.A.S.	100,00%	OK	26-may-14	17-oct-14	1440,00	SI	1.440,00 M2	
3	5	3	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA UPTC - TUNJA.	343/2010 - REALZIAR LAS OBRAS CIVILES FALTANTES ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE SIMUALCION PARA LA FACULTAD DE MEDICINA UPTC TUNJA.	721214	CIVILARCO INGENIERIA S.A.S.	100,00%	OK	23-feb-11	17-ago-11	1838,00	SI	1.838,00 M2	
4														
												SUMATORIA	4.517,10 M2	

ELABORÓ:
HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

FECHA DE CIERRE :	30 de enero de 2018

PROPONENTE	5	P5 - CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO

CONFORMACION			VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ASOCIACIÓN					
NUM.	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS				CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	HABILITADO
			AIC (M2)	750,00				
1	CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO	100,00%	4.461,22 M2	MAXIMO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%)							
	VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS :	SUMA 100%	CUMPLE					
		OK						

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE														
CERTIF No.	FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP	No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	No. DE CONTRATO Y OBJETO	CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP	ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%)	SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) SECOP II	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	AREA CERTIFICADA (M2)	INICIADO DESPUES DE? 9 de julio de 1998	VALOR EFECTIVO ACREDITADO (SMMLV) 3.000,00 M2	OBSERVACIONES
1	53	37	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA	205-00-A-COFAC-DINSA-2015 - COSNTRUCCION FASE II DE LA MODERNIZACION DE LAS EDIFICACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ.	721211	CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO	80,00%	OK	17-nov-15	17-feb-17	5576,53	SI	4.461,22 M2	
2														
3														
4														
												SUMATORIA	4.461,22 M2	

ELABORÓ:
HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

FECHA DE CIERRE :	30 de enero de 2018

PROPONENTE	6	P6 - MONTAJES DE MARCA S.A.

CONFORMACION			VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ASOCIACIÓN					
NUM.	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS				CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	HABILITADO
			AIC (M2)	750,00				
1	MONTAJES DE MARCA S.A	100,00%	7.720,86 M2	MAXIMO	CUMPLE		OBSERVACIONES:	
	PARTICIPACIÓN MINIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%)							
	VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS :	SUMA 100%	CUMPLE					
		OK						

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CERTIF No	FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP	No DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	No DE CONTRATO Y OBJETO	CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP	ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%)	SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) SECOP II	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	AREA CERTIFICADA (M2)	INICIADO DESPUES DE? 9 de julio de 1999	VALOR EFECTIVO ACREDITADO (SMMLV) 3.000,00 M2	OBSERVACIONES
1	178	106	EDIFICIO ELITE PH	Construcción del Edificio Torre Elite PH	721215	MONTAJES DE MARCA S.A.	100,00%	OK	12-jul-12	07-oct-13	3800,86	SI	3.800,86 M2	TODA VEZ QUE LA CERTIFCACION NO INDICA EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA (AIC) SOLICITADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LA ENTIDAD TOMO DEL ACTA DE RECIBO FINAL LOS SIGUIENTES ITEMS (4,2,4; 4,5,1; 12,3 Y 12,5), LO CUAL SUMA UN AREA CONSTRUIDA CUBIERTA DE 3800,86 M2, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4,3,1,2, CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.
2	149	87	E.S.E. HOSPITALSAN VICENTE DE PAUL	Adecuación zona de alimentación, zona de esterilización y remodelación sala II, en la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Caldas	721214	MONTAJES DE MARCA S.A.	100,00%	OK	15-ago-06	13-dic-06	3520,00	SI	3.520,00 M2	
3	111	65	CORANTIOQUIA	Mantenimiento de inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia	721211	MONTAJES DE MARCA S.A.	100,00%	OK	19-dic-13	24-ene-15		SI		UNA VEZ REVISADO EL OBJETO CONTRACTUAL DE LA CERTIFICACIÓN APORTADA POR EL PROPONENTE SE EVIDENCIA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO ES MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, Y ESTE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS, POR TAL MOTIVO LA CERTIFICACIÓN NO PUEDE SER TENIDA EN CUENTA.
4	25	3	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES.	Obras de mejoramiento y/o reforzamiento estructural de pisos, muros y cubierta de las aulas y/o baterías sanitarias en varias escuelas ubicadas en Cartagena D.T. y C	721211	MONTAJES DE MARCA S.A.	100,00%	OK	22-ago-11	31-ene-12	400,00	SI	400,00 M2	
												SUMATORIA	7.720,86 M2	

ELABORÓ:
HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SED-SA-PMC-DCCEE-158-2017

FECHA DE CIERRE :	30 de enero de 2018

PROPONENTE	7	P7 - FUNDACIÓN ESPELETIA

CONFORMACION			VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ASOCIACIÓN					
NUM.	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS				CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	HABILITADO
			AIC (M2)	750,00				
1	FUNDACION ESPELETA	100,00%	8.220,00 M2	MAXIMO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	PARTICIPACIÓN MINIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%)							
	VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS :	SUMA 100%	CUMPLE					
		OK						

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CERTIF No.	FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP	No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	No. DE CONTRATO Y OBJETO	CODIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP	ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%)	SOPORTE (CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) SECOP II	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	AREA CERTIFICADA (M2)	INICIADO DESPUES DE? 9 de julio de 1998	VALOR EFECTIVO ACREDITADO (SMMLV) 3.000,00 M2	OBSERVACIONES
1	141	141	USPEC	205 de 2014/ Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de la infraestructura física general en el establecimiento penitenciario y carcelario EPMSC de Acacias, Meta	721111	FUNDACION ESPELETA	40,00%	OK	16-sep-14	31 dic-15	18750,00	SI	7.500,00 M2	
2	48	39	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BUCARAMANGA	17-2013/ Adecuaciones y reparaciones locativas para diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación, ubicadas en los municipios de Lebrija, Cimitarra, Bolívar, Vélez, barbosa, Puente Nacional, Suaita, Simacota, Oiba, Socorro, Charalá, San Gil y Barrancabermeja.	721211	FUNDACION ESPELETA	100,00%	OK	28-oct-13	23-dic-13		SI		EL PROPONENTE DURANTE EL PERIODO DE PUBLICIDAD DEBE ACLARAR EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA DEL CONTRATO Nº 017/2013, TODA VEZ QUE EN LA CERTIFCACION APORTADA INDICA EL AREA INTERVENIDA (AI), D E ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO IX (ABREVIATURAS, DEFINICIONES Y SIGNIFICADO DE TÉRMINOS) Y EL NUMERAL 4.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. POR PTRO LADO EL PROPONENTE NO ALLEGO DOCUMENTOS DONDE LA ENTIDAD PUEDA DETERMINAR EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA (AIC) SOLICITADA.
3	100	147	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	219/04 DE AGOSTO DE 2015. Mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio o por los cuales sea legalmente responsable en Bogotá D C y Cartagena de Indias D.T y C.	721211	FUNDACION ESPELETA	30,00%	OK	13-ago-15	31-dic-15		SI		EL PROPONENTE DURANTE EL PERIODO DE PUBLICIDAD DEBE ACLARAR EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA DEL CONTRATO Nº 219/2014, TODA VEZ QUE EN LA CERTIFCACION APORTADA INDICA EL AREA INTERVENIDA (AI), D E ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO IX (ABREVIATURAS, DEFINICIONES Y SIGNIFICADO DE TÉRMINOS) Y EL NUMERAL 4.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. POR PTRO LADO EL PROPONENTE NO ALLEGO DOCUMENTOS DONDE LA ENTIDAD PUEDA DETERMINAR EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA (AIC) SOLICITADA.
4	28	22	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	025 DEL 31 DE MAYO DE 2012 - Realizar obras de mantenimiento y adecuaciones locativas en el edificio ubicado en la Carrera 33 No. 16 - 33, de la ciudad de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación	721110	FUNDACION ESPELETA	80,00%	OK	08-jun-12	07-sep-12	900,00	SI	720,00 M2	
												SUMATORIA	8.220,00 M2	

ELABORÓ
HENRY DUARTE
OSCAR HIDALGO
MARCO RONCANCIO