FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL ,
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 314- CENACAVIACION-2019

Bogota D.C., 17 de Octubre de 2019.

Sefior:

WILSON ANDRES DOMINGUEZ CASTIBLANCO
INGENIERO CIVIL

C.C. 80.807.980

Registro Mercantil: 80807908-7

Direccion: Carrera 11 AN 27- 15 sur oficina 202
Correo Electrénico: wilsonandresdc@gmail.com

Teléfono: 3115091095

e CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: Contrato de Consultoria

1.1 OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACION Y EL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA ADECUACION DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE
EQUIPO DE MISION PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25”

2. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion seré a partir de la aprobacion de la garantia de cumplimiento y la expedicién del CRP, hasta el 06 de diciembre
2019.

e LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION: El lugar de ejecucion sera en plataforma Echo, Campo Aéreo GENERAL ROJAS
PINILLA localizada en el Fuerte Militar de Tolemaida.

4. CONDICIONES PARA LA EJECUCION: Para el recibo a satisfaccion se tendran en cuenta, todas y cada una de las
especificaciones técnicas registradas en el estudio previo, en la Aceptacién de Oferta y la oferta presentada, el no cumplimiento de
alguna de las mismas sera motivo de rechazo en la prestacion del servicio.

El contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestacion y este se eleve a escrito.

Asi mismo y de conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para la legalizacién
del contrato se requiere que se efectué el correspondiente registro presupuestal y para la ejecucion la existencia de la disponibilidad
presupuestal y la aprobacion de la garantia por el M.D.N — EJERCITO NACIONAL — CENAC de AVIACION, Ordenador del Gasto,
y la acreditacién de que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, en los casos que aplique de acuerdo al Decreto 0862 del 26
de abril de 2013.



5. VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA: Es por la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y
CUATRO PESOS MICTE. ($11.511.034,00)

Precio ofertado
NIDAD
. v CANTI | VALOR ANTES DE POy
ITEM | DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO DE DAD VA IVA
MEDIDA WILSON ANDREZ
DOMINGUEZ
1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACION
Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EXISTENTES PARA LA ADECUACION DE AULAS. | V@ 1 $9.673.137.82 $1.837.896.18 11.511.034,00
DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISION
PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25

Nota 1. Los precios ofertados se mantendran vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista debera considerar todas las
formas de pago del negocio juridico como de contado, por lo tanto, no se aceptan variacién o cobros indirectos, fletes u otras
consideraciones al precio final del objeto contratado.

CONCEPTO COMERCIO EXTERIOR.

CONCEPTO COMERCIO EXTERIOR.
Teniendo en cuenta el proceso de evaluacion en el cual se establecio la adjudicacion a empresa nacional en pesos colombianos

—COP, v a la oferta presentada por la empresa adjudicataria en la cual oferto con el impuesto VA incluido, de lo cual se infiere que
los servicios seran ejecutados en el territorio nacional, comedidamente me permito informar que, no se hace necesario aplicar
términos y condiciones de comercio internacional.

Sin embargo me permito reiterar lo establecido en el concepto inicial referente a los servicios prestados en el territorio nacional.

19% IVA: Los servicios prestados en el territorio nacional, causan impuesto al Valor Agregado “IVA
de conformidad con el Art. 420 Lit. C y con el Paragrafo. 3, del Estatuto Tributario, con excepcion de
los expresamente excluidos, (enunciados a continuacion)

Impuestos | E| senvicio objeto del presente proceso no se encuentra dentro de los servicios excluidos en el articulo
420, por tal razon causan y deben pagar el IVA. DEMAS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
PARAGRAFO : SUJECION A LA FORMA DE PAGO: El contratista debe supeditarse a la forma de pago
establecida en el contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como,
RETEFUENTE, RETEICA, (si hay lugar a ellos)

6. FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACION se compromete a cancelar el valor del contrato a
la cuenta de Ahorros No. 026082172 del BANCO DE BOGOTA, de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES: Se realizara pagos parciales contra entregas
parciales equivalente a la prestacion de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta
(60) dias calendario es siguientes al recibo a satisfaccion y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los tramites de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucién del contrato resultante.
2. Informe del Supervisor del contrato.



3. Factura y/o cuenta de cobro.

4. Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Direccidén del Tesoro Nacional.
(ASIGNACION CUPO PAC).

5. Que se ejecuten los demas trAdmites administrativos correspondientes.

6. Verificacion por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE
AVIACION del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y
demas requerimiento de ley.

7. Acta de recibo a entera satisfaccion de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y
contratista.

Nota: en el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, se postergara el pago por cuanto es contra
recibo a satisfaccion.

Los citados pagos se efectuaran mediante consignacién en el banco de Bogota en la CUENTA AHORROS No. 026082172, que el
contratista acreditd como propia, 0 en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con
sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la CENAC AVIACION, con no menos
de treinta (30) dias de anticipacion, con presentacion de la nueva certificacién bancaria en donde se acredite su apertura.

SUBORDINACION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES El Presupuesto Asignado para la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACION Y EL MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA ADECUACION DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISION
PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25”.es por valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.
($17.500.000,00), con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005 RECURSO 10 CSF POR EL RUBRO “SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION " de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 47319 de fecha 06-13-2019 expedido por la
seccion de presupuesto de la Central Administrativa y contable especializada de Aviacién.

ARTICULO : UNIDAD
PRESUPUESTAL (SIIF | RECURSO Dggfgl';g;%" BENEFICI | PORCENTAJE  VALOR
NACION) ADA
SERVICIOS
GENERALES  DE
02-02-02-005-004-01-02 CONSTRUCCION DE
10 COrIACIOnNES, HGBRIAV25 | 100% $ 17.500.000,00
RESIDENCIALES

CLASIFICADOR POR OBJETO

DEL GASTO NOMBRE CUENTA

02-02-02-005-004-01-02 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO
RESIDENCIALES

7. CONDICIONES TECNICAS: : Los bienes y/o servicios objeto del presente contrato deben cumplir con las Especificaciones
descritas en la presente Comunicacion de Aceptacion de Oferta contenidas en el numeral catorce (14) NORMAS O
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO y segun la oferta.



8. SUPERVISOR: En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecucion satisfactoria del Comunicado de Aceptacién de Oferta
la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION designa como — del Contrato al Supervisor: MY.
MAYOR PRIETO RODRIGUEZ FERNEY Oficial de instruccién y entrenamiento BAAV2 y/o quien haga sus veces en el Cargo, quien
tendré las facultades establecidas en el articulo 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, asi como en la Directiva 15 del 15 de marzo de 2015
“Politicas en materia de contratacion estatal emanada del MDN” 'y en la Resolucién de Nombramiento No. 532 del 12 de julio de 2019.

9. SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones
reciprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el articulo 17 de la
Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la imposicién de multas por parte de la
Administracién asi: a) En el evento de incumplimiento en el cronograma, y con el fin que el CONTRATISTA cumpla
debidamente la ejecucidn del contrato, se impondran multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto cinco por ciento
(0.5%) del valor del bien dejado de entregar por cada dia de retardo y hasta por un plazo maximo de quince (15) dias calendario en
calidad de sancién por el simple hecho del incumplimiento. Esta sancién se impondrd conforme a la Ley. b) En el evento de
presentarse fallas en la entrega del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando
la entrega del mismo, se liquidara con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de entregar, por cada
dia de retardo y hasta por un plazo maximo de 15 dias.

PARAGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta clausula podra exigirse por la via
ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duracion del contrato, podra descontarse de los saldos
pendientes a favor del contratista y se tendra en cuenta al momento de su liquidacién. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al
MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION para hacer los
descuentos correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: EXTENSION PARA LAS DEMAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sancion puede hacerse
efectiva por parte del M. D. N. - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION, no sélo para la obligacion de entregar el bien, sino para las demas obligaciones contractuales, especialmente si se trata
de la obligacion por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento
y que se perfeccione con la suscripcion del mismo por las partes aqui involucradas.

10. PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el
incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 en
concordancia con el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligacién del CONTRATISTA
de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir
con la obligacion principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.

PARAGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a titulo de pena, no de indemnizacion, razén por
la cual, EL M.D.N -EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, se reserva
el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena
pecuniaria a que se refiere esta clausula podra exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término
de duracién del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendra en cuenta al momento de la liquidacion y
desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento.

11. DEMAS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptacion lo sefialado en el estudio previo del proceso de
contratacion de Minima Cuantia N°. 330-CENACAVIACION-2019 publicado en el SECOP el dia 08/10/2019 07:00 PM.

12. VALORACION DEL RIESGO: Los riesgos establecidos para este contrato seran los establecidos en la Matriz de riesgos
contenida en el Estudio Previo del proceso No. 330-CENACAVIACION-2019.

13. NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.



14. El contratista debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas para la  INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACION Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EXISTENTES PARA LA ADECUACION DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISION PARA LA BRIGADA DE
AVIACION N°25, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2019.

El contratista debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Las siguientes condiciones técnicas, deben constar por escrito y debidamente firmadas por quien
tenga la representacion legal, o se encuentre facultado para comprometer a la sociedad o
establecimiento de comercio, y presentar la propuesta, y en consecuencia, suscribir el contrato
resultante del presente Proceso de Seleccion, como se indica a continuacion, asi:

ITEM DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y CONTABLE EN LA
AMPLIACION Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA
1 ADECUACION DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISION PARA LA
BRIGADA DE AVIACION N°25

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

N° ITEM ESPECIFICACION TECNICA ADICIONAL DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Sin perjuicio de lo establecido en el plan de necesidad para LA AMPLIACION Y EL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA ADECUACION DE DE AULAS
DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISION PARA LA BRIGADA DE AVIACION N °25, A
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2019. el oferente debera cumplir con lo establecido en las normas,
codigos y/o reglamentos de disefio y construccion local, nacional e internacionales aplicables a todos
y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato.

A continuacién se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el oferente en
desarrollo del contrato, los trabajos deberan ajustarse a la Legislacion Colombiana, a los estandares
de ingenieria, estandares y cddigos internacionales, ademas de la Normas Internacionales de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001),
las mejores préacticas de ingenieria, legislacion sobre los aspectos de salud, seguridad y medio
ambiente, aplicando las ultimas versiones de estandares, cddigos y précticas recomendadas en la
industria detalldndose a continuacion y sin ser limitativas.

Para la ejecucién de las actividades se tendrén en cuenta los siguientes referentes:

GENERALES:

Resolucién 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad para proteccion
contra caidas en trabajo en alturas.

Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales

Norma técnica NTC colombiana 1461 higiene y seguridad.

Colores y sefiales de Seguridad

Reglamento de higiene y seguridad industrial de la construccidn resolucion no. 02413 de 1979,
emanada por el ministerio de trabajo y seguridad social de Colombia.

Resolucién 2400 de 1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

1 | NORMATIVIDA
D




ESTRUCTURAS Y CONCRETOS:

American Concrete Institute ACI.

American Society for Testing and Materials ASTM.

American Water Work Association AWWA.

American Standard Assosiation ASA.

American Institute of Steel Construction AISC.

American Assosiation of State Higway Officials AASHO.

International Organization for Standarizated 1SO.

American Iron and Steel Institute AISI.

American National Standards Institute Inc. ANSI.

American Welding Society AWS.

Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR - 10.
Reglamento técnico para el sector de Acueducto y Saneamiento basico RAS-2017.
Codigo de soldadura para estructuras metélicas, de la sociedad americana de soldadura, AWS D.1.1
Publicaciones técnicas del instituto colombiano de productores de cemento- ICPC
Publicaciones técnicas de la portland cement association

PCA

REDES DE SERVICIOS PUBLICOS:

- Cadigo colombiano de fontaneria (Ultima actualizacion).

- Normas y especificaciones técnicas emitidas por el reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento basico - ras.

- Norma técnica colombiana NTC 1500

REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

Respecto al sistema eléctrico, el Proponente debera tener en cuenta y dar cumplimiento al
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- vigente, ademés dar& cumplimiento en lo
que a este tipo de edificaciones se refiere al Cédigo Eléctrico Colombiano NTC2050 vigente, ademas
dara cumplimiento al Reglamento de Redes de Distribucién adoptado por la Empresa de Distribucion
de Energia Local.

NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) VERSION 2005.
NORMAS ISO-9001, ISO-14001 y ISO-18001.

Demas NORMAS VIGENTES aplicables a la naturaleza de las actividades de mantenimiento,
adecuacion y ampliacion a realizar.

INDEMNIDAD /
INEXISTENCIA
DE VINCULO
LABORAL

El oferente se obliga a mantener indemne a la Central Administrativa y Contable Especializada de
Aviacién por cualquier, reclamacion, demanda, dafio, etc.

El oferente entiende que no existira vinculo laboral alguno entre la Central Administrativa y Contable
Especializada de Aviacién y el personal que el Oferente designe para el cumplimiento del objeto
contractual, por lo que el oferente asumira con total autonomia de independencia técnica,
administrativa y financiera.

OBLIGACION
ES DEL
CONTRATIS
TA

Las especificaciones, planos y anexos entregados por el CONTRATISTA, deben ser avalados por la
interventoria que contemple por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas
exigidas, relacionadas con el empleo de los materiales, equipos y otros recursos con el fin de que
sirvan de normas al CONTRATISTA para ejecutar la obra de acuerdo con los requerimientos de la
entidad contratante.




REUNION
PRE- INICIO

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma del contrato el oferente debera asistir a la
reunion de pre-inicio la cual sera coordinada por parte de la interventoria, el supervisor y dar ACTA
DE INICIO (CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISION). En la cual se presentaran las
inquietudes referentes al proyecto (en todas y cada una de las actividades de mantenimiento que lo
componen), y seran resueltas por parte del CENAC de Aviacién del Ejército.

BITACORA

La INTERVENTORIA avalara la bitacora que se obliga a llevar al CONTRATISTA el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo para cada actividad de las que
componen el proyecto objeto del presente proceso, se debera llevar una memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como las
observaciones o sugerencias que haga la interventoria y la supervision de los trabajos, asi como las
observaciones o sugerencias que haga la supervision, el gerente del contrato, comité técnico
estructurador y el usuario final.

Se debera llevar un registro fotogréfico de las obras, desde su inicio hasta su finalizacién, este
registro sera entregado mensualmente a la interventoria y/o supervisor del contrato. Todo lo que
quede consignado y firmado en la bitacora tiene la misma validez que cualquier acta que se realice.
Debe ser firmado diariamente por el interventor y/o supervisor del contrato y el contratista.

La empresa contratista debera entregar los planos record georreferenciados de las actividades
ejecutadas (arquitectdnicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, detalles, entre otros) en medio
magnético (.dwg Autocad 2017) e impreso firmados por el personal competente y apto para esta
actividad.

INFORMES
MENSUALES
DE
INTERVENTO
RIA

La INTERVENTORIA preparara y emitira, un informe de estado mensual de caracter integral. Se
incorporard al informe el avance mensual del mantenimiento y adecuacion el acumulado al mes, el
faltante; también los porcentajes que cada una de las actividades con respecto del total de la
Contrato. Semanalmente la empresa contratista debera también realizar un informe a la interventoria
ylo supervision y gerente del proyecto el estado de avance y porcentaje de ejecucién de cada una de
las actividades.

INFORME
FINAL DEL
OBRA

La INTERVENTORIA entregara a la SUPERVISION, al terminar los trabajos, un informe final cuyo|
contenido sera como minimo el siguiente:

Aspectos contractuales.

Breve descripcion de trabajos.

Ejecucion de los trabajos (periodos de ejecucion, fuentes de trabajo).

Balance econémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pago, reclamaciones si
se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aportes para
futuros proyectos.

Entregard manual de mantenimiento y uso de los contenedores y elementos que conforman la
estructura, redes, facilidades y equipos.




CONTROL
DE
CALIDAD

La INTERVENTORIA es responsable de verificar la realizacion de las pruebas de campo y ensayos
de laboratorio que aseguren la calidad de las actividades ejecutadas por parte del contratista,
incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto, la interventoria y/o el supervisor
recibiran los resultados de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad, para que
ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la
interventoria y/o la supervisién no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la
misma.

Una vez terminadas las partes del mantenimiento y adecuacién que deban quedar ocultas y antes de
iniciar el trabajo subsiguiente, se procederd a medir. La interventoria y/o el supervisor del contrato
podran ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas, para poder ejercer sus
funciones de control.

Los métodos constructivos quedan a juicio del contratista.
Se exigira siempre el mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido

para las actividades a desarrollar, conforme a la normatividad aplicable para seguridad industrial y
salud ocupacional, trabajo en alturas, NSR-10 y deméas normatividad vigente.

La CENAC de Aviacion del Ejército podra rechazar las actividades de mantenimiento y adecuacion
ejecutadas por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y
prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en
las especificaciones sobre la aceptacién de suministro defectuoso.

La CENAC de Aviacién del Ejército directamente o por intermedio de la interventoria y/o el
supervisor del contrato se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y/o herramientas que a su juicio sean
inadecuados o ineficientes, 0 que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un
obstaculo para el buen desarrollo de las actividades objeto del presente proceso.

IMPACTO
AMBIENT
AL

La INTERVENTORIA se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el articulo 35 del
Decreto 2811 de 1974, actual Cddigo de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohibe
descargar, sin autorizacion, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que
deterioren los suelos o causen dafio o molestia a individuos o nucleos humanos”, a los principios
ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece en su
articulo 44, la responsabilidad de los productores de escombros en la recoleccion, transporte y
disposicion en las escombreras autorizadas.

* Resolucién 1280 de 2010 “por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios

de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y

demés instrumentos de manejo y control ambiental”.

+ Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la Resolucion 541 de 1994 por medio de la
cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicién final de
escombros, materiales concreto y agregados sueltos”, el oferente para la ejecucion del proyecto
debera contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en
cuenta la mitigacion de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberé ejecutar actividades
tendientes a:




+ Aislar el acceso al publico con cerramientos perimetrales debidamente sefializados.

* Manejo de residuos sélidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje,
garantizando que la disposicién final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la
autoridad competente.

* Retiro de escombros de conformidad con la Resolucidn 541 de 1994 y demas normas de orden
nacional o distrital vigentes.

+ Responder por cualquier contravencion, accion o sancidn que origine dafio ambiental y los costos
asociadas a las mismas.

+ Minimizar al méximo la generacion de ruidos por la utilizacion de equipos en la ejecucion de las
actividades y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menorimpacto.

AMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetara a lo
preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada
por la Ley 1466 de 2011.

Este sistema se inicia con el compromiso del CONTRATISTA para implementar la Politica Ambiental
de entidad CONTRATANTE, con los medios apropiados para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones legales y medidas ambientales durante la ejecucion del proyecto.

El objetivo a corto plazo del Sistema de Manejo Ambiental es proporcionar garantias del
cumplimiento tanto de la politica como de las especificaciones por medio del sistema estructurado,
asi como permitir que ese cumplimiento sea demostrable a la autoridad ambiental mediante la
documentacion y los registros adecuados.

Contemplar realizar podas de las especies forestales para que mantengan su formay no se pierda el
objetivo estético y funcional de las mismas, en caso tal que el cerramiento sea trazado junto a ellos.
La empresa contratista asumira el pago de los servicios publicos domiciliarios, por el consumo que
se genere durante la ejecucién de las actividades del mantenimiento del cerramiento. Lo mas
recomendable es que la misma efectué el tramite provisional de contadores a su nombre.

El contratista debera ser responsable de la disposicion final de todo residuo sélido sobrante de la
actividad de construccién generada por la realizacién de obras civiles (RCD’s: Residuos de
Construccién y Demolicidén) o de ofras actividades conexas, complementarias o analogas de
acuerdo a la normatividad ambiental. La empresa contratista debera asumir los costos y contar con
medios logisticos en cuanto al cargue, traslado y disposicion final en sitio certificado por las
autoridades ambientales competentes, proceso que debe soportar con los certificados donde se
evidencie la disposicion final del material que se produzca, en sitio avalado por el Ministerio del
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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SEGURID
AD
INDUSTRI
AL

Seguridad del personal

LA INTERVENTORIA debera cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social se
hayan emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia y presentara en el
programa de obra, la forma como cumplira con esta seccion de la norma.

De conformidad con la Ley 100 de 1993, el CONTRATISTA se obliga a afiliar a todos sus
trabajadores al sistema de seguridad social integral prestado por las entidades publicas o privadas
autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones de salud, econdmicas y servicios sociales
establecidos para los riesgos comunes y profesionales.

Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podra trabajar en las obras objeto
del contrato.

El proponente debera acatar todas las normas aplicables a las actividades de mantenimiento y
adecuacion del municipio respectivo y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros,
en cuanto a la prevencion de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido
dictadas por las entidades competentes, las cuales seran publicadas en los lugares mas visibles y
vulnerables en cuanto a seguridad industrial del &rea intervenida y como minimo debera cumplir con
las siguientes exigencias:

la INTERVENTORIA en todo momento atendera las normas de seguridad establecidas por entidad
CONTRATANTE y las demas entidades oficiales tanto a nivel municipal como a nivel departamental
y nacional. Durante el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA ordenara todas sus
operaciones y proveera todos los recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la salud
ocupacional, la seguridad industrial y la prevencion de accidentes de todas las personas en el sitio
de las obras.

la INTERVENTORIA impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes
relacionados con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud
ocupacional y seguridad industrial y prevencion de accidentes establecidas en los documentos del
contrato y los forzara a cumplirlas.

Durante la ejecucién del contrato, la INTERVENTORIA cumplira con lo establecido en el Decreto 614
de 1984 que determina las bases para la organizacion y administracion de la salud ocupacional en
Colombia; igualmente, atendera lo dispuesto en la Resolucion 1016 de 1986 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Salud de Colombia, mediante la cual se reglamenta la
organizacion, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar
los empleadores en el pais; también dara cumplimiento a la Resolucién 2013 de 1986 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de Colombia, por la cual reglamenta la organizacion y funcionamiento
de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo; adicionalmente,
cumplira con lo establecido en la Resolucién 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de Colombia, que establece el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la
construccion. Observard ademas todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya
jurisdiccion se ejecuta el contrato relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevencién de
accidentes.




Con el proposito de identificar, evaluar y controlar riesgos en los trabajos, la INTERVENTORIA dara
cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9a de 1979, titulo Ill, por la cual se establecen medidas
sanitarias y de salud ocupacional, y la Resolucién 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de Colombia, en la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de iniciacion de las obras que fijen entidad
CONTRATANTE el CONTRATISTA E INTERVENTORIA sometera a la aprobaciéon de la
SUPERVISION la organizacién, programas y procedimientos completos y detallados de salud
ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes y enfermedad profesional para la
ejecucion de las obras.

ASEO: Por ningiin motivo el proponente ocupara las vias y zonas publicas; sera su responsabilidad
mantener limpios y con libre transito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual
debera disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado
para dichos fines.

Interiormente se convendra, previamente con la interventoria y/o el Supervisor, la ubicacién de los
centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizaran conformando vertederos por tipo
de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersién y desperdicio de los|
materiales.

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad debera ser entregado por
el Proponente en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte
unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medira hasta no ser recibida a satisfaccion del
Oferente.

Incluidos dentro del AIU estan, las oficinas, campamentos, casinos y demas instalaciones del
Proponente, asi como todos los espacios internos, se mantendran en continuo aseo, destinando el
personal suficiente y permanente para tal labor.

Para la implantacién del campamento, se definira con la interventoria y el Supervisor el sitio mas
adecuado dentro del area a intervenir, en caso de requerirse.

DOTACION DE PERSONAL:

Todo el personal que labore en cualquier sitio a intervenir por cuenta del Contratista, debera tener en
todo momento la dotacién que requiera segln la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en
estos casos por el Ministerio de salud y Proteccion Social en cuanto al nimero de dotaciones de
acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La minima dotacion exigida sera: casco, botas,
overol y guantes. Los cascos y overoles deberan ser de un mismo color previa aprobacion de la
interventoria y/o el Supervisor.

Ademas de los implementos anteriormente anotados, el personal debera contar con gafas, arnés,
eslingas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y cualquier otro elemento que su
trabajo requiera.

Todo el personal que se encuentre laborando, sin excepcidn, debera portar un carné de
identificacion con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual sera entregado a diario en
el puesto de control.




Riesgos Profesionales:

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organizacién y
administracion del Sistema General de Riesgos Profesionales, la INTERVENTORIA se obliga a afiliar
y cotizar para todos sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad profesional, de acuerdo
con la clase de riesgo en que se le clasifique.

11 RIESGOS Antes de iniciar la obra la INTERVENTORIA informara a la SUPERVISION la administradora de
PROFESIONA | Riesgos Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato todo
LES cambio que haga al respecto.
Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminucién o detrimento de la
capacidad laboral de un trabajador, entidad CONTRATANTE y/o la SUPERVISION, a través de su
personal, podran investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por el
CONTRATISTA E INTERVENTORIA para remediar o compensar esta situacion.
El proponente se compromete a responder administrativamente por el personal a contratar y la
responsabilidad sera atribuida exclusivamente a la empresa CONTRATISTA, quien debera
responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantias y demas gastos que implican
la contratacion del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y
demas normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.
El futuro adjudicatario asumira todos los riesgos laborales y demas erogaciones en que puedan
PERSONAL . . : . - . ;
12 | DE incurrir sus trabajadores con ocasion fit?l qesarrollo de los servicios de ‘rrllar]temmle.znto objeto del
presente proceso, es decir que no existira vinculo laboral alguno entre el Ejército Nacional — CENAC
EJECUCION . e . .
DE de Aviacion del Ejército y el personal que desarrollara los trabajos.
éCTIVlDADE El proponente en el evento de ser adjudicatario en coordinacion con la seccién séptima de la Brigada
de Aviacion N°25, gestionara los correspondientes permisos y documentacién necesaria como
estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demas que sean necesarias para
garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los
trabajos objeto del presente proceso.
Dada la especialidad y especificidad técnica de los servicios a adquirir, se evaluara la experiencia
EXPERIEN especifica de los proponentes de acuerdo a los siguientes parametros. El oferente debe acreditara
13 CIA mediante certificaciones y copia de contratos recibidos a entera satisfaccion ejecutados y/o
GENERAL liquidados, cuyas actividades se guarden relacion directa con el objeto y cuya Sumatoria sea igual o
superior al 100% del presupuesto ASIGNADO.
PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO
Director de interventoria: ingeniero civil y/o arquitecto con experiencia general mayor a 4 afios a
PERSONAL partir de la expedicion de la matricula profesional, anexar certificacion laboral donde se haya
14 PROFESION desempefiado en un contrato como director de interventoria relacionado con el objeto.
AL MINIMO
REQUERID Asesor Estructural: ingeniero civil con especializacion o maestria en estructuras, experiencia general
0] de 3 afios con a partir de la expedicion de la matricula profesional, anexar certificacion laboral donde

se haya desempefiado en un contrato como asesor estructural en infraestructura educativa.




Documentos soporte:

o Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de experiencia (las
certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como minimo:
nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempefiado, fechas de inicio y terminacién.

Presentar copia del documento de identidad.

Presentar la matricula o tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo Profesional
correspondiente.

Fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencién del titulo correspondiente.
Certificado de inscripcion en el COPNIA vigente de acuerdo a la ley 842 de 2003.

Carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos en la que, bajo Gravedad de juramento,
certifiquen que toda la documentacion presentada es veridica.

Nota: La experiencia de los profesionales solo podra ser contabilizada a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional.

La INTERVENTORIA debera avalar el cronograma de ejecucion de las actividades objeto del
presente proceso el cual NO debe superar el plazo de ejecucion del mismo, es decir, tres (03) meses
a partir de la firma del acta de inicio de obra. Se presentara a la interventoria y/o al supervisor un
plan detallado de trabajo (diagrama de Gantt detallado diariamente) por frente de obra de acuerdo al
alcance del presente estudio; que permitira conocer con anticipacion, las areas de intervencion,
funcién del cronograma de obra y las duraciones de cada actividad, dentro de los Cinco dias

CRONOGRA L - o o
15 MA DE siguientes habiles a Ig’suscrlpmon del acta de inicio de obra. . ’
EJECUCION Nptg. Enla prepara.(:lon de estos programas, el proponente seleccionado debera tener en cuenta los
siguientes aspectos:
Las condiciones de seguridad y protocolos para ingreso a la unidad militar (ubicacién).
Los racionamientos de los servicios publicos.
Variacion Climatica.
Suministro de materiales
Se ha establecido una visita de caracter técnico (NO OBLIGATORIA) con el fin de que todos los
proponentes establezcan los detalles, condiciones y tengan pleno conocimiento de las circunstancias
especiales, zona de ejecucion del proyecto, aspectos ambientales y de acceso a las instalaciones
donde se realizaran las obras.
En esta visita el posible oferente podra identificar aspectos inherentes a las obras a ejecutar y la
16 VISITA logistica necesaria para la misma, en todo caso sera responsabilidad de cada uno de los
TECNICA NO | proponentes, el conocimiento de los aspectos antes enunciados. La Entidad fijaré una fecha en el
OBLIGATORIA | cronograma del proceso para que los posibles oferentes efectlien esta visita, que sera atendida por
parte de quien sea designado por parte de la Entidad.
Los interesados no podran presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo
como excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y
condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente.
17 EEOGRAMA EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CON SU OFERTA econémica el factor multiplicador.
INVERSION
18 ng’f‘NgE La INTERVENTORIA deberéa avalar el acta de vecindad.
AD

15. GARANTIA TECNICA




El proponente debera presentar la garantia técnica en documento independiente debidamente suscrito por el
representante legal. La garantia minima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que ampare la calidad de los servicios a adquirir.

2. Que ampare la especificacion técnica del servicio contratado

3. Que la garantia del servicio sera por el término de ejecucion del contrato

4. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantias, los costos y gastos que se generen debera
asumirlos el oferente, quien se compromete para con el MDN-Ejército Nacional-CENAC DE AVIACION a
tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.

16. TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

El termino de respuesta de la garantia técnica, se debe realizar en un tiempo no mayor a 24 horas,
contados a partir de la notificacion por escrito al contratista por parte del supervisor del contrato, dicho
incumplimiento dentro de los tiempos estipulados acarreara las sanciones pertinentes.

En caso de que los servicios no cumplan con las especificaciones técnicas, el contratista debera replantear
en un término no mayor tres (3) dias habiles, contados a partir del requerimiento del Ordenador de Gasto,
previo informe del Supervisor. Estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el
cumplimiento de su deber de garantia.

Paragrafo: La garantia Técnica y el término de respuesta de la garantia Técnica debe allegarse adjunto a
la propuesta, debidamente suscrito por el proponente.

17. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL
CONTRATO, AS| COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISION DE AQUELLAS SEGUN EL CASO.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasion del presente contrato, se exige al
contratista que presente garantia los Mecanismos de Cobertura de Riesgos de conformidad con lo
dispuestos en el articulo 2.2.1.2.3.1.7., del Decreto 1082 de 2015, que ampare los perjuicios 0 sanciones
derivadas del incumplimiento de las obligaciones del contrato asi:

Tipo de Riesgo Garantia Exigibles Garantias Exigibles

Cumplimiento del contrato Su cuantia sera equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y cubrira el plazo de ejecucion del mismo y un (1) afio més.

Calidad del servicio Su cuantia sera equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato y su vigencia Sera desde el recibo a satisfaccion y seis (6) meses
mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por
laborales: el plazo de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.
Responsabilidad civil extracontractual Su cuantia sera equivalente a 200 SMLMV y cubrira el plazo de ejecucion

Paragrafo 1: En el evento que surjan modificaciones al contrato, el contratista deberéa ajustar las garantias
exigidas.




Paragrafo 2: En la garantia debera constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el
pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio
de excusién. En todo caso EL CONTRATISTA deberéa reponer la garantia, cuando el valor de la misma se
vea afectado por razén de los siniestros presentados, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
notificacion del acto que deje en firme la sancidn correspondiente. Si el CONTRATISTA se negare a
constituir la garantia Unica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracion establecidos en esta
clausula, el CONTRATISTA podra declarar la caducidad del presente contrato. Cabe sefialar que La
garantia no expiraran por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.

Paragrafo: 3. El contratista se obliga para con el CONTRATANTE a mantener vigente la garantia unica
hasta la liquidacion del contrato, y el CONTRATISTA seré exclusivamente responsable de todo dafio o
perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por accién inapropiada, negligencia u omisién de
su parte 0 de alguno de sus trabajadores, en las labores relacionadas con el contrato 0 en acciones
complementarias. La garantia de cumplimiento cubrira los perjuicios causados a la entidad estatal como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares,
derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del
incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantia.

18. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.3. del decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla
su obligacién de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera restablecerla a mas tardar dentro de los cinco
dias siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su
defecto, la administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento
de la garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el contrato.

El contratista debera mantener indemne al MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC AVIACION, de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se
originen como consecuencia de la celebracion, ejecucién y liquidacidn del contrato.

ElI CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta clausula
y seran de su cargo el pago de todas las primas y demés erogaciones de constitucion, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya 0 agote por razén de las sanciones
que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o0 banco a
peticion del MDN EJERCITO NACIONAL — CENAC AVIACION y a cuenta del CONTRATISTA quien por la
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJERCITO NACIONAL — CENAC
AVIACION, para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que
por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional - CENAC AVIACION, asume la responsabilidad de la
ampliacién de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

En la Garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el
pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Asi mismo debera constar que la aseguradora
renuncia al beneficio de excusion.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-Ejército Nacional, teniendo en cuenta que el
objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
surgen a cargo del contratista frente a la administracion y /o terceros, por razén de la celebracidn, ejecucion
y liquidacién del contrato. Adicionalmente en la pdliza deberd constar que la aseguradora renuncia al
beneficio de excusion, asi mismo que ampara las multas y cléusula penal convenida.



Las vigencias de todos los amparos deberan iniciar desde la fecha de constitucion de la aceptacién de
oferta. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacidn con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el
contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacidn expresa
del MDN - EJERCITO NACIONAL- CENAC AVIACION.



