CONTRATO NÚMERO: 1.440-12.14-0351 **FECHA:** 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRATISTA: JEFRY FERNANDO MOSQUERA TORRES

VALOR INICIAL: $7.260.000 SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

VALOR ADICIÓN: $0

VALOR FINAL: $7.260.000 SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500005013 de 15 de noviembre de 2023.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600058821 del 23 de noviembre 2023.

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

PLAZO: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO QUE FIGURA EN EL SECOP II (23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023).

SUPERVISOR: MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMAN.

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

LOS SUSCRITOS **MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMA**N PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.590.523 DE CALI-VALLE, ACTUANDO COMO **SUPERVISOR** Y **JEFRY FERNANDO MOSQUERA TORRES** PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1.124.864.308 DE MOCOA-PUTUMAYO COMO OBRANDO COMO **CONTRATISTA**, NOS REUNIMOS EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL OBJETIVO DE ACORDAR Y SUSCRIBIR EL ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

QUE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL SE ESTABLECIERON LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA LOS CUALES SE DETERMINARON EN:

Powered by CamScanner

1. Apoyar las mesas intersectoriales priorizadas en el departamento del valle del cauca.
2. Apoyar la formulación de proyectos que promuevan la conservación del recurso hídricc en el departamento del valle del cauca.
3. Apoyar las jornadas ambientales desarrolladas por la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible para proteger el recurso hídrico asociado a las cuencas hidrográficas vallecaucanas
4. Elaborar informes de gestión de acciones asociadas a la conservación del recurso hídrico
5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado de planeación y gestión –MIPG
6. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor.
7. PRODUCTO; Apoyar la formulación de proyectos que promuevan la conservación de la biodiversidad en el departamento del valle del cauca.

QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL **CONTRATISTA** CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y SUS CORRESPONDIENTES OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

- Realizo quinta mesa intersectoriales de la cuenca Vijes, en las cual se tuvo como actores a CVC, Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, UMATA de Vijes, Acueducto comunitario de Villamaria y Carbonero, Cales del Valle, FUNDAMAS, Cemento San Marcos, Smurfit Kappa, Secretaria de Gobierno del municipio de Vijes, Secretaria de Infraestructura del municipio de Vijes, ACUAVALLE, Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, INCIVA y población aferente a la cuenca, además de la participación del colegio de Villamaria en actividades pedagógicas. Las mesas de trabajo se llevaron a cabo en el Centro Técnico y Tecnológico del municipio de Vijes. Se dio apoyo a la UMATA del municipio de Vijes, con material vegetal, coordinación con ejército nacional para la realización de siembras, limpieza de fuentes hídricas y actividades lúdica con instituciones educativas con la finalidad de mitigar los impactos ambientales negativos existentes en la cuenca.
- Realizo cuarta mesa intersectorial referente a la cuenca del Rio Obando, estas se llevaron a cabo en instalaciones de la Alcaldía Municipal de Obando. Como actores se tuvo a CVC, Ingenio Risaralda, Fondo de Agua Por La Vida, ASONORTE, INCIVA, Gestores de convivencia ciudadana, SENA, ACUAVALLE, Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Comité de Cafeteros del Valle del Cauca y Corporación Social Manantial. Se desarrollaron actividades de identificación y articulación de proyecto colectivo para la mitigación de socavación den parte de la cuenca baja del rio

Powered by CamScanner

Obando o quebrada Naranjo, además de direccionar objetivamente proteger el nacimiento de esta cuenca y ampliar las rondas hídricas conforme la ley loe establece.

- Contribuyo a la gestión de recurso técnico en los proyectos en desarrollo y a desarrollar en las cuencas del rio Obando y Vijes.
- Apoyo la gestión del ejército nacional para actividades programada por UMATA Vijes, con la comunidad juventud de la población de la zona rural, con el fin de incentivar a la protección del recurso hídrico, mediante actividades lúdicas.
- Envió reportes a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el drive de la cuenca Vijes, actividades realizadas en la Cuenca del Rio Vijes, actas de reunión, registro fotográfico y listado de asistencia.
- Envío reportes a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el drive de la cuenca Obando, actividades realizadas en la Cuenca del Rio Obando, actas de reunión, registro fotográfico y listado de asistencia.
- Realizo en conformidad el curso virtual de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del cual fueron enviados los certificados al correo electrónico; "cruzasprilla@gmail.com ".
- Envió a Supervisor la información solicitada, identificación áreas protectoras de nacimientos de agua sobre las áreas aferentes o de importancia sobre la cuenca de coordinación del contratista, en este caso Cuenca Vijes, además de la caracterización de negocios verdes en el municipio de Vijes.
- Asistió a la reunión virtual general de la SADS, en la cual se ilustro los cambios en los formatos de cuentas de cobro, además de la metodología de entrega de estas ante la Entidad.
- El contratista presento el siguiente perfil de proyecto:

Powered by CamScanner

PROYECTO PROTECCION Y RESTAURACION DE LA CUENCA RIO VIJES					
OBJETIVOS	ACTIVIDADES	SUBACTIVIDADES	PRESUPUESTO SUBACTIVIDAD	PRESUPUESTO ACTIVIDAD	Personal
Priorizar areas de restauracion y conservacion sobre la ronda de proteccion hidrica del rio Vijes y sus quebradas abastecedoras	Organización de un esquema de trabajo para la coordinacion de acciones a realizar que deriven en el logro del objetivo	Selección de un cordinador general del proyecto	$ 19.800.000	$ 26.400.000	1
		Establecimiento de actores a incurrir en las acciones	$ 3.300.000		1
		Induccion a los actores para el levantamiento de informacion sobre la cuenca Vijes	$ 3.300.000		1
	Ejecuccion de acciones en campo que permitan priorizar las areas de intervencion	Socializacion a la comunidad aferente a la cuenca de las acciones a realizar	$ 8.500.000	$ 9.700.000	6
		Visita tecnica de CVC a los predios identificados	$ 1.200.000		1
		Socializacion en mesa intersectorial concepto tecnico de CVC sobre los predios priorizados visitados, en determinacion de la herramienta de paisaje a ejecutar			1
Cofinanciar la ejecucion de las herramientas de paisaje a implementar en los predios priozados para proteccion de la cuenca	Acompañamiento de los procesos para la restauracion y proteccion de las areas priorizadas a intervenir	Asesoramiento en procesos de aislamiento y reforestacion para restauracion del caudal en la cuenca	$ 19.800.000	$ 245.400.000	1
	Adquisición de elementos necesarios para la tecnificacion de resforestacion y aislamiento de predios	Identificación de necesidades de equipos, herramientas y materiales necesarios para cada predio	$ 6.600.000		2
		Dotación con equipos, maleriales y herramientas para cada uno de los predios y personal en funcion	$ 120.000.000		15
	Fortalecimiento de conocimiento ambiental para la proteccion de la cuenca, en las comunidades aferentes	Capacitacion de acciones que ayuden al incremento de caudal en las quebradas abastecedoras del rio Vijes	$ 59.400.000		2
	Seguimiento y control de las herramientas de paisaje ejecutadas	Revision periodica de las areas intervenidas	$ 39.600.000		1
			TOTAL	$ 281.500.000	

EL CONTRATISTA PRESENTÓ EL DOCUMENTO DE TÉCNICO DE GESTIÓN, CON LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS Y ANEXOS.

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ES EL SIGUIENTE:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$7.260.000**
VALOR EJECUTADO:	**$7.260.000**
VALOR NO EJECUTADO:	$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**100%**

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO ES EL SIGUIENTE:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$7.260.000**
ANTICIPO:	$0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0
PAGO ANTICIPADO:	$0
PAGOS PARCIALES:	**$7.260.000**
INTERÉS MORATORIO:	$0
TOTAL, PAGADO:	**$7.260.000**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$0
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO:	$0

Powered by CamScanner

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES, UNA VEZ LEÍDA Y APROBADA LA PRESENTE ACTA, SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE), A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

CON LA FIRMA DE LA PRESENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CARGARLA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.

MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMAN
C.C. 16.590.523
SUPERVISOR

JEFRY FERNANDO MOSQUERA TORRES
CC. 1.2124.864.308
CONTRATISTA

Powered by CamScanner