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“ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LOS SANTOS DE 

LA VEREDA EL VERJÓN, LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. EN CUMPLIMIENTO DE LA 
ACCIÓN POPULAR AP 2015-00761” 

 
 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS FORMULADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
 

 

No 
EMPRESA 
OBSERVANTE 

TEMA RESPUESTA 

1 

 

GOMEZ CAJIAO-  
Xavier Laloum 

CO1.MSG. 5739542 
12/01/2024 3:09:05 

PM 
 

Respetados señores 
 
Cordial saludo, de acuerdo con el pliego de condiciones 
definitivo, a continuación, remitimos las siguientes 
observaciones para que sean tenidas en cuenta: 
 
1.Considerando los estudios previos en el cual se concluye a 
través del fallo de segunda instancia del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca con fecha del 10 de agosto 
por la Acción Popular 2015-00761 la Orden para construcción 
de un puente nuevo, entendemos que no se deberá realizar 
ningún trabajo de patología estructural que confirme la 
necesidad de desmontar el puente actual. ¿es correcta nuestra 
apreciación? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 
 
 
Se aclara al posible proponente que, la apreciación "no se 
deberá realizar ningún trabajo de patología estructural" es 
correcta dado que se requiere el espacio disponible del 
puente existente para la construcción del puente nuevo con 
el objetivo de mantener el alineamiento vial para realizar el 
cruce sobre la quebrada los Santos, por lo cual se debe 
realizar el desmonte del puente actual localizado en dicho 
punto, razón por la cual no es necesario realizar ensayos o 
trabajos de patología estructural, puesto que éstos  no 
tendrían ningún uso desde el punto de vista estructural. 
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2.De acuerdo con el documento de presupuesto publicado en 
el pliego de condiciones, mediante el cual la Entidad definió el 
valor oficial para ejecutar el presente proyecto, establece 
cantidades para “actividades a precio unitario”, para lo cual 
entendemos que, en el caso de requerir cantidades 
adicionales para dichos ensayos, la entidad reconocerá esas 
actividades AL consultor como adicional. ¿es correcta nuestra 
apreciación? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

Se aclara al posible oferente que, como parte del 
presupuesto oficial estimado-POE del presente proceso, se 
ha considerado una la bolsa para ensayos de laboratorio y 
toma de información de campo, la cual está destinada a la 
realización de ensayos para exploración de suelos, entre 
otros, como parte de la toma de información primaria para 
varios componentes de los estudios y diseños a ejecutar, 
sin embargo, es de precisar que, el desglose del POE 
publicado como parte de los documentos del proceso es de 
referencia para establecer el valor de cada uno de los 
componentes y el desglose de actividades y cantidades 
para ensayos de laboratorio allí consignados es solo una 
referencia para establecer dicho valor dentro del POE. 
 
No obstante, es de indicar que, dentro de las condiciones 
de presentación de la oferta económica, en el componente 
de ensayos de laboratorio y toma de información de campo, 
no se incluye un apartado para ofertar actividades ni 
cantidades de las mismas, luego no se puede entender que 
las cantidades para ensayos incluidas en el POE a manera 
de referencia para establecer el valor de dicho rubro en el 
contrato a suscribirse, correspondan a actividades o 
cantidades contractuales las cuales puedan ser objeto de 
reconocimiento de mayores cantidades o actividades no 
previstas. 
 
En este sentido, se debe tener en cuenta que, el valor a 
pagar para ensayos de laboratorio y toma de información 
de campo, se realizará a partir de los lineamientos 
establecidos en la minuta del contrato en el cláusula 8 
literal E, donde se indica que dichas actividades se pagarán 
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a precios unitarios, con base en los precios del visor de la 
Entidad, afectado por un factor de 1.10 de acuerdo a las 
actividades y cantidades definidas previamente en el plan 
de exploración y demás, las cuales deberán estar 
aprobadas previamente por la supervisión y por la entidad. 

2 GOMEZ CAJIAO-  
Xavier Laloum 

CO1.MSG. 5742671 
16/01/2024 3:06:40 

PM 
 

 
1. De acuerdo con la información aportada solicitamos 
amablemente a la Entidad aclarar para el caso de la zona de 
estudio si existen estudios de sustracción realizados o 
expediente abierto ante la autoridad competente. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

Se aclara al posible interesado que, los datos sobre 
procesos de sustracción realizados en la zona de estudio 
son competencia de la Autoridad Ambiental competente, 
motivo por el cual se sugiere al proponente hacer la 
consulta ante dicha entidad. Por otro lado, se informa que 
para este proyecto particular no se cuenta con un 
expediente abierto ante las autoridades ambientales 
competentes. Asimismo, se aclara que dentro de las 
obligaciones establecidas en el capítulo 12 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR -  ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, en su numeral 3.1 "El Consultor deberá revisar, 
recopilar, sistematizar, analizar la información existente 
respecto al objeto contractual y presentar el respectivo 
informe técnico, jurídico y ambiental que aporte los 
insumos suficientes para el desarrollo de la Consultoría, en 
el logro del objeto contractual y la mitigación de riesgos a 
la entidad" 
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2. Se requiere saber si dentro del valor de la consultoría está 
considerado el costo de los trámites ante las entidades 
ambientales, esto es, costo de evaluación.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

Se aclara al posible interesado que, en el Presupuesto 
Oficial, se contempla un capítulo denominado “FONDO 
ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL” que 
contempla los costos referidos a los trámites ante 
Entidades Ambientales. 

3. Entendemos que durante la ejecución del presente concurso 
de méritos no se deberá tramitar Instrumento de Manejo y 
control Ambiental. ¿Es correcta nuestra apreciación?, de no 
ser correcta solicitamos aclarar cual instrumento debe ser 
tramitado. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

Se aclara al posible interesado que, de acuerdo con las 
obligaciones establecidas en el capítulo 12 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR -  ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, en su numeral 3.3 "El consultor debe evaluar 
los requerimientos que de acuerdo con la normatividad 
ambiental sean necesarios para el desarrollo del proyecto 
tales como permisos, lineamientos y/o solicitudes 
requeridas por la AAC". 

4. a. considerando lo establecido “En su oficio de respuesta a 
la Contraloría de Bogotá, con número de radicado 
20163560248791 el IDU confirmó que “Mediante Memorandos 
DTP 20152250272883 y DTP 20152250373063 la Dirección 
Técnica de Proyectos priorizó la intervención del puente de la 
Vereda Verjón Bajo de la zona rural de la Localidad de 
Chapinero, para ser construido mediante el contrato 1667 de 
2015. A la fecha ya se adelantaron los estudios y diseños y 
mediante oficio 20163560242601 se envió toda la 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

Se aclara al posible interesado que, el trámite relacionado 
hace parte de los antecedentes del proyecto en el marco 
de un contrato 1667 de 2015 de ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN EN PUENTES VEHICULARES, sin 
embargo, este contrato finalizó en la etapa de consultoría.  
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documentación a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca para que se otorgue el permiso de ocupación 
de cauce y proceder a la construcción”. Solicitamos 
amablemente al IDU indicar el estado del permiso de 
ocupación el cauce, es decir, si dicho permiso ya fue 
concedido, o está en proceso de aprobación. 

Por lo anterior, se reitera que de acuerdo con las 
obligaciones establecidas en el capítulo 12 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR -  ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, en su numeral 3.3 "El consultor debe evaluar 
los requerimientos que de acuerdo con la normatividad 
ambiental sean necesarios para el desarrollo del proyecto 
tales como permisos, lineamientos y/o solicitudes 
requeridas por la AAC". 

3 

 

CCC -  Alexandra 
Galofre Vega 

CO1.MSG. 5742723 
16/01/2024 3:33:00 

PM 
 

Se solicita aclarar, si en los contratos de concesiones, se 
tomara el valor corriente o constante de la etapa de 
construcción para la acreditación de la experiencia calificable. 
 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – DTPS: 

Se informa al interesado que la Entidad no emitirá 
opiniones ni respuestas sobre situaciones que están 
contempladas en el pliego de condiciones del proceso y 
sobre las cuales recaerá la evaluación de las mismas, con 
el ánimo de no pre evaluar, teniendo en cuenta que se 
desconoce todos los elementos fácticos y jurídicos que 
rodean el caso concreto respecto de los contratos que 
puedan llegar a presentar los posibles oferentes. 

Sin embargo, el observante debe tener en cuenta que 
evaluación se realizará de acuerdo a lo indicado en el 
CAPITULO X del pliego de condiciones, y con respecto al 
tema de concesiones lo indicado en el numeral 10.1.2 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, literal I 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se 
tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la consultoría 
previa a la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 
de infraestructura de transporte, lo cual deberá 
demostrarse con los documentos que la soporten. En 



  

 

 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS 
IDU-CMA-SGDU-031-2023 

Página 6 de 15 
Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 
Tel: 3386660 
www.idu.gov.co 
Info: Línea: 195 
0 

 

 
 

 

No 
EMPRESA 
OBSERVANTE 

TEMA RESPUESTA 

consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la 
etapa de operación, administración y/o mantenimiento de 
la infraestructura concesionada. Para estos efectos, el 
oferente deberá acreditar los valores ejecutados 
expresados en SMMLV dentro del respectivo contrato 
correspondientes a la consultoría previa a la etapa 
constructiva y/o de intervención de infraestructura de 
transporte, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de 
Condiciones. En el evento en que los valores de los 
documentos aportados se expresen en moneda extranjera 
se procederá de conformidad en el literal A del numeral 
1.13 Para este caso, la fecha de terminación a la 
consultoría previa a la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del contrato. Ahora, para la conversión de 
dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en 
el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los 
valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 
República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de 
terminación en la consultoría previa a la etapa constructiva 
y/o de intervención de la obra. 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia 
antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en los 
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
ejecutados. En caso de que el Proponente subsane, en 
relación con este contrato se aplicará lo dispuesto en el 
literal A) del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. De no 
lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 



  

 

 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS 
IDU-CMA-SGDU-031-2023 

Página 7 de 15 
Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 
Tel: 3386660 
www.idu.gov.co 
Info: Línea: 195 
0 

 

 
 

 

No 
EMPRESA 
OBSERVANTE 

TEMA RESPUESTA 

marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en 
cuenta para la evaluación. 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP 
sea distinto al verificado en el documento aportado por el 
Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de 
la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los 
documentos válidos establecidos el numeral 10.1.5 del 
Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos 
últimos discriminan el valor ejecutado a la consultoría 
previa a la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 
de infraestructura de transporte. 

4 ERICK FELIPE 
JIMENEZ MORENO 

– Ing. FELIPE 
JIMENEZ 

CO1.MSG. 5750772 
23/01/2024 9:46:54 

AM 

Se le solicita respetuosamente a la entidad aclarar si la 
evaluación de la oferta se va a realizar con el SMMLV del 
2023 o del 2024. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

Se aclara al posible oferente que, la evaluación de la oferta 
será realizada con el SMMLV de 2024. 

5 GOMEZ CAJIAO-  
Xavier Laloum 

CO1.MSG. 5742671 
24/01/2024 9:36:10 

AM 
 

 

1. Póliza de seriedad de la oferta 
 
Por favor confirmar el porcentaje del valor de la póliza, pues el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.9. Numeral 1 establece que “Si el valor de 
la oferta es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV y hasta 
cinco millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal 
puede aceptar garantías que cubran al menos el dos punto 
cinco por ciento (2,5%) del valor de la oferta.” y en el pliego de 
condiciones dice que es del Diez por ciento (10%) del 
Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – DTPS: 

Verificada la observación se le informa al interesado que el 
presupuesto del proceso es inferior a 1.000.000 de 
SMMLV. 

Por lo que no le son aplicables las reglas señaladas en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, cuando el 
valor de la oferta o el presupuesto estimado de la 
contratación sea superior a un millón de SMMLV.   
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Por lo tanto, la garantía de seriedad de la oferta para el 
presente proceso deberá ser por un valor asegurado del 
diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso 
de Contratación de conformidad con el numeral 8.1 del 
pliego definitivo . 

2. Cláusula 4, Plazo de ejecución del Contrato 
 
-Se solicita eliminar la estipulación en donde se indica que las 
obligaciones del consultor son de resultado. Se sugiere en 
sustitución a la eliminación de ello indicar que el Consultor se 
obliga a garantizar que los productos entregados cumplen con 
los requisitos de calidad establecidos en el Contrato y sus 
anexos. 
La anterior propuesta dado que no deben considerarse las 
obligaciones derivadas de este contrato como obligaciones de 
resultado, pues las mismas para su logro efectivo dependen 
de acciones y/o intervenciones de terceros cuyo margen de 
acción se encuentran fuera de la esfera de control del 
Consultor. 
 
Así mismo, consideramos que se debe tener en cuenta lo que 
se ha determinado a nivel jurisprudencial sobre obligaciones 
de medios -siendo la Consultoría un género que incluye como 
especia a la interventoría, Art. 115 Decreto 222-, indicándose 
lo siguiente: 
¨…No se desconoce que las obligaciones del interventor son, 
por regla general, de medio, pues, debido a la naturaleza de la 
prestación que, en estricto sentido, es una consultoría, solo se 
le puede exigir experticia, prudencia, diligencia y cuidado en el 
desarrollo de su labor; pero, si la obligación de resultado a 
cargo del constructor se cumple de forma defectuosa o 
sencillamente el resultado garantizado no es satisfactorio, 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – DTGC: 

No se acepta la observación, teniendo en cuenta que el 
objeto de la contratación es la ACTUALIZACIÓN Y/O 
AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE 
LA QUEBRADA LOS SANTOS DE LA VEREDA EL 
VERJÓN, LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ 
D.C. EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR AP 
2015-00761, es decir la entidad busca satisfacer la 
necesidad del producto final, no simplemente adelantar 
gestiones para obtenerlo, los plazos estipulados son 
suficientes para que el consultor realice todas las 
actividades orientadas al cumplimiento total del objeto, es 
por ello que en el PARÁGRAFO SEGUNDO, se incluye que 
“el inicio de cada producto o Fase se debe dar con la 
anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente 
con la aprobación de la  supervisión, el consultor deberá 
dar inicio al trámite de aprobaciones con terceros a fin de 
cumplir con las fechas establecidas y se obtengan todos 
los resultados dentro del tiempo de ejecución del contrato 
y las fechas establecidas por producto. Por lo anterior, en 
la programación del cronograma, el consultor debe incluir y 
considerar de manera obligatoria estos aspectos.”, lo 
anterior para que el contratista adelante con diligencia 
todas las actividades orientadas al resultado. 
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como acá ocurre, ello obedece a que el interventor no actuó 
con la diligencia y el esmero exigibles. Afirmar lo contrario 
equivaldría a desconocer la razón de ser de la interventoría...¨ 

 

3. Cláusula 5. Modificación del contrato 
 
Se solicita a la entidad incluir un plazo para que el área 
supervisora del IDU y/o el IDU revise y evalúe las solicitudes 
de modificación al Contrato requeridas por el CONSULTOR. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – DTGC: 

No se acepta la observación, teniendo en cuenta que la 
Cláusula 5. Modificación del contrato incluye el plazo 
dentro del cual se deben adelantar las modificaciones así: 
“ Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el 
CONSULTOR, éste deberá realizar la petición de 
suscripción del respectivo documento ante el 
SUPERVISOR, con una antelación no menor de DÍEZ (10) 
DÍAS HÁBILES a la fecha de vencimiento del plazo 
originalmente estipulado, anexando para ello los 
documentos de soporte, el nuevo cronograma de 
consultoría, documentos que serán revisados y aprobados 
por el SUPERVISOR del contrato.”, es decir que el trámite 
de debe realizar antes del fecha de vencimiento del plazo 
originalmente estipulado. 

4. Clausula 11. Numeral 11.8.7 Obligaciones en relación con 
la entrega de información para la ejecución de informes. 
 
 
Se debe aclarar los requisitos y plazo con el que cuenta el 
supervisor para dar su aprobación a los informes sean 
mensuales y finales. 
 
Así mismo, se solicita que se indique que, si transcurrido el 
tiempo para la verificación de los informes mensuales y finales 
por parte del IDU y este no se ha pronunciado, dichos 
informes, se entenderán aceptados y las partes procederán a 
efectuar los trámites correspondientes para gestionar el pago. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN –DTGC: 

Se precisa que de acuerdo con lo establecido Clausula 11. 
Numeral 11.8.7 Obligaciones en relación con la entrega de 
información para la ejecución de informes, el procedimiento 
es el señalado en el Manual de Interventoría y Supervisión 



  

 

 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS 
IDU-CMA-SGDU-031-2023 

Página 10 de 15 
Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 
Tel: 3386660 
www.idu.gov.co 
Info: Línea: 195 
0 

 

 
 

 

No 
EMPRESA 
OBSERVANTE 

TEMA RESPUESTA 

5. Cláusula 20. Multas 

 

-Se debe aclarar que las multas son aplicables siempre y 

cuando el incumplimiento sea imputable al Interventor. 

 

-Con el fin de brindar seguridad y claridad jurídica a los 

oferentes, se solicita indicar que las multas procederán previa 

aplicación del procedimiento sancionatorio establecido en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la 

modifique, sustituya o complemente. 

 

-Se solicita que las multas sean consideradas como una 

estimación anticipada de perjuicios. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – DTGC: 
 
No se acepta la observación teniendo en cuenta que la 
Cláusula 20. Multas señala: “El IDU tendrá la facultad de 
imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la 
normatividad vigente, en caso de incumplimiento parcial o 
total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONSULTOR, …”, es decir que la multa aplica una vez 
desarrollada la actuación administrativa en caso de 
incumplimiento de las obligaciones.  
 
 Adicionalmente se señala que: “Las multas a las que se 
refiere esta cláusula son apremios al CONSULTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen 
el carácter de estimación anticipada de perjuicios, en tal 
sentido, pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil.”, lo anterior dada la naturaleza de la multa 
que es conminatoria no resarcitoria.  
 

6. Limite a la imposición de multas 

 

-Se solicita a la entidad aclarar que los descuentos por multas 

correspondan a saldos que el IDU adeude en virtud del 

presente Contrato y no de otros contratos. 

-Se debe incluir una definición objetiva del término ¨a 

satisfacción¨. Como está establecido en el texto se entiende 

que el término a satisfacción es subjetivo. Por lo tanto, debe 

aclararse que hace referencia únicamente a que las multas se 

causarán hasta cuando el Interventor demuestre que ha 

corregido el incumplimiento respectivo. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – DTGC: 
 
No se acepta la observación, el término “a satisfacción” no 
es subjetivo, obedece de manera clara al cumplimiento 
oportuno y completo de las obligaciones a cargo del 
contratista. 
Asimismo, se aclara que los descuentos a los cuales haya 
ligar por concepto de multas se realizarán sobre los valores 
pendientes de pago al contratista 
La entidad ha definido el porcentaje de las multas a 
imponer acorde a la naturaleza, cuantía y análisis de 
riesgos identificados para la ejecución del contrato, 
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-Se solicita que el tope de imposición de las multas no sea del 

30% sino mínimo del 10% o del 20% del valor del Contrato toda 

vez que el 30% es excesivo. 

considerando que el porcentaje establecido cumple con los 
requisitos de proporcionalidad y razonabilidad exigidos por 
las normas vigentes. 

7.Cláusula 21. Cláusula Penal Pecuniaria 

 
-Se solicita que el porcentaje de la cláusula penal sea del 20%  
-Se solicita a la entidad que los descuentos por cláusula penal 
correspondan a saldos que el IDU adeude en virtud del 
presente Contrato  
-Se solicita que la cláusula penal sea aplicada para 
incumplimientos totales o definitivos, y por su parte las multas 
para incumplimiento parcial.  
 
-Se hace esta solicitud ya que tal como está redactado el 
Contrato se tendrían dos sanciones por la misma causa:  
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del 

contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus 

obligaciones, el INTERVENTOR pagará al IDU, a título de 

pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por 

ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la 

cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, 

razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del 

incumplimiento.  

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – DTGC: 
 
No se acepta la observación. La Cláusula penal 
establecidas en el contrato, se ha definido acorde a la 
naturaleza, cuantía y análisis de riesgos identificados para 
la ejecución del contrato, considerando que el porcentaje 
establecido cumple con los requisitos de proporcionalidad 
y razonabilidad exigidos por las normas vigentes. 
 
Asimismo se aclara que los descuentos a los cuales haya 
ligar por concepto de multas se realizarán sobre los valores 
pendientes de pago al contratista. 

8. Cláusula 27. Suspensión en la ejecución 

 

Se solicita incluir como causal de suspensión la mora en el 

pago al Interventor  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – DTGC: 
 
No se acepta la observación, la mora en el pago al 
interventor no corresponde a una causa de fuerza mayor o 
caso fortuito, de interés público debidamente justificado 
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que impida continuar con la ejecución del mismo, las cuales 
son aquellas que acorde con la ley permiten la suspensión 
del contrato. 
 
Así mismo se aclara que el interés público es aquel que 
atiende a la satisfacción del interés y bienestar general de 
todos los ciudadanos. 
 

9. Cláusula 29. Indemnidad 

 

La indemnidad del Interventor no debe incluir daños o 

perjuicios indirectos o consecuenciales. Se Solicita su 

eliminación: 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – DTGC: 
 
No se acepta la observación, la mora en el pago al 
interventor no corresponde a una causa de fuerza mayor o 
caso fortuito, de interés público debidamente justificado 
que impida continuar con la ejecución del mismo, las cuales 
son aquellas que acorde con la ley permiten la suspensión 
del contrato. 
 
Así mismo se aclara que el interés público es aquel que 
atiende a la satisfacción del interés y bienestar general de 
todos los ciudadanos. 
 

10. Otras 

 

Se solicita a la entidad incluir las siguientes cláusulas en el 

contrato: 

I. Responsabilidad. Esta cláusula deberá contener: 

- Un límite de responsabilidad general en el contrato 

equivalente al 100% del valor del contrato. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN –DTGC: 
 
No se acepta la observación, pues la figura de la 
responsabilidad se encuentra consagrada en los artículos 
63 y 1604 del Código Civil, en los cuales se contempla un 
sistema de graduación de la culpabilidad civil, haciendo 
referencia a (i) culpa grave, negligencia grave o culpa lata, 
que en materia civil equivale al dolo; (ii) culpa leve, 
descuido leve o descuido ligero (iii) culpa o descuido 
levísimo; y (iv) dolo; por su parte, el artículo 1604 ibídem 
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señala los casos en que el deudor es responsable por la 
culpa lata o por la culpa leve, o por la levísima.  
 
Por lo anterior, estos presupuestos son de orden legal y no 
pueden ser modificados vía convencional, por otra parte, la 
observación allegada se encuentra más orientada en 
establecer un límite al resarcimiento del perjuicio, el cual no 
puede ser atendido de manera favorable, toda vez que en 
un evento de incumplimiento, el IDU solicitará en vía 
administrativa o judicial el resarcimiento del perjuicio 
efectivamente ocasionado, el cual es posible que supere el 
valor total del contrato, por ende, no habrá ningún tipo de 
limitación, ya que es posible buscar la reparación integral 
del daño sufrido, lo cual a su vez se encuentra en 
consonancia con los principios que orientan la función 
administrativa y la contratación estatal. 

6 

 

PROYECTOS Y 
DISEÑOS S.A.S.-  

Proyectos Y 
Diseños Usuario 

CO1.MSG.5754386 
25/01/2024 8:35:52 

AM 
 

 
1. ¿Para la ejecución del proyecto, el consultor adjudicatario, 
para el componente ambiental debe realizar el PMA? 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

La entidad informa que en el CAPÍTULO 12 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO– SST en el numeral 3 se establecen los 
productos que deben ser elaborados y entregados por el 
consultor. 

2. Evidenciamos que no se ve incluido dentro de los 
componentes estipulados en el contrato el componente de 
Arquitectura y Urbanismo. 
 
Solicitamos sea aclarado; si no se requerirá dicho componente 
ni para la verificación y trámite de permisos, licencias y 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

Se aclara al posible oferente que, por tratarse del diseño 
de un puente vehicular ubicado en zona rural, y dado que 
actualmente la vía consta únicamente de una calzada, no 
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autorizaciones, ni dentro de la ejecución del proyecto mismo. 
o si la Entidad debe incluirlo dentro del presupuesto 
contractual. 

es necesario el diseño de espacio público ni mobiliario 
urbano, razón por la cual se excluyeron los componentes 
de urbanismo y arquitectura. 

7 

 

GOMEZ CAJIAO-  
Xavier Laloum 

CO1.MSG. 5756181 
26/01/2024 8:10:02 

AM 
 

1. De acuerdo con los tiempos dados por la por la Entidad para 
la Consultoría consideramos que son cortos, toda vez que la 
experiencia que se tiene en el trámite y obtención de la 
sustracción de un área de reserva forestal con el MADS puede 
ser del orden de seis (6) meses, y es de ahí en adelante es 
cuando el consultor pueden tramitar con las Autoridades 
Ambientales Competentes los permisos ambientales restantes 
como por ejemplo el POC, ante esto consideramos proponerle 
al IDU evaluar ampliar la Consultoría a 12 meses, tiempo este 
suficiente para obtener todos los permisos.  
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

La Entidad se permite informar que los tiempos 
establecidos para el proyecto, se consideran suficientes de 
acuerdo al alcance de las actividades, la complejidad del 
proyecto y que el Contratista deberá prever en su PDT los 
tiempos necesarios y suficientes para la gestión y/o trámite 
de los permisos ambientales. Los documentos técnicos 
soporte deberán ser elaborados en los tiempos estipulados 
y será la autoridad ambiental en su momento quién indique 
los requisitos para iniciar los trámites ambientales. 

 
2. Por otro lado, dentro de la información de entrada, no se 
encontró un requerimiento ni presupuesto asociado para el 
Componente Predial; observación que se realiza porque al 
visualizar el Google Earth en su Street View no se identifica 
linderos definidos entre predios privados y predios de 
propiedad de la Quebrada (públicos), ¿se tiene algún tipo de 
información resuelta al respecto?, ¿los predios a intervenir son 
públicos en su totalidad?  
Con base en lo anterior, es importante que la Entidad aclare 
detalladamente el alcance predial que se tendrá en la etapa de 
estudios y diseños. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN – ÁREA Y 
ESTRUCTURADORA Y ORDENADORA DEL GASTO: 

Se le aclara al posible proponente que, el componente 
predial será adelantado directamente por el Instituto, 
apoyado en los productos que se entreguen para la 
presente consultoría.  
 
Por lo tanto, el consultor deberá entregar al IDU, el 
producto de diseño geométrico y la línea de intervención 
definitiva del proyecto dentro de los cinco (5) primeros 
meses del contrato, con el fin de determinar el área 
específica de los predios afectados para las obras futuras 
a ejecutar. Esta línea de intervención debe ser remitida a 
la Entidad, con el fin de realizar de manera interna el 
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estudio predial pertinente, y adelantar el proceso de 
adquisición predial previo a la construcción del proyecto. 
 
Esta información, será igualmente socializada en el Anexo 
técnico definitivo del proceso. 

 
 
Los funcionarios y contratistas suscriben el presente documento de acuerdo con las funciones asignadas a cada una de las dependencias y la estructura 
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU    
 
Se expide en Bogotá D.C., el 31 de enero de 2024. 
 
 

JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA 
Subdirector General de Desarrollo Urbano 

 
V.B. respuestas DTPS: Ferney Baquero Figueredo - Director Técnico de Procesos Selectivos. 

Revisó respuestas DTPS: DTPS 156 (Articulador) 

Consolidó y elaboró respuestas DTPS: DTPS 172 (Plieguista) - DTPS 100 (Revisor Integral) 

Transcribió respuestas Área Estructuradora y ordenadora del Gasto DTPS 172 (Plieguista) - DTPS 100 (Revisor Integral) 

Viabilizó respuestas Área Estructuradora y ordenadora del Gasto: STEP 202422600027103  y 202422600030363 del 26 y 31 de enero de 2024 

 


