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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANI:\L,ISIS DEL SECTOR PARA
ADELANTAR PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA N° MC-
001-2024-HOMIL

Bogotd, D.C., Febrero de 2023
PROCESO N°: PAA2023-UCLB-INV-062

Se adelanta el presente proceso de seleccién en virtud de lo dispuesto en el
Numeral 6, Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 30 de
la Ley 2069 de 2020, Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Subseccion 5,
Articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado
por el Decreto 1860 de 2021

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Unidad de Apoyo Logistico, mediante oficio
radicado Id Control: 299390 de fecha 01 de abril de 2024.

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA
ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

ANTECEDENTES:

La Ley 352 de 1997 establecio la naturaleza juridica del Hospital Militar Central
el cual estd organizado como establecimiento publico del orden nacional adscrito
al Ministerio de Defensa Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, que se denominara Hospital Militar Central, con
domicilio en la ciudad de Santa Fe de Bogotd, D.C.

El Hospital Militar Central por ser una institucién cuarto nivel de atencion en
salud y centro de referencia de las Fuerzas Militares, debe establecer servicios
asistenciales con los requerimientos necesarios de atencion al paciente. Es por
ello que en los ultimos afios la institucién ha adquirido tecnologia de alto nivel,
con el propdsito de estar a la vanguardia prestando un servicio de calidad a los
usuarios, cumpliendo con los requisitos normativos y necesidades de la
infraestructura existente, en pro de dar respuesta 6ptima a las necesidades y
requerimientos de los usuarios internos y externos .

Cabe resaltar que a la institucion en el transcurso de estos afios ha enfocado su
adecuacién, mantenimiento y compra de equipos en areas muy estratégicas y
de mucha importancia con el fin de prestar sus servicios, de tal forma que apunte
y garantice el cumplimiento de los objetivos dentro de las competencias
establecidas para tal fin. La adecuacién, modernizacidon y mantenimiento de su
infraestructura fisica busca, maximizar la relacion costo - beneficio para la
prestacion de los servicios para los funcionarios de la entidad y visitantes que a
diario circulan en las instalaciones.

Actualmente cuenta con una planta fisica conformada por el edificio principal el
cual consta de trece pisos y tres sétanos con un area aproximada de 52.000m2,
el edificio Fe en La Causa el cual consta de dos pisos y dos sotanos con un area
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aproximada de 2.263m2 y el edificio de Imagenes Diagndsticas el cual consta
de cuatro pisos con un area aproximada de 2.300m?2.

Es por ello, que actualmente las politicas del Hospital Militar Central tienen como
enfoque principal la habilitacidon de todos y cada uno de los servicios con los que
cuenta y que son punto de referencia para seguimiento de los entes de control
como la Secretaria Distrital de Salud. Simultaneamente, la entidad avanza en
los estandares de acreditacion de la institucidn y a través de estos instrumentos
de certificacion corroborar las condiciones dOptimas para brindan atencién de
calidad a pacientes y familiares, garantizando la seguridad del personal que
circula por las instalaciones.

Asi, en desarrollo del Estatuto General de Contratacion de la Administracién
Publica el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de (15) Enero de 2018, “Por la cual
se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contrataciéon Pulblica, en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan
disposiciones y otras disposiciones”, el Hospital Militar Central se permite
presentar el siguiente estudio de conveniencia para seleccionar en igualdad de
oportunidades al proponente que ofrezca las mejores condiciones para ejecutar
la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA FINANCIERA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y
EDIFICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL
IIIY IV”.

En la actualidad se encuentra adjudicado el contrato de obra No. 362-2022, el
cual fue resultado del proceso de LICITACION PUBLICA NO. LP-024-2022-
HOMIL, cuyo objeto es : “Mantenimiento Periédico De Las Instalaciones Del
Edificio Principal, Edificio Fe En La Causa Y Edificio Imagenes Diagndsticas Del
Hospital Militar Central”, con plazo de ejecucidon del contrato sera a partir del
perfeccionamiento (articulo 41 ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos
de ejecucion (articulo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 ley
1150 de 2007) hasta el 31 de julio de 2026 y cuyo valor contractual es de Cinco
Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Millones Ciento Cuatro Mil Quinientos Sesenta
Y Siete Pesos M/cte. ($5.649.104.567,00), IVA incluido (si aplica), y demas
gravamenes e impuestos reglamentarios. Este valor se encuentra distribuido en
anualidades.

Desde la perspectiva legal, se tiene que el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 en
el numeral 1, concibe el contrato de obra publica como aquél que celebran las
Entidades Estatales para la construccidon, mantenimiento, instalacion y en
general para la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles. Siendo la contratacién de la interventoria obligatoria para este caso,
ya que el contrato No 362-2022 fue realizado a través de la licitacién publica LP-
024-2022-HOMIL, siendo claro que la Entidad Estatal en los estudios previos de
los contratos cuyo valor supera la menor cuantia de la entidad, con
independencia de la modalidad de seleccidn, se pronuncia sobre la necesidad de
contar con interventoria.

La interventoria de los contratos debe tener el mismo plazo del contrato vigilado,
es recomendable que la interventoria este contratada desde el inicio del contrato
principal. Si se trata de un contrato sometido a la normativa del Sistema de
Compra Publica la supervision o interventoria del mismo debe ser permanente,
porque las Entidades Estatales estan obligadas a vigilar la correcta ejecucién del
objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los
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del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del
contrato.

En la Ley 80 de 1993, que derogd los Decretos 156 de 1976 y 222 de 1983, la
interventoria era un seguimiento eminentemente técnico a la ejecucion de los
contratos estatales y del cumplimiento de los aspectos especializados del objeto
contractual .Los interventores Unicamente debian responder civil y penalmente
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que
causaren dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y
ejecucion de los contratos respecto de los cuales estos hubieran ejercido su
funcion.

Sin embargo, la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupcion (i) amplié el alcance
de la interventoria, que pasé de una labor Unicamente técnica, a una
administrativa, financiera, contable y/o juridica; (ii) amplidé la responsabilidad
civil y penal agregando una fiscal y disciplinaria; (iii) hizo al interventor
responsable de poner en conocimiento de la entidad contratante los posibles
actos de corrupcion en la ejecucidon del contrato, y de alertar “oportunamente”
sobre posibles incumplimientos; y (iv) establecié que la falta de informacién
oportuna lo hace solidariamente responsable con el contratista por los perjuicios
causados, y lo inhabilita por cinco (5) afio.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El proyecto surge de la necesidad de realizar el seguimiento técnico,
administrativo, juridico, financiero, contable y ambiental al contrato resultante
del proceso LP-024-2022 cuyo objeto es EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE
LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y
EDIFICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL
IIT Y IV, para la prestacién de los servicios idéneos y especializados de
interventoria, garantizando el correcto funcionamiento de las instalaciones y
poder salvaguardar la vida e integridad de los usuarios, para de esta forma
mejorar las condiciones de atencién y seguridad a los usuarios del Hospital
Militar Central.

El Consejo de Estado en sentencia de 2016 sefald que entre el contrato de obra
publica y el contrato de interventoria que se celebra para vigilar y controlar la
ejecucion de aquel, existe coligacidon negocial, que produce importantes efectos
frente a las obligaciones de garantia de estabilidad de la obra. Dice asi la
sentencia:(...) entre el contrato de interventoria, de asesoria o de consultoria y
aquel respecto del cual recae la labor existe un nexo de dependencia negocial,
es decir, son contratos conexos, vinculados o coligados y tal circunstancia tiene
una importante repercusion en materia de responsabilidad civil.

La doctrina se ha referido a la coligacion o conexidad negocial, como el fendmeno
gue se presenta cuando dos o mas contratos auténomos, esto es, que tienen
existencia propia y sus propios requisitos de validez y disciplina normativa, estan
vinculados en una relacion de dependencia o interdependencia genética,
funcional o teleoldgica, para la obtencién de un resultado practico, social o
econdémico comun.

Asi, los elementos caracteristicos de la coligacidon o coligacién negocial son,
fundamentalmente, dos: (i) que exista una pluralidad de contratos y (ii) que
entre esos contratos exista un nexo o vinculo por su funcion, es decir,
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ue las prestaciones que surgen de uno otro neqocio estén
interrelacionadas para alcanzar una finalidad especifica o un _interés
unico y comun.

Es también importante precisar que la conexidad contractual, no surge por la
declaracién de la voluntad de las partes en tal sentido, sino: (i) por la naturaleza
de los actos, (ii) por las obligaciones creadas por ellos, (iii) por disposicion legal.

(...) No existe duda que entre el contrato de obra publica y el contrato de
interventoria existe una coligacidn o conexién funcional e incluso genética.

En efecto, en los términos del articulo 14, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, las
entidades publicas tienen la direccién general y la responsabilidad de ejercer el
control y vigilancia permanente del objeto del contrato; sin embargo, cuando se
trata de aspectos técnicos y especializados debe valerse del personal idoneo y
calificado que permita asegurar un correcto seguimiento.

Precisamente, para efectuar ese seguimiento técnico especializado, es decir,
para controlar, verificar y exigir que el objeto final se cumpla con las
especificaciones técnicas y en la forma y tiempo debidos la entidad publica debe
designar o contratar a un interventor, segun corresponda. En otras palabras, la
interventoria es un medio de control administrativo que ejercen las
entidades publicas en relacion con el contratista que funge como
colaborador de la administracion, para garantizar los fines perseguidos
con la contratacion estatal.

Sin embargo, la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupcidn (i) amplié el alcance
de la interventoria, que pasdé de una labor Unicamente técnica, a una
administrativa, financiera, contable y/o juridica; (ii); y (iv) establecié que la falta
de informacion oportuna lo hace solidariamente responsable con el contratista
por los perjuicios causados, y lo inhabilita por cinco (5) anos.

En los contratos de obra, el interventor es, pues, el representante de la entidad
publica frente al contratista, en relacidn con los aspectos que requieren
conocimientos técnicos, bajo cuya responsabilidad se verifica que los trabajos se
adelanten conforme a todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo
los planos, disefos y especificaciones realizados por los disefiadores (articulo 4,
numeral 24, de la Ley 400 de 1997, modificado por el articulo 2 de la Ley 1296
de 2008).

Es por ello que entre el contrato de obra y el contrato de interventoria existe
una relacién de dependencia unilateral o una conexidad funcional unilateral que
implica que las obligaciones del contrato de obra constituyen, precisamente, el
objeto del abstracto del contrato de interventoria y, en conjunto, las obligaciones
de uno y otro estan orientadas a un fin practico comun.

Tan manifiesta es la relacién de conexidad o de dependencia unilateral que existe
entre uno y otro negocio juridico que el contrato de interventoria solo nace si
existe un contrato de obra que deba ser objeto de interventoria, las obligaciones
especificas del contrato de interventoria recaen sobre los trabajos propios del
contrato de obra y si, por ejemplo, este Ultimo termina de manera anticipada, el
contrato de interventoria carecerd de objeto y, por consiguiente, se extinguira
por la desaparicidon de aquél, de modo que el contrato de interventoria depende
del contrato de obra y éste predomina sobre el primero, es decir, el de
interventoria.
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Retomando el contexto especifico de la conexidad funcional, debe decirse que a
través del contrato de obra se busca ejecutar el MANTENIMIENTO PERIODICO
DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA
Y EDIFICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL
IIT Y IV; y mediante el contrato de interventoria se busca asegurar que los
trabajos ejecutados que se lleven a cabo en cumplimiento del contrato de obra,
sean de buena calidad, que cumplan con las reglamentaciones correspondientes
y que se adelanten conforme a los planos, disefios y especificaciones
previamente establecidos.

Asi, pues, el fin practico y comun de dichos contratos conexos es lograr que la
obra material sea ejecutada y que los trabajos sean realizados de manera
oportuna y de forma idonea, es decir, conforme a lo previsto en los pliegos de
condiciones, en los planos, en los disefios y en las normas técnicas
reglamentarias, para que cumplan las condiciones de calidad ofrecidas y sirvan
para su uso natural, todo lo cual estd orientado a satisfacer las necesidades de
la institucién , para que ésta logre el cumplimiento de los fines previstos en el
articulo 3 de la Ley 80 de 1993 y, por la misma senda, los fines del Estado
contemplados en el articulo 2 de la Constitucion.

En concordancia con lo estipulado en la Ley de contratacidon Estatal, el Articulo
32 ley 80 En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado
de un proceso de licitacion o concurso publicos, la interventoria debera ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el articulo 53 y en virtud en la actualidad
se encuentra adjudicado y en ejecucion el Contrato De Obra No. 362-2022, el
cual fue resultado del proceso de LICITACION PUBLICA NO. LP-024-2022-Homil,
cuyo objeto es : “Mantenimiento Periddico De Las Instalaciones Del Edificio
Principal, Edificio Fe En La Causa Y Edificio Imagenes Diagndsticas Del Hospital
Militar Central”, con plazo de ejecucidén del contrato serda a partir del
perfeccionamiento (articulo 41 ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos
de ejecucion (articulo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 ley
1150 de 2007) hasta el 31 de julio de 2026 y cuyo valor contractual es de CINCO
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.649.104.567,00), IVA
incluido (si aplica), y demas gravamenes e impuestos reglamentarios; se hace
necesario realizar la contratacion para la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS INSTALACIONES DEL
EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMAGENES
DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL IIT Y IV” que
incluye, pero no se limita a las siguientes actividades:

e Revision de cronograma de actividades. ]

e Revision de pago de aportes a los sistemas de seguridad, EPS, PENSION,
ARL, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y demés requeridos por la ley
para el contratista y su personal.

e Revision de cumplimiento y aplicacién de toda la normatividad vigente
en cuanto a salud ocupacional y trabajo seguro en alturas.

e Revision y elaboracién de presupuesto para cada espacio cumpliendo
con toda la normatividad aplicable.

e \Verificacién de la calidad de los materiales.
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Verificacién de la calidad y funcionamiento de herramientas y equipos.
Verificacion de la experticia y calidad de la mano de obra.

Verificacion de la totalidad de las actividades realizadas.
Acompafiamiento constante a las actividades de mantenimiento.
Elaboracion de actas de vecindad, actas de inicio, actas de ejecucion de
actividades, actas de corte de obra, actas de mayores y menores
cantidades, actas de reunion.

e Demas aplicables de acuerdo a la legislacién Colombiana.

Es importante precisar que el plazo de ejecucion del contrato sera por cinco (5)
meses, mientras se adelanta un proceso de seleccion que cuente con la
autorizacién de vigencias futuras, para que la interventoria cuente con el mismo
plazo de ejecucion de la obra supervisada, es decir, hasta el 31 de julio de 2026.

| 2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR |

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
PERIODICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL,
EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL IIIY IV”.

| 3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |

Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 130724 de fecha 15 de
enero de 2024, posicién catalogo con gasto: C 1505 0100 6 0 20109B-1505024
02 21 Recurso 21, por concepto de ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA - AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BOGOTA, por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
($54.545.454), expedido por el Area de Presupuesto.

| 4. PLAZO DE EJECUCION |

El plazo de ejecucidon serd por CINCO (05) MESES contados a partir del
perfeccionamiento del contrato (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y el cumplimiento
de los requisitos de ejecucion (Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por
el Articulo 23 Ley 1150 de 2007).

|5. VIGENCIA DEL CONTRATO |

La vigencia del contrato sera igual al plazo de ejecucién y seis (6) meses mas.

| 6. NATURALEZA DEL CONTRATO |

INTERVENTORIA

| 7. FORMA DE ADJUDICAR |

La adjudicacidn se realizara TOTAL.

| 8. LUGAR DE EJECUCION |
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Hospital Militar Central ubicado en la transversal 3C No. 49-02 en la ciudad de

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Bogota D.C.

9. IDENTIFICACION CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

De acuerdo con la Codificacion de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el
servicio a contratar se encuentra codificado de la siguiente manera:

cODIGO DEL

U0 SEGMENTO FAMILIAS CLASES
SERVICIOS DE GESTION ERP15-SERVICIOS  DE
Rt ' | 8010- CONSULTORIA DE

80101500 O A LES oE | SERVICIOS DE | NEGOCIOS v
PO N VICIo | ASESORIA DE GESTION | ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVOS CORPORATIVA
80-

SERVICIOS DE GESTION
' | 8010- 801016-

80101600 RO LES oE | SERVICIOS 'DE | GERENCIA DE
O o e e VICIo | ASESORIA DE GESTION | PROYECTOS
ADMINISTRATIVOS
81- 8110-

SERVICIOS BASADOS EN | SERVICIOS 811015-

81101500 INGENIERA, PROFESIONALES ~ DE | INGENIERIA CIVIL Y
INVESTIGACION Y | INGENIERIA Y | ARQUITECTURA
TECNOLOGIA ARQUITECTURA

‘ 10. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
10.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
N° | CODIGO . CANT UNIDAD
ITEM | UNSPSC BESER REQUERIDA | MEDIDA
INTERVENTORIA ~ TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL PARA ) EL
80101500 | MANTENIMIENTO PERIODICO
1 80101600 | DE LAS INSTALACIONES DEL 5 MES
81101500 | EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO
FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO
IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIVEL IIT Y IV.

10.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRELIMINARES

El Interventor deberd estudiar y analizar la programacion de las zonas a
intervenir acorde con las necesidades del Hospital Militar Central coordinando
con el Supervisor del Contrato y el area de Infraestructura los tiempos de
ejecucion de los mantenimientos en cada area para la totalidad de los
mantenimientos verificando las actividades a ejecutar en cada espacio para el
cumplimiento a cabalidad de la Resolucion 3100 de 2019 y demas
complementarias, para lo cual elaborarda de manera obligatoria un informe
preliminar en cada area en conjunto con el contratista, en donde se
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reporten todas las observaciones encontradas en el area y se
establezcan claramente las actividades a realizar junto con su
cuantificacion y costo. A partir de esto, se elaborara un cronograma de trabajo
del area solicitando al contratista las correcciones que considere pertinentes en
cuanto a calidad de los materiales y cantidad de personal para cumplir con los
cronogramas establecidos.

Estudiar y analizar el contrato suscrito por el Hospital Militar Central para el
Mantenimiento Periddico de las Instalaciones del Edificio Principal, Edificio Fe En
La Causa y Edificio Imagenes Diagndsticas del Hospital Militar Central Nivel III y
IV y tener control sobre su ejecucion acorde con los precios contractualmente
aprobados en el CT-362-2022.

Los interventores tienen la funcién general de ejercer el control y vigilancia sobre
la ejecucién contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de
las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello, estan
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, impartir instrucciones al contratista y
hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion del objeto
contratado.

Es obligatorio para el interventor entregar sus ordenes por escrito, en
concordancia con lo indicado con el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 vy los
requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOPII, de
conformidad con lo estipulado en el Articulo 8 del Decreto 103 de 2015. Con
base en el concepto emitido por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Tercera. Sentencia 25000-23-26-000-2001-02118-
01(25199) de 28 de febrero de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancur, los
interventores no pueden sustituir a la Entidad Estatal, por tanto no pueden dar
instrucciones en su hombre.

10.3 OBLIGACIONES MINIMAS GERENCIALES DE LA INTERVENTORIA.
La interventoria esta en la obligacion de realizar actividades relacionadas con:

Organizacién propia de la interventoria
Direccion

Control

Evaluacion

Retroalimentacion

Dentro de las obligaciones se pueden citar:

1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato, objeto de
supervision.

2. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del
contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el
ejercicio de la etapa de planeacion de identificacion de Riesgos y el manejo
dado a ellos en los Documentos del Proceso.

3. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los

cronogramas previstos en el contrato.

Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad,

calidad, especificaciones y demas atributos establecidos en los Documentos

del Proceso.

Ll o
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6. Revisar si la ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo vy las
necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con
lo establecido en el contrato.

7. Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y
servicio de acuerdo con lo establecido en los Documentos del Proceso.

8. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del contratista,
elaborar y presentar los soportes correspondientes.

9. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para
cumplir con su funcion.

10.Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisién
qgue afecte la moralidad publica con los soportes correspondientes.

11.Suscribir las actas generadas durante la ejecucién del contrato para
documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, asi
como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de
recibo final.

10.4 CONTROL DE LA INTERVENTORIA EN EL CONTRATO
Técnico

1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

2. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla
las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir
su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

3. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion
con las partes.

4. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar
recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular

5. Elaborar la documentacién y el soporte necesario frente a la necesidad de
hacer efectivas las garantias del contrato.

Juridico

De conformidad con la Circular No. 21 de 2016 de la Procuraduria General de la
Nacién, el seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion
del contrato con el texto del contrato y la normativa aplicable.

En cuanto al alcance del proyecto: Cumplimiento del objeto contractual y las
obligaciones contractuales, Pagos, Fuerza mayor y caso fortuito y Otras
circunstancias que afecten el alcance.

En cuanto al plazo: Fecha de inicio del contrato, Fecha de terminacién del
contrato

También se debe ejercer este control en los amparos de la garantia del contrato
de obra; en los subcontratos; en los contratos adicionales; en caso de
suspensiones y reinicio.

Laboral

En la contratacién de personal del contratista

En la ndmina y liquidaciones que realice el contratista

En los pagos parafiscales a los que esta obligado el contratista

En caso de reclamaciones presentadas al contratista

En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista.

nhwne
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Tributario, presupuestales, financieros y contables

Seguimiento a las actuaciones del contratista en términos presupuestales,
financieros y contables, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo
siguiente:

1. Pago de IVA

2. Pago de rete Fuente e ICA

3. Pago de otros impuestos, tasas o multas que tengan ocurrencia por el contrato
de obra.

4. Hacer seguimiento de la gestion financiera del contrato. R

5. Revisar y aprobar los documentos necesarios para efectuar los pagos al
contratista, incluyendo el recibo a satisfaccién de los bienes o servicios objeto
del contrato.

6. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el
balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacién del
mismo.

7. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o
modificacién del objeto del contrato cuenten con autorizaciéon y se encuentren
justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

8. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la
liquidacién de pagos del contrato y entregar los documentos soporte que le
correspondan para efectuarla.

En programas especiales

En salud ocupacional

En seguridad industrial

En impacto urbano (plan desvio-vallas-para mitigar el impacto urbano)
En gestion ambiental

En gestion social

Plan aseguramiento de calidad

Uk

La Interventoria debera minimizar los posibles riesgos teniendo en
cuenta:

1. Lista de probables contingencias

2. Probabilidad de ocurrencia

3. Evaluacién cuantitativa

4. Propuesta de solucion

5. Impacto de solucion: tiempo, dinero y recursos
6. Designacion de responsables de las soluciones
7. Controles: monitoreo — cambios

10.5 OBLIGACIONES MINIMAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

1. Llevar el control de la programacién de los trabajos, tomando las acciones
del caso para su cumplimiento, incluido el exigir el aumento de personal que
supla las necesidades de rendimiento acordes a la programacion.

2. Exigir el éptimo rendimiento en la ejecucién de los trabajos, el cumplimiento
de los plazos y los presupuestos de ejecucion.

3. Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando
los gastos mensuales de la inversiéon hasta el término del mismo, sin
descuidar el control del flujo mensual de obra ejecutada contra programada,
entregando los reportes respectivos de acuerdo a formatos entregados por
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el Hospital Militar.

4. Verificar y controlar semanalmente con la firma contratista la inversién, para
la cual elaborara un acta en la que se relacionen las compras y subcontratos
a realizar exclusivamente para la obra.

5. De las compras y subcontratos realizados con cargo, se llevara en una
carpeta la contabilidad, los documentos soportes (copia de las facturas,
subcontratos, comprobantes de pago y el extracto bancario mensual) y en
un libro la discriminacién de cada uno de los gastos y anticipos que fueron
cancelados con dineros entregados a titulo de anticipo. De igual manera en
los informes mensuales de Interventoria se relacionaran las inversiones
realizadas, el balance respectivo y copia de los documentos contables
soportes y lo que aplique segun lo dispuesto en el articulo 91 de la ley 1474
de 2011.

6. Verificar y hacer un listado de los proveedores y subcontratistas en el que se
incluya direccidén, teléfono, fax, producto o actividad suministrada para la
obra.

7. Realizar mensualmente arqueos de almacén, extracto bancario vy
documentacién contable de las inversiones realizadas.

8. Suscribir con el contratista las actas de iniciacion, recibos parciales de obra,
liquidacién, acta de entrega de las obras dentro de los plazos establecidos
en el contrato, y si fuere del caso actas de suspensidn y reiniciacion de obra.
Tramitar ante el Hospital el alta de almacén, documento obligatorio para
cancelar el acta de corte.

9. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucién de las obras.

10.Elaborar las actas de recibo parcial de obra con sus respectivas memorias de
calculo.

11.Atender diligentemente las solicitudes y consultas del contratista y efectuar
las reuniones que sean necesarias para la debida ejecucion del contrato.

12.Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
asumidas por el contratista de obra con el fin de dar aplicacién a las
sanciones correspondientes. La oportunidad estd sujeta a los tiempos
estipulados para la presentacion de informacion en compromisos puntuales
acordados o los preestablecidos en el manual de interventoria.

13.Exigir al contratista semanalmente la relacién de personal vinculado a la obra
indicando el nombre, cargo, documento de identidad, libreta militar,
afiliacion al seguro social, seguro colectivo o a una EPS, ARL y pagos
parafiscales.

14.Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificacion y cargo
del trabajador.

15.Exigir que el contratista cumpla con la legislacion ambiental, asi como con el
plan de gestion ambiental aprobado por la autoridad competente

16.Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la LEY 64 DE 1978 (28
diciembre) Diario Oficial No. 35.182 de 19 de enero de 1979 (NOTA DE
VIGENCIA: Derogada por el articulo 78 de la Ley 842 de 2003 y por el articulo
29 de la Ley 435 de 1998)” Por el cual se reglamenta el ejercicio de la
Ingenieria, la Arquitectura y profesiones auxiliares”.

17.Exigir el cumplimiento de la Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto
General de Contratacidon de la Administracidon Publica”, Ley 1150 de 2007
“"Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacién con Recursos Publicos”, ley 1474 de 2011 "Por la cual
se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,
investigacion y sancidn de actos de corrupcion y la efectividad del control de
la gestion publica."y decretos reglamentarios.

18.Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la Ley 828 de 2003 “por la
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cual se expiden normas para el Control a la Evasién del Sistema de Seguridad
Social”.

19.Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales,
tributarias y parafiscales.

20.Exigir Paz y Salvos por liquidacion de personal vinculado a las obras,
compromisos con el Hospital, comercio del sector y subcontratistas. Estos
compromisos citados incluyen cualquier solicitud y solucion a la misma en
caso de reclamos, quejas o inquietudes del Hospital o de terceros.

21.En obra llevard un archivo de toda la documentacion relacionada con el
contrato de obra y de Interventoria, recibida y procesada. Documentos que
al finalizar el proyecto seran entregados al Hospital Militar Central.

22.Informar al Hospital Militar Central, con quince dias de anticipacion, la
solicitud de prérroga y fecha de vencimiento del contrato, previa justificacion
técnica, adjuntando plan de contingencia y reprogramacién de obra.

23.Mensualmente, la Interventoria presentara un pre - acta al Hospital en la
que se relacionen. En la misma se presentara un balance financiero del
contrato de obra. De presentarse la necesidad de adicionar el contrato, es
obligacion de la interventoria presentar el balance debidamente soportado y
avalado por las partes. De igual manera es obligacidon de la interventoria
presentar este balance y alcance definido del proyecto por lo menos con un
mes de anticipacidon a la terminacién de la obra. Lo anterior con el fin de
evitar traumatismos en la liquidacion del contrato y recomendara la posible
suscripcion de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial,
ni el objeto de la obra.

24.Si es del caso gestionar en coordinacion con la firma contratista la suspension
temporal del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
debe estar plenamente justificada para ser revisada por el Hospital, para
aprobacion del ordenador del gasto.

25.Verificar durante la ejecucion y terminacion de las obras, el cubrimiento y
vigencia de las pdlizas de garantia que debe asumir el contratista de obra.

26.Analizar semanalmente la ruta critica, estableciendo con el contratista los
correctivos necesarios para el cumplimiento de la programacién.

27.Exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de la
construccién.

28.Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no
corregidas, con copia a la aseguradora.

29.Efectuar las visitas post-entrega de acuerdo al contrato de mantenimiento.
Las anteriores actividades se complementaran con el manual de funciones
del interventor del Hospital Militar.

30.Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra en relacién con la
revision del plan de trabajo, programacidon de obra, andlisis de precios
unitarios, valla y suscripcion del acta de inicio y presentacion de concepto
para la aplicacién de las sanciones, si a ello hubiere lugar.

31.Las demads que sean derivadas del contrato u otros compromisos
contractuales y los que asignen los supervisores, ordenadores o funcionarios
responsables de la contratacidn en cada dependencia.

32.Estudiar y dar concepto de las solicitudes de prorrogas presentadas por el
contratista de obra, debidamente sustentadas. En el caso en que el Hospital
Militar autorice prorrogas, la Interventoria exigira la ampliacion de las
garantias, y la responsabilidad de la interventoria en la ejecucion del
proyecto, continuara hasta que la obra haya sido liquidada y entregada sin
gue esto altere el valor del contrato de Interventoria.

33.Verificar, informar y entregar mensualmente una planilla a el Hospital Militar
Central sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de
aportes parafiscales a cargo del contratista de obra, quien debera acreditar
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el pago que corresponda para que se liquiden los correspondientes cortes de
obra, de lo contrario no podra darse tramite a los pagos de conformidad con
lo establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 Por medio de la cual
se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con
Recursos Publicos”.

34.Como consultor, encontrarse a paz y salvo por estos conceptos y acreditar
de igual forma el pago de los mismos, de lo contrario no se podra proceder
al pago por parte del Hospital Militar Central.

35.Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos
que realice el contratista de obra.

36.Solicitar el listado de proveedores, quienes deberan certificar que el
contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

10.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS MINIMAS

1. Verificar y controlar la correcta inversidon de los recursos asignados.

2. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de
obra, realizar un balance financiero y de obra oportuno, a fin de
determinar los alcances del proyecto y recomendar la posible suscripcién
de modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto de la
obra.

3. Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos,

verificando los gastos mensuales de la inversion, hasta el término del

mismo, sin descuidar el control del flujo mensual de obra ejecutada

contra programada, entregando los reportes respectivos de acuerdo a

formatos entregados por el Hospital.

Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucion de las obras.

Mensualmente, presentar una pre-acta al Hospital Militar Central en la

que se relacione las mayores, menores cantidades de obra y obras no

incluidas en el contrato necesarias para la terminacion de los proyectos.

En la misma pre - acta, se presentara un balance financiero del contrato

de obra. La diferencia admisible entre las cantidades aceptadas

finalmente por el Hospital y las presentadas por la Interventoria deben
ser no mayores al 10% en cada item medido.

vk

10.7 OBLIGACIONES CONTABLES Y FISCALES MINIMAS

1. Verificar y controlar semanalmente con la firma contratista la inversion y
progreso de la ejecucion, para la cual debe elaborar un acta en la que se
relacionen las compras y subcontratos a realizar exclusivamente para la
obra.

2. De las compras y subcontratos realizados, se llevara en una carpeta la
contabilidad, los documentos soportes (copia de Ilas facturas,
subcontratos, comprobantes de pago y el extracto bancario mensual) y
en un libro, la discriminacion de cada uno de los gastos que fueron
canceladas con dineros entregados. De igual manera en los informes
mensuales de Interventoria se relacionara las inversiones realizadas, el
balance respectivo y copia de los documentos contables soportes.

3. Realizar mensualmente arqueos de almacén y adjuntar extracto bancario
y documentacion contable de las inversiones realizadas.

10.8 OBLIGACIONES AMBIENTALES MINIMAS

1. El contratista debera realizar la interventoria de conformidad con la
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legislacion vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o
distrital) conforme al alcance del contrato a intervenir en especial en
materia ambiental y recursos hidricos.

2. El interventor realizara el control sobre los aspectos e impactos
ambientales asociados al contrato de obra a ejecutar, con el fin de
establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los
impactos ambientales significativos.

3. El interventor debera realizar control sobre los aspectos e impactos
ambientales asociados al contrato de obra a ejecutar, con el fin de
establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los
impactos ambientales significativos.

10.9 BITACORA DE OBRA

Se llevara una bitacora de obra la cual iniciara con la entrega de informacién
correspondiente a especificaciones y presupuestos y acta de iniciacion, en la
misma se registraran todas las actividades diarias, debe estar con el nombre y
apellido claro, firma de la Interventoria y del representante del constructor en
la obra.

Diariamente se llevaran los siguientes registros:
- Fecha
- Actividades en ejecucion
- Cuantificacion de actividades.
- Materiales Utilizados
- Observaciones
- Ensayos realizados en caso de aplicar
- Areas intervenidas.
- Personal utilizado
- Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial:
casco - botas - guantes - gafas protectoras., personal accidentado, etc)
- Inquietudes y observaciones del contratista de obra
- Respuestas y soluciones de Interventoria
- Aspectos climaticos observados.
- Otros aspectos que sean importantes relacionar

10.10 INFORMES = SEMANALES, MENSUALES Y FINAL DE
INTERVENTORIA

La Interventoria presentara al Hospital Militar Central informes mensuales de
obra obligatorios y adicionalmente enviara un informe semanal segin formato
establecido y suministrado por el Hospital, en el que se relacione los
acontecimientos mas importantes transcurridos durante la semana.

De igual manera se realizaran comités ordinarios cada mes con la participacion
del contratista e interventoria en las instalaciones del Hospital Militar Central,
en donde la Interventoria expondra mediante formato establecido el avance del
proyecto, de igual el supervisor del contrato podra convocar comités
extraordinarios cuando asi lo considere.

Tabla de contenido de los informes mensuales y final de interventoria de
acuerdo a la lista de verificacion entregada por el Hospital.
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10.11 OTRAS GESTIONES OBLIGATORIAS

1. Realizar cada mes en el Hospital Militar Central comités ordinarios en los
que intervendran funcionarios del Hospital, de la Interventoria y en
ocasiones que lo ameriten del contratista y se hara una presentacion
formal del avance real del contrato por parte de la Interventoria,
suscribiendo un acta de los puntos tratados y de compromisos que
deberan cumplirse en las fechas estipuladas.

2. Realizar cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités
técnicos en los que intervendran: directores de obra, Interventoria y un
representante del Hospital. De estos se suscribird acta de los puntos
tratados. Se deben programar comités en obra con la presencia de los
directores tanto de obra como de Interventoria los cuales son de caracter
obligatorio.

3. Responder los requerimientos e inquietudes del contratista de obra en un
plazo no mayor de 24 horas.

4. Presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la
debida sustentaciéon de las mayores, menores y obras no previstas o
adicionales. Para estas ultimas deben estar debidamente estudiados y
aprobados los precios unitarios por parte del Hospital Militar.

5. Presentar las memorias de calculo mensualmente por parte de la
Interventoria, debidamente visadas por los residentes de obra e
interventoria. No se acepta que se llegue a la liquidacidn sin estas
memorias y que se demore este tramite por falta de diligencia del
personal en obra y de los directores de obra e interventoria.

6. El tramite de la documentacion debe ser inmediato para lo que se
utilizaran medios electrénicos si fuere del caso (Internet, correo
electrénico, fax...)

7. Contar con medios como computadores, camara digital, celular, teléfono,
conexion Internet, que faciliten la preparacién de documentacién y la
comunicacién en cualquier momento con el Hospital Militar.

8. Reporte semanal (segun formato) del avance detallado por capitulo de
las obras que se hara los dias jueves, via correo electrénico a la direccion
que autorice el Supervisor Contrato para tal fin.

9. El representante legal de la firma interventora podra o no designar un
gestor o coordinador permanente, para realizar las tareas administrativas
entre el Hospital Militar y el contratista, siempre y cuando lo requiera.

10.Hacer entrega Mensual de un informe detallado de acuerdo a la lista de
chequeo.

10.12 ALCANCE Y DESARROLLO DEL PROYECTO

El oferente que resulte seleccionado y de conformidad con el plan de
mantenimiento establecido por la entidad, debera realizar la Interventoria
Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera, Contable y Ambiental para el
Mantenimiento Periédico de las Instalaciones del Edificio Principal, Edificio Fe En
La Causa y Edificio Imagenes Diagndsticas del Hospital Militar Central Nivel III y
IV , acorde con los cronogramas establecidos y cumpliendo con las buenas
practicas constructivas y normatividad aplicable, adicionalmente, el oferente
debera verificar que los sitios en los que se realizan los trabajos cuentan con las
condiciones necesarias para el desarrollo de los trabajos y el cumplimiento de la
resolucidon 3100 de 2019 y demas normatividad complementaria.

Verificacion: El oferente que resulte seleccionado debera visitar el sitio para el
cual se realizara el mantenimiento y realizar la revision de los espacios e
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identificar los materiales, herramientas, equipos, sistemas de proteccion para
trabajo seguro en alturas, elementos de sefalizacion y demas elementos
requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, adicionalmente debera
coordinar con el contratista y el Hospital Militar Central el inicio de los trabajos
realizando la intervencion por etapas para no afectar el correcto desarrollo de
las actividades del Hospital Militar Central, se debe tener presente por el oferente
que la intervencibn no puede en ningun momento afectar el correcto
funcionamiento del Hospital Militar Central, por lo cual se debera elaborar un
cronograma en el cual se garantice que las diferentes areas del Hospital Militar
Central funcionaran en todo momento.

Entregables: El contratista debera entregar las respectivas actas de recibo y
entrega de los espacios, balance inicial y final de la zona intervenida, certificados
de calidad de los materiales utilizados y las memorias de calculo, las actas de
recibo y entrega deben contar con el registro fotografico en el cual se muestre
el estado del area antes, durante y posterior a la intervencion.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En atencidén a lo dispuesto en la Resolucion 312 de 2019 del Ministerio de
Trabajo, el oferente que resulte seleccionado debera presentar al supervisor
certificacién expedida por la Entidad competente en la que conste del
cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

De conformidad con art. 18, Resoluciéon No. 957 de 2005 de la Comunidad Andina
de Naciones “Los Empleadores, las Empresas, los Contratistas, Subcontratistas,
Enganchadores y demas Modalidades de Intermediacion Laboral existentes en
los Paises Miembros, seran solidariamente responsables, frente a los
trabajadores, de acuerdo a los parametros que establezca la Legislacion Nacional
de cada Pais Miembro respecto a las obligaciones y responsabilidades que se
sefalan en el presente Reglamento”.

Por lo anterior, el oferente que resulte seleccionado debera garantizar que, en
su Contratacion, se verifique el cumplimiento de las normas que Regulan el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de
los empleados, subcontratistas y demas actores durante la ejecucion del
proyecto (Art.2.2.4.6.27 del D.1072/15) y del futuro Contratista durante la
ejecucion del Contrato (Art.2.2.4.6.28 del D.1072/15).

De conformidad con los articulos 14 y 23 de la Resoluciéon No. 0312 de 2019 del
Ministerio de Trabajo, el oferente que resulte seleccionados debera tener en
cuenta en sus procesos, los aspectos relacionados en el mismo, asi como lo
Reglamentado en el Art. 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de
Trabajo.

El oferente que resulte seleccionado verificara la proteccion, frente a los Riesgos
Laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, promoviendo la cultura del autocuidado.

Para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucién del futuro Contrato, el oferente
gue resulte seleccionado debera cumplir los siguientes requisitos:
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(i) Entregar al supervisor relacién del personal que pondra a disposicidn para la
ejecucion del Contrato

(ii) Entregar al supervisor/supervisor copia de la afiliacién a Seguridad Social en
Salud, Pension y Riesgos Laborales de la totalidad del personal con el que
ejecutara el Contrato.

Durante el Plazo de ejecucién del Contrato, el oferente que resulte seleccionado
se obliga a cumplir las siguientes obligaciones generales del Sistema de Gestidn
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):

I. Permitir que el personal con el que ejecutard el Contrato asista a las
Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
(Art.2.2.4.6.11,D.1072/15).

II. Pagar oportunamente la Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos
Laborales de la totalidad del Personal con el que ejecute el Contrato.

III. Acreditar para cada uno de los Pagos que se encuentra al dia en el Pago
de Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales, asi como los Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar), cuando corresponda, mediante la certificacion
expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, segun sea el caso,
de acuerdo con lo ordenado en el Art.50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes.

IV. Identificar, prevenir y mitigar Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo
que puedan afectar al personal con el que ejecute el Contrato, y responder
civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligacion.

V. Dotar a su personal de los elementos de Proteccién Personal necesarios
para la ejecucion del Contrato.

VI. Cumplir con los lineamientos y las recomendaciones efectuadas por la
Secretaria General - Grupo de Talento Humano, a través de la aplicacion
de Politicas, programas y/o Procedimientos de Seguridad, para prevenir
accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales de su personal, durante
la ejecucion del Contrato.

VIIL.En caso de accidente de trabajo del personal dispuesto para la ejecucion
del Contrato debe diligenciar el FORMATO UNICO DE REPORTE DE
ACCIDENTE DE TRABAJO (FURAT), reportarlo a su respectiva
Administradora de Riesgos Laborales y adelantar su investigacion para la
toma de acciones que prevengan la ocurrencia de nuevos eventos.

VIII. Cumplir las fases de implementacion del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

IX. Reportar al Supervisor del Contrato y/o supervisidon cualquier acto o
condicion insegura encontrada en la Entidad durante la ejecucion del
Contrato.

X. Los Contratistas y Subcontratistas deben conocer los Protocolos de
reporte de accidente de trabajo de su Empresa, y entre estos, conocer los
numeros de contacto de las personas responsables del Sistema de Gestion
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para poderlo contactar en caso
de emergencia.

XI. Todo el personal Contratado por la empresa Contratista debe tener
induccién en Seguridad y Salud en el Trabajo (o reinduccién segun sea el
caso), asi como capacitaciones en los riesgos a los que se encuentran
expuestos en su labor.

XII.La empresa Contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo para cualquiera de las
actividades realizadas para la ejecucién del Contrato.
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XIII. Asignar un vigia y/o Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo
y Medio Ambiente, para los Proyectos de Obra Civil, asi como un
Coordinador de Alturas para los trabajos que se desarrollen a mas de 1,5
metros sobre un nivel inferior, de acuerdo a lo establecido por la
legislacion vigente.

Nota: Dada la actualizacion e implementacion de la norma para el trabajo seguro
en alturas Resolucion 4272 de 2021, el oferente que resulte seleccionado debera
implementar y aplicar dicha resolucién en los tiempos establecidos en la misma
para el desarrollo de los trabajos. Adicionalmente, el contratista debera acogerse
e implementar todas las normas que se actualicen y/o generen durante la
vigencia del contrato en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo.

OBLIGACIONES TECNICAS
NORMATIVIDAD

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato, el oferente que
resulte seleccionado debe cumplir con lo establecido en las normas, cddigos y/o
reglamentos de disefio y construccidn local hospitalaria, educacional y
habitacional nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los
materiales, actividades y procesos para desarrollar el objeto del contrato.

A continuacion, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir
el contratista en desarrollo del contrato:

GENERALES:

a) Resolucién 2003/14. La Resolucion 2003 de 2014 tiene como objeto definir
los procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitacién de servicios de salud, asi como adoptar
el Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacion de Servicios de Salud.

b) Ley de Seguridad Social en salud en Colombia.

c) DECRETO 2174 DE NOVIEMBRE 28 DE 1996 DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL. Por el cual se organiza el sistema Obligatorio de
Garantia de Calidad del Sistema General de seguridad Social en Salud.

d) RESOLUCION 445 de 1996 DEL MINISTERIO DE SALUDO por la cual se
dictan normas para el cumplimiento del Titulo IV de la Ley 09 de 1979 en lo
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y
administrativas. )

e) RESOLUCION 3100 de 2019 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los
prestadores de servicios de salud y de habilitacién de los servicios de salud
y se adopta el Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacion de
Servicios de Salud.

f) RESOLUCION 1164 De 2002 DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE “Por el
cual se Adopta el Manual de Procedimientos para la Gestion Integral de los
Residuos Hospitalarios y Similares”

9) RESOLUCIQN 5261 DE AGOSTO 5 DE 1994 DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL. Por la cual se establece el Manual de Actividades,
Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se definen los procedimientos y
condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios de salud y de
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habilitacidn de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripcién de
Prestadores y Habilitacion de Servicios de Salud

h) RESOLUCIQN 4445 DE DICIEMBRE 2 DE 1996 DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL. Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del titulo cuarto de la Ley 09/79 en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de servicios de
Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas.

i) RESOLUCION 2003 DEL 28 DE MAYO DE 2014 DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL. Por el cual se definen los procesos y condiciones de
inspeccion de los prestadores de servicios de salud y de habilitacion de
servicios de salud.

j) RESOLUCION NUMERO 2674 DEL 22 DE JULIO DEL 2013. Por lo cual se dicta
requisitos y condiciones las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos - INVIMA como autoridad sanitaria del orden
nacional, debera expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias.

k) LEY 9 DEL 24 DE ENERO DE 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias.

) NSR-2010 y demas decretos y resoluciones complementarias.

m) Manuales de Instalacién, Cuidado y Mantenimiento de Impermeabilizaciones
con mantos asfalticos.

n) Normatividad Vigente Aplicable.

EQUIPO Y PERSONAL DISPONIBLE

El contratista debe tener disponible para la ejecucidon de los trabajos, el equipo
necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato.

El contratista debe tener disponible para la ejecucion de los trabajos, el personal
para el cumplimiento del contrato, adicionalmente, debe estar en condiciones de
sustituir el personal que no cumpla con los protocolos de seguridad del Hospital
Militar Central.

Es responsabilidad del OFERENTE los riesgos, el transporte y permanencia de los
equipos y del personal, en los sitios de trabajo durante el tiempo de ejecucién
objeto del presente proceso.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se debe llevar un registro fotografico de la ejecucion, desde su inicio hasta su
finalizacién, este registro sera entregado a la culminacién de cada corte de
actividades, al supervisor del contrato.

ASPECTOS GENERALES DE LA EJECUCION

a. Seguridad Industrial: El contratista debe acatar todas las normas
aplicables referidas al objeto del presente proceso contractual y cumplir con
todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la
prevencion de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan
sido dictadas por las entidades competentes, las cuales seran publicadas en
los lugares mas visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial.

b. Dotacion de Personal: Todo el personal que labore en la ejecucion del
objeto contractual por cuenta del contratista, debera tener en todo momento
la dotacidon que requiera, segun la labor que ejecute, y siguiendo lo
determinado en estos casos por el Ministerio de la Proteccidon Social, en
cuanto al numero de dotaciones, de acuerdo con la permanencia y tiempo
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de trabajo. Todo el personal designado para la ejecuciéon del objeto
contractual, sin excepcién, debera para el ingreso a las instalaciones del
Hospital Militar portar un carné de identificacion con foto, datos personales,
oficio y fecha de ingreso.

c. Responsabilidad del futuro contratista: La responsabilidad del personal
a contratar serd atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien
deberd responder por la ARL, seguros, cesantias y demas gastos que
implican la contratacion del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley
797 de 2003, Ley 789 de 2002, Decreto 0862 de fecha 26 de abril de 2013
y demads normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.

El contratista asumira todos los riesgos profesionales y demas erogaciones
en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasidon del desarrollo de los
servicios objeto del presente proceso, es decir que no existira vinculo laboral
alguno el Hospital Militar Central y el personal que desarrollara los trabajos.

El contratista en coordinacidn con la oficina de seguridad gestionara los
correspondientes permisos y documentacidn necesaria como estudios de
seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demads que sean
necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones del
Hospital Militar central, donde se desarrollaran los trabajos objeto del
presente proceso.

d. Responsabilidad de los interventores. Las Entidades Estatales, los
interventores que intervienen en la celebracién, ejecucion y liquidacion de
los contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En
consecuencia, responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas
que cometan en el ejercicio de sus obligaciones.

i. Responsabilidad civil

Las personas son responsables de reparar el dafio que han causado a otro.
Esta responsabilidad trae consigo la obligacion de pagar una
indemnizacién de perjuicios a quien ha sufrido el dafio. Los interventores
deben responder a través de la accidén de repeticion o el llamamiento en
garantia cuando con ocasién de sus actos u omisiones hayan causado
dafo.

El interventor que no informe oportunamente a la Entidad Estatal del
posible incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del
contratista que vigila, puede ser considerado solidariamente responsable
de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento.

Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las
acciones antes mencionadas, es necesario que la actuacion del supervisor
o interventor haya sido dolosa o gravemente culposa.

ii. Responsabilidad fiscal

La responsabilidad fiscal es imputable a los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestion fiscal causan de forma dolosa o culposa un dano al
patrimonio del Estado. La responsabilidad fiscal busca proteger los
recursos publicos y garantizar la reparacion de los dafios causados por el
gasto publico irregular.
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Los interventores pueden ser responsables fiscales cuando el
incumplimiento de sus obligaciones de control y vigilancia ocasiona un
detrimento patrimonial para la Entidad Estatal. La responsabilidad fiscal
de los supervisores o interventores se presume cuando: (i) hayan sido
condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por los mismos
hechos a titulo de dolo y (ii) omitan el cumplimiento de las obligaciones
propias de los contratos de interventoria o de las obligaciones de
supervision, de manera que no se establezca la correcta ejecucion del
objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad ofrecidas por los contratistas.

iii. Responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un particular que
ejerce funciones publicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el
Cddigo Disciplinario Unico, que implique el incumplimiento de sus deberes
funcionales, la extralimitacién en el ejercicio de derechos y obligaciones,
prohibiciones, o la violacion del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar
amparado por una causal de exclusion de responsabilidad.

Para el caso especifico de los interventores, la responsabilidad disciplinaria
se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de los bienes y servicios
contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas
técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfaccién una obra
que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar
a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando
se presente un posible incumplimiento.

iv. Responsabilidad Penal

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que
transgreden, sin justificacion legitima, los bienes juridicos tutelados por el
ordenamiento penal. En el caso particular de los interventores la
responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en
alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la administracion
publica, es decir, peculado, concusion, cohecho, celebracién indebida de
contratos, trafico de influencias, enriquecimiento ilicito y prevaricato.
Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las
condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad
civil o patrimonial

El contratista en coordinacién con la oficina de seguridad gestionara los
correspondientes permisos y documentacion necesaria como estudios de
seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demas que sean
necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones del
Hospital Militar central, donde se desarrollaran los trabajos objeto del
presente proceso

ASPECTOS AMBIENTALES

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: El oferente que resulte seleccionado debera
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cefirse al plan de manejo ambiental del Hospital Militar Central y a las
disposiciones legales vigentes segun la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio
de Medio Ambiente y todas las disposiciones del manejo ambiental en el pais
con sus Decretos Reglamentarios.

El oferente que resulte seleccionado organizara los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales al respecto, incluidas en
la Guia Ambiental para Interventores y contratistas, el Cédigo de Recursos
Naturales, permisos y servidumbres otorgadas por autoridades competentes.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD A LA ENTIDAD CONTRATANTE

Durante la ejecucién del contrato, la responsabilidad del pago de los respectivos,
seguros, cesantias, EPS, pensiones, ARL y demadas gastos que implican la
contratacidn del personal, ademas de las dotaciones y/o uniformes que utilizaran
en el desarrollo del objeto contractual, para llevar a cabo las tareas
encomendadas, sera exclusivamente del oferente que resulte seleccionado.

Igualmente, no existira ningln vinculo laboral entre el Hospital Militar Central y
el personal que desarrolla el objeto contractual que consiste en el
“Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera, Contable y
Ambiental para el Mantenimiento Periédico de las Instalaciones del
Edificio Principal, Edificio Fe En La Causa y Edificio Imagenes
Diagnosticas del Hospital Militar Central Nivel III y IV".

CONFIDENCIALIDAD

El oferente que resulte seleccionado para el desarrollo del presente contrato se
obliga para con EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL a no suministrar ninguna clase
de informacién o detalle a terceros de la cual tengan conocimiento en
cumplimiento del contrato, de igual manera suscribira con el personal utilizado
para el desarrollo del contrato, los correspondientes compromisos de
confidencialidad.

VISITA TECNICA DE CARACTER OPCIONAL (No obligatoria)

El sitio de obra se encuentra ubicado en la transversal 3C N° 49-02 Hospital
Militar Central, de acuerdo a la publicacién en la plataforma SECOP II.

El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y
condiciones bajo las cuales serdn ejecutados los trabajos, no se considerara
como excusa valida para posteriores reclamaciones.

10.13 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En la ejecucidn del contrato de obra el oferente que resulte seleccionado
debera:
1. Presentar al momento de suscribir el acta de inicio las hojas de vida del
personal que estara a cargo de la interventoria.
2. Presentar antes del inicio de los trabajos el registro fotografico de las
areas a intervenir.
3. Prestar su total colaboracion para la mejor realizacion del objeto
contractual.
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4. Cumplir con los porcentajes de tiempo para el personal indicado en los
pliegos de condiciones en el sitio de ejecucidon de la obra durante el
desarrollo de los trabajos.

5. Asistir a las reuniones que se programen por el Hospital Militar Central a
fin de verificar las condiciones de cada espacio y los avances en la
ejecucion de los trabajos.

6. Pagar, bajo exclusiva responsabilidad, los salarios y prestaciones sociales
del personal que emplee, con base en las normas legales vigentes y
cumplir con el pago de aportes parafiscales establecidos en la ley los
cuales deberan ser presentados antes de su vencimiento.

7. Asegurar que todo el personal utilizado tenga al dia su afiliacién a EPS,
ARL y fondo de prestaciones, asi como las demas prestaciones e
indemnizaciones a que haya lugar.

8. Presentar informes semanales de avance para el control y supervisién
durante la ejecucion del contrato.

9. Llevar bitacora de obra para el control y supervisidon durante la ejecucién
de la misma, en la bitdcora se debe relacionar el personal presente, las
visitas de la supervision/interventoria del contrato, las actividades
desarrolladas y los pormenores que se presenten durante el desarrollo del
proyecto.

10.Presentar dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes al
supervisor/interventoria las planillas de aportes a los sistemas de
seguridad para todo el personal que se encuentra laborando.

11.Cumplir con todas las normas de seguridad industrial del personal a su
cargo, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

12.Consultar con el supervisor/interventor y solicitar aprobacién previa sobre
cualquier modificacién a la programacion y/o en las actividades a realizar.

13.Suministrar al supervisor todos los informes por escrito que este requiera,
sobre cualquier aspecto.

14.Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del
contrato, asi como todas las normas, las leyes y reglamentos vigentes, o
que se expidan posteriormente y que contemplen aspectos relativos a la
ejecucion de obras como la aqui contratada.

15.Presentar informe final al culminar las actividades contratadas junto con
el registro fotografico.

16.Presentar para las areas a intervenir las memorias de cantidades junto
con el respectivo presupuesto, antes del inicio de los trabajos.

17.Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por el
supervisor/interventor del contrato, que se deriven o tengan relaciéon con
la naturaleza del contrato.

18.Cumplir con todas las normas sanitarias ofreciendo los elementos de
proteccion personal y cumplimiento de todos los protocolos de
bioseguridad necesario para evitar el contagio del covid-19 en su
personal.

19.No estar incurso en la Causal de Inhabilidad para Contratar con el Estado
establecida en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003

20.Cumplir con las fases de implementacién del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) establecidas en la Resolucion
No. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

21.Acoger e implementar para el trabajo seguro en alturas la Resolucion 4272
de 2021 en los tiempos establecidos en la misma para el desarrollo de los
trabajos.
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[11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO |

El presupuesto oficial para el presente proceso es de CINCUENTA MILLONES
DOSCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE ($50.206.100), valor que
incluye todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucidon
y liquidacién del contrato.

Impuestos, Tasas y Gravamenes

El Contratista debera responder por el pago de los impuestos, tasas y similares
gue cause la suscripcidn y legalizacién del contrato, entre ellos:

. Retefuente
) Reteica
° Reteiva

Las retenciones seran practicadas de acuerdo al Régimen tributario al cual
pertenezca el contratista.

Nota 1: Se aclara que en todo caso la carga Impositiva se aplicara de acuerdo
con el perfil tributario del adjudicatario y conforme al Estatuto Tributario Vigente.
Nota 2: La entidad se reserva el derecho de liberar el saldo del valor del contrato
que no sea ejecutado durante su vigencia.

12. ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO

12.1 ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO

El Hospital Militar Central, atendiendo lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1
del Decreto 1082 de 2015 y en aplicacion de la Guia de Elaboracion de Estudios
de Sector GEES de Colombia Compra Eficiente, se establece el siguiente analisis:

Indice de Precios al Consumidor (IPC) Diciembre 2023
indice de Precios al Consumidor (IPC)
Diciembre 2023

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Diciembre 2022 - 2023

14,00 13,12

Porcentaje %
=]
8

W 2022 2023

Fuente: DANE, IPC.

En el mes de diciembre de 2023, el IPC registré una variaciéon de 9,28% en
comparacién con diciembre de 2022. En el ultimo afo, las divisiones Transporte
(15,42%), Restaurantes y hoteles (13,22%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
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(11,95%), Educacion (11,41%), Bienes y servicios diversos (10,08%) y por
ultimo, Salud (9,49%) se ubicaron por encima del promedio nacional (9,28%).
Entre tanto, las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (9,26%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién
ordinaria del hogar (8,94%), Recreacién y cultura (7,10%), Prendas de vestir y
calzado (5,23%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (5,00%) y por ultimo,
Informacion y comunicacién (0,12%) se ubicaron por debajo del promedio

nacional.
Variacion anual del IPC por divisiones de gasto {
Diciembre 2023
Variacién anual diciembre de 2023
(9,28 %)
Transporte
Restaurantes Y Hoteles
Bebidas alcohdlicas y tabaco
i [=]
Educacién H
Bienes Y Servicios Diversos g
Salud =
Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y. E
Bienes y servicios para el hogar y para la i
Prendas De Vestir ¥ Calzado | NN 523
Alimentos y bebidas no alcohdlicas _ 5,00
Informacién Y Comunicacion IDJ 2
1
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 1 1000 12,00 14,00 16,00 18,00
. 1
Variacion (%) !
1
i
!
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aprozimacion y redondeo.
Fuente: DANE - [FC
Cuadro 1. IPC Variacién y contribuciénanu 7 » T =
b =
Segun divisiones de gasto
Diciembre 2022 - 2023 [ Copiar texto
2022 2023
Dhvisiones de Gasta Pesa (%) Variacidn (%) Gonrbucitn unios Variacion (%) Cantribucion Auntos
F ales Forcentuales
Transporte 1293 11.50 1.49 15.42 1.96
Restaurantes y hoteles 943 18.54 184 1322 1.38
Bebidas alcohdicas y tabaco 170 837 0,14 11,95 020
Educacién 4.4 598 0.24 1.4 043
Bienes y servicios diversos 536 13,00 0,69 10,08 053
Salud 1n 953 0,18 949 016
TOTAL 10000 13,12 1312 928 928
Algjamiento, agua, electric dad, gas y otros cambustibles 3312 694 225 9.26 284
Mmf:'hs. articulos para el hogar y para la conservac idn ordinaria del 418 18,25 07 204 037
Recreacion y culura 3719 B36 0.30 7.0 024
Frendas de vestr y calzado 308 1,22 0,38 523 017
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 15,08 2181 4.88 5.00 099
nformacion y comunic: ation 433 0,25 0,01 012 0.00

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte,
Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Bienes y servicios
diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 7,17 puntos porcentuales al
acumulado anual de dicha variacion.

Variacion anual (diciembre de 2022 a diciembre de 2023)

En diciembre de 2023 la variacion anual del IPC fue 9,28%. El comportamiento
anual del IPC total en diciembre de 2023 (9,28%) se explicd principalmente por
la variacion anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles y Transporte.

La divisién Transporte registré una variacién anual de 15,42%, siendo esta la
mayor variacidén anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio
se registraron en las subclases: combustibles para vehiculos (44,80%), gastos
reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehiculos
(20,19%) y compra y cambio de aceite (15,85%). Las mayores disminuciones
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de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje en
avion (incluye pagos por exceso de equipaje) (-9,03%) y llantas y neumaticos,
rines para vehiculo (-1,30%).

La divisién Restaurantes y hoteles registré una variacién anual de 13,22%,
siendo esta la segunda mayor variacidn anual. En diciembre de 2023 los mayores
incrementos de precio se registraron en las subclases: gaseosa y otros refrescos
en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (14,98%) y comidas
preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (14,84%). Los menores
incrementos de precio se reportaron en las subclases: gastos en discotecas,
bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (comida, bebidas,
cover) (8,29%), servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas,
hostales y moteles (12,11%) y comidas en establecimientos de servicio a la
mesa y autoservicio (12,93%).

La divisiéon Informacion y comunicacion registré una variacion anual de 0,12%,
siendo esta la menor variacién anual. En diciembre de 2023 los mayores
incrementos de precio se registraron en las subclases: equipos de telefonia
movil, similares y reparacion (1,10%) y servicios de comunicacién fija y mévil y
provision a internet (0,05%).

Variacién anual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Por divisiones de gasto
2023 (diciembre)

= Diciembre 2023

15,42

13,22

1141 11,95

10,08

Alojamiento, Alimentosy  Transporte Bienesy ¥ Muebles, Prendesde Recreaciony  Salud Bebidas
agua, bebidas no yholeles  servicios comunicacion aniculos para  vestir y cultura alcehalicas y
eleciricidad,  alcohdlicas diversos el hogar y calzada tabaco
gas parala
conservacion

Fuente: DANE, IPC
Nota: el orden de los grupos responde a su ponderacion dentro de la canasta del IPC (izq — der).

En diciembre de 2023 las mayores contribuciones a la variacién anual en las
doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases:
combustibles para vehiculos con 1,14 puntos porcentuales, arriendo imputado
con 0,95 puntos porcentuales y comidas en establecimientos de servicio a la
mesa y autoservicio con 0,91 puntos porcentuales. Las subclases con las
menores contribuciones fueron: platanos con -0,08 puntos porcentuales, cebolla
con -0,06 puntos porcentuales y aceites comestibles con -0,06 puntos
porcentuales.
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Principales indicadores del mercado laboral Noviembre de 2023

Grafico 1. Tasa global de participacién, ocupacion y desocupacion
Total nacional
Noviembre (2015 - 2023)

0 | 681 67.2 66,4

62,2 62.2 63,4 EE

TsaTGR-TO

TasaTD

7.6

8

now-1
non
now
now-19
now-2
now-21
now
now

—TGP 10 ™

Fuente: DANE, GEIH,

Para el mes de noviembre de 2023, la tasa de desocupacion del total nacional
fue 9,0%, la tasa global de participacion se ubicé en 64,1% vy la tasa de
ocupacion fue 58,3%. En el mismo mes de 2022 estas tasas fueron 9,5%,
63,4% y 57,4%, respectivamente.

En noviembre de 2023, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y
areas metropolitanas fue 8,7%, en el mismo mes de 2022 fue 9,1%. La tasa
global de participacion se ubicé en 67,3%, lo que representd un aumento de 1,8
puntos porcentuales respecto a noviembre de 2022 (65,5%). Finalmente, la tasa
de ocupaciéon fue 61,4%, lo que representd un aumento de 1,9 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (59,5%).

Grafico 3. Tasa global de participacién, ocu B £ I T sn
Total 13 ciudades y areas metropolitanas

N ['_;' Copiar texto
Noviembre (2015 - 2023)
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Fuente: DANE, GEIH.
En el mes de noviembre de 2023, el nUmero de personas ocupadas en el total
nacional fue 23.186 miles de personas. Las ramas que mas aportaron
positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Transporte y
almacenamiento (1,3 puntos porcentuales); seguido de Construccién (0,5

puntos porcentuales), y Alojamiento y servicios de comida con 0,5 puntos
porcentuales.
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Tabla 1. Distribucion porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion ocupada
segun rama de actividad*

Total nacional

Noviembre (2022 - 2023)

Total Nacional

Rama de actividad Noviembre Moviembre Distribucién %  Variacién Contribucién en
2022 2023 2023 absoluta p-p-
Poblacion ocupada 22 486 23.186 100 699
Trans porte y almacenamiento 1aas 1741 7.5 297 13
Construccién 1.520 1642 7.1 121 o5
Alojamiento y servicios de comida 1457 1.568 6,8 110 0.5
Actividades financieras y de seguros 392 486 21 94 o4
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3235 3.327 14,3 92 04
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servidos administrativos 1871 1941 8.4 70 o3
Infarmacidn y comunicaciones 403 455 2,0 52 02
Actividades inmobiliarias 247 270 1,2 23 o1
Actividades artisticas, entretenimiento recreadon y otras actividades de servicios 2027 2040 8.8 13 o1
Administracion pablica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2775 2784 12,0 o0 o0
Suministro de eledricidad, gas, agua y gestion de desechos* 562 569 2.5 7 0.0
Industrias manufactureras 2397 2.386 10,3 12 o1
Comercio y reparadén de vehiculos 4127 3975 171 151 07

Fuente: DANE, GEIH.

Informe mensual Construccion y vivienda noviembre de 2023

El sector construccion continlia siendo el mas afectado de la economia con una
caida de PIB del 8% a/a en el 3T23, comportamiento débil que se extiende a la
cadena de sectores relacionados con los materiales de construccion.

Persiste el balance negativo en cemento y concreto, principalmente el destinado
a vivienda VIS, con caidas de doble digito; aumento en segmento de obras civiles
no logra compensar. De igual manera, las ventas reales de materiales de
construccién caen en cinco de los subsectores analizados; moderacion de precios
de materiales y caidas en precios de hierro y acero.

Las ventas de vivienda contindan dando cuenta de un notable deterioro anual.
En octubre, las ventas de vivienda nueva llegaron a 9.088 unidades, segun
Camacol, -44,6% a/a, y es el mes con menores ventas en el afo.

Los lanzamientos en octubre también presentan su menor nivel del afio, con
5.763 unidades, -65,9% a/a. Por segmentos, el VIS cae 71,5% a/a, con 3.713
unidades, y el no VIS cae 47,3% a/a, con 2.050 unidades.

Iniciaciones también llegan a su mes mas bajo del afio en octubre con 6.853
unidades, cayendo -61,4% a/a; por segmentos: 4.437 unidades en VIS, -67,7%
a/a, y 2.416 unidades en el no VIS, -40,1a/a.

Bajo desempeiio de construccion se mantiene

Persiste el balance negativo en cemento y concreto, vivienda VIS con caidas de
doble digito, y aumento en obras civiles no logra compensar En septiembre, los
despachos de cemento dieron cuenta de un nuevo retroceso de 4,9% a/a, para
un volumen total de 1,13 mn de toneladas. El balance negativo percibido desde
octubre de 2022 continla, a excepcion de mayo de este afio.

De igual manera, la produccion de cemento presenta un balance negativo, con
un decrecimiento de 1,43% a/a, totalizando 1,26 mn de toneladas, por encima
del promedio en lo que va del afio, pero es una cifra comparada con una base
de septiembre de 2022 relativamente alta frente al promedio anual del afio. En
septiembre, la produccidon de concreto en Colombia registré una caida anual de
0,5%, tras alcanzar un volumen de 0,71 mn m3 ; a pesar de llevar tres periodos
con un balance negativo, van dos periodos donde la produccién de concreto es
mejor respecto al mes anterior.
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Produccién de concreto y despachos de cemento {(mn tons)
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Perspectivas para 2024

Factores macroeconémicos, y consecucidon de subsidios, seran claves para el
dinamismo del sector en 2024.

De acuerdo con el DANE, los precios de la vivienda nueva para lo corrido del ano
hasta el 3T23 crecen en todas las regiones. A nivel pais se llega a un crecimiento
de precios del 9,17%, no visto desde 4T14 y donde cada vez son mas las
regiones que estan por encima de este crecimiento. Seguimos considerando que
las menores iniciaciones observadas podran ser un factor que no permita que en
el corto plazo los precios de la vivienda cedan a pesar de la menor demanda,
sumado a factores ya explicados como las tasas de financiacion y los mayores
costos de construccion.

Indice de precios de la vivienda nueva (var% afio corrido)

4.02%
4,38%
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935%
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Fuente: Dane, grafico Grupo Bancolombia.

Segun el BanRep, los precios de la vivienda usada para el 2T23 también tienen
una tendencia al alza, +7,9% a/a en términos nominales, y 4,2 pp por debajo
de la inflacidon del 2T23 del 12,1%. Otro factor importante que juega en el
impacto de precios son los arriendos, que para octubre continuaban al alza, tanto
el imputado como el efectivo, con cifras afio corrido de +6,42% y +6,55%,
respectivamente, y continlan entre los 10 rubros que mas contribuyeron ano
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corrido al IPC. Este crecimiento continla mostrando las presiones en el gasto de
los hogares y, a su vez, en los precios de la vivienda, dados los mayores niveles
de renta.

Fuente:file:///C:/Users/diana.cifuentes/Downloads/Inmobiliario%20y%20construcci%C3%B3n%20
Octubre%202023.pdf

INTERVENTORIA DE OBRAS

Interventoria del proyecto. Consiste en una asesoria a la entidad contratante
durante la etapa de disefio y estudios del proyecto para garantizarle que los
planos interpreten la voluntad de cliente, cumplan con sus requisitos dentro de
su disponibilidad de recursos y estén debidamente coordinados y completos para
la ejecuciéon de la obra.

La coordinacion del proyecto es responsabilidad del arquitecto que elabora el
proyecto arquitectonico. El interventor hard una labor de revision y asesoria a la
coordinacién

El interventor ademas, vigilara el cumplimiento de las actividades previas,
control de pdlizas, control a los contratos de estudios técnicos y de ingenieria y
control sobre tramites municipales. El interventor podra hacer revisar los
estudios y proyectos técnicos por especialistas y el costo de esta revisidn sera
por cuenta del propietario.

Interventoria durante la construccion. El servicio de interventoria durante
la construccion comprende las obligaciones técnicas y administrativas,
obligacionescomplementarias e inseparables durante la obra, por lo cual ambas
deben ser realizadas por la misma persona o entidad.

Interventoria técnica. En la interventoria técnica la funcion del interventor se
encamina velar por el correcto desarrollo de los planos y por el cumplimiento de
las normas de calidad, seguridad y economia adecuadas a la obra. En
cumplimiento de sus obligaciones el interventor exigirla al constructor cuando
sea necesario, la realizacion de ensayos y pruebas. De todos los trabajos
autorizados el interventor debera dejar constancia escrita.

Debera llevar ademas un control a las especificaciones de materiales, a las
pruebas de las instalaciones y a la puesta en marcha de los equipos. Para el
cabal cumplimiento de sus obligaciones y si la complejidad del problema asi lo
justifica, el interventor solicitard a la entidad contratante la contratacion de
especialistas que lo asesoren en su funcién técnica.

Los controles a los cuales se hace referencia no relevan al constructor de su
responsabilidad de llevarlos con el detalle y precisidon que exijan las normas de
calidad y los estudios técnicos de la obra. El interventor, por lo tanto, vigilara
que el constructor cumpla las normas de control y llevard los controles
adicionales que considere oportunos.

Cuando sea necesario completar o introducir modificaciones al proyecto, el
interventor solicitard al arquitecto proyectista la elaboracién de los planos y de
las especificaciones pendientes y cuidara de que en todo momento el constructor
disponga de los documentos de trabajo actualizados.
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Interventoria administrativa. El interventor velara por el cumplimiento del
contrato del constructor y supervigilara el avance de la obra para lograr que ella
se desarrolle segun el programa y el presupuesto previamente aprobados.
Vigilara ademas el cumplimiento de las pdlizas de garantia, los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal a los organismos nacionales y
municipales y demas obligaciones contractuales y legales.”

Fuente: https://www.pratma.com/services/interventoria-de-obras/

12.2 REVISION ACUERDO MARCOS

Una vez validada la informacién contenida en la pagina web de la Agencia de
Contratacion Publica “Colombia Compra
Eficiente”, http://www.colombiacompra.gov.co/es/listadeacuerdos-marco, se
constatd que en los acuerdos marco no se encuentra la necesidad del presente
proceso para la satisfaccion de la necesidad planteada.

Catalogo de Panela, aromaticas e infusiones

Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros 11

Acuerdo Marco de Uniformes para Labor y Usos Varios

Servicio Integral de Aseo y Cafeteria IV

Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional III

Acuerdo Marco para la adquisicion de Productos y Servicios Electrénicos y

Digitales de Confianza

Acuerdo Marco para la adquisicion de servicios de Nube Privada IV

e Acuerdo Marco para el suministro, adquisicidn y dispensacién de
medicamentos

e Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generacién vy

Almacenamiento

Acuerdo Marco para la adquisicion de Ayudas Humanitarias

Adquisicion de Maquinaria Amarilla y Agricola

Adquisicion de Elementos para la Primera Infancia y Educacién

Compraventa y/o Suministro de Alimentos y Medicamentos para

Animales.

Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III

e Acuerdo Marco para la adquisicidn de Material de Intendencia y Materia
Prima

e Compraventa y/o suministro de materiales de construccion y ferreteria

e Adquisicién de Equipos Biomédicos II

Acuerdo Marco para la adquisicién de imagenes por plataformas satelitales

y aerotransportadas

Servicios de Nube Publica IV

Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Renal Cronica II

Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos

SOAT III

Tratamiento de la Hemofilia II y otros Trastornos de Coagulacién

Elementos para la Atencién, Prevencion y Mitigacién del Riesgo y de

Emergencias

e Suministro de elementos de Material Pedagdgico y la entrega de los
mismos a nivel nacional

e Adquisicién de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisicidon de autopartes

e Vehiculos III

e Dotaciones escolares II

e Seguros de vehiculos II
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12.3 COMPRAS ANTERIORES EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

El Comité Econdmico Estructurador efectud la consulta en la plataforma del
SECOP II y la informacion aportada por parte del Comité Técnico con el fin de
establecer los procesos contratados por el Hospital Militar Central que obren
como antecedentes para el presente proceso de seleccion, asi:

No.
PROCESO

NO
CONTRATO

CONTRATISTA

MODALIDAD DE
CONTRATACION

OBJETO

PLAZO DE
EJECUCION

VALOR
CONTRATO

MC-030-
2023-
HOMIL

027-2023

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
Y CONSULTORIA

AMBIENTAL
INGENIERIA SAS
- SECOAM
INGENIERIA SAS

MINIMA CUANTIA

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
JURIDICA,  FINANCIERA,
CONTABLE Y AMBIENTAL
PARA EL  CONTRATO
N°362-2022 CUYO
OBJETO ES
"MANTENIMIENTO
PERIODICO DE  LAS
INSTALACIONES DEL
EDIFICIO PRINCIPAL,
EDIFICIO FE EN LA CAUSA
Y EDIFICIO IMAGENES
DIAGNOSTICAS DEL
HOSPITAL MILITAR
CENTRAL NIVEL III Y IV

Hasta el dia
30 de
noviembre de
2023.

VALOR
MENSUAL

6.091.146

VALOR

TOTAL

67.002.606

MC-155-
2021-
HOMIL

300-2021

CONSORCIO
INGENIEROS CA

MINIMA CUANTIA

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION,
ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE
AREAS DE ALMACENES Y
OFICINAS DEL SOTANO 1
DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL NIVEL IIT Y IV.

Hasta el dia
30 de enero
de 2022

VALOR
MENSUAL

8.793.333,8
3

VALOR
TOTAL

35.173.335,
33

CM-001-
2021-
HOMIL

207-2021

LOGIA 3

CONCURSO DE
MERITOS
ABIERTO

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL ~ PARA  EL
PROYECTO ADECUACION
Y CONSTRUCCION PARA
LA AMPLIACION  DE
TODOS LOS AMBIENTES Y
AREAS QUE CONFORMAN
LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL OCTAVO
PISO ALA SUR DEL
HOSPITAL MILITAR
CENTRAL

Hasta el dia
24 de
diciembre de
2021

VALOR
MENSUAL

22.730.000

VALOR
TOTAL

83.190.000

MC-190-
2020-
HOMIL

335- 2020

SOLIDOS SAS

MINIMA CUANTIA

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA,
CONTABLE Y AMBIENTAL
AL CONTRATO CUYO
OBJETO ES: “CONTRATAR
LA MODERNIZACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA
TERCERA FASE - CENTRAL
DE GASES MEDICINALES
CON LA INCLUSION DE
OBRA CIVIL Y
ADQUISICION DE
EQUIPOS PARA EL
HOSPITAL MILITAR
CENTRAL NIVEL IIT Y IV

Hasta el 31
de diciembre
de 2020

VALOR
MENSUAL

5.500.000

VALOR
TOTAL

33.000.000
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Direccion: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 348 6868
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CONTRATAR LA
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA, VALOR
JURiDICA, FINANCIERA MENSUAL
CONTABLE Y AMBIENTAL
MC-076- FREDDY AL CONTRATO DE OBRA | Hasta el 30 38.900.000
2019- 097-2019 ESTRADA MINIMA CUANTIA | CUYO OBJETO ES LA |de agosto de
HOMIL RODRIGUEZ CONSTRUCCION DE 2019 VALOR
TODOS LOS AMBIENTES Y TOTAL
AREAS QUE CONFOR’MAN
LA SALA DE CIRUGIA Y 38.900.000
VESTIERES EN EL CUARTO
PISO SUR DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL
12.4 PROCESOS DE CONTRATACION REGISTRADOS EN SECOP
El Comité Econdmico Estructurador efectud la consulta de procesos de

contratacién realizados por otras entidades registradas en el Sistema Electrénico
de Contratacién Publica encontrando las siguientes coincidencias con el presente

objeto.
MODALI
VALOR
No. N° ENTIDAD | DAD DE
PROCESO | CONTRATO | CONTRATISTA | roraTAL | CONTRA e co";RAT
TACION
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL
_ MUNICIPL CONTRATO DE OBRA
GC-MC-2023-| GC-MC- | Wilson Orlando | '(’NECIPT | MINIMA | RESULTANTE  DE  LA| . (oo o0
68 2023-68 | Lopez Cortes o LA | CUANTIA | SELECION ABREVIADA N | 27-63¢
GC SA 2023 04 CUYO
OBJETO ES
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL EN EL
MUNICIPIO DE LA UVITA"
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
TERMINAL JURIDICA Y AMBIENTAL,
DE PARA LA EJECUCION DE
JU-1200-9-3- | GE-1000-3- | SAID LEQNARDO | 1pANSPOR | MINIMA |LAS ~ OBRAS  DE| .. ooc oos
027 DE 2023 |  1-661 NS TES DE | CUANTIA |REMODELACION ~DE| 16975
MANIZALE ESPACIOS PARA BARNOS
S PUBLICOS UBICADOS EN
EL PASILLO NO. 2 DE LA
TERMINAL DE
TRANSPORTES DE
MANIZALES
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO WILMER MEJORAMIENTO DE LAS
1P-DT-GUA- | CONTRATO | ENRIQUE INVIAS | MINIMA |VIAS RURALES EN EL|11.334.058
020-2023 >0 UPARELA CUANTIA | MUNICIPIO DE
POLANCO VILLANUEVA ZONA
NORTE DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA DEL
PROGRAMA  CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA
PAZ TOTAL
MI-063- | 284PIGSA-| onsorcro | PISPENSA | vinima | SERVICIOS DE| 43.143.347
DMORI-2023 | PMORL- | ynrervenTORIA | | RIO CUANTIA | [INTERVENTORIA
2023 MEDICO JURIDICA,  TECNICA,

Hospital Militar Central
Direccion: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



COLOMBIA AN
(«. POTENCIA DE LA T
VIDA et

DISPENSARIO | ORIENTE - ADMINISTRATIVA,

DEL ORIENTE DMORI FINANCIERA, CONTABLE
AL  CONTRATO DE
"MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y OBRA A
TODO COSTO
INCLUYENDO
MATERIALES Y
SUMINISTRO DE
MUEBLES Y ENSERES
PARA LA
INFRAESTRUCTURA  E
INSTALACIONES
HOSPITALARIAS DEL
DISPENSARIO MEDICO
ORIENTE UBICADO EN EL
CANTON MILITAR APIAY

12.5 ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

El comité econdmico estructurador consulto la base de datos del Modelo de
Abastecimiento Estratégico en la herramienta del Andlisis de la Demanda el
codigo UNSPSC 801015000 Servicios de consultoria de negocios vy
administracion corporativa y 801016000 Gerencia de proyectos, el cual arrojo el
siguiente resultado:

Nombre de Proveedor Valor Total i para el ¥ de C del Origen del Proveedor
Proveedor 5 Buscar Proveedor Proveedor N
o
seleccionado os cA $ 552 mill. 16 identificado
Valor Total Estimado por Pr es Namero de Contratos por Proveedores

Proveedares
Proveedores

£ 50 mil £ 100 mi L 2
Valor Total Estimado Numerc de Contratos

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
®Valor @ Contratos $0mil M
$0,6 mil M 20 :
$03 milM
)
3z $ 0 mil M
15 £
$04 mil M =
’ @ $02milM . -
N g & Modalidad de Seleccién
2 w0 E| |8 @ Contratacin directa
= |2
8 |5 @Minima cuantia
$02 mil M T $01miM
5 =
$ 0.0 mil M [ $0,0 mil M
Nacional  Extramjers || . Diega  Competitv
Origen Modalldad qeneral

De igual forma, el comité consulto la base de datos del Modelo de Abastecimiento
Estratégico en la herramienta del Analisis de la Oferta los codigos 801015000
Servicios de consultoria de negocios y administracidon corporativa y 801016000
Gerencia de proyectos, el cual arrojo el siguiente resultado:

Hospital Militar Central
Direccion: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868




~ Contratos Total —
Cantidad de contratos - Mensual 440.761 Cantidad de contratos - Anual
40 mil . 100 mil 81,18 mil 83,11 MI72.30 mil . 58.90 mil 59,79 mil 45,22 mi

30 mil <1
=
z
S
20 mil
o
& somil
=
=
10 mil 2
! =
=
17 [
o mil 2023
o o & o & & o e e @ e
e = S st = s B L o o o o
ot s o & o o = o o o & 0 mi
= “ N L o o o 58 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ARo
Afic ®2017 ®2018 ®2019 @2020 ® 2027 ®2022 ® 2023 Fuente @®@SECOP_ | @®SECOP I
Valor Contratacion Nuamero de Proveedores Ndamero de Contratos

$ 86 bill. 199.70 mil 440,76 mil

Valor Total Estimado por Proveedor

‘@ Valor Total Estimado @Nuamero de Contratos

$ 4 bill. 400

$ 2 bill. 200

Valor Total Esti...
Numero de Cont...

$ 0 bill.

EFR SAS
MG PROYECTOS SAS

INSTITUTO COLOMBIANO DE ...
COOMERCA

COMFACESAR

Universidad de Antioquia
EMPRESA DE DESARROLLO UR...
MR ENGINEERING SAS
BANCO DE COMERCIO EXTERI
EMPRESA DE DESARROLLO UR.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE...
Consarcio Supervisor PLMB

Empresa Nacional Promotora
universinap NAcionAL O . [
EMPRESA DE DESARROLLO UR...
AGENCIA PARA LA GESTION D...
FINANCIERA DE DESARROLLO ...
DIRECCION DE IMPUESTOS ¥ ..
FONDO PARA EL FINANCIAMI
GOBERNACION DEL DEPARTA
PUERTA DE ORO EMPRESA DE
GOBERNACION DE RISARALDA
CONSESIONARIA NUEVA FISC..
EMPRESA DE DESARROLLO UR...
COMITE OLIMPICO COLOME!
AGENCIA DE DESARROLLO LO
EMPRESA DE VIVIENDA V DES...
INSTITUCIEN UNIVERSITARIA .
EMPRESA SOCIAL DEL ESTAD..
ONDO DE DESARROLLO DEP...
INSTITUTO TECNOLOGICO M...
INSTITUCION UNIVERSITARIA ..
EMPRESAS PUBLICAS DE MED
UNION TEMPORAL METROCA...
EMPRESA PARA LA SEGURIDA
FUNDACION UNIVERSIDAD D
EMPRESA INDUSTRIAL ¥ COM
EMPRESAS PUBLICAS DE MED...
MASSY ENERGY COLOMBIA SAS
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE
AGENCIA NACIONAL INMOBIL...

F

Prov_nombre

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

Empresa Nacicnal Promotora del Desarrolla Territar

UNIVI

EMPRESA DE DESAR|

LO URBANO DE BARRANQUILLA Y...
AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAIE, EL PATRIN

I
I
I
o.. I
orio TerrimoriAL sA. [ NNEGNG
ces I
|
]
]
|
]
]
]
|

INST
FINANCIERA DE DESA

DIRECCION DE IMP

FONDO PARA EL FIN, CORP

Proveedor
Proveedor

quia
MINISTERIO DE JUSTICIA ¥ DEL DERECHO ENTIDAD DE GESTION ADMINISTR,

CONSESIONARIA NLU OLGA LUCIA RINCO!

ALA SAS

EMPRESA DE DESARROLLO URBANG Y RURAL DEL MUNIC...

30

bill. $ 2 bil 0 200 400
Valor Total Estimado Nimero de Contratos

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Modalidad de Contratacion
plurales en SECOP 11 plurales en SECOP |1 $ 40 bill.

Modalidad de Contratacién
$ 30 bill. ®Concurso de Méritos
@ Contratacion directa
®Enajenacion de bienes
$ 20 bill. ® Licitacion obra piblica
® Licitacién Pablica

® Minima cuantia

Valor Total Estimado

$ 24 bill.
$.10 bill @ Régimen Especia
Seleccion Abreviada de Me..

302309 (100%) $71 bill. (100%) Seleccion abreviada subast...

$0bil
Directa Especial ~ Competitiva Enajenacién
Tipo: ®No es plural Tipo: ®No es plural Modalidad general

12.6 PRECIOS DEL MERCADO

Con el fin de elaborar el estudio de mercado que permita establecer las
condiciones econdmicas que se presentan en el sector y definir los precios de
referencia para el presente proceso, el Comité Econdmico Estructurador solicitd
cotizaciones mediante la plataforma del SECOP II bajo el niumero COT-039-
HOMIL-2024, para la solicitud de cotizacién para la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO DE IMAGENES
DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, a las empresas que se
encuentran registrados como proveedores de estos bienes en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica de Colombia Compra Eficiente, donde se
evidencian seis mil setecientos treinta y nueve (6739) empresas inscritas, de las

Hospital Militar Central
Direccion: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 348 6868
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cuales se recibid tres (3) cotizaciones, INGTECNOVA SAS, IINMOVA S.A.S. vy
CONSTRUINTEL SAS, asi:

% Colombla

I
o]

= = Expediente

B v Opcionea

Proceso : Interventoria tecnica, administrativa, juridica, contable y parael (id.CO1.BDOS.5488716)

Solicitud de informacion a los Proveedores
COT-039-2024-HOMIL Prage

Facha g8 presentacion de oferas Facha g publicacian 24

LINEA DE TIEMPO

LISTA DE OFERTAS Opciones v
Comestar

Referencia de oferts Entigsa Presentads Oterta

COTIZACION INTERVENTORIA HOMIL COMSTRUINTEL S48 26012024 1044 AM 78,206,050

NGTECHOVA SAS GTECHD 5 7 978

- INGTECHOVA 548 2810172024 637 AM 130.7081000 —r
ineniea COT-038-2024- HOMIL IINMOVAS A S 24012024 530 P 1785247475
EVALUACION ECONOMICA @® Woeva  Opciones

[] ARERS

De igual forma el comité econdmico mediante correo electrénico solicité
cotizacién a dieciséis (16) empresas, como se evidencia a continuacién:

DIANA ALEJANDRA CIFUENTES SALAZAR <dcifuentes@homil. gov.cos @ mig 24 ene, 917 (hace 1dia) Y &
para civilesun, gado, constrire sas, gerenciafinanciera, licitaciones.cubiko, eym ingearg, bruinge ntiasecop, 3gsascontabilidad, iconoscanstruccionesbea, notificacionsecop, fredd da.arq, dylingenieriayconsultoriasas, com v
Buenos dias

Por medio del presente correo solicitamos amablemente su colaboracion en el diligenciamiento de la solicitud de cotizacion (anexo al presente correo) la cual fue modificada para el proceso de
contratacién cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS INSTALACIONES DEL
EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL que se adelantara en la plataforma del SECOP I, con el fin de
adelantar el respectivo estudio de mercado.

De igual forma, solicitamos amablemente sea allegada a mas tardar el dia 26 de enerc de 2024 a las 12:00 PM.

Agradezco su colaboracion

Profesional de Defensa
DIANA ALEJANDRA CIFUENTES

COLOMBIA | 5pazar
POTENCIADELA | ;

. difuentes @homil.gov.co
V'DA Teléfono: (501) 348-6868 Ext. 3150

Tv 3C No. 49-02, Bogotd, Colombia
www.hospitalmilitar.gov.co

-
®

2 archivos adjuntos- Analizado por Gmail @

3 FORMATO COTIZ... 4 [ ecoTECNICO.pdf 4

No. EMPRESA CORREO ELECTRONICO
CONSORCIO INGENIEROS CA
1 (ANDRES MAURICIO CARDOZO | civilesun@gmail.com
ROA - CARLOS ARAGON)
ABDO JOSE SALGADO AYOLA abdosalgado@yahoo.es
CONSTRUIRE S.A.S. construire.sas@gmail.com
INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES
NISSI S.A.S.

CUBIKO SAS licitaciones.cubiko@gmail.com
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S cym.ingearg@gmail.com

BRV INGENIERIA Y PLANEACION
SAS

IA ingenieria y Arquitectura de
Colombia SAS

3GSAS 3gsascontabilidad@gmail.com
ICONOS CONSTRUCCIONES &

10 CONSULTORIAS SAS iconosconstruccionesbca@yahoo.com.co

gerenciafinanciera@ingenierianissi.com

N (o] A (WIN

brvingenieros@gmail.com

(0]

ntiasecop2@gmail.com

Hospital Militar Central
Direccion: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogota D.C., Colombia
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IMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

11 S.A.S BIC notificacionsecopl@gmail.com
12 | FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ freddyestrada.arg@gmail.com
D&L INGENIERIA Y CONSULTORIA . - . .
13 SAS dylingenieriayconsultoriasas@gmail.com

INGENIERIA DESARROLLO Y
14 | CONSULTORIA INDESCO S.A.S. | comercial@indesco.com.co

BIC
15 | CONIMASTER comercialconimaster@gmail.com
16 | GAC-PMF ARQUITECTOS SAS gacpmf20@yahoo.com

De las cuales se recibié respuesta por parte de JOSE DAVID LARGO ARIAS y
GAC PMF ARQUITECTOS SAS.

Las anteriores cotizaciones se encuentran avaladas por el comité técnico, toda
vez que las mismas preservan las especificaciones técnicas requeridas en el
presente estudio previo, asi:

SOLICITUD AVAL COTIZACIONES PROCESO INTERVENTORIA (Eseis Recibidos x T 8 B
DIANA ALEJANDRA CIFUENTES SALAZAR @ 16:00 (hace W minuts) ¥
Cordial saludo, Ing Daniel Bustos Comité Técnico Estructurador Tenienda en cuenta que se encuentra en etapa de estructuracidn el proceso cuyo objeto es "INTERVE

Daniel Acosta 16:28 (hace iminuto) ¢ €
. parami v

Cordial saludo,

Una vez revisadss las cotizaciones allegadss, se observa que las mismas presentan valores similares en los precios unitarios ofrecidos pars cada perfil/actividad a los del presupuesto proyectado por el 4rea de

infraestructura, per cuanto se considera que son acordes al mercado, y se da el aval a las mismas,
NOTA: no deberdn ser tenidos en cuenta valores alejados del promedio dade que se consideran datos atipices con un alta desviacién estandar.

DANIEL FELIPE BUSTOS ACOSTA
INGENIERO CIVIL

DISENADOR ESTRUCTURAL

ESPECIALISTA CONTRATACION ESTATAL
Contacto: 314 519 3634

Adicionalmente, el comité econémico estructurador procedié a efectuar la
verificacidn de las identificaciones tributarias en el Registro Unico Empresarial y
Social de las empresas que cotizaron, con el fin de verificar que su actividad
econdmica guarda relacidn con el objeto del presente proceso de contratacion,
como se evidencia a continuacion:

> GAC PMF ARQUITECTOS SAS

GAC PMF ARQUITECTOS SAS

[ Registro Mercantil

# Represeniantes Legales

Actividades Economicas

7111 4
Fittle
4112
4290 C

Hospital Militar Central
Direccion: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 348 6868



> INGTECNOVA SAS

INGTECNOVA SAS somowmn,

La siguiente informacion es reportada por (a cimara de comercio y es de tipo informativa

BOGOTA

NIT 901642556 - 6

# Representantes Legales

Actividades Econdmicas

» IINMOVA SAS

IINMOVASAS.

La siquients informacién es reportada por la camara de comercio y es de ipo informativo

Sigla

Cimara de comercio HUILA

identificacion

Registro Mercantil

= Comprar Certificado

NORMAL

SOCIEDAD COMERCIAL

> CONSTRUINTEL SAS

GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES S.AS

Lasiguiente informacién es reportada por a cimara de comercioy es de fipoinfomativo

Sigla (CONSTRUINTEL SAS

BOGOTA

NITgo1434039 -8

Registro Mercantil

= Comprar Certiicado

Hospital Militar Central
Direccion: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogota D.C., Colombia
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El comité econdmico evidencio que la persona natural JOSE DAVID LARGO
ARIAS no se encuentra registrada en el RUES, por lo anterior se realizd la
verificacion del RUT en la pagina de la DIAN, asi:

A

sDonde estoy?: Inicio | Usuarios registrados

» Consulte su estado RUT.
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.

Por favor suministre los siguientes datos

I NIT 7172880 | I DV 8
Primer Apellido LARGO Segundo Apellido ARIAS
Primer Nombre JOSE Otros Nombres DAVID
Fecha Actual 17-01-2024 12:00:51
Estado REGISTRC ACTIVO
I Registro Activo: Corresponde a los NIT gue se encuentran vigentes en la base de datos de la DIAN.

12.7 PRECIOS HISTORICOS

En la vigencia 2023 se celebr6 el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 027-2023
cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO N©°362-2022 CUYO
OBJETO ES "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS INSTALACIONES DEL
EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMAGENES
DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III'Y IV”, presentando
el siguiente valor:
ANEXO ECONOMICO

VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
INCLUIDO VA INCLUIDO IVA

{1 MES) (7 MESES)

ITEM DESCRIPCION UND | CANT

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO
N°362-2022 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PERIGDICO

" | DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO | MES | 7 6.001.16 42.630.022
FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Il Y IV

El comité econdmico no tomara como precio de referencia el anterior valor,
teniendo en cuenta que no cuenta con las mismas especificaciones técnicas
(perfiles requeridos).

12.8 ANALISIS DE COTIZACIONES

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 “Estudios y Documentos Previos”, el cual establece: “El
valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad debe incluir la forma
como los calculé y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de
aquellos. (...)"”, se procedid a consolidar las cotizaciones, para la contratacion de
los bienes y/o servicios objeto del presente contrato de la siguiente manera:

Hospital Militar Central
Direccion: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868
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JOSE DAVID LARGO

GAC PMF ARQUITECTOS

INGTECNOVA SAS

IINMOVA S.A.S.

CONSTRUINTEL SAS

ARIAS SAS
% VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
DIEECARENE UNIDAD CANTIDAD | pepmaneNcIA TP UNITARIO  TOTAL  UNITARIO TOTAL  UNITARIO  TOTAL  UNITARIO  TOTAL  UNITARIO  TOTAL
1.1 Director de Interventoria MES 5 20% 1,38 | 6.000.000 | 8.280.000 | 12.000.000 | 16.560.000 | 7.500.000 | 10.350.000 |6.496.000 | 8.964.480 |8.000.000 | 11.040.000
1.2 Residente de Interventoria MES 5 100% 1,38 | 4.200.000 | 28.980.000 | 8.000.000 | 55.200.000 |6.000.000 | 41.400.000 |4.000.000 | 27.600.000 | 3.500.000 | 24.150.000
1.3 |, __Ingeniero L MES 5 10% 1,38 | 4.000.000 | 2.760.000 | 8.000.000 | 5.520.000 |8.000.000| 5.520.000 |4.587.000| 3.165.030 |4.500.000 | 3.105.000
hidrosanitario/hidraulico/sanitario
1.4 Honorarios por Servicio MES 5 1 1,00 | 1.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 60.000.000 |8.466.000 | 42.330.000 |4.200.000 | 21.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000
Oficina - Papeleria - Equipo de
1.5 Computo - Equipos de MES 5 1 1,00| 400.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 7.500.000 |3.560.000| 17.800.000 |2.688.000 |13.440.000| 500.000 | 2.500.000
Comunicacion

Hospital Militar Central

COSTO
DIRECTO
IVA
(19%)

VALOR
TOTAL

Direcciéon: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

47.020.000

55.953.800

COSTO

VALOR
TOTAL

144.780.000

COSTO
DIRECTO

117.400.000

COSTO
DIRECTO

74.169.510

14.092.207

88.261.717

COSTO
DIRECTO

65.795.000

12.501.050

78.296.050
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12.9 METODOS DE ANALISIS

El comité econdmico teniendo en cuenta el presupuesto asignado con el que
cuenta actualmente la Entidad mediante CPA 132, las cotizaciones allegadas y
el alto porcentaje de dispersién entre las mismas, establece el precio de
referencia tomando el menor valor de las cotizaciones, asi:

ESPACIO EN BLANCO

Hospital Militar Central
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JOSE

DAVID Aggﬁ;‘é‘; INGTECN  IINMOVA C?R%_RU
LARGO 06 cpc OVASAS  SAS. SAS
ARIAS
% wepia | DESVIACT PORCE precio
CANTI VALOR VALOR VALOR | VALOR VALOR PROMEDI ON DE METRIC
DIESCRIFEIEN. | ShBelE | T s | ZERGAL UNITARIO UNITARIO UNITARIO | UNITARIO UNITARIO 0 GEOMETR  poranpa | DE  Rererenc A
ENCIA ICA R DISPE A
RSION
1.1 Director de MES 5 20% | 1,38 |6.000.000 | 12.000.000 | 7.500.000 | 6.496.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 7.999.200 | 7.755.788 | 2.372.341 | 30% | 6.000.000 | MENOR
Interventoria VALOR
1.2 Residente de MES 5 100% | 1,38 |4.200.000 | 8.000.000 |6.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 8.000.000 |5.140.000 | 4.899.184 | 1.856.879 | 36% | 3.500.000 | MENOR
Interventoria VALOR
Ingeniero MENOR
1.3 | hidrosanitario/hidr | MES 5 10% | 1,38 |4.000.000 | 8.000.000 |8.000.000 | 4.587.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 8.000.000 |5.817.400 | 5.553.877 | 2.004.985 | 34% |4.000.000 | \~'"2
aulico/sanitario
1.4 H°”§gf\s:gisop°r MES 5 1 1,00 | 1.000.000 | 12.000.000 | 8.466.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 6.133.200 | 4.632.504 | 4.219.966 | 69% | 1.000.000 ';"/E'Egs
Oficina - Papeleria
1.5 - Equipo de MES 5 1 1,00 | 400.000 | 1.500.000 |3.560.000 | 2.688.000 | 500.000 | 400.000 | 3.560.000 |1.729.600 |1.234.810 | 1.378.528 | 80% | 400.000 | MENOR
5 | compute - Equipos ) . .500. .560. .688. . . .560. .729. 234, .378. . VALOR
de Comunicacién
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12.10 PROYECCION PRECIO DE REFERENCIA,
ADQUIRIR Y PRESUPUESTO OFICIAL

CANTIDADES A

PRECIO DE REFERENCIA

%

VALOR
PERMAN UNITARIO VALOR TOTAL
1.1 |Director de MES 5 20% 1,38 | 6.000.000 | 8.280.000
Interventoria
1.2 |Residente de MES 5 100% 1,38 | 3.500.000 | 24.150.000
Interventoria
Ingeniero
1.3 | hidrosanitario/hidraulic |  MES 5 10% 1,38 |4.000.000 | 2.760.000
o/sanitario
1.4 | Honorarios por MES 5 1 1,00 |1.000.000| 5.000.000
Servicio
Oficina - Papeleria -
Equipo de Computo -
L5 | Equinos de MES 5 1 1,00 | 400.000 | 2.000.000
Comunicacién
O O
4 90.000
D O

Al OR
O 0.206.100
.A

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor total de la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS
DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV es de CINCUENTA MILLONES
DOSCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE ($50.206.100), asi:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

VALOR
UNIT.
INCLUIDO
IVA

VALOR
TOTAL
INCLUIDO
IVA

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO PERIODICO
. | DELAS INSTALACIONES DEL S .

EDIFICIO PRINCIPAL,
EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y
EDIFICIO IMAGENES
DIAGNOSTICAS DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIVEL III Y IV

10.041.220 |$50.206.100

NOTA 1: El presupuesto estimado para el presente proceso asciende a la suma
de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE
($50.206.100) incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos,
tasas y contribuciones que conlleva la celebraciéon del presente proceso de
seleccion.
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NOTA 2: El proponente deberd OFERTAR las cantidades minimas exigidas de los
bienes y/o servicios establecidos en la Plataforma del SECOP II en la pregunta
lista de precios, so pena de causal de rechazo de la propuesta.

NOTA 3: En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del
IVA, no podra cobrar este impuesto en su propuesta, so pena de ser rechazado.
Y deberd presentar su propuesta descontando el valor del IVA en la lista de
precios, ya que en la lista de precios LA ENTIDAD incluye el valor del IVA
NOTA 4: El proponente no debera superar el PRECIO DE REFERENCIA asignado
por item, so pena de ser rechazado en su oferta.

NOTA 5: El proponente no deberd presentar su oferta con moneda diferente a
la establecida para el presente proceso, so pena de ser rechazada su oferta.
NOTA 6: Los precios ofertados deberdn incluir todos los costos directos e
indirectos como impuestos, tasas, sobretasas y demas erogaciones relacionadas
como administracién, variaciones monetarias de orden cambiario y todo lo
correspondiente al area comercial del proponente, por lo tanto, EL HOSPITAL
MILITAR no se hara responsable por reclamaciones que tengan como causa los
elementos antes descritos.

NOTA 7: En caso de que, sobre presupuesto, el comité técnico y econdmico
evaluador, podra ajustar las cantidades hasta el limite establecido en la
necesidad total. (Cuando aplique)

12.11 PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS

El comité econdmico evaluador determinara si existen ofertas que pueden ser
artificialmente bajas de acuerdo al numeral III Herramientas para identificar
ofertas que pueden ser artificialmente bajas y IV Pasos para manejar ofertas
artificialmente bajas de la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas
en Procesos de Contratacion G-MOAB-01.

Lo anterior de conformidad al decreto 1082 del 2015 la administracion verificara
de acuerdo con el Articulo 2.2.1.1.2.2.4.

(...) Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la informacion
obtenida por la Entidad Estatal en su deber de andlisis de que trata el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente
bajo, la Entidad Estatal debe requerir al proponente para que explique las
razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité
evaluador de que trata el articulo anterior, o quien haga la evaluacion de las
ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el andalisis de la
misma en la evaluacion de las ofertas (...)

(...)Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre
su valor, responde a circunstancias objetivas del proponente y de su oferta que
no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal
oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su analisis en el proceso de
evaluacion de ofertas.(...)

(...) En la subasta inversa esta disposicion es aplicable sobre el precio obtenido
al final de la misma (...).
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13.MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU
JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para este proceso corresponde a
la suma de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS
M/CTE ($50.206.100), el cual no supera el 10% de la menor cuantia, es claro
para el HOSPITAL MILITAR CENTRAL adelantar el presente proceso de seleccion
en virtud de lo dispuesto en el Numeral 6, Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, Articulo 94 de la Ley 1474
de 2011 y Subsecciéon 5, Articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto
1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, el cual regula el
procedimiento para la modalidad de seleccién de MINIMA CUANTIA, cuya
adjudicacion se llevara a cabo teniendo en cuenta el menor precio, siempre y
cuando cumpla con las condiciones técnicas y juridicas exigidas en la invitacidn
publica.

El presente proceso se realiza en atencion a la normatividad aplicable Resolucion
No. 002 del 02 de enero de 2024, se precisan las cuantias para la vigencia de
2024 en materia de Contratacion Estatal para el Hospital Militar Central de la
siguiente manera:

CUANTIA DESDE HASTA
' , 45 S.M.M.LV
MINIMA CUANTIA $0 seeon
' 45.01 S.M.M.LV 450 S.M.M.L.V
MENOR CUANTIA $58.500.001 $585.000.000
MAYOR CUANTIA g LY EN ADELANTE

$585.000.001

13.1 NORMAS APLICABLES

Constitucién Politica

Ley 57 de 1887 “Cddigo Civil”

Ley 1564 de 2012 “Cddigo General del Proceso”

Decreto 410 de 1971 “Cddigo de Comercio”

Ley 1437 de 2011 “Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo”

e Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de
la Administracién Publica

e Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos”

e Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencién, investigacién y sancién de actos de corrupcidn
y la efectividad del control de la gestién publica”

e Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de
Contratacién Publica -Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus
objetivos y estructura”

e Decreto ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en
la Administracion Publica”.

e Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

e Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Unico

reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional”.
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e Manuales Colombia Compra Eficiente.”

Guia para la elaboracién de Estudios del Sector de Colombia Compra
Eficiente

e Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos
de contratacién de Colombia Compra Eficiente.

e Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de
contratacién de Colombia Compra Eficiente.

e Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y
dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratacién publica en
Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

e Ley 2014 del 30 de diciembre 2019 de "por medio de la cual se regulan las
sanciones para condenados por corrupcion y delitos contra la administracion
publica, asi como la cesion unilateral administrativa del contrato por actos
de corrupcion y se dictan otras disposiciones".

e Ley No0.2040 del 27 de julio de 2020 “por medio del cual se adoptan medidas
para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras
disposiciones”.

e Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “"mediante la cual establece un marco
regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidacién y
sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y
generar equidad. Dicho marco delineard un enfoque regionalizado de
acuerdo a las realidades socioecondmicas de cada region.

e Decreto 399 del 13 de abril de 2021

e Las demas normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir
los aspectos del presente proceso de seleccidn.

e Decreto 1860 de 2021 “Por la cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién
Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30,31,32,34 y 35 de la Ley
2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras
disposiciones.

e Resolucidon 2003/14 Habilitaciéon Hospitalaria Ley de Seguridad Social en
salud en Colombia.

e DECRETO 2174 DE NOVIEMBRE 28 DE 1996 DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL. Por el cual se organiza el sistema Obligatorio de
Garantia de Calidad del Sistema General de seguridad Social en Salud.

e RESOLUCION 445 de 1996 DEL MINISTERIO DE SALUDO por la cual se dictan
normas para el cumplimiento del Titulo IV de la Ley 09 de 1979 en lo
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y
administrativas. )

e RESOLUCION 3100 de 2019 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los
prestadores de servicios de salud y de habilitacidon de los servicios de salud
y se adopta el Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacion de
Servicios de Salud.

e RESOLUCION 1164 De 2002 DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE “Por el
cual se Adopta el Manual de Procedimientos para la Gestion Integral de los
Residuos Hospitalarios y Similares”

. RESOLUCIQN 5261 DE AGOSTO 5 DE 1994 DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL. Por la cual se establece el Manual de Actividades,
Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se definen los procedimientos y
condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios de salud y de
habilitacion de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripcion de
Prestadores y Habilitacién de Servicios de Salud
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o RESOLUCIQN 4445 DE DICIEMBRE 2 DE 1996 DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL. Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del titulo cuarto de la Ley 09/79 en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de servicios de
Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas.

o RESOLUCIQ’N 2003 DEL 28 DE MAYO DE 2014 DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL. Por el cual se definen los procesos y condiciones de
inspeccidn de los prestadores de servicios de salud y de habilitacién de
servicios de salud.

e RESOLUCION NUMERO 2674 DEL 22 DE JULIO DEL 2013. Por lo cual se dicta
requisitos y condiciones las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos — INVIMA como autoridad sanitaria del orden
nacional, deberd expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias.

e LEY 9 DEL 24 DE ENERO DE 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias.

e NSR-2010 y demas decretos y resoluciones complementarias.

Manuales de Instalacién, Cuidado y Mantenimiento de Impermeabilizaciones
con mantos asfalticos.

¢ Normatividad Vigente Aplicable.

Nota: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo
con la Ley Colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

13.2 LIMITACION A LAS MIPYMES

Solicitudes para limitar el proceso contractual de Minima Cuantia a MIPYMES:
nacionales o territoriales (locales y/o en el lugar de ejecucién del contrato).

De acuerdo a lo establecido en Articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, Modificacion
de la Subseccidén 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,
2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2
del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales
guedaran de la siguiente manera:

Convocatorias limitadas a Mipyme se limitara la convocatoria de los Procesos de
Contratacién con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo
un (1) afo de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacidn sea menor a ciento veinticinco mil
dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la
tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afos el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas
para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. se recibirdn estas
solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacién.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar
Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con
el proceso contractual.

3. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial
establecido por la ley de la siguiente manera:
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a. Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y
un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.

b. Las personas juridicas mediante certificaciéon expedida por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia vy
representacién legal expedido por la Cadmara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha certificacion.

c. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

d. Para efectos de la limitacidn a Mipyme, los proponentes aportaran
la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y
representacién legal o del Registro Unico de Proponentes, segun
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de
maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazo para
solicitar la convocatoria limitada.

4. Dentro del mismo término para formular observaciones a la invitacion
publica de los procesos de minima cuantia, se podran presentar las
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

PARAGRAFO 1. Las cooperativas y demds entidades de economia
solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y
participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo.

PARAGRAFO 2: En las convocatorias limitadas, solo se aceptaran las
ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Unicamente por
Mipyme.

14. CRITERIOS DE VERIFICACION Y HABILITACION FINANCIERA PARA
SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Para la seleccion de la propuesta se realizard la verificacion financiera del
proponente y de la oferta presentada.

Cuando se requiera verificar informacion adicional del proponente, se podran
solicitar los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento
de la informacién, tales como estados financieros de los anteriores, afios
especificos o cualquier otro soporte requerido. Asi mismo se podran requerir
aclaraciones que se consideren necesarias siempre que con ello no se violen los
principios de igualdad y transparencia de la contratacion, sin que las aclaraciones
o documentos que el proponente allegue a solicitud del Hospital puedan
completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE (PRECIOS):

Para el efecto se tomara la informacidn consignada en LISTA DE PRECIOS Y/O
ANEXO ECONOMICO (EXCELL), se evaluara la propuesta de menor valor siempre
y cuando cumpla con los requisitos habilitantes de contenido técnico, juridico,
de experiencia y econdmico. En aplicacién a la normatividad vigente, la
verificacidn de los requisitos habilitantes con el precio mas bajo, para lo cual, se
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tendra en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015.

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de
menor precio cumple con las condiciones de la invitacién. Si ésta no cumple con
las condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento
de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente.

El comité evaluador econémico consignara en su concepto de evaluacién, los
valores ofertados en orden ascendente de menor a mayor, con el fin de
establecer el menor precio.

NOTA. Una vez realizada la correccidon aritmética por parte del comité econdmico
evaluador, se procedera a determinar el menor valor.

14.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA

Para la seleccion de la propuesta se realizara la verificacion financiera del
proponente y de la oferta presentada.

Cuando se requiera verificar informacion adicional del proponente, se podran
solicitar los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento
de la informacion, tales como estados financieros de los anteriores, afios
especificos o cualquier otro soporte requerido. Asi mismo se podran requerir
aclaraciones que se consideren necesarias siempre que con ello no se violen los
principios de igualdad y transparencia de la contratacion, sin que las aclaraciones
o documentos que el proponente allegue a solicitud del Hospital puedan
completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

La oferta serd analizada para determinar si en los calculos se han cometido
errores en las operaciones aritméticas; en cuyo caso y para efectos de
evaluacion y seleccidn, la entidad realizara las correcciones necesarias.

14.1.1 FOTOCOPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

El oferente nacional indicara su identificacion tributaria e informacién sobre el
régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia
del Registro Unico Tributario RUT actualizado en su actividad mercantil; las
personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unién temporal
acreditaran individualmente éste requisito, cuando intervengan como
responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la
prestacion de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el
Articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Articulo 66 de la Ley
488 de 1998 que adiciond el Articulo 437 del mismo Estatuto.

14.1.2 FOTOCOPIA AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
VIGENTE.

Fotocopia de autorizacidn vigente de acuerdo a la fecha de formalizacion del
documento.
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14.1.3 CERTIFICACION BANCARIA

Con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias a la presentacién de las
ofertas, donde se especifique fecha de expedicién, a nombre de quien, indicacion
del lugar de la cuenta (Ciudad), de cual ciudad es la cuenta, el nimero de la
cuenta, si es de ahorros o corriente, certificacidon que se encuentra activa, dicha
cuenta sera donde se le consignaran los recursos.

En caso de un proponente extranjero, ademas debera indicar el nombre del pais,
ciudad, nombre del banco y nimero de cuenta bancaria de acuerdo con las
normas bancarias vigentes.

14.1.4 DATOS BASICOS BENECIFICARIO CUENTA - INFORMACION
FINANCIERA “SIIF”

Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacién Financiera
“SIIF”, los proponentes que participen en el proceso de Contratacién deben
diligenciar el Formulario correspondiente de acuerdo a la informacién contenida
en la Certificacidon Bancaria.

Nota: En caso que el Consorcio o Union Temporal sea adjudicatario de la
contratacién, debe proceder a abrir una Unica cuenta a nombre del Consorcio o
Unidn Temporal y presentar la certificacion de la misma junto a los demas
documentos como Formulario Datos Basicos Beneficiario con la Informacion para
el Sistema Integral de Informacion Financiera “SIIF”, Fotocopia Registro Unico
Tributario (RUT) y Fotocopia Autorizacidon Numeracién de Facturacion vigente a
nombre de la Unidn Temporal o Consorcio, como requisito previo a la
suscripcion del contrato y no seran objeto de verificacion en la
evaluacion financiera.

15. DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

Como circunstancia habilitante para participar en el presente proceso de
contratacién, el proponente debera acreditar la suficiente capacidad juridica para
lo cual tendran que cumplir con todos y cada uno de los requisitos que se
establecen a continuacidn:

El proponente deberd incluir los documentos y los formularios debidamente
diligenciados que se relacionan a continuacién:

15.1 CARTA DE PRESENTACION

La carta de presentacidn de la propuesta, debera estar debidamente diligenciada
segun la informacion del modelo suministrado por EL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL y firmada por el proponente. En caso de ser una persona juridica, union
temporal o consorcio, debera venir firmada por el representante legal,
debidamente facultado en los términos de la ley.

En esta carta el proponente deberd manifestar bajo la gravedad de juramento
que él o sus integrantes si el mismo es un consorcio o una unién temporal no se
encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o incompatibilidades,
prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitucidon Politica,
la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y las demas normas
pertinentes.
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Igualmente, deberd efectuar las demas manifestaciones sefaladas en el formato
de carta de presentacion de la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan
en la carta de presentacion, las mismas se entenderan efectuadas con la
presentacién de la propuesta respectiva.

Los proponentes deberan tener en cuenta igualmente, la INHABILIDAD POR
INCUMPLIMIENTO REITERADO (Ley 1474 de 2011) asi:

De conformidad con el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011, para la acreditacién
de este factor, se tendra en cuenta las multas impuestas que se encuentren
registradas en el Certificado de Registro Unico de Proponentes y las conocidas
por la entidad a través de un medio idoneo que hayan sido impuestas en una
misma vigencia fiscal, conforme a las siguientes reglas:

a) Haber sido objeto de imposicion de cinco (5) o mas multas durante la
ejecucion de uno o varios contratos, durante la misma vigencia fiscal con una
o varias entidades estatales.

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo
menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias
entidades estatales.

c) Haber sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

Poder

Cuando el oferente actle a través de apoderado debera acreditar mediante
documento legalmente expedido, con anterioridad a la presentacion de la oferta,
gue su apoderado esta expresamente facultado para presentar la oferta.

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los
términos legales para el efecto, el Hospital Militar Central le solicitara aclaracién
para que dentro del plazo que sefale para el efecto lo aporte o subsane lo
pertinente.

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar
en el pais un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para
presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las
diferentes instancias de la modalidad de seleccién, suscribir los documentos vy
declaraciones que se requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la
informacidn que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente.
En todo caso, los poderes deberan cumplir con lo prescrito en el articulo 74 del
Codigo General del Proceso.

Dicho apoderado podra ser el mismo en el caso de proponentes plurales
extranjeros que participen en consorcio o uniéon temporal, y en tal caso bastara
para todos los efectos, la presentacidon del poder comun otorgado por todos los
integrantes del consorcio o unién temporal.

En todos los casos los documentos deberan sujetarse al cumplimiento de los
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de los
documentos expedidos en el exterior con el propdsito que obren como prueba
conforme con los articulos 259 y 260 del Cédigo de Procedimiento Civil, y las
demas normas vigentes. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades
de paises miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerira Unicamente
de la Apostilla. Cuando el documento se encuentre en idioma diferente al
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espafol, deberd ser traducido por traductor oficinal con su firma debidamente
legalizada.

Autorizacion para presentar propuesta y suscribir el contrato.

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un
consorcio o union temporal requiere autorizacién de sus 6rganos de direccion
para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexaran los documentos que
acrediten dicha autorizacion, la cual sera de fecha anterior a la presentacién de
la oferta.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacion prevista
en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o
contratar, anexara el respectivo documento donde previamente a la
presentacién de la propuesta se le faculte para contratar, minimo, por el valor
propuesto.

En el evento en que no se aporte con la oferta la autorizacién prevista
anteriormente, el Hospital Militar Central solicitara al proponente allegue el
documento dentro del plazo que le sefale para el efecto, dicha autorizacidon
debera ser expedida con anterioridad a la presentacion de la oferta.

15.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL.

Juridicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con
establecimientos de comercio.

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada y/o personas
naturales con establecimientos de comercio, aquellas entidades vy/o
establecimientos de comercio de origen nacional, constituidas de acuerdo a la
legislacion nacional, con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la
presentacién de propuestas y con su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditara las siguientes
condiciones.

a. Acreditar su existencia y representacién legal, mediante la presentacién del
original del certificado de existencia y representacién legal expedido por la
Camara de Comercio de su domicilio social y/o matricula mercantil en la cual
debera constar su existencia, objeto, duracidon y nombre de su representante
legal o de la persona o persona que tengan la capacidad para comprometerla
juridicamente y sus facultades. El Hospital verificara la informacién en la
pagina web www.rue.org.co. El certificado debe contar con una fecha de
expedicion igual o inferior a sesenta (60) dias calendario anteriores a la fecha
de presentacién de la propuesta.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio se haga la remisién a los estatutos de la persona juridica para
establecer alguna de las limitaciones a las facultades del Representante Legal,
el oferente deberd anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

b. Acreditar un término minimo de duracidn remanente de la sociedad y/o
establecimiento de comercio, de dos (2) afos, contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la entrega del servicio o de la vigencia
del contrato.
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c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente
para la presentacién de la propuesta y para la suscripcion del contrato
ofrecido. Por lo tanto, aportard los documentos relativos al acto de
nombramiento y posesion del representante legal, y demas documentos
necesarios para demostrar las facultades del funcionario.

d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial,
para el caso de las personas naturales, se encuentra directamente
relacionado con el objeto del contrato, segun el tipo de sociedad comercial
gue se acredite; de manera que le permita a la persona juridica y/o natural
la celebracién y ejecucién del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Publica

Se consideraran personas juridicas nacionales de naturaleza publica, aquellas
entidades conformadas bajo las Leyes de la Republica de Colombia, que por
virtud de la Ley o del acto que autorice su constitucidon y segun la participacion
estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico,
tratese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de
cualquier orden, las que deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y
representacion se deriven de la Constitucidon o la ley. Para el efecto, deberan
mencionarse los documentos y actos administrativos que, conforme a la Ley,
sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las
formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante
terceros. En todo caso, deberd mencionarse el documento mediante el cual
se dio la autorizacién para la suscripcion del contrato, impartida por el 6rgano
competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona
juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los
requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para
poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae
mediante la presentacion de la propuesta.

b. Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la
celebracion y ejecucién del contrato.

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la
presentacidn de la propuesta y para la suscripcion del contrato, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Pablicas o Privadas de Origen Extranjero

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas
publicas o privadas de origen extranjero las sociedades no constituidas de
acuerdo con la legislacién nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia
a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo
caso a la legislaciéon colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacién
deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan
presentar un documento expedido por la autoridad competente en el pais de
su domicilio, con fecha de expedicién igual o inferior a un (1) mes anterior a
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la fecha de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia,
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o la
persona o0 personas que tengan la capacidad para comprometerla
juridicamente y sus facultades para presentar la Propuesta, participar en
todas las etapas del presente proceso de seleccién y suscribir el Contrato.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentara
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisién del érgano social
correspondiente que autorice al representante legal para presentar la
Propuesta, la suscripcion del Contrato y para actuar en los demas actos
requeridos para la contratacidn en el caso de resultar Adjudicatario.

b. Acreditar un término minimo de duracién remanente de la sociedad, de dos
(2) anos, contados a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega
del servicio o de la vigencia del contrato.

c. Acreditar que su objeto social principal se encuentre directamente
relacionado con el objeto de la presente contratacion o actividades afines
y/o le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucién del contrato
ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el
presente numeral, el Hospital Militar Central requerird al proponente a fin de que
los aportes dentro del plazo que le sehale para el efecto hasta la audiencia
publica de adjudicacion.

El apoderado o representante de las personas de que trata este numeral podra
ser el mismo apoderado unico para el caso de personas extranjeras que
participen en consorcio o uniéon temporal, y en tal caso bastara para todos los
efectos, la presentacion del poder comun otorgado por todos los participantes
del consorcio o unién temporal.

En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea
persona natural, debera acreditar su condicion de Abogado o Comerciante, con
el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.

Documento expedido en el exterior o en idioma extranjero.

En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales
exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en
el exterior con el propdsito de que puedan obrar como prueba conforme a lo
dispuesto en los articulos 74 y 251 del cédigo general del proceso, y demas
normas vigentes sobre abolicién de la legalizacion para documentos publicos
extranjeros (apostille).

Se precisa que todos los documentos deben llenar este requisito. Tratandose de
los documentos de indole legal, la oportunidad para allegarlos con estos
formalismos se hara exigible hasta el dia habil anterior de la adjudicacion, de
manera que para efectos de presentar la propuesta el Hospital Militar Central
aceptara documentos en fotocopias simples; para el caso de los documentos de
caracter técnico deberdn allegarse en original y con todas las formalidades al
momento de entrega de la oferta.

En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le
sea aplicable un convenio o tratado internacional que verse sobre la supresion
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del requisito de legalizacion (convencién 12 de la Haya del 05 de octubre de
1961 o similares), el proponente DEBERA APORTAR LOS DOCUMENTOS
IDONEOS Y PLENOS DE FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata de
documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que requieren de
actos notariales o que se consideren documentos publicos siéndoles aplicables
la Ley 455 de 1998, debera el proponente aportar el original del documento
donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, asi
como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo
certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento
en el expedido en el exterior o en idioma extranjero.

En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el
ordenamiento juridico, los actos que sustancian los documentos aportados en
la propuesta, seran tenidos como INEXISTENTES conforme al art. 898 del C de
Co.

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado
constituido en Colombia, para todos los efectos de la contratacion.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas
extranjeras que participen en consorcio o uniéon temporal, y en tal caso bastara
para todos los efectos, la presentacién del poder comun otorgado por todos los
participantes del consorcio o uniéon temporal.

Persona Natural
Si el oferente es una persona natural, acreditara las siguientes condiciones:

a) Acreditar su inscripcion en el Registro Mercantil, el cual sera verificado
por el Hospital Militar Central.

b) Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado
de matricula mercantil, lo cual sera verificado por el Hospital Militar
Central en la pagina web .

c) Acreditar que la actividad mercantil del oferente estd directamente
relacionada con el objeto de la presente contratacion, teniendo en cuenta
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones
que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato
ofrecido.

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el
presente numeral, el Hospital Militar Central requerird al proponente a fin de
gue los aportes dentro del plazo que le sefiale para el efecto hasta la audiencia
publica de adjudicacion.

Propuestas Conjuntas - Proponentes Plurales

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio
0 unién temporal.

En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo
conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman
individualmente consideradas.
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Podran participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberan
cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y juridica de las
personas naturales o juridicas consorciadas o asociadas en unién temporal, y
la capacidad de sus representantes para la constitucién del consorcio o de la
union temporal, asi como la presentacion de la propuesta, celebracion y
ejecucion del contrato. El Hospital Militar Central verificara dicha informacion
a través del certificado de existencia y representacion legal y/o en el
certificado de matricula mercantil expedido por la Cadmara de Comercio
respectiva, seguln sea el caso en la pagina web www.rue.com.co.

b) Acreditar la existencia del consorcio o de la uniéon temporal, y especificamente
la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberd declararse de
manera expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente, sefalando las
reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos,
actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros del
consorcio o de la union temporal en la propuesta y en la ejecucidon de las
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

c) Acreditar un término minimo de duracién del consorcio o de la uniéon temporal
de dos (2) afios, contados a partir del vencimiento del plazo maximo para la
entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

d) La designacion de un representante que deberd estar facultado para actuar
en nombre y representacion del Consorcio o Unién Temporal. Igualmente
deberd designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

e) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion
de los consorcios o uniones temporales, deberan acreditarse mediante la
presentacidn del documento consorcial o de constitucidon de la uniéon temporal
en el que se consignen los acuerdos y la informacidn requerida.

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representacién legal y duracion
de los consorcios o uniones temporales, se acreditaran mediante Ia
presentacidn del documento consorcial o de constitucidon de la uniéon temporal
en el que se consignen los acuerdos y la informacién requerida.

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representacidon y capacidad
juridica de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, sean
personas juridicas o naturales, deberan acreditarse conforme se indica en los
numerales respectivos del presente Pliego de Condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o mas personas naturales
y/o juridicas, en las que no se exprese de manera clara y explicita la clase de
asociacion que se constituye (consorcio o unién temporal), se presumira la
intencion de concurrir al proceso de seleccién en consorcio, con los efectos y
consecuencias que dicha forma de asociacién conlleve para los proponentes, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso,
se verificard que todos los miembros del Consorcio o la Unién Temporal
desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el
objeto del proceso.
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FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL

El proponente deberd allegar junto con su oferta fotocopia de la cédula de
ciudadania del Representante Legal o del proponente o del Representante Legal
del Consorcio, Union Temporal, o promesa de sociedad futura.

15.4 CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

El proponente debe presentar certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, por el Representante Legal,
en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes en los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn.

En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida,
debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucidn, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 vy el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Este requisito es exigible para personas
naturales y juridicas con personal vinculado laboralmente.

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifico
el inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente probara el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de caracter
parafiscal (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), asi:

a) Las personas juridicas lo hardan mediante certificacidon original expedida por
el revisor fiscal o representante legal, segin corresponda.

b) Las personas naturales empleadoras lo hardn mediante certificacidn original
expedida por el contador o en su defecto por el oferente.

c) Cuando se trate de persona natural no empleadora debera acreditar el pago
de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mediante planilla.

Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de
aportes a la seguridad social integral y parafiscales, segin corresponda, o si
presentandola ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la ley o en el
presente pliego de condiciones, la Entidad requerird al proponente para que la
aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le sefiale para el efecto.

El oferente con su oferta presentara certificacion original suscrita por el
revisor fiscal o el representante legal segun corresponda, manifestando
que la sociedad no se encuentra en mora en los aportes al Sistema
General de Riesgos Laborales. De lo contrario se entiende que la

empresa esta reportada en mora y no podra presentarse en el proceso
de contratacion estatal de conformidad con el ultimo inciso del articulo

7 dela Ley 1562 del 11 de julio de 2102.

Para el caso en que el Proponente tenga un acuerdo de pago vigente, debe
certificar que se encuentra al dia con los pagos acordados en el mismo a la fecha
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del cierre del presente proceso de seleccidn.
Si la oferta es presentada por un consorcio o unidon temporal, cada uno de sus
miembros deben presentar de manera independiente la anterior certificacion.

La informacidon presentada en desarrollo del presente numeral se entiende
suministrada bajo gravedad de juramento, respecto de su fidelidad y veracidad.

Nota 1. Lo previsto en este numeral no aplica para las personas naturales y
juridicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

Nota 2. Se debe Anexar fotocopia de cedula de ciudadania, de la tarjeta
profesional del revisor fiscal y del certificado de antecedentes profesionales

vigente.

Nota 3. Para aquellas sociedades y personas juridicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, que
por sus trabajadores devenguen hasta diez (10) salarios minimos legales
mensuales vigentes, de que trata el articulo 25 y 31 de la ley 1607 de 2012,
deberan anexar certificacion firmada por el representante legal mediante cual
especifique en que rango de aplicacidon se encuentra la empresa respecto a la
exoneracién de estos aportes.

Nota 4. Para aquellas personas naturales empleadoras que se encuentren
exoneradas de la obligacion de aportes parafiscales SENA, al ICBF y al Sistema
de Seguridad Social por los empleados que devenguen menos de diez (10)
salarios minimos legales mensuales vigentes, de que trata el articulo 25 y 31 de
la ley 1607 de 2012, deberdan anexar certificacion firmada, mediante cual
especifique en que rango de aplicacién se encuentra respecto a la exoneracion
de estos aportes.

15.5 COMPROMISO ANTICORRUPCION

La propuesta debe estar acompafiada del compromiso anticorrupcion firmada
por el proponente o por el representante legal o apoderado, constituido en
debida forma para el efecto, con la correspondiente prueba de ello, la cual debe
ser diligenciada segun el Formulario correspondiente del pliego de condiciones.

Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupcion, o si incluyéndolo no
esta suscrito por el proponente, representante legal o apoderado, constituido en
debida forma para el efecto, o si el compromiso esta incompleto o su contenido
no esta conforme a lo exigido en el Anexo del pliego de condiciones, el Hospital
Militar Central le requerird para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro
del plazo sefalado para el efecto.

15.6 CERTIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO
POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

De conformidad con la ley 1238 de 2008, la Entidad verificara a través de la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacion, los antecedentes disciplinarios del
representante legal de la empresa proponente o de la persona natural con
establecimiento de comercio; de igual manera debe ser aportado por el
proponente.

15.7 CERTIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES
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De conformidad con el articulo 94 del decreto ley 019 de 2012, la Entidad
verificard a través de la pagina web de la Policia Nacional, los antecedentes
judiciales del representante legal de la empresa proponente o de la persona
natural con establecimiento de comercio; de igual manera debe ser aportado por
el proponente.

15.8 VERIFICACION DEL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, la
Resolucion No. 5149 de 2000 y la circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la
Contraloria General de la Republica, el HOSPITAL MILITAR CENTRAL verificara que
los proponentes, persona natural y/o juridica y cada uno de los miembros del
consorcio o unién temporal, segun el caso, no aparezcan reportados en el boletin
de responsables fiscales CGR, ingresando para el efecto a la pagina
www.contraloria.gov.co, modulo de responsabilidad fiscal/temas
relacionados/boletin de responsables fiscales; de igual manera debe ser aportado
por el proponente.

15.9 LA ENTIDAD REALIZARA VERIFICACION DEL REGISTRO
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (LEY 1801 DE 2016)

Al tenor del articulo 138 de la Ley 1801 de 2016, el oferente con su propuesta
debera certificar que no se encuentra incurso dentro de ninguna de las sanciones
establecidas dentro del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia, previo a la
presentacién de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, debera allegarse el de
los representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y
del representante legal de la unidn o consorcio o promesa de sociedad futura.

Articulo 138 de la Ley 1801 de 2016 “Consecuencias por el no pago de
multas. Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposiciéon de la multa,
esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al
dia, la persona no podra:

1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.

2. Ser nombrado o ascendido en cargo publico.

3. Ingresar a las escuelas de formacion de la Fuerza Publica.

4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

Obtener o renovar el registro mercantil en las camaras de comercio

15.10 FORMULARIO DE MANIFESTACION DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

El proponente debera certificar mediante Formulario que no esta incurso en
inhabilidades e incompatibilidades.

No podran participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato
las personas que se encuentren incursas en cualquiera de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en el articulo 127 de la Constitucion
Politica de Colombia, en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, articulo 18
de la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015 y en
las demas normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, asi como las demas
normas concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentacién de la
propuesta, el proponente manifiesta, tomandolo como prestado bajo la gravedad
de juramento, esta circunstancia.
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Tampoco podran participar en el presente proceso de seleccién ni suscribir el
respectivo contrato, los proponentes que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones: Cesacion de pagos, concursos de acreedores, embargos
judiciales, liquidacién y cualquier otra circunstancia que juridicamente permitan
presumir incapacidad o imposibilidad juridica, econdémica o técnica del
proponente para cumplir con el objeto del contrato.

16. DOCUMENTOS DE VERIFICACION DE CONTENIDO JURIDICO.

FORMULARIO FT-01-SOLICITUD DE VINCULACION ADJUNTO CON LOS
DOCUMENTOS DEL PROCESO (No se considera requisito habilitante, pero si
es un requisito interno de la Entidad).

Los oferentes deberan realizar el registro ingresando al siguiente link
https://sarlaft.homil.gov.co0:9595/login, teniendo en cuenta las
instrucciones de diligenciamiento se encuentran en el instructivo adjunto a los
documentos del proceso.
Tenga en cuenta que el (los) adjudicatario (s) deberan realizarlo para la
suscripcion del contrato.

FORMULARIO DE DECLARACION DE BIENES, RENTAS Y CONFLICTOS DE
INTERESES: (No se considera un requisito habilitante, pero si un requisito para
la aprobacién del contrato)

El oferente debe diligenciar el formulario de declaracién de bienes rentas y
conflictos de intereses, y cargar dicha informacién en la pagina web de funcién
publica, segun el tipo de persona (natural o juridica) conforme al instructivo
adjunto en los documentos del proceso del SECOP II, recuerde que el registro
debe estar a nombre del Hospital Militar Central.

17. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (DEBERAN SER
PRESENTADOS EN LA PROPUESTA)

AVAL DE LA PROPUESTA

La propuesta técnica debe venir avalada y firmada por un Ingeniero Civil y/o
Arquitecto, para lo cual se debe anexar Fotocopia de la cédula de ciudadania,
fotocopia de la matricula profesional y certificado de vigencia de la matricula
profesional.

EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE
Los proponentes deberan acreditar:

Dos (02) contratos y/o certificaciones y/o actas de liquidacidn cuya sumatoria
sea igual o superior al 100% del presupuesto del presente proceso, cuyo objeto
corresponda a Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera,
Contable y Ambiental para Construccién y/o Mantenimiento y/o Adecuacion de
Instituciones Publicas o privadas, los contratos presentados deben tener fecha
de terminacién anterior a la publicacion de la presente oferta.

El area de intervencidn debe ser superior a 1500 m2 en cada uno de los contratos
con los que se pretenda acreditar la experiencia.

CRITERIOS PARA VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA
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Para los contratos relacionados cuyo objeto especifico sea el solicitado o aquellos
que, dentro de un objeto mas amplio, incluyan las actividades especificas
solicitadas, debera aportarse Certificacion de la Entidad Contratante o Copia del
Acta de Recibo Final o Acta de Liquidacién del Contrato o Certificacion de
Finalizacion. Todas las certificaciones deben contener la siguiente informacién
minima, para ser tenida en cuenta en el proceso de evaluacion:

«  Nombre del contratante.

+ Objeto del contrato.

« Alcance que describa claramente la ejecucion.

« Porcentaje de participacién en el consorcio o union temporal o cualquier
tipo de asociacidon prevista por la Ley, en caso que los trabajos se hayan
desarrollado bajo alguna de estas modalidades.

« Fecha de inicio del contrato.

. Area de intervencidn.

« Fecha de terminaciéon del contrato.

« Valor del contrato.

« Actividades ejecutadas que acrediten las experiencias exigidas en los
términos de referencia del presente pliego de condiciones.

« En todo caso, aunque el Proponente aporte una certificacién para acreditar
la experiencia, el Hospital Militar Central se reserva el derecho de solicitar
otro documento adicional para verificar la informacién relacionada.

« En todo caso prevalecerd la informacién contenida en las certificaciones
aportadas.

« En caso de que la experiencia aportada por el proponente provenga de
consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion, su
experiencia se establecera con base en el porcentaje de participacién que

haya tenido.

NOTA: el proponente podra presentar su experiencia certificada por una
Entidad publica o privada, anexando en cada caso la documentacién soporte.

« Si un proyecto de construccion se desarrolld en diferentes etapas y por
consiguiente en tiempos diferentes, involucrando una o varias licencias de
construccién; este deberd ser contabilizado como un solo proyecto
siempre y cuando la experiencia certificada contemple todo el proyecto de
construccién.

« Si se trata de construccidn ejecutada, se debe presentar certificacion
expedida y firmada por el contratante y acta de recibo o liquidacion,
Hospital Militar Central se reserva el derecho de verificar y solicitar
ampliacién de lo manifestado por el proponente.

NOTA 1: Para los proyectos relacionados debera aportarse la Certificacion
firmada por la persona autorizada por el contratante de cada uno de los
proyectos.

NOTA 2: Para el caso de certificaciones de experiencia expedidas en el exterior
se debera cumplir con todos los requisitos establecidos en los presentes términos
de referencia, traducidos al idioma espafiol y debidamente apostillado.

NOTA 3: Para efecto de dar mayor claridad a las certificaciones aportadas, se
deberd adjuntar actas de recibo o liquidacion del contrato, licencias de
construccién. Acreditacion y Verificacion de la Experiencia Especifica del
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oferente. Los contratos con los que pretendan acreditar la experiencia deben
cumplir o tener en cuenta lo siguiente:

« El contrato debera estar terminado en la fecha prevista para la
finalizacién del término para presentar ofertas.

« Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de
contratos ejecutados bajo la modalidad de administracién delegada.

« En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en
consorcio, union temporal o bajo cualquier otra forma de participacion
conjunta, sera tenida en cuenta la experiencia especifica (area) y el valor
del respectivo contrato sera tenido en cuenta de acuerdo al porcentaje de
participacion del interesado que lo pretenda acreditar.

« En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la
sumatoria de las experiencias especificas de los integrantes que la tengan.

« No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista,
cuando quiera que el contrato principal haya sido celebrado con una
entidad publica.

« No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
convenios interadministrativos para cuyo desarrollo se haya
subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

« La experiencia de los socios, accionistas o constituyentes de una persona
juridica se podra acumular a la de esta, cuando tenga menos de (3) tres
afnos de constituida.

Asi mismo, los certificados de la experiencia que ofrecera a la entidad, deben
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y
deben corresponder a contratos ejecutados y certificados.

El interesado debe indicar en cada certificacion, los bienes, obras y servicios a
los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificandolos
con el calificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.

El valor actualizado de las obras ejecutadas se calcularda en Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V.) del afo en que se iniciaron.

PERSONAL MINIMO EXIGIDO
El proponente debe adjuntar con la oferta las siguientes hojas de vida:

o Director de Interventoria:

Profesional en Arquitectura y/o ingenieria civil con diez (10) afios de experiencia
profesional contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional,
especialista en gerencia de proyectos de construccion e infraestructura o
gerencia de proyectos, con tres (3) afios de experiencia contados a partir de la
obtencién del titulo como especialista, para realizar las obligaciones de Director
de Interventoria con una dedicacién del 20%.

Este profesional deberd certificar experiencia especifica en la participacion en
minimo dos (2) contratos en interventoria de obras de construccion y/o
adecuaciéon y/o mantenimiento y/o remodelacion de instituciones publicas o
privadas, donde se haya desempefiado como Director de Interventoria.

e Residente de Interventoria
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Profesional en Arquitectura y/o Ingenieria Civil con cinco (5) afios de
experiencia profesional contados a partir de la expedicion de la tarjeta
profesional para realizar las obligaciones de Residente de interventoria con una
dedicacién del 100%.

El profesional debera certificar experiencia especifica en la participacion en
minimo (2) contratos donde se haya desempefiado como residente de
interventoria en contratos de construccidon y/o mantenimiento y/o adecuacion
y/o remodelacidon de edificaciones publicas o privadas, la experiencia de los
contratos podra convalidarse con titulo de especializacién en Auditoria en Obras
Civiles.

Profesional en Ingenieria hidrosanitaria o hidraulica o sanitaria con tres (3) afos
de experiencia profesional contados a partir de la expedicién de la tarjeta
profesional para realizar las funciones de Ingeniero Hidrosanitario con una
dedicacién del 10%.

El profesional debera certificar experiencia especifica en la participacién en
minimo dos (2) contratos donde se haya desempefiado como ingeniero
hidrosanitario o hidraulico o sanitario en contratos de construccion y/o
mantenimiento y/o adecuacidon y/o remodelaciéon de edificaciones publicas o
privadas.

Nota: El proponente debe anexar para el profesional carta de compromiso
firmada, hoja de vida, copia de la cédula de ciudadania, copia de la tarjeta
profesional, certificado de vigencia de la matricula profesional, documentos
soporte de formacidon académica, documentos soportes de experiencia los cuales
deben incluir como minimo nombre o razén social del contratante, alcance de
los trabajos ejecutados, fecha de inicio y terminacién indicando dia, mes y afio,
segun lo exigido en el pliego de condiciones.

Nota: En caso de que la experiencia de los profesionales sea certificada por el
oferente, se debera anexar copia del contrato suscrito por el oferente para el
desarrollo del objeto contractual (contratante) y copia del contrato entre el
oferente y el profesional.

Nota: El oferente no podra cambiar para la ejecucidon del contrato el personal
propuesto salvo hechos de fuerza mayor para lo cual el nuevo profesional debe
contar con una hoja de vida de igual o superiores condiciones a la hoja de vida
anexa en la oferta.

Nota. Los profesionales ofrecidos por el oferente deben estar disponibles a
iniciar sus servicios profesionales a los dos (2) dias siguientes a la fecha de la
suscripcion y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato celebrado.

|18. FORMA DE PAGO |

El valor del contrato que llegaré a suscribirse se cancelard mediante PAGOS
PARCIALES previo informe de supervisidn, dentro de los noventa (90) dias
siguientes al recibo a satisfaccién de los bienes objeto del contrato, previo
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cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar y
radicacion de los siguientes documentos:

1. Factura electrénica validada previamente por la DIAN, cargada en el SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION SIIF de acuerdo a
la Circular Externa 016, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico.

Se debe enviar la factura en formato PDF y el archivo comprimido ZIP a los
correos siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; con copia a
jchavez@homil.gov.co.

1.1. Elaborar factura electrénica mediante operador tecnoldgico autorizado,
solucidn gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitacion ante
la DIAN.

1.2. Diligenciar en la seccion de la factura Datos del Emisor, en el campo
“correo” la direccidon electrénica, en donde le serd notificado en caso
de existir fallas en la validacién del correo.

1.3. Diligenciar en el asunto o en la seccion de la factura Notas, lo siguiente:
#$ luego el cédigo de identificacion de la entidad a la cual le va a enviar
la factura, datos del contrato, y correo jchavez@homil.gov,
finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma.

En observaciones de la factura, debe incluir la siguiente nota:
#$15-19-00;ContratoXXX/20XX;jchavez@homil.gov.co#$

1.4. Registrar en la seccién de la factura Datos del Adquiriente en el campo
“Correo”, el buzoén electrdnico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con el fin que, una vez
generada la factura electrénica a través del medio seleccionado, éste
la envie automaticamente.

1.5. Generar factura obteniendo el contenedor electrénico -Documento zip
(PDF, XML).

1.6. Enviar al buzén electronico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, el contenedor electrénico -
Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo
el codigo de identificacién de la entidad a la cual le va a enviar la
factura, datos del contrato, y correo designado por el Hospital Militar
Central jchavez@homil.gov, debidamente separados por punto y
coma, #$15-03-00; Contrato;

#$15-19-00;ContratoXXX/20XX;jchavez@homil.gov.co#$.
Nota importante: De no darse el envio automatico por parte del
proveedor o contratista desde el operador tecnoldgico autorizado,
solucién gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral
4, estos podran remitir la factura al buzén indicado para tal fin.

1.7. Lafactura se puede direccionar a la entidad del PGN o al Hospital Militar
Central, segun el esquema que la entidad establezca para la recepcién
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de la factura electrénica, siempre y cuando se diligencien los datos
requeridos en el numeral 3 o0 en el numeral 6 o en los dos, y, de no
registrarse dicha informaciéon en alguna de estas dos opciones, la
factura sera devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al
correo electrénico registrado en los datos del emisor en el documento
electrdnico.

2. Certificado de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensién
y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Caja de compensacién
familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad
con la normatividad vigente

3. Acta de Recibo a parcial y /o informe final del supervisor del contrato,
debidamente diligenciado y firmado por las partes, con los debidos soportes
técnicos.

|19. GARANTIAS. |

Segun el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual reza:
“"Garantias La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de
seleccion de minima cuantia y en la adquisicion en Grandes Superficies”. De
acuerdo a lo anterior, NO ES OBLIGATORIA la exigencia de garantias en este
tipo de procesos, pese a ello una vez analizadas las caracteristicas y
especificaciones técnicas del proceso de contratacion, la entidad requiere
solicitar al adjudicatario garantias que son indispensables para cubrir cualquier
contingencia que se pueda suscitar en la ejecucion del contrato, toda vez que
los servicios a suministrar son de gran importancia para el HOSPITAL MILITAR
CENTRAL.

GARANTIA PORCENTAIJE VIGENCIA

Desde la presentacion de
la oferta hasta |Ia
constitucion de las
20% sobre el valor total |garantias que amparan
del contrato la etapa contractual,
minimo 3 meses desde
la presentacién de la
oferta.

20% Sobre el valor total Vigente, g ¢l plezo ek
CALIDAD DEL SERVICIO d ejecuciéon del contrato y

el contrato ; .
seis (06) meses mas

Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato vy

SERIEDAD DE LA OFERTA

CUMPLIMIENTO DE LAS|20% Sobre el valor total

OBLIGACIONES del contrato : ,

seis (06) meses mas
PAGO DE SALARIOS, | 5% Sobre el valor total|Vigente por el plazo de
PRESTACIONES SOCIALES |del contrato ejecucion del contrato y
LEGALES E tres (3) afios mas.
INDEMNIZACIONES
LABORALES.

Nota: En atencién al nuevo Sistema Electronico de Contratacion Publica, el
contratista deberd cargar las garantias establecidas en la plataforma de
Colombia Compra Eficiente SECOP II del presente proceso de contratacién.

20. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA
COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE
LIBRE COMERCIO
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De conformidad con lo senalado en el Literal D) del "MANUAL PARA EL
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE
CONTRATACION” (CCE-EICP-MA-03) publicado en el Portal Unico de
Contratacién de Colombia Compra Eficiente, todos los procesos de contratacion
adelantados a través de las modalidades de Contratacién Directa y de Minima
Cuantia, no se encuentran cobijados por un acuerdo internacional o un tratado
de libre comercio.

“Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion con las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este ané[isis en las
modalidades de seleccion de contratacion directa, MINIMA CUANTIA o para la
enajenacion de bienes del Estado.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, la presente contratacion NO esta cobijada por un acuerdo
internacional o un tratado de libre comercio.

21. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO |

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, se deberan
incluir los soportes que permitan la tipificacién, estimacion y asignacién de
riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econdmico del contrato, con
el proposito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen
si se presentan o no al proceso de seleccion respectivo.

Para el caso del proceso de Minima Cuantia, se debe tener en cuenta lo
preceptuado en el documento Conpes 3714 o el que aplique de acuerdo a lo
estipulado en el numeral 6 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacién definido por Colombia Compra Eficiente, al momento de establecer
los riesgos se deben tener en cuenta los aspectos que se mencionan a
continuacion:
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23 "SUPERVISION _

Para efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la vigilancia
del contrato se realizara mediante la figura de Supervision, la cual estard a cargo
del profesional de la Unidad de Apoyo Logistico designado por la Subdireccion
Administrativa del Hospital Militar Central, de conformidad con lo estipulado en
el numeral 14 del articulo quinto de la Resolucién 048 del 23 de enero de 2018;
quienes llevardn el seguimiento y control de todas y cada una de las'actuaciones
contractuales, ademas de estar sujeto de aquellas que establezca el manual de
supervisidn y la Ley 1474 de 2011. Las obligaciones especificas seran estipuladas
en el contrato, las deberan cumplirse en su totalidad.

23." DESIGNACION COMETES « - "7 & e o o o ]

Firman a continuacién los que intervienen en el-proceso,

Coronel  (RA) [ Jefe de Unidad de
Gerente de | Edgar Orlando‘| Seguridad y
Proyecto Herrera | Defensa- Unidad de

Romero Apoyo Logistico _‘
.(Ifcé’::':"it:o PD. Tatiana | Area de A - f:r)

-

Estructurador Marcela Ramos | Infraestructura (i 11
Comité PS. Cristian | Abogada - Area
Juridico Medina Ramirez | Gestién Contratos

Diana T : ) }
Comité Alejandra [F;reoff(":ns;gnal- Ar?a: Q (\ !)
Economico Cifuentes Gestidn Contratos

Salazar
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