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  Información Vigente del Contrato No. VGCON-133-2024 - Vigencia 2024

Información básica vigente del contratista

Nombre / Razón social: JULIO CESAR RODRIGUEZ SUAREZ
¿Es Responsable del IVA?: No
¿Está obligado(a) a facturar electrónicamente?: No

Identificación: 1026264493
Teléfono de contacto: 3208640607

Naturaleza: Natural

Correo: jcrodriguez@ani.gov.co
Correo personal: Sin Información

Información vigente del contrato No. VGCON-133-2024 - Vigencia 2024

F. de suscripción:
25/01/2024

F. de inicio:
25/01/2024

F. de terminación:
24/12/2024

Objeto:
El CONTRATISTA se obliga con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a prestar sus servicios profesionales, para realizar
el seguimiento técnico, administrativo y operativo de las concesiones portuarias, y la supervisión de los respectivos contratos de
interventoría a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual.

Información financiera del contrato

Valor inicial:
COP 123.750.000,00

Valor total:
COP 123.750.000,00

Honorarios mensuales:
COP 11.250.000,00

Información presupuestal del contrato

Recursos ANI:
COP 123.750.000,00

RP:
24224 de 25/01/2024

CDP:
13024 de 12/01/2024

Recursos Fiducias:
COP 0,00

Información de supervisión del contrato

Supervisor(es):
FERNANDO ALBERTO HOYOS ESCOBAR

VoBo(s) cuenta de cobro:
No registra
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  Cuenta de cobro

Contratista

JULIO CESAR RODRIGUEZ SUAREZ

Número de documento: 1026264493

Naturaleza: Natural

Información período de pago

Número de pago: 1

Período: 25/01/2024 - 30/01/2024

Valor: COP 2.250.000,00

Estado: Borrador

Información tributaria del pago

¿Es Responsable Iva?: No

¿Está obligado(a) a facturar electrónicamente?: No

playlist_add Publicar Informe

Obligaciones Beneficios tributarios Anexos adicionales Validación informe

Obligaciones contractuales Actividades reportadas Evidencias

Apoyar actividades de

supervisión de las obligaciones

contractuales de las concesiones

portuarias y sus respectivas

interventorías.

Coordinar con las entidades del

sector y con los concesionarios el

recibo y entrega de las áreas e

infraestructura, de acuerdo con

los términos establecidos en los

respectivos contratos de

concesión u otras formas de

Asociación Público Privada – APP.

Solicitud actualización de las 
garantías al permiso de 
homologación portuaria 
reconocido a la Agencia 
Logística de las Fuerzas 
Militares a través de la 
Resolución No. 004 de 1994. – 
se adjunta comunicación No. 
20243030037451   


attachment

style

Se gestiono la respuesta a la 
contraloria general de la 
republica frente la Solicitud de 
información Denuncia No. 2023-
282327-82111-D asociada al 
permiso portuario otorgado a 
muelle 13


attachment

style
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Cargar mensualmente en el

SECOP II el informe de

actividades presentado ante el

supervisor del contrato.

Elaborar los pliegos de

condiciones y apoyar el proceso

de contratación de las

interventorías de los contratos

de concesión u otras formas de

Asociación Público Privada –APP.

Coordinar los trámites

relacionados con el control y

pago de los aportes y las

garantías establecidas en los

contratos de concesión u otras

formas de Asociación Público

Privada –APP.

Gestionar los procesos

administrativos sancionatorios

para la imposición de multas y

demás sanciones establecidas en

los contratos y en la Ley en caso

de evidenciarse incumplimientos

de las obligaciones pactadas en

los mismos.

Hacer seguimiento y gestionar la

exigencia del cumplimiento de

las obligaciones relacionadas con

la distribución de riesgos

establecida en los contratos de

concesión u otras formas de

Asociación Público Privada –APP.

Gestionar los procesos derivados

del análisis de viabilidad

Se cargo en el SECOP II el 
informe correspondiente al 
periodo comprendido desde el 
35 hasta el 31 de enero de 
2024


attachment

style

Se realizó apoyo a la 
estructuración del contrato de 
AVALÚO COMERCIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA ENTREGADA EN 
CONCESIÓN MEDIANTE 
CONTRATO DE CONCESIÓN 
NO. 004 DE 2011 – 
ESOCIEDAD PORTUARIA 
PUERTO HONDO S.A. EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES 
DE TUMACO NARIÑO


attachment

style

Se remitió la comunicación No. 
Solicitud actualización de las 
garantías al permiso de 
homologación portuaria 
reconocido a la Agencia 
Logística de las Fuerzas 
Militares a través de la 
Resolución No. 004 de 1994.


attachment

style

En el marco del proceso de 
caducidad del contrato de 
concesión portuaria No. 004 de 
2011, se realizó apoyo a la 
estructuración del contrato de 
AVALÚO COMERCIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA ENTREGADA EN 
CONCESIÓN MEDIANTE 
CONTRATO DE CONCESIÓN 
NO. 004 DE 2011 – 
ESOCIEDAD PORTUARIA 
PUERTO HONDO S.A. EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES 
DE TUMACO NARIÑO


attachment

style

Para el periodo en mención no 
fue necesario gestionar 
obligaciones asociadas a la 
distribución de riesgos 
asociados a los contratos de 
concesión portuaria asignados.


attachment

style
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financiera, legal, técnica y las

modificaciones requeridas a los

contratos de concesión u otras

formas de Asociación Público

Privada -APP, asegurando el

cumplimiento de los

lineamientos y políticas de

vinculación del capital privado

emitidos por las entidades

encargadas de la planeación del

sector transporte, de otros

sectores cuando corresponda y

del Gobierno Nacional en los

términos del artículo 3° del

Decreto 4561 de 2011.

Establecer metodologías para la

supervisión, seguimiento,

administración y control de los

contratos a su cargo, en las

diferentes etapas de los

proyectos de concesión u otras

formas de Asociación Público

Privada.

Establecer los criterios técnicos

relacionados con el uso o

intervención de las áreas e

infraestructura asignada a la

Agencia, de acuerdo con los

términos establecidos en los

contratos de concesión u otras

formas de Asociación Público

Privada.

Realizar seguimiento a la gestión

de los recursos e indicadores

financieros comprometidos en

los contratos de concesión u

otras formas de Asociación

Público Privada.

Se gestiono la respuesta a la 
contraloria general de la 
republica frente la Solicitud de 
información Denuncia No. 2023-
282327-82111-D asociada al 
permiso portuario otorgado a 
muelle 13


attachment

style

Se ha establecido como 
mecanismo de supervisión, 
seguimiento, administración y
control de contratos 
de concesión, el desarrollo de 
los planes de regularización
desarrollados a través de 
los cuales se desarrolla gestión 
integral de los contratos


attachment

style

Se verificaron condiciones 
técnicas de operación y áreas 
entregadas en concesión de los 
proyectos portuarios a partir de 
fichas trimestrales de 
seguimiento


attachment

style

Se realizó revisión de los 
formatos de inversión y 
deterioro para el periodo 2023-2 
de los siguientes permisos 
portuarios:
50 metros 
vacio
a1 a2
muelle 13
tcbuen
mamonal 
trannsmarsyp
 puertos del caribe
bullpesa,
cayao
argos
cenit  tumaco
cenit  coveñas
cenit pozos colorados


attachment

style
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Supervisar la ejecución de las

obras de ingeniería enmarcadas

en el plan de inversiones

incluidas en los contratos de

concesión portuaria.

Administrar y hacer seguimiento

a la constitución y vencimiento

de garantías relacionadas con los

proyectos de concesión u otra

forma de Asociación Público

Privada a su cargo.

Solicitar recomendaciones al

Consejo Asesor de Gestión

Contractual sobre asuntos

relacionados con el seguimiento,

gestión y modificación de los

contratos de concesión u otras

formas de Asociación Público

Privada -APP.

Realizar la actualización de la

información referente a los

contratos de concesión portuaria

en la herramienta de

seguimiento a proyectos de la

Agencia Nacional de

Infraestructura.

Se realizó revisión de los 
formatos de inversión y 
deterioro para el periodo 2023-2 
de los siguientes permisos 
portuarios:
50 metros 
vacio
a1 a2
muelle 13
tcbuen
mamonal 
trannsmarsyp
 puertos del caribe
bullpesa,
cayao
argos
cenit  tumaco
cenit  coveñas
cenit pozos colorados


attachment

style

Se remitió la comunicación No. 
Solicitud actualización de las 
garantías al permiso de 
homologación portuaria 
reconocido a la Agencia 
Logística de las Fuerzas 
Militares a través de la 
Resolución No. 004 de 1994.


attachment

style

Para el periodo en mención no 
fue necesario llevar a 
consideración del comité de
contratación de la 
Agencia Nacional de 
Infraestructura tramites que 
requieran de su
conocimiento. No 
obstante actualmente se esta a 
la espera del cumplimiento de 
requisitos en solicitudes de 
modificación contractual por 
parte de 
concesionarios para determinar 
la procedencia de tramites 
correspondientes.


attachment

style

Para el periodo en mención se 
verifico la actualización de 
información de proyectos de 
concesión portuaria asignados 
en la herramienta aniscopio, de 
igual manera se verifico 
la información correspondiente 
a fichas de proyecto


attachment

style
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Las demás que le sean asignadas

de conformidad con lo

establecido en la ley.

Acompañamiento al proceso de 
contratación de personal para la 
vigencia 2024.


attachment

style

Agencia Nacional de Infraestructura - Calle 24A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2 (Bogotá, D.C - Colombia)
Correo institucional: contactenos@ani.gov.co
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