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1. OBIETO

Prestar los servicios de acompafiamiento integral para la atencion de cada beneficiario participante de la ruta de
intervencion del programa de Proyectos Productivos de la Unidad de Restitucion de Tierras, asi como en los procesos
de fomento sociy empresarial y ejecutar las actividades que en materia de acceso a mercados sean requeridas por
la Unidad.

2. LEVANTAMIENTO DE LA NECESIDAD
La Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atencidn, asistencia y reparacion integral a las victimas del
conflicto armado interno y otras disposiciones, ordend la creacion de la Unidad Administrativa Especial de Gestion
. de Restitucion de Tierras Despojadas.

En la actualidad y de conformidad con el articulo 103 de la Ley 1448 de 2011, la UNIDAD estd prevista por un
término de diez (10) afios, como una entidad especializada de caracter temporal, adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomia administrativa, personeria juridica y patrimonio independiente, cuyo
objeto principal es servir de érgano administrativo del gobierno nacional para la restitucion de tierras de los
despojados. La sede principal de la Unidad es la ciudad de Bogotd y contara con niumero plural de dependencias
segun lo requieran las necesidades del servicio.

La Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo pais”
establece en su articulo segundo que el documento denominado Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
hace parte integral del Plan Nacional de Desarrollo.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se indica la necesidad de continuar con la ejecucién e
implementacion de la politica integral de tierras en pro de la finalizacién del conflicto armado, la garantia de los
derechos y el fortalecimiento de las instituciones desde un enfoque territorial. En ese orden de ideas, El Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018, de cara al reto que comporta la consolidacion de la construccion de paz en los
. territorios y la necesidad de avanzar en la recuperacion de la seguridad y la garantia de los derechos, determina en
el Capitulo 5 Seguridad y Justicia para la Construccion de Paz, Numeral 3 Estrategias — Objetivo 6. Avanzar hacia la
garantia del goce efectivo de los derechos de las victimas del conflicto armado en Colombia, Estrategia 6.3.
Restitucién de tierras a las victimas del conflicto armado interno, lo siguiente: “El fenémeno del desplazamiento
forzado por la violencia, materializado en el despojo o la pérdida o el abandono forzado de tierras, ha llevado al
Estado a implementar la politica de restitucion de tierras a través del establecimiento de un marco legal e
institucional especial. Como parte de la ejecucion de esta politica la articulacion entre las instituciones civiles,
Jjudiciales y militares ha sido un factor fundamental (...)".

Es de indicar que la Ley 1448 de 2011 en el articulo 73, incluyé como principio preferente: “La restitucion de
tierras, acompafiada de acciones de apoyo pos-restitucion, constituye la medida preferente de reparacién integral
para las victimas”.

En tal entendido el ARTICULO 206. DESARROLLO RURAL de la ley 1448 de 2011, Establece que “El Gobierno Nacional,
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberd presentar en un término de seis (6) meses a partir
de la expedicion de la presente Ley, la iniciativa que requle el desarrollo rural del pais, donde se prioricen las victimas
de despojo y abandono forzado, en el acceso a créditos, asistencia técnica, adecuacion predial, programas de
comercializacion de productos, entre otros, que contribuyan a la reparacion de las victimas.”

En este orden de ideas y en atencion a la priorizacién que se debe dar a las victimas, se pretende una vez realizada
la restitucion de las tierras a las mismas, otorgar sostenibilidad a dicha restitucion a través de la implementacion de

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerara como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la version vigente y controlada, consulte siempre la
Intranet




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DETIERRAS ||
ol P DESPOJADAS
\o/ & Z : 7 5
%ﬁ PROCESO: GESTION CONTRACTUAL COD'GOO'ZGC FO
e FICHA TECNICA VERSION: 4

sistemas de produccidn acordes a la dindmica regional, como una medida que contribuya a la reparacion integral
para lograr el resarcimiento de los dafos causados, posibilitar la integracion sostenible del restituido dentro del
sistema productivo del pais, prevenir nuevos abandonos o subutilizaciones y evitar posteriores negociaciones de la
tierra, a precios inferiores al avalto comercial.

Como alternativa para la situacion antes planteada, la Unidad, durante el 2012 presentd un proyecto de inversion
denominado: “IMPLEMENTACION PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA BENEFICIARIOS DE RESTITUCION
DE TIERRAS NACIONAL BPIN 2012011000004” que consiste en disponer de un paquete de servicios dirigidos a la
poblacion restituida, para generar acceso a:

(i) Los estudios técnicos que consideren la oferta productiva mas eficiente, el medio natural, la vocacion
del suelo, el medio social, los mercados y el ordenamiento del territorio;
(ii) Las herramientas para la toma de decisiones acerca del tipo de sistema productivo a establecer, o a
potenciar de manera eficiente. .
(iii) Realizar la formulacion y la evaluacion del (los) respectivo(s) proyecto(s) productivo(s), con la asesoria

y el apoyo de expertos del drea productiva y de formulacion de proyectos, para garantizar la factibilidad
y la viabilidad de los mismos respecto de su sistema productivo, localizacién, nivel tecnoldgico,
necesidades sociales, infraestructura de mercados, ordenamiento del territorio, y aspectos financieros,
entre otros aspectos;

(iv) Otorgar el beneficio econdmico, previas las condiciones pactadas y de conformidad con los criterios y
disefos que determine la Unidad;
(v) Realizar el seguimiento y la evaluacion de los componentes técnico (Informacion general,

consideraciones ambientales, aspectos sociales), operativo, administrativo y financiero (estructuras o
patrones de costos y presupuesto, aspectos financieros).

Por medio de la ejecucion del proyecto antes indicado, durante el aflo 2012 se iniciaron actividades para mejorar
los ingresosy la productividad de 223 familias restituidas. Durante 2013, se iniciaron actividades en el mismo sentido
con otras 440, para 2014 se beneficiaron 513 familias adicionales, para el 2015 se logré la atencién de 623
beneficiarios, para el afio 2016 se logro la atencidn de 724 nucleos familiares, para el afio 2017 se logrd la vinculacion
de 633 nucleos familiares adicionales, teniendo para la vigencia 2018 aproximadamente 510 nuevas familias objeto
de atencidn que se suman a aquellas que estdn en la ruta de intervencion del Programa. .

Bajo este contexto, se hace necesario, que a través de la Unidad, se continte con la implementacion, promocion e
impulso a los procesos de ejecucion, seguimiento y evaluacion de los proyectos productivos, para aquellas familias
cuyos derechos sobre la tierra y el territorio han sido restituidos, reconociendo los derechos a la igualdad, la equidad
y la justica social de las victimas de despojo o abandono forzado de tierras.

Para lograr este cometido, la Unidad en el proyecto de inversidn de la vigencia 2018 , incluyo realizar el seguimiento
de al menos 2.311 proyectos que se encuentran en la ruta de intervencion del Programa, dentro del componente
6.2 — el cual establece promover el acceso a instrumentos financieros y no financieros para la implementacion y
desarrollo de las iniciativas productivas de las familias beneficiarias de la restitucion de tierras; para lo cual se
requiere contratar los servicios de acompafiamiento integral para la atencion de cada beneficiario participante de
la ruta de intervencion del programa de Proyectos Productivos de la Unidad de Restitucién de Tierras.

El acompafiamiento integral contribuye a brindar sostenibilidad a las victimas permitiendo su estabilidad, razén
por la cual se hace necesario adelantar las gestiones pertinentes para garantizar una oportuna intervencion.

En este marco de referencia, la Unidad Administrativa Especial de Gestidn de Restitucion de Tierras Despojadas y
en especial la Subdireccion General, a través del Programa de Proyectos productivos, para cumplir con sus fines y
propositos requiere contratar la prestacion de servicios de acompafiamiento integral en el marco del proyecto
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“Implementacién programa proyectos productivos para poblacion beneficiaria de la restitucion de tierras
nacional”.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El desarrollo de las actividades de acompafiamiento integral se deberd realizar a nivel nacional, para el efecto la
Unidad determind las siguientes zonas:

Nimero de meses de Total Meses de
acompafiamiento acompafiamiento
integral estimados a integral estimado por
Zona Cobertura realizar zona
‘ ANTIOQUIA - Bajo

Cauca 462
CORDOBA 3.265

SUCRE 571 4.298

ANTIOQUIA 2.654 2.654
BOYACA 9
CUNDINAMARCA 466
EJE CAFETERO 342
META 420

3 TOLIMA 1.689 2.925
CAUCA 92
NARINO 1.821
PUTUMAYO 584

4 VALLE DEL CAUCA 1.279 3.775
BOLIVAR 1804
] CESAR 528
MAGDALENA 761

NORTE DE

SANTANDER 228

5 SANTANDER 252 3.572

TOTAL 17.222 17.222

Los Meses de acompafiamiento integral son la unidad que permite determinar la cantidad de servicios de
acompafamiento a contratar en un periodo estimado de 9 meses para las familias que hacen parte de la ruta de
intervencidn, esto ultimo teniendo en cuenta que las familias se encuentran en diferentes momentos de su
proceso de intervencidn (algunos inician y otros finalizan su proceso), por lo tanto el nimero de familias varia
constantemente durante la vigencia del contrato.

Los Meses de acompanamiento integral estimados se han calculado para un periodo de 9 meses en promedio para
las familias que hacen parte de la ruta de intervencion.

Los principales municipios de atencion son los relacionados a continuacion para cada departamento, sin embargo,
los mismos pueden variar de acuerdo a las necesidades del programa.
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ANTIOQUIA: APARTADO, CAUCASIA, CHIGORODO, EL BAGRE, GRANADA, LA CEJA, MONTEBELLO, MUTATA, NECHI,
NECOCLI, SAN CARLOS, SAN PEDRO DE URABA, SAN ROQUE, SANTO DOMINGO, TURBO, BETANIA, CACERES, SAN
ANTONIO, BETULIA, GETSEMANI, MACEO

BOLIVAR: CARTAGENA, EL CARMEN DE BOLIVAR, SAN JACINTO, SAN JUAN NEPOMUCENO, ZAMBRANO, MARIA LA
BAJA

BOYACA: CIENEGA

CALDAS: PENSILVANIA, SALAMINA, SAMANA

CAUCA: CAJIBIO, SANTANDER DE QUILICHAO, TIMBIO
CESAR: AGUACHICA, AGUSTIN CODAZZI, BECERRIL, EL COPEY, PAILITAS, SAN ALBERTO, SAN DIEGO, VALLEDUPAR .
CORDOBA: MONTERIA, PUEBLO NUEVO, TIERRALTA, VALENCIA, PLANETA RICA

CUNDINAMARCA: LA PALMA, SAN JUAN DE RiO SECO, SILVANIA, TOPAIPI, VIOTA, FUSAGASUGA, YACOPI,
ARBELAEZ, LA MESA, PACHO, PENON

MAGDALENA: ARACATACA, CHIBOLO, CIENAGA, EL PINON, PLATO, REMOLINO, SABANAS DE SAN ANGEL, SITIO
NUEVO

META: ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CABUYARO, CUMARAL, EL CASTILLO, EL DORADO, GRANADA, GUAMAL,
LEJANIAS, MAPIRIPAN, PUERTO GAITAN, PUERTO LLERAS, PUERTO LOPEZ, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA,
SAN JUAN DE ARAMA, SAN MARTIN, VILLAVICENCIO

NARINO: BUESACO, EL TABLON DE GOMEZ, LOS ANDES SOTOMAYOR, PASTO, POLICARPA, SAN JOSE DE ALBAN,
TANGUA, ALBAN

NORTE DE SANTANDER: CUCUTA, EL ZULIA, OCANA, TIBU, VILLA DEL ROSARIO
PUTUMAYO: MOCOA, SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL, VALLE DEL GUAMUEZ, VILLAGARZON
RISARALDA: QUINCHIA, DOSQUEBRADAS

SANTANDER: CARMEN DE CHUCURI, PUERTO WILCHES, RIONEGRO, SABANA DE TORRES
SUCRE: COLOSO, MORROA, OVEJAS, SAN ONOFRE

TOLIMA: ALVARADO, AMBALEMA, ANZOATEGUI, ARMERO GUAYABAL, ATACO, CASABIANCA, FALAN, FRESNO,
IBAGUE, LERIDA, LIBANO, MARIQUITA, NATAGAIMA, PALOCABILDO, SAN LUIS, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO,
VILLAHERMOSA

VALLE DEL CAUCA: BOLIVAR, BUGALAGRANDE, CALI, CALIMA DARIEN, CANDELARIA, DAGUA, EL CERRITO, EL
DOVIO, GINEBRA, GUADALAJARA DE BUGA, JAMUNDI, LA CUMBRE, RIOFRIO, SEVILLA, TRUJILLO, TULUA

Nota: Los municipios del Bajo Cauca (Caucasia, El Bagre y Nechi) estardn asignados a la Zona 1. El municipio de
Ciénega en el departamento de Boyacd estara asignado a la Zona 3. Los departamentos de Risaralda, Caldasy
Quindio conforman el Eje Cafetero asignado a la Zona 3.
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Es necesario indicar que el nimero estimado de familias a atender por departamento corresponde a proyectos en
distintas etapas de intervencion, dentro de los cuales se encuentran proyectos que estan en: a) En actividades de
ejecucion y acompafiamiento integral que involucra actividades de inversion y seguimiento a los desembolsos y
control de inversién y b) en actividades de acompafiamiento integral, monitoreo y sostenibilidad, quienes estan
finalizando la ruta de atencidn.
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD LUGAR DE ENTREGA O DIRECCION O
ACOMPANAMIENTO PRESTACION AREA
INTEGRAL
1 Aplicar la Metodologia de | Segun Dependerd de la zona a la Proyectos
valoracion de capacidades a los | beneficiarios que aplique el productivos
. beneficiarios  asignados vy | estimados para la proponente
3 sistematizar sus resultados en | zona
la herramienta establecida por
la Unidad para tal fin.

2 Estructurar, validar o ajustar, | Segun Dependera de la zona a la Proyectos
segun sea el caso, los planes de | beneficiarios que aplique el productivos
acompanamiento técnico | estimados para la proponente
integral de los proyectos | zona
productivos familiares de los
beneficiarios asignados, de
acuerdo con la dindmica propia

‘ de implementacién de cada
‘ proyecto productivo familiar.
3 Efectuar las actividades de | Segun Dependera de la zona a la Proyectos
acompafnamiento integral | beneficiarios que aplique el productivos
. establecidas en los planes de | estimados para la proponente
‘ acompafnamiento técnico | zona
integral para cada beneficiario
asignado.

4 Proveer oportunamente la | Segun Dependera de la zona a la Proyectos
informacién requerida para el | beneficiarios gue aplique el productivos
seguimiento de la | estimados para la proponente
implementacion  técnica y | zona
financiera de los Proyectos
Productivos que le sean
asignados utilizando las
metodologias e instrumentos
establecidos por la Unidad.

5 Responder por la oportuna | Segun Dependera de la zona a la Proyectos
aplicacion de las metodologias | beneficiarios que aplique el productivos
y herramientas dispuestas por | estimados para la proponente
la Unidad para la | zona
implementacién, operacién vy
seguimiento de los proyectos
productivos de los beneficiarios
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que le sean asignados, a través
del equipo de trabajo.

6 Acompafiar a los beneficiarios | beneficiarios Dependerd de la zona a la Proyectos
que le sean asignados para el | estimados para la que aplique el productivos
desarrollo de las competencias | zona proponente
necesarias en la conformacion,
articulacion y/o formalizacion
de organizaciones de
productores, de acuerdo a los
lineamientos  metodologicos
dados por el Equipo Técnico de
Proyectos Productivos.

7 Aplicar las estrategias definidas | Segun Dependerd de la zona a la Proyectos
por el equipo técnico de | beneficiarios que aplique el productivos
proyectos productivos de la | estimados parala proponente
Unidad, para la vinculacion a | zona
mercados de los proyectos de
los beneficiarios asignados.

8 Ejecutar las visitas de asistencia | Segun Dependerad de la zona a la Proyectos
técnica y de acompafiamiento | beneficiarios que aplique el productivos
en actividades individuales y | estimados para la proponente
grupales requeridas por la | zona
Unidad.

9 Efectuar acompafiamiento enla | Segun Dependerd de la zona a la Proyectos
concertacion de criterios de | beneficiarios que aplique el productivos
compra previos a la realizacién | estimados para la proponente
de desembolsos, diligenciar los | zona
formatos establecidos por la
Unidad y registrar estas
actividades en la herramienta
establecida para tal fin.

10 Efectuar acompafiamiento a las | Segun Dependerd de lazona ala Proyectos
jornadas de bancarizacion, | beneficiarios que aplique el productivos
diligenciar los formatos | estimados para la proponente
establecidos por la Unidad y | zona
registrar estas actividades en la
herramienta establecida por la
Unidad, cuando asi se requiera.

11 Generar vy entregar la | Segun Dependerd de lazona ala Proyectos
documentacion que soporta | beneficiarios que aplique el productivos
cada uno de los desembolsos de | estimados para la proponente
los recursos de cada nucleo | zona
familiar, que incluya Ia
siguiente informacién
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acompafiada de los soportes
correspondientes: verificacion
de saldo en cuenta, detalles y
costos de los rubros aprobados
en el proyecto productivo
familiar, la presentaciéon de
proveedores (facturas,
cotizaciones y cuentas de
cobro), por parte del
representante de la familia
beneficiaria  del  proyecto
productivo  familiar 'y la
autorizacion del desembolso
incluyendo la verificacion de las
facturas por bienes y servicios
requeridos para la
implementacion, en el (los)
formato(s) suministrados por la
UNIDAD para tal fin y entregar
los originales debidamente
diligenciados a la UNIDAD, de
acuerdo al protocolo
establecido por la UNIDAD para
tal fin.

12 Realizar acompainamiento a los | Segun Dependera de la zona a la Proyectos
beneficiarios asignados para la | beneficiarios que aplique el productivos
adquisicion y entrega de los | estimados para la proponente
bienes y servicios adquiridos en | zona
los procesos de desembolso

‘ que se programen.

13 Efectuar visitas de control de | Segun Dependera de la zona a la Proyectos
inversion de los desembolsos | beneficiarios que aplique el productivos
acompanados  durante la | estimados para la proponente
ejecucion del contrato. zona

14 Entregar la documentacién que | Segun Dependera de la zona a la Proyectos
soporta la legalizacion de los | beneficiarios que aplique el productivos
recursos ejecutados en cada | estimados para la proponente
uno de los desembolsos | zona
programados para cada uno de
los beneficiarios asignados, de
acuerdo a los procedimientos y
formatos establecidos por la
Unidad; y registrar estas
actividades en la herramienta
establecida por la Unidad.

15 Presentar informes técnicos | Informe mensual | Dependera de la zona a la Proyectos
mensuales que evidencien el | que compile que aplique el productivos
avance cuantitativo y | todos los proponente
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cualitativo de cada nucleo
familiar, guardando relacion
con lo consignado y aprobado
en el proyecto productivo
familiar, con el respectivo
record fotografico, en las
herramientas y/o en el (los)
formato(s) suministrados por la
UNIDAD para tal fin y entregar
los originales a la UNIDAD,
dentro de los cinco (5) dias
habiles del siguiente mes.

beneficiarios
estimados para la
zona

16

Presentar un informe final que
evidencie el cumplimiento de la
totalidad de actividades vy
ejecucion de recursos, de
acuerdo con lo consignado vy
aprobado en el proyecto
productivo familiar, con el
respectivo record fotografico,
en las herramientas y/o en el
(los) formato(s) suministrados
por la UNIDAD para tal finy
entregar el original a la
UNIDAD, dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes al
cumplimiento del plazo de
ejecucion del contrato.

Informe que
compile todos los
beneficiarios
estimados para la
zona

Dependerd de la zona a la

que aplique el
proponente

Proyectos
productivos

4. OTRAS ESPECIFICACIONES

Equipo de trabajo:

Equipo minimo requerido por zona:

Para el desarrollo de las actividades a realizarse, se hace necesario que los proponentes cuenten con un equipo
técnico conformado como minimo por los siguientes perfiles: Coordinador, Profesional del area agricola,
Profesional del drea pecuaria, Profesional socio empresarial, y Profesional administrativo y/o Financiero y un
equipo variable conformado por profesionales agropecuarios asi:

PERFIL Zonal Zona2 | Zona3 |Zona4|Zona5
Coordinador (a) 1 1 1 1 1
Profesional del area agricola 3 2 3 3 3
Profesional del drea pecuaria 3 2 3 3 3
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Profesional Socio empresarial 3 2 3 3 3
Profesional administrativa y/o Financiera 1 1 1 1 1

Este equipo minimo requerido serd el encargado de realizar la orientacion tematica en lineas especificas de
manera transversal en la zona, por lo anterior, en los casos en que el operador considere necesario podra asignar a
cada profesional del drea pecuaria y a cada profesional del drea agricola la atencion directa de maximo 20
beneficiarios asignados para cada uno, asi mismo se asignaran maximo 40 beneficiarios a cada profesional socio-
empresarial.

Equipo variable:

‘ Compuesto por Profesionales Agropecuarios y Profesionales Socio empresariales, adicionales al equipo minimo
requerido, que, dependiendo el nimero de beneficiarios asignados para la atencion, deberan cumplir con las
siguientes restricciones:

1. Cada profesional agropecuario no podra atender mas de 40 beneficiarios.
2. Cada profesional Socio-empresarial no podra atender mds de 80 beneficiarios.

Para la verificacion de esta restriccidn, se deberd entregar un listado donde se evidencie la asignacion de
beneficiarios a cada profesional contratado para el desarrollo del objeto contractual, que incluya la asignacion del
equipo minimo y el equipo variable.

Cada beneficiario debera ser atendido por un profesional socio empresarial y segin sea el caso un profesional
Agropecuario.

Perfiles:

‘ Coordinador (a):

Profesional universitario con experiencia especifica de 48 meses en coordinacion de proyectos productivos del
sector agropecuario.

La experiencia en coordinacién de proyectos productivos debe estar orientada al desarrollo de sistemas
productivos del sector agropecuario.

Entiéndase por desarrollo de sistemas productivos del sector agropecuario, la formulacién, ejecucion y evaluacion
de iniciativas que involucran la combinacion de los diferentes medios de produccién para implementar nuevas areas

productivas o fortalecer las ya existentes, en actividades agricolas, pecuarias, pesqueras y forestales.

La experiencia del personal solicitado se computara de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del
Decreto Ley 019 de 2012 y/o la norma que regule la profesion.

No obstante, se verificara la expedicidon de la matricula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la
misma a la fecha de presentacidn de la propuesta.

Profesionales del area agricola:

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerara como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versién vigente y controlada, consulte siempre la
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Profesional en ingenieria agricola o ingenieria agrénoma o ingenieria agroindustrial o ingenieria agronémica o
ingenieria forestal o agrénoma, o ingenieria agroforestal, o ingenieria agropecuaria, ingenieria agrénomay
zootecnista.

=  Experiencia minima de 36 meses.
= Experiencia especifica de 24 meses en ejecucion de proyectos productivos rurales.

La experiencia del personal solicitado se computara de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del
Decreto Ley 019 de 2012 y/o la norma que regule la profesion.

No obstante, se verificara la matricula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la misma a la
fecha de presentacion de la propuesta.

Profesionales del area pecuaria:

Profesional en ingenieria Pesquera o Ingenieria Acuicola o Ingenieria Agroindustrial o Medicina Veterinaria o
Zootecnia o medicina veterinaria y zootecnista, o ingenieria agropecuaria.

= Experiencia profesional minima de 36 meses.
= Experiencia especifica de 24 meses en ejecucion de proyectos productivos rurales.

La experiencia del personal solicitado se computard de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del
Decreto Ley 019 de 2012 y/o la norma que regule la profesion.

No obstante, se verificara la matricula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la misma a la
fecha de presentacion de la propuesta.

Profesional del area socio empresarial:

Profesional en Economia, Administrador de empresas o administrador de empresas agropecuarias, o ’
administrador agropecuario, o profesional en finanzas, comercio exterior, derecho, contaduria, Ingeniera
Industrial.

= Experiencia profesional minima de 36 meses
= Experiencia especifica de 24 meses en ejecucion de proyectos productivos rurales con énfasis en
asociatividad y desarrollo de organizaciones de pequefios productores, agronegocios.

La experiencia del personal solicitado se computard de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del
Decreto Ley 019 de 2012 y/o la norma que regule la profesion.

No obstante, se verificara la matricula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la misma a la
fecha de presentacion de la propuesta

Profesional del area administrativa o financiera:
Profesional en Relaciones Internacionales, o Profesional en Finanzas, o Profesional en Comercio Exterior, o

profesional en el area de o Economia, o profesional en Administracion de Empresas o Administracion de Empresas
Agropecuarias, o profesional en Administracion Financiera, o profesional en Contaduria.

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerara como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versién vigente y controlada, consulte siempre la
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= Experiencia profesional minima de 36 meses.
= Experiencia especifica de 24 meses en ejecucion de proyectos productivos rurales.

La experiencia del personal solicitado se computara de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del
Decreto Ley 019 de 2012 y/o la norma que regule la profesion.

No obstante, se verificara la matricula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la misma a la
fecha de presentacién de la propuesta.
PERFILES PARA EL EQUIPO VARIABLE:

A. Profesional agropecuario:
Profesional en ingenieria agricola o ingenieria agronoma o ingenieria agroindustrial o ingenieria agrondmica o
ingenieria forestal o agronoma o Profesional en ingenieria Pesquera o Ingenieria Acuicola o Ingenieria
Agroindustrial o Medicina Veterinaria o Zootecnia, o ingenieria agroforestal, o ingenieria agropecuaria.

= Experiencia especifica de 12 meses en ejecucion de proyectos productivos rurales

La experiencia del personal solicitado se computara de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del
Decreto Ley 019 de 2012 y/o la norma que regule la profesién.

No obstante, se verificara la matricula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la misma a la
} fecha de presentacion de la propuesta.

B. Profesional del area socio empresarial:

Profesional en Economia, Administracion de empresas o administracion empresas agropecuarias, o administrador
agropecuario, o profesional en finanzas, comercio exterior, contaduria, Ingeniero Industrial.

= Experiencia especifica de 12 meses en ejecucion de proyectos productivos rurales con énfasis en
asociatividad y desarrollo de organizaciones de pequefios productores, agronegocios.

La experiencia del personal solicitado se computara de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del
Decreto Ley 019 de 2012 y/o la norma que regule la profesion.

No obstante, se verificara la matricula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la misma a la
fecha de presentacion de la propuesta.

Los profesionales deberan aportar la tarjeta profesional VIGENTE en los casos que la profesion lo exija.

4.1 INSTALACION

No aplica

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerara como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versién vigente y controlada, consulte siempre la
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4.2 FUNCIONAMIENTO
El proponente debera disponer de una oficina para la realizacion de las labores.

4.3 GARANTIAS

Cumplimiento: Ampara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de
multas y la cldusula penal pecuniaria, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y ocho (8) meses mds, contados a partir de la suscripcién del
contrato.

Calidad del servicio: Ampara los perjuicios derivados de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el mismo, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con ‘
una vigencia igual al plazo de ejecucién de mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la suscripcion del
contrato.

Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por una suma equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y tres afios mas, contados a partir
de la suscripcién del contrato.

Pdliza de responsabilidad civil extracontractual: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato sin que este
monto sea inferior a 200 SMMLV y por un término igual al plazo de ejecucion del contrato, contado a partir de la
suscripcién del contrato.

4.4 SOPORTE TECNICO

No aplica

4.5 FORMA DE PAGO .

La Unidad cancelara el valor del Contrato de la siguiente manera:

Se realizaran pagos correspondientes al valor unitario ofertado para cada acompafiamiento integral prestado por
el contratista y recibidos a satisfaccion por parte de la Unidad.

Los pagos se realizaran de conformidad con los valores ofertados en la propuesta econémica presentada por el
proponente, valor que no podra ser superior a trescientos veinte dos mil setecientos cincuenta y un pesos
($322.751) por el servicio de acompafiamiento integral mensual brindada a cada familia participante del Programa,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura en el Grupo de Gestidn Econémica y
Financiera, previo al cumplimiento de cada uno de los siguientes enunciados:

A. REQUISITOS PARA AUTORIZAR EL PAGO

Para la autorizacion del pago de los servicios de acompafiamiento integral en el desarrollo y la ejecucion de cada
Proyecto Productivo Familiar, el contratista debera presentar: (i) un informe de actividades, donde detalle por cada
beneficiario asignado las actividades realizadas y como minimo los siguientes soportes revisados y aprobados por
parte de la Unidad, cuando apliquen:

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerara como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la version vigente y controlada, consulte siempre la
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PF-CS-FO-73 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS PRODUCTIVOS

PF-CS-FO-07 CONCERTACION DE CRITERIOS DE COMPRA Y DESEMBOLSO Y SU RESPECTIVA LEGALIZACION (cuando
aplique)

PF-CS-FO-08 DIAGNOSTICO CLINICO PARA COMPRA DE BOVINOS/ ESPECIES MENORES/ EQUINOS/ MATERIAL
VEGETAL Y DESCARTE DE ANIMALES (cuando aplique)

PF-CS-FO-09 FORMULARIO ENCUESTA DE SEGUIMIENTO AL PPF (cuando aplique)

PF-CS-FO-10 FORMULARIO ENCUESTA DE 24 MESES (cuando aplique)

El informe presentado debe contener copia digital de los soportes antes indicados (cuando apliquen)

B. DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE PAGO: i) Correcta presentacion de la factura; ii) Expediciéon por parte del
supervisor del Contrato del GC-FO-32 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION de las
obligaciones a cargo del Contratista, por parte del supervisor; iii) Expedicion por parte del supervisor del Contrato
del GF-FO-04 CERTIFICACION DE AUTORIZACION DE PAGO O DESEMBOLSO; iv) Certificacién de pago de seguridad
‘ social y aportes parafiscales o planilla de pago para personas naturales conforme al articulo 282 de la Ley 100 de
! 1993, el Decreto 1703 de 2002, el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2004, el Decreto Reglamentario
510 de marzo 05 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; v) Copia Entrada a Almacén de los bienes recibidos
a satisfaccion por parte del Supervisor (si aplica).

C. CONDICIONES PARA EL PAGO: i) Estara supeditado a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja
-PAC. - ii) No obstante la forma y el plazo para el - pago, ésta se condiciona a las posibilidades reales de ingresos del
pais y a las medidas que el Gobierno Nacional adopte por intermedio de la Direccion del Tesoro Nacional, para la
asignacion de PAC de los recursos nacién, a la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucidon de Tierras

Nota 1: el pago sera cancelado en pesos colombianos, a través de la consignacidn en la cuenta corriente o de ahorros
que el Contratista seiale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos, previos los
descuentos de ley.

Nota 2: En caso que el proponente favorecido sea un consorcio o unidon temporal, para efectos del pago, se debe
informar el nimero de cuenta a nombre de uno de los integrantes del consorcio o union temporal, asi como efectuar
‘ la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o uniéon temporal. -

Nota 3: Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompafian los documentos requeridos para el
pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas,
o desde que se haya aportado el ultimo de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran de responsabilidad del Contratista y no tendrd por ello, derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza. En caso de los bienes que se deban ingresar al almacén se recibird para su
recepcion la entrega de la factura.

Nota 4: La factura debe contener los items necesarios que permitan verificar la liquidacién de los valores facturados,
de conformidad con los valores ofertados por el contratista, discriminando: conceptos, cantidades, valores unitarios
y valor total.

4.6 PLAZO DE EJECUCION

Hasta el 15 de diciembre de 2018, o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerard como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versién vigente y controlada, consulte siempre la
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11.

12.
13.

14.

15.

4.7 OBLIGACIONES GENERALES

Suscribir las Actas, junto con la persona delegada por la Unidad con el propédsito fundamental de cumplir las
funciones de supervision del Contrato.

Cumplir cabalmente el objeto y las obligaciones del Contrato, bajo las condiciones técnicas y tiempos
sefialados en el Contrato y demds documento que lo integran.

Disponer para la ejecucion del presente Contrato del personal calificado y debidamente capacitado y
colaborar con la Unidad para garantizar tal fin.

Velar por el debido cumplimiento y calidad de los servicios y/o entregables pactados y responder por ellos,
de conformidad con las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993 (Articulo 52 - Numeral 49),
independientemente de las garantias ofrecidas.

Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas y comerciales presentadas en la propuesta.
Reportar de manera inmediata al Supervisor del Contrato cualquier novedad o anomalia que se presente.

Atender y acoger con la debida diligencia y oportunidad las solicitudes o requerimientos, recomendaciones
y/o sugerencias realizadas por la persona delegada por la Unidad para cumplir las funciones de supervision
del Contrato.

Salvaguardar la informaciéon confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo
requerimiento expreso de Autoridad competente el cual debera ser informado al Supervisor del Contrato.

Cumplir estrictamente los términos pactados en el Contrato.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actten por fuera de la Ley, con el fin de obligarlos a hacer
u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Unidad, a través de la persona
responsable del control de la ejecucion del Contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas
y a las demds autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren

necesarios.

Realizar por su cuenta el pago oportuno de los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliaciones y
cancelacion de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) a
que hubiere lugar, de todo el empleado, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto
del Contrato, de acuerdo con el Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la
respectiva certificacion de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

Adelantar las demas actividades necesarias para garantizar un total y adecuado cumplimiento de sus
obligaciones, aunque no estén especificamente sefialadas y que sean de la naturaleza del Contrato.

Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Unidad Administrativa Especial de Gestion
de Restitucion de Tierras Despojadas y obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion del Contrato.

Entregar informacién veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y
prevencion de riesgos de lavado de activos y de la financiacidn del terrorismo, contenidas en la Circular
Externa 018 de 2013 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demas que en el futuro
la adicionen o modifiquen.

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerara como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versidn vigente y controlada, consulte siempre la
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16. Solicitar al Supervisor del contrato, con minimo 15 dias de antelacidn, las modificaciones contractuales que
llegase a requerir para la adecuada ejecucion del mismo.
17. Las demds que se requieran para la correcta ejecucion del Contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

El Contratista se obliga a cumplir lo establecido en la Guia Operativa Vigente para la Implementacion del Programa
Proyectos Productivos para Poblacidn Beneficiaria de la Restitucion de Tierras y entre otras, todas y cada una de las
siguientes obligaciones (cuando apliquen)

‘ 1. Aplicar las Metodologias de valoracion a los beneficiarios asignados y sistematizar sus resultados en las
herramientas establecidas por la Unidad para tal fin. -

| 2. Estructurar, validar o ajustar, segun sea el caso, los planes de acompafamiento integral de los proyectos
} productivos familiares de los beneficiarios asignados, de acuerdo con la dinamica propia de implementacién
i de cada proyecto productivo familiar. *

3. Efectuar las actividades de acompafamiento integral establecido en los planes de acompafiamiento técnico
integral para cada beneficiario asignado. *

4. Proveer oportunamente la informacion requerida para el seguimiento de la implementacién técnica y
‘ financiera de los Proyectos Productivos que le sean asignados utilizando las metodologias e instrumentos
establecidos por la Unidad.

5. Responder por la oportuna aplicacion de las metodologias y herramientas dispuestas por la Unidad para la
implementacidn, operacidon y seguimiento de los proyectos productivos de los beneficiarios que le sean
asignados, a través del equipo de trabajo. ~

6. Acompanar a los beneficiarios que le sean asignados para el desarrollo de las competencias necesarias en
la conformacién, articulacion y/o formalizacion de organizaciones de productores, de acuerdo a los
lineamientos metodoldgicos dados por el Equipo Técnico de Proyectos Productivos.’

7. Aplicar las estrategias definidas por el equipo técnico de proyectos productivos de la Unidad, para la
vinculacion a mercados de los proyectos de los beneficiarios asignados.”

8. Realizar las visitas de asistencia técnica y de acompafiamiento en actividades individuales y grupales
requeridas por la Unidad. ~

9. Efectuar acompafiamiento en la concertacion de criterios de compra, previos a la realizaciéon de
desembolsos, para el efecto debera diligenciar los formatos establecidos por la Unidad y registrar dichas
actividades en la herramienta establecida para tal fin.

10. Efectuar acompafiamiento a las jornadas de bancarizacion, para el efecto debera diligenciar los formatos
establecidos por la Unidad/y registrar estas actividades en la herramienta establecida, cuando asi se
requiera. ’

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerard como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versién vigente y controlada, consulte siempre la
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11;

12,

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

Generar y entregar la documentacion que soporta cada uno de los desembolsos de los recursos de cada
nucleo familiar, que incluya y anexe la siguiente informacion y soportes: verificacion de saldo en cuenta,
detallesy costos de los rubros aprobados en el proyecto productivo familiar, la presentacion de proveedores
(facturas, cotizaciones y cuentas de cobro), por parte del representante de la familia beneficiaria del
proyecto productivo familiar y la autorizacién del desembolso incluyendo la verificacion de las facturas por
bienes y servicios requeridos para la implementacion, en el (los) formato(s) suministrados por la UNIDAD
para tal fin; asimismo debera entregar los originales debidamente diligenciados a la UNIDAD, de acuerdo al
protocolo establecido por la UNIDAD para tal fin. -

Realizar acompafamiento a los beneficiarios asignados para la adguisicién y entrega de los bienes y servicios
adquiridos en los procesos de desembolso que se programen.

Efectuar visitas de control de inversion de los desembolsos acompafiados durante la ejecucion del contrato.

Entregar la documentacion que soporta la legalizacién de los recursos ejecutados en cada uno de los
desembolsos programados para cada uno de los beneficiarios asignados, de acuerdo a los procedimientos
y formatos establecidos para tal fin, asi como el registro de las actividades en la herramienta establecida
por la Unidad para el efecto.

Presentar informes técnicos mensuales que evidencien el avance cuantitativo y cualitativo de cada nucleo
familiar, guardando relaciéon con lo consignado y aprobado en el proyecto productivo familiar, con el
respectivo record fotografico, en las herramientas y/o en el (los) formato(s) suministrados por la UNIDAD
para tal fin; asi mismo debera entregar los originales a la UNIDAD, dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles de cada mes.

Presentar un informe final que evidencie el cumplimiento de la totalidad de actividades y ejecucion de
recursos, de acuerdo con lo consignado y aprobado en el proyecto productivo familiar, con el respectivo
record fotogréfico, en las herramientas y/o en el (los) formato(s) suministrados por la UNIDAD para tal finy
entregar el original a la UNIDAD, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al cumplimiento del plazo
de ejecucién del contrato.

El contratista debera crear un expediente por cada uno de los beneficiarios que le sean asignados bajo los
parametros definidos en el protocolo anexo al estudio previo; el expediente deberd ser creado en una
Carpeta yute con un gancho legajador plastico, el contenido del expediente debera ser organizado bajo los
parametros y formatos definidos por la Unidad.

Responder, por todas las actuaciones y resultados del equipo de trabajo contratado para cumplir con la
ejecucion del contrato.

Efectuar acompanamiento a las actividades de divulgacion, promocion y difusion del programa de proyectos
productivos, cuando el supervisor del contrato lo requiera.

Proporcionar a la Unidad los insumos necesarios para dar respuesta a las peticiones y requerimientos que
sean le solicitados por autoridades judiciales, entes de control, particulares y demas entidades, los mismos
deberan ser suministrados en los términos que indique el supervisor del contrato.

Abstenerse de administrar o coadministrar los recursos del incentivo entregado a los beneficiarios del
programa de proyectos productivos.

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerard como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la version vigente y controlada, consulte siempre la
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22. Abstenerse de participar como proveedor, intermediario o comisionista en las adquisiciones realizadas con
los recursos del incentivo, destinados a la implementacion de los proyectos productivos familiares de la

UNIDAD.

23. Abstenerse de participar como comercializador, intermediario o comisionista para las ventas realizadas por
los beneficiarios de los productos resultantes de la implementacion de los proyectos productivos familiares
| de la UNIDAD.

24. Contratar el personal del equipo minimo y variable dentro de los 5 dias habiles siguientes al cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

Informar previamente a la Unidad el cambio de cualquier miembro del equipo contratado. El supervisor

‘ debe avalar el cambio previa verificacién del cumplimiento de los requerimientos establecidos para el perfil
que corresponda, en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este.

4 ADVERTENCIA

La cotizacidn solicitada con el presente documento servird como base para la elaboracion de un estudio de mercado
y por tanto no constituye en si misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes.

Nombre del responsable: _Juan/fablp Vivas Lopez No de radicado:

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerara como No Controlado y no se hace
responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la version vigente y controlada, consulte siempre la
Intranet







