Bogotá D.C.,05 de febrero de 2024

ADENDA No. 3
LICITACIÓN PÚBLICA No. 23001138 H4 DE 2023

OBJETO: *REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)"*

La presente adenda forma parte integral del proceso de Licitiación Pública No. 23001138 H4 de 2023, y se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Secretario de Servicios Aeroportuarios mediante memorando con radicado No. 2024362030002539 del 31 de enero de 2024, en virtud de la cual se indica que la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, necesita modificar el cronograma del presente proceso así:

Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	12 de febrero de 2024	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	12 de febrero de 2024 Hora: 07:00 (PM)	SECOP II
Presentación de Ofertas	16 de febrero de 2024 Hora: 11:00 (AM)	SECOP II
Publicación Informe de Evaluación de las Ofertas	20 de febrero de 2024	SECOP II
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	21 al 27 de febrero de 2024.	SECOP II
Publicación documento respuesta a observaciones al informe de evaluación e informe de evaluación definitivo	28 de febrero de 2024	SECOP II
Audiencia de adjudicación o declaratoria desierta / Apertura de Sobre 2	29 de febrero de 2024 Hora: 9:00 (AM)	SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Audiencia de Adjudicación o declaratoria de desierta.	SECOP II
Firma del Contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.

Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Al día hábil siguiente a la suscripción del contrato	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.
Aprobación de garantías	El día hábil siguiente a la entrega de las garantías	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.

Los demás términos y exigencias contenidas dentro de los documentos del proceso del asunto, que no son modificados con la presente solicitud de adenda, continúan vigentes.

SANDRA LILIANA GÓMEZ ACERO
Directora Administrativa (E)

Proyectó: Melissa Palmera- Abogada Contratista DA Melissa Palmera C.
Revisó: *Milton Laureano Cuervo Casallas - Asesor Dirección Administrativa*
Revisó: *Leonardo Enrique Berrocal – Coordinador del Grupo Procesos Precontractuales*