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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS COMO JUSTIFICACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTIPULADO EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 DE 
2015. 
  
Este estudio de conveniencia y oportunidad se hace de conformidad con los mandatos del 
artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en cuanto a que los fines de la contratación son buscar el 
cumplimiento de los cometidos estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellos en la consecución de dichos fines, e igualmente bajo los lineamientos de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
1.1. Que el artículo 1 de la Constitución Política determina que Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general. 
 

1.2. Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia determina que son fines 
esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 

1.3. Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia determina que son Ramas 
del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las 
integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás 
funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
 

1.4. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia determina que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 

1.5. Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia determina que son 
atribuciones del alcalde: “Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo 
judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia 
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y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales 
o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes”. 

 
1.6. Que el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia modificado por el artículo 2º 

del Acto Legislativo 3 de 2011 determina que Habrá un Plan Nacional de Desarrollo 
conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del 
orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de 
largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias 
y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas 
por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales 
de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación 
de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice 
la sostenibilidad fiscal. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de 
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que 
les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades 
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de 
mediano y corto plazo. 
 

1.7. Que el artículo 342 de la Constitución Política de Colombia establece que la 
correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de 
elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los 
mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los 
presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo 
Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos 
conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los 
planes de desarrollo, y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en 
la Constitución. 

 
1.8. Que el artículo 1 de la Ley 152 de 1994 establece los procedimientos y mecanismos para 

la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 
desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, 
y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas 
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación. 
 

1.9. Que el artículo 2 de la Ley 152 de 1994 determina que la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo se aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de 
todo orden. 
 

1.10. Que el artículo 31 de la Ley 152 de 1994 determina que los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 
inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general 
reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las 
autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación, 
establecidos en la presente Ley. 
 

1.11. Que el artículo 32 de la Ley 152 de 1994 determina que las entidades territoriales tienen 
autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión 
ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les han 
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atribuido la Constitución y la Ley. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin 
prejuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y 
estrategias del Plan Nacional de desarrollo para garantizar la coherencia. 
 

1.12. Que el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 por medio del cual se modificó el artículo 3 de 
la Ley 136 de 1994 determina que corresponde a los municipios elaborar los planes de 
desarrollo, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de 
los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de 
las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su 
territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios, para el ordenamiento y el uso 
eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en 
armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. Los planes 
de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía 
de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
En desarrollo del NUMERAL 1. del presente estudio es claro que el municipio de Bahia 
Solano - Chocó debe definir un rumbo a través de un plan de desarrollo que se ajuste a la 
ley. Esta necesidad surge como respuesta a los desafíos y oportunidades que enfrenta la 
comunidad. 
 
En primer lugar, elaborar un plan de desarrollo ajustado a la ley es fundamental para 
garantizar una gestión municipal transparente y eficiente. Este documento proporciona 
una estructura sólida que orienta las acciones del gobierno local, asegurando que se 
tomen decisiones coherentes con los intereses de la comunidad y dentro del marco legal 
establecido. Asimismo, al seguir los lineamientos legales, el municipio de Bahia Solano - 
Chocó promueve la confianza de sus ciudadanos en las instituciones y en el proceso 
democrático. 
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Además, un plan de desarrollo en conformidad con la ley permite establecer prioridades 
claras y objetivos medibles para el crecimiento y bienestar de la comunidad. El municipio 
de Bahia Solano - Chocó, como cualquier otro municipio, enfrenta desafíos en áreas como 
infraestructura vial y socialconectividad,  educación, salud, medio ambiente y desarrollo 
económico. Al elaborar un plan de desarrollo bajo el amparo legal, el municipio puede 
identificar las necesidades más apremiantes de la comunidad y asignar recursos de 
manera eficiente para abordarlas. 
 
Otro aspecto crucial es la participación ciudadana en la elaboración y ejecución del plan 
de desarrollo. La ley establece mecanismos para que los habitantes de Bahia Solano - 
Chocó puedan contribuir con sus opiniones, ideas y preocupaciones, garantizando así que 
el plan refleje verdaderamente las aspiraciones de la población. Esto fomenta un sentido 
de pertenencia e involucramiento en la construcción del futuro del municipio, fortaleciendo 
la democracia local y la cohesión social. 
 
La planeación es una actividad fundamental para la gestión pública en Colombia, así lo 
establece la Constitución Política de 1991 en su artículo 339 la define como una función 
del Estado que debe ser adelantada de manera participativa, descentralizada y articulada, 
y que debe ser considerada como un instrumento de desarrollo nacional. Asimismo, la Ley 
152 de 1994 define el Sistema Nacional de Planeación como el conjunto de principios, 
normas, procesos, instituciones y recursos destinados a orientar y articular el desarrollo 
económico, social y cultural del país. 
 

 
 
La Alcaldía de Bahia Solano – Chocó está interesada en la formulación participativa del 
Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, basado en la ruta conceptual y metodológica que 
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ofrece las directivas y lineamientos del Gobierno Nacional con respecto a la Formulación 
y Aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales.  
 
El Plan de Desarrollo Territorial – PDT– es la hoja de ruta que guiará su gobierno durante 
los próximos cuatro años, y que contribuye a los planteamientos de desarrollo integral y 
sostenible que se ha planteado o convenido en la localidad.  
 
De modo que, si un municipio tiene la intención que este instrumento tenga las 
características de ser estratégico, ampliamente participativo y orientado a resultados 
concretos y realmente importantes para la comunidad, con certeza le facilitará entre otras 
cosas1: 

 
La formulación y aprobación del PDT es un proceso de construcción y diálogo multiactor 
que aporta a la gobernanza territorial. La Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico - 
EDUP destaca que es de sumo interés que este ejercicio cuente con la participación y 
decisiva de la población rural y campesina, con la población urbana; a partir de los criterios 
de Territorialidad, Género, Generación y la interseccionalidad. 
 
● Desde el criterio de participación territorial se tendrá una gran cobertura en las veredas, 

corregimientos y de la cabecera municipal.  
 

● Desde el criterio de género el reconocimiento de los intereses y necesidades 
estratégicas de las mujeres rurales y campesinas del municipio. 

 

● El criterio de generación pasa por el reconocimiento y la valoración de la voz de Niñas, 
Niños, Adolescentes, Jóvenes NNAJ, así como de las otras poblaciones en sus 
diversos ciclos de vida, de manera que sus opiniones sean incluidas en el PDT. 

 

● El criterio de la interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el 
trabajo de abogacía y la elaboración de políticas, que aborda múltiples afectaciones o 
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discriminaciones, y ayuda a entender la manera en que conjuntos 
diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y 
oportunidades. 

 
Esta propuesta técnica metodológica se ajusta e incorpora los insumos ofrecidos por el 
Gobierno nacional para la formulación del PDT, por lo cual tiene en cuenta elementos 
clave tales como: 
 

 
 
Cabe resaltar que la planeación territorial orientada a resultados es una metodología de 
planificación que busca establecer objetivos claros y medibles, que permiten el diseño de 
estrategias concretas para alcanzar dichos objetivos. Esto resulta de gran utilidad para las 
entidades territoriales, en términos de mejorar la eficacia y la eficiencia de la planificación, 
asegurando que las inversiones en desarrollo territorial tengan un impacto real y medible 
en las comunidades. Además, permite una gestión más transparente y responsable de los 
recursos públicos, y contribuye a la generación de confianza entre los ciudadanos y las 
autoridades responsables de la misma. 
 
Por lo tanto, el Municipio de Bahía Solano – Chocó considera totalmente pertinente elevar 
un proceso contractual ajustado a la Ley para garantizar la gestión municipal transparente, 
eficiente y participativa a través de la construcción del Plan de Desarrollo Municipal para 
el próximo cuatrienio que se desarrollara en los términos del presente documento y demás 
que lo complementan. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 

 
3.1. OBJETO GENERAL 

 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 

PARA LA ASESORIA, FORMULACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
DE BAHIA SOLANO - CHOCÓ PARA LA VIGENCIA 2024 – 2027”. 
 
3.2. ALCANCE DEL OBJETO  
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3.2.1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de 
contrato, EDUP se obliga a lo siguiente: 
 
A. OBLIGACIONES DE EDUP 
 
1. Estructurar y adelantar el proceso de selección del contratista cuando sea necesario, 

que permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantarán conforme al 
Manual de contratación de la EDUP. 
 

2. En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de selección de los 
oferentes se realiza tomando como base los valores de referencia del mercado, 
suministrados por la dependencia contratante.  
 

3. Ejercer vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos derivados 
del presente contrato interadministrativo, velando por la optimización del recurso y la 
correcta supervisión y el total cumplimiento de las especificaciones técnicas.   

 
4. Los dineros entregados por el MUNICIPIO en virtud de la contratación delegada, serán 

depositados por EDUP en una cuenta independiente de las cuentas de gestión de 
EDUP, garantizando que solo se depositen y retiren los recursos relacionados con la 
ejecución del contrato delegado. Los honorarios pactados podrán ser consignados en 
cuentas diferentes a la cuenta única del contrato interadministrativo, pues son los 
recursos de propiedad de EDUP.  
 

5. Efectuar el reembolso a cuentas del MUNICIPIO de los rendimientos financieros que 
generen los depósitos en la cuenta única del contrato de administración delegada para 
ejecutar las actividades del mismo. 
 

6. EDUP requerirá autorización expresa del MUNICIPIO para efectuar los desembolsos 
desde la cuenta única del contrato interadministrativo.  
  

7. Si al realizar los procesos de selección del contratista, o como resultado de menores 
valores resultantes en la liquidación de las actividades ejecutadas, resulta un menor 
valor contratado y/o ejecutado, EDUP reintegrará al MUNICIPIO los menores valores 
contratados y/o ejecutados, sin que se afecte el valor total de honorarios pactados en 
favor de EDUP. 
 

8. EDUP se obliga a obtener autorización expresa del MUNICIPIO para cada desembolso 
con cargo a los recursos entregados por el MUNICIPIO para la ejecución de las 
actividades contractuales. 
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9. Efectuar las retenciones sobre los pagos al contratista que apliquen para el contrato en 
el Municipio de Bahia Solano - Chocó, correspondientes a impuestos municipales, 
estampillas, fondos, sobretasas y demás retenciones que apliquen, contenidas en el 
Estatuto Tributario Municipal y Nacional y transferir al Municipio dentro de los diez (10) 
días siguientes de practicadas las retenciones de impuestos y estampillas municipales; 
los valores retenidos para el Tesoro Nacional-DIAN se trasferirá dentro de los términos 
legales establecidos para la presentación y pago de las declaraciones de IVA y 
Retefuente.  

 
B. OBLIGACIONES DE EDUP EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el contrato incluyendo sus respectivos anexos técnicos. 
 

2. Entregar el cronograma estimado de ejecución. 
 

3. Colaborar con el Municipio de Bahia Solano – Chocó en cualquier requerimiento que 
ella haga y que tenga relación con el objeto del contrato.  
 

4. Garantizar la calidad de las actividades ejecutadas y de los soportes y evidencias 
entregadas, de acuerdo con las condiciones técnicas. 
 

5. Dar a conocer al Municipio de Bahia Solano - Chocó cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre 
sus obligaciones.   
 

6. Comunicarle al Municipio de Bahia Solano – Chocó cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato.  
 

7. Elaborar, suscribir y presentar al municipio de Bahia Solano - Chocó los respectivos 
informes de avance en la ejecución del contrato. Estos informes deben estar aprobados 
por el supervisor del contrato.  
 

C. OBLIGACIONES DE EDUP SOBRE LAS EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 
Ejecutar el proceso contractual acorde con los estudios, productos y especificaciones 
técnicas que sean establecidas por el Municipio de Bahia Solano - Chocó. 
 
D. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Ejecutar el contrato con sujeción a las especificaciones técnicas entregadas por el 

CONTRATANTE, a la legislación aplicable y a las instrucciones del supervisor, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
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2. Contar con el personal profesional idóneo y necesario para el cumplimiento el objeto 

contractual. 
 

3. Asignar los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  
 

4. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 
 

5. Informar y solicitar autorización al supervisor con respecto a los cambios sustanciales 
en el curso de la ejecución del contrato. 
 

6. Exigir a los subcontratistas constituir las garantías suficientes y necesarias para 
amparar la ejecución del presente contrato.  

 
7. Ejecución de todo el objeto contractual de este proceso.  

 
8. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato. 

 
9. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la ejecución del 

contrato, que realicen los supervisores. 
 
10. Presentar a los supervisores un final en el cual se relacionan las actividades realizadas 

durante el periodo correspondiente.  
 

11. Presentar al supervisor constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
en salud, pensiones y ARL en los porcentajes correspondientes, su incumplimiento 
puede generar multas y llegar hasta la caducidad el contrato.  
 

12. Elaborar y tramitar toda la documentación que sea requerida por el Municipio de Bahia 
Solano - Chocó. 
 

13. Las demás que sean propias e inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y de 
los fines que con él se pretenden satisfacer, exigidas por el municipio de Bahia Solano 
- Chocó o quien está delegue, así como las propias de la legalización de los contratos.  
 

14. Ejecutar en debida forma y respetando los principios de la función administrativa, los 
recursos objeto del contrato.  
 

15. Realizar las retenciones de contribución de seguridad y estampillas a que haya lugar 
tanto al contrato y transferirlos al municipio dentro de los diez (10) días siguientes a la 
realización de la retención.  

 
E. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO - CHOCO 
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1. Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las 
actividades relacionadas con el objeto del contrato. 
 

2. Suministrar al contratista toda la información que se requiera para el cabal 
cumplimiento de objeto del contrato.  
 

3. Reconocer y pagar oportunamente los valores pactados, previo el cumplimiento de las 
actividades y obligaciones del contratista conforme a los establecido en el clausulado 
del contrato. 
 

4. Ejecutar la supervisión del contrato, la cual será realizada por el Secretario de 
Planeación. 

 
5. Aplicar las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en la ejecución del 

contrato. 
 
F. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Acompañar la realización de un análisis situacional del Municipio de Bahia Solano - Chocó que 

permita establecer un diagnóstico que sirva de línea base para la formulación del PDT 2024-
2027. 
 

2. Impulsar una estrategia metodológica que facilite la participación y decidida de los grupos 
poblacionales, sectoriales, autoridades locales, eclesiales, grupos motores PDET, Grupos de 
veeduría, gremios, empresarios y la academia etc.  que garantice la más amplia participación 
en la formulación del PDT 2024-2027. 

 

3. Acompañar el ejercicio de adaptación de la información recopilada, analizada y convalidada 
teniendo en cuenta el Programa de Gobierno que permita la estructuración del PDT. 

 

4. Acompañar la construcción del documento borrador versión 1 de los componentes de 
diagnóstico y estratégico del Plan de Desarrollo del Municipio de el Bahia Solano - Chocó 2024-
2027. 

 

5. Articular e incorporar los resultados de la rendición de cuentas y otros ejercicios de 
participación o diálogo social al PDT 2024-2027. 

 

6. Sistematizar y analizar los resultados de los espacios participativos para la formulación del 
PDT.  

 

7. Asesorar el análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el histórico de ejecución presupuestal 
del Municipio de Bahia Solano – Chocó, con el fin de identificar la secuencia de inversión y los 
recursos financieros disponibles.  

 

8. Asesorar la proyección de recursos financieros disponibles y requeridos para la 
implementación, seguimiento y evaluación del PDT 2024-2027. 
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9. Participar en la construcción documento borrador versión 2 de los componentes de diagnóstico, 
lo estratégico y lo financiero del Plan de Desarrollo 2024-2027. 

 

10. Acompañar el análisis de los conceptos emitidos por el Concejo Municipal, CTP y la autoridad 
ambiental correspondiente. 

 

11. Acompañar la formulación del documento base del PDT (Diagnóstico, Parte Estratégica y el 
Plan Plurianual de Inversiones), para presentar al Concejo Municipal. 

 
G. METODOLOGÍA 

 
1. METODOLOGÍA FASE 1: ALISTAMIENTO 

 
La fase de Alistamiento estará comprendida por las siguientes etapas de conformidad con 
la guía para la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial. 
 
1.1. Revisión y análisis de información de la batería de indicadores del Municipio, obtenidos en 

el proceso de empalme y los que se encuentran en los portales oficiales del DNP, el DANE 
y Ministerio de Vivienda, entre otros. 
 

1.2. La revisión y análisis de información arrojará las necesidades y requerimientos para la 
formulación del PDM. Para llevar a cabo la formulación del PDM, se tomará como base los 
compromisos adquiridos en el programa de gobierno teniendo en cuenta sus pilares por 
medio de los cuales se buscará transformar el municipio de Bahia Solano -Chocó en el 
próximo periodo de gobierno 2024-2027. Además, se revisará la normatividad disponible 
relacionada con la construcción de los planes de desarrollo territorial en Colombia para 
conocer las obligaciones y condiciones del proceso. Como parte integral de la revisión y 
análisis, se identificarán los mecanismos de participación y grupos de interés en la región 
para la fase de Construcción Participativa, con otros actores y agencias de orden nacional 
e internacional que participan en la construcción del desarrollo en el territorio, como son 
Agencia de Renovación del Territorio-ART, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), entre otros. 
 

1.3. Consejo Territorial de Planeación-CTP: Verificar el estado de actividad y miembros del 
Consejo Territorial de Planeación. Esta instancia debe estar activa y necesita renovarse, 
para lo cual se articulará con las instancias de convocatoria pública y conformación con los 
nuevos miembros. 
 

1.4. Concertación del Plan de Trabajo: Se concretará el plan de trabajo definitivo con los 
recursos requeridos (locativos, personal, etc.) para la formulación del PDM durante las 
etapas siguientes. Dicho plan se socializará y concertará con el Consejo de Gobierno, 
quienes participarán activamente en la construcción del PDM. 

 
2. METODOLOGÍA FASE 2: CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 

 

En esta fase, se apoyará y asesorará la construcción participativa del PDM, empleando 
los recursos identificados durante la primera fase 
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2.1. APOYO A LA FORMULACIÓN PDM PRELIMINAR 

 
Apoyo y asesoría en la formulación del documento preliminar del PDM a entregar en el 
mes de marzo, al Concejo Territorial de Planeación y CODECHOCÓ constituido por las 
Líneas Estratégicas, Situación inicial, el Plan Estratégico y el Plan Plurianual de 
Inversiones. 
 
2.2. APOYO A LA FORMULACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
A partir del Programa de Gobierno, se identificarán y asesorara la formulación de los 
objetivos, programas, indicadores y metas, acordes a las soluciones de las problemáticas 
identificadas; y el curso de acción a seguir; conformado por: 
 
2.2.1. Definición de la visión del territorio. 
2.2.2. Análisis de las posibles alternativas de solución. 
2.2.3. Asesoría en la Formulación y priorización de los objetivos sectoriales a mediano y largo 

plazo. 
2.2.4. Definición de los ejes estratégicos y estructuración de los programas. 
2.2.5. Acompañamiento en las metas sectoriales a mediano y largo plazo y los procedimientos y 

mecanismos generales para lograrlos. 
2.2.6. Asesoría en el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y 

armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, departamental 
y municipal. 

 
2.3. APOYO A LA REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL INFORME DE ESTADO INICIAL 

 
Apoyo y asesoría en la revisión inicial en el Plan de Desarrollo, permite conocer en detalle 
la situación actual del municipio, recopilando y analizando la información relevante sobre 
el estado actual del territorio; para su elaboración se buscará realizar una lectura de los 
sectores económicos y sociales que sean transversales del territorio, haciendo una debida 
identificación de las problemáticas presentes definiendo sus causas y consecuencias. 
Para su elaboración se recurrirá a mesas de concertación, programa de gobierno, 
Esquema Ordenamiento Territorial, finanzas municipales, Marco Fiscal a Mediano Plazo, 
Plan de Desarrollo Departamental y Nacional, entre otros; buscando hacer un ejercicio 
participativo con la comunidad. Par llevar a cabo este ítem se desarrollarán los siguientes 
pasos: 
 
2.3.1. Revisión de las líneas estratégicas 
2.3.2. Definición de los problemas de cada línea 
2.3.3. Identificación de causas y consecuencias 
2.3.4. Ejercicio participativo con la comunidad mediante metodología de marco lógico 
2.3.5. Revisión de la situación financiera de la entidad territorial 
2.3.6. Síntesis de la situación actual de la entidad territorial. 

 
2.4. APOYO A LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
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El plan estratégico comprende la identificación, priorización de indicadores para medir los 
resultados de las líneas estratégicas y definición del alcance de las intervenciones que la 
administración busca alcanzar durante el cuatrienio. La base de la definición de estas 
acciones para cada línea estratégica serán principalmente el programa de gobierno, la 
revisión inicial, las competencias de la entidad territorial y su capacidad de inversión de 
acuerdo con los recursos disponibles, así, como la visión de desarrollo de la entidad 
territorial y el plan de ordenamiento territorial vigente. Para llevar a cabo este ítem se 
desarrollarán los siguientes pasos: 
 
2.4.1. Definición de la estructura del plan estratégico. 
2.4.2. Formulación y priorización de indicadores de bienestar, siguiendo recomendaciones del Kit 

territorial del DNP. 
2.4.3. Estructuración de la estrategia (Programas, productos indicadores de producto). 
2.4.4. Elaboración del costo de los programas presupuestales y los productos que se originen. 

 
2.5. APOYO A LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES 

 
En este punto se definen los recursos financieros que se podrán destinar para la 
financiación de los programas y proyectos definidos en la parte estratégica, en donde se 
tendrá en cuenta:  
 
2.5.1. Asesoría en la proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su 

armonización con los planes de gasto público -MFMP- 
2.5.2. Acompañamiento en la descripción de los principales programas y subprogramas, con 

indicación de sus objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos 
prioritarios de inversión. 

2.5.3. Asesoría en los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los 
costos de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte 
general. 

 
2.6. TALLERES COMUNITARIOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Se apoyará la realización de SIETE (7) talleres comunitarios en los cuales se abordarán 
los siguientes sectores: Minería Responsable, Salud, Educación, Cultura y Turismo, 
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, Servicios Públicos, Deporte, Vivienda, 
Industria, Economía Local y por último Grupos Vulnerables (Infancia y Adolescencia, 
Genero, adultos mayores, personas con movilidad reducida, discapacidad sensorial). 
Metodologías zonales de participación 
 
2.7. METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN 

 
Se desarrollarán talleres zonales que abarquen el área urbana y rural del municipio. La 
metodología propuesta para el desarrollo de los talleres zonales, parte inicialmente de la 
definición y de dos enfoques: el enfoque territorial y diferencial, dada la diversidad de los 
grupos de actores que habitan y desarrollan actividades en el municipio (comunidades 
campesinas, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, asociaciones 
comunitarias y asociaciones gremiales de diferentes actividades económicas, instituciones 
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educativas públicas de educación primaria y secundaria, instituciones u organizaciones de 
zonas urbanas y rurales, entre otros actores), se definieron tres momentos de 
participación: Acercamiento inicial, Sensibilización y Socialización, los cuales se aplicarán 
en las fase de formulación del Plan de Desarrollo Territorial. 
 
2.7.1. Acercamiento Inicial. 
2.7.2. Sensibilización. 
2.7.3. Construcción participativa del Plan de Desarrollo Municipal. 
2.7.4. Socialización y retroalimentación. 
2.7.5. Apoyo para la entrega de materiales de papelería y pedagógicos (pendón con árbol de 

problemas y preguntas orientadoras) y los refrigerios para los asistentes a los talleres. 
2.7.6. Enlaces territoriales para el apoyo logístico: 

 
2.7.6.1. Realizar el apoyo en las convocatorias a los procesos de información, divulgación, 

socializaciones programadas. 
2.7.6.2. Organizar, participar y apoyar las actividades de información y comunicación del 

proyecto, en especial mesas: zonales, temáticas, de trabajo, conversatorios, 
actividades de cartografía social. 

2.7.6.3. Realizar la gestión de la información que será insumo para el proceso de Formulación 
del PDM. 

2.7.6.4. Recibir y revisar la información entregada por el municipio, la cual es insumo para el 
equipo técnico. 

2.7.6.5. Realizar el apoyo logístico y operativo al componente técnico, participando en las 
diferentes actividades en los encuentros zonales. 

2.7.6.6. Apoyar al equipo territorial del PDM en el desarrollo de los diferentes componentes del 
proyecto, de manera que se pueda cumplir con los objetivos, actividades, cronogramas. 

2.7.6.7. Apoyar y acompañar al equipo territorial en las salidas de encuentros zonales, o 
quienes éstos deleguen en gestiones sociales y/o técnicas en el Municipio, o 
eventualmente en otras zonas que conforman el municipio de Bahia Solano, si se le 
llegare a solicitar y encargar, revisión de información, de investigación secundaria o de 
la indagación requerida. 

2.7.6.8. Atender a la ciudadanía en general en lo relacionado con información del Plan de 
Desarrollo Municipal, brindando la debida información acerca de los procedimientos a 
adelantar. 
 

3. METODOLOGÍA FASE 3: APOYO EN AJUSTES A CONCEPTO DE INSTANCIAS LOCALES 

 
Se deberá apoyar a la entidad en el proceso de ajustes solicitados por las instancias 
locales, el Consejo Territorial de Planeación-CTP y la corporación ambiental- 
CODECHOCÓ. 
 
4. METODOLOGÍA FASE 4: APOYO EN PROCESO DE CONCERTACIÓN CON EL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 
Durante esta Fase, se acompañará a la Entidad Territorial durante la retroalimentación, 
que, con ocasión del trámite ante el Honorable Concejo Municipal, surja o sea requerida, 
hasta la aprobación del PDM por parte de la Corporación. 
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4.1. ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

 
4.1.1. Acompañar en el proceso de levantamiento de la información necesaria a partir de fuentes 

primarias y secundarias para realizar la construcción de las líneas base y los techos de 
inversión del Municipio en cada sectorial. 
 

4.1.2. Acompañar el proceso de construcción del componente estratégico del plan de desarrollo 
municipal (Plan indicativo), articulado con el Plan de Desarrollo Nacional, políticas públicas 
nacionales, políticas públicas municipales, PDET, etc. 
 

4.1.3. Acompañar el proceso de construcción del componente Plan Plurianual de Inversiones. 
 

4.1.4. Capacitar al Consejo Territorial de Planeación-CTP sobre su participación en la formulación 
del plan de desarrollo municipal. 
 

4.1.5. Articular la formulación del Plan de Desarrollo con la metodología de evaluación y 
seguimiento al Plan de Desarrollo propuesta por el Departamento Nacional de Planeación 
DNP y demás herramientas del Kit territorial 2024-2027 y con las directrices de la 
Procuraduría General de la Nación en materia de derechos y deberes. 

 
3.3. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El valor del presente contrato Interadministrativo es por la suma de Ciento cincuenta y seis 

millones seiscientos veintitrés mil setecientos sesenta y seis pesos ($ 156.623.766). MCTE, 
incluidos todos los impuestos y la totalidad de costos directos e indirectos. 
 

PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 2024-2027 

MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO CHOCÓ 

 

1. COSTOS DEL PERSONAL 

ÍTEM 

No. 
PERSONAS 

EQUIPO 
PROFESIONAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEDICACION MESES 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR TOTAL 
($) 

Mano de Obra Calificada 

Coordinador 
especializado 

1 Honorario/  mes 100% 3 $ 7.500.000 $ 22.500.000 

Profesionales como 
enlaces territoriales 
para la construcción 
del PDT 

2 Honorario/  mes 100% 3 $ 5.000.000 $ 30.000.000 

Auxiliares para 
apoyo en los 
encuentros zonales 

4 Honorario/  mes 100% 2 $ 1.500.000 $ 12.000.000 
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Tecnólogos 
administración 
pública, recopilación 
información y 
procesamiento 
documento técnico 

2 Honorario/  mes 100% 2 $ 2.500.000 $ 10.000.000 

2. COSTOS DIRECTOS 

ÍTEM 

No. 
PERSONAS 

EQUIPO 
PROFESIONAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR TOTAL 

Transporte terrestre 
levantamiento de 
información  

NA Transporte NA 20 $ 120.000 $ 2.400.000 

transporte terrestre, 
fluvial y marítimo 
para cuatro (4)  
talleres 
participativos 
zonales rurales, 
incluye conductor, 
vehículo y 
combustible 

NA alquiler pick up/día NA 4 $ 2.000.000 $ 8.000.000 

Papelería y 
materiales 
necesarios para la 
realización de 
talleres 

NA material por taller NA 7 $ 480.000 $ 3.360.000 

Pendones talleres NA unidad  NA 2 $ 480.000 $ 960.000 

Pasacalles talleres NA unidad NA 4 $ 190.000 $ 760.000 

Chalecos 
identificación 
institucionales para 
personal que 
participa en talleres 

NA unidad NA 6 $ 280.000 $ 1.680.000 

Refrigerios e 
hidratación para los 
asistentes a los 7 
talleres 
participativos 
zonales urbanos y 
rurales  

NA 
70  refrigerios e 
hidrataciones/taller 

NA 7 $ 3.724.000 $ 26.068.000 

Gastos de viaje del 
personal 
(alojamiento y 
alimentación 
durante la 
permanencia en el 
municipio con 
acompañamiento 

5 Días/# personas NA 30 $ 170.000 $ 5.100.000 
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hasta aprobación del 
plan) 

Diagramación, 
diseño e impresión 
de documento final 
aprobado 

    NA 300   $ 25.000.000 

SUBTOTAL (Costos del Personal + Costos Directos) $ 147.828.000 

Honorarios EDUP (5%) $ 7.391.400 

IVA Honorarios EDUP (19%) $ 1.404.366 

TOTAL PROPUESTA $ 156.623.766 

 
 

3.4. FORMA DE DESEMBOLSO  
 
El MUNICIPIO transferirá a EDUP, la totalidad de los recursos destinados al pago de la 
ejecución contractual por valor de Ciento cincuenta y seis millones seiscientos 
veintitrés mil setecientos sesenta y seis pesos MCTE ($ 156.623.766),  para cubrir los 
costos directos e indirectos, a  la  cuenta  bancaria,  una  vez  se tramite  su  apertura  por  
parte   de EDUP,  previa  verificación por  parte  del supervisor,  de  que  el  contrato  se  
encuentre  perfeccionado, legalizado  y publicado; los pagos por concepto de Honorarios 
pactados y el IVA sobre honorarios, se realizarán a EDUP conforme a la presentación de 
actas e informes de avance de las actividades. Como requisito para proceder a los 
desembolsos vinculados con los contratos que debe hacer el MUNICIPIO a EDUP, esta 
deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social, 
pensiones y riesgos profesionales, debiendo el supervisor designado por el Municipio 
verificar y certificar el cumplimiento de este requisito. El MUNICIPIO es el propietario de 
los recursos entregados para la administración y en consecuencia los rendimientos 
financieros que los mismos generen pertenecen al MUNICIPIO. Para el pago del 
anticipo o en su efecto pagos anticipados por parte de EDUP, se establece el tope como 
máximo del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato para el desarrollo de las 
actividades contratadas, previo análisis por parte de la EDUP y autorización expresa del 
supervisor y aprobación del MUNICIPIO de la viabilidad del pago anticipado. Los 
desembolsos para el contratista estarán supeditados a la aprobación del supervisor de la 
EDUP y visto bueno del MUNICIPIO. 
 
3.5. SOPORTE PRESUPUESTAL 
 
Los pagos que deba efectuar EL MUNICIPIO debido al contrato a suscribir se harán con 
cargo al rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y 
personales, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 87 del 31 
de enero de 2024. 
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3.6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 
4. GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
4.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Dispone el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474 
de 2011 que: 
 
"La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas: (...) 
 
4.  Contratación   directa.  La modalidad de selección de contratación   directa solamente 
procederá en los siguientes casos: 
 
(..) 
 
e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación   directa   con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. 
 
Se  exceptúan  los  contratos  de obra,  suministro,  prestación   de servicios  de evaluación  
de conformidad  respecto  de las normas o reglamentos  técnicos,  encargos fiduciarios  y 
fiducia pública   cuando   las  instituciones   de  educación   superior  públicas   o  las  
Sociedades   de Economía   Mixta  con participación   mayoritaria  del  Estado,   o  las 
personas jurídicas   sin ánimo  de lucro conformadas por  la asociación  de entidades 
públicas,  o las federaciones  de entidades  territoriales  sean  las  ejecutoras.  Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de 
licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 
1 y 2 del presente artículo. 
 
En  aquellos  eventos  en que el régimen de la ejecutora  no sea el de la Ley  80 de 1993, 
la ejecución  de dichos  contratos  estará  en todo  caso sometida  en  los principios  de la 
función administrativa   a  que  se  refiere  el  artículo  209  de  la  Constitución  Política,   
al  deber  de selección  objetiva y  al régimen  de inhabilidades  e incompatibilidades  de 
la Ley  80 de 1993 salvo  que  se  trate  de Instituciones   de  Educación   Superior  Públicas,   
caso  en  el cual  la celebración   y   ejecución  podrán   realizarse   de  acuerdo   con   las  
normas  específicas   de contratación    de   tales   entidades,   en   concordancia   con   el   
respeto  por   la   autonomía universitaria  consagrada  en el artículo  69 de la Constitución 
Política. 
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En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar 
o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de 
los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato 
principal. Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos 
de seguro de las entidades estatales;"  
 
A su vez el Decreto reglamentario 1082   de 2015   establece en el artículo 2.2.1.2.1.4.4, 
lo siguiente: 
 
"Artículo   2.2.1.2.1. 4. 4.  Convenios o contratos   interadministrativos.    La   modalidad   
de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente 
decreto. Cuando   la totalidad    del presupuesto   de una Entidad Estatal hace parte   del 
presupuesto   de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto 
del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para 
determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales.   
 
El artículo 6º de la Ley 489 de 1998 indica: "En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares". Ahora, el artículo 1495 del Código Civil 
define el contrato o convención en los siguientes términos: "Contrato o convención es un 
acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 
Cada parte puede ser de una o de muchas personas".  
 
La entidad considera legal y viable celebrar un contrato interadministrativo con la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP, Empresa Industrial y 
Comercial del estado del orden municipal, creada mediante el Decreto 298 de 2022, 
expedido en virtud de lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 010 de 2022 cuyo objeto 
social es: Obtener recursos, con entidades públicas y privadas, nacionales o 
internacionales, para ser destinados a las labores de operación urbana, asesorías, diseños 
urbanísticos y arquitectónicos, ejecución de proyectos, gestión social, gestión cultural, 
gestión ambiental, coordinación institucional y metodologías dinámicas. La empresa podrá 
gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración 
inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la 
recuperación y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante 
programas de renovación y desarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos 
estratégicos en suelo urbana y de expansión con el fin de mejorar la competitividad de los 
municipios y la calidad de vida de sus habitantes, así como realizar proyectos integrales 
para el mejoramiento de la infraestructura institucional y de espacio público y promover 
alianzas publico privadas para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad. 
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También podrá realizar la gestión y operación urbana e inmobiliaria, la formulación, 
gerencia, adquisición predial, ejecución y desarrollo de proyectos inmobiliarios, la 
implementación de instrumentos de gestión de suelo conforme con la Ley 388 de 1997, 
las normas que la modifiquen adicionen o sustituyan, así como la consultoría de planes, 
programas y proyectos urbanos de infraestructura e inmobiliarios, en el ámbito municipal, 
departamental, nacional e internacional. 
 
Ahora bien, existiendo la posibilidad  que las entidades públicas puedan asociarse, se 
hace necesario para la celebración del contrato interadministrativo correspondiente  que  
se permita concretar  la cooperación  entre  los entes  públicos, dando para ello aplicación 
a las normas que rigen la modalidad de contratación  denominada  contratación  directa,  
según  lo dispuesto  en la Ley 80 de 1993,   Ley 1150   de 2007,   su decreto  reglamentario  
1082 de 2015   y la Ley 1474 de 2011,   respecto  de los contratos  interadministrativos, 
mediante  el cual  el  Municipio de Bahia Solano - Chocó aportará recursos y  EDUP se  
compromete   a desarrollar  el objeto del contrato y su alcance. 
 
Para ello y en cumplimiento de los imperativos previstos en la ley el Municipio determina 
que la EDUP tiene toda la capacidad, idoneidad y experiencia para desarrollar el objeto 
del contrato debido a su naturaleza jurídica que permite la suscripción del contrato 
interadministrativo. 
 
De esta manera es preciso señalar que la EDUP posee la idoneidad, conocimientos y 
experiencia para la prestación de estos servicios que requiere la Administracion Municipal. 
 
- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- CONCEPTO: 4201713000004118 
 
Las Entidades Estatales pueden celebrar contratos interadministrativos siempre y cuando 
la participación pública sea superior al cincuenta por ciento y que las obligaciones 
derivadas del contrato tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
señalado en la ley o en sus reglamentos. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS 
SIGUIENTES ARGUMENTOS: 1. Los contratos interadministrativos sólo se celebran entre 
las Entidades Estatales a que se refieren los artículos 2° de la Ley 80 de 1993 y 95 de la 
Ley 489 de 1998, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 2. 
No puede celebrarse a través de contratos interadministrativos los contratos de obra, 
suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas 
o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de 
educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación 
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la 
asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las 
ejecutoras.  
 
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son instituciones estatales, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, el cual indica que las 
mismas son entidades descentralizadas por servicios. De acuerdo con lo dispuesto en el 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/61639
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artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado "EICE, en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por 
ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados 
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, 
que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. El régimen 
contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no se encuentran 
exceptuadas en la norma señalada, será el previsto en el literal g) del numeral 2° del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, el cual 
establece: "Artículo 2.2.1.2.1.2.24. Contratación de empresas industriales y comerciales 
del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta, sus filiales y las empresas en las cuales el Estado tenga más del 
cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se encuentren en situación de 
competencia, deben utilizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía 
para los contratos que tengan como objeto su actividad comercial e industrial, salvo para 
los contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo 
fiduciario y fiducia pública para los cuales se aplicará la modalidad que corresponda." Las 
"EICE" desarrollan actividades económicas de acuerdo con las normas del derecho 
privado, salvo las excepciones legales. En este entendido, el régimen contractual de estas 
Instituciones es el dispuesto en las normas civiles y comerciales, cuando las mismas se 
encuentran en competencia en el mercado nacional o internacional o desarrollen su 
actividad en mercado monopolísticos o regulados, respetando los principios de la función 
administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los del control 
fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la disposición superior, en 
armonía con lo señalado en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993 y de igual manera estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley 80 de 1993, 
las normas que la modifican o adicionan, tal como lo prescribe el artículo 13 de la Ley 1150 
de 2007. En los demás casos aplicarán el Estatuto General de Contratación Administrativa. 
 
En consonancia con lo analizado previamente, y para lo que es de nuestro interés, se hace 
necesario hacer una precisa referencia a la materia de los convenios interadministrativos 
a los que hace alusión la Ley 489 en su artículo 14, y que se convierten en los instrumentos 
idóneos, para llevar a cabo y ejecutar, de manera eficiente y eficaz los mandatos y 
normatividad sobre la asignación y delegación de competencias. 
 
Los convenios interadministrativos son herramientas del derecho público, especialmente 
de la rama del derecho administrativo, cuya finalidad ulterior consiste en facilitar y 
convertirse, en un medio idóneo para agilizar y hacer mucho más viable y expedita la 
contratación entre entidades públicas, de una forma excepcional, si puede llamársele de 
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esta forma, a la regla general que existe para las demás modalidades de contratación, que 
se encuentran en la Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación Estatal. 
 
Los convenios interadministrativos permiten, acorde al espíritu de la Ley 489, que se dé 
una transferencia de competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la 
actividad pública, y por ende con los fines del Estado, que se encuentran en el artículo 2º 
de la Constitución Política. 
 
Sobre esta modalidad de contratación entre entidades públicas, la Corte, en la sentencia 
que se ha venido mencionando, se pronunció sobre los convenios, de la siguiente manera: 
 
"Y las referencias de la disposición a la necesidad de celebrar en ciertos casos convenios 
que regulen la respectiva delegación, tampoco desnaturaliza la figura de la delegación 
interinstitucional que regula la norma, como se verá más adelante. Tal convenio, cuando 
es requerido, si es temporal se erige en una garantía de la autonomía de las entidades 
funcional o territorialmente descentralizadas, y no se opone a la existencia de una 
delegación, siempre y cuando estén presentes los demás elementos que, según la 
Constitución, definen este mecanismo de transferencia de funciones, a saber: previa 
autorización legal, fijación también legal de las condiciones bajo las que operará la 
delegación, asunción de la responsabilidad por parte del delegatario y facultad del 
delegante para reasumir la competencia. 
 
En relación con el parágrafo del artículo 14, la Corte aprecia que regula dos situaciones 
diferentes: (i), la delegación de funciones o servicios por parte de entidades nacionales a 
entidades territoriales que cumplen funciones o servicios complementarios de los que 
competen a la delegante, y (ii), la misma delegación cuando la entidad delegataria no 
cumple con funciones o servicios que presenten esta complementariedad. En el primer 
caso, la delegación "procederá sin requisitos adicionales", es decir sin la suscripción del 
convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones de ambas partes, al cual se refiere 
el inciso primero de la disposición. En el segundo caso, tal convenio sí es requerido y se 
deben proveer "los recursos que fueren necesarios para el ejercicio de la función 
delegada". 
 
A juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria, 
en todos aquellos casos de delegación de funciones de organismos o entidades del orden 
nacional a favor de entidades territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto 
dicha delegación, si se lleva a cabo unilateralmente por el organismo nacional, vulnera de 
manera flagrante la autonomía de la entidad territorial, a quien no compete 
constitucionalmente llevar a cabo las funciones y competencias delegadas. La Carta es 
cuidadosa en la defensa de esta autonomía y por ello, para el reparto definitivo de 
competencias entre la nación y las entidades territoriales, ha diseñado mecanismos 
rigurosos, a través de trámites legislativos exigentes, como los propios de las leyes 
orgánicas." 
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Sobre la materia, es la misma Ley 489, objeto constitucional del previo análisis, quien 
aclara y precisa las características de los convenios interadministrativos, y los adapta a 
los procesos de delegación de funciones, como el medio ideal, para proceder a realizar 
esta delegación. Siendo así, véase lo que dice, nuevamente, el inciso primero del artículo 
14 de dicha ley; 
 
"Delegación entre entidades públicas. La delegación de las funciones de los organismos 
y entidades administrativas del orden nacional efectuado a favor de entidades 
descentralizadas o entidades territoriales deberá acompañarse de la celebración de 
convenios en los que fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y 
delegataria. Ver las Sentencias de la Corte Constitucional C-36 de 2005 y C-259 de 2008. 
 
Que a pesar de que la modalidad de contratación es directa debido a la naturaleza pública 
de la entidad contratista la selección de esta debe obedecer a criterios objetivos y debe 
estar ajustada a los principios de la función administrativa. Por lo anterior es importante 
dejar evidencia de la idoneidad y ventajas competitivas de contratar con la Empresa de 
Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP. 
 
Los contratos o convenios interadministrativos están previstos en la Ley 80 de 1993, en la 
Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan 
celebrarse entre entidades estatales que apliquen el régimen de contratación allí previsto. 
En efecto, una entidad estatal de Ley 80 de 1993 bien puede celebrar esta clase de 
convenios con una entidad estatal de régimen especial y no por ello dejará de ser un 
contrato o convenio interadministrativo, caso en el cual su ejecución estará sometida a la 
Ley 80 de 1993, si la entidad sometida al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública actúa en calidad de contratante. 
 
El legislador en el marco de la configuración autónoma no previó que dicha excepción 
fuese aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, por lo cual, al no 
existir prohibición explícita para la celebración de contratos o convenios 
interadministrativos con empresas industriales y comerciales del Estado cuando se trate 
de un contrato de obra, consultoría o suministros es dable afirmar que se aplica la regla 
general, y por ende, podrían celebrar contratos o convenios interadministrativos con dicho 
objeto. Lo anterior siempre que del análisis jurídico, técnico y financiero se derive la 
viabilidad de suscribir dichos convenios, así como que el objeto de la entidad, señalado en 
la ley o en sus reglamentos, permita el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de 
voluntades. 
 
Frente al contrato de administración delegada el Consejo de Estado se refirió a la 
administración delegada en el contrato de obra pública así:   
 
“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva 
en el derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el artículo 85 del decreto 
150 de 1976, como los artículos 90 a 100 del decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico 
es entendido como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16045#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33171#0
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contratante se encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este 
sistema el contratista actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante. Bajo este 
sistema la administración paga el costo real de la obra, más determinado porcentaje como 
retribución al contratista por concepto de honorarios de administración (en los que se 
incluyen costos de personal, oficinas, vehículos, desplazamientos etc.) y la utilidad.” 
(Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicación No. 
25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio.). 

 
Se podrá pactar dentro de un contrato –incluidos los contratos o convenios 
interadministrativos– la administración delegada, modalidad de ejecución y pago en la cual 
se definen los recursos de inversión del proyecto, más los valores –que pueden ser en 
porcentaje o precios fijos– de los honorarios del contratista, los cuales en todo caso deben 
ser razonables y proporcionales en relación con el presupuesto del objeto del contrato. 
(Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicación No. 
25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio.).  
 
5. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA PROPUESTA 

 
5.1. Carta de invitación a suscribir contrato interadministrativo. 
5.2. Fotocopia legible de la Cédula de ciudadanía del Representante legal de la EDUP. 
5.3. Decreto de creación de la EICE. 
5.4. Acuerdo de Autorización conformación EICE. 
5.5. Acto de nombramiento del Representante legal de la EICE. 
5.6. Propuesta Económica. 
5.7. Certificado de Existencia y Representación legal si, aplica (con una vigencia inferior 

a 30 días, y con actividad económica directamente relacionada con el objeto 
contractual). 

5.8. PARAFISCALES: Certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal y el 
Contador de la Empresa, cuando no se requiera Revisor Fiscal, con sus respectivos 
documentos de identificación y acreditación (Cedula, T.P y certificado de Junta 
Nacional de contadores) donde se certifique el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha 
de presentación de su oferta.  Cuando el proponente sea persona natural, deberá 
acreditar los pagos al sistema de seguridad social, teniendo en cuenta las 
disposiciones legales al respecto para lo cual deberá aportas la planita.  

5.9. RUT: con actividad económica directamente relacionada con el objeto contractual 
5.10. Declaración que no incurre en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para celebrar 

contratos con el Estado.  
5.11. Declaración juramentada de multas y sanciones 
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5.12. Certificado de Antecedentes Fiscales (Persona natural y persona jurídica cuando 
aplique). 

5.13. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Persona natural y persona jurídica 
cuando aplique). 

5.14. Certificado de Antecedentes judiciales. 
5.15. Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 
 
6. DISPOSICIONES GENERALES 
 
6.1. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 

  
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido 
en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un 
análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso 
de Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en 
cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de 
prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.  
 

Tabla 1 - Matriz de Riesgos 
 

 
 

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad 
de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; 
menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta 
su calificación en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo 
 

 
 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
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Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad 
de ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de Contratación. 
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los actos y/o documentos derivados 
de los procesos contractuales P

o
s
ib

le
 3

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

4
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

5
 

G
e
n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Ocurre cuando se presentan retrasos o 
incumplimientos en la entrega de los informes 
y/o productos o bienes a cargo del conveniente, 
con ocasión de la ejecución del contrato. 

Afectación de la ejecución del 
contrato, satisfacción de la 
necesidad y posible incumplimiento 
de las obligaciones y actividades 
pactadas en el contrato. 

P
o
s
ib

le
 3

 

M
a
y
o
r 

4
 

7
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o

 

6
 

G
e
n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Ocurre cuando se presentan demoras por parte 
de la Entidad en las aprobaciones previas de los 
productos y/o informes desarrollados por el 
conveniente. 

Afecta el cumplimiento de las 
obligaciones del contratante a cargo 
del Supervisor del contrato, 
relacionadas con la aprobación de 
productos y/o informes, y genera 
retraso en el trámite de pago a favor 
del conveniente. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 2
 

M
o
d
e
ra

d
o
 3

 

5
 

R
ie

s
g
o
 M

e
d

io
 

7
 

G
e
n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Se presenta cuando la entidad no cuenta con los 
recursos para pagar el valor del contrato en los 
plazos establecidos. 

Genera mora de la entidad en el 
pago que puede afectar al 
conveniente, hasta el punto de 
romper la ecuación económica del 
contrato. 

R
a
ro

 1
 

M
e
n
o
r 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

8
 

G
e
n
e

ra
l 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Se presenta por la expedición de normas que 
impongan nuevos tributos, impuestos o cargas 
parafiscales, que pueden afectar el equilibrio 
económico del contrato. 

Genera una carga adicional a las 
previstas, que puede afectar a 
cualquiera o a las dos partes del 
contrato. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 2
 

M
e
n
o
r 

2
 

4
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

 
6.2. FORMA DE MITIGARLO 
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N
o

. 
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e
 a

s
ig

n
a

?
 

Tratamiento/Controles a 
ser implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s

p
o

n
s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c

to
 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a

li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

1
 

M
U

N
IC

IP
IO

 Revisión y apoyo jurídico a 
las dependencias que 
solicitan la contratación, 
aclarando los requisitos y la 
aplicabilidad de cada una de 
las modalidades de 
selección. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 2
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
Grupo de 

Contratación 

Asesoría a las 
dependencias, 
revisión y ajuste del 
Estudio Previo. 
Constante 
actualización 
normativa. 

Cada vez que se 
presenta una 
solicitud de 
contratación. 

3
 

C
O

N
V

E
N

IE
N

T
E

 

Se establecen plazos 
perentorios para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 

Grupo de 
Contratación 

y 
conveniente 

Verificando el 
cumplimiento de los 
plazos establecidos 
para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del 
contrato. 

Cada vez que se 
elabora un contrato. 
 

4
 

C
O

N
V

E
N

IE
N

T
E

 

Reporte al Administrador del 
SECOP, y dejar evidencia de 
la interrupción del servicio.   R

a
ro

 1
 

 I
n
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

B
a
jo

 Grupo de 
Contrataci

ón 

Revisando la 
Página de 
SECOP para el 
cargue de la 
información 

Cada vez que 
hay que publicar 
actos 
administrativos 
de contratación 

5
 

C
O

N
V

E
N

IE
N

T
E

 

Seguimiento y verificación 
del cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el 
contrato. 
  

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
Supervisor 
del contrato 

A través de la 
verificación de 
cumplimiento de las 
obligaciones del 
conveniente, en los 
plazos establecidos 
en el contrato.  

Permanente y 
previo a la 
expedición del 
recibo a 
satisfacción. 

6
 

C
O

N
V

E
N

IE
N

T
E

 

Revisión y aprobación 
oportuna de la 
documentación inherente a 
los productos e informes del 
contrato. 

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
Supervisor 
del contrato 

Se establecen 
comités de 
seguimiento y 
supervisión, para la 
revisión previa de los 
productos e 
informes. 

Conforme a los 
plazos 
contractuales. 

7
 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Verificación del valor total del 
contrato y/o sus adiciones en 
valor, de manera previa a la 
expedición del registro 
presupuestal. 

R
a
ro

 1
 

M
e
n
o
r 

 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
Grupo de 

Presupuesto 

En el momento de 
expedir el registro 
presupuestal al 
contrato y/o sus 
adiciones en valor, 
verificar que los 
valores 
correspondan a los 
del registro 
presupuestal.  

Cada vez que se 
expide registro 
presupuestal a un 
contrato y/o adición. 
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N
o

. 
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e
 a

s
ig

n
a

?
 

Tratamiento/Controles a 
ser implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s

p
o

n
s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c

to
 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a

li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

8
 

M
U

N
IC

IP
IO

  

 C
O

N
V

E
N

IE
N

T
E

 

Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y 
ajuste de los procesos 
internos de la entidad.   

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
CONVENIEN

TE 
MUNICIPIO 

Permanente 
consulta y 
actualización 
normativa. 

Permanente 

 
7. GARANTÍAS 
 
Para el proceso contractual de referencia no se exigirá la constitución de garantías por 
parte de EDUP, toda vez la naturaleza y tipo de contrato, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 “No obligatoriedad de garantías. En la 
contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria 
y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”.  
 
SUPERVISIÓN. 

 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 
con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el 
contrato que se derive del presente estudio será vigilado a través de un supervisor. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
La supervisión del proceso será ejercida por el SECRETARIO DE PLANEACIÓN, o quien 
haga sus veces, para supervisar y verificar el correcto desarrollo de las actividades 
contractuales acorde con la propuesta presentada, la cual hace parte integral de este 
contrato.   

 
El supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, en especial con lo 
señalado en normas técnicas y seguridad social. 
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Dado en el Municipio de Bahia Solano - Chocó, a los nueve (9) días del mes de febrero 
del año 2024. 
 
 
 

HÉCTOR ALBERTO DUQUE LOZANO 
Secretario de Planeación 

Alcaldía Municipal de BAHÍA SOLANO 
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