Gerencia de Servicios Publicos

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2019-SS-37-0013, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA — GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y EL CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS

CONTRATISTA:  CONSORCIO PLAN MAESTRO 20191 integrado por PROEZA
INGENIERIA S.A.S 70% y MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ 30%

NIT.: 901.306.241-1

OBJETO: “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL. LEGAL Y
FINANCIERA AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO
LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE — ANTIOQUIA"

VALOR: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL
QUINIENTOS CINGUENTA Y GINCO PESOS MIL ($176.470.555)

PLAZO: SIETE (07) MESES :

Entre los suscritos a saber, JAMES ENRIQUE GALLEGO ALZATE mayor y vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadania ntiimero, 71.878.406 de Jericd - Antioquia, en su calidad de
Gerente de Servicios Publicos del Departamento.de Antioquia, actuando en representacion del
Departamento de Antioquia facultado por el Decreto de Delegacion numero 0007 de enero de 2012, de
conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por una parte y quien para efectos del presente
contrato se denominara EL DEPARTAMENTO con NIT 890.900.286-0, y de otra parte, CLAUDIA
ELENA YEPES MESA, identificada con la cédula de ciudadania No. 21.549.136, de Bello en calidad de
representante legal del CONSORCIO PLAN MAESTRO'2019-1 (integrado por PROEZA INGENIERIA
S.AS con NIT:900.779.343-1 y MARIO. ALONSO RESTREPO VELEZ Con C.C. 98.658.837)
identificado con NIT 901.306.241-1 quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se ha
convenido celebrar el presente contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que el
articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece “Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios . derechos y
deberes consagrados en la Constitucién...” 2. Que el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019
“ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE’, establece ampliar las oportunidades de toda la poblacion
mejorando las condiciones de salud, nutricion, educacion, vivienda y acceso a servicios publicos entre
otros aspectos que mejoran las condiciones de vida. 3. Que la prestacion eficiente de los servicios
publicos, como deber a cargo del Estado impuesto por el Articulo 365 de la Carta Politica, es una
importante manera de lograr que esos principios se materialicen en armonia con otros derechos como
el de la vivienda digna, previsto en el articulo 51 de la Constitucién, pues sin servicios publicos
domiciliarios, tales principios y derechos no se hacen efectivos. 4. Que es pertinente destacar lo que
expuso la Corte Constitucional sobre el acceso a los servicios publicos al hacer el examen de
constitucionalidad del articulo 134 de la Ley 142 de 1994 “.. La realizacién y la eficacia sustantiva del
Estado Social de Derecho se mide por la capacidad de éste para satisfacer, a través de la prestacion
de los servicios publicos las necesidades vitales de la poblacién, mediante el suministro de concretas
prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta via la igualacién de las
condiciones materiales de existencia de las personas. La prestacion del servicio tienen como
destinatario a los usuarios, esto es, a quienes son titulares de dichas necesidades y demandan por
consiguiente su satisfaccién” 5. Que de conformidad con el articulo 3° de la Ley 80 de 1993. ‘Los
servidores publicos tendran en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucion de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continia y eficiente prestacién
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines”. 6. Que mediante la ordenanza 20 del 31 de
octubre de 2008 se autoriza al Gobernador de Antioquia para adoptar e implementar el Plan
Departamental de Agua y Saneamiento y comprometer vigencias futuras y se dictan otras
disposiciones, se define a la Gerencia de Servicios Publicos del Departamento de Antioguia como
Gestor del Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento
para Antioquia conforme a lo establecido en el articulo 12 del Decreto 3200 de 2008 7. Que el proceso
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de contratacion se desarrollé bajo la modalidad de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, prevista para
la seleccion del contratista conforme al Articulo 2, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2212131 del Decreto 1082 de 2015. 8. Que El Gestor del PAP-PDA — Antioquia, como responsable
de la gestidon, implementacion, seguimiento a la ejecucion de los contratos adjudicados en el marco del
PAP-PDA - Antioquia, requiere darle continuidad a las actividades de seguimiento y control a los
mismos, en cumplimiento de lo exigido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 — Estatuto General de la
Contratacion Publica que reza: 1° Contrato de Obra: En los contratos de obra que hayan sido
celebradcs como resultado de un proceso de licitacion o concurso publicos, la interventoria debera ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera
por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del
presente estatuto; en concordancia, con lo preceptuado en el articulo 83 - Supervision e interventoria
contractual - de la Ley 1474 de 2011, que informa: con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,
las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda. 9. Que para el normal
desarrollo de las actividades programadas en el marco del PAP-PDA del Departamento de Antioquia; la
Gerencia de Servicios Publicos, evidencio la necesidad de contratar las interventoria a las siguientes
obras.  “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA
DEL FUERTE — ANTIOQUIA". 10. Que estas inversiones van encaminadas al manejo adecuado de los
servicios publicos, a la prestacion equitativa de los mismos y al mejoramiento de la calidad de vida en
el Departamento de Antioquia. 11. Que las obras sobre las cuales se requiere ejecutar la Interventoria
corresponden a procesos de construccion de sistemas para la prestacion de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 12. Que de esta manera, para dar cumplimiento de los
objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Departamental, la Gerencia de Servicios Publicos presenta
el proyecto “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A
LA CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN: “CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE
ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA,
TOMO 1, ACUEDUCTO”; "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL
LAS AURAS — MUNICIPIO DE BRICENO — ANTIOQUIA Y “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE — ANTIOQUIA”. 13. Que
la Interventoria, segun lo indica la norma consistira en el seguimiento técnico, ambiental, administrativo,
financiero y legal que sobre el cumplimiento del contrato de obra realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal. 14. Que el contratista de Interventoria, debera por su
cuenta y riesgo ejercer estas actividades, de acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones y en
cumplimiento de la guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los
contratos suscritos por las Entidades Estatales de Colombia Compra Eficiente y Manual de supervision
e interventoria adoptado por la administracién Departamental. 15. Que la Interventoria que se requiere
es técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal, toda vez que la Gerencia de Servicios Publicos
no cuenta con personal para realizar este seguimiento multidisciplinario que se requiere, debiendo
contratarse en los términos de la Ley 1474 de 2011, que en su articulo 83 reza: “La Interventoria
consistiré en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice un persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza
del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
juridico del objeto o contrato dentro de la Interventoria”. 16. Que el Decreto Reglamentario 1077 de
2015 en su articulo 2.3.3.1.4.15 indica que los procesos de contratacion que se adelante con cargo a
los recursos aportados por los participantes en el marco del PAP-PDA seran adelantados por el Gestor
del PAP-PDA, con arreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad y de
conformidad con los postulados que rigen la funcion administrativa. 18. Que finalmente es de advertir,
que los procesos de seleccidn que permitan la contratacion de los proyectos constructivos que
requieren el ejercicio de la interventoria que se adelanta, se encuentran en proceso de seleccion
mediante Licitacion Publica pendientes de adjudicacion o adjudicados por cada uno de los municipios
como responsables de la contratacion de obra publica segln la Resoluciéon emitida por el Gerente de
Servicios Publicos a cada uno de los representantes legales de los municipios para adelantar los
respectivos procesos contractuales. 19. Que el 31 de mayo de 2019 se publico el aviso de
convocatoria del Concurso de Meritos CON-37-01-2019 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE
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OBRAS ENMARCADAS EN: “CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO
ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1,
ACUEDUCTO”; "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS
AURAS - MUNICIPIO DE BRICENO — ANTIOQUIA Y “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE — ANTIOQUIA". 20. Que
el aviso de convocatoria del proceso, los documentos previos con sus respectivos anexos y el proyecto
de pliego de condiciones fue publicado en al pagina Web del SECOP I, el dia 31 de mayo de 2019 y
las etapas subsiguientes se cumplieron en estricto apego al cronograma del proceso inicial y como
constancia de ello se tienen todos los documentos del proceso los cuales se encuentran publicados en
la pagina www.contratos.gov.co SECOP II. 21. Que mediante la Resolucién No S 22019060121987 del
11 de junio de 2019, se ordend la apertura del Concurso de Meritos abierto CON-37-01-2019 cuyo
objeto consiste “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, CON-37-01-2019AMBIENTAL,
LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN: “CONSTRUCCION
ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO”; "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS - MUNICIPIO DE BRICENO — ANTIOQUIA Y “PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL
FUERTE - ANTIOQUIA”. 22. Que el dia 11 de junio de 2019 se publica en el portal SECOP I el pliego
de condiciones definitivo; el 14 de junio de 2019 se realiza la audiencia publica de Riesgos vy
aclaracion al pliego de condiciones; el 18 de junio de 2019 se da respuesta a las observaciones
presentadas al pliego de condiciones, igualmente se publica respuesta el 19 de junio de 2019. El dia 20
de junio de 2019 se realiza el cierre del concurso de meritos y se realiza la audiencia de apertura de
propuestas. 23. Que una vez evaluadas las propuestas el CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1
ubicado en el primer orden de elegibilidad cumple con los requisitos expuestos en el pliego de
condiciones. 24. Que por lo anterior, la Oferta del Proponente CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1
(integrada por PROEZA INGENIERIA SAS 70% y MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ 30%) resultd
como la ganadora del proceso de seleccion dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos
en el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos N° CON-37-01-2019 GRUPO 1li. 25 Que la
actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 26. Que por medio de Ia
Resolucion de Adjudicacion No. 2019060145521 del 22 de julio de 2019 se adjudicd el presente
Contrato. 27. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es la “INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE -
ANTIOQUIA". 28. Que la Empresa Municipal de Servicios Publicos domiciliario Vigia del Fuerte
Antioquia - EMSPUVIF, luego de surtido el tramite ante el Gestor del PDA para poder adelantar el
proceso de seleccion del contratista en virtud de los articulo 2.3.3.1.4.14 y 2.3.3.1.4.15 de! Decreto
1077 de 2015 y del numero 10.3 del manual operativo del programa de agua y saneamiento para la
prosperidad — Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento
PAP-PDA,; celebro el contrato de obra publica No. 001-2019 con el Consorcio Vigia 2019 integrado por
la Asociacion de Municipios del Golfo de Morrosquillo “Asomor” con una participacion del 50% vy
Servicios de Ingenieria Inversiones y Maquinarias —SIIM- S.A.S con una participacion del 50%:
contrato que actualmente requiere interventoria externa de conformidad con la Ley 1474 de 2011 Por
lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICOS PUBLICOS a ejecutar el siguiente
objeto: “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA
DEL FUERTE — ANTIOQUIA”. de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de
condiciones y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, y aceptada por EL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA — GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, los cuales hacen parte integrante de este
contrato. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende
a la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($176.470.555) INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y EL
FM CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia - Gerencia de
Servicios Publicos a través del Consorcio FIA, pagara mensualmente el valor del contrato, mediante el
reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado.
afectados por un Factor Multiplicador presentado por el contratista, mas el reembolso, de otros costos
directos ocasionados, previa presentacion de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del
Supervisor del proyecto designado por la Gerencia de Servicios Publicos. PARAGRAFO PRIMERO:
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Las actas de Interventoria deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
periodo en que se ejecutaron los trabajos, acompariadas de la respectiva factura de venta, en original y
copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion,
y en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.
PARAGRAFO SEGUNDO.- Como requisito previo para la autorizacion de cada Acta de Pago, el
Contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.),
cuando corresponda, dicho pago sera verificado por parte del supervisor designado por la Gerencia de
Servicios Publicos. PARAGRAFO TERCERO: En todo caso, las facturas que presente EL
CONTRATISTA deberan cumplir con los requisitos descritos en el acapite 1.9.1 del pliego de
condiciones. PARAGRAFO CUARTO.- EL CONTRATISTA se obliga a informar al Departamento de
Antioquia ~ Gerencia de Servicios Publicos, una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), a su nombre,
en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por cualquier concepto
le efectue el Departamento de Antioquia directamente y a través del Fondo de Inversiones del Agua -
FIA. PARAGRAFO QUINTO.- Se podran formular cuentas parciales por trabajos ejecutados y recibidos
a satisfaccién, sin que esto implique aceptacién definitiva de los mismos por parte de EL
DEPARTAMENTO. Entiéndase por cuenta, la expedicion de la correspondiente orden de pago con el
acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita y firmada por el supervisor y EL
CONTRATISTA. PARAGRAFO SEXTO.- En forma previa a la autorizacion de cada pago, EL
CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, cuando corresponda. PARAGRAFO SEPTIMO. Las facturas deberan
tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar cuentas en la Gerencia
de Servicios Publicos es el 10 de cada mes o el dia habil anterior en caso de no ser dia laboral.
PARAGRAFO OCTAVO.- En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al CINCO POR
CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelara una vez EL CONTRATISTA entregue los
documentos exigidos por el Departamento de Antioquia y el FIA, a la Gerencia de Servicios Publicos. -
Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados. - Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste
que el Contratista le cancelé sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por
todo concepto con él. - El recibo a satisfaccion, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. -
Cuando a elio haya lugar_el recibo a satisfaccién, por parte de la entidad prestadora y/o operadora de
los servicios publicos del Municipio en coordinacién con la Gerencia de Servicios Publicos.
PARAGRAFO OCTAVO.- REQUISITOS MINIMOS DE LAS FACTURAS: En todo caso para el tramite
de las cuentas el Contratista tendra en cuenta la Circular No.000100 del 24 de febrero de 2012
emanada de la Secretaria de Hacienda, donde se establece el procedimiento para la acusacion de las
cuentas por pagar a los distintos acreedores del Departamento de Antioquia, asi mismo se establecen
aclaraciones sobre el tratamiento tributario para cierto tipo de contratos con fundamento en la
normatividad vigente contenida en el Estatuto tributario y a lo establecido por la Contaduria General de
la Nacion Articulo 354 de la Constitucién politica, Resolucion 354 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y
la Resolucion 357 del 23 de julio de 2008. En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al
CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelara una vez el Contratista entregue a
la Gerencia de Servicios Publicos. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la
ejecucion del presente contrato serd de SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio y una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento del presente contrato y del
contrato de obra al cual se le realizara la interventoria, lo cual se hara constar en acta suscrita por las
partes CLAUSULA QUINTA.- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de
solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibi¢ del DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente
facultado para suscribir el presente Contrato de Interventoria. 4. Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el numeral 1.3 del Pliego de Condiciones. 5. El
Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del Contrato incluye
todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el
cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7. El Contratista durante la ejecucioén del presente
Contrato realizard todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la consultoria. 8. El
Contratista al momento de la celebraciéon del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de
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inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA
manifiesta que presento oferta y participd del proceso de seleccion que incluye con la suscripcion del
presente contrato, de manera voluntaria, libre, transparente sin recibir ningun tipc de ayuda ni
beneficios por parte de algun funcionario publico o terceras personas. CLAUSULA SEXTA.-
DERECHOS DEL CONTRATISTA: 1. Recibir una remuneracion por el servicio en los términos
pactados en la Clausula Primera del presente Contrato. CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: A. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: 1. Perfeccionar conjuntamente la
minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion del acta de inicio, suspensiones o prérrogas,
modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta
de liquidacion. 2. Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucion del contrato.
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato. 4. Asistir a las reuniones programadas y brindar ia
informacion que se requiera. 5. Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y
demas eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto. 6. Propender por el logro de
los productos pactados. 7. Mantener un flujo constante de la informacion necesaria durante ejecucion vy
liqguidacién del contrato. B. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS: Ademas de las anteriores le corresponde: 1. Realizar
actividades de acompafiamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecucion del contrato, de
acuerdo a las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el
contrato. 2. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar. 3. Hacer toda la
documentacion relacionada con la ejecucion del Contrato siguiendo los formatos establecidos por |a
Gobernacion de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre otras). 4. Autorizar el pago de
acuerdo con lo establecido en el contrato. 5. Asignar a un funcionario de la Gerencia de Servicios
Publicos para la supervision del contrato. 6. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del
objeto contratado. 7. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar. 8. Adelantar revisiones periddicas de los servicios
prestados, para verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista,
y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no
se cumplan. 9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran
en desarrollo o con ocasién del contrato celebrado. 10. Definir las medidas necesarias para mantener
durante el desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras
existentes. 11. Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para ello. 12. Solicitar la
actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fendémenos que alteren en  su contra el
equilibrio economico o financiero del contrato. 13. Exigir que la calidad de las bienes y servicios
adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las
normas tecnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscritos por Colombia. 14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos vy
el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.
15. Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual C.
DEL CONTRATISTA INTERVENTOR: Ademas de las obligaciones comunes el contratista se obliga a:
1. Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud, pension, riesgos
laborales (ARL) y parafiscales cuando a ello haya lugar, para ello, presentara mensualmente los
contratos de trabajo, las planillas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y
Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, recibos de pago de salarios y prestaciones sociales
y demas conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecucion del contrato y antes de su
liquidacion. Todo acorde con el presupuesto oficial y el factor multiplicador aprobado para este
Concurso de Méritos. 2. Suministrar toda la informacién que la Entidad contratante le requiera. 3.
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con los planos, especificaciones, y los demas
documentos precontractuales. Igualmente con los directrices que se den por parte de la Entidad, a
través del supervisor designado. 4. Suministrar y mantener durante la ejecucion del proyecto. el
personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y econdmica, de tal manera que permita un
acompafiamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el
contratista; en caso de tener que proceder con el reemplazo de algun miembro del personal. debera
poner a consideracion de la Gerencia de Servicios Publicos las hojas de vida del nuevo perscnal Si el
contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil
igual o superior al que se retiré. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del
contratante, previo visto bueno del supervisor. 5. Presentar al supervisor informes de avance semanal.
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mensual, parciales y final, de acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria y lo especificado en
el pliego de condiciones, basado en el cronograma establecido en comuln acuerdo, que debera ser
como minimo cada mes o cada que la entidad contratante lo solicite. El informe final debera contener
toda la informacién acumulada. 6. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor, acta de inicio,
actas parciales y final y todos los demas actos administrativos que se requieran en el desarrollo del
contrato, los cuales seran elaboradas por el supervisor. Los documentos suscritos deberan considerar
memorias descriptivas y de calculos detallados, y demas soportes requeridos, debidamente
presentados en medio impreso y digital inalterable suscritas entre las partes. 7. Cancelar en su
totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar en razén o con ocasion de la
celebracion, ejecucion, liquidacion y/o pago de este contrato. 8. Mantener todas las normas de
seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucion del contrato. El contratista debera entre
otros garantizar: a) Los elementos de seguridad industrial para todo el personal que interviene en la
ejecucion del objeto contractual, b) Todo el personal debera estar debidamente identificado por
escarapelas y petos o chalecos. 9. Se debera llevar una bitacora sin tachones y/o enmendaduras de
los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita
de funcionarios gue tengan que ver con el proyecto y demas acontecimientos. Debe firmarse por los
residentes de obra e interventoria y el supervisor cuando este visite el proyecto y adicionalmente debe
estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes de la Entidad contratante. 10.
Solicitar al supervisor designado por la Entidad Contratante las modificaciones que en su opinioén
amerite el contrato en orden a asegurar su total ejecucion o para cumplir los fines de esa contratacion.
11. Colaboraran con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acataran las ordenes que durante el desarrollo del
contrato ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 12. Trabajar
coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Contratante designe. 13. Garantizaran la calidad de
los servicios contratados y responderan por ello. 14. Analizar y emitir concepto sobre las
modificaciones que realice o solicite el contratista de obra. Igualmente sugerir los ajustes o
complementos que se consideren convenientes para el desarrollo de la obra. En ambos casos, debera
informarse y ser avalado por el Departamento de Antioquia y de requerirse, contar con el soporte
presupuestal para tal efecto. 15. Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversion
vigente presentado por el contratista. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la
gjecucion del contrato, deberd revisar y aprobar el programa de trabajo e inversion propuesto por el
contratista. 16. Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener, durante el
desarrollo y ejecucion del contrato de obra, las condiciones técnicas, economicas y financieras,
ambientales exigidas por el contrato y se conserven durante la ejecucion del mismo. 17. Actuar
oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las partes. 18. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas
del contratista. 19. Informar oportunamente a la Gerencia de Servicios Publicos, sobre cualquier posible
incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al tramite de imposicion
de multas, para lo cual debera emitir los conceptos, preparar y presentar la informacion que le sea
solicitada para éste. 20. Verificar los certificados de calidad de origen de los materiales empleados para
la construccion de la obra por parte del contratista. 21. Velar por el cumplimiento de las normas de
seguridad. 22. Reportar mensualmente en los informes los avances técnicos; tanto fisicos como
financieros, ambientales y sociales de las actividades de la obra y de las actividades realizadas por la
interventoria. Se debe presentar el informe técnico y el informe socio ambiental, en forma separada, en
los primeros 10 dias del mes. 23. Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el
desarrollo del alcance de los trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato, asumiendo bajo su
responsabilidad la vigilancia e inspeccién del contrato encomendado. 24. Verificar el cumplimiento
oportuno por parte del contratista de obra de sus obligaciones con el sistema de seguridad social y
parafiscales, respecto al personal empleado en la ejecucion del proyecto, para lo cual exigira al
contratista adjuntar para cada acta de obra los pagos por concepto de prestaciones sociales y
parafiscales del personal directamente relacionado y vinculado al contrato en ejecucion. 25. Emitir
concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista de obra en la
ejecucion del contrato y respecto a la revision y/o calibracion de los disefios, antes de ser sometidos a
la aprobacién de la entidad para su aprobacién. 26. Hacer seguimiento oportuno al cronograma de
ejecucion e inversion del contrato de obra con el fin de determinar de acuerdo a las necesidades
técnicas, la suscripcion de eventuales adiciones y prorrogas del mismo y elaborar conjuntamente con el
supervisor la documentacion requerida para hacer las solicitudes a los comités institucionalizados por
la Gobernacion para adiciones, prorrogas o modificaciones al contrato. 27. Verificar y dejar constancia
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de la atencion por parte del contratista de obra frente a todo aquello que pueda provocar perjuicio al
personal empleado para la ejecucion del proyecto y que provenga directamente de la actividad
desarrollada por este. 28. Elaborar las actas de vecindad antes de iniciar cualquier actividad que lo
requiera; las cuales deben contar con un registro fotografico detallado del estado actual, funcionaly de
mejoras existentes, descripcion detallada ser con fotos a color de buena resolucion con todos los
detalles y firmas de los propietarios o inquilinos que permitan la posterior comparacion con la foto
después de terminar la obra, se deben elaborar los respectivos cierres de las actas de vecindad,
realizando un informe final de estas actas de vecindad con las firmas de los propietarios cerrando las
actas de vecindad finales.  29. Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista
de obra y constatar todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas. 30.
Darle estricto cumplimiento al Manual de Supervisién e Interventoria del Departamento de Antioquia.
31. Debe registrarse en la oficina de Industria y Comercio del Municipio donde se desarrollan las
actividades contractuales de conformidad a la circular 000131 del 14 marzo de 2013 de la Secretaria
de Hacienda y Secretaria General de la Gobernacion de Antioquia, antes de firmar el acta de inicio:
este requisitos debera ser acreditado por el contratista ante el supervisor del contrato. 32. Debe
certificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del Municipio
donde desarrolle sus actividades contractuales. 33. El proponente se obliga a manifiestar bajo la
gravedad de juramento que ni él, ni sus accionistas o socios y/o administradores, miembros de la junta
directiva, representante legales apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a ) Estan incluidos
en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la lista emitida por la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna
otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales e internacionales, policiales, judiciales o de
investigacion con igual fin. B) Han participado en actividades de lavado de activos o financiacion del
terrorismo.  El proponente entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las
situaciones referidas en los literales anteriores, su propuesta sera rechazada de plano, o si se
materializa durante la relacion contractual con el Departamento de Antioquia, esta entidad dara por
terminado el contrato de manera unilateral. 34. El contratista se obliga a cumplir con los requisitos para
la prevencion de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas
de acuerdo con lo establecido en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas normas que rijan la
materia, dando aplicacion en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido
a Contratistas del Departamento de Antioquia. 35. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual para
la Gestion Social en Obra del Plan Departamental de Aguas 2013. 36. Dar cumplimiento a lo estipulado
en el Manual de Buenas Practicas Ambientales del Plan Departamental de Aguas. 37. En general el
contratista debe cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Los estudios previos, pliego de condiciones, adendas y demas documentos
precontractuales y el contrato forman parte esencial de la contratacion, son la fuente de derechos y
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, puesto que
contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante el proceso de
seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato
CLAUSULA OCTAVA - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA, es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en la clausula primera del presente Contrato. EL CONTRATISTA.
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o
consultores de sus subcontratistas, en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las
partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA NOVENA -
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entendera perfeccionado una vez
haya sido suscrito por las partes, pero su ejecucién solo podra iniciarse cuando la Juridica de la
Gerencia de Servicios Publicos haya aprobado la garantia unica de cumplimiento y se suscriba el acta
de iniciacion tanto del contrato de obra como de interventoria. PARAGRAFO.- Una vez entregado el
contrato para su suscripcion, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo maximo de diez (10) dias habiles
para legalizarlo. CLAUSULA DECIMA - INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS: EL
DEPARTAMENTO de Antioquia - Gerencia de Servicios Publicos hara el reconocimiento. al
CONTRATISTA por mora en el pago de las cuentas de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.4 2 del
Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - APROPIACION PRESUPUESTAL: Los
gastos que demande la legalizacién del presente contrato correran a cargo del CONTRATISTA y los
que implique para EL DEPARTAMENTO el cumplimiento del mismo, sera con cargo a los Certificados
de Disponibilidad de Recursos Numeros: 6850 del 07 de marzo de 2019 de la fuente PA FIA — SGP -
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Departamento, por valor de $129 911035 y 6851 del
07 de marzo de 2019 de la fuente PA FIA — SGP — AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -

7
Gerencia de Servicios Publicos
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 909- Teléfono: (4) 3837905
Centro Administrativo Departamental José Maria Cérdova (La Alpujarra)
Linea de atencion a la ciudadania: 018000 419 00 00
Medellin - Colombia




CUBERNACION Dk ANTICQUIA

Gerencia de Servicios Publicos

PIENSA EN GRANDE

Municipio, por valor de $55.676.158 los cuales hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA.- PAGO DE APORTES: De conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
y Ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y demas normatividad concordante, EL CONTRATISTA
sera responsable de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, a favor de sus empleados, cuando a ello haya
lugar, para lo cual debera allegar al Departamento de Antioquia mensualmente y a partir del inicio de la
gjecucion del objeto contractual, la certificacion de los pagos realizados por estos conceptos. En el
evento de no haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes, El Departamento
de Antioquia — Gerencia de Servicios Publicos debera retener las sumas adeudadas al sistema al
momento de la liquidacion y efectuara el giro directo de estos recursos a los correspondientes
sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. El
Departamento de Antioquia — Gerencia de Servicios Publicos, a través del supervisor de este contrato
dejara constancia mes a mes del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista frente a los
aportes mencionados, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que
debieron ser cotizadas. El funcionario que no deje constancia de la verificacion del cumplimiento de
este requisito, incurrira en causal de mala conducta conforme al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Para poder ejercer el derecho de movilidad de administradora de riesgos laborales o cajas de
compensacion, el empleador se debe encontrar al dia con los sistemas de salud y pensiones.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL EI contratista constituira, a favor del
Departamento de Antioquia, —como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento
de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantias autorizadas por el Decreto
1082 de 2015, a saber:(1) Contrato de seguros contenido en una pdliza, (2) Patrimonio auténomo, (3)
Garantia bancaria, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, asi:
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL: Cubrira al
Departamento de Antioquia por los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de
las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. La garantia de cumplimiento del
contrato tendra una vigencia igual al plazo del contrato y OCHO (8) meses mas. El valor de esta
garantia debe ser del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este amparo comprende ademas,
el pago de las MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA que se hayan pactado en el
contrato, por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una
vigencia igual a su plazo y OCHO (8) meses mas. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES: Cubrira al Departamento de Antioquia por los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del
contratista garantizado, derivadas de la contratacion de personal utilizado para la ejecucion del contrato
amparado, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual a su plazo y tres (3) afios mas. CALIDAD DEL SERVICIO; en una cuantia equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir del recibo
a satisfaccion por parte del Departamento de Antioquia. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y en ningun caso inferior a doscientos
minimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV) con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato. PARAGRAFO PRIMERO.- Restablecimiento de las Garantias: La interventoria del
contrato, en caso que el contratista no actualice las garantias Unica de Cumplimiento y de
Responsabilidad Civil Extracontractual cuando se realice adicion, prorroga, modificacion o cualquier
otro evento que lo ameriten, dentro de los cinco dias habiles siguientes, solicitara a la Aseguradora la
respectiva actualizacion y el valor que se cause sera descontado al contratista de las Actas de Pago.
En caso de que el contratista no cumpla con la actualizacion mencionada en este inciso, incurrira en
causal de multa, segun lo establecido en el numeral 5.19 MULTAS, del Pliego de Condiciones.
PARAGRAFO SEGUNDO.- En la Garantia Unica, se dejara expresa la siguiente constancia: En el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia unica
para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por veinticuatro (24) meses mas, de conformidad con el
Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el interventor o supervisor debera verificar el
cumplimiento de esta obligacién y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, para que
proceda a la ampliacion de la vigencia de la garantia. PARAGRAFO TERCERO.- Es obligacion del
Contratista asumir los gastos que se deriven tanto de la constitucién de la Garantia Unica, como de la
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ampliacion de la vigencia de la misma. PARAGRAFO CUARTO: Las Garantias seran aprobadas por la
Juridica de la Gerencia de Servicios Publicos, en donde consagrara el valor efectivamente pagado par
los contratistas en sus pélizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual; para ello, se
requerira constancia de pago o factura emitida por la entidad aseguradora; lo anterior para que el
supervisor y/o interventor pueda evidenciar que el precio pagado es el estipulado en el item de pago
por este concepto de polizas dentro del calculo inicial para adelantar el proceso de seleccion .
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: Sera obligacion del CONTRATISTA, mantener libre al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- MULTAS: Seran las contempladas en el numeral 5.19 MULTAS del
Pliego de Condiciones, el cual hace parte integral del presente contrato. En el caso de que el
Contratista se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su valor sera tomado de
cualquier saldo a favor del Contratista o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun caso su
aplicacion sera entendida por el Contratista como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento sin
que el Contratante tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen al Contratante, podran
hacerse efectivos en forma separada. Los aspectos inter-organicos; es decir, los tramites internos que
deben adelantar los funcionarios encargados del procedimiento de imposicion de multas sera el
establecido por el Departamento de Antioquia y de conformidad a lo estipulado en el articulo 86 de la
l.ey 1474 de 2011. PARAGRAFO: La aplicacién de la multa como consecuencia del incumplimiento de
cualquier obligacion contractual, no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente
el incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligacion. CLAUSULA DECIMA SEXTA.-
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: Para la imposicion de las multas pactadas,
hacer efectiva la sancion penal pecuniaria, declarar el incumplimiento del contrato y decretar la
caducidad del mismo, se seguira el procedimiento establecido en el pliego de condiciones que . hace
parte integrante de este contrato y conforme a los articulos 17 de la Ley 1150 de 2011 y 86 de la 1474
de 2011. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que el contratista cumpla con el objeto del presente contrato. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA.- SANCION PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo por parte
del contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de
caducidad, la entidad podra hacer valedera la clausula penal pecuniaria al contratista hasta por un valor
del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro
de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude al contratista. si los
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no
fuere posible, se cobrara por via jurisdiccion coactiva de acuerdo al articulo 17 ley 1150 de 2007. La
aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios tal como lo permiten los
articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Codigo Civi. CLAUSULA DECIMA NOVENA.-
SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTRATO: El Departamento de Antioquia - Gerencia de
Servicios Publicos, ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato de interventoria a traves
de un supervisor adscrito a la Gerencia de Servicios Publicos, quien tendra como funcion verificar el
cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista Interventor., CLAUSULA
VIGESIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la
gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos
reglamentarios y en las demas normas legales vigentes. La contravencion a lo anterior da lugar a las
sanciones de la Ley. Si en desarrollo del contrato, se presentaren hechos sobrevinientes en gue quede
inmerso EL CONTRATISTA como inhabilitado, incompatible o en conflicto de intereses. derivados de
su entorno personal o familiar, en razén de esta nueva situacion EL CONTRATISTA queda obligado a
manifestar esos hechos de manera inmediata a EL DEPARTAMENTO. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA.- NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMAS DISPOSICIONES A
OBSERVAR: El presente contrato se rige integramente por las previsiones de la Ley 80 de 1993 Ley
1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios, asi como por las normas que las
modifiqguen, adicionen o complementen. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULAS
EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN: En materia de cesion del contrato. de clausulas
excepcionales al derecho comuln sobre terminacion, interpretacién y modificacion unilaterales, de
sometimiento a las Leyes nacionales y caducidad, el presente contrato se regira integramente por las
previsiones de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-
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CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesion y subcontratacion del
presente contrato, salvo autorizacion directa de la Gerente de Servicios Publicos, para lo cual, una vez
obtenida ésta, deberan realizar las correspondientes modificaciones al contrato y a las garantias
otorgadas. De comprobarse la cesion sin la previa autorizacion se declarara el incumplimiento del
Contrato. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- REPERCUSIONES LABORALES: El CONTRATISTA
declara que se obliga a titulo de contratista independiente y EL DEPARTAMENTO, en consecuencia,
no adquiere con él ni con las personas que ocupen ningun vinculo de caracter laboral, administrativo.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL
DEPARTAMENTO. Adicionalmente, autoriza para que el DEPARTAMENTO, en el momento de un
pago, automaticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista acuerdo de pago vigente entre
EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO, haga cruce de cuentas, para compensar los valores que
tenga en mora por cualquier concepto. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- PUBLICACION: De
conformidad con el articulo 223 del Decreto 019 de 2012, el presente contrato se publicara en el
Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP II. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.-.-
IMPUESTOS: La Entidad dentro de los costos administrativos tuvo en cuenta los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales,
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven,
con excepcion de los que estrictamente correspondan al Departamento de Antioquia, éstos se
encuentran establecidos en el presupuesto oficial publicado por la Entidad y acordados con El
Contratista. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.-RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS: E|
Contratista asumira toda la responsabilidad por los ‘dafios y perjuicios, que se causaren a la
Gobernacion de ‘Antioquia o terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades de
terceros o de la Gobernaciéon de Antioquia, por causa u omisiéon suya, en los términos de las normas
legales que fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista, todos
los costos provenientes de la debida reparacion de los dafios y de los perjuicios que se ocasionan. El
Contratista esta obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos o a reembolsar un valor a
la Gobernacién de Antioquia si éste los cubriere. En todo caso la Gobernacion de Antioquia podra
descontar, si lo prefiere, de las cuentas pendientes a favor del Contratista, los dineros invertidos en
estas reparaciones y/o indemnizaciones. En el evento en que las cuentas pendientes de pago no
cubran totalmente estos valores, o no existan créditos a favor del Contratista por concepto de este
Contrato, la Gobernacion de Antioquia, podra hacer efectivas la Garantia de Cumplimiento y Clausula
Penal para cubrir su pago. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La
liquidacion del contrato se hara de comun acuerdo entre EL CONTRATISTA Y EL DEPARTAMENTO,
dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de terminacion del mismo. De no ser posible se
procedera de conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Dentro de este
plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales
quedara constancia en el acta de liquidacion, de conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y
Ley 1150 de 2007. Si es del caso, para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacién de la
vigencia de las garantias exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
extincion del contrato. Si EL CONTRATISTA no concurre a la liquidacion del contrato, o las partes no
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la Gerencia de Servicios Publicos del
Departamento de Antioquia, lo liquidara unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento de los seis (6) meses previstos para la liquidacion bilateral, segun el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007 y el articulo 44, Literal d) de la Ley 446 de 1998 y el articulo 141 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo para la liquidacion
unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podra ser efectuarse en cualquier momento dentro de los
dos (2) afos siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. CLAUSULA TRIGESIMA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente contrato: a) Los
estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, Adendas y demas documentos que hacen
parte del procedimiento precontractual b) Resolucién de apertura c) El Certificado Disponibilidad de
Recursos, d) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA, e) Acta del Comite Interno de
Contratacion, f) Resolucion de adjudicacion, g) Garantias y h) los demas documentos que se originen
con y por ocasion del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD: En caso
que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de
esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el
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caracter de confidencial. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES: Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas
personalmente Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 909, Centro Administrativo Departamental José
Maria Coérdova (La Alpujarra), y por parte del contratista en la Carrera 84 Numero 35-30 ciudad de
Medellin, teléfono 2500150, Celular 3116286147, correo electronico proezaingenieria@gmail.com
PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad a lo establecido en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 el
contratista autoriza al Departamento de Antioquia — Gerencia de Servicios Publicos a realizar
notificacion electronica de los actos que se produzcan con relacion a la ejecucion del presente contrato,
la cual quedara surtida a partir de la fecha y hora en que el contratista acceda al acto administrativo,
fecha y hora que debera certificar la entidad contratante.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, a los

Cfauoctes %

JAM E CLAUDIA ELENA YEPES MESA
GERE! OS PUBLICOS Representante legal
Departa e Antioquia Consorcio Plan Maestro 2019-1
Contratante Contratista
D\

NOMBRE N FIRWA |\ FECHA
PROYECTO LINA MARCELA GARCIA JIMENEZ - Profesional Universitaria . & R
VoBo LEIDY ARREDONDO CEBALLES - Profesional Universitario AZC 1011 /L0
VoBo. ZAIRA SALINAS VELASQUEZ — Profesional Universitario Py X LM
APROBO LUIS OVIDIO RIVERA GUERRA- Director de Agua Potable y Saneamiento Basico 4

Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones le
responsabilidad lo presentamos para la firma

Gerencia de Servicios Publicos
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 909- Teléfono: (4)

Linea de atencion a la ciudadania: 018000 419 00 00
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3837905

gal s'ygfe'ﬁ?es por lo tanto. bajo nuestra

Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)
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