Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5656789
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/12/2023 11:21:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	417-2023
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, , EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	18 días de tiempo transcurrido *(29/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IA ingenieria y Arquitectura de Colombia SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900283049

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IA ingenieria y Arquitectura de Colombia SAS	Banco Caja Social	Corriente	21003978589

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yamil Fabian Castrillon* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 2:54:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Alberto Acosta Narvaez* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 6:43:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5656789_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/01/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/01/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía COP

Fecha límite para entrega de garantías: 21/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2/01/2024 2:44:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13335708	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	566.501.600,00 COP	Seguros del estado SA	28/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5656789

Proveedor IA ingenieria y Arquitectura de Colombia SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Autopista Norte No 97-70 pisos 3 y 7
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Autopista Norte No 97-70 pisos 3 y 7
Código postal 112101

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogota	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5656789

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
809.288.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Liceo Femenino Mercedes Nariño	1,00	UN	809.288.225,00	809.288.000,00	809.288.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
VF CONTRATO 417-2023 INT MEGACOLEGIO - LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO.pdf	VF CONTRATO 417-2023 INT MEGACOLEGIO - LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO.pdf	(detalle)
SOPORTES CONTRATO INT MEGACOLEGIO - LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO.zip	SOPORTES CONTRATO INT MEGACOLEGIO - LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Daniela Guzman Alvarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037600831	Guardar y notificar
Supervisor	Daniela Guzman Alvarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037600831	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Daniela Guzman Alvarez	16/02/2024 12:16:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNAN ALFREDO CASTELLANOS MORA
Ordenador del Gasto	Daniela Guzman Alvarez	16/02/2024 12:16:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNAN ALFREDO CASTELLANOS MORA
Ordenador del Gasto	Carlos Alberto Acosta Narvaez	27/12/2023 6:43:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Alberto Acosta Narvaez
Supervisor	Carlos Alberto Acosta Narvaez	27/12/2023 6:43:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Alberto Acosta Narvaez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias -	

SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	809.288.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	809.288.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023091227	CDP	No validado	809.288.225 COP	809.288.225 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	809.288.225 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	809.288.225 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023121527	Presupuestal (CDP)	-	No validado	809.288.000 COP	809.288.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	809.288.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	809.288.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-