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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.238 -2024 

 

Entre el MUNICIPIO DE MELGAR Nit 890.701.933-4 representado legalmente por RODRIGO 

HERNÁNDEZ LOZANO en calidad de Alcalde Municipal, en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la 

otra, CONSORCIO CRAIN Representado legalmente por CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL 

Identificado con la C. C. No 19.374.007 de Bogotá D.C en adelante el “Contratista”, identificado como aparece 

en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 

siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. 120 del 23 de octubre de 2023 la Entidad abrió el Proceso de 

Contratación número LP 008-2023. 

 

II. Que mediante Resolución No. 009 del de febrero 17 de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 

1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código 

de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a 

la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 

les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 

y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 

mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 

obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA LA LAGUNA DEL 

MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA. 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 

técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No LP 005-2023, los cuales hacen parte 

integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 

medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 

técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en 

su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 

plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación 

de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 3 de 19 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir de previo 

el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos 

en el Pliego de Condiciones. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES  

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL  SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  DE PESOS 

COLOMBIANOS  CON CERO TRES CENTAVOS  $3.134.341.777.03, equivalentes a 2.411.032 SMMLV 

deberán ser refrendados por el interventor. El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones 

señalada en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007.Se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a las fechas de radicación de las facturas 

o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen. Todos los 

documentos de pago deberán ser avalados por el interventor de EL MUNICIPIO Los pagos están supeditados al 

PAC del Municipio 

 

 

1 PRELIMINARES

1 1,01 Localización y Replanteo con Equipo de Precisión M2 6.550,00 5.100,00$                        33.405.000,00

2 1,02 Cerramiento Provisional cerca en tela verde H=2,10 ML 2.620,00 30.500,00$                       79.910.000,00

3 1,03 Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m M3 315,00 47.800,00$                       15.057.000,00

4 1,04
Sumidero caja en concreto de 3000 PSI, de 0.80mx1.10mx0.80m, incluye 

rejilla metalica
UND 2,00 1.461.000,00$                  2.922.000,00

5 1,05 Suminisro e instalacion de tuberia PVC corrugada Ø 10" ML 10,00
104.800,00$                     

1.048.000,00

6 1,06
Reparacion de Acometidas Domiciliarias de acueducto  1/2"(incluye 1.50 de 

tuberia y dos uniones de reparacion)
UND 25,00

27.100,00$                       
677.500,00

7 1,07 Concreto 3000 psi M3 25,00 682.400,00$                     17.060.000,00

Subtotal 150.079.500,00

2 VIAS Y PAVIMENTOS

8 2,1 Excavaciones varias a máquina sin clasificar para cajeo de via M3 3.603,00            35.100,00$                       126.465.300,00

9 2,2 Conformacion y Compactacion de la Subrasante M2 6.550,00            5.050,00$                        33.077.500,00

10 2,3
Transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobre 

acarreos y derrumbes
M3 5.092,00            

13.100,00$                       
66.705.200,00

11 2,4 Relleno en recebo Comun Compactado M3 1.965,00            107.200,00$                     210.648.000,00

12 2,5 Suministro e Instalacion de Sub Base Granular M3 1.310,00            135.000,00$                     176.850.000,00

13 2,6 Placa Concreto (e=20cm) (MR 41 Kgf/cm2) M3 1.310,00            858.800,00$                     1.125.028.000,00

14 2,7 Corte de pavimento ML 3.493,00            10.900,00$                       38.073.700,00

15 2,8
Sellado de juntas para pavimento rígido (incluye limpieza, suministro e 

instalación de fondo y sellante)
ML 3.493,33            

21.200,00$                       
74.058.596,00

16 2,9 Acero de Refuerzo 60000 PSI KG 14.672,00           8.299,00$                        121.762.928,00

17 2,10 Sardinel prefabricado A-10 ML 2.620,00            97.000,00$                       254.140.000,00

18 2,11 Demolicion de Concreto M2 57,00                7.400,00$                        421.800,00

Subtotal 2.227.231.024,00

2.377.310.524,00

24% 570.554.525,76$                      

IMPREVISTOS 1% 23.773.105,24$                        

UTILIDAD 5% 118.865.526,20$                      

3.090.503.681,20$                   

24.600.000,00$                        

19.238.095,83$                        

3.134.341.777,03$                   

FORMULARIO 1

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº
ÍTEM DE 

PAGO
DESCRIPCIÓN UND.

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta 

económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", 

"Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos 

aspectos.
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 13 DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO EL BOSQUE HASTA LA ENTRADA DEL 

BARRIO LA ESPERANZA Y ACCESO AL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO OFICIAL

ADMINISTRACION

CANTIDAD

3,PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

4, PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)

VALOR TOTAL  OBRAS 

VALOR TOTAL OBRAS
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 

centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 

50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 

 

 Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 91 de la ley 1474 de 2011 y al artículo 2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos 

del Decreto 1082 de 2015 EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA  

 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 

 

El anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual será amortizado mediante 

deducciones del 40% del valor de cada acta parcial, hasta completar el 100% de la suma anticipada concedida. 

se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En 

todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja 

(PAC). 

 

Pagos por actas parciales hasta el 50% del valor del contrato de acuerdo con el avance de obra, previa suscripción 

del acta de recibo parcial y entrega del informe parcial de interventoría y recibo a satisfacción por parte del 

supervisor del contrato.  

 El restante 20% se cancelará con el acta de recibo y liquidación, una vez se finalice los trabajos, previo recibo 

a satisfacción del supervisor del contrato, la presentación de los documentos idóneos que acrediten el 

cumplimiento del pago de los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y aportes 

parafiscales, de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. Y de los demás documentos 

correspondientes. Los pagos se realizarán previa presentación de la certificación de cumplimiento dada por el 

supervisor del contrato.   

 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el 

manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo 

irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea El Municipal de Melgar el cual será 

vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá 

ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 

anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado 

por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 

presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente 

en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando 

con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 

número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del 

anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal 

efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto 

de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
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El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre 

el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  

 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  

 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad 

del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro 

y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado 

por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de 

esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente 

instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la 

persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria 

sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria 

reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada 

por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los 

primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el 

patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del 

contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos 

con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de ACTAS PARCIALES situación que deberá ser controlada 

por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 

relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 

amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes 

antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) 

meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 

específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 2023000598 de fecha 22 de agosto de 2023 Y 

RUBRO  2320323R2.02.02.02.00IL006.007.0400IL2023734490006. 24. 2402.240241.91135.001 

 

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La entidad pagará por precios unitarios sin fórmula de reajuste, con sujeción a las apropiaciones presupuestales, 

de acuerdo con el Programa Anual Mensual izado de Caja –  PAC   -  de la presente vigencia, la situación de 

fondos por parte de la   Secretaria de   Hacienda y el correspondiente trámite administrativo, el Municipio 

pagará al Contratista el valor del presente contrato, previa presentación de la factura comercial y aprobación 

por parte del supervisor del contrato, así:  

A. Un primer desembolso por concepto de anticipo el valor del 30% del contrato y como requisito deberá 

presentar un plan de inversión de este mismo.  
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B. Pagos por actas parciales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con el avance de obra, previa 

suscripción del acta de recibo parcial y entrega del informe parcial de interventoría y recibo a satisfacción 

por parte del supervisor del contrato.  

C. El último pago, se efectuará contra el Acta de liquidación del contratista y no podrá ser inferior al diez 

por ciento (10%) del Valor total del Contrato, una vez se finalice los trabajos y debe ir acompañado del 

informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la obra, la presentación de los 

documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago de los sistemas de seguridad social en salud, 

pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de la totalidad del personal asignado para la ejecución 

del contrato. Y de los demás documentos correspondientes. Los pagos se realizarán previa presentación de 

la certificación de cumplimiento dada por el supervisor del contrato.   

NOTA: Las formas de pago diferentes que propongan los oferentes no serán tenidas en cuenta por el 

Municipio…”.  

 

Reglas comunes a todas las opciones:  

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 

ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 

las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

 

 El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el proyecto 

presentado y los estudios previos de conveniencias y oportunidad, vigente durante la ejecución del contrato, el 

Contratista se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior por 

ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo 

con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% 

de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 

último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará 

el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 

porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 

contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 

mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 

ejecución del contrato. 
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2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del  mínimo dentro del rango de cinco por ciento (5 %) 

al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la 

Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 

protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 

personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia 

de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda 

su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 

contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 

presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la 

que participarán durante la ejecución del contrato.  

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 

mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 

personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 

condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 

desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas 

– RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 

deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 

ausencia de norma aplicable. 

 

Opción 1: 

a) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 

responsabilidad, por lo tanto no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre 

el contratista y el Municipio. 

b) Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía única de cumplimiento, por los servicios y/o bienes 

objeto del contrato. 

c) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que  le sean 

imputables. 

d) Constituir la  Garantía  Única  de Cumplimiento con los amparos establecidos en el contrato y en el 

presente documento. 

e) Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades 

salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. 

f) Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier 

aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera. 

g) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato 

le imparta el Municipio, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus 

obligaciones. 

h) Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) 

y demás impuestos de conformidad con la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012, cuando haya 

lugar a ellos para cada uno de los respectivos pagos. 

i) Presentar al supervisor del contrato mensualmente fotocopia del pago de los aportes parafiscales del 

mes anterior, discriminando el pago del servicio correspondiente al contrato y copia de los recibos de los pagos 
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del cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral respecto de sus 

trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/2002. 

 

Clausula 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Ejecutar la obra de conformidad con el pliego de condiciones, estudio previo y Especificaciones 

Particulares Y Generales de Obra. 

2. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de 

condiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del contrato de 

obra y la propuesta presentada, aunque ello no exime al contratista que los incremente de acuerdo con 

la necesidad de la obra en su momento requerido según el avance de la misma. 

3. Contar con los procedimientos, equipos y la disposición de medidas que considere necesarias para 

garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución contractual. 

4. Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposición de materiales sobrantes de 

demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberán ser transportados a las zonas de 

desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el interventor. 

5. Suscribir con el interventor de obra una bitácora diariamente, en donde se llevará una memoria de todos 

los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos y actividades de la 

obra. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la 

ejecución del proyecto. Esta memoria deberá firmarse por el director de obra y por el interventor y debe 

encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista deberá 

entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el 

desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. 

6. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos 

según la documentación y los Planos y Estudios técnicos, como también aplicación de las condiciones 

del Plan de manejo ambiental requeridas del proyecto.  

7. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su oportuna 

disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los soportes al 

interventor, quien podrá rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas. 

8. Suministrar a la interventoría oportunamente las certificaciones de las pruebas de laboratorio que sean 

necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas. Los 

costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán asumidos por cuenta del contratista de obra. A la 

cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio 

llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: Concreto 

(cilindros y núcleos), y todos aquellos que la interventoría estime convenientes. 

9. Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su 

costa, sin derecho a remuneración distinta a la que se hubiere demandado contractualmente la ejecución 

correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y 

demás condiciones del contrato.  

10. Pactar con la interventoría de obra los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada 

ejecución de la obra. El interventor deberá analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran 

ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborar las especificaciones técnicas respectivas. 

11. Hacer demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier otra 

acción que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de obra en cuanto a 

trabajos no autorizados previamente por la interventoría. 

12. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 

afectar la calidad y estabilidad de la obra. 

13. Observar el desempeño del personal, exigiéndole una dirección competente y emplear personal técnico 

y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el 

pliego de condiciones y en el contrato respectivo.  

14. Llevar un registro del avance de la ejecución de obra, del personal y de los equipos empleados en cada 

frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. 
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15. Verificar y asegurar que el personal, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una 

dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios 

para la ejecución de las actividades. 

16. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones 

de higiene y seguridad. 

17. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de la obra, teniendo en 

cuenta lo indicado además en el plan de manejo ambiental. 

18. Realizar reuniones con la interventoría del Municipio por lo menos una (1) vez por mes, con el fin de 

verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 

19. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las 

instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar y suscribir las 

actas correspondientes,  

20. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, 

eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes. 

21. Entregar periódicamente, según se acuerde con la interventoría de la Entidad, un resumen del contrato 

de obra y las pólizas que guarden relación directa con la ejecución de las actividades objeto de los 

contratos. 

22. Entregar periódicamente, según se acuerde con la interventoría de la Entidad, informes por escrito de 

órdenes y sugerencias impartidas, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato de 

obra y estar redactadas de manera clara y precisa. 

23. Elaborar y entregar los informes solicitados por el interventor. 

24. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aquellas que fueren de su 

competencia, buscando solucionar conjuntamente con la interventoría los problemas que puedan afectar 

la adecuada ejecución del contrato de obra.  

25. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga 

en contra de la Entidad alguna acción administrativa, policial o judicial, o requerimientos formulados 

por tribunal de arbitramento u organismos de control y que guarden relación con la celebración, 

ejecución o liquidación del contrato de obra. 

26. Presentar informes mensuales e informe final de la ejecución de sus actividades, e informes técnicos en 

caso de requerirse, así: 

27. Informe mensual: el contratista presentará mensualmente a la Interventoría, un informe en donde se 

consigne el trabajo ejecutado en ese período, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, 

índices de gestión y estado de avance con respecto a lo programado.  

28. Informe técnico: Cuando la interventoría lo requiera o según la periodicidad y los estándares 

establecidos, el contratista presentará informes técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y 

procedimientos, para mantener actualizada la información sobre el desarrollo de los trabajos. 

29. Informe final: el contratista entregará a la interventoría, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo 

contenido será, como mínimo, el siguiente: 

• Aspectos contractuales relevantes. 

• Breve descripción de los trabajos. 

• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 

reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 

• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los 

problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte 

para futuros proyectos. 

• Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica). 

• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 

• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 

• Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 
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• Adjuntar la liquidación de la cuenta de manejo exclusivo del anticipo, con todos sus soportes 

y cruce de saldos. 

• Relación de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con 

las obligaciones del contratista. 

• Indicar los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según  

sea el caso.  

30. El contratista cancelará, si aplica, para la legalización del contrato el valor correspondiente a los impuestos, 

tasas y contribuciones y, descuentos de carácter municipal, de conformidad con lo establecido el estatuto 

tributario del municipio, si aplica: 

• ESTAMPILLA PRO-CULTURA: será del 1% para los contratos y sus adiciones que se encuentren de 

acuerdo con el siguiente rango: cuya cuantía sea igual o inferior a 2502 UVT antes de IVA y, será del 2 % 

cuya cuantía exceda los 2502 UVT antes de IVA si no se encuentran dentro de las exenciones señaladas en el 

artículo 266 del Acuerdo Municipal Nº. 011 de 2021. 

De conformidad numeral 2 del artículo 266 del Acuerdo Municipal Nº. 011 de 2021, se encuentran exentos 

los Contratos de prestación de servicios con personas naturales cuya cuantía no supere los 825 UVT. 

• ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, será del 4% sobre una base gravable del 

100% del valor del contrato y sus adiciones, sino se encuentran dentro de las exenciones señaladas en el 

artículo 272 del Acuerdo Municipal Nº. 011 de 2021. 

De conformidad numeral 2 del artículo 272 del Acuerdo Municipal Nº. 011 de 2021, se encuentran exentos 

los Contratos de prestación de servicios prestación de servicios con personas naturales cuya cuantía no supere 

los 825 UVT. 

• CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA EL DEPORTE: será del 2.5% para los contratos y sus adiciones que no 

se encuentren dentro de las exenciones señaladas en el artículo 283 parágrafo 1º del Acuerdo Municipal Nº. 

011 de 2021. 

De conformidad parágrafo 1º del artículo 283 del Acuerdo Municipal Nº. 011 de 2021, se encuentran exentos 

los convenios y contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, de prestación de 

servicios suscritos con personas naturales, educativos y los que tienen que ver con el refinanciamiento y el 

servicio de la deuda pública. 

•ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: la tarifa es del 2% del valor del pago anticipado si lo hubiere, 

y de cada cuenta que se le pague al contratista, la base gravable es el valor bruto de los contratos, entendido 

como el valor a girar en cada orden de pago o anticipo sin incluir el impuesto al valor agregado IVA. De 

conformidad con el Acuerdo Municipal 010 de 2023. 

 

 

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 

 

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 

2. Ejercer el control y vigilancia en la ejecución del contrato. 

3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del 

contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del interventor. 

4. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución y 

demás condiciones establecidas.  
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5. Las demás obligaciones que se deriven del objeto y la naturaleza del contrato. 

6. Que se designa supervisor la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO en 

todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor. La supervisión se 

realizará conforme a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.y lo dispuesto en el Manual de 

Contratación del Municipio de Melgar, actualizado y adoptado mediante Decreto 0185 del 26 de agosto de 2019 

y demás decretos reglamentarios, en virtud de lo anterior, se contemplan las siguientes obligaciones: 
 

A. Los supervisores e interventores tienen la obligación legal de recibir bienes y servicios dentro de la vigencia 

fiscal en que fue celebrado el contrato; salvo que se cuente con vigencias futuras. Lo anterior, atendiendo los 

principios de planeación y anualidad del sistema presupuestal colombiano. 

B. Exigir al contratista el cumplimiento del Contrato y de la totalidad de especificaciones contenidas en el proceso. 

C. Ejercer la vigilancia y control sobre la correcta ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

D. Concertar con el contratista plan de trabajo, metas y el cronograma con el fin de garantizar el cumplimiento 

estricto de las obligaciones contractuales, dentro del plazo de ejecución. Teniendo en cuenta que dichas 

obligaciones se ejecutaran con plena autonomía y recursos del contratista 

E. Coordinar el trámite para el pago del valor del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en las 

Cláusulas relativas al valor y forma de pago. 

F. Consultar continuamente las guías y manuales establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, como ente rector de la Contratación Pública en Colombia. 

G. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables. 

H. Dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento de la función de vigilancia y custodiar 

adecuadamente el archivo documental que de ellas se genere, realizando las publicaciones pertinentes en el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública “Secop” II. 

I. Informar y sustentar oportunamente a través de una solicitud formal, las situaciones o hechos que ameritan iniciar 

la actuación administrativa para la imposición de sanciones y en general el ejercicio de prerrogativas o facultades 

excepcionales. 

J. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 

punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato principal 

K. Verificar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el contratista en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública “SECOP II”, teniendo presente que la cuantía corresponda con el avance en la ejecución. 

L. Verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y demás requisitos exigidos 

contractualmente para el pago, emitiendo el correspondiente cumplido por el recibo a satisfacción de los bienes 

y servicios con alcance administrativo, contable, financiero, técnico y jurídico. 

M. Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública “SECOP II”. 

N. Remitir a la Dirección de Contratación, la información que se produzca con ocasión de la ejecución una vez 

sea haya culminado el proceso de pago, para los demás documentos una vez se produzcan teniendo en cuenta 

que el SECOPII es una plataforma transaccional, es decir, en tiempo real, lo anterior, con el fin de ser incorporada 

al expediente contractual. 

O. Remitir ante la Dirección de Contratación, a la finalización del contrato el Proyecto de Acta de Liquidación, 

con lo soportes respectivos, junto con el certificado final aprobado. 

P.  Presentar ante la Dirección de Contratación, en forma oportuna y debidamente justificada y soportadas, las 

solicitudes de adición de valor, prorrogas de plazo o modificaciones o cesión del contrato con un tiempo de 

antelación mínimo de (5) días a la fecha en que se pretende que se realice la modificación del contrato, según 

sea el caso. 

NOTA 1: Antes de hacer la solicitud, el supervisor debe tener en cuenta que la adición o modificación no puede 

cambiar el objeto del contrato de forma tal que se termine convirtiendo en un nuevo contrato. 

NOTA 2: Para efectos de solicitar una cesión de contrato, el supervisor deberá enviar junto con el memorando 

de solicitud de cesión, la carta presentada por el contratista, en la cual manifiesta su imposibilidad de seguir 

ejecutando el contrato, toda la documentación del cesionario, y deberá evidenciar que el mismo cumple con igual 

o superior perfil al solicitado en los estudios previos y demás documentos precontractuales. 
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 

responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 

empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá libre de todo daño o perjuicio que EL MUNICIPIO sufra con 

relación a cualquier reclamo, demanda, acción legal que pueda causarse por daños o lesiones a personas o 

propiedades de terceros, ocasionados por actos u omisiones de aquél, sus sub contratistas, dependientes en 

general o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, la liquidación y el periodo de garantía pos 

contractual. 

 

CLAUSULA 15. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obran calificada de la 

región causará multas equivalentes a 0,1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con 

el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 

obligación indicada, causará multas equivalentes al 1%del valor total del contrato.  

 

Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 

siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o 

condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 

legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 

de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. [Incluir cuando el contratista 

haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. 

Se impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  

 

2.Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha 

en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes 

a 0.5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el 

requerimiento.  

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 

multas:  

Causales: 

 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso.  

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, 

en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 

no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 

forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 

Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 

adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 

realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 

contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 

podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 

que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 

independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 

de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 

de imponer nuevas multas. 

 

CLAUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  

 

Opción 1: 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados 

a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el 

cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 

contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 

ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de 

perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 

en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de 

la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 

con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 

del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 

eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 

Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 

mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

 

Opción 2: 

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del 

Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 

penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La 

imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 

Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 

integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
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En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente 

Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones 

por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 

hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 

 

Opción 3: 

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de estimación 

anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No obstante, la entidad podrá 

acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor 

de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista 

o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  

 

Opción 4: 

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el contrato o en caso 

de declaratoria de caducidad, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Contratista hasta por un 

valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la entidad hará efectiva mediante el cobro de 

la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La 

aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 

del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 

en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de 

la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 

con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 

del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 

CLAUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 

 

CLAUSULA 18. GARANTÍAS  

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma 

del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 

Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Melgar - Tolima identificada con NIT 890.701.933-4 

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

Hasta la liquidación del 

contrato 

Para garantizar el 

cumplimiento de todas sus 
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multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

obligaciones contractuales y 

legales inherentes al Contrato, 

el pago de multas y cláusula 

penal pecuniaria, cuando se 

pacte en el contrato. El 

amparo de cumplimiento del 

contrato cubrirá a la entidad 

estatal contratante de los 

perjuicios directos derivados 

del incumplimiento total a 

parcial de las obligaciones 

nacidas del contrato 

garantizado, así como de su 

cumplimiento tardío o de su 

cumplimiento defectuoso, 

cuando ellos son imputables 

al CONTRATISTA. Este 

amparo será equivalente al 

veinte por ciento (20%) del 

valor total del Contrato y su 

vigencia será por el término 

de duración del mismo y 4 

meses mas . La garantía de 

cumplimiento cubrirá los 

periodos de ejecución y 

liquidación del contrato. El 

asegurado y beneficiario será 

el Municipio de El Melgar. 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

( en caso de que  aplique) 

Termino de duración 

del contrato y 6 meses 

más.  

 

100% del valor del valor 

dado en anticipo 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

contratista haya de utilizar en 

el territorio nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

5% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

cinco (5) años 

contados a partir de la 

fecha de suscripción 

del Acta de entrega y 

Recibo Definitivo de 

Obra. 

Por el equivalente al veinte 

(20%) del valor final de estas 

obras 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
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Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 

la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 

se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 

del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 

caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

  

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 

al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 

de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 

de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se 

obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco 

(5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar 

los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista 

no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 

estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 

a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución 

de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 

con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Melgar - Tolima identificada con NIT 890.701.933-4 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 
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Característica Condición 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 

se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 

plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 

y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma.  

Valor 

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil 

extracontractual no debe ser inferior a: 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 

quinientos (1.500) SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil 

quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil 

quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 

(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5.    El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez 

mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y 

cinco mil (75.000) SMMLV. 

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de Melgar - Tolima identificada con NIT 

890.701.933-4 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 

cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 

pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o 

mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 

nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 

cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 

el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 

Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones 

de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la 

afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la 

Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 

subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 

y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 

subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad 

podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 

directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 

calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLAUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 

y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 

efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 

demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 

CLAUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 

término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución 

del mismo, en atención a lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del 

Decreto ley 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 

obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, 

la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 

Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 

salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 

procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 

pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad 

con anterioridad a la liquidación.  

 

CLAUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
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Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 

Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. 

Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en lugar o lugares de ejecución de la obra 

y el domicilio contractual es Alcaldía de Melgar – Tolima. 

 

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos 

y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 

 

En constancia se firma el presente contrato en Melgar Tolima en la fecha indicada en la plata forma secopii .  

 

Proyectó: Nelly Aponte Alvarez / Apoyo jurídico DAC  

Revisó: Marysabel Ortiz Barragán/ Directora Administrativa de Contratación. 

 

Por la Entidad,       Por el Contratista, 


