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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-020-2024-COP CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES BOSQUES DEL LIBANO S.A.S 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-020-2024-COP  FECHA 21/02/2024 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 - 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES BOSQUES DEL LIBANO 
S.A.S 

NIT. 900.998.275-6 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

DAYANA MARCELA SÁEZ MARTÍNEZ 

C.C. 1.128.417.074 

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN 
EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL DISTRITO DE MANEJO 
INTEGRADO (DMI) LAS NUBES EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
DMI LA NUBES, TROCHA Y CAPOTA DEL MUNICIPIO DE 
JERICÓ, ANTIOQUIA 

VALOR 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TRECE PESOS M/L ($249.999.913) INCLUIDO A.U  

PLAZO 
Cuarenta y cinco (45) días contados desde la suscripción del acta 
de inicio. 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0043 16/02/2024 $ 249.999.913 $ 249.999.913 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.005 
Construcción y servicios de la 
construcción 
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Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado 

con Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y 

Gerente conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA con NIT. 901.442.671-1, Empresa 

Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, quien adelante se denominará 

EDUNA - CONTRATANTE, Empresa Industrial y Comercial del Estado, identificada con NIT 

901 442 761 - 1, conforme al acta de posesión No 001 del 16 de enero de 2024, quien se 

encuentra facultado para la celebración del presente contrato y quien para los efectos del 

mismo se denominará EDUNA - CONTRATANTE , de una parte, y de la otra, 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES BOSQUES DEL LIBANO S.A.S identificada con 

NIT. 900.998.275-6 empresa creada por documento privado del 05 de agosto de 2016 de la 

Asamblea Constitutiva, inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de Montería el 08 

de agosto de 2016 y posteriormente en esta Cámara de Comercio el 29 de julio de 2021 

con el No. 24123 del libro IX, se constituye la sociedad de naturaleza comercial, 

Representada legalmente por DAYANA MARCELA SÁEZ MARTÍNEZ, identificado con 

Cédula de Ciudadanía N° 1.128.417.074, y quien  para los efectos del presente se 

denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de Obra 

Pública, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia 

“EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada 

mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería 

jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con 

patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover 

estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con 

otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e 

Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones 

administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y 

desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. 

Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 

establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 

sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 

unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 

Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la 

ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, 

la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del 

Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a 
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la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 3. Los 

organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de 

la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la 

respectiva ley. Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 

Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas 

es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas 

por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los 

organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar 

actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología 

y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto 

en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho 

privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. 

Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por 

ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 

económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra 

la ley, y que reúnen las siguientes características: a. Personería jurídica; b. Autonomía 

administrativa y financiera; c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o 

fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban 

por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos 

autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 5. Dentro de 

los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución 

Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 

y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 

y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares”. 6. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La 

autonomía administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus 

actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; 

no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los 

contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí 
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previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 

cumplimiento del objeto asignado”. 7. Dentro de los fines esenciales del Estado se 

encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 

en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 8. La 

Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado 

tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 

9. El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 10. Lo anterior significa que, si bien el 

Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, éste reconoce la autonomía 

de las entidades territoriales y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de 

todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. 

Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración administrativa. 11. De 

conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte 

de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el  

“ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de selección que 

realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en 

cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos 

contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, 

servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia 

“EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán 

los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y 

su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, 

conveniencia y oportunidad de la contratación…” 12. Así mismo y en virtud del principio de 

planeación, todo proceso contractual tendrá que haber sido planificado desde la necesidad 

de la prestación de un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan 
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deducir la necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la 

descripción detallada de sus fundamentos. 13. En cumplimiento de nuestro objeto social, La 

Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o 

convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como 

contratistas directos o administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas 

por nuestro personal adscrito o contratistas externos.  14. Es así, que, para dar efectivo 

cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de derecho público o derecho 

privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual 

debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar 

de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.  15. Así mismo, 

de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del artículo 2° de 

la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa 

de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su naturaleza 

jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras 

entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 16. El 

artículo 36 de la Ley 2056 de 2020 dispone que las entidades territoriales receptoras de 

Asignaciones Directas serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de 

inversión que se financiarán con cargo a los recursos que le sean asignados por el Sistema 

General de Regalías y el artículo 37 faculta a las entidades territoriales para ejecutar 

directamente los recursos de asignaciones directas, asignación para la inversión local y del 

60% de la asignación para la inversión regional en cabeza de los departamentos. 17. Las 

áreas de importancia ambiental pueden estar integradas por una variedad considerable de 

áreas protegidas entre las que se pueden encontrar zonas de páramos, manglares, rondas 

hídricas, zonas de recarga de arroyos, cuencas, microcuencas, humedales, bosque seco 

tropical, manglares, pastos marinos, arrecifes coralinos, hasta las reservas forestales de la 

Ley 2 de 1959 destinadas al aseguramiento de servicios ecosistémicos, y aquellas áreas 

susceptibles de procesos de restauración ecológica. En ese sentido, se logra evidenciar que 

dichas áreas son importantes por los nichos ecológicos que albergan, por conformar 

conectores y corredores biológicos y por tener características únicas para la generación de 

ecosistemas especiales. No obstante, el ser humano en su afán de incrementar ingresos 

económicos y mantener un nivel y calidad de vida regular ha ejecutado actividades que van 

en contra del uso sostenible de los recursos naturales y por ende ha acelerado a la aparición 

de las problemáticas ambientales. 18. En ese sentido, el gobierno colombiano ha creado 

múltiples políticas públicas ambientales que buscan contrarrestar los impactos negativos 

causados por el ser humano y sus actividades rutinarias y de industrialización. Es así como 

todos los Decretos, Resoluciones y Leyes buscarán estipular restricciones para que las 
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cargas contaminantes que lleguen a los cuerpos hídricos, atmósfera y suelo sean mínimos, 

además, incentiva a las industrias a realizar una transición hacia tecnologías amigables con 

el ambiente. Así mismo, dentro de las políticas públicas ambientales se han creado políticas 

destinadas al cuidado y preservación de bosques y su biodiversidad entendiendo que los 

bosques son uno de los mayores generadores de oxígeno y albergan gran cantidad de 

dióxido de carbono, componente identificado como uno de los principales gases de efecto 

invernadero - GEI. 19. El Municipio de Jericó, Antioquia se cuenta con distrito de manejo 

integrado (DMI) el cual es administrada por las corporaciones autónomas regionales en este 

caso CORANTIOQUIA que se encarga de velar por la conservación, el cuidado y 

recuperación del DMI. 20. El DMI es de especial importancia para el mantenimiento de 

procesos ecológicos en el ámbito local; cuenta con un corredor biológico hasta el Cauca y 

contribuye de manera fundamental a dar sentido estratégico y viabilidad social y 

ecosistémica a otras áreas y figuras de conservación propuestas por otras autoridades 

ambientales, y que, a su vez, hacen parte de los Sistemas Regionales y Nacionales de 

Áreas Protegidas. 21. Con la implementación de esta figura de conservación, se pretende 

desarrollar una administración de los recursos naturales dentro de un área heterogénea con 

zonas destinadas a conservación estricta, producción, protección del patrimonio cultural, 

ecoturismo, entre otros; busca un mayor conocimiento y una mejor administración de los 

recursos naturales, para el beneficio social y aprovechamiento racional de los recursos; y 

en ese sentido, esta categoría de manejo, tiene en cuenta la normatividad y tendencias que 

se desarrollan para la zona; de tal manera que, este proceso coadyuve a los objetivos de 

conservación, y de otro lado contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de 

todos los habitantes y al fortalecimiento de los procesos existentes que se ejercen de 

manera sostenible. 22. La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de 

Jericó, formuló y transfirió el proyecto de inversión “Restauración ecológica, servicios 

ecosistémicos, educación ambiental y construcción de mirador en el corredor ecológico del 

DMI Las Nubes en el marco de la implementación del Plan de Manejo Ambiental Nubes, 

Trocha y capota del municipio de Jericó”, identificado con BPIN 2023053680077, por un 

valor de Doscientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos 

trece pesos ($ 249.999.913) el cual pretende ser financiado de la entidad territorial con cargo 

a los recursos SGR –Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 23. Además el proyecto se encuentra inmerso en el Plan Municipal de 

Desarrollo: El Gobierno de la Gente 2020-2023,: Línea Estratégica 3: Habitat de Calidad 

Para Nuestra Gente, Programa: Conservación y Protección de Nuestros Recursos 

naturales. a ser financiado con cargo a recursos del Sistema General de Regalías – SGR, 

asignaciones para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta 

categoría. 24. Como ejecutor del proyecto, mediante Resolución N° 464 del 26 de diciembre 
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del 2023 se propuso a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 

ANTIOQUIA con NIT. 901442761 -1, entidad que se enmarca como ejecutora de recursos 

del SGR, conforme al marco regulatorio aplicable y según las fuentes de financiación 

respectiva. 25. Teniendo en cuenta que la EDUNA actúa como ejecutor en el Sistema 

General de Regalías, el presente proceso comprende la realización de las obras antes 

descritas. 26. Por lo tanto, y de manera particular para el presente estudio previo, la EDUNA 

adelantará un proceso de obra pública bajo la modalidad de Invitación con una oferta 

identificado con el CD-020-2024-COP.  En razón de lo anterior el presente contrato de obra 

pública, se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL 

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) LAS NUBES EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL DMI LA NUBES, TROCHA 

Y CAPOTA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA incluyendo las exigencias definidas 

en el alcance los estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de 

los anexos de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: Además de las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la 

naturaleza misma del objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las 

siguientes, GENERALES: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general 

se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 

2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las que 

hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el 

debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del 

Contrato. 4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 

parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. El 

CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de 

acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de 

sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones 

y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional 

de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al 

informe del supervisor y deberá ser verificada por éste. 6. Informar oportunamente al 

supervisor y al organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que 

se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los 

bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El contratista 

seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida 

el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa 
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autorización de EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista 

seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa 

por parte de la EDUNA. 9.El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las 

obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del 

contrato. 10. El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión 

impartan durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del 

objeto del contrato. 11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la 

ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, 

adición o modificación del contrato. 12. El contratista seleccionado deberá adoptar las 

medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 

condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, financieras, SISO y ambientales 

existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. 13. El 

contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del 

contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y 

que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la 

legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el 

extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos 

por la legislación. 14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 

adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, 

recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 15. 

Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y conforme a 

la propuesta formal presentada por el contratista. 16. El contratista seleccionado deberá 

cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de 

seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato, y a las cuales se hace mención 

en diferentes partes de estos estudios previos. 17. El contratista seleccionado se obliga a 

velar por la correcta socialización del proyecto con las entidades involucradas y la 

comunidad. 18. El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, 

técnicos y presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 19. 

El contratista seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la 

ejecución contractual. 20. Acatar las recomendaciones impartidas por el contratante, de 

acuerdo con los protocolos de Bioseguridad asumidos por la empresa, con ocasión de la 

presencia del Covid 19 en nuestro país, al igual que las normas expedidas por el gobierno 

o el municipio de ejecución de las actividades. 21. Las demás obligaciones que se deriven 

del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato. ESPECÍFICAS:  

1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. 2. Hacer 

entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio magnético 

y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la entidad. 3. 
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Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos requeridos 

por la entidad. 4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 

del contrato a satisfacción. 5.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada 

del municipio aportante de los recursos como estrategia de reactivación económica. 6. 

Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 7.Prestar los servicios 

en los lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. 8. Entregar, 

con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las 

condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.  9. Velar por el cumplimiento del 

plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las consultas que la 

contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del 

contrato. 11. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el 

CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 

contractual. 12. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la 

CONTRATANTE. 13. Atender todas las recomendaciones y asistir a los procesos de 

formación y actividades que se desarrollen en el marco de la implementación del Sistema 

General en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, 

documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a 

su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras 

personas pueda causar perjuicio al contratante. 15. Presentar constancia del pago mensual 

a la seguridad social como independiente. 16. El contratista deberá acreditar que se 

encuentra al día en el pago de seguridad social integral en cumplimiento de la ley 789 de 

2002, durante la vigencia del contrato garantizando que mantendrá el IBC sobre el cual 

aporta equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma mensualizada por la prestación 

del servicio. 17. Presentar constancia del pago mensual a la ARL 18. Proponer a la gerencia 

las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer los procesos de la entidad. 9. 

No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 20. No 

suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan 

relación directa con el objeto del contrato. 21. No utilizar en favor de terceros o en el suyo 

propio, el nombre de la EDUNA. 22. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que 

le suministre la EDUNA en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 23. 

Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades que 

trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto 

contractual 24. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea 

requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo 

operativo del contrato para el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista 

está el cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. 26. Para la ejecución del contrato, 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 10 de 24 
 

el contratista deberá disponer de los elementos necesarios para realizar las actividades 

propias de los productos que están bajo su responsabilidad. 27. Facilitar el ejercicio de la 

supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen. 28. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o 

sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de 

contratación de la entidad y la normatividad legal vigente. 29. Asumir con cargo a sus 

recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, 

tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y 

liquidación de este se generen. 30. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos 

de impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se 

encuentran vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 31. Prevenir, vigilar e 

informar sobre deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos y materiales de la 

entidad. 32. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de avances 

del contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. 33. 

Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos 

derivados del contrato. 34. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato 

o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo 

regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que 

regularmente deba presentar. 35. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y 

compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la 

EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 36. Realizar 

máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir 

los costos de éstas. 37. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo 

establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las 

demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. 38. El contratista será 

responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos 

de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base 

en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 39. 

Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos y 

disponibilidad financiera definida por la Entidad. 40. Las demás que tengan relación directa 

con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta ejecución. 

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, entregar a 

satisfacción, y de acuerdo a las siguientes actividades a saber:----------------- 
Fortalecer la formación en educación ambiental y gestión del conocimiento, para fomentar el cuidado y la 

sostenibilidad ambiental del distrito de manejo integrado  las nubes en el municipio de Jericó. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
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Servicio de educación informal en el marco de la conservación de 
la 
biodiversidad y los Servicio cosméticos   

1,1 Ejecutar talleres de formación y conocimiento ambiental UNIDAD 

Identificar servicios ecosistémicos en el distrito de manejo integrado Las Nubes en el municipio de Jericó. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

  
Documentos de planeación para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios eco sistémicos   

2,1 
Realizar identificación de servicios ecosistémicos mediante estudios de 
flora y fauna 

UNIDAD 

Realizar acciones de conservación y mantenimiento ecológica en el sendero ecológico del distrito de manejo 
integrado Las Nubes en el municipio de Jericó.  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

  Servicio de restauración de ecosistemas( producto principal)   

  MANTENIMIENTO DEL SENDERO PRINCIPAL y BOCATOMAS   

3,1 Realizar la localización, trazado y replanteo ML 

3,2 Realizar la rocería sobre el sendero ecológico de ambos lado ML 

CONSTRUCCION DE MIRADOR Y/O AVISTAMIENTO DE AVE SOBRE EL SENDERO ECOLOGICO DEL 
MUNICIPIO DE JERICÓ 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

  Servicio de restauración de ecosistemas( producto principal)   

4,1 
Construcción de plataforma en madera inmunizada medidas 6 x 5 mts 
es igual a 30 m2 y 22 mts lineales de pasamanos, escalera de 4 mts x 
1 m de ancho 

Glb 

ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN: En las presentes 

especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características y calidad de 

obra terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales 

resultados. El contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del presupuesto y 

los estudios y diseños del proyecto, lo siguiente: a. El contratista deberá aportar todas las 

herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para 

la correcta ejecución de la obra. b. Serán de cuenta del contratista las instalaciones 

provisionales de agua, energía y teléfono. c. Los elementos y materiales que se utilicen en 

la obra deben de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de la descripción 

del Ítem, es potestativo de la entidad requerir ensayos adicionales. d. Serán por cuenta del 

contratista los sitios de almacenaje y campamentos. e. Tan pronto se hayan terminado las 

obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su 

cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes 

dejando los terrenos completamente limpios. f. Harán parte además de estas 

especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las 

recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. g. El 

Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la 

entrega y recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, 

correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. h. Los precios 

unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 12 de 24 
 

transportes y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del 

contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. i. Cuando por descuido, imprevisión, 

negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el 

directo responsable de ellos. j. En la construcción y acabados de las obras, el contratista 

utilizará materiales de primera calidad y mano de obra calificada. k. LA EDUNA se reservará 

el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas 

dadas en estas especificaciones. l. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida 

sea fraccionable se aproximarán a un decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el 

suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, 

calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de las 

actividades. n. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o 

nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como 

referencia para fijar la calidad del material deseado. o. El Contratista puede presentar el 

nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión, siempre y cuando sean de 

igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con las especificaciones técnicas. Esto no 

implicará variación en precios unitarios. p. Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista la 

vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes 

y después de su instalación hasta el recibo final de la obra. CONDICIONES 

PARTICULARES DE LA OBRA: 1. Personal de la obra: El contratista seleccionado para 

la ejecución de la obra deberá mantener como personal técnico el estipulado en la 

correspondiente discriminación de Administración y Utilidad (AU). El residente de obra, 

deberá ser un profesional del área de conocimiento de la Ingeniería Civil, Arquitectura y/o 

profesiones atenientes a la ejecución de las actividades, en el nivel de educación que se 

determine en el proceso de selección del ejecutor, 2. ENSAYOS DE LABORATORIO: El 

contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios los 

cuales deberán ser entregados directamente al Supervisor. 3. MÉTODOS DE 

CONSTRUCCIÓN: Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la 

iniciativa del contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este 

documento para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio 

de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 

responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a 

obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier 

momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio del 

cumplimiento del objeto contractual. 4. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El 

trabajo que no cumpla con los requisitos de las especificaciones se considerará defectuoso 

y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará 

el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la 
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ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA 

Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación 

y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a 

terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. 

En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, 

ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 6. 

MATERIALES: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los 

materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente 

una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez 

de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán 

ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá rechazar los materiales o 

elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las especificaciones 

técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material 

adecuado. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación de las 

especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está 

obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 

Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión y/o interventoría lo considera necesario 

podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y 

materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. EQUIPO: 

El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, 

así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la 

deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del 

sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea 

recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el 

equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en 

las obras. 8. TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán empleados 

directamente por el Contratista en forma autónoma, por lo tanto, corre a cargo del 

Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales 

a que ellos tengan derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Contratista 

se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se 

ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 9.SITIOS DE 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: Durante la ejecución de los trabajos, la 

Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o 

desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto 

en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio 

Ambiente o la norma vigente y/o concordante. En caso de no acatamiento por parte de EL 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 14 de 24 
 

CONTRATISTA a estas indicaciones, LA EDUNA, no asumirá ninguna responsabilidad por 

los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la 

aplicación de multas estipuladas en el contrato. 10.SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras 

objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el 

Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 

ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de Construcción 

y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o la 

norma vigente y/o concordante. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de 

prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, 

tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las 

normas anteriores. Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado 

por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Supervisor 

podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las 

obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del 

contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a 

este respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el 

Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra 

a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la suspensión de 

los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se 

permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 

empalmados o mal aislados. Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de 

las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención 

de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan 

o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado 

para la correcta comparación de las ofertas. 11. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El 

Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 

identifique ante el Supervisor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo el personal 

el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este 

lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 

ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y 

riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, 

herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con 

la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional 

conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados 

en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir 

tales riesgos. (Dto 1295/94 o la norma vigente y/o concordante). 12. PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del Contrato el 
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Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, 

salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, 

trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del contratista, el 

Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, 

subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la 

ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 

salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El Contratista será 

responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores 

y subcontratistas, sino también el personal o bienes de él, contratista, el Supervisor o 

terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 

trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad 

necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 

correspondientes correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del Contrato, el 

Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya 

jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y 

enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto 

mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente 

norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 

02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia o la norma vigente 

y/o concordante. Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al 

Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para 

garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte 

del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 

seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar 

en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de 

ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas 

a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o 

bienes, el Supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten 

inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos 

casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que 

incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y 

prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. 13. 

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, 

el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus 

alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia 

que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de 

manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa 
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de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor 

brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 

hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de 

otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y 

basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la 

entidad competente.14. POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA 

FINAL: LA EDUNA podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada 

o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL 

CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la supervisión. El uso de las partes 

de la obra por la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra no implica el recibo 

de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier objeto de 

interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las 

obras será de propiedad de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra. EL 

CONTRATISTA deberá notificar acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que 

ésta impartiese.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista avisará con cinco 

(05) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El 

Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista 

las termine a satisfacción. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes 

suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose 

mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA 

FINAL RESTAURACIÓN: A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los 

alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y 

materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de 

que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta de la entidad territorial o 

la entidad pública dueña de la obra y cargará su costo al CONTRATISTA. 17. 

NORMATIVAS Y CÓDIGOS: En los casos no establecidos textualmente en estas 

especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos 

y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos y 

ambientales: -Especificaciones generales de Construcción. -Reglamento de higiene para la 

industria de la construcción, Resolución Nro. 02413 de 1979 emanada por el Ministerio del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. -Norma Colombiana de diseño y 

construcción sismo resistente: NSR-10. - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 

RETIE y RETILAP. -Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -Resolución 001937 de 

marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. -Normas y 

especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. -Normas 

técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución 
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de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, 

con las normas ASTM (American Society for Testing Materials). -Manual de señalización 

vial del Ministerio de Transportes. - Normatividad ambiental vigente. -Especificaciones 

técnicas particulares del presente proceso o la norma vigente y/o concordante. 18. 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos 

inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 

total de las mismas a satisfacción de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la 

obra, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 

administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el 

proponente tendrá en cuenta lo siguiente: II. Un (1) Director del proyecto. III. Un (1) 

Residente de proyecto. IV. Un (01) Residente SST. V.  Un (01) Profesional de apoyo (Ing. 

Ambiental junior, Ing. Sanitario o afines) VI. La mano de obra no calificada de acuerdo con 

lo establecido en el presente proceso. VII. El personal necesario para ejecutar los ítems que 

deben realizarse con mano de obra directa. VIII. El personal necesario para cada frente de 

trabajo.. RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el 

contratista deberá entregar al contratante, entre otros, los siguientes productos: Actas de 

informe la ejecución del contrato de obra. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar 

cumplidamente el valor pactado como contraprestación por los servicios contratados. 2. 

Poner al servicio del contratista la información que solicite y sea necesaria para el desarrollo 

del objeto contractual. 3. Designar supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento 

del objeto del contrato. 4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a 

través del funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión. 5. Supervisar la 

ejecución del servicio encomendado y formular las observaciones del caso con el fin de ser 

analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar por parte de este las 

modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  6. Exigir y verificar, por intermedio del 

funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el 

cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de 

seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes 

parafiscales (en caso de estar obligado a ello). CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL 

CONTRATO: EDUNA pagará al CONTRATISTA la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE  MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE 

PESOS M/L ($249.999.913) incluido A.U ---------------------------------------------------------------- 
"RESTAURACION ECOLOGICA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS, EDUCACION AMBIENTAL Y CONSTRUCCION 

DE MIRADOR EN EL CORREDOR ECOLOGICO DEL DISTRIDO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) LAS NUBES EN 
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL DMI LA NUBES, TROCHA Y 

CAPOTA DEL MUNICIPIO DE JERICO, ANTIOQUIA"  

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 1 
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Fortalecer la formación en educación ambiental y gestión del conocimiento, para fomentar el cuidado y la 
sostenibilidad ambiental del distrito de manejo integrado  las nubes en el municipio de Jericó. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR  

  

Servicio de educación informal en el 
marco de la conservación de la 
biodiversidad y los Servicio cosméticos         

1,1 
Ejecutar talleres de formación y 
conocimiento ambiental 

UNIDAD  $ 1.866.529,00  8  $ 14.932.232  

VALOR COSTO DIRECTO  $ 14.932.232  

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 2 

Identificar servicios ecosistémicos en el distrito de manejo integrado Las Nubes en el municipio de Jericó. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR  

  

Documentos de planeación para la 
conservación de la biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos         

2,1 
Realizar identificación de servicios 
ecosistémicos mediante estudios de flora 
y fauna 

UNIDAD  $ 62.671.600  1  $ 62.671.600  

VALOR COSTO DIRECTO  $ 62.671.600  

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 3 

Realizar acciones de conservación y mantenimiento ecológica en el sendero ecologico del distrito de manejo 
integrado Las Nubes en el municipio de Jerico.  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR  

  
Servicio de restauración de ecosistemas( 
producto principal)         

  
MANTENIMIENTO DEL SENDERO 
PRINCIPAL y BOCATOMAS 

       $ 66.055.649  

3,1 
Realizar la localización, trazado y 
replanteo 

ML  $ 1.358  8453,5  $ 11.479.853  

3,2 
Realizar la rocería sobre el sendero 
ecológico de ambos lado 

ML  $ 6.456  8453,5  $ 54.575.796  

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 4 

CONSTRUCCION DE MIRADOR Y/O AVISTAMIENTO DE AVE SOBRE EL SENDERO ECOLOGICO DEL 
MUNICIPIO DE JERICÓ 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR  

  
Servicio de restauración de ecosistemas( 
producto principal) 

      
 $ 

41.525.640,00  

4,1 

Construcción de plataforma en madera 
inmunizada medidas 6 x 5 mts es igual a 
30 m2 y 22 mts lineales de pasamanos, 
escalera de 4 mts x 1 m de ancho 

Glb 
 

$41.525.640,00  
1 

 $ 
41.525.640,00  

            

VALOR COSTO DIRECTO  $ 185.185.121  

ADMINISTRACION  30%  $ 55.555.536  

UTILIDAD  5,00%  $  9.259.256  

VALOR NETO PROYECTO  $ 249.999.913  

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto 
del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la 
ejecución de este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de 
la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros 
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y fiscales en materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la 
administración delegada por el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de 
EL CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA 
según liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el 
descuento total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato.   
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será 
cuarenta y cinco (45) días contados desde la suscripción del acta de inicio., previa 
aprobación de las Garantías por parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE 
PAGO: Los recursos se pagarán de la siguiente manera: a) Un pago anticipado del 40% 
del valor del contrato una vez sea suscrita el acta de inicio. b) El 50% Mediante actas de 
avance de manera proporcional a la entrega de actas parciales de avance presentadas por 
el Contratista y avaladas por la supervisión. Se precisa que el último desembolso, 
corresponderá al 10% del valor del contrato y se llevará a cabo con la entrega a satisfacción 
de todos los productos, previa aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión del 
contrato y al visto bueno y recibo a satisfacción por parte del municipio de Jericó. Parágrafo 
1: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de 
la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los 
requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas 
correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes 
efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF 
y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de 
presentación de la factura respectiva. Parágrafo 2. El Contratista autoriza expresamente a 
la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, para descontar del pago 
por su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la 
deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas y similares que las 
normas legales establezcan para este tipo de pagos. Parágrafo 3. El contratista tiene la 
obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II es decir informe de 
Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como requisito indispensable 
para que se pueda efectuar el pago. CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de 
su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE 
MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL 
CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el 
debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas equivalentes 
a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
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aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas 
no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la ejecución 
del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no 
mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al 
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por atraso en la entrega final de la 
obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 5. Por incumplir las órdenes dadas por la 
interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 2. 
En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula 
penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento 
en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición 
de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el 
momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las 
sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser 
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, 
podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que 
se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDUNA. 
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CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse 
hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del 
derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía 
Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO 
(5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el 
evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por 
el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de 
la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el 
cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía 
Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los 
recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal 
pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que 
imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de 
EL CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; 
de no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que 
rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su 
ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del 
contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales 
(50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes de los contratos. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de un acta 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía 
Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: 
Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 
órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación 
del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; 
deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para 
la correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo 
caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los mismos, todo 
lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera 
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responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los subcontratos autorizados se 
dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de 
este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá 
ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni 
el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar 
acciones contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. 
Resolución No. 464 del 26 de diciembre de 2023 con el municipio de Jericó. 2. Estudios 
previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas las 
actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios de la 
propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que 
no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades 
consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, 
dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado en el siguiente -------------- 

CDP FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA 
VALOR A 

IMPUTAR 

0043 16/02/2024 $ 249.999.913 $ 249.999.913 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato 

se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 

DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente 

Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su 

ejecución sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace 

referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA 

DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de 

Contratación de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, 

ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la 

naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la 

exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las garantías 

y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros o entidades bancarias 

debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente 

garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en 

cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace 

necesaria la exigencia de la siguiente garantía:---------------------------------------------------------- 
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Amparo Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento general del Contrato 
y pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniario que se le impongan. 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato 
hasta su liquidación 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del Contrato. 

Devolución del pago anticipado Igual al plazo de 
ejecución del contrato y 
seis (06) meses más 

Cien por ciento (100%) del 
valor del pago anticipado 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato y 
tres (03) años más 

veinte por ciento (20%) del 
valor total del Contrato. 

Estabilidad de obra Igual a cinco (05) años  
contados a partir del 
recibo a satisfacción de 
las obras. 

Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 

Responsabilidad civil 
Extracontractual 

igual al plazo de 
ejecución del contrato 

Doscientos (200) SMMLV 

Parágrafo 1: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o 

amparados al Municipio de Jericó con NIT 890.981.069 – 5 y la Empresa de Desarrollo 

Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – 1. CLAUSULA VIGÉSIMA: 

CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las 

calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o parcialmente 

a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización de la entidad 

contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La 

liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista y EDUNA, procedimiento 

que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro 

de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos 

a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que 

llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las divergencias presentadas. Para la 

liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la Garantía 

Única del contrato a la estabilidad de la obra, al pago de los salarios, prestaciones e 

indemnizaciones, y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 

posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se 

presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las 

partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar 

en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente 

establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier 

tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los 
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incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad con el artículo 11 

de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA 

tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento 

la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 

objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA 

se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a EDUNA y al municipio 

de Jericó, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de 

cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o privada, 

natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, 

responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. EL 

CONTRATISTA es una entidad independiente a EDUNA y al municipio de Jericó y en 

consecuencia EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, por lo tanto 

no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de 

EDUNA y al municipio de Jericó ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 

obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA 

efectuará la supervisión del presente contrato a través de la Gerencia general o del 

funcionario designado por la EDUNA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: 

DOMICILIO. Para todos los efectos administrativos y legales las partes fijan como domicilio 

el Municipio de Jericó Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS a los veintiún (21) días del mes de febrero del año 

2024.  
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