OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6605 TAME - COROCORO, PR44+0000
- PR88+0000.

Proyecto: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y
ADMINISTRADORES VIALES.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES
Nit. No. : 834.000.840-6

VALOR TOTAL: $210.178.584,00 (Incluido el IVA))

PLAZO: SEIS (6) MESES

CONTRATO No. 988 DE 2019. Entre los suscritos, RICARDO ALONSO AVELLA
CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadania numero 9.656.400 expedida en
Yopal.(Casanare), obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Casanare, establecimiento Publico
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171
del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de
2013 y facultado al respecto por la Resolucion No. 8121 del 31 de diciembre de 2018,
resolucion modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018 resolucién modificatoria
No. 359 del 30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este
documento, se llamara el INSTITUTO, por una parte, y por la otra RUBEN HERRERA
RODRIGUEZ, identificado con cedula No. 1.007.206.877 expedida en Tame - Arauca
obrando en nombre y representacion de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
LOS LIBERTADORES, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se
encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, ni
en causal alguna de impedimento, y quien para efectos del presente contrato, se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se
especifica a continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucion No. 067 del 15 de Mayo
de 2019, previa licitacion Publica Nimero LP-DT-CAS-001-2019, contrato que se regira
por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, sus normas reglamentarias y las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar
para EL INSTITUTO el MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6605 TAME - COROCORO,
PR44+0000 - PR88+0000, de acuerdo con los Pliegos de Condiciones de la respectiva
licitacion, la propuesta del CONTRATISTA, aceptada por el INSTITUTO y bajo las
condiciones estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO.- El valor de este contrato se estima en la suma de DOSCIENTOS DIEZ
MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS ($210.178.584,00) MCTE.- suma que incluye el valor del IVA, equivalente a
(253,80) salarios minimos legales mensuales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: EI
CONTRATISTA presentd en su propuesta un A.lU del Diez por Ciento (10%),
discriminado asi: Administracion del Siete por Ciento (7%), Imprevistos del Uno por
Ciento (1%) y Utilidad del Dos por Ciento (2%). PARAGRAFO SEGUNDO:
CONTRIBUCION ESPECIAL. El presente contrato esta sujeto a la contribucion especial
del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2008,
prorrogada por la Ley 11738 de 2014. PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES .- EI
contrato de obra NO se encuentra sujeto a ajustes. CLAUSULA TERCERA:
APROPIACION PRESUPUESTAL.- EI INSTITUTO se obliga a reservar para el presente
contrato la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($210.178.584,00) MCTE., discriminada
asi: a) Costo Basico de las Obras: DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS



NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($206.609.868,00) MCTE., b)
Para el pago del Impuesto al valor agregado IVA liquidado sobre un AlU del DIEZ por
ciento (10%) por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($3.568.716,00) MCTE. PARAGRAFO PRIMERO:
Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 8319 del 18 de enero de 2019 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la
suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($210.178.584,00) MCTE., asi: a Del
recurso 20. CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo para la ejecucion del presente
contrato ser4 SEIS (6) MESES, a partir de la Orden de Iniciacion, que impartira el
Director Territorial Casanare del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos
de informacién para el control de la ejecucion de la obra previstos en el Pliego de
Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con sujecién a lo previsto en el Pliego de
Condiciones. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. El INSTITUTO pagara al
CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentacion de actas mensuales
de obra, de igual valor, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el
Administrador Vial, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes
a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el
CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de
cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007. Como requisito para la presentacion de la ultima Acta de obra, se
debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los
participantes. PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. Para el pago de las
Actas mensuales de obra, EIl CONTRATISTA presentd certificacion de: Cuenta Ahorros
No. 506400182164, expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA a nombre de
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO L.OS LIBERTADORES, en la cual el Grupo
de Tesoreria de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO abonara los pagos en
desarrollo de la ejecuciéon del contrato. Cualquier cambio en la informacion bancaria
debera ser reportado, adjuntando copia de la nueva certificacion. PARAGRAFO
SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. Las actas de Obra deberan presentarse
en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente al mes de ejecucion
de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia
competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL
INSTITUTO y el INSTITUTO las pagard dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la
Gltima cuenta debera anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el contratista no
presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal -
correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en
los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente
al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo
2.2.1.1.2.4.1 de la subseccién 4 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores
pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. PARAGRAFO TERCERO: De
conformidad con lo establecido en la Resolucion 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no
presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se
aplicard una sancién equivalente al 2.5% del valor del acta. ~CLAUSULA SEXTA:
ANTICIPO. El anticipo se concedera en las condiciones sefaladas en los Pliegos de



Condiciones. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del
contrato, el INSTITUTO entregara un anticipo de hasta el diez (10%) por ciento del valor
basico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado en el proceso de Licitacién Publica.
El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las
condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe
autorizar el pago en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por el
contratista para el tramite con sus respectivos anexos. El anticipo concedido estara
destinado exclusivamente a la adquisicion de overoles insignia y herramientas de trabajo.
En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC). PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.-
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA
constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato y cuyo
beneficiario sea el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el cual sera vigilado por el
Administrador Vial. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Administrador Vial, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que
estén de acuerdo con el programa de inversion del anticipo aprobado por el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS, de conformidad con la reglamentacion al respecto, en particular
con el Manual de Interventoria. El costo de la comision fiduciaria sera cubierto
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva
minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Administrador Vial y/o el Jefe de
la Unidad Ejecutora. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL
ANTICIPO.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL
INSTITUTO al CONTRATISTA, seran reintegrados cada mes a la Tesoreria del
INSTITUTO, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y seran
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccién Financiera del
INSTITUTO. PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento
de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos por concepto
de anticipo, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del
INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccién Financiera e informa a esta el detalle de la consignacion. Los excedentes
de recursos aportados por EL CONTRATISTA para atender el pago de la comision
fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, seran reintegrados al
CONTRATISTA. PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION DEL ANTICIPO - El anticipo
sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacién que
debera ser controlada por el Administrador Vial. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser controlada por el
Administrador Vial. PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.- El
CONTRATISTA presentara al Grupo de Tesoreria del INSTITUTO una certificacion
expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria sobre el patrimonio
autébnomo para el giro del anticipo. PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o
el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en
ningln caso a la entrega del anticipo. EI INSTITUTO a través de la interventoria revisara
y aprobara los programas de inversion del anticipo de conformidad con el Manual de
Interventoria. PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA
ADMINISTRACION DEL ANTICIPO.- Para la buena administracion del anticipo se
tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil
debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia



Financiera para crear patrimonios auténomos.2) EL CONTRATISTA entregara al
INSTITUTO y al Administrador Vial copia del contrato de fiducia. 3) El plazo del contrato
de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo. 4) Los recursos del anticipo depositados en el
patrimonio auténomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o
CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del programa de
inversion del mismo aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 5) Tanto los
rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los excedentes de
recursos de anticipo si los hubiere, deberan ser reintegrados al INVIAS en la forma
prevista en el acapite de ANTICIPO del presente documento. 6) El cambio de entidad
fiduciaria solo procedera por causas justificadas y previa autorizacion del INVIAS. 7) La
Unidad Ejecutora del INVIAS remitira a la entidad fiduciaria el programa de inversion del
anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como
interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informara a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reinicios de la ejecucion del contrato. 8) En los casos de caducidad del
contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara
al INVIAS los recursos depositados por concepto de anticipo y sus remanentes una vez
este comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 9) La
entidad fiduciaria debera remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora del INVIAS, al
Administrador Vial y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros dias de cada
mes, un informe de gestién sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autébnomo, el
cual contendra como minimo la siguiente informacion: las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se
compromete a constituir, a favor del INSTITUTO, una garantia que ampare lo siguiente:
a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la penal pecuniaria que
se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. si el valor del
contrato es superior a un millén (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantia debe
guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del
decreto 1082 de 2015, b)El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al
CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el
CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del contrato y su
vigencia se extenderd hasta la liquidacion del contrato. ¢) El pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA
haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) afios mas. PAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse al
INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo
en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la
fecha de la Orden de iniciacion, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a
su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. PARAGRAFO
TERCERO: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al
INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.
PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA.- EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO,
asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El



no restablecimiento de Ia garantia por parte del CONTRATISTA O su no adicion o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio
a los procesos sancionatorios a que haya lugar. CLAUSULA OCTAVA: SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.- EI CONTRATISTA debera
contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del

solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
i i ngun caso puedan ser superiores a 2000 salarios
minimos mensuales legales vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera
constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica. PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias,
coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles. PARAGRAFO CUARTO: EI
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015
CLAUSULA NOVENA: LIQUIDACION - E| presente contrato sera objeto de liquidacion
de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de
la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses,
término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y
dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso, e iniciara a
contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra. PARAGRAFO
PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA Ia ampliacion de la garantia,

INSTITUTO para aplicacion de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio
(ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA). CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.- Las disposiciones contenidas en el
capitulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO del Pliego de
condiciones de la Licitacién Publica, hacen parte integrante del presente documento.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION - El presente contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes. Para
Su legalizacion y ejecucién se requiere de la expedicion del respectivo registro
presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO
y la aprobacion de la Garantia Unica y del Seguro de que tratan las clausulas
correspondientes del presente Contrato.



Para constancia, se firma en Yopal, alos 16 dias del mes de mayo de 2019.

POR EL INSTITUTO:

- - !
RICARDO ALONSO AVELLA CHAPARRO
DIRECTOR TERRITORIAL

POR EL CONTRATISTA:

Huécan /'/C’ffgra af
RUBEN HERRERA RODRIGUEZ
Representante Legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

Vo.Bo. Diana Palricia Morales P.
Abogado Unidad Ejeculora



