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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax: (+57) 601 344 2248
www.mintic.gov.co

                                                                                          

Código TRD: 1400
MEMORANDO

DE: JAVIER ENRIQUE MARIÑO NAVARRO
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información. 

PARA: SERGIO ALVENIX FORERO REYES
Subdirector de Gestión Contractual. 

ASUNTO: Rad 242005514 - Solicitud contratación directa - NEWTENBERG.

FECHA: febrero de 2024

Cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Subdirección de Gestión Contractual y del Fondo Único de Tecnologías de la
Información,  se  remite  estudios  previos  ajustados  de  conformidad  a  comité  de  fecha  16  de  febrero  de  2024  al  área  de
Contratación a fin de solicitar la publicación en SECOP II del siguiente contrato:

Objeto Valor Plazo de ejecución
Prestar  servicios  para  apoyar  el  desarrollo  del
proyecto  de  integración  y  centralización  de  la
administración  de  los  portales  y  sitios  web  del
Ministerio  TIC  a  través  de  la  plataforma  CMS
Newtenberg  Engine,  con  el  fin  de  fortalecer  la
presencia digital y la gestión del conocimiento en
la Entidad.

$1.102.090.416

Hasta  el  31  de  diciembre  de  2024,
contado a partir de la suscripción del
acta de inicio, previo el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecución del contrato

Para los fines correspondientes se adjuntan los documentos que se relacionan a continuación:

 Estudio previo.
 Análisis del Sector 
 Matriz de Riesgo.

Atentamente, 

[firmado digitalmente]
JAVIER ENRIQUE MARIÑO NAVARRO
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información. 

Elaboró:    Yuli Andrea Rojas Maldonado / Contratista OTI.
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ESTUDIO DE RIESGOS 


DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 


LOS PORTALES Y SITIOS WEB DEL MINISTERIO TIC.  


2024 


Contexto 
 
La Oficina de Tecnologías de la Información ha venido apoyando la consolidación y unificación de la plataforma 
y arquitectura de los portales web del Ministerio TIC, conforme a los parámetros de Gobierno Digital y el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información PETI por medio de la plataforma de administración de contenidos 
Newtenberg Engine (CMS), realizando actividades de diseño, desarrollo e implementación de los portales y 
sitios WEB, en dicha plataforma, entre los que se encuentran mintic.gov.co, gobiernodigital.mintic.gov.co, 
teletrabajo.gov.co, centroderelevo.gov.co, maximavelocidad.gov.co, talentodigital.mintic.gov.co, 
cineparatodos.gov.co, colcert.gov.co, col40.co, convertic.gov.co, gobernanzadeinternet.mintic.gov.co, 
misiontic2022.gov.co, llegamoscontic.gov.co, audiovisual.mintic.gov.co, observatorioecommerce.mintic.gov.co, 
lms.mintic.gov.co, colombiatic.mintic.gov.co, tutotic.gov.co, apps.co, sociedaddigital.gov.co, 
cinesinbarreras.gov.co, 123portic.gov.co, iniciacontic.gov.co y los demás que se integran año a año de 
conformidad con las necesidades e iniciativas de las diferentes áreas del Ministerio. 
En el 2013 a través de la Corporación Colombia Digital, se contrató y seleccionó a la firma Newtenberg Engine, 
para implementar y administrar un sitio WEB del Ministerio TIC dadas las características y funcionalidades del 
soporte multisitios, publicación estática, seguridad y facilidades para la implementación de los procesos de 
estructuración, administración y publicación de altos volúmenes de contenidos. 
 
Por lo anterior, a partir del 2014 la entidad ha venido contratando con Newtenberg Colombia, la consolidación 
y unificación de la plataforma y arquitectura de los portales web del Ministerio, y los servicios de soporte y 
mantenimiento de la plataforma CMS Newtenberg Engine. 


Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la necesidad de apoyar los proyectos planteados por la OTI 
para centralizar, unificar, administrar e integrar las plataformas, arquitecturas de los portales Web, se evidencia 
la necesidad de continuar con los servicios de Newtenberg Colombia S.A.S. para brindar soporte, montaje y 
fortalecimiento de los mencionados portales web, así como la migración e implementación de nuevos micrositios 
incluyendo a la vez, servicios de soporte técnico de la plataforma Newtenberg Engine (CMS), a fin de garantizar 
el normal y buen funcionamiento de la misma. 


Adicionalmente, la Oficina de Tecnologías de la Información dará continuidad a los procesos de integración 
entre la plataforma Newtenberg Engine (CMS) en el cual están desarrollados todos los sitios web y portales de 
la entidad con los sistemas de información del ministerio, las plataformas o sistemas de información externos 
con el objetivo de fortalecer la presencia digital y la gestión del conocimiento en la entidad. 


Evidenciando dicha necesidad, el Ministerio requiere contar con el servicio de renovación al licenciamiento y 
soporte de la plataforma Newtenberg Engine (CMS) de tal manera que se reciban todos los upgrades del 
framework Newtenberg Engine, incluido la instalación y configuración de las nuevas versiones y la garantía del 
software durante la ejecución del contrato, brindando soporte técnico a la herramienta (parches, actualización, 
corrección de bugs) y atención de contingencias relacionadas con el uso de esta, pues el Ministerio cuenta con 
la licencia Corporativa Institucional Framework Newtenberg Engine (ilimitada) la cual incluye las siguientes 
características principales: 
 
• Ambiente para la administración y configuración para el modelamiento de múltiples canales y sitios. 
• Work Flow. 
• Manejo de perfiles de usuario. 
• Sistemas de búsqueda full text al interior de los documentos y uso las palabras claves. 







• Manejo de múltiples taxonomías. 
• Integración con redes sociales. 
• Módulo de valoración de contenidos, RSS, XML, formularios de presentación WEB. 
• Interfaces web service y rest. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad evidenciada por la Entidad es importante señalar que Newtenberg 
Publicaciones Digitales Limitada, es la compañía creadora y posee la propiedad de la plataforma de 
administración de contenidos Newtenberg Engine (CMS). La misma fue creada en Chile en el 2000 con el 
objetivo de diseñar, desarrollar e implementar tecnologías para la comunicación humana. En este contexto se 
combina el desarrollo de software con la gestión de medios de comunicación y el diseño de información para 
brindar una oferta integral de servicios que permita asentar sistemas de gestión de información y conocimiento 
de las organizaciones. 
 
En Colombia, la sociedad chilena autorizó a la firma Newtenberg Colombia S.A.S para comercializar el sistema 
de información y realizar actividades integrales de asistencia editorial, diseño y tecnología en esta. Newtenberg 
Colombia S.A.S se ha especializado en el desarrollo de sitios para grandes portales ligados a instituciones de 
gobierno y/o del mundo privado y/o académico, tanto nacional como internacional combinando una sólida oferta 
de tecnología, servicios editoriales, diseño y capacitación en el ámbito de gestión de información en Internet. 
Su objetivo es instalar capacidades que permitan a los equipos de una organización montar un sitio web 
sustentable en el tiempo, con un alto esquema de seguridad, que apoye los procesos productivos y se alinee 
con la misión y visión de la organización. 
 


1. Objeto: 
Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la administración de 
los portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de 
fortalecer la presencia digital y la gestión del conocimiento en la Entidad. 
 
2. Plazo de ejecución 
El término de ejecución del contrato será el comprendido entre la suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2024. 
 
3. Partícipes 
Contratante: MINTIC – FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
Contratista: Newtenberg Colombia S.A.S - Contratación directa con proveedor exclusivo. 
 
NEWTENBERG COLOMBIA S.A.S, funge como proveedor exclusivo para comercializar y brindar asistencia 


técnica y soporte en el territorio nacional sobre el software de administración de contenidos Newtenberg Engine 


de propiedad de Newtenberg Publicaciones Digitales Limitada de conformidad con el contrato de representación 


que se adjunta, el cual establece en la cláusula quinta “EXCLUSIVIDAD: EL AGENTE será el único distribuidor 


autorizado en Colombia de los productos propios del EMPRESARIO, especialmente del SOFTWARE, en 


consecuencia el EMPRESARIO será el proveedor exclusivo para el país del SOFTWARE”. La exclusividad 


mencionada y la vigencia del contrato de representación, se acredita con la certificación adjunta de autorización 


para celebrar contratos en territorio colombiano firmada por la representante legal de NEWTENBERG 


PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA el 18 de enero del 2024, donde se ratifica las “facultades adquiridas 


por medio del Contrato de Representación firmado entre los suscritos el pasado 1 de julio de 2013”. 


4. Ciudadanos beneficiarios 
Conforme a lo establecido en la Política de Gobierno Digital y Manual de Gobierno Digital, que es el documento 


que establece los lineamientos y estándares de los componentes de la política (TIC para el Estado y TIC para 







la Sociedad) y de los habilitadores transversales (arquitectura, seguridad y privacidad de la información y 
servicios ciudadanos digitales), el Ministerio TIC, implementa, actualiza y realiza soporte sobre la sede 
electrónica www.mintic.gov.co, la cual es el punto de consulta principal de los ciudadanos para conocer e 
interactuar con la entidad por medio de canales digitales. En este sentido la Oficina de Tecnologías de la 
Información debe asegurar para el año 2024, la prestación de este servicio con un adecuado soporte y 
fortalecimiento para garantizar una efectiva relación con los diferentes Grupos de Interés. 
 
5. Suficiencia del presupuesto oficial  
El valor del contrato será por la suma de hasta MIL CIENTO DOS MILLONES NOVENTA MIL 


CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($1.102.090.416) IVA INCLUIDO, y demás impuestos y gastos 


que se generen con la celebración, ejecución y liquidación del contrato 


Concepto Valor 


Servicios de Apoyo Especializado $ 820.834.630 


Servicio anual de renovación al licenciamiento $ 112.604.226 


Bolsa de recursos para desarrollos avanzados $ 168.651.560 


Total $ 1.102.090.416 


 


Forma de pago 
Se contempla un esquema de pagos de la siguiente forma: 
 


No Pago Fecha de pago Concepto 
Valor a pagar por 


concepto (Incluido IVA) 
Valor Total (Incluido IVA) 


Primer pago 12-03-2024 


CONCEPTO 2: Renovación 


del servicio de soporte de la 


licencia y al usuario. 


$ 112.604.226 $ 112.604.226 


Segundo 


pago 
12-04-2024 


CONCEPTO 1: Servicios de 


apoyo especializado, 


informe del  


actividades febrero y marzo, 


y cronograma bimestre  


siguiente.  


hasta  


$149.242.660 


hasta  


$149.242.660 


Tercer Pago 12-06-2024 


CONCEPTO 1: Servicios de 


apoyo especializado, 


informe de  


actividades abril y  


mayo, y cronograma  


bimestre siguiente. 


$ 149.242.660 


$ 199.838.128 


CONCEPTO 3: Informe 


consumo 30% bolsa de 


recursos  


$ 50.595.468 



http://www.mintic.gov.co/





Cuarto Pago 12-08-2024 


CONCEPTO 1: Servicios de 


apoyo especializado, 


informe de  


actividades junio y  


julio, y cronograma  


bimestre siguiente. 


$ 149.242.660 $ 149.242.660 


Quinto Pago 11-10-2024 


CONCEPTO 1: Servicio de 


apoyo  


especializado, informe de  


actividades agosto y  


septiembre, y cronograma  


bimestre siguiente.  


$ 149.242.660 


$ 216.703.284 


CONCEPTO 3: Informe 


consumo 40% bolsa de 


recursos  


$ 67.460.624 


Sexto Pago 12-12-2024 


CONCEPTO 1: Servicio de 


apoyo  


especializado, informe de  


actividades octubre y  


noviembre, y cronograma  


bimestre siguiente. 


$ 149.242.660 


$ 182.972.972 


CONCEPTO 3: Informe 


consumo 20% bolsa de 


recursos  


$ 33.730.312 


Séptimo 


Pago 
26-12-2024 


CONCEPTO 1: Servicio de 


apoyo  


especializado, informe de  


actividades diciembre.  


$ 74.621.330 


$ 91.486.486 


CONCEPTO 3: Informe 


consumo 10% bolsa de 


recursos  


$ 16.865.156 


TOTAL, CONTRATO $ 1.102.090.416 


 


6. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto. 
 


La ejecución se desarrollará en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del Edificio Murillo Toro, ubicado en 
la Carrera 7 y 8 Calles 12 y 13, por lo tanto, el proponente deberá tener en cuenta en su oferta las condiciones 
geográficas, así como las condiciones de acceso que se dan en este lugar de cara al cumplimiento de los 
compromisos contractuales. 
 
7. Entorno socio ambiental 


 







Teniendo en cuenta que el objeto contractual se desarrollará en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del 
Edificio Murillo Toro, ubicado en la Carrera 7 y 8 Calles 12 y 13, el contratista está expuesto a una serie de 
riesgos que son inherentes al contexto socio ambiental de la ciudad y será responsabilidad del oferente 
incorporar los efectos en su propuesta que pudiesen tener las variables asociadas. 
 
8. Condiciones políticas. 
Las actividades se ejecutarán en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del Edificio Murillo Toro, ubicado en 
la Carrera 7 y 8 Calles 12 y 13, siendo previsible las condiciones políticas de la ciudad. Por lo tanto, el 
proponente deberá considerar entre otros aspectos, el orden público, así como condiciones que de esta 
naturaleza puedan tener alguna influencia en su oferta. 
 
9. Factores ambientales. 
EL contratista deberá tener en cuenta los factores ambientales que de alguna manera impacten su oferta, 
considerando que las obligaciones contractuales se ejecutarán en la ciudad de Bogotá. 
 
10. Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. 
 


Código Grupo Segmento Familia Clase 


81111800 F. Servicios  


81. Servicios basados en 


ingeniería, Investigación y 


Tecnología. 


11. Servicios 


informáticos 


80. Servicios de 


sistemas y 


administración de 


componentes de 


Sistemas.  


81111500 F. Servicios  


81. Servicios basados en 


ingeniería, Investigación y 


Tecnología. 


11. Servicios 


informáticos. 


15. Ingeniería de 


software o hardware. 


 
11. Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación. 
A continuación, se relaciona la normatividad general y especial, para tener en cuenta en el desarrollo del 
presente proceso de contratación: 
 


• LEY 80 DE 1993  


• LEY 1150 DE 2007 


• LEY 1474 DE 2011 


• DECRETO 1082 de 2015 
 


12. Valoración de Riesgos 
 
Escalas de medición 
 
Probabilidad del Riesgo 
 







 
Impacto del Riesgo 


 
 


Valoración del Riesgo 


 


Casi Cierto 
6 7 8 9 10 


5 


Probable 
5 6 7 8 9 


4 


Posible 
4 5 6 7 8 


3 


Improbable 
3 4 5 6 7 


2 


Raro 2 3 4 5 6 







1 


0 1 2 3 4 5 


Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 


Calificación 


Cualitativa 


Obstruye la 


ejecución del 


contrato de 


manera 


intrascendente. 


Dificulta la 


ejecución del 


convenio/contrato 


de manera baja, 


aplicando medidas 


mínimas se pueden 


lograr el objeto 


contractual 


Afecta la ejecución 


del contrato sin 


alterar el beneficio 


para las partes. 


Obstruye la ejecución 


del contrato 


sustancialmente pero 


aun así permite la 


consecución del 


objeto contractual. 


Perturba la ejecución 


del convenio de 


manera grave 


imposibilitando la 


consecución del 


objeto contractual. 


 


Categoría del Riesgo 
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Ausencia o alta rotación de 


personal, especialmente del 
requerido para el soporte y 
mantenimiento, así como 
para atender las necesidades 
de desarrollo de software 


Durante el plazo del contrato, 
podría presentarse 
inhabilidad física o mental 
derivada de contagio de 
Covid-19, enfermedades o 


accidentes de personal del 
contratista. Así mismo, se 
puede generar por el 
ambiente laboral u otra causa 
que afecte la disponibilidad de 


personal 


Dificultades para realizar 
desarrollos avanzados de 
software y/o estructuración de 
arquitectura de información 
para nuevos sitios 
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(e) Reducir consecuencias y 


probabilidades. Contar con 
planes de contingencia, 
incluyendo procedimientos 
agiles para disponer de personal 
de respaldo.  
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Instalación automática o 
ejecución de malware Debido 
a que terceros aprovechan 
fallas de seguridad o 


vulnerabilidades que tenga 
el software licenciado, al 
momento de realizar 
instalación de nuevos 
desarrollos 


Acceso y/o uso indebido de 
información de la entidad. 


Bloqueo, malfuncionamiento de 
equipos en donde se encuentra 
instalado el software. 
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(e) Reducir consecuencias y 
probabilidades. El contratista 
deberá verificar que el software 
esté libre de virus antes de su 
instalación. 


 
Contar con planes de 
contingencia, que incluya copias 
de respaldo para volver a 
condiciones de operación en 


caso de fallas. 
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Demoras en el desarrollo de 


software y nuevos 
micrositios. Debido a 
reprocesos a alguna de las 
etapas de desarrollo de 
software, fallas en la 


estimación de tiempos, 
errores u omisiones la 
establecer los requerimientos 
Errores y omisiones en el 
diagnóstico, diseño, 


especificación e 
implementación de mejoras y 
nuevas funcionalidades.  
 
Falta de rigor en el control de 


calidad, diseño inadecuado, y 
en general otras razones que 
sean atribuibles al contratista. 


Debido a reprocesos a alguna 


de las etapas de desarrollo de 
software, fallas en la estimación 
de tiempos, errores u omisiones 
la establecer los 
requerimientos, falta de rigor en 
el control de calidad, diseño 


inadecuado, y en general otras 
razones que sean atribuibles al 
contratista 
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(e) Reducir consecuencias y 
probabilidades. Adoptar buenas 
prácticas y lineamientos que se 
exigen en la gestión de 
proyectos de desarrollo de 


software. 
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 A través de 


informes, comités, 
y actividades que 
permitan el 
seguimiento y 
supervisión del 


contrato y 
seguimiento a los 
cronogramas.  
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Delitos informáticos (Todos 
aquellos contemplados en la 
ley 1273 de 2009). Debido a 
fallas de gestión de seguridad 


y privacidad de la información 
que debe mantener el 
contratista durante el plazo de 
ejecución del contrato, que 
sean aprovechadas por 


terceros o por el personal 
mismo del contratista, para 
cometer infracciones o actos 
en contra de las leyes de 
protección de datos y la 


preservación de los sistemas 
informáticos. 


Indisponibilidad parcial o total 
de sitios o micrositios del 
ministerio. 
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(e) Reducir consecuencias y 
probabilidades. Adoptar buenas 
prácticas y lineamientos que se 
exigen en la gestión de 


proyectos de desarrollo de 
software. 


1 2 3 


B
aj


o
 


S
i 


N
e


w
te


n
b
e


rg
 C


o
lo


m
b


ia
 S


.A
.S


 


D
e


s
d


e
 l
a
 f


e
ch


a
 d


e
 l
a


 s
u


s
c
ri
p


c
ió


n
 d


e
l 
a


ct
a


 


d
e


 i
n


ic
io


 


H
a


s
ta


 e
l 
3


1
/1


2
/2


0
2


4
 


A través de 
informes, comités, 
y actividades que 


permitan el 
seguimiento y 
supervisión del 
contrato. 
 


Plan de pruebas 
y/o casos de 
prueba incluidos 
en los 
cronogramas de 


desarrollo.   
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 Agotamiento de la bolsa de 


horas de soporte antes del 


vencimiento del plazo 
contractual. Debido a un alto 
requerimiento de horas de 
soporte por parte de los 
usuarios del sistema y el 


Ministerio. 


No se pueden suplir 


necesidades de soporte luego 
del vencimiento, eventuales 
adiciones a la bolsa de horas de 
soporte del contrato. 
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(e) Reducir consecuencias y 
probabilidades. Programar y 
planear adecuadamente, de tal 


forma que se optimice el uso de 
las horas de soporte del contrato 
durante todo su plazo de 
ejecución. 
Eventualmente adicionar 


recursos al contrato. 
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 A través de 


informes, comités, 
actividades y 


seguimiento a los 
cronogramas que 
permitan el 
seguimiento y 
supervisión del 


contrato.  
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Inadecuada escogencia de 
la modalidad de 
contratación. 


La concreción de este riesgo 
puede traer consigo 


consecuencias en materia de 
responsabilidad penal y/o 
disciplinaria para los 
funcionarios y/o colaboradores 
del ministerio cuya 


competencia funcional verse en 
punto de la definición de la 
modalidad de selección. 
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La Entidad reduce la 
probabilidad de ocurrencia de 
este riesgo mediante la 


aplicación rigurosa de la 
normatividad vigente y de los 
procesos y procedimientos en 
materia de gestión contractual 
adoptados por la Entidad. 


Consecuentemente, es 
recomendable realizar una 
actualización permanente de 
dicho instrumento, de modo que 
el mismo responda a las 
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" 
Mediante la 
realización de 


mesas de trabajo 
al interior de la 
Subdirección de 
Gestión 
Contractual, y 


mediante el 
seguimiento al 
Plan Anual de 
Adquisiciones por 
parte del 


Semanal  







novedades que presente el 
ordenamiento jurídico.   


respectivo Comité 
de Seguimiento. " 
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Inadecuada planeación del 


proceso de contratación 


La concreción de este riesgo 
puede traer consigo la 


insatisfacción de la necesidad 
que originó el proceso de 
contratación.  


2 2 4 


B
aj


o
 


M
IN


IS
T


E
R


IO
 El área originadora estructura 


todos los elementos del futuro 
negocio jurídico de modo que a 


través del mismo se logre la 
cabal satisfacción de la 
necesidad que pretende atender 
la entidad. 
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Con el Plan Anual 
de Adquisiciones 
aprobado por el 


Comité asesor de 
seguimiento al 
PAA 


Semanal  
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Inadecuada escogencia de 
la tipología contractual del 
futuro negocio jurídico. 


La concreción de este riesgo 


puede traer como 
consecuencia posibles 
reprocesos administrativos, así 
como los correlativos costos 
adicionales para la Entidad. 
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La dependencia solicitante, 
durante la etapa de 
estructuración desarrollará 
mesas de trabajo con la 


participación del equipo 
interdisciplinario (técnico y 
jurídico), con el apoyo de la 
Subdirección de Gestión 
Contractual, en la cual se 


plantearán los respectivos 
análisis de cara a la adecuada 
escogencia de la tipología 
contractual aplicable. 
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Mediante la 
realización de 
mesas de trabajo 
entre el área 
originadora y la 


Subdirección de 
Gestión 
Contractual, y 
mediante el 
seguimiento al 


Plan Anual de 
Adquisiciones por 
parte del 
respectivo Comité 
de Seguimiento. 


Semanal  
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Retraso en el cumplimiento 
de los requisitos de 
ejecución del contrato, por 
causas atribuibles al 


Proveedor. 


Mayores costos y plazos 
asociados al proceso de 
contratación e imposibilidad de 


ejecutar el contrato. 
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La Entidad reduce la 
probabilidad de este riesgo 
desde el establecimiento de 
procesos y procedimientos que 
permiten una gestión adecuada 


de los tiempos. Desde la etapa 
precontractual la entidad ha 
fijado los plazos para lograr los 
requisitos de ejecución.  
 


En caso de que se presenten 
retrasos en el cumplimiento de 
los requisitos de ejecución del 
contrato y éstos sean atribuibles 
al proveedor, la Entidad 


estudiará la procedencia de 
ejercer la potestad sancionatoria 
contractual. 
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La Supervisión del 
negocio jurídico 
verificará el 
cumplimiento de 
los requisitos de 


ejecución del 
mismo. 


Diariamente  


 


 







GARANTÍAS  
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
La cual debe atender los siguientes requisitos: 


a. Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NIT. 800.131.648-6 / MINISTERIO TECNOLOGIAS 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NIT. 899.999.053-1. 


b. En calidad de afianzado debe estar NEWTENBERG COLOMBIA S.A.S 
c. Término de la Garantía: según los plazos señalados para cada cobertura. 
d. La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante. 
e. Debe amparar todas las coberturas descritas a continuación: 


 
La garantía única de cumplimiento debe cubrir los siguientes riesgos: 
 
CUMPLIMIENTO 
Este amparo se constituirá por una cuantía igual al 20% del valor del contrato, el cual deberá permanecer 
vigente durante el plazo de ejecución y cuatro meses más. Al monto de esta garantía se imputará la cláusula 
penal si a ello hay lugar y se repondrá este valor por parte de Newtenberg Colombia S.A.S, si se hiciere 
efectivo algún valor con cargo a la garantía, llevando a disminuir o agotar el valor asegurado. 
 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
Este amparo cubre al Mintic / Fondo Único TIC de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo de Newtenberg Colombia S.A.S S y que tienen relación 
directa con la contratación de personal necesario para la ejecución del convenio amparado. 
 
Se constituirá por una cuantía del 5% del valor del contrato y deberá permanecer vigente por el plazo de 
ejecución y tres (3) años más. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del 
amparo por el mismo término. 
 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
Este amparo cubre al Mintic / Fondo Único TIC, de los perjuicios derivados de la prestación deficiente del 
servicio contratado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato. Este amparo se constituirá por 
una cuantía igual al 10% del valor del contrato, el cual tendrá una vigencia de 6 meses contados a partir de la 
terminación del plazo del contrato. 
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OBJETO: Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
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con el fin de fortalecer la presencia digital y la gestión del conocimiento en la entidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 


Atendiendo los lineamientos del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el 
sistema de compras y contratación pública, se presenta a continuación un estudio del sector. Igualmente se elabora 
el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, a través de la Guía 
para Elaboración de Estudios del Sector. 


Se realiza definición de la necesidad, donde se plasma los aspectos generales, técnicos y legales que justifican la 
contratación del servicio. También, se presenta un análisis del mercado con el fin de validar el tamaño y aspectos 
técnicos y finaliza con el análisis del valor estimado del contrato, el cual se proyectó de acuerdo con la cotización 
recibida del proveedor. 


2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 


La Ley 1341 de 2009  modificada por la Ley 1978 de 2019 en el artículo 2° “PRINCIPIOS ORIENTADORES”, 
establece que la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de información y las 
comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública 
y de la sociedad para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 
productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social. En este 
sentido, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones es la entidad encargada de diseñar planes 
y políticas para que las tecnologías de la información y las comunicaciones impacten todos los sectores. 


De conformidad con el literal c) del numeral 2 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, es una función del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apoyar al Estado en el acceso y uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la 
contratación administrativa transparente y eficiente, y prestar mejores servicios a los ciudadanos.  


De acuerdo con lo señalado en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 21 de la Ley 1978 
de 2019 el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entidad adscrita al Ministerio, 
tiene como objeto: “(…) financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso 
universal, y del servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos 
multiplataforma de interés público y cultural, y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las 
actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional del 
Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus 
funciones.(…)” 


La necesidad que se identifica en este estudio previo, que constituye el origen y causa del proceso de contratación, 
tiene como fundamento apoyar las funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información establecidas en el 
artículo 9 del Decreto 1064 de 2020, como lo son: “1. Desarrollar políticas, normas y procedimientos sobre habeas 
data, reserva de información, de los sistemas de información que maneja el Ministerio, de conformidad con lo 
señalado en la ley. 2. Diseñar, ejecutar y controlar los lineamientos institucionales que orientan la gestión 
tecnológica del Ministerio y del sector TIC. 3. Articular los estándares y buenas prácticas de los componentes de 
la estrategia de TI y de los principios para la información estatal. 4. Elaborar el plan institucional y liderar la 
elaboración del plan estratégico sectorial en materia de información. 5. Implementar los lineamientos del marco de 
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referencia de arquitectura institucional, modelo de seguridad y privacidad de la información y servicios ciudadanos 
digitales. 6. Definir, adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación y funcionamiento de los 
bienes y servicios tecnológicos del Ministerio. 7. (…). 8. Asesorar en el marco de las competencias de la 
dependencia los procesos de producción de información para cumplir con las políticas, planes, programas y 
proyectos, teniendo en cuenta los lineamientos para la información estatal. 9. (…). 11. Dirigir y orientar el desarrollo 
de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Ministerio. 
12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y sectorial y cumplir sus 
recomendaciones. 13. Las demás funciones asignadas, inherentes a la naturaleza de la Oficina”. 


Con lo anterior. En el año 2013 a través de la Corporación Colombia Digital, se contrató y seleccionó a la firma 
Newtenberg Engine, para implementar y administrar un sitio WEB del Ministerio TIC dadas las características y 
funcionalidades del soporte multisitios, publicación estática, seguridad y facilidades para la implementación de los 
procesos de estructuración, administración y publicación de altos volúmenes de contenidos. 


Por lo anterior, a partir del año 2014, la entidad ha venido contratando con Newtenberg Colombia, la consolidación 
y unificación de la plataforma y arquitectura de los portales web del Ministerio, y los servicios de soporte y 
fortalecimiento de la plataforma CMS Newtenberg Engine. 


De esta forma, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo MinTIC se diseña el Plan Estratégico de Tecnologías 
de Información (PETI) de MinTIC 2023 – 2026, a través del cual la Oficina de Tecnologías de la Información tiene 
la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los 
lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la Entidad, 
apoyar las áreas misionales, liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de 
transformar su gestión, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie 
su ejecución. Este Plan Estratégico contempla que dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo se 
establece la importancia de la democratización en acceso, uso y apropiación de las TIC para desarrollar una 
sociedad del conocimiento y la tecnología, conectada con el saber y los circuitos globales. Esta democratización 
gira en torno a seis (6) ejes: Conectividad, Sociedad del conocimiento, Ecosistema digital seguro, Prevención, 
Fortalecimiento de la industria y Contenido audiovisual, los cuales deben ser abordados por todas las entidades 
públicas en aras de asegurar el cierre acelerado de la brecha digital y a su vez la generación de más oportunidades 
para los colombianos. 


Dentro de los proyectos de inversión que ha establecido la entidad se encuentra el proyecto de inversión 
denominado FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC. Productos: Servicios de información implementados. Actividad: Plan de trabajo. 
Objeto del Gasto: Adquisición de Bienes y Servicios. CÓDIGO BPIN: 202300000000125. CÓDIGO TIC No. 
14000371502. 


Así las cosas, como se evidencia en el objetivo estratégico número 1 del PETI: “Digitalizar y automatizar los 
procesos y servicios institucionales con seguridad, accesibilidad, usabilidad y expediente electrónico en el marco 
de la política de democratización digital” y teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía y la premisa de la 
democratización de las TIC, la Oficina de Tecnologías de la Información ha venido apoyando la centralización, 
unificación, administración e integración de la plataforma y la arquitectura de los portales web y del sistema de 
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gestión de aprendizaje online desarrollado en un entorno virtual del Ministerio TIC, por medio de la plataforma de 
administración de contenidos Newtenberg Engine (CMS), realizando actividades de diseño, desarrollo e 
implementación de los portales, sitios WEB e integrando dicha solución con el sistema de gestión de aprendizaje 
online desarrollado en un entorno virtual, entre los que se encuentran: mintic.gov.co, gobiernodigital.mintic.gov.co, 
teletrabajo.gov.co, centroderelevo.gov.co, maximavelocidad.gov.co, talentodigital.mintic.gov.co, 
cineparatodos.gov.co, colcert.gov.co, col40.co, convertic.gov.co, gobernanzadeinternet.mintic.gov.co, 
misiontic2022.gov.co, llegamoscontic.gov.co, audiovisual.mintic.gov.co, observatorioecommerce.mintic.gov.co, 
lms.mintic.gov.co, colombiatic.mintic.gov.co, tutotic.gov.co, apps.co, sociedaddigital.gov.co, 
cinesinbarreras.gov.co, 123portic.gov.co, iniciacontic.gov.co y los demás que se integran año a año de 
conformidad con las necesidades e iniciativas de las diferentes áreas del Ministerio.. 


Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la necesidad de apoyar los proyectos planteados por la OTI para 
centralizar, unificar, administrar e integrar las plataformas, arquitecturas de los portales Web, se evidencia la 
necesidad de continuar con los servicios de Newtenberg Colombia S.A.S. para brindar soporte, montaje y 
fortalecimiento de los mencionados portales web, así como la migración e implementación de nuevos micrositios  
incluyendo a la vez, servicios de soporte técnico de la plataforma Newtenberg Engine (CMS), a fin de garantizar 
el normal y buen funcionamiento de la misma.  


Adicionalmente, la Oficina de Tecnologías de la Información dará continuidad a los procesos de integración entre 
la plataforma Newtenberg Engine (CMS) en el cual están desarrollados todos los sitios web y portales de la entidad, 
los sistemas de información del ministerio y las plataformas o sistemas de información externos con el objetivo de 
fortalecer la presencia digital y la gestión del conocimiento en la entidad. 


Evidenciando dicha necesidad, el Ministerio requiere contar con el servicio de renovación al licenciamiento y 
soporte de la plataforma Newtenberg Engine (CMS) de tal manera que se reciban todos los upgrades del 
framework Newtenberg Engine, incluido la instalación y configuración de las nuevas versiones y la garantía del 
software durante la ejecución del contrato, brindando soporte técnico a la herramienta (parches, actualización, 
corrección de bugs) y atención de contingencias relacionadas con el uso de esta, pues el Ministerio cuenta con la 
licencia Corporativa Institucional Framework Newtenberg Engine (ilimitada) la cual incluye las siguientes 
características principales: 


• Ambiente para la administración y configuración para el modelamiento de múltiples canales, sitios y portales. 
• Work Flow. 
• Manejo de perfiles de usuario. 
• Sistemas de búsqueda full text al interior de los documentos y uso las palabras claves. 
• Manejo de múltiples taxonomías. 
• Integración con redes sociales. 
• Módulo de valoración de contenidos, RSS, XML, formularios de presentación WEB. 
• Interfaces web service y rest. 


Teniendo en cuenta la necesidad evidenciada por la Entidad es importante señalar que Newtenberg Publicaciones 
Digitales Limitada, es la compañía creadora y posee la propiedad de la plataforma de administración de contenidos 
Newtenberg Engine (CMS). La misma fue creada en Chile en el 2000 con el objetivo de diseñar, desarrollar e 
implementar tecnologías para la comunicación humana. En este contexto se combina el desarrollo de software 
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con la gestión de medios de comunicación y el diseño de información para brindar una oferta integral de servicios 
que permita asentar sistemas de gestión de información y conocimiento de las organizaciones. 


En Colombia, la sociedad chilena autorizó a la firma Newtenberg Colombia S.A.S para comercializar el sistema de 
información y realizar actividades integrales de asistencia editorial, diseño y tecnología en esta. Newtenberg 
Colombia S.A.S se ha especializado en el desarrollo de sitios para grandes portales ligados a instituciones de 
gobierno y/o del mundo privado y/o académico, tanto nacional como internacional combinando una sólida oferta 
de tecnología, servicios editoriales, diseño y capacitación en el ámbito de gestión de información en Internet. Su 
objetivo es instalar capacidades que permitan a los equipos de una organización montar un sitio web sustentable 
en el tiempo, con un alto esquema de seguridad, que apoye los procesos productivos y se alinee con la misión y 
visión de la organización. 


Expuesto lo anterior, debe aclararse que la empresa NEWTENBERG COLOMBIA S.A.S, funge como proveedor 
exclusivo para comercializar y brindar asistencia técnica y soporte en el territorio nacional sobre el software de 
administración de contenidos Newtenberg Engine de propiedad de Newtenberg Publicaciones Digitales Limitada 
de conformidad con el contrato de representación que se adjunta, el cual establece en la cláusula quinta 
“EXCLUSIVIDAD: EL AGENTE será el único distribuidor autorizado en Colombia de los productos propios del 
EMPRESARIO, especialmente del SOFTWARE, en consecuencia el EMPRESARIO será el proveedor exclusivo 
para el país del SOFTWARE”. La exclusividad mencionada y la vigencia del contrato de representación, se acredita 
con la certificación adjunta de autorización para celebrar contratos en territorio colombiano firmada por la 
representante legal de NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA el 18 de enero del 2024, donde 
se ratifica las “facultades adquiridas por medio del Contrato de Representación firmado entre los suscritos el 
pasado 1 de julio de 2013”. 


Dada la descripción realizada y evidenciada la necesidad que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 


Comunicaciones pretende satisfacer con la integración de la totalidad de portales, sitios web de la entidad, se 


encuentra conveniente, justificado, necesario y oportuno adelantar el presente proceso de contratación, mediante 


la modalidad de contratación directa, conforme a lo anteriormente mencionado y con cargo a la ficha y/o proyecto 


de inversión denominado: “Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de 


decisiones del sector TIC y los Ciudadanos Nacional” y actividad: “Implantar funcionalidades en  los Sistemas de 


Información”. 


Sumado a lo anterior y dada la necesidad de integración y administración de los diferentes portales y sitios web 


con los que cuenta la Entidad, es de suma importancia garantizar aspectos técnicos que fortalecen el gobierno y 


centralización de la información que se genera en los portales, los cuales se mencionan a continuación:  


1. Mayor eficiencia: la integración de sistemas de información permite a las entidades del estado realizar sus 


tareas y servicios con mayor rapidez y eficiencia. Al integrar distintos sistemas, se eliminan duplicidades, se 


evita la entrada manual de datos y se simplifica el flujo de trabajo. 


2. Mayor calidad de los datos: la integración de sistemas de información permite asegurar que los datos son 


precisos, completos y consistentes. Esto mejora la calidad de los datos y permite una mejor toma de 


decisiones por parte de la entidad. 
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3. Mejora en la seguridad de la información y los datos: la integración de sistemas de información, portales y 


sitios web permite establecer medidas de seguridad estandarizadas, que aseguren la confidencialidad, 


integridad y disponibilidad de los datos de la entidad del estado. Esto es especialmente importante en el 


contexto de la protección de datos personales. 


4. Gobierno de los datos y la información: la integración permite implementar un gobierno de los datos y la 


información adecuado, que asegure la gestión responsable, ética y transparente de los datos y la información 


de la entidad del estado. El gobierno de los datos y la información es fundamental para asegurar la privacidad 


y seguridad de los datos, pero también para garantizar su uso responsable y sostenible. 


En resumen, la integración de los diferentes portales y sitios web es fundamental para mejorar la eficiencia, la 


calidad y la seguridad de los datos y la información del MinTIC, y para implementar un gobierno de los datos y la 


información adecuado. Esto permite una mejor toma de decisiones y un mayor impacto en la sociedad. 


Lo anterior de conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 


en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, en donde se establece que el Fondo Único 


de TIC podrá contratar directamente cuando no exista pluralidad de oferentes, es decir, cuando existe solamente 


una persona  que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de 


los derechos de autor, o por ser  proveedor exclusivo en el territorio nacional, circunstancia que se evidencia con 


el proveedor NEWTENBERG COLOMBIA S.A.S.  


Finalmente, para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo Único de 


TIC para la presente vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el certificado de disponibilidad presupuestal expedido 


por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la Entidad, previa elaboración de los estudios y documentos 


previos. 


5. ASPECTOS GENERALES  


3.1 ASPECTO INTERNACIONAL  


El sector de la tecnología es una industria que ha estado sujeta a muchos cambios en los últimos años como la 
búsqueda de una rápida innovación tecnológica y reducción de costos de las soluciones que fabrican. En América 
Latina, los dos países que se destacan para abastecer su demanda nacional son México y Brasil, donde México 
es el principal exportador y productor de hardware de América Latina. Aunque Colombia no se destaca como 
exportador, importador ni productor, si se ha visto un incremento notable en los últimos años en ventas y uso de 
hardware y software, tanto que en este momento tiene centro de operaciones de muchas multinacionales 
importantes a nivel mundial. 


3.2 ASPECTO ECONÓMICO  


El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, analiza la evolución del sector servicios a través de la 
Encuesta mensual de servicios (EMS), donde refleja el comportamiento de los diferentes subsectores en Colombia 
en cuanto a generación de empleo y las ventas del sector, el cual para el mes de noviembre de 2023 fue el 
siguiente: 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems 


 
Ahora bien, el objeto del futuro contrato se encuentra clasificado en los siguientes códigos UNSPSC: 
 


Código Grupo Segmento Familia Clase 


81111800 F. Servicios  
81. Servicios basados en ingeniería, 
Investigación y Tecnología. 


11. Servicios 
informáticos 


80. Servicios de sistemas y 
administración de 
componentes de Sistemas.  


81111500 F. Servicios  
81. Servicios basados en ingeniería, 
Investigación y Tecnología. 


11. Servicios 
informáticos. 


15. Ingeniería de software o 
hardware. 
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En noviembre de 2023, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el 
personal ocupado total.  
 
3.3 ASPECTO FINANCIERO 


NEWTENBERG COLOMBIA S.A.S, funge como proveedor exclusivo para comercializar y brindar asistencia 
técnica y soporte en el territorio nacional sobre el software de administración de contenidos Newtenberg Engine 
de propiedad de Newtenberg Publicaciones Digitales Limitada de conformidad con el contrato de representación 
que se adjunta, el cual establece en la cláusula quinta “EXCLUSIVIDAD: EL AGENTE será el único distribuidor 
autorizado en Colombia de los productos propios del EMPRESARIO, especialmente del SOFTWARE, en 
consecuencia el EMPRESARIO será el proveedor exclusivo para el país del SOFTWARE”. La exclusividad 
mencionada y la vigencia del contrato de representación, se acredita con la certificación adjunta de autorización 
para celebrar contratos en territorio colombiano firmada por la representante legal de NEWTENBERG 
PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA el 18 de enero del 2024, donde se ratifica las “facultades adquiridas por 
medio del Contrato de Representación firmado entre los suscritos el pasado 1 de julio de 2013”. 


A continuación, se relacionan los contratos suscritos por la Entidad en años anteriores con NEWTENBERG 
COLOMBIA S.A.S., así:   


Contrato Objeto Sitios publicados 


377 de 
2014 


Contratar el servicio de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo de proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC, y 
los servicios de soporte y mantenimiento de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


Valor: $ 395.574.500 


Se realizó el soporte y evolución de los sitios web 
mintic.gov.co, gobiernoenlinea.gov.co, así como la 
migración e implementación de los siguientes 
micrositios: Sector postal, IPV6, Gestión del Espectro, 
Radioaficionados, SER, mejoras VUTIC, Colombia 
TIC, Mintic para niños, GEL. 


329 de 
2015 


Contratar el servicio de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo de proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC, y 
los servicios de soporte y mantenimiento de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


Valor: $ 474.971.280 


Libro blanco de teletrabajo y teletrabajo.gov.co, 
Arquitectura de TI, talento-ti.gov.co, Convocatorias 
MinTIC, Ciudadanía Digital, versión de la página WEB 
de MinTIC en Ingles, 
experience.gobiernoenlinea.gov.co, radiodifusión 
Sonora. 


491 de 
2016 


Contratar los servicios de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio de TIC, 
y en el fortalecimiento y soporte técnico de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados, 
adicionalmente se efectuó el montaje y/o migración de 
los siguientes sitios: Colombia 3.0, Centro de Relevo, 
Convertic, Narratic, Con Datos, Datos al aire, La app 
que cambió mi vida, Máxima velocidad, Escuela TIC, 
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Valor: $ 502.759.254 Calcomanías (IMEI), Vive Digital 2, Transparencia y 
acceso a información pública. 


606 de 
2017 


Contratar los servicios de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio de TIC, 
y en el fortalecimiento y soporte técnico de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


Valor: $ 622.022.956 


Fortalecimiento de la segunda versión de Máxima 
velocidad, Nueva imagen página institucional de 
Mintic.gov.co, Ciudadanía Digital, Colombia 4.0 y la 
Migración y/o publicación de Cine para todos, Sistema 
Nacional de Discapacidad, Catalizadores, Foro de 
seguridad digital. 


698 de 


2018 


Prestar servicios de apoyo especializado y soporte en el 
desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio de TIC, 
y en el fortalecimiento y soporte técnico de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine. 


Valor: $ 589.952.000 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados, 
adicionalmente se efectuó el montaje y/o migración de 
los siguientes sitios: CIO Summit, Datos a la U, Cultura 
de innovación, Máxima velocidad, Mentalidad y 
Cultura, Gobierno Digital, Juntas Avanzamos y 
Bicentenario. 


509 de 
2019 


Prestar servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento y 
soporte técnico de la plataforma CMS Newtenberg Engine en 
el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC, 
con el fin de fortalecer los procesos de toma de decisiones de 
la Entidad. 


Valor: $ 683.408.160 


Se hizo fortalecimiento de los sitios ya publicados, 
nueva imagen de la página institucional Mintic.gov.co 
adicionalmente se efectuó el montaje y/o migración de 
los siguientes sitios Talento Digital, Gestión del 
Conocimiento, Observatorio TI, Redvolucion. 


652 de 
2020 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los portales 
y sitios web del Ministerio TIC a través de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer los procesos de 
toma de decisiones de la entidad. 


Valor: $ 840.418.341 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados 
y se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Gobierno Digital, Misión TIC 2022, Escuela TIC 
Familia, Trabajo Remoto, Convocatoria Emisoras 
Étnicas, Talento Digital Empresas, Por Tic Mujer. 


664 de 
2021 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los 
portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer 
los procesos de toma de decisiones de la entidad 


Valor: $ 853.949.076 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados 
y se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Mintic, Programas MinTIC, Talento Digital, 
Consentidos TIC, Llegamos con TIC, Soy CO, Radio 
Fest, Colombia Audiovisual, Navegatic, Máxima 
Velocidad 2021, Emisoras Comunitarias. 
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665 de 


2022 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los 
portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer 
los procesos de toma de decisiones de la entidad. 


Valor: $ 901.939.318 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados 
y se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Llegamos con TIC, Máxima Velocidad 2022, 
Col40, Colcert, Teletrabajo, Consentidos TIC, Por Tic 
Mujer, Micrositio de TV, Convocatoria de Ciencia de 
Datos, Talento Digital Empresas, Vende Digital,  


731 de 
2023 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto 
de integración y centralización de la administración de 
los portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de 
fortalecer la presencia digital y la gestión del 
conocimiento en la entidad. 


Valor: $ 712.993.974 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya 
publicados y se efectuó el montaje y/o migración 
de los siguientes sitios Cine sin Barreras, Líneas 
de Fomento, 123 por TIC, Col40, Inteligencia 
Artificial, Inicia con TIC, Sociedad Digital, 
Convocatoria TV 2023, Mujeres TIC por el 
Cambio. 


A continuación, se hace el análisis comparativo contra la propuesta de la vigencia 2023, donde se visualiza que 
los incrementos estuvieron definidos con el IPC establecido: 


Concepto 
Valor Propuesta 


2023 


Valor Proyectado IPC 


2024 (9,28%) 
Valor Propuesta 2024 * Incremento 


1. Servicios de apoyo especializado en 
el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios 
web de MINTIC. 


$ 443.849.770 


Valor Mes: 
$68.284.580  


(6 meses y 15 días) 


$ 820.835.279 
Valor Mes: $ 74.621.389 


(11 meses)  


$ 820.834.630 


Valor Mes: $ 74.621.389 


(11 meses) 


9,28% 


2. Renovación del licenciamiento y 
soporte básico al usuario sobre la 
plataforma CMS Newtenberg Engine. 


$ 107.755.214 $ 117.754.898 $ 112.604.226 4,5% 


3. Bolsa de recursos  $ 161.388.990,00 


Valor Hora: 
$349.399 


Horas: 
461,9 


$ 176.365.888 


Valor Hora: 
$381.826,99 


 


 
 


$ 168.651.560 


Valor Hora: 
$365.125,69 


Horas: 
461,9 


4,5% 


TOTAL $ 712.993.974 $ 1.114.956.065 $ 1.102.090.416 
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El valor del contrato será hasta de MIL CIENTO DOS MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 
PESOS M/CTE ($1.102.090.416) IVA INCLUIDO, y demás impuestos y gastos que se generen con la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 


 


Concepto 1 Roles 
Dedicación 
(Horas/mes) 


Valor mensual 
(Antes de IVA) 


1. Servicios de apoyo 
especializado en el desarrollo del 
proyecto de integración y 
centralización de la 
administración de los portales y 
sitios web de MINTIC. 


Coordinador del proyecto 160 $ 16.075.000 


Desarrollador WEB 160 $ 14.064.900 


Desarrollador WEB 160 $ 14.064.900 


Diseñador Web y de interfaz 160 $ 9.251.100 


Comunicador 160 $ 9.251.100 


Concepto 1 


Subtotal Mensual $ 62.707.000 


IVA (Mensual) $ 11.914.330 


Total, mensual (Iva Incluido) $ 74.621.330 


Total, concepto 1 (6 meses y 15 días) $ 820.834.630 


 


Concepto 2 Descripción Valor anual (Antes de IVA) 


2. Renovación del licenciamiento y soporte 
básico al usuario sobre la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


2.2.1 Renovación de la licencia 
del CMS Newtenberg Engine  


$ 94.625.400 


2.2.2 Servicio de soporte y 
asistencia básica a usuario  


Concepto 2 


Subtotal antes de IVA $ 94.625.400 
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IVA $ 17.978.826 


Total, Concepto 2 $ 112.604.226 


 


Concepto 3 Valor total (Antes de IVA) 


3. Bolsa de recursos $141.724.000 


Concepto 3 


Subtotal antes de IVA $141.724.000 


IVA $ 26.927.560 


Total, Concepto 3 $ 168.651.560 


 
El costo total de la propuesta asciende a la suma de $712.993.974 incluido IVA, distribuidos en 3 conceptos 
así: 
 


Total, Propuesta Valor Mensual Meses Total (IVA incluido) 


Concepto 1 Servicios de apoyo especializado en el 
desarrollo del proyecto de integración y 
centralización de la administración de los 
portales y sitios web de MINTIC. 


 


Hasta 


$ 74.621.330 


 


11 meses 


 


 


$ 820.834.630 


Concepto 2 Renovación del licenciamiento y soporte 
básico al usuario sobre la plataforma 
CMS Newtenberg Engine. 


 


N/A 


 


N/A 


 


$ 112.604.226 


Concepto 3 Bolsa de recursos. N/A N/A $ 168.651.560 


 Total $ 1.102.090.416 


 
3.4 ASPECTO TÉCNICO 


Ahora bien, el objeto del futuro contrato se encuentra clasificado en los siguientes códigos UNSPSC: 
 


Código Grupo Segmento Familia Clase 
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81111800 F. Servicios  
81. Servicios basados en ingeniería, 
Investigación y Tecnología. 


11. Servicios 
informáticos 


80. Servicios de 
sistemas y 
administración de 
componentes de 
Sistemas.  


81111500 F. Servicios  
81. Servicios basados en ingeniería, 
Investigación y Tecnología. 


11. Servicios 
informáticos. 


15. Ingeniería de 
software o hardware. 


 
Se requiere prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de centralización, unificación, administración 
e integración de los portales y sitios desarrollados en la plataforma Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer la 
presencia digital y los procesos de formación ofrecidos por la Entidad. 
 
El proveedor apoyará a la Oficina de TI en el fortalecimiento, soporte y publicación de sitios implementados e 
implementación de micrositios a incorporar dentro del modelo de administración de portales y presencia digital. 
Prestando el servicio de renovación al soporte técnico de la plataforma Newtenberg Engine (CMS), realizando los 
upgrades del framework Newtenberg Engine. Incluye instalación y configuración de las nuevas versiones y garantía 
del software por el periodo del contrato. Adicionalmente se brindará el soporte técnico a la herramienta (parches, 
actualización, corrección de bugs) y atención de contingencias relacionadas con el uso de la herramienta. 
 
Servicio mensual de soporte y asistencia al usuario prestado por el equipo de especialistas de Newtenberg. El 
servicio considera un equipo multidisciplinario de ingenieros, diseñadores gráficos y arquitectos de información 
con amplia experiencia en el manejo del CMS y en los servicios ofertados, lo que le permitirá a MINTIC tener una 
solución integral a los requerimientos que surjan, ya sean contingencia o mejoras que necesiten los usuarios de la 
herramienta. 
 
Se destinará una bolsa de recursos para:  
 


o Desarrollos avanzados de software en la implementación e integración de nuevas funcionalidades 
que hacen parte o complementan la estrategia de Integración y centralización de los portales y sitios 
web de la entidad 


o Prestación de servicios de arquitectura de información para nuevos sitios 
o Desarrollo de soluciones complementarias y de integración con los portales web. 
o Otras necesidades prioritarias que surjan durante la ejecución del contrato. 


 
Dicha bolsa de horas tendrá como valor máximo el estipulado en la tabla de pagos de conformidad con los recursos 
destinados para tal fin y de acuerdo con los valores de la hora descritos en este anexo técnico, para cada perfil. 
Es de aclarar que los desarrollos se ejecutarán de acuerdo con los perfiles y especialidades otorgadas por el 
Contratista según las necesidades de la Entidad. 
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• El Ministerio podrá solicitar el servicio según las necesidades y entre las partes, según los recursos y tiempos 


requeridos para atención del requerimiento, se acordará el número de horas que se consumirán y el 


presupuesto asignado, y de esta manera se irán haciendo los descuentos correspondientes sobre la bolsa. 


• Alinear los desarrollos con la arquitectura e integración del Bus de Servicios Empresariales conforme a las 


necesidades presentadas por el área funcional. 


• Alinear los desarrollos con la estrategia y programa de gobierno de datos del MinTIC, conforme a las 


necesidades presentadas por el área funcional y dando cumplimiento a lo establecido en la política y 


lineamientos de gobierno y calidad de datos, así como, con el programa de calidad de datos según 


corresponda a cada sistema. 


• Para los desarrollos de requerimientos de software se aplicarán las reglas del manual de lineamientos 


respecto al cumplimiento de la implementación de las pautas y políticas de desarrollo seguro, tales como: 


  


o Se deberá generar y mantener actualizada la hoja de vida del sistema de información conforme a lo 


establecido en los lineamientos de la Oficina de TI, en el formato establecido para ello. 


o Se utilizará la metodología de desarrollo que como mínimo debe contemplar los siguientes productos: 


 


1. Documento de descripción del requerimiento firmado por el área funcional y el contratista.  


2. Documento de estimación del requerimiento, desglosando las horas de esfuerzo necesarias para 


cada actividad, firmado por el supervisor del contrato y el contratista. 


3. Plan de y/o Casos de pruebas, con su evidencia de ejecución, firmadas por el área funcional y el 


Contratista. 


4. Acta de entrega y recibo a satisfacción del requerimiento, firmada por el Contratista y el Área 


Funcional, en formato de acta de reunión del MinTIC. 


5. Cronograma en donde se registren como mínimo los tiempos para: levantamiento, etapa de 


desarrollo, pruebas y puesta en producción del requerimiento. 


3.5 ASPECTO LEGAL 


La escogencia del contratista se hará de conformidad con lo establecido en la ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 
4, literal g y el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, se determina  que la modalidad de contratación 
directa procederá cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado y se considera que no existe pluralidad 
cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de 
propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. 
 
En consecuencia y en atención a que no existe pluralidad de oferentes, es procedente la contratación directa con 
la firma Newtenberg Colombia S.A.S, por fungir como proveedor exclusivo para comercializar y prestar servicios 
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de soporte técnico en el territorio nacional sobre el software de administración de contenidos Newtenberg Engine 
de propiedad de Newtenberg Publicaciones Digitales Limitada, de conformidad con el contrato de representación 
que se adjunta, el cual establece en la cláusula quinta “EXCLUSIVIDAD: EL AGENTE, será el único distribuidor 
autorizado en Colombia de los productos propios del EMPRESARIO, especialmente del SOFTWARE, en 
consecuencia el EMPRESARIO será el proveedor exclusivo para el país del SOFTWARE”, la exclusividad 
mencionada y soportando la vigencia del contrato de representación con la certificación adjunta de autorización 
para celebrar contratos en territorio colombiano firmada por la representante legal de NEWTENBERG 
PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA el 4 de febrero del 2019 donde se ratifica las “facultades adquiridas por 
medio del Contrato de Representación firmado entre los suscritos el pasado 1 de julio de 2013”. 
 


6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 


4.1 CONTRATACIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 


Contrato Objeto Sitios publicados 


377 de 
2014 


Contratar el servicio de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo de proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC, y 
los servicios de soporte y mantenimiento de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


Valor: $ 395.574.500 


Se realizó el soporte y evolución de los sitios web 
mintic.gov.co, gobiernoenlinea.gov.co, así como la 
migración e implementación de los siguientes 
micrositios: Sector postal, IPV6, Gestión del Espectro, 
Radioaficionados, SER, mejoras VUTIC, Colombia 
TIC, Mintic para niños, GEL. 


329 de 
2015 


Contratar el servicio de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo de proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC, y 
los servicios de soporte y mantenimiento de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


Valor: $ 474.971.280 


Libro blanco de teletrabajo y teletrabajo.gov.co, 
Arquitectura de TI, talento-ti.gov.co, Convocatorias 
MinTIC, Ciudadanía Digital, versión de la página WEB 
de MinTIC en Ingles, 
experience.gobiernoenlinea.gov.co, radiodifusión 
Sonora. 


491 de 
2016 


Contratar los servicios de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio de TIC, 
y en el fortalecimiento y soporte técnico de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


Valor: $ 502.759.254 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados, 
adicionalmente se efectuó el montaje y/o migración de 
los siguientes sitios: Colombia 3.0, Centro de Relevo, 
Convertic, Narratic, Con Datos, Datos al aire, La app 
que cambió mi vida, Máxima velocidad, Escuela TIC, 
Calcomanías (IMEI), Vive Digital 2, Transparencia y 
acceso a información pública. 


606 de 
2017 


Contratar los servicios de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio de TIC, 
y en el fortalecimiento y soporte técnico de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


Valor: $ 622.022.956 


Fortalecimiento de la segunda versión de Máxima 
velocidad, Nueva imagen página institucional de 
Mintic.gov.co, Ciudadanía Digital, Colombia 4.0 y la 
Migración y/o publicación de Cine para todos, Sistema 
Nacional de Discapacidad, Catalizadores, Foro de 
seguridad digital. 
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698 de 
2018 


Prestar servicios de apoyo especializado y soporte en el 
desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio de TIC, 
y en el fortalecimiento y soporte técnico de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine. 


Valor: $ 589.952.000 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados, 
adicionalmente se efectuó el montaje y/o migración de 
los siguientes sitios: CIO Summit, Datos a la U, Cultura 
de innovación, Máxima velocidad, Mentalidad y 
Cultura, Gobierno Digital, Juntas Avanzamos y 
Bicentenario. 


509 de 
2019 


Prestar servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento y 
soporte técnico de la plataforma CMS Newtenberg Engine en 
el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC, 
con el fin de fortalecer los procesos de toma de decisiones de 
la Entidad. 


Valor: $ 683.408.160 


Se hizo fortalecimiento de los sitios ya publicados, 
nueva imagen de la página institucional Mintic.gov.co 
adicionalmente se efectuó el montaje y/o migración de 
los siguientes sitios Talento Digital, Gestión del 
Conocimiento, Observatorio TI, Redvolucion. 


652 de 
2020 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los portales 
y sitios web del Ministerio TIC a través de la plataforma CMS 
Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer los procesos de 
toma de decisiones de la entidad. 


Valor: $ 840.418.341 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados 
y se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Gobierno Digital, Misión TIC 2022, Escuela TIC 
Familia, Trabajo Remoto, Convocatoria Emisoras 
Étnicas, Talento Digital Empresas, Por Tic Mujer. 


664 de 
2021 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los 
portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer 
los procesos de toma de decisiones de la entidad 


Valor: $ 853.949.076 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados 
y se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Mintic, Programas MinTIC, Talento Digital, 
Consentidos TIC, Llegamos con TIC, Soy CO, Radio 
Fest, Colombia Audiovisual, Navegatic, Máxima 
Velocidad 2021, Emisoras Comunitarias. 


665 de 
2022 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los 
portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer 
los procesos de toma de decisiones de la entidad. 


Valor: $ 901.939.318 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados 
y se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Llegamos con TIC, Máxima Velocidad 2022, 
Col40, Colcert, Teletrabajo, Consentidos TIC, Por Tic 
Mujer, Micrositio de TV, Convocatoria de Ciencia de 
Datos, Talento Digital Empresas, Vende Digital,  


731 de 
2023 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los 
portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer la 
presencia digital y la gestión del conocimiento en la entidad. 


Valor: $ 712.993.974 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados 
y se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Cine sin Barreras, Líneas de Fomento, 123 por 
TIC, Col40, Inteligencia Artificial, Inicia con TIC, 
Sociedad Digital, Convocatoria TV 2023, Mujeres TIC 
por el Cambio. 


 
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 


Para determinar el valor del servicio de actividades de diseño, fortalecimiento, desarrollo e implementación de los 
portales y sitios web del Ministerio, servicio de renovación al licenciamiento de la plataforma Newtenebrg Engine 
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(CMS) de tal manera que se reciba el soporte, actualización y fortalecimiento y bolsa de recursos para desarrollos 
avanzados de software para:  


o Desarrollos avanzados de software en la implementación e integración de nuevas funcionalidades 
que hacen parte o complementan la estrategia de Integración y centralización de los portales y sitios 
web de la entidad. 


o Prestación de servicios de arquitectura de información para nuevos sitios 


o Desarrollo de soluciones complementarias y de integración con los portales web. 
o Otras necesidades prioritarias que surjan durante la ejecución del contrato. 


Se solicitó a la firma Newtenberg Colombia SAS, la propuesta correspondiente con las condiciones técnicas 
requeridas de conformidad a la necesidad de la Entidad y basados sobre los valores de los servicios prestados en 
2023, con el incremento del (9,28%), el cual corresponde al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
que fue establecido y divulgado por el DANE en el Boletín del 9 de enero de 2024.  


Concepto 
Valor Propuesta 


2023 
Valor Proyectado 


IPC (9,28%) 
Valor Propuesta 2024 * Incremento 


1. Servicios de apoyo especializado en el 
desarrollo del proyecto de integración y 
centralización de la administración de los 
portales y sitios web de MINTIC. 


$ 443.849.770 


Valor Mes: 
$68.284.580  


(6 meses y 15 días) 


$820.835.279 
Valor Mes: 


$74.621.389 


(11 meses)  


$ 820.834.630 


Valor Mes: $74.621.389 


(11 meses) 


9,28% 


2. Renovación del licenciamiento y soporte 
básico al usuario sobre la plataforma CMS 
Newtenberg Engine. 


$ 107.755.214 $ 117.754.898 $ 112.604.226 4,5% 


3. Bolsa de recursos  $ 161.388.990,00 


Valor Hora: 
$349.399 


Horas: 
461,9 


$ 176.365.888 


Valor Hora: 
$381.826,99 


 


$ 168.651.560 


Valor Hora: 
$365.125,69 


Horas: 
461,9 


4,5% 


TOTAL $ 712.993.974 $ 1.114.956.065 $ 1.102.090.416 
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El valor del contrato será hasta de MIL CIENTO DOS MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 
PESOS M/CTE ($1.102.090.416) IVA INCLUIDO, y demás impuestos y gastos que se generen con la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 


Los recursos para amparar este contrato provienen del Rubro Presupuestal o Proyecto de la Oficina TI 
denominado: “FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA 
TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR TIC Y LOS CIUDADANOS NACIONAL” - Actividad: Implantar 
funcionalidades en los sistemas de información. 


 


 


JAVIER ENRIQUE MARIÑO NAVARRO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  


 
 
 


EDWIN FABIO PABON PEREIRA  
Coordinador GIT de Gestión y Sistemas de Información 


 
 
Proyectó: Edgar Mauricio Vargas – Ingeniero Contratista de TI 
Revisó: Yuli Andrea Rojas Maldonado - Abogada Contratista Oficina de TI. 
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 Datos del área 
gestora: 


Dependencia solicitante: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 


Nombre del Viceministro o Jefe 
o Director o Subdirector de la 
Dependencia solicitante 


JAVIER ENRIQUE MARIÑO NAVARRO 


1. Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer 


La Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019 en el artículo 2° “PRINCIPIOS ORIENTADORES”, establece que 
la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de información y las comunicaciones son una 
política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad para contribuir 
al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a 
los derechos humanos inherentes y la inclusión social. En este sentido, el Ministerio de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones es la entidad encargada de diseñar planes y políticas para que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones impacten todos los sectores. 


De conformidad con el literal c) del numeral 2 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, es una función del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apoyar al Estado en el acceso y uso de tecnologías de la información 
y las comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa 
transparente y eficiente, y prestar mejores servicios a los ciudadanos. 


De acuerdo con lo señalado en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 21 de la Ley 1978 de 2019 
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entidad adscrita al Ministerio, tiene como objeto: 
“(…) financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal de 
todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizar el 
fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, y la 
apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y 
operativa para el cumplimiento de sus funciones.(…)” 


La necesidad que se identifica en este estudio previo, que constituye el origen y causa del proceso de contratación, tiene 
como fundamento apoyar las funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información establecidas en el artículo 9 del 
Decreto 1064 de 2020, como lo son: “1. Desarrollar políticas, normas y procedimientos sobre habeas data, reserva de 
información, de los sistemas de información que maneja el Ministerio, de conformidad con lo señalado en la ley. 2. Diseñar, 
ejecutar y controlar los lineamientos institucionales que orientan la gestión tecnológica del Ministerio y del sector TIC. 3. 
Articular los estándares y buenas prácticas de los componentes de la estrategia de TI y de los principios para la información 
estatal. 4. Elaborar el plan institucional y liderar la elaboración del plan estratégico sectorial en materia de información. 5. 
Implementar los lineamientos del marco de referencia de arquitectura institucional, modelo de seguridad y privacidad de la 
información y servicios ciudadanos digitales. 6. Definir, adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación y 
funcionamiento de los bienes y servicios tecnológicos del Ministerio. 7. (…). 8. Asesorar en el marco de las competencias de 
la dependencia los procesos de producción de información para cumplir con las políticas, planes, programas y proyectos, 
teniendo en cuenta los lineamientos para la información estatal. 9. (…). 11. Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y 
ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Ministerio. 12. Apoyar el desarrollo y 
sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y sectorial y cumplir sus recomendaciones. 13. Las demás 
funciones asignadas, inherentes a la naturaleza de la Oficina”. 







 


Estudio Previo General 


 


 


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 
2012 y sus decretos reglamentarios” 


 
 Página 13 de 13                                                                                                          GCC-TIC-FM-001 


  V15 
 


Pública Pública Pública 


Ahora bien, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se planteó el Plan Estratégico de las 
Tecnologías de la Información - PETI Base 2023-2026, con seis objetivos estratégicos así: 1. Digitalizar y automatizar los 
procesos y servicios institucionales con seguridad, accesibilidad, usabilidad y expediente electrónico en el marco de la política 
de democratización digital. 2. Disponer información con calidad y oportunidad que permita la analítica de datos y 
observatorios sobre las políticas de conectividad y la transformación digital del país. 3. Implementar con un modelo de 
prestación de servicios tecnológicos con capacidad de asegurar la continuidad y disponibilidad de la operación digital del 
MINTIC, 4. Fortalecer un ecosistema digital seguro en el MINTIC a través de la adopción de hábitos de uso seguro y 
herramientas tecnológicas robustas. 5. Fortalecer la cultura digital para generar valor en los servicios del MINTIC y 6. Ser 
líderes sectoriales en la implementación de modelos de gestión de TI y de proyectos que generen valor público a través de 
la aplicación de tecnologías emergentes. 


De esta forma, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo MinTIC se diseña el Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información (PETI) de MinTIC 2023 – 2026, a través del cual la Oficina de Tecnologías de la Información tiene la oportunidad 
de transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del 
Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la Entidad, apoyar las áreas misionales, liderar las iniciativas 
de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, como parte de los beneficios que un 
plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie su ejecución. Este Plan Estratégico contempla que dentro de las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo se establece la importancia de la democratización en acceso, uso y apropiación de las TIC 
para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología, conectada con el saber y los circuitos globales. Esta 
democratización gira en torno a seis (6) ejes: Conectividad, Sociedad del conocimiento, Ecosistema digital seguro, 
Prevención, Fortalecimiento de la industria y Contenido audiovisual, los cuales deben ser abordados por todas las entidades 
públicas en aras de asegurar el cierre acelerado de la brecha digital y a su vez la generación de más oportunidades para los 
colombianos. 


Dentro de los proyectos de inversión que ha establecido la entidad se encuentra el proyecto de inversión denominado 
FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
- MINTIC. Productos: Servicios de información implementados. Actividad: Plan de trabajo. Objeto del Gasto: Adquisición 
de Bienes y Servicios. CÓDIGO BPIN: 202300000000125. CÓDIGO TIC No. 14000371502. 


Así las cosas, como se evidencia en el objetivo estratégico número 1 del PETI: “Digitalizar y automatizar los procesos y 
servicios institucionales con seguridad, accesibilidad, usabilidad y expediente electrónico en el marco de la política de 
democratización digital” y teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía y la premisa de la democratización de las 
TIC, la Oficina de Tecnologías de la Información ha venido apoyando la centralización, unificación, administración e 
integración de la plataforma y la arquitectura de los portales web y del sistema de gestión de aprendizaje online desarrollado 
en un entorno virtual del Ministerio TIC, por medio de la plataforma de administración de contenidos Newtenberg Engine 
(CMS), realizando actividades de diseño, desarrollo e implementación de los portales, sitios WEB e integrando dicha solución 
con el sistema de gestión de aprendizaje online desarrollado en un entorno virtual, entre los que se encuentran: mintic.gov.co, 
gobiernodigital.mintic.gov.co, teletrabajo.gov.co, centroderelevo.gov.co, maximavelocidad.gov.co, 
talentodigital.mintic.gov.co, cineparatodos.gov.co, colcert.gov.co, col40.co, convertic.gov.co, 
gobernanzadeinternet.mintic.gov.co, misiontic2022.gov.co, llegamoscontic.gov.co, audiovisual.mintic.gov.co, 
observatorioecommerce.mintic.gov.co, lms.mintic.gov.co, colombiatic.mintic.gov.co, tutotic.gov.co, apps.co, 
sociedaddigital.gov.co, cinesinbarreras.gov.co, 123portic.gov.co, iniciacontic.gov.co y los demás que se integran año a año 
de conformidad con las necesidades e iniciativas de las diferentes áreas del Ministerio. 
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Con el propósito de cumplir con las mencionadas funciones y actividades, en el año 2013, a través de la Corporación 
Colombia Digital, se contrató y seleccionó a la firma Newtenberg Engine, para implementar y administrar un sitio WEB del 
Ministerio TIC dadas las características y funcionalidades del soporte multisitios, publicación estática, seguridad y facilidades 
para la implementación de los procesos de estructuración, administración y publicación de altos volúmenes de contenidos. 


Por lo anterior, a partir del año 2014, la entidad ha venido contratando con Newtenberg Colombia, la consolidación y 
unificación de la plataforma y arquitectura de los portales web del Ministerio, y los servicios de soporte y fortalecimiento de 
la plataforma CMS Newtenberg Engine. 


Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la necesidad de apoyar los proyectos planteados por la OTI para centralizar, 
unificar, administrar e integrar las plataformas, arquitecturas de los portales Web, se evidencia la necesidad de continuar con 
los servicios de Newtenberg Colombia S.A.S. para brindar soporte, montaje y fortalecimiento de los mencionados portales 
web, así como la migración e implementación de nuevos micrositios incluyendo a la vez, servicios de soporte técnico de la 
plataforma Newtenberg Engine (CMS), a fin de garantizar el normal y buen funcionamiento de la misma. 


Adicionalmente, la Oficina de Tecnologías de la Información dará continuidad a los procesos de integración entre la 
plataforma Newtenberg Engine (CMS) en el cual están desarrollados todos los sitios web y portales de la entidad con los 
sistemas de información del ministerio, las plataformas o sistemas de información externos con el objetivo de fortalecer la 
presencia digital y la gestión del conocimiento en la entidad. 


Evidenciando dicha necesidad, el Ministerio requiere la renovación del servicio de soporte de la licencia de la plataforma 
Newtenberg Engine (CMS) de tal manera que se reciban todos los upgrades del framework Newtenberg Engine, incluido la 
instalación y configuración de las nuevas versiones y la garantía del software durante la ejecución del contrato, brindando 
soporte técnico a la herramienta (parches, actualización, corrección de bugs) y atención de contingencias relacionadas con 
el uso de esta, pues el Ministerio cuenta con la licencia Corporativa Institucional Framework Newtenberg Engine (ilimitada) 
la cual incluye las siguientes características principales: 


• Ambiente para la administración y configuración para el modelamiento de múltiples canales, sitios y portales. 
• Work Flow. 
• Manejo de perfiles de usuario. 
• Sistemas de búsqueda full text al interior de los documentos y uso las palabras claves. 
• Manejo de múltiples taxonomías. 
• Integración con redes sociales. 
• Módulo de valoración de contenidos, RSS, XML, formularios de presentación WEB. 
• Interfaces web service y rest. 


Teniendo en cuenta la necesidad evidenciada por la Entidad es importante señalar que Newtenberg Publicaciones Digitales 
Limitada, es la compañía creadora y posee la propiedad de la plataforma de administración de contenidos Newtenberg Engine 
(CMS). La misma fue creada en Chile en el 2000 con el objetivo de diseñar, desarrollar e implementar tecnologías para la 
comunicación humana. En este contexto se combina el desarrollo de software con la gestión de medios de comunicación y 
el diseño de información para brindar una oferta integral de servicios que permita asentar sistemas de gestión de información 
y conocimiento de las organizaciones. 


En Colombia, la sociedad chilena autorizó a la firma Newtenberg Colombia S.A.S para comercializar el sistema de información 
y realizar actividades integrales de asistencia editorial, diseño y tecnología en esta. Newtenberg Colombia S.A.S se ha 
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especializado en el desarrollo de sitios para grandes portales ligados a instituciones de gobierno y/o del mundo privado y/o 
académico, tanto nacional como internacional combinando una sólida oferta de tecnología, servicios editoriales, diseño y 
capacitación en el ámbito de gestión de información en Internet. Su objetivo es instalar capacidades que permitan a los 
equipos de una organización montar un sitio web sustentable en el tiempo, con un alto esquema de seguridad, que apoye 
los procesos productivos y se alinee con la misión y visión de la organización. 


Expuesto lo anterior, debe aclararse que la empresa NEWTENBERG COLOMBIA S.A.S, funge como proveedor exclusivo 
para comercializar y brindar asistencia técnica y soporte en el territorio nacional sobre el software de administración de 
contenidos Newtenberg Engine de propiedad de Newtenberg Publicaciones Digitales Limitada de conformidad con el contrato 
de representación que se adjunta, el cual establece en la cláusula quinta “EXCLUSIVIDAD: EL AGENTE será el único 
distribuidor autorizado en Colombia de los productos propios del EMPRESARIO, especialmente del SOFTWARE, en 
consecuencia el EMPRESARIO será el proveedor exclusivo para el país del SOFTWARE”. La exclusividad mencionada y la 
vigencia del contrato de representación, se acredita con la certificación adjunta de autorización para celebrar contratos en 


territorio colombiano firmada por la representante legal de NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA el 18 
de enero del 2024, donde se ratifica las “facultades adquiridas por medio del Contrato de Representación firmado entre los 
suscritos el pasado 1 de julio de 2013”. 


A continuación, se relacionan los contratos suscritos por la Entidad en años anteriores con NEWTENBERG COLOMBIA 
S.A.S., así:   


Contrato Objeto Sitios publicados 


377 de 
2014 


Contratar el servicio de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo de proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC, 
y los servicios de soporte y mantenimiento de la plataforma 
CMS Newtenberg Engine. 
Valor: $ 395.574.500 


Se realizó el soporte y evolución de los sitios web 
mintic.gov.co, gobiernoenlinea.gov.co, así como la 
migración e implementación de los siguientes micrositios: 
Sector postal, IPV6, Gestión del Espectro, 
Radioaficionados, SER, mejoras VUTIC, Colombia TIC, 
Mintic para niños, GEL. 


329 de 
2015 


Contratar el servicio de apoyo especializado y asesoría en el 
desarrollo de proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC, 
y los servicios de soporte y mantenimiento de la plataforma 
CMS Newtenberg Engine. 
Valor: $ 474.971.280 


Libro blanco de teletrabajo y teletrabajo.gov.co, 
Arquitectura de TI, talento-ti.gov.co, Convocatorias 
MinTIC, Ciudadanía Digital, versión de la página WEB de 
MinTIC en Ingles, experience.gobiernoenlinea.gov.co, 
radiodifusión Sonora. 


491 de 
2016 


Contratar los servicios de apoyo especializado y asesoría en 
el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio de 
TIC, y en el fortalecimiento y soporte técnico de la plataforma 
CMS Newtenberg Engine. 
Valor: $ 502.759.254 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados, 
adicionalmente se efectuó el montaje y/o migración de 
los siguientes sitios: Colombia 3.0, Centro de Relevo, 
Convertic, Narratic, Con Datos, Datos al aire, La app que 
cambió mi vida, Máxima velocidad, Escuela TIC, 
Calcomanías (IMEI), Vive Digital 2, Transparencia y 
acceso a información pública. 


606 de 
2017 


Contratar los servicios de apoyo especializado y asesoría en 
el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio de 
TIC, y en el fortalecimiento y soporte técnico de la plataforma 
CMS Newtenberg Engine. 
Valor: $ 622.022.956 


Fortalecimiento de la segunda versión de Máxima 
velocidad, Nueva imagen página institucional de 
Mintic.gov.co, Ciudadanía Digital, Colombia 4.0 y la 
Migración y/o publicación de Cine para todos, Sistema 
Nacional de Discapacidad, Catalizadores, Foro de 
seguridad digital. 
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698 de 
2018 


Prestar servicios de apoyo especializado y soporte en el 
desarrollo del proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web del Ministerio de 
TIC, y en el fortalecimiento y soporte técnico de la plataforma 
CMS Newtenberg Engine. 
Valor: $ 589.952.000 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados, 
adicionalmente se efectuó el montaje y/o migración de 
los siguientes sitios: CIO Summit, Datos a la U, Cultura 
de innovación, Máxima velocidad, Mentalidad y Cultura, 
Gobierno Digital, Juntas Avanzamos y Bicentenario. 


509 de 
2019 


Prestar servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento 
y soporte técnico de la plataforma CMS Newtenberg Engine 
en el desarrollo del proyecto de integración y centralización 
de la administración de los portales y sitios web del Ministerio 
TIC, con el fin de fortalecer los procesos de toma de 
decisiones de la Entidad. 
Valor: $ 683.408.160 


Se hizo fortalecimiento de los sitios ya publicados, nueva 
imagen de la página institucional Mintic.gov.co 
adicionalmente se efectuó el montaje y/o migración de 
los siguientes sitios Talento Digital, Gestión del 
Conocimiento, Observatorio TI, Redvolucion. 


652 de 
2020 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los 
portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer 
los procesos de toma de decisiones de la entidad. 
Valor: $ 840.418.341 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados y 
se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Gobierno Digital, Misión TIC 2022, Escuela TIC 
Familia, Trabajo Remoto, Convocatoria Emisoras 
Étnicas, Talento Digital Empresas, Por Tic Mujer. 


664 de 
2021 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los 
portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer 
los procesos de toma de decisiones de la entidad. 
Valor: $ 853.949.076 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados y 
se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Mintic, Programas MinTIC, Talento Digital, 
Consentidos TIC, Llegamos con TIC, Soy CO, Radio 
Fest, Colombia Audiovisual, Navegatic, Máxima 
Velocidad 2021, Emisoras Comunitarias. 


665 de 
2022 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los 
portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer 
los procesos de toma de decisiones de la entidad. 
Valor: $ 901.939.318 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados y 
se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Llegamos con TIC, Máxima Velocidad 2022, Col40, 
Colcert, Teletrabajo, Consentidos TIC, Por Tic Mujer, 
Micrositio de TV, Convocatoria de Ciencia de Datos, 
Talento Digital Empresas, Vende Digital. 


731 de 
2023 


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la administración de los 
portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la 
plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer 
la presencia digital y la gestión del conocimiento en la 
entidad. 
Valor: $ 712.993.974 


Se realizó el fortalecimiento de los sitios ya publicados y 
se efectuó el montaje y/o migración de los siguientes 
sitios Cine sin Barreras, Líneas de Fomento, 123 por TIC, 
Col40, Inteligencia Artificial, Inicia con TIC, Sociedad 
Digital, Convocatoria TV 2023, Mujeres TIC por el 
Cambio. 


De los antecedentes contractuales se evidenciada la necesidad que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones requiere para la integración de la totalidad de portales, sitios web de la entidad, encontrando conveniente, 
justificado, necesario y oportuno adelantar el presente proceso de contratación, mediante la modalidad de contratación 
directa, conforme a lo anteriormente mencionado y con cargo a la ficha y/o proyecto de inversión denominado: 
“Fortalecimiento del portafolio de servicios tecnologías de la información para la transformación digital en el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC” y actividad: “Plan de trabajo, levantamiento de requerimientos, 
diseño técnico y funcional, desarrollo, pruebas y aseguramiento de la calidad, implementación del sistema”. 
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Sumado a lo anterior y dada la necesidad de integración y administración de los diferentes portales y sitios web con los que 
cuenta la Entidad, es de suma importancia garantizar aspectos técnicos que fortalecen el gobierno y centralización de la 
información que se genera en los portales, los cuales se mencionan a continuación:  


1. Mayor eficiencia: la integración de sistemas de información permite a las entidades del estado realizar sus tareas 
y servicios con mayor rapidez y eficiencia. Al integrar distintos sistemas, se eliminan duplicidades, se evita la entrada 
manual de datos y se simplifica el flujo de trabajo. 


2. Mayor calidad de los datos: la integración de sistemas de información permite asegurar que los datos son precisos, 
completos y consistentes. Esto mejora la calidad de los datos y permite una mejor toma de decisiones por parte de 
la entidad. 


3. Mejora en la seguridad de la información y los datos: la integración de sistemas de información, portales y sitios web 
permite establecer medidas de seguridad estandarizadas, que aseguren la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos de la entidad del estado. Esto es especialmente importante en el contexto de la protección 
de datos personales. 


4. Gobierno de los datos y la información: la integración permite implementar un gobierno de los datos y la información 
adecuado, que asegure la gestión responsable, ética y transparente de los datos y la información de la entidad del 
estado. El gobierno de los datos y la información es fundamental para asegurar la privacidad y seguridad de los 
datos, pero también para garantizar su uso responsable y sostenible. 


En resumen, la integración de los diferentes portales y sitios web es fundamental para mejorar la eficiencia, la calidad y la 
seguridad de los datos y la información del MinTIC, y para implementar un gobierno de los datos y la información adecuado. 
Esto permite una mejor toma de decisiones y un mayor impacto en la sociedad. 


Código Grupo Segmento Familia Clase 


81111800 F. Servicios  
81. Servicios basados en 
ingeniería, Investigación y 
Tecnología. 


11. Servicios 
informáticos 


80. Servicios de sistemas y 
administración de 
componentes de Sistemas.  


81111500 F. Servicios  
81. Servicios basados en 
ingeniería, Investigación y 
Tecnología. 


11. Servicios 
informáticos. 


15. Ingeniería de software o 
hardware. 


Lo anterior de conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, en donde se establece que el Fondo Único de TIC podrá 
contratar directamente cuando no exista pluralidad de oferentes, es decir, cuando existe solamente una persona  que puede 
proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser  
proveedor exclusivo en el territorio nacional, circunstancia que se evidencia con el proveedor NEWTENBERG COLOMBIA 
S.A.S.  


Finalmente, para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo Único de TIC para la 
presente vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Coordinadora 
del Grupo de Presupuesto de la Entidad, previa elaboración de los estudios y documentos previos. 
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2. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar. 


2.1. Descripción del 
Objeto a     contratar  


Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de integración y centralización de 
la administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la plataforma 
CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer la presencia digital y la gestión del 
conocimiento en la Entidad. 


2.2. Especificaciones del contrato  


2.2.1 Obligaciones 


generales del contratista: 


 


1. Cumplir con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, 
Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la 
operación de los servicios y tratamiento de la Información de la entidad. 


2. Salvaguardar los activos de información del Ministerio/Fondo Único de TIC.  
3. Suscribir el documento de compromiso de confidencialidad.  
4. Reportar a la Mesa de Servicio o a quien haga sus veces, los incidentes que afecten o 


puedan afectar la Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y 
Continuidad del servicio de la entidad. 


5. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto descrito en el presente documento 
en los términos y condiciones aquí pactadas y lo señalado en su propuesta, 
observando en todo momento la constitución política, las leyes colombianas y el 
régimen de contratación pública. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el 
cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la Entidad contratante.  


6. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en 
forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta 
realización del objeto contratado. 


7. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los 
servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato. 


8. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables. 


9. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de 
sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. Toda la 
información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato 
serán de uso exclusivo del Fondo Único de TIC, obligándose desde ya el contratista a 
no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la 
información que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la 
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones 
civiles, administrativas o penales a que haya lugar. 


10. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato, el informe de las 
actividades realizadas durante el mes o periodo, al igual que los informes que se 
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad 
encomendada cuando así se requiera. 


11. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta el Fondo Único de TIC, a través del supervisor del 
mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 


12. Reportar, de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o 
anomalía durante la ejecución del contrato. 
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13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin 
de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al 
Fondo a través del funcionario responsable de la supervisión y control de ejecución, 
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás Autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 


14. Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia 
con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en los casos 
que aplique. 


2.2.2 Obligaciones para la 
prestación de servicios 
tecnológicos y 
aprovisionamiento de 
infraestructura1 


N/A 


2.2.3 Obligaciones 
específicas del 
contratista 


1. Cumplir con todas las especificaciones y actividades previstas en el anexo técnico y 
propuesta. 


2. Apoyar a la Oficina de TI en el fortalecimiento, soporte, publicación de sitios web, 
portales implementados y puesta en producción de micrositios a incorporar o migrar 
dentro del modelo de administración de portales y presencia digital, de conformidad 
con las condiciones señaladas en el anexo técnico. 


3. Prestar el servicio de renovación al licenciamiento del CMS Newtenberg Engine, de 
conformidad con las condiciones señaladas en el anexo técnico.  


4. Realizar los desarrollos adicionales de software cuando la Entidad así lo requiera y 
según las condiciones indicadas en el anexo técnico. 


5. Contar con el recurso humano necesario para prestar los servicios requeridos por la 
Entidad, de conformidad con los perfiles descritos en el anexo técnico. 


6. Las demás que sean inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que se deriven 
de la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 


2.2.2 Obligaciones 


particulares del Ministerio o 


del Fondo Único de Tic 


 


1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en 
este mismo documento.  


2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del 
contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación 
de cualquier asunto que así se requiera. 


3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos 
y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.  


4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean 
requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea 
obligación del contratista suministrarla. 


5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace 
vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el 
desarrollo normal del contrato. 


 
1 Se aplicará cuando el objeto a contratar comprende la adquisición, mantenimiento o mejora de servicios tecnológicos y 
aprovisionamiento de infraestructura y/o servicios en la nube. 
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6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios 
propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. 


2.2.3 Plazo de ejecución 


del contrato 
Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 


2.2.5 Lugar de ejecución del 
contrato: 


El lugar de ejecución del contrato es la ciudad de Bogotá D.C. 


2.2.6 Valor del contrato / 
presupuesto oficial: 
 


El valor del contrato será hasta de MIL CIENTO DOS MILLONES NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($1.102.090.416), el cual se pagará en 
mensualidades vencidas por los servicios efectivamente prestados. 
 
Este valor incluye IVA  SI    X     NO   No es sujeto de IVA  


2.2.7 Forma de pago y 
requisitos: 
 


 


 
El Fondo Único de TIC pagará al contratista el valor del presente contrato, así: 
 


No Pago 
Fecha de 


pago 
Concepto 


Valor a pagar por 
concepto (Incluido IVA) 


Valor Total 
(Incluido IVA) 


Primer 
pago 


12-03-2024 


CONCEPTO 2: 
Renovación del servicio 
de soporte de la licencia 
y al usuario. 


$ 112.604.226 $ 112.604.226 


Segundo 
pago 


12-04-2024 


CONCEPTO 1: 
Servicios de apoyo 
especializado, informe 
de actividades febrero y 
marzo, y  
cronograma bimestre  
siguiente.  


hasta  
$149.242.660 


hasta  
$149.242.660 


Tercer 
Pago 


12-06-2024 


CONCEPTO 1: 
Servicios de apoyo 
especializado, informe 
de actividades abril y  
mayo, y cronograma  
bimestre siguiente. 


$ 149.242.660 


$ 199.838.128 


CONCEPTO 3: Informe 
consumo 30% bolsa de 
recursos. 


$ 50.595.468 


Cuarto 
Pago 


12-08-2024 


CONCEPTO 1: 
Servicios de apoyo 
especializado, informe 
de actividades junio y  
julio, y cronograma  
bimestre siguiente. 


$ 149.242.660 $ 149.242.660 


Quinto 
Pago 


11-10-2024 


CONCEPTO 1: Servicio 
de apoyo  
especializado, informe 
de actividades agosto y  


$ 149.242.660 $ 216.703.284 







 


Estudio Previo General 


 


 


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 
2012 y sus decretos reglamentarios” 


 
 Página 13 de 13                                                                                                          GCC-TIC-FM-001 


  V15 
 


Pública Pública Pública 


septiembre, y 
cronograma bimestre 
siguiente.  


CONCEPTO 3: Informe 
consumo 40% bolsa de 
recursos.  


$ 67.460.624 


Sexto 
Pago 


12-12-2024 


CONCEPTO 1: Servicio 
de apoyo  
especializado, informe 
de actividades octubre y  
noviembre, y 
cronograma bimestre 
siguiente. 


$ 149.242.660 


$ 182.972.972 


CONCEPTO 3: Informe 
consumo 20% bolsa de 
recursos.  


$ 33.730.312 


Séptimo 
Pago 


26-12-2024 


CONCEPTO 1: Servicio 
de apoyo  
especializado, informe 
de actividades 
diciembre.  


$ 74.621.330 


$ 91.486.486 


CONCEPTO 3: Informe 
consumo 10% bolsa de 
recursos.  


$ 16.865.156 


TOTAL, CONTRATO $ 1.102.090.416 


Para efectos del registro presupuestal el GIT de Presupuesto estimará la fecha de pago 
para el 8º día hábil establecido acorde con el inciso anterior. 


Para los pagos el contratista deberá presentar  


1. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que el contratista 
cumplió a satisfacción de la entidad, con el objeto y las obligaciones pactadas en el 
contrato. 


2. Informe de ejecución contrato de prestación de servicios /órdenes de compra GCC-
TIC-FM- 055 durante el periodo objeto de pago. (o el formato que lo modifique) 


3. Certificación expedida por el revisor fiscal, representante legal o gerente del pago de 
las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL, 
contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente y en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. 


4. Para el concepto 2 se deberá entregar el soporte que acredite el servicio anual de 
renovación al licenciamiento. 


5. El pago del concepto 1 referente a los Servicios de apoyo especializado en el desarrollo 
del proyecto de integración y centralización de la administración de los portales y sitios 
web de MINTIC, corresponderá a la real y efectiva prestación del servicio. En 
consecuencia, los pagos serán liquidados de manera proporcional y el cálculo tendrá 
como referente 30 días, con honorarios mensuales de $74.621.330 pesos m/cte. 
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6. Para los pagos del concepto 3 referente a bolsa de recursos para desarrollos 
avanzados, se deberá anexar el informe discriminado del consumo realizado, avalado 
por el supervisor del contrato, de conformidad con los recursos destinados para tal fin 
y de acuerdo con los valores de la hora descritos en el anexo técnico, para cada perfil. 
Es de aclarar que los desarrollos se ejecutarán de acuerdo con los perfiles y 
especialidades otorgadas por el contratista según las necesidades de la Entidad. 
También deberán adjuntarse: 


a. Documento de descripción del requerimiento firmado por el área 
funcional y el contratista. 


b. Documento de estimación del requerimiento, desglosando las horas de 
esfuerzo necesarias para cada actividad, firmado por el supervisor del 
contrato y el contratista. 


c. Plan de pruebas y/o casos de pruebas, con su evidencia de ejecución, 
firmadas por el área funcional y el contratista. 


d. Acta de entrega y recibo a satisfacción del requerimiento, firmado por el 
contratista y el área funcional, en formato de acta de reunión del MinTIC. 


e. Cronograma en donde se registren como mínimo los tiempos para: 
levantamiento, etapa de desarrollo, pruebas y puesta en producción del 
requerimiento. 


7. Para el periodo de pago correspondiente al mes de diciembre se realizará entre el 
veintiuno (21) y el treinta (30) de diciembre. 


8. Factura electrónica previamente validada por la DIAN.  


Los pagos se harán con cargo al presupuesto asignado para la presente vigencia fiscal de 
conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 63324 del 22 de enero 
de 2024, expedido por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto. 


La presente contratación está asociada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina de 
Tecnologías de la Información con el CÓDIGO TIC No. 14000371502. 


El Fondo Único TIC realizará los pagos, previa disponibilidad del PAC y liquidez de la 
Tesorería. 


2.2.8 Justificación del 
anticipo.  


N/A 


2.2.9 Supervisión 


La supervisión será ejercida por el/la Coordinador del GIT de Gestión y Sistemas de 
Información de la Oficina de Tecnologías de la Información o quien designe el Ordenador 
del Gasto.  
 
El Supervisor vigilará el cumplimiento de las obligaciones aquí contraídas y reportará las 
deficiencias que se presenten tanto en la gestión como en la información reportada, así 
mismo, deberá supervisar el desempeño del contratista, recibir y aprobar los informes 
presentados y autorizar los pagos a que haya lugar. En ningún caso modificará las 
condiciones del contrato.  
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Las atribuciones, responsabilidades y obligaciones serán las establecidas en el manual de 
contratación vigente del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, 
así como las dispuestas en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y las contenidas 
en el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Tecnologías de la Información 
adoptado mediante Resolución 04682 de diciembre del 2022. 


2.2.10 Otras 


especificaciones Ver anexo técnico 


2.3. Tipo del contrato a 
celebrar  


Contrato de prestación de servicios con proveedor exclusivo. 


3. Fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 


De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de contratación es directa 
por cuanto la firma Newtenberg Publicaciones Digitales Limitada, autora, desarrolladora del software y poseedora de la 
propiedad intelectual del sistema administrador de contenidos CMS Newtenberg Engine, facultó a la firma Newtenberg 
Colombia S.A.S. a través de contrato de representación suscrito el 1 de julio de 2013, el cual se encuentra vigente según 
certificación del 4 de enero de 2022, para ser el único prestador de asistencia técnica y soporte en el territorio nacional  sobre 
el software de administración de contenidos Newtenberg Engine, y por ende, es el único proveedor que tiene el conocimiento 
para prestar los servicios de renovación del soporte, fortalecimiento del aplicativo, desarrollo de nuevos requerimientos, 
capacitaciones y en general los servicios profesionales requeridos por el Ministerio en el alcance de esta contratación, 
conforme se evidencia en la certificación aportada por el contratista.  
 
En consecuencia y en atención a que no existe pluralidad de oferentes, es procedente la contratación directa con la firma 
Newtenberg Colombia S.A.S por fungir como proveedor exclusivo para comercializar y prestar servicios de soporte técnico en 
el territorio nacional sobre el software de administración de contenidos Newtenberg Engine de propiedad de Newtenberg 
Publicaciones Digitales Limitada. 


4. Análisis que soporta el valor estimado del contrato 
Anexo obligatorio    
(si hay estudio de mercado) 


Para determinar el valor del servicio de actividades de diseño, fortalecimiento, desarrollo e implementación y migración de los 
portales y sitios web del Ministerio, así como el servicio de renovación al licenciamiento de la plataforma Newtenberg Engine 
(CMS) de tal manera que se reciba el soporte, actualización, fortalecimiento y la bolsa de recursos para desarrollos avanzados 
de software y los procesos de integración con el CMS de la entidad, se solicitó a la firma Newtenberg Colombia SAS, la 
propuesta con las condiciones técnicas requeridas que permitan satisfacer la necesidad de la Entidad y se tomó en cuenta 
los valores del contrato 731-2023 de las actividades a realizar y se realiza el incremento del (9,28%), el cual corresponde al 
porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue establecido y divulgado por el DANE en el Boletín del 9 de 
enero de 2024. 
 


Concepto Valor Propuesta 2023 
Valor Proyectado IPC 2024 


(9,28%) 
Valor Propuesta 2024 * Incremento 


1. Servicios de apoyo especializado en el 
desarrollo del proyecto de integración y 
centralización de la administración de los 
portales y sitios web de MINTIC. 


$ 443.849.770 
Valor Mes: $68.284.580  


(6 meses y 15 días) 


$ 820.835.279 
Valor Mes: $ 74.621.389 


(11 meses)  


$ 820.834.630 
Valor Mes: $ 74.621.330 


(11 meses) 
9,28% 
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2. Renovación del licenciamiento y soporte 
básico al usuario sobre la plataforma CMS 
Newtenberg Engine. 


$ 107.755.214 $ 117.754.898 $ 112.604.226 4,5% 


3. Bolsa de recursos.  
$ 161.388.990,00 


Valor Hora: 
$349.399 


Horas: 
461,9 


$ 176.365.888 
 


Valor Hora: 
$381.826,99 


 
  


$ 168.651.560 
Valor Hora: 
$365.125,69 


Horas: 
461,9 


4,5% 


TOTAL $ 712.993.974 $ 1.114.956.065 $ 1.102.090.416  


 
* Por temas de decimales el área determina que el valor relacionado para cada uno de los conceptos será tomado de acuerdo 
con la propuesta entregada por el proveedor. Para el concepto 1 la propuesta está por 11 meses, lo que equivale a 4 meses 
y 15 días más que la vigencia 2023. 
 
Debido a que pueden intervenir diferentes perfiles en los desarrollos se estima las horas con el perfil más alto, indicado en 
el anexo técnico incluyendo el IVA, por lo que las horas indicadas pueden ser dinámicas ya que depende de los perfiles 
asignados en cada uno de los requerimientos a desarrollar. 
 
Por lo tanto, la oferta económica se relaciona en la siguiente tabla: 
 


Concepto 1 Roles 
Dedicación 
(Horas/mes) 


Valor mensual 
(Antes de IVA) 


1. Servicios de apoyo especializado 
en el desarrollo del proyecto de 
integración y centralización de la 
administración de los portales y 
sitios web de MINTIC. 


Coordinador del proyecto 160 $ 16.075.000 


Desarrollador WEB 160 $ 14.064.900 


Desarrollador WEB 160 $ 14.064.900 


Diseñador Web y de interfaz 160 $ 9.251.100 
Comunicador 160 $ 9.251.100 


Concepto 1 


Subtotal Mensual $ 62.707.000 


IVA (Mensual) $ 11.914.330 


Total, mensual (Iva Incluido) $ 74.621.330 


Total, concepto 1 (11 meses) $ 820.834.630 


 


Concepto 2 Descripción Valor anual (Antes de IVA) 


2. Renovación del licenciamiento y soporte 
básico al usuario sobre la plataforma CMS 
Newtenberg Engine 


2.2.1 Renovación de la licencia del 
CMS Newtenberg Engine.  


$ 94.625.400 
2.2.2 Servicio de soporte y 
asistencia básica a usuario.  


Concepto 2 


Subtotal antes de IVA $ 94.625.400 
IVA $ 17.978.826 


Total, Concepto 2 $ 112.604.226 


 


Concepto 3 Valor total (Antes de IVA) 
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3. Bolsa de recursos $141.724.000 


Concepto 3 


Subtotal antes de IVA $141.724.000 


IVA $ 26.927.560 


Total, Concepto 3 $ 168.651.560 


 
Resumen Propuesta económica: 
 


Total, Propuesta Valor Mensual Meses Total (IVA incluido) 


Concepto 1 Servicios de apoyo especializado en el desarrollo del 
proyecto de integración y centralización de la 
administración de los portales y sitios web de MINTIC. 


Hasta 
$ 74.621.330 


 
11 meses 


 
$ 820.834.630 


Concepto 2 Renovación del licenciamiento y soporte básico al 
usuario sobre la plataforma CMS Newtenberg Engine. 


 
N/A 


 
N/A 


 
$ 112.604.226 


Concepto 3 Bolsa de recursos. N/A N/A $ 168.651.560 


 Total $ 1.102.090.416 


 
Los recursos para amparar este contrato provienen del Rubro Presupuestal o Proyecto denominado: 
 
Proyecto: Fortalecimiento del portafolio de servicios tecnologías de la información para la transformación digital en el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC. Producto: Servicios de información implementados. 
Actividad: Plan de trabajo, levantamiento de requerimientos, diseño técnico y funcional, desarrollo, pruebas y aseguramiento 
de la calidad, implementación del sistema. Objeto de gasto: Adquisición de bienes y servicios. BPIN No. 202300000000125. 
CÓDIGO TIC No. 14000371502. 


5. Selección objetiva: artículo 5 Ley 1150 de 2007.  


5.1. Requisitos mínimos habilitantes 


Capacidad Jurídica N/A 


Capacidad Financiera N/A 


Capacidad Organizacional N/A 


Capacidad residual de contratación  N/A 


Experiencia mínima requerida del proponente N/A 


Experiencia mínima del personal requerido para la contratación N/A 


Requisitos mínimos técnicos (características mínimas técnicas de los 
bienes o servicios a contratar con las que deben contar los proponentes 
para participar en el proceso).  


N/A 


5.2. Justificación de los factores de selección que permiten identificar la oferta más favorable: 
Criterios de evaluación para seleccionar al contratista: (No aplica para contratación directa) 


Se contrata con el proveedor en Solución Newtenberg Engine. Dado que dicho servicio lo brinda la empresa Newtenberg 
Colombia S.A.S, la cual se acredita como proveedor exclusivo para comercializar y prestar servicios de soporte técnico en 
el territorio nacional sobre el software de administración de contenidos Newtenberg Engine, el cual es propiedad de 
Newtenberg Publicaciones Digitales Limitada, de conformidad con el contrato de representación que se adjunta, el cual 
establece en la cláusula quinta, la exclusividad mencionada. 


5.3. Criterios de desempate:  
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N/A 


6. Análisis de Riesgo y forma de Mitigarlo 


Se adjunta matriz 


7. Análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o 
extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso.  


GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
La cual debe atender los siguientes requisitos:  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo “2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento”, para cubrir cualquier hecho 
constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad 
contratante, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y se requerirá de la 
respectiva aprobación por parte de la entidad como cumplimiento de requisito de inicio de ejecución del contrato.  
 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 
CARACTERISTICA CONDICIÓN 


TIPO DE 
GARANTÍA 


Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 
de seguro, contenido en una póliza para Entidades Estatales; (ii) Patrimonio autónomo; (iii) Garantía Bancaria. 


TOMADOR 


El tomador será el futuro contratista. 
 
Teniendo en cuenta que el futuro contratista será una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
correspondiente Cámara de Comercio. Igualmente, la garantía deberá identificar expresamente el NIT del 
contratista.  


BENEFICIARIO / 
ASEGURADO 


Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Nit. 899.999.053-1) y Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Nit. 800.131.648-6). 
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AMPAROS 


AMPARO VIGENCIA 
VALOR 


ASEGURADO 


Cumplimiento general del contrato, este amparo deberá 
cubrir a la entidad de: 
 
(i) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 


incumplimiento es imputable al contratista; 


(ii) El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 


(iii)  El pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. 


Del plazo de 
ejecución del 
contrato y cuatro (04) 
meses más, y en 
todo caso hasta la 
liquidación del 
contrato (si aplicara).  


Veinte por 
ciento (20%) del 
valor total del 
contrato. 


Calidad de los servicios. Este amparo deberá cubrir a la 
Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 
 


Del plazo de 
ejecución del 
contrato y seis (06) 
meses más.  


Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del 
contrato. 


Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales: Deberá cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento 
de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato amparado. 


Del plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más. 


Cinco por ciento 
(5%) del valor 
total del 
contrato. 


   
 


 
Nota 1: El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato.  
El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal 
de incumplimiento del Contrato, correspondiendo a la entidad, iniciar los procesos administrativos sancionatorios a que haya 
lugar.  
 
Nota 2:  El Contratista deberá presentar junto con la póliza el certificado de no expiración de la misma por falta de pago de 
la prima, lo anterior bajo los términos del artículo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 3: El contratista deberá adjuntar junto con la póliza todos aquellos documentos que formen parte integral de la misma. 
 


8. Indicar si la contratación esta cobijada por un Acuerdo Internacional o un tratado de Libre comercio vigente para 
el Estado Colombiano bajo los parámetros establecidos por el Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, en desarrollo del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 
1082 de 2015. 


Para el análisis de la aplicación de los Acuerdos Comerciales y los tratados de libre comercio vigentes para el Estado 
Colombiano, se verificó según la información publicada en las páginas web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
y en el SECOP, el cumplimiento de los factores establecidos en el Literal D y Anexo 3 del Manual para el Manejo de Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, determinándose que a la presente 
contratación no le aplican los tratados de libre comercio y acuerdos internacionales teniendo en cuenta que se trata 
de Contratación Directa. 
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9. Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal (CDP): 


No. 63324 
Fecha: 
(dd/mm/aaaa) 


22/01/2024 


10. Vigencias futuras: 
 


No. Oficio  
Año Cuantía por año 


  


No. de aprobación  
  


  
(Incluir cuadro adicional con la programación de valores por vigencia específicamente del contrato a realizar) 


     


CONTRATACIÓN DIRECTA DECRETO 1082 DE 2015   


11. Nombre o Razón Social 
de la(s) persona(s) 
natural(es) o jurídica(s) a 
contratar: 


Newtenberg Colombia S.A.S 


Contacto Alexandra Parra Chaux Dirección  
Carrera 13A # 
32 - 14 


Teléfono 6413815 


11.1. Perfil de la persona a 
contratar: 


Proveedor en Solución Newtenberg Engine. Dicho servicio lo brinda la empresa 
Newtenberg Colombia S.A.S, la cual se acredita como proveedor exclusivo para 
comercializar y prestar servicios de soporte técnico en el territorio nacional sobre el 
software de administración de contenidos Newtenberg Engine, el cual es propiedad de 
Newtenberg Publicaciones Digitales Limitada, de conformidad con el contrato de 
representación que se adjunta, el cual establece en la cláusula quinta, la exclusividad 
mencionada. 


12. Firmas autorizadas: 


 


Firma responsable: 
JAVIER ENRIQUE MARIÑO NAVARRO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información.  
Febrero de 2024 


 
 
 
 


Firma responsable 
EDWIN FABIO PABON PEREIRA 
Coordinador GIT de Gestión Y Sistemas de Información.  
Febrero de 2024 


 
ANEXOS  


 
Listado de documentos anexos al formato general de estudios previos  


 


Documentos Anexos 


Documentos: 


• Estudios del sector o Análisis de sector o Estudio mercado 


• Matriz de riesgos  


• Análisis de garantías (si aplica) 


• Anexo técnico en procesos de selección  
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ANEXO TÉCNICO 


CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SERVICIO OFRECIDO 


Condiciones 
Generales del 
Fortalecimiento 


DESCRIPCIÓN GENERAL 


Servicios de apoyo 
especializado en el 
desarrollo del 
proyecto de 
integración y 
centralización de la 
administración de los 
portales y sitios web 
de MINTIC 


• Servicios de apoyo especializado para la definición, levantamiento de requerimientos, diseño 
gráfico, desarrollo, pruebas, documentación, redacción y edición de contenidos en el desarrollo 
del proyecto de integración y centralización de la administración de los portales y sitios web 
del MinTIC 


 
Comprende: 


o Definir en conjunto y con previa aprobación de la supervisión del contrato, los 
cronogramas mensuales de implementación con el Ministerio de acuerdo con las 
necesidades y prioridades de publicación de sitios, dichos cronogramas se entregarán 
los 7 primeros días del mes.  


o Diseñar e implementar la arquitectura de información y navegación de los portales y 
sitios web requeridos por las diferentes áreas del Ministerio, teniendo en cuenta las 
buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad y los estándares de la estrategia de 
Gobierno Digital o quien haga sus veces, buscando que los usuarios de los sitios web 
puedan interactuar de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible.  


o Recomendar la implementación del diseño gráfico de los sitios y micrositios según los 
lineamientos de identidad gráfica del Ministerio de TIC - Marca de gobierno.  


o Elaborar la estructura de navegación, mediante plantillas diagramadas y piezas 
gráficas para las diferentes secciones y páginas del sitio.  


o Asistir en el montaje de sitios, creación de canales, moldes, cajas, clasificación y hojas 
de estilo.  


o Designar a una persona del equipo de trabajo para asistir a las reuniones de 
coordinación de actividades con la oficina de TI y en las reuniones para establecer 
acuerdos con las áreas del Ministerio involucradas en la producción de los sitios, dicho 
proceso se realizará al momento del Kick off.  


o Direccionar, registrar y hacer seguimiento a las solicitudes de servicio soporte y 
asistencia que se ofrecen en la propuesta y la asistencia que se deriven de las 
actividades de implementación de sitios.  


o Presentar recomendaciones sobre la estrategia editorial en virtud de la arquitectura 
de información definida por la Entidad.  


o Entregar al supervisor del contrato la documentación para el fortalecimiento de los 
sitios según las reglas de la arquitectura de información, lo cual se realizará los 7 
primeros días del mes.  


o Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) establecidos en este anexo 
técnico. 


o Aplicar los lineamientos y procesos de infraestructura tecnológica del Ministerio en 
materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los 
parámetros gubernamentales para su adquisición, operación, soporte y 
fortalecimiento. 


o Aplicar los lineamientos tecnológicos para el cumplimiento de estándares de 
seguridad, privacidad, calidad y oportunidad de la información del Sector y la 
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interoperabilidad de los sistemas que la soportan, así como el intercambio 
permanente de información. 


o Gestionar y monitorear los servicios de soporte e incidencias con la solución 
tecnológica que la Entidad tiene implementada para tal fin. 


o Realizar una presentación de kick off al supervisor del contrato, en la cual se 
presentará la metodología para el desarrollo de requerimientos, dicha presentación 
se realizará máximo a los siguientes 3 días hábiles a la suscripción del acta de inicio. 


Renovación al 
licenciamiento del 
CMS Newtenberg 
Engine 


• Renovación al licenciamiento del CMS Newtenberg Engine 
Comprende: 
 


o Todos los upgrades del framework Newtenberg Engine. Incluye instalación y 
configuración de las nuevas versiones y garantía del software por el periodo del 
contrato. 


o Brindar Soporte técnico a la herramienta (parches, actualización, corrección de bugs) 
y atención de contingencias relacionadas con el uso de la herramienta. Brindar 
soporte técnico a la herramienta (parches, actualización, corrección de bugs) y 
atención de contingencias relacionadas con el uso de la herramienta. 


 


• Servicio de soporte y asistencia básica a usuario 
Comprende: 


o Servicio de soporte y asistencia básica a usuario por un año. 
o Servicio mensual de soporte y asistencia al usuario prestado por el equipo de 


especialistas de Newtenberg. El servicio considera un equipo multidisciplinario de 
ingenieros, diseñadores gráficos y arquitectos de información con amplia experiencia 
en el manejo del CMS y en los servicios ofertados, lo que le permitirá a MINTIC tener 
una solución integral a los requerimientos que surjan, ya sean contingencia o mejoras 
que necesiten los usuarios de la herramienta. 


 
Características: 


o La propuesta contempla un tope máximo de 20 horas mensuales para consultas o 
ayuda en la configuración de funcionalidades para los sitios del MINTIC que operan 
sobre el administrador de contenidos. 


o Destinado a resolver consultas y dar asistencia en el uso de la herramienta. 
o Apoyo en la realización de cambios y mejoras a los sitios (apoyo en manejo de estilos 


gráficos, acomodo de secciones, creación de clasificaciones, manejo de cajas y 
representaciones, etc.). 


o Considera servicio de diseño para la creación de piezas gráficas simples: banners, 
botones, etiquetas, modificación de estilos gráficos, menús, tratamiento de imágenes, 
creación de iconos. 


o Asistencia al equipo de MINTIC para implementación y configuración de 
funcionalidades avanzadas sobre la herramienta. 


 
Condiciones: 


o Soporte online en un horario de lunes a viernes 09.00 a 18.00 
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o Respuesta al requerimiento, consultas o bien resolución de problemas y 
contingencias, en un plazo máximo de 24 horas hábiles, a contar de la recepción de 
la petición en forma escrita. 


o Plazo de respuesta para solicitudes que impliquen realización de diseño gráfico: 3 
días hábiles a contar de la recepción del requerimiento. 


o Consultas y solicitudes deben ser enviadas por escrito. Se acordará previamente con 
el ministerio el uso de una herramienta de mensajería online, cuando sea necesario 
dar una asistencia en línea. Para una mejor atención la conversación será grabada. 


o Si el tiempo de respuesta va a superar los plazos comprometidos, Newtenberg 
informará al ministerio la estimación del tiempo a ocupar en la prestación. Por ej. para 
el caso de errores de modelamiento o clasificación, que impliquen investigar las 
operaciones realizadas por el usuario. Lo mismo para aquellos casos en que las 
peticiones de cambios vayan a superar las horas mensuales comprometidas en el 
plan de horas. 


o El Servicio no incluye el desarrollo ni integración con otras plataformas o aplicaciones 
que impliquen desarrollo de software. 


Bolsa de recursos  • Se destinará una bolsa de recursos para:  
 


o Desarrollos avanzados de software en la implementación e integración de nuevas 
funcionalidades que hacen parte o complementan la estrategia de Integración y 
centralización de los portales y sitios web de la entidad. 


o Prestación de servicios de arquitectura de información para nuevos sitios. 
o Desarrollo de soluciones complementarias y de integración con los portales web. 
o Otras necesidades prioritarias que surjan durante la ejecución del contrato. 


 


Necesidad 


Número 
de 


horas 
Valor (IVA 
incluido) 


Desarrollos avanzados de software en la  
implementación e integración de nuevas  
funcionalidades que hacen parte o complementan la  
estrategia de Integración y centralización de los portales  
y sitios web de la entidad. 


461,9 $ 168.651.560 Prestación de servicios de arquitectura de  
información para nuevos sitios. 


Desarrollo de soluciones complementarias y de  
integración con los portales web (Por ejemplo: Máxima  
velocidad, Fase 2 Mapa Emisoras). 


Otras necesidades. 


TOTAL 461,9 $ 168.651.560 
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Dicha bolsa de horas tendrá como valor máximo el estipulado en la tabla de pagos de conformidad 
con los recursos destinados para tal fin y de acuerdo con los valores de la hora descritos en este 
anexo técnico, para cada perfil. Es de aclarar que los desarrollos se ejecutarán de acuerdo con los 
perfiles y especialidades otorgadas por el Contratista según las necesidades de la Entidad. 
 


• El Ministerio podrá solicitar el servicio según las necesidades y entre las partes, según los 
recursos y tiempos requeridos para atención del requerimiento, se acordará el número de 
horas que se consumirán y el presupuesto asignado, y de esta manera se irán haciendo los 
descuentos correspondientes sobre la bolsa. 


• Alinear los desarrollos con la arquitectura e integración del Bus de Servicios Empresariales 
conforme a las necesidades presentadas por el área funcional. 


• Alinear los desarrollos con la estrategia y programa de gobierno de datos del MinTIC, conforme 
a las necesidades presentadas por el área funcional y dando cumplimiento a lo establecido en 
la política y lineamientos de gobierno y calidad de datos, así como, con el programa de calidad 
de datos según corresponda a cada sistema. 


• Para los desarrollos de requerimientos de software se aplicarán las reglas del manual de 
lineamientos respecto al cumplimiento de la implementación de las pautas y políticas de 
desarrollo seguro, tales como: 
  


o Se deberá generar y mantener actualizada la hoja de vida del sistema de información 


conforme a lo establecido en los lineamientos de la Oficina de TI, en el formato 


establecido para ello. 


o Se utilizará la metodología de desarrollo que como mínimo debe contemplar los 


siguientes productos: 


 


1. Documento de descripción del requerimiento firmado por el área funcional y el 


contratista.  


2. Documento de estimación del requerimiento, desglosando las horas de esfuerzo 


necesarias para cada actividad, firmado por el supervisor del contrato y el contratista. 


3. Plan de y/o Casos de pruebas, con su evidencia de ejecución, firmadas por el área 


funcional y el Contratista. 


4. Acta de entrega y recibo a satisfacción del requerimiento, firmada por el Contratista y 


el Área Funcional, en formato de acta de reunión del MinTIC. 


5. Cronograma en donde se registren como mínimo los tiempos para: levantamiento, 


etapa de desarrollo, pruebas y puesta en producción del requerimiento. 


Cuadro de tarifas perfil por hora: 
 


Categoría Subcategoría Nivel COP (antes de IVA) 


Dirección de proyecto Jefe de desarrollo Senior $306.825 


Dirección de proyecto Jefe de proyecto Senior $306.825 
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Dirección de proyecto Jefe de proyecto Junior $205.060 


Análisis de proyecto Analista Senior $245.153 


Arquitectura de proyecto Arquitecto otras Senior $245.153 


Arquitectura de proyecto Arquitecto j2ee Senior $245.153 


Construcción de proyecto Dba otras Senior $245.153 


Construcción de proyecto Programador j2ee Senior $245.153 


Construcción de proyecto Programador otras Senior $205.060 


Construcción de proyecto Programador otras Junior $113.703 


Diseño de proyecto Diseñador gráfico Senior $205.060 


Diseño de proyecto Diseñador gráfico Junior $113.703 


Diseño de proyecto Diseñador web Senior $205.060 


Diseño de proyecto Diseñador web Junior $113.703 


Diseño de proyecto Analista Junior $113.703 


 
Relación de perfiles  
 


Categoría Rol Nivel Formación - 
Pregrado 


Formación - 
Postgrado 


Experiencia 
general 


Experiencia 
específica 


Dirección de 
proyecto 


Jefe de 
desarrollo 


Senior Ingeniero de 
sistemas, ciencias de 
la computación, 
electrónico, 
telecomunicaciones, 
tecnologías de la 
información o afines. 


Postgrado en 
áreas de TIC, 
gerencia de 
proyectos, 
procesos, 
calidad o afines.   


8 años de 
experiencia 
profesional  


5 años de 
experiencia 
específica 
como jefe de 
desarrollo en 
proyectos TIC. 


Dirección de 
proyecto 


Jefe de 
proyecto 


Senior Ingeniero de 
sistemas, de ciencias 
de la computación, 
electrónico, de 
telecomunicaciones, 
de tecnologías de la 
información, 
industrial, 
comunicador social o 
economista, o afines. 


Postgrado en 
áreas de TIC, 
comunicaciones, 
mercadeo, 
gerencia de 
proyectos, 
procesos, 
calidad o afines.   


8 años de 
experiencia 
profesional. 


5 años de 
experiencia 
específica 
como jefe o 
gerente de 
proyecto en 
proyectos TIC 
y/o 
relacionados 
con el área 
digital y 
desarrollo web. 
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Dirección de 
proyecto 


Jefe de 
proyecto 


Junior Ingeniero de 
sistemas, de ciencias 
de la computación, 
electrónico, de 
telecomunicaciones, 
de tecnologías de la 
información, 
industrial, 
comunicador social o 
economista, o afines. 


 8 años de 
experiencia 
profesional. 


3 años de 
experiencia 
específica 
como jefe o 
gerente de 
proyecto en 
proyectos TIC 
y/o 
relacionados 
con el área 
digital y 
desarrollo web. 


Análisis de 
proyecto 


Analista Senior Ingeniero de 
sistemas, ciencias de 
la computación, 
electrónico, 
telecomunicaciones, 
tecnologías de la 
información, industrial 
o afines. 


Postgrado en 
áreas de TIC, 
gerencia de 
proyectos, 
procesos, 
calidad o afines.   


5 años de 
experiencia 
profesional. 


3 años de 
experiencia 
específica 
como analista 
y/o consultor en 
proyectos TIC. 


Arquitectura 
de proyecto 


Arquitecto 
otras 


Senior Ingeniero de 
sistemas, ciencias de 
la computación, 
electrónico, 
telecomunicaciones, 
tecnologías de la 
información, industrial 
o afines. 


Postgrado en 
áreas de TIC, 
gerencia de 
proyectos, 
procesos, 
calidad y afines.   


5 años de 
experiencia 
profesional. 


3 años de 
experiencia 
específica 
como arquitecto 
de software, 
información o 
tecnología en 
proyectos TIC. 


Arquitectura 
de proyecto 


Arquitecto 
j2ee 


Senior Ingeniero de 
sistemas, ciencias de 
la computación, 
electrónico, 
telecomunicaciones, 
tecnologías de la 
información, industrial 
o afines. 


Postgrado en 
áreas de TIC, 
gerencia de 
proyectos, 
procesos, 
calidad y 
afines.   


5 años de 
experiencia 
profesional.  


3 años de 
experiencia 
específica 
como arquitecto 
de desarrollo de 
software en 
plataformas 
j2ee. 


Construcción 
de proyecto 


Dba otras Senior Ingeniero de 
sistemas, ciencias de 
la computación, 
electrónico, 
telecomunicaciones, 
tecnologías de la 
información o afines. 


Postgrado en 
áreas de TIC, 
gerencia de 
proyectos, 
procesos, 
calidad y afines.   


5 años de 
experiencia 
profesional.  


3 años de 
experiencia 
específica 
como arquitecto 
de desarrollo de 
software en 
plataformas 
j2ee. 


Construcción 
de proyecto 


Programador 
j2ee 


Senior Ingeniero de 
sistemas, ciencias de 
la computación, 
electrónico, 
telecomunicaciones, 
tecnologías de la 
información o afines. 


Postgrado en 
áreas de TIC, 
gerencia de 
proyectos, 
procesos, 
calidad y afines. 


5 años de 
experiencia 
profesional.  


3 años de 
experiencia 
específica 
como 
desarrollador 
de software en 
plataformas 
j2ee. 
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Construcción 
de proyecto 


Programador 
otras 


Senior Ingeniero de 
sistemas, ciencias de 
la computación, 
electrónico, 
telecomunicaciones, 
tecnologías de la 
información o afines. 


 5 años de 
experiencia 
profesional  


3 años de 
experiencia 
específica 
como 
desarrollador 
de software 


Construcción 
de proyecto 


Programador 
otras 


Junior Ingeniero de 
sistemas, ciencias de 
la computación, 
electrónico, 
telecomunicaciones, 
tecnologías de la 
información o afines. 


 3 años de 
experiencia 
profesional. 


1 años de 
experiencia 
específica 
como 
desarrollador 
de software. 


Diseño de 
proyecto 


Diseñador 
gráfico 


Senior Diseñador gráfico, 
publicista, 
comunicador y/o 
profesional o técnico 
titulado en áreas 
afines al desarrollo 
web y digital 


 5 años de 
experiencia 
profesional. 


3 años de 
experiencia 
específica 
como diseñador 
gráfico en 
proyectos 
relacionados 
con el 
desarrollo web 
y el área digital. 


Diseño de 
proyecto 


Diseñador 
gráfico 


Junior Diseñador gráfico o 
afines, publicista, 
comunicador y/o 
profesional o técnico 
titulado en áreas 
afines al desarrollo 
web y digital 


 3 años de 
experiencia 
profesional. 


1 años de 
experiencia 
específica 
como 
diseñador 
gráfico web o 
en áreas 
digitales. 


Diseño de 
proyecto 


Diseñador 
web 


Senior Ingeniero de 
sistemas, de ciencias 
de la computación o 
afines, comunicador, 
economista, 
diseñador gráfico, 
publicista o 
profesional o técnico 
titulado en áreas 
afines al desarrollo 
web y digital. 


 5 años de 
experiencia 
profesional. 


3 años de 
experiencia 
específica en 
proyectos 
relacionados 
con el 
desarrollo 
web y el área 
digital. 


Diseño de 
proyecto 


Diseñador 
web 


Junior Ingeniero de 
sistemas, de ciencias 
de la computación o 
afines, electrónica o 
afines, comunicador, 
economista, 
diseñador gráfico, 
publicista y/o 
profesional o técnico 
titulado en áreas 


 3 años de 
experiencia 
profesional. 


1 años de 
experiencia 
específica en 
la ejecución 
de proyectos 
web o en 
áreas 
digitales.  
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afines al desarrollo 
web y digital. 


Diseño de 
proyecto 


Analista Junior Ingeniero de 
sistemas, de ciencias 
de la computación o 
afines, electrónica o 
afines, comunicador, 
economista, 
diseñador gráfico, 
publicista y/o 
profesional o técnico 
titulado en áreas 
afines al desarrollo 
web y digital 


 3 años de 
experiencia 
laboral 


1 año de 
experiencia 
específica en 
la ejecución 
de proyectos 
web o en 
áreas 
digitales. 


 
Nota: Equivalencias entre Estudios y Experiencia  
Postgrado (Especialización) -- Dos años de experiencia profesional, siempre y cuando se acredite el título 
profesional. 


 
Condiciones generales 
 


• Newtenberg garantiza el correcto funcionamiento de la herramienta y de los productos 
desarrollados por todo el periodo del contrato a partir de su fecha de suscripción. Cualquier 
falla o bug detectada en el software en ese periodo será reparada sin costo para la entidad y 
por tanto no descuenta horas de su plan mensual. 


• Newtenberg no se hace responsable por el uso de los equipos servidores de la institución 
donde estarán instalados el software y los sitios; por la realización de los debidos respaldos o 
por la instalación en ellos de otros elementos de software o aplicaciones del cliente o de 
terceros, que puedan intervenir en el correcto funcionamiento del administrador de contenidos 
o de los sitios. 


• Los servicios no consideran servicios de soporte, configuración ni mantención a los equipos 
servidores donde estará instalado el software y los sitios. 


• Es responsabilidad el Ministerio, suministrar el hardware y software base sobre el cual opera 
la plataforma de CMS y garantizar el afinamiento de la configuración para su adecuada 
operación. 


Recurso Humano 
 


Se dispondrá de un equipo de 5 especialistas local (Coordinador del proyecto, 2 Desarrolladores 
WEB, Diseñador de interfaz y Comunicador) para realizar las actividades en la prestación de 
servicios de apoyo especializado y asesoría en el desarrollo del proyecto de integración y 
centralización de la administración de los portales y sitios web de MinTIC. 
 
Los documentos que acrediten las condiciones de formación académica y experiencia deberán 
allegarse al momento de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y deberán contar 
con la validación y aprobación del supervisor. Cualquier cambio en los integrantes del equipo de 







 


Estudio Previo General 


 


 


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 
2012 y sus decretos reglamentarios” 


 
 Página 13 de 13                                                                                                          GCC-TIC-FM-001 


  V15 
 


Pública Pública Pública 


ANEXO TÉCNICO 


trabajo deberá hacerse por un perfil igual o superior al requerido y contar previamente con la 
autorización y aprobación del supervisor del contrato, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir 
de la notificación del cambio del recurso, teniendo en cuenta que se pagará por lo servicios 
efectivamente prestados. 
 
Perfiles equipo base: 
 


ROL FORMACIÓN EXPERIENCIA 
GENERAL  


EXPERIENCIA ESPECÍFICA  


Coordinador del 
proyecto 


Ingeniero de sistemas, de ciencias de 
la computación o afines, electrónica o 
afines, comunicador, economista, 
diseñador gráfico, publicista o 
profesional titulado en áreas afines al 
desarrollo web y digital. 


5 años de 
experiencia laboral 


3 años   de experiencia específica 
como coordinador o líder de 
proyectos TIC y/o relacionados 
con el área digital o desarrollo web 
y/o de portales. 


Desarrollador 
WEB 


Ingeniero de sistemas, de ciencias de 
la computación o afines, electrónica o 
afines, comunicador, economista, 
diseñador gráfico, publicista y/o 
profesional o técnico titulado en 
áreas afines al desarrollo web y 
digital. 


2 años de 
experiencia laboral 


1 año de experiencia específica 
como desarrollador front end y/o 
backend en proyectos 
relacionados con el área digital o 
desarrollo web y/o portales 


Diseñador de 
interfaz 


Diseñador gráfico o afines, publicista, 
comunicador y/o profesional o 
técnico titulado en áreas afines al 
desarrollo web y digital 


2 años de 
experiencia laboral 


1   año   de   experiencia específica 
como diseñador gráfico web o en 
áreas digitales. 


Comunicador Comunicador, diseñador gráfico o 
afines, publicista y/o profesional o 
técnico titulado en áreas afines al 
desarrollo web y digital. 


2 años de 
experiencia laboral 


1 año de   experiencia específica 
como comunicador en la ejecución   
de proyectos web o en áreas 
digitales. 


Reuniones 
 


 


• Una reunión mensual de seguimiento gerencial ejecutivo al contrato, de acuerdo con la citación 
realizada por MINTIC, dicha reunión se realizará en los primeros 10 días del mes. 


• Se deben generar las actas respectivas por cada reunión o actividad realizada con los 
funcionarios del MINTIC, utilizando los formatos suministrados por la entidad. 


• Todas las actas deben contar con el control de asistencia de acuerdo con el formato 
suministrado por la entidad, las cuales se entregaran los primeros 7 días del mes. 


Presentación de 
Informes 
 


• Presentar informe mensual consolidado y detallado de las actividades, productos e incidencias 
reportadas en los primeros 7 días del mes. Debe contener: 


o Cronograma de actividades planteadas y ejecutadas para el periodo comprendido en 
el informe. 


o Descripción de la incidencia con: No. de ticket, descripción de la incidencia, 
descripción de la solución, fecha de la solicitud, estado y fecha de solución. 


o Clasificado según las incidencias de acuerdo con su estado: terminadas, proceso 
(diagnostico, desarrollo), indicando tiempo de ejecución (inicial y final) y el 
responsable de la incidencia. 


o Estadísticas de los requerimientos solicitados versus requerimientos desarrollados. 
o Recomendaciones y acciones a seguir cuándo se amerite. 
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• Los diferentes informes que se presenten deben contener como Anexo los originales de las 
actas correspondientes a dicho periodo de tiempo. 


• Los informes deben entregarse codificados y digitalizados conforme a requerimientos de 
MINTIC en los primeros 7 días del mes.   


Acuerdos de 
Nivel de Servicio 
– ANS 
 


Objetivo: Definir y establecer los parámetros de implementación de los ANS (Acuerdos de Niveles 
de Servicios) dentro del marco del contrato para prestar servicios que apoyar el desarrollo del 
proyecto de integración y centralización de la administración de los portales y sitios web del 
Ministerio TIC a través de la plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer los 
procesos de toma de decisiones de la entidad. 
 
Definición ANS: El modelo de Acuerdo de Nivel de Servicios (Service Level Agreement, SLA) 
consiste en un acuerdo en el que se estipulan los niveles de un servicio en función de una serie de 
parámetros objetivos, establecidos de mutuo acuerdo entre ambas partes (Contratista y 
MinTIC/Fondo Único TIC). 
 
Componentes y Alcance: 
Los ítems mínimos que deben ser incluidos en la evaluación de ANS son los siguientes: 


o Número del caso 
o Tipo de Caso (Requerimiento / Incidente / Actividad Manual) 
o Descripción del caso 
o Fecha de creación del caso 
o Fecha de solución del caso 
o Estado 
o Prioridad 
o Tiempo (días y/o horas) empleados en la solución del caso 
o Tiempo (días y/o horas) contemplados según la prioridad del caso 
o Cumple o No con los ANS 


 
Tiempos de Respuesta: 
El compromiso de Tiempos de Respuesta a partir que se generan las solicitudes es el siguiente: 
 


acuerdo de nivel de servicio - 
PRIORIDAD 


CRITICO MEDIO BAJO 


Nivel 1: Diagnóstico y 
Priorización. 


4 horas 4 horas 4 horas 


Nivel 2: Mesa de Servicios 4 horas 16 horas. 3 días 


Nivel 2: Profesional de Sitio 4 horas 24 horas. 15 días 


Nivel 3: Desarrollo de Sitio Cronograma y 
Solución 
alternativa 8 días 


Cronograma y 
Solución alternativa 
16 días. 


Cronograma 


 


• Crítico: Cuando afecta totalmente el funcionamiento del aplicativo. 


• Medio: Permite una solución alternativa. 


• Bajo: Análisis de funcionalidades nuevas. 
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• Las horas y días se consideran hábiles, salvo necesidad especial del ministerio. 
 


Indicadores 
 


Para realizar la medición del indicador se contabilizarán como casos los requerimientos que 
sean creados y gestionados a través de la herramienta del proveedor (GR), Incidentes (GI). 
Casos = (GR+GI). 


 
Para la medición de los requerimientos de desarrollo, los cuales pueden ir con cargo a Bolsa 
de Horas, la medición se realizará con base en el cronograma entregado por parte del 
Proveedor una vez sea aprobada la estimación de horas.  
 
En este sentido la medición de los ANS se realizará de la siguiente manera: 


 
Indicador 1: Porcentaje de casos atendidos a tiempo= Número de casos atendidos a tiempo 
/ Número total de casos. 


 
Medición x Factor de Calidad (FC): 
De 0 a 60.99% - Rojo: Nivel de servicio Deficiente. Requiere intervención inmediata. 
De 61% a 90.99% - Amarillo: Nivel de servicio insuficiente. Detectar, eliminar y prevenir 
defectos 
De 91% a 100% - Verde: Nivel de servicio requerido. Detectar puntos y acciones de mejora. 
 
Medición mensual 


 
Indicador 2: Porcentaje de requerimientos de desarrollo entregados a tiempo = Número de 
requerimientos de desarrollo entregados a tiempo / Número total de requerimientos de 
desarrollo a entregar según cronograma. 


 
Medición x Factor de Calidad (FC): 
De 0 a 60.99% - Rojo: Nivel de servicio Deficiente. Requiere intervención inmediata. 
De 61% a 90.99% - Amarillo: Nivel de servicio insuficiente. Detectar, eliminar y prevenir 
defectos 
De 91% a 100% - Verde: Nivel de servicio requerido. Detectar puntos y acciones de mejora. 
 
Medición mensual 


 
Penalización 
 


Los indicadores de medición del servicio deben estar en los niveles óptimos, es decir mayor o 
igual al 91%. 


 
Este cálculo se hará mensualmente dentro de los primeros siete (7) días hábiles del mes 
siguiente, para determinar el nivel de cumplimiento mensual sobre los servicios relacionados 
y los indicadores establecidos, conforme con la siguiente tabla: 
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Factor de Calidad (FC) FPM 


0.91 –1 0 


0.6099 – 0.9099 0.10 


Menor a 0.6099 0.20 


  
Así, teniendo el Factor de Calidad (FC) y el Factor de Penalización Mensual (FPM) 
correspondiente, el Valor de Penalización del Servicio (VPS) será el resultante de: 


 
VPS = VMAS * FPM 
Donde: 
VPS: Valor de Penalización del Servicio 
VMAS: Valor Mensual Administración y Servicios 
FPM: Factor de Penalización Mensual 


 
En caso de que una medición mensual de cualquiera de los indicadores no se encuentre dentro 
de los valores óptimos de factor de calidad (FC) esperados, se penalizará al Contratista con el 
factor indicado en la tabla de factor de calidad. El Valor de Penalización del Servicio (VPS) se 
convertirá en horas para adicionar a la Bolsa de Horas a favor del MinTIC / Fondo Único TIC. 
En caso de que no se requieran o puedan utilizar estas horas adicionales, estas se descontarán 
del Valor Mensual de la factura del mes de diciembre. 
Horas penalizadas = REDONDEAR (VPS/Valor hora). 


 
Recurrencia, en caso de que la penalización se haya aplicado dos o más meses consecutivos 
el Factor de Penalización Mensual (FPM) con el que se realizará el cálculo será equivalente al 
0,20. 
 
La penalización aplicable al mes de diciembre de 2023 se aplicará al Valor Mensual de la 
factura. 


Otros Servicios • Incluir los Certificados de servidores de producción y pruebas según el sistema de Información 
que aplique.  


• Incluir actualizaciones y/o modificaciones de Ley. 
Entregar documentación actualizada (manuales, ayudas en línea, instructivos, informes de 
ejecución, documentación técnica) 


Soporte Telefónico Se debe contar con un servicio de asistencia telefónica para escalar los problemas relacionados 
con el equipo objeto del contrato. El servicio debe estar orientado a recibir soporte técnico directo 
en tiempo real para resolver fallas de primer nivel que no requieran la asistencia en sitio del 
Ingeniero asignado por el Contratista, igualmente el servicio debe proveer asistencia para resolver 
preguntas o dudas de carácter técnico sobre el óptimo funcionamiento y configuración de los 
sistemas objeto del contrato. 


 







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


04. 1 EstudiosPrevios Newtenberg 2024_st (1)


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20240220-165332-a06407-01685793


Finalizado


2024-02-20 16:53:32


2024-02-20 18:03:54


Firma: JEFE OTI


JAVIER ENRIQUE MARINO NAVARRO
91474000
jmarino@mintic.gov.co
Jefe Oficina de TI
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones


Firma: COORDINADOR GIT DE GESTION Y SISTEMAS DE INFORMACION


Edwin Fabio Pabón Pereira
91519004
epabon@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MINTIC - Oficina de TI


Revisión: ABOGADA OTI


YULI ANDREA ROJAS MALDONADO
40044294
yrojasm@mintic.gov.co
Contratista
MinTic.


Elaboración: INGENIERO CONTRATISTA OTI


Edgar Mauricio Vargas Gutiérrez
88259420
evargasg@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


04. 1 EstudiosPrevios Newtenberg 2024_st (1)


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20240220-165332-a06407-01685793


Finalizado


2024-02-20 16:53:32


2024-02-20 18:03:54


Elaboración


Edgar Mauricio Vargas Gutiérrez


evargasg@mintic.gov.co


Contratista


MinTIC


Aprobado


Env.: 2024-02-20 16:53:33


Lec.: 2024-02-20 16:54:32


Res.: 2024-02-20 16:54:41


IP Res.: 45.128.39.102


Revisión


YULI ANDREA ROJAS MALDONADO


yrojasm@mintic.gov.co


Contratista


MinTic.


Aprobado


Env.: 2024-02-20 16:54:41


Lec.: 2024-02-20 16:55:36


Res.: 2024-02-20 16:56:01


IP Res.: 190.71.137.3


Firma


Edwin Fabio Pabón Pereira


epabon@mintic.gov.co


Profesional Especializado


MINTIC - Oficina de TI


Aprobado


Env.: 2024-02-20 16:56:01


Lec.: 2024-02-20 17:00:50


Res.: 2024-02-20 17:00:54


IP Res.: 190.71.137.3


Firma


JAVIER ENRIQUE MARINO NAVARRO


jmarino@mintic.gov.co


Jefe Oficina de TI


Ministerio de Tecnología de la Informaci


Aprobado


Env.: 2024-02-20 17:00:54


Lec.: 2024-02-20 18:03:49


Res.: 2024-02-20 18:03:54


IP Res.: 190.71.137.3
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