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INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 

 
 

 
Numero 

 
 

 
1580-2020 

 
 

Fecha 
suscripción 

 
 

6 de noviembre 

de 2020 

 
 

Registro 
presupuestal 

3236 de 6 noviembre de 2020, 128 de 6 de 
noviembre de 2020, 129 de 6 de noviembre de 
2020, 3359 de 14 de julio de 2021, 4277 de 12 de 
noviembre de 2021, 1383 de 3 de enero de 2022, 
2107 de 27 de abril de 2022, 4231 de 24 de 
octubre de 2022, 4780 de 30 de noviembre de 
2022, 146 de 30 de noviembre de 2022 y 2274 de 
29 de marzo de 2023 

Nombre contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

 
Objeto 

EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administrac ión, Operación y 
Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión  
públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO  y 
a los requerimientos establecidos. 

 

 
 

 
Tipo 
contrato 

 

 
 

 
Prestación de 
Servicios 

 

 
 

 

Plazo 

El plazo de ejecución del contrato será hasta de 18 meses, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y culminará  
el día 30 de abril de 2022. 

 

PARAGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de 
veinticuatro días, para la recepción de la infraestructura, en el cual EL 
CONTRATISTA no cobrará ninguna cantidad por SERVICIO ni por  
GASTO S REEMBO LSABLES , pues dichos rubros estarán a cargo del  
operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2020, EL 
CONTRATISTA iniciará la ejecución y estará a cargo del cumplimiento del 
objeto contractual. 

Fecha de inicio 1 de diciembre de 2020 
Fecha terminación 
inicial 

30 de abril de 2022 Acta de inicio SI ☒ NO ☐ 

 

Valor 
SETENTA MIL CUATRO CIENTO S CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTO S NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE 
PESOS M/CTE ($70.456.209.715) incluido IVA. 

 

Interventor / Supervisor 
 

KBT S.A.S. 

INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Justificación 

 

Antecedentes y estado actual del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S., es una entidad descentralizada indirecta, del orden  
nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una empresa industr ial 
y comercial del Estado, constituida mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la  
Notaria 34 de Bogotá D.C., transformada a sociedad por acciones simplif icada a través del Acta No. 02 del 
13 de julio de 2022 de la Junta de Socios, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 27 de julio de 
2022 con el No. 02862008 del Libro IX. 

 

Así mismo, RTVC – Sistema de Medios Públicos en virtud de lo establecido en el Decreto No. 3550 de 2004 
se consolidó como gestor del servicio público de radio y televisión, por tanto, actualmente cuenta con una 
infraestruc tura de producción, postproduc ción, emisión, transporte y transmisión de radio y  televisión 
pública, compuesta por cuarenta (40) estaciones primarias (de las cuales treinta y nueve (39)  tienen 
equipos de TDT), la estación CAN en Bogotá, doscientos veinticuatro (224) estaciones secundar ias 
distribuidas en ciento cincuenta (150) estaciones secundarias analógicas, dos (2) estaciones secundar ias 
gap f iller y setenta y dos (72) estaciones secundarias TDT, seis (6) estaciones de radio AM,  seis (6) 
cabeceras regionales para TDT, siete (7) estaciones de microondas, dos (2) unidades móviles de radio 
y veintiséis (26) estudios descentralizados de radio. 

 

En tal sentido, RTVC – Sistema de Medios Públicos busca garantizar, por una parte, la operación de la  red 
de trasmisión de televisión analógic a hasta la fecha propuesta para su apagado, como a su vez  
asegurar el correcto funcionam iento e implementac ión de la red de tecnología de Telev isión Digital  
Terrestre – TDT y de las estaciones de radio FM, AM, estudios de radio y microondas, con la f inalidad 
de lograr una gestión ef iciente de todos los componentes de la infraestructura y mantener a su vez el 
valor de los activos de la nación, a través de la adecuada realización de las actividades de Administrac ió n,  
Operación y Mantenimiento – AOM que se llevan a cabo en la infraestructura f ísica y lógica descrita. 

 

En ese orden, atendiendo que RTVC – Sistema de Medios Públic os, en el marco de sus funciones y  
obligaciones legales, debe garantizar la operación continua y el correcto funcionamiento de la  
infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y, en consecuencia, su  
instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando que el servicio sea prestado de manera 
óptima e ininterrumpida, a través de la Resolución No. 0337 de 2020 del 05 de noviembre de 2020 ordenó  
la adjudic ac ión del proceso de Invitación Abierta No. 13 de 2020 por valor de SETENTA MIL 
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CUATRO CIENTO S CINCUENTA Y SEIS MILLO NES DOSCIENTO S NUEVE MIL SETECIE NTO S 
QUINCE PESOS M/CTE ($70.456.209.715) incluido IVA y, en consecuencia, suscribió el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 con Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia - BTESA, cuyo 
objeto es: 

 
“EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, 
Operación y Mantenim ient o de la infraestruct u ra técnica y civil de emisión, transport e y transmis ión de  
la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimient o a las obligac iones, acuerdo s  

de niveles de servicio y a los requer imient os establecidos. ” 
(Negril l a fuera del texto) 

 

En ese orden, es oportuno indicar que la Cláusula Tercera – Término de Ejecución del referido contrato  
estableció: 

 
“CLÁU S U LA TERCE R A. TERMI N O DE EJECUCI Ó N: El plazo de ejecución del contrato será hasta de 18  
meses, previo el cumplimient o de los requisitos de perfeccionamient o y ejecución y culminará el día 30 
de abril de 2022. PARÁGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de 

veinticuatro días, para la recepción de la infraestructura, en el cual EL CONTRATISTA no cobrará 
ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS REEMBOLSABLES , pues dichos rubros estarán a 
cargo del operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2020, EL CONTRATISTA 

iniciará la ejecución y estará a cargo del cumplimient o del objeto contractual. ” 

 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena - Garantía del mismo, el 
día 13 de noviembre de 2020, con la aprobación de la garantía de Cumplimiento y Responsabilidad  Civil 
Extracontractual – RCE aprobada por la entidad, se dio cumplimiento al requisito de 
perfeccionamiento y ejecución y, una vez transcurrido desde su suscripción (el 6 de noviembre de 2020)  
el periodo de empalme de veintic uatro (24) días, se dio inicio al contrato el 01 de diciembre de 2020, 
previa suscripción entre las partes del acta de inicio, el 30 de noviembre del mismo año. 

 

Del mismo modo, cabe precisar que el referido Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020  
cuenta con una Interventoría Integral contratada bajo el Contrato de Prestación de Servicios No. 1815 de  
2020, el cual tiene como plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024 y cuyo objeto es: 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, requiere contratar la interventoría integral técnica, 
administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para la verificación, control y seguimiento del  

contrato derivado de la Invitación Abierta 13 de 2020 cuyo objeto es: Radio Televisión Nacional de 
Colombia- RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de Administración, Operación y  
Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y  

televisión públicas a nivel naciona l y regional, dando cumplimient o a las obligaciones, acuerdos de nive les  
de servicio y a los requerim ient os establecidos en el anexo técnico que hace parte integral del contrato” 

 

Ahora bien, en lo que respecta al valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, es 
importante indicar que de conformidad con su Cláusula Quinta - Valor, el valor del contrato inicialment e  
ascendió a la suma de SETENTA MIL CUATRO CIENTO S CINCUENTA Y SEIS MILLO N E S  
DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTO S QUINCE PESOS M/CTE ($70.456.209.715) Incluido IVA, 
de los cuales VEINTIO CHO MIL SETECIENTO S SIETE MILLO NES SEISCIENTO S SETENTA MIL 

PESOS M/CTE ($28.707.670.000) Incluido IVA corresponden al valor del servicio y CUARENTA Y UN 
MIL SETECIE NTO S CUARENTA Y OCHO MILLO NES QUINIENTO S TREINTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTO S QUINCE PESO S M/CTE ($41.748.539.715) Incluido IVA corresponden a gasto s 
reembolsables; lo anterior, de acuerdo con el modelo de negocio establecido en la Cláusula Segunda - 
Alcance del Objeto, del referido contrato. 

 

En tal sentido, es menester señalar que el valor inicial del contrato expresado en Salarios Míni mo s  
Legales Mensuales Vigente – SMLMV correspondió a 80.264 SMLMV, de conformidad con el Decreto No. 
2360 del 2019 expedido por el Ministerio del Trabajo, a través del cual se estableció que la suma de  
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($877.803) sería el 
SMLMV que regiría a partir del primero (1°) de enero de 2020. 

 

Modificaciones contractuales 
 

I.  El 14 de julio de 2021 se suscribió la Adición No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No.  
1580 de 2020 por el valor de MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLO NE S OCHOCIEN TO S  
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($1.172.841.794) Incluido IVA, valor que adicionó al componente de gastos reembolsabl e s , 
quedando el valor total del contrato por la suma de SETENTA Y UN MIL SEISCIEN TO S  
VEINTINUE VE MILLO NES CINCUENTA Y ÚN MIL QUINIENTO S NUEVE PESO S M/CTE  
($71.629.051.509) incluido IVA. 
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La anterior adición, tuvo como objetivo realizar actividades de alistamiento preoperativo de la  
infraestructura civil y eléctrica de las estaciones incluidas en el proyecto TDT fase V y así mismo,  
realizar adecuaciones acústicas a la infraestructura del estudio de radio ubicado en la estación  
CAN, por tanto, estos recursos fueron adicionados al concepto de gastos reembolsables. 

 

II.  El 12 de noviembre del mismo año, se suscribió la Adición No. 2 al Contrato de Prestación de  
Servicios No. 1580 de 2020 por el valor de OCHOCIENTO S DIECIO CHO MILLO N E S  
SETECIENTO S SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTO S SESENTA PESO S M/CTE 
($818.774.560) Incluido IVA los cuales corresponden al componente de gastos reembolsabl es , 
quedando el valor del contrato en la suma de SETENTA Y DOS MIL CUATRO CIEN TO S  
CUARENTA Y SIETE MILLO NES OCHOCIENTO S VEINTISÉIS MIL SESENTA Y NUEV E  
PESO S M/CTE ($72.447.826.069) Incluido IVA . Esta adición, se hizo con el f in de adquir ir  
equipos, especialmente en la etapa de transpor te, distribuc ión, transmisión y UPLINK, para  
mejorar el Telepuerto actual. 

 

III.  El 27 de abril de 2022 se suscribió la Adición No. 3 y Prórroga No. 1 al Contrato de Prestac ión 
de Servicios No. 1580 de 2020, a través de la cual, por una parte, se prorrogó el plazo de  
ejecución por siete (7) meses, dado que ante el cambio de gobierno no fue posible comprometer  
vigencias futuras y el plazo del contrato era hasta el 30 de abril de 2022, por tanto, se debía 
garantizar el servicio en el cambio de anualidad. A su vez, se adicionó el valor de TREINTA Y DOS 
MIL SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO S TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($32.062.053.334) Incluido IVA, de los cuales correspondió por 
concepto de servicio el valor de TRECE MIL NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($13.091.024.476) Incluido IVA y por 
concepto de gastos reembolsables el valor de DIECIOCHO MIL NOVECIENTO S SETENTA Y UN 
MILLO NE S VEINTIO CHO MIL OCHOCIENTO S CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($18.971.028.858) Incluido IVA, quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO  
CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL  
CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($104.509.879.403) Incluido IVA. 

 

IV.  El 24 de octubre de 2022 se suscribió la Adición No. 4 al Contrato de Prestación de Servicios No. 
1580 de 2020 por valor de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLO N E S  
CUATRO CIENTO S TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESO S M/CTE  
($4.174.435.169) incluido IVA, incorporados al componente de gastos rembolsabl e s  
(componente f ijo y variable). En razón a lo anterior, el valor total del contrato ascendió a la suma  
de CIENTO OCHO MIL SEISCIENTO S OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTO S  
CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($108.684.314.572) incluido  
IVA. 

 

Dicha modif icación, se realizó dada la necesidad de adelantar el alistamiento de las estaciones  
digitales de la infraestruc tura existente involucradas en el proyecto de “Implementac ión del 
despliegue y cobertura de la TDT pública nacional y regional” y en consecuencia, las obras de 
mantenimiento requeridas por ésta; además, atendiendo la necesidad de realizar labores de  
mantenimiento preventivo y correctivo para soportar la ejecución en lo que corresponde a las  
actividades de administración, operación y mantenimiento de las estaciones y así garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio de forma ef iciente e ininterrumpida. 

 

V. El 30 de noviembre de 2022 se suscribió la Adición No. 5 y Prorroga No. 2 al Contrato de  
Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 atendiendo a que el plazo de ejecución f inalizaba el 30 
de noviembre de 2022 y dado el cambio de Gobierno y los trámites administr ativ os que esto  
conllev a, no se tenían aprobadas las vigencias futuras para el año 2023, por tanto, no era  
posible dar apertura a un nuevo proceso de selección por el termino planeado. Además, abrir una 
Invitación Abierta por lo que restaba de la vigencia, posiblemente no sería atractivo para el 
mercado y, en consecuencia, era altamente probable declararlo desierto. Lo anterior, teniendo 
en cuenta la complejidad del contrato, la alta inversión inicial en costos f ijos por parte del  
contratista, así como el tiempo de empalme (un mes) en el cual el operador entrante no recibe  
pagos por ningún concepto. 

 

Así las cosas, en virtud de la necesidad de operar, administrar y mantener la infraestruc t ur a  
técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional  
y regional; entreviendo la falta de continuidad en la prestación de este servicio se previó un  
posible riesgo en el servicio público a cargo y el interés general por tratarse de la operación y 
mantenim iento de la red, prorrogándose el referido contrato por cuatro (4) meses, es decir  
hasta el 31 de marzo de 2023. De igual forma, con el f in de mantener la correspondenc i a  
cuantitativa entre los derechos y las obligaciones que surgen a favor y a cargo de cada una de  las 
partes y por consiguiente su determinación, mantenimiento y restablecimiento, se adicionó 
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el valor de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTO S  
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($16.441.806.255) incluido 
IVA, los cuales correspondieron por concepto de servicio el valor de SIETE MIL CIENTO  
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTO S 
VEINTE PESO S M/CTE ($7.143.989.720) incluido IVA; y por concepto de gasto s 
reembolsables el valor de NUEVE MIL DOSCIENTO S NOVENTA Y SIETE MILLO N E S  
OCHOCIENTO S DIECISÉIS MIL QUINIENTO S TREINTA Y CINCO PESO S M/CTE 
($9.297.816.535) incluido IVA, quedando el valor total del contrato en suma de CIENTO  
VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE PESO S M/CTE ($125.126.120.827) incluido IVA y prorrogando el refer ido  
contrato por cuatro (4) meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2023. 

 

Lo anterior, conforme lo previsto en el capítulo VI. De las Modif icaciones del Contrato del Manual  
de Contratación, el cual prevé que: 

 
“Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTV C podrán adicionarse o  

modific ars e, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuent re vigente, sin que exist a  
límite en la adición o prórroga para la contratación misional. Cuando la modific ación conlleve el  
increment o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado este en  

salarios mínimos legales mensuales, siempre deberá existir una debida justificación por parte  del  
Superviso r que establezc a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se hayan pod ido  
present ar en la ejecución del contrato, esta se presenta rá a instancias del comité de contratac i ó n  

conforme lo establec e el numera l 7 de las materias sujetas a Comit é de Contrat ación, el cual se  
reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. 

 
Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriorm ent e los contratos podrán se r  

adicionados en más del cincuent a por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado est e  
en salarios mínimos legales mensuales, previa revisión y autorización del Comité de 
Contrat ac ión y únicament e bajo las excepciones aquí establecidas: 

 
a )  Cuando las obras, bienes o servicios a adiciona r sean indispens ables para que el objeto de l  
contrato cumpla la finalidad que motivó su celebración. 

b )  Cuando para alcanza r el objeto contractual se haga necesar io buscar soluciones técnicas o  
alternativ as frente a eventos no previstos que puedan comprom et er el resultado esperado del  
contrato. 
c)  Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en 

riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la 
prevalencia del interés general. 
d )  Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una 

oportun idad de negocio para RTV C o para la atención de servicios de sus clientes. 
e )  Por fuerza mayor o caso fortuito, debidam ent e justificada. 
(...)”. 

 

En virtud de lo expresado en el Manual de Contratación de RTVC S.A.S. y las consideracio ne s  
planteadas en la solicitud de modif icación contractual que justif icó la solicitud de Adición No. 
5 y Prórroga No. 2 al Contrato 1580 de 2020, se aplicó la excepción prevista en el literal c)  
citado anteriormente, el cual reza: 

 
“c) Cuando esté plenament e justificado que de no realizars e la adición al contrato se pone en 
riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTV C, teniendo como fundament o la 

prevalencia del interés general.” 

 

Cabe precisar que, dando cumplim iento a lo indicado en el Manual de Contratac ión de RTVC  
S.A.S., la referida Adición No. 5 y Prórroga No. 2 al Contrato, fue debidamente sustentada por el  
interventor y revisada y aprobada por el Comité de Contratación de RTVC S.A.S. mediante sesión  
virtual de fecha treinta (30) de noviembre de 2022. 

 

VI.  El 29 de marzo de 2023 se suscribió la Adición No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato de Prestac ión  
de Servicios No. 1580 de 2020 dado que, RTVC – Sistema de Medios Públicos tenía previsto que 
la nueva contratación tuviera un plazo de ejecución del 1 de abril de 2023 hasta el 30 de 
noviembre de 2024; por tanto, para iniciar un nuevo proceso de selección era necesario contar  
con la aprobac ión de las vigencias futuras 2024 antes del 15 de enero de 2023, hecho que  
f inalmente no se conf iguró, imposibilitando la apertura del referido proceso en los término s  
señalados. Por tanto, previendo contar con la aprobac ión de las vigencias futuras y demá s  
requisitos correspondientes para el 31 de julio de la presente anualidad, se prorrogó por cuatro 
(4)  meses el plazo contractual. En tal sentido, con el f in de mantener la corresponde nc i a  
cuantitativa entre los derechos y las obligaciones que surgen a favor y a cargo de cada una de  las 
partes y por consiguiente su determinación, mantenimiento y restablecimiento, se adicionó el 
valor de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTO S 
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VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESO S M/CTE ($21.465.625.086) incluido IVA, los 
cuales correspondieron por concepto de servicio el valor de SIETE MIL MILLONES DE PESO S 
M/CTE ($7.000.000.000) Incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables el valor de 
CATORCE MIL CUATRO CIENTO S SESENTA Y CINCO MILLO NES SEISCIEN TO S  
VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESO S M/CTE ($14.465.625.086) incluido IVA, 
quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTO S NOVENTA Y UN MILLO NES SETECIENTO S CUARENTA Y CINCO MIL  
NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($146.591.745.913) incluido IVA 

 

Lo anterior, conforme lo previsto en el Capítulo VI de las Modif icaciones del Contrato del Manual  
de Contratación, el cual prevé que: 

 
“Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTV C podrán adiciona rs e  
o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente, sin que 

exista límite en la adición o prórroga para la contratación misional. Cuando la modificación 
conlleve el incremento superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato  
expresado este en salarios mínimos legales mensuales, siempre deberá existir una debida  

justificación por parte del Supervis o r que establezc a las circunstancias de tiempo, modo y luga r  
que se hayan podido presenta r en la ejecución del contrato, esta se presenta rá a instanc ias  
del comité de contratación conforme lo establec e el numeral 7 de las materias sujetas a Comi t é  

de Contrat ac ión, el cual se reservará el derecho de aproba r o no la solicitud. 
 

Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriorm ent e los contratos podrán se r  
adicionados en más del cincuent a por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado  este 
en salarios mínimos legales mensuales, previa revisión y autorización del Comité de 

Contrat ac ión y únicament e bajo las excepciones aquí establecidas: 
 

a )  Cuando las obras, bienes o servicios a adiciona r sean indispens ables para que el objeto de l  

contrato cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b )  Cuando para alcanzar el objeto contractua l se haga necesario buscar soluciones técnicas o  
alternativ as frente a eventos no previstos que puedan comprom ete r el resultado esperado de l  

contrato. 
c)  Cuando esté plenament e justificado que de no realizars e la adición al contrato se pone en  
riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la 

prevalencia del interés general. 
d )  Cuando el contrato contemp la valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una  

oportun idad de negocio para RTV C o para la atención de servicios de sus clientes. 
e )  Por fuerza mayor o caso fortuito, debidam ent e justificada. 
(...)”. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta lo expresado en el Manual de Contratac ión de RTVC 
S.A.S. y las consideraciones planteadas en la solicitud de modif icación contractual que justif ic ó 
la solicitud de Adición No. 6 y Prórroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020, se aplicó la excepción 
prevista en el literal c) citado anteriormente, el cual reza: 

 
“c) Cuando esté plenament e justificado que de no realizars e la adición al contrato se pone en 
riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTV C, teniendo como fundament o la 
prevalencia del interés general.” 

 

Es importante señalar que, dando cumplimiento a lo indicado en el Manual de Contratación de  
RTVC S.A.S., la referida Adición No. 6 y Prórroga No. 3 al Contrato, fue debidamente sustentad a  
por el interventor y revisada y aprobada por el Comité de Contratación de la entidad mediante  
sesión virtual. 

 

VII.  El 31 de julio de 2023 se suscribió la Adición No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020; en atención a que RTVC – Sistema de Medios Públic os, en  
principio, tenía previsto dar apertura al nuevo proceso de selección a más tardar en el mes de  
mayo de 2023 y suscribir un nuevo Contrato AOM con un plazo de ejecución desde el 1 de  
agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2025; para lo anterior, era necesario contar con la  
aprobac ión de las vigencias futuras 2024-2025 antes del 15 de abril de 2023, hecho que  
f inalmente no se conf iguró, imposibilitando la apertura del referido proceso en los términ o s  
señalados. 

 

En ese orden, se precisa que, hasta la fecha en que se perfeccionó la modif icación, únicamente  
se contaba con el respaldado de las f ichas técnicas de inversión que aprobó el DNP al MINTIC 
y la Resolución No. 00051 del 3 de febrero de 2023 a través de la cual se destinaron entre otros,  
los recursos para contratar el nuevo Operador AOM hasta el 31 de diciembre de 2023, pero 
nunca se asignaron los recursos de las vigencias futuras 2024 y 2025. 
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Además, dadas las conclusiones de la reunión realizada entre el MINTIC y el Minister io de  
Hacienda y Crédito Públic o respecto del procedimiento a seguir para la asignac ión de los  
recursos de “AOM red digital” para las vigencias futuras 2024 y 2025, el 30 de junio de la  
presente anualidad, la Gerente de RTVC S.A.S. y el Viceministr o de Conectividad del MINTIC  
solicitaron concepto técnico y/o jurídic o respecto del trámite que debía seguir se para la  
expedición del Certif icado de Disponibilidad Presupuestal de vigencias futuras de recursos ante  la 
Directora General del Presupuesto Públic o Nacional del Minister io de Hacienda y Crédito  
Público y, en consecuencia, la apertura de la invitación abierta quedó sujeta al momento en que  
RTVC S.A.S. contara con la resoluc ión que soportara presupuestalmente la asignac ión de  
recursos de las vigencias futuras 2024 y 2025 por parte del MINTIC, la cual se esperaba tener  
antes del 31 de octubre de 2023. 

 

En estas condiciones , se prorrogó el Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 por  
tres (3) meses, quedando como nueva fecha de f inalización el 31 de octubre de 2023 y,  con el f in 
de mantener la correspondenc ia cuantitat iv a entre los derechos y las obligac iones que  
surgen a favor y a cargo de cada una de las partes y por consiguiente su determinaci ó n ,  
mantenimiento y restablecimiento, se adicionó el valor de QUINCE MIL CUATROCIENTO S UN 
MILLO NES, CUATRO CIENTO S CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO S CATORCE 
PESO S M/CTE ($15.401.459.214) incluido IVA ; distribuidos de la siguiente manera: Por  
concepto de servicio el valor de CINCO MIL DOSCIENTO S CINCUENTA MILLO NE S DE  
PESO S M/CTE ($5.250.000.000) Incluido IVA ; y por concepto de gastos reembolsables, el 
valor de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTO S CINCUENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTO S CATORCE PESO S M/CTE ($10.151.459.214) incluido IVA; 
quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTO S NOVENTA Y TRES MILLO NES DOSCIENTO S CINCO MIL CIENTO  
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($161.993.205.127) incluido IVA. 

 

Lo anterior, conforme lo previsto en el Capítulo VI de las Modif icaciones del Contrato del Manual  
de Contratación, el cual prevé que: 

 
“Bajo los anteriores supuest os, todos los contratos celebrados por RTV C podrán adiciona rs e  
o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente, sin que 

exista límite en la adición o prórroga para la contratación misional. Cuando la modificación 
conlleve el incremento superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato  
expresado este en salarios mínimos legales mensuales, siempre deberá existir una debida  

justificación por parte del Supervis o r que establezc a las circunstancias de tiempo, modo y luga r  
que se hayan podido presenta r en la ejecución del contrato, esta se presenta rá a instanc ias  
del comité de contratación conforme lo establec e el numeral 7 de las materias sujetas a Comi t é  

de Contrat ac ión, el cual se reservará el derecho de aproba r o no la solicitud. 
 

Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriorm ent e los contratos podrán se r  
adicionados en más del cincuent a por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado  este 
en salarios mínimos legales mensuales, previa revisión y autorización del Comité de 

Contrat ac ión y únicament e bajo las excepciones aquí establecidas: 
 

a )  Cuando las obras, bienes o servicios a adiciona r sean indispens ables para que el objeto de l  

contrato cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b )  Cuando para alcanzar el objeto contractua l se haga necesario buscar soluciones técnicas o  
alternativ as frente a eventos no previstos que puedan comprom ete r el resultado esperado de l  

contrato. 
c)  Cuando esté plenament e justificado que de no realizars e la adición al contrato se pone en  
riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la 

prevalencia del interés general. 
d )  Cuando el contrato contemp la valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una  

oportun idad de negocio para RTV C o para la atención de servicios de sus clientes. 
e )  Por fuerza mayor o caso fortuito, debidam ent e justificada. 
(...)”. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta lo expresado por el Manual de Contratación de RTVC S.A.S.  
y las considerac iones planteadas en la solicitud de modif icac ión contractual que justif icó la  
solicitud de Adición No. 7 y Prórroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020, se aplicó la excepción  
prevista en el literal c) citado anteriormente, el cual reza: 

 
“c) Cuando esté plenament e justificado que de no realizars e la adición al contrato se pone en 
riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTV C, teniendo como fundament o la 
prevalencia del interés general.” 

 

Cabe precisar, que dando cumplimiento a lo indicado en el Manual de Contratac ión de RTVC 
S.A.S., la referida Adición No. 7 y Prórroga No. 4 al Contrato, fue debidamente sustentada por 
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el interventor y revisada y aprobada por el Comité de Contratación de la entidad mediante sesión 
virtual. 

 

En consecuencia, se tiene como resultado que actualmente al Contrato de Prestación de Servicios No.  1580 
de 2020 se le han realizado siete (7) adiciones que, expresadas en salarios mínimos corresponden a 1.291, 
901, 32.062, 4.174, 16.442, 18.505 y 13.277 SMLMV, respectivamente; y cuatro (4) prorrogas 
de las siete (7), cuatro (4), cuatro (4) y tres (3) meses. 

 

Por tanto, podemos deducir que, al presente contrato se le ha adicionado un porcentaje de 107,96% del  
valor inicial, quedando así con un valor total de CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIEN TO S  
NOVENTA Y TRES MILLO NE S DOSCIENTO S CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESO S M/CTE 
($161.993.205.127) incluido IVA y se ha prorrogado por diecinuev e (19) meses, quedando con un  
término de ejecución de treinta y seis (36) meses, es decir hasta el treinta y uno (31) de octubre de  
2023. 

 

Justificación de la solicitud de modificación contractual 
 

Para mejor comprensión de la presente solicitud de modif icación contractual, la justif icación de la Adición 
No. 8 y Prorroga No. 5 del Contrato de Prestac ión de Servicios No. 1580 de 2020 se desarrolla r á  
atendiendo los aspectos técnicos, f inancieros y jurídicos como se mencionan a continuación: 

 
1. Consideraciones técnicas: 

 

RTVC – Sistema de Medios Públicos en su calidad de gestor del servicio público de radio y televisión, en  
cumplimiento de su objeto social, deber legal y en el marco de sus funciones, debe garant izar la  
operación continua y el correcto funcionamiento de la infraestructura de emisión, transporte y transmisi ón  
de radio y televisión pública y en consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación,  
asegurando que el servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida, por tanto, ha venido  
realizando las acciones pertinentes para entregar a la población colombiana el servicio público de radio 
y televisión, a través de la emisión y transmisión de los canales de televisión: Señal Colombia, Canal  
Institucional y Canal 1; las frecuencias: Radio Nacional de Colombia y Radiónica; y la transmisión de los  
canales regionales. 

 

En tal sentido, busca garantizar , por una parte, la operación de la red de trasmisión de televis i ón  
analógica hasta la fecha propuesta para su apagado, como a su vez asegurar el correcto funcionamient o  
e implementación de la red de tecnología de Televisión Digital Terrestre –TDT y de las estacione s 
de radio FM, AM, estudios de radio y microondas, con la f inalidad de lograr una gestión ef iciente de 
todos los componentes de la infraestructura y mantener a su vez el valor de los activos de la nación, a  
través de la adecuada realización de las actividades de Administrac ión, Operación y Mantenimiento  – AOM 
que se llevan a cabo en la infraestructura f ísica y lógica descrita. 

 

Ahora bien, con el objetivo de asegurar la adecuada prestación de los servicios públic os a su cargo,  
para el desarrollo de las actividades propias de la infraestructura pública de emisión, transpor te y  
transmisión, RTVC S.A.S ha venido realizando la contratación de terceros operadores, lo cual ha  
posicionado un modelo de gestión ef iciente de las actividades de AOM, permitiendo un uso ef icaz de los 
recursos, garantizando a su vez el cumplimiento de las obligaciones, objeto social y deber legal de  manera 
adecuada y, facilitando el entorno para el aseguramiento del servicio. 

 

Es así como, atendiendo la f inalidad de garantiz ar la Administr ación, Operación y Mantenimiento y  
teniendo presente la necesidad de contratar un Operador AOM por un periodo extenso de tiempo, RTVC 
S.A.S. mediante documento con radicado MINTIC No. 231000445 de fecha 3 de enero de 2023 y  
documentos alcance No. 231004911 y No. 231006808 del 24 y 31 enero de 2023 respectivam e nt e ,  
presentó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC la propuesta  
denominada “Implementación del despliegue y cobertura de la TDT públic a nacional y region al ”  
solicitando la f inanciación del proyecto con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Informac ión 
y las Comunicaciones - FUTIC para la vigencia 2023 y vigencias futuras 2024 y 2025. 

 

En este sentido, en atención a lo indicado por el Minister io de Tecnologías de la Informac ión y las  
Comunicaciones – MINTIC, el 27 de enero de la presente anualidad mediante sesión ordinaria presenc ial  
de la Junta Directiva, se procedió a aprobar de manera unánime las vigencias futuras 2024 y 2025 para 
la referida contratación. 

 

Del mismo modo, el 3 de febrero de 2023 el FUTIC expidió la Resoluc ión No. 00051 “Por la cual se  
asignan recursos y se ordena un desembolso para la financiación de la propuesta “Implementación del  
despliegue y cobertura de la TDT pública nacional y regional” presentada por el operador nacional de 
televisión pública RADIO TELEVISIÓ N NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC - S.A.S.” y a través de la 



 
 GESTIÓN DE PROVEEDORES Código: P-F-27 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Análisis de conveniencia de la modificación 

Versión: 5 

Fecha: 23/09/2021 

  

misma, destinó los recursos por concepto de “AOM de la red digital” orientados al aseguramiento de la  
cobertura de las estaciones existentes y a implementar , es decir, todo aquello destinado a la  
Administr ac ión, Operación y Mantenimiento de la infraestruc tura de TDT para la emisión, transpor t e ,  
recepción y transmisión de las señales digitales hasta los hogares y usuarios con acceso, hasta el 31 de  
diciembre de 2023. No obstante, la referida resolución no asignó los recursos de las vigenc i a s  
futuras 2024 y 2025. 

 

En vista de las circunstancias, es menester precisar que para garantizar los recursos para el AOM de la  red 
durante las vigencias futuras 2024 y 2025, por tratarse de un proyecto de inversión nacional, el  
MINTIC debe contar preliminarmente con el concepto favorable del Departamento Nacional de  
Planeación – DNP. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el cual dispone: 

 
“ARTÍ C ULO 10. VIGENCI A S FUTUR A S ORDI NA RI A S. El artículo 9o de la Ley 179 de 1994 quedará así: 

 
El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras  

cuando su ejecución se inicie con presupuest o de la vigencia en curso y el objeto del compromis o se llev e  
a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
(…) 

c) Cuando se trate de proyectos de inversión naciona l deberá obteners e el concepto previo y favorable del 
Depart am ent o Nacional de Planeación y del Ministe rio del ramo. 

 
La autorizac ión por parte del Confis para comprom et e r presupuesto con cargo a vigencias futuras no pod rá  

superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aque l los  
casos en que el Conpes previament e los declare de importancia estratégic a. 

 

Esta disposición también se aplicará a las entidades de que trata el artículo 9o de la presente ley. El 
Gobierno reglamentará la materia. 

 

El Minister io de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuest o Público Nacional, incluirá en  
los proyectos de presupuest o las asignaciones necesar ias para darle cumplimient o a lo dispuesto en  este 
artículo. 

 
PARÁGRAFO. Estas funciones podrán ser delegadas por el Confis en la Dirección General del 
Presupuest o Público Naciona l del Ministe rio de Hacienda y  Crédit o Público para el caso de los órganos que  
componen el Presupuest o General de la Nación y  en las juntas o Consejos Directivos en el caso de las  

entidades de las que trata el numera l 4 del artículo 10 de la Ley 179 de 1994. El Gobierno Nacio n a l  
reglamentará la materia. (…)” 

 

En estas condiciones, la Subgerenc ia de Soporte Corporat iv o de la entidad, envió comunic ac ión con  
radicado RTVC No. 202305300007961 de fecha 24 de febrero de 2023 al Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicac iones – MINTIC con asunto: “Respaldo presupues tal vigencias futuras  
proyecto Despliegue TDT – AOM 2024 y 2025” solicitando informar cuándo se podía contar con el  
documento que soporte la asignación de recursos para las vigencias futuras 2024 y 2025 para el proyecto  
de despliegue TDT 2023-2025, que señala: 

 
“Igualment e reiteramos la información suministrada en la sesión de Junta Directiva del 27 de enero, en  cuan t o  
a que el contrato actual que se tiene suscrito para el servicio de AOM, tiene vigencia hasta el 31 de marzo 

de 2023, pero que dada la sugerencia realizada desde el Mintic, para solicitar un cupo de vigencia que  
comprend iera hasta el año 2025, será necesario prorrogar lo hasta la fecha en que se estime la suscripc i ó n  
del nuevo contrato como resultado de los procesos contractuales correspondient es cuya  apertura, como ya 

se indicó estará sujeta al momento en que RTVC cuente con los documentos que sopor t e n  
presupuest alm ent e la asignación de recursos”. 

 

En virtud de lo anterior, la Coordinadora GIT Fortalec imiento de Medios Públic os del Minister io de  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, a través de comunicación de fecha 3 de  
marzo de 2023, cuyo asunto es “Respuesta radicado MinTIC No. 231013835 – Respaldo presupues tal 
vigencias futuras proyecto despliegue TDT – AOM 2024 – 2025”, brindó respuesta a la comunic ac i ón  
mencionada anteriormente, indicando que: 

 
“La ficha de inversión a la que hace referenc ia su solicitud, y que busca garanti za r los recursos para el  
despliegue de la Televisión Digital Terrestre TDT, el AOM de la red y el fortalecimient o y promoc ión de  
contenidos multiplat af o rma de interés  público y cultural durante las  vigencias 2024 y 2025, se encuent ra en 

etapa de estructuración. En tal sentido, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las  
Comunicaciones, ya entregó para su respectiva revisión, documento con la solicitud de recursos al  
Depart am ent o Naciona l de Planeación DNP; por lo tanto, una vez se cuente con la respuest a por parte de  

esta Entidad desde el Minister io TIC informarem os el estado de dicha solicitud. 
 

En cuanto, al Contrato actual de AOM, es claro para este Ministerio que las decisiones, actuaciones y 
tramites contractuales necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio corresponde a 
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decisiones del operador enmarcadas dentro de la autonomía administrativa de RTVC, como entidad 
sometida al régimen de empresa industria l y comercial del Estado.” 

 

Posteriormente, a través de la comunicación con radicado RTVC No. 202305300017481 de fecha 4 de  
mayo de 2023, RTVC S.A.S. solicitó al FUTIC información de las vigencias futuras para el proyecto AOM  
así: 

 
“(…) teniendo en cuenta que a la fecha no hemos recibido información adicional al respecto, de mane ra 
atenta y respetuos a acudimos a su colaboración para conocer el estado del referido trámite. 

 

Lo anterio r, teniendo en cuenta lo manifest ado en anteriores comunic aciones, respecto de la neces ida d  
de contar con el documento que nos permita hacer uso de las vigencias futuras aprobadas por Junta  
Directiva que amparan los mencionados proyectos. 

 
Así mismo, es necesario realiza r la apertura del proceso de contratación que asegure la prestación de l  
servicio esencial de la radio y la televisión pública a nivel nacional, mediant e la nueva contratación de un  
operado r de la red. Dicho proceso, de acuerdo con cronogram a, deberá ser publicado a más tardar el dí a  

10 de mayo de 2023, dada la fecha de finalizac ión del actual contrato AOM y la necesidad de contar con  
un nuevo contrato a partir del 1 de julio del present e año. (…)” 

 

En ese orden, el MINTIC surtió el trámite de aprobación de f ichas de inversión 2024 – 2025 ante el DNP 
y a través de la comunicación con radicado MINTIC No. 232045527 de fecha 17 de mayo de 2023 indicó: 

 
“(…) le informam os que el proyecto de inversión mediant e el cual se financiará las vigencias futuras de  
despliegue TDT y AOM de la red digital es “FORT A LE CI MI E N T O INTE G RA L DE LOS OPERA DO R E S  
PÚBLI C O S DEL SERVI CI O DE TELE VI SI O N NACIO N A L” y código BPIN 202300000000011. 

 

Sin otro en particula r, esperam os puedan avanza r lo más pronto posible en la contratación a fin de obtene r 
victorias tempranas en aras de la ejecución del proyecto.” 

 

Adicionalmente, teniendo presente lo dispuesto en el precitado artículo 10 de la Ley 819 de 2003, cuando  
se trate de proyectos de inversión nacionales, es necesar io contar con la autorizac ión por parte del  
Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS o su delegado para comprometer presupuesto con cargo 
a vigencias futuras y poster iormente, contar con la resoluc ión correspondiente a través de la cual el  
FUTIC asigne los recursos para las mismas. 

 

A este respecto,, teniendo en cuenta la magnitud de la cuantía a comprometer para las vigencias futuras  
2024 y 2025; considerando que antes de adelantar el proceso de Invitación Abierta se debe haber  
cumplido los trámites exigidos por la ley para comprometer vigencias futuras, que en este caso sería la  
resoluc ión expedida por el FUTIC, donde se aprueben las vigencias futuras 2024 y 2025; y, ante la  
situación planteada y la necesidad de dar apertura a un nuevo proceso de selección, el 23 de junio de la  
presente anualidad, RTVC S.A.S. realizó una reunión con el MINTIC y el Ministerio de Hacienda y Crédito  
Público con la f inalidad de def inir el procedimiento a seguir para la asignación de los recursos de “AOM red 
digital” para la vigencia futuras 2024 y 2025. 

 

En la misma, se dispuso que se solicitaría concepto técnico y/o jurídico respecto del trámite que debe  
seguir se para la expedic ión del Certif icado de Disponibilidad Presupuestal de vigencias futuras de  
recursos ante la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito  
Públic o y, en consecuencia, el 30 de junio de la presente anualidad, la Gerente de RTVC S.A.S. y el  
Viceministr o de Conectividad del MINTIC enviaron comunicación, consultando: 

 
“(…) ¿Es procedente que la Junta Directiva de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, con 

fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 75 de la Ley 2276 de 2022, autorice vigencias  
futuras para la asunción de obligaciones con cargo a apropiac iones de los años 2024 y 2025 con el obje t o  
de amparar la contratación del proyecto “Despliegue TDT y AOM Administración, Operación y 

Funci o nam i ento de la RED” a ejecutars e en esos periodos ? 
 

2.  En ese orden, ¿Conf orm e a la normatividad vigente y los procedimient os dispuest os por el Fondo Ún ic o  

de Tecnologías de la Información y las Comunic aciones, se requiere que éste cuente con autorización de  
cupo vigencias futuras con cargo al proyecto de inversión “Fortalecimiento integral de los operadores  
públicos del servicio de televisión naciona l” que permit a garanti zar a RTV C los recursos para la ejecución  de l  

proyecto “Despli eg ue TDT y AOM Admi nis t raci ón, Operaci ó n y Funci on ami ento de la RED” ? 

 

En consecuencia, el 18 de agosto de 2023 a través de la comunicación con Radicado 2-2023-044039, la 
Directora General del Presupuesto Público Nacional del Minister io de Hacienda y Crédito Públic o  
manifestó: 

 
“(…) Si requiere exceder la anualidad, esto es, cuando una obligación afecte presupuestos de varias 
vigencias fiscales, toda vez que su ejecución se inicia en la vigencia en curso y el objeto del compromis o 
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se lleva a cabo en cada una de ellas, se debe solicita r autoriz aci ón al Consej o Superi or de la Polí t i ca  
Fiscal -CONFI S o a quien este delegue, para asumi r dichas obligaci o nes con cargo a presup ue s t o s  
de vigencias futuras. 

(…) 
Como se evidencia, la norma establec e una facultad por lo que es necesaria la solicitud de autorizac i ó n  
de cupo de vigencias futuras por parte del FUTI C con el fin de garanti za r los recursos para la ejecuc ió n  

del proyecto de decreto “Despliegue TDT y AOM Administración, Operac ión y Funcionamient o de la RE D”  
por parte de RTVC. (…)” 

 

En ese orden, se concluyó que es necesar io que RTVC S.A.S. cuente con la resoluc ión que sopor t e  
presupuestalmente la asignación de recursos de las vigencias futuras 2024 y 2025 por parte del MINTIC  
para poder dar apertura al proceso de selección para contratar al nuevo Operador AOM y que las f ichas  
técnicas de inversión que aprobó el DNP al MINTIC y la Resolución No. 00051 del 03 de febrero de 2023  
“Por la cual se asignan recursos y se ordena un desembols o para la financiac ión de la propues t a  
“Implementación del despliegue y cobertura de la TDT pública nacional y regional” no son suf icient e s  
para realizar una contratación en los términos planeados por la entidad. 

 

Además, respecto de los recursos aprobados para la vigencia 2023, es importante precisar que en la 
reunión sostenida el 22 de agosto de 2023 con los representantes del MINTIC y de RTVC S.A.S., en la  que 
se contó con la participación del doctor Gabriel Jurado Parra, Viceministr o de Conectividad del  
MINTIC; se abordaron las diferentes alternat iv as para ejecutar los recursos de las líneas de inversi ó n  
“Implementac ión de estaciones de TDT” y “Alistamiento de la Infraestructura Existente”, concluyéndose que, 
dados los tiempos estimados para el trámite de vigencias futuras por par te del FUTIC y el corto tiemp o 
remanente de la vigencia actual para la ejecución de los mencionados recursos por parte de  RTVC 
S.A.S., el grueso de los mencionados debían ser devueltos al FUTIC para la reinvers i ó n  
correspondiente, de acuerdo con las consideraciones de MINTIC. 

 

Por tanto, se propuso la inejecución completa de los recursos de las líneas de inversión “Implementac ió n 
de estaciones de TDT” y la inejecución parcial de la línea de inversión de “Alistamiento de la 
Infraestructura Existente” conservando únicamente en la resolución, los rubros correspondientes para ser  
invertidos en estudios de suelos y solicitud de permisos ante la Unidad Administrat iva Aeronáutica Civil 
para torres que se estiman construir posteriormente para el despliegue de infraestructura TDT. Lo anterior ,  
dada la imposibilidad de ejecutar los recursos mencionados por las situaciones fortuitas, de  fuerza 
mayor y sobrevinientes expuestas. 

 

Adicionalmente, es importante precisar que teniendo en cuenta la fecha de respuesta a la consul t a  
elevada al Minister io de Hacienda y Crédito Públic o, el 18 de agosto de 2023 con radicado 2 -2023-  
044041, el MINTIC no consideró viable llevar a cabo el proceso de solicitud de autorización de vigencias  
futuras a través del FUTIC, toda vez que, los tiempos en los f lujos de aprobaciones por parte del DNP y  del 
MINTIC podrían tardar alrededor de 40 días. En consecuencia, consideró que este tiempo sumado al que 
toma adelantar el proceso de selección objetiva que debía surtirse para la ejecución de la propuesta , 
generaba un alto riesgo para las dos (2) entidades, frente a la realización de este. 

 

En ese marco, atendiendo que en la actualidad no se cuenta con recursos que permitan dar apertura al  
nuevo proceso de selección en los tiempos previsto para contratar al Operador AOM; que no es posible  
realizar el trámite establecido para la aprobación de recursos y ejecutar las etapas que conlleva celebrar  
una Invitación Abierta conforme al Manual de Contratación de RTVC S.A.S. antes de la culminación del  
plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, el cual f inaliza el 31 de  
octubre de 2023; RTVC S.A.S. se ve abocada a prorrogar el actual Contrato AOM por dos (2) meses,  
previendo contar con los recursos para la contratac ión del nuevo Operador AOM antes de f inalizar el  
plazo prorrogado y así, poder dar apertura a la Invitación Abierta correspondiente. 

 
Por otro lado, atendiendo que la infraestructura de la red de emisión, transporte y trasmisión de la radio 
y televisión pública requiere la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, administraci ón ,  
operación y la ejecución de obras civiles y eléctric as, compra de repuestos y activos, entre otros; los 
cuales son necesar ios para garant izar el correcto funcionamiento y operación de esta. Por tanto, se  
requiere que el Contratista AOM en el marco de sus obligaciones, continúe ejecutando y desarrollando las 
actividades necesarias para darle continuidad a la prestación del servicio y  garantizar que el mismo se 
preste en condiciones óptimas y de calidad. 

 

Lo anterior, dado que la infraestructura de las estaciones analógicas demanda un manejo exigente de  
cada uno de sus componentes y requiere de estándares signif icativos de cuidado y funcionalidad que  eviten 
interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la emisión de radio y televisión  públic as,  
siendo de vital importancia garantizar la operación de esta red hasta la fecha propuesta para su apagado; 
así mismo, la red de tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de una gest i ón 
responsable de los nuevos elementos, un uso ef iciente del espectro electromagnétic o y  garantizar el 
cumplimiento de indicadores de disponibilidad de este servicio, con el f in de obtener 
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resultados signif icativos de operación; y, por otro lado, respecto de las estaciones de radio AM y FM,  
estudio de radio y microondas, se debe mantener el servicio efectivo de los mismos, así como apoyar  
la implementac ión de nuevas estaciones y estudios, de acuerdo con las necesidades de cobertura y  
planes de expansión. 

 

Además, es pertinente señalar que la radio y la televisión pública son un servicio público esencial para la 
comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas, que tiene por objeto la producción y difusión  de 
un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y apropiadas para todo tipo  de 
público, incluyendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura,  
educación y entretenimiento de la sociedad; difundir su identidad y diversidad cultural; impulsar la  
sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constituc ional es ,  
el cual fue elevado a la categor ía de esencial a través del artículo 1° del Decreto No. 464 de 2020,  
categor ía que se mantiene hasta la fecha; RTVC – Sistema de Medios Públic os en el marco de sus  
funciones y deber legal, debe garantizar la operación adecuada y el correcto funcionamiento de la  
infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y en consecuencia, su  
instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando que el servicio sea prestado de manera  
óptima e ininterrumpida. 

 

En tal sentido, es preciso resaltar que, de no contar con la continuidad en la prestación de este servicio,  
pone en riesgo el servicio público a cargo de RTVC y el interés general por tratarse de la operación y 
mantenim iento de la red. De ahí que, existe la necesidad de operar, administr ar y mantener la  
infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel  
nacional y regional y en tal sentido, es indispensable prorrogar el referido contrato hasta la contratación del 
nuevo Operador AOM. 

 

Por su parte, atendiendo que en la ejecución de los contratos estatales pueden surgir circunstancias que  
den lugar a modif ic ac iones contractuales para garant izar la prestación debida del servicio público en  
condiciones de calidad, el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICA CIO NES DEL CONTRATO” del 
Manual Interno de Contratación de la entidad, dispone lo siguiente: 

 
“Cada contrato debe atender y obedec er en su contenido a las especificaciones particula res y suficien t e s  
señaladas por el área solicitante de la contratación, conforme la definición de la necesidad efectuada. No  
obstante, durante la ejecución del contrato puede surgir situaciones o element os no previsibles al moment o  de 

la definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las variables  
contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligac iones o especific aciones entre otras. 

 

Bajo los anterio res supuestos, todos los contratos celebrados por RTV C podrán adicionarse o modific a rs e ,  
según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o  
prórr oga para la cont rataci ó n misional. Cuando la modific ación conlleve el incremento superio r al 50%  

del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, siempre deberá exist i r  
una debida justificación por parte del superviso r que establezc a las circunstancias de tiempo, modo y lugar  que  
se hayan podido presenta r en la ejecución del contrato, esta se presenta rá a instancias del comité de  

contratación conforme lo establec e el numeral 7° de las  materias sujetas a Comité de Contrat ación, el cual se  
reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. (Subray a y negrill a fuera del texto). 

 
Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriorm ent e los contratos podrán ser adiciona d os  

en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales, previa revisión y autorización del Comité de Contratación y únicamente bajo las 
excepciones aquí establecidas: 

 
a )  Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para que el objeto del contrato 
cumpla la finalidad que motivó su celebración. 

b )  Cuando para alcanza r el objeto contractual se haga necesar io buscar soluciones técnicas o alternativ as 
frente a eventos no previstos que puedan comprom et e r el resultado esperado del contrato. 

c)  Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTV C, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general. 

d )  Cuando el contrato contemp la valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una oportunidad 
de negocio para RTV C o para la atención de servicios de sus clientes. 
e )  Por fuerza mayor o caso fortuito, debidam ent e justificada. 

(...)” 

 

Por tanto, teniendo en cuenta lo expresado en el Manual de Contratación de RTVC S.A.S., las  
consideraciones planteadas anteriormente y atendiendo que la radio y televisión pública son un servicio  
público esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas - que tiene por objeto 
la producción y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y 
apropiadas para todo tipo de público, incluyendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidade s  
de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad; difundir su identidad y diversidad  
cultural; impulsar la sociedad de la informac ión; promov er el pluralismo, la participación y los demás 



 
 GESTIÓN DE PROVEEDORES Código: P-F-27 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Análisis de conveniencia de la modificación 

Versión: 5 

Fecha: 23/09/2021 

  

valores constitucionales, el cual, tal como se mencionó fue elevado a la categoría de esencial a través 
del artículo 1° del Decreto No. 464 de 2020, categoría que se mantiene hasta la fecha -; RTVC – Sistema 
de Medios Públicos, en el marco de sus funciones y deber legal, debe garantizar la operación adecuada 
y el correcto funcionamiento de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión  
pública y en consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando que el  
servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida. 

 

Por ende, teniendo presente que, de no prorrogar el Contrato No. 1580 de 2020 se prescindir ía del  
Operador que administr e, opere y mantenga la infraestructura de emisión, transporte y transmisi ó n ;  
RTVC S.A.S. dentro de su planta de personal no cuenta con los profesionales que cuenten con la  
disponibilidad, conocimiento y experticia necesar ia para ejecutar dichas labores; y que la refer ida  
infraestructura demanda un manejo exigente de cada uno de sus componentes y requiere de estándare s  
signif ic ativos de cuidado y funcionalidad que eviten interrupc iones en la transmisión y aseguren la  
operatividad para la emisión de radio y televisión públicas; por consiguiente, es necesario  adicionar y 
prorrogar el actual contrato para lograr una gestión responsable y obtener resultados signif icativos de  
operación y mantener el servicio efectivo de los mismos. 

 

Por ende, dada la necesidad de operar, administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de  
emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional; y que, de no  
contar con la continuidad en la prestación de este servicio, se pone en riesgo el servicio público a cargo 
y el interés general por tratarse de la operación y mantenimiento de la red, es indispensable prorrogar el  
referido contrato. 

 

De ahí que, indiscutiblemente la presente solicitud de adición y prórroga del Contrato No. 1580 de 2020 
se justif ica en las circunstancias previstas en el literal c) citado anteriormente, el cual reza: 

 
c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 

prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés  
general. 

 

De la misma manera, en atención a la necesidad de ampliac ión de la cobertura de la red de la radio  
pública cuyo alcance está orientado a la instalación de nuevas estaciones de radiodifusión, instalac ión 
de nuevos estudios y mejoramiento de los mismos respecto del funcionamiento, con la f inalidad de  
garantizar los acondicionamientos civiles necesarios con el f in de llevar a cabo la instalación de equipos en 
los estudios y estaciones transmisoras, es necesar io adicionar los recursos correspondie nt e s  
amparados por la Resolución No. 088 suscrita el 21 de febrero de 2023. 

 
Del mismo modo, es necesario adicionar los recursos correspondientes a las actividades de alistamie nto  
de infraestruc tura que se encuentra en el marco de la Resolución No. 051 de 2023, cuyo objeto es  
“Mejorar la prestación del servicio de la señal de transmisión de la Televisión Digital Terrestre públic a,  
nacional y regional, implementando 20 estaciones digitales en el 2023, tanto a nivel nacional como  
regional, alcanzando una cobertura poblacional del 94,8225%, según predicciones teóricas aportadas en  la 
propuesta del operador nacional RTVC”, la cual está orientada a realizar estudios de suelos y permisos de 
alturas ante la Unidad Administrat iva Aeronáutica Civil - AEROCIVIL en las estaciones de televisión digital 
terrestre que se pretenden implem entar. 

 
2. Consideraciones financieras: 

 
❖ Balance financiero del contrato: 

 
En relación con la ejecución de los recursos del contrato, con corte a 25 de octubre de 2023 los recursos  
ejecutados ascienden a la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTO S NOVEN T A  
MILLO NES SEISCIE NTO S VEINTICINCO MIL QUINIENTO S VEINTISIETE PESO S M /CTE 
($142.690.625.527) Incluido IVA, los cuales equivalen a un ochenta y ocho por ciento (88%) de  
ejecución respecto al valor total del contrato; estos a su vez, corresponden a CINCUENTA Y DOS MIL 
SETECIENTO S VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTO S NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTO S 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($52.728.398.750) Incluido IVA , equivalentes al treinta y siete por ciento  
(37%) por concepto de servicio respecto al valor total ejecutado del contrato y OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTO S SESENTA Y DOS MILLO NES DOSCIENTO S VEINTISEIS MIL SETECIE NTO S 
SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($89.962.226.777) Incluido IVA equivalentes al sesenta y tres por  
ciento (63%) por concepto de gastos reembolsables respecto al valor total ejecutado del contrato. 

 

En lo que respecta a los gastos reembolsables, este rubro cuenta con un componente f ijo compuesto por  
servicios públicos como la energía, acueducto, gas, así mismo las líneas telefónicas e internet, seguridad 
y vigilancia, arriendos de sitios y ACPM; y un componente variable constituido por repuestos, adquisic ión  
de activos, mantenimientos, obras civiles, caja menor, tiquetes, entre otros. 



 
 GESTIÓN DE PROVEEDORES Código: P-F-27 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Análisis de conveniencia de la modificación 

Versión: 5 

Fecha: 23/09/2021 

  
 

Es de señalar que, en la ejecución de los gastos reembolsables (componente f ijo y variable), el pago de  
servicios públic os (Energía) representa alrededor del 46.40% sobre el valor total ejecutado en dic ho  
rubro, seguido del rubro de mantenimiento, el cual tiene una participación de 14.02%, continuando con  
repuestos con el 9,86%, los activos con una participación del 7.69%, los arrendamientos que ocupan el  
6,12% y las obras civiles con un 5,80%, los cuales suman el 89.89% de ejecución del rubro; y los demás  
ítems restantes, sumados equivalen al 10.11%; tal como se expone a continuación: 

 
RUBRO % 

ENERGIA 46,40% 
MANTENIMIENT O 14,33% 
REPUESTOS 9,86% 
ACTIVOS 7,38% 

ARRENDAMIENTOS 6,12% 
OBRAS CIVILES 5,80% 
TELEFONÍA, INTERNET Y TELEVISIÓN 2,65% 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,64% 
ACPM 2,32% 

PARQUES NATURALES 1,14% 
TRANSPORTE Y TIQUETES AEREOS 0,88% 
GMF 0,40% 
PERMISOS 0,03% 

ACUEDUCT O 0,03% 
CAJA MENOR 0,02% 
GAS 0,00% 
TOTAL 100,00% 

 
 

De lo anterior se tiene, que históricamente el valor promedio mensual de los gastos reembolsables por 
el componente f ijo, ascienden a la suma de MIL SEISCIENTO S NOVENTA Y UN MILLO N E S 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($1.691.279.455) incluido Iva; y por componente variable la suma de MIL CIENTO VEINTE MILLO NE S 
CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($1.120.040.131) incluido Iva , para un total 
mensual de DOS MIL OCHOCIENTO S ONCE MILLO NES TRESCIE NTO S DIECINUEV E MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.811.319.586) incluido Iva. 

 

De otra parte, el promedio mensual por concepto de servicio corresponde a MIL SEISCIE NT O S 
CUARENTA Y SIETE MILLO NE S SETECIENTO S SESENTA Y DOS MIL CUATRO CIE NT O S 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.647.762.461) incluido Iva. 

 
❖ Cálculo efectuado para establecer la presente adición en valor: 

 
Es necesario señalar que la cláusula segunda del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020,  

establece sobre el modelo del negocio, que: 
 

“CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de 

realizar las actividades necesarias para operar, administrar y mantener la infraestructura de emisión, 
transport e y transmis ión de radio y televisión pública, compuest a actualment e por lo siguiente: 39 estacion es  
primar ias (De las cuales 37 tienen equipos de TDT), la estación CAN en Bogotá, 216 estaciones secunda r i as  

distribuidas en 167 estaciones secundar ias analógic as, 06 estaciones secundar ias gap filler y 43 estacion es  
secunda rias TDT, 6 estaciones de radio AM, 6 cabeceras regionales para TDT, 8 estaciones de microon d as ,  
2 unidades móviles de radio y 15 estudios descentra li zados de radio; en los términos de calidad definidos po r  

-RTV C-. El modelo de negocio para EL OFERE N T E consiste en definir UN VALO R MENS UA L para el  
SERVICIO correspondiente a la operación, administración y mantenimiento en los términos de calidad 
deseados por - RTV C- para cada tipo de estación, es decir, un precio mes por estación AM, un precio mes  por 

estación CAN, un precio mes por estación MICROONDAS, un precio mes por estación PRIMARIA  
ANALÓ GI C A, un precio mes por estación PRIMA RI A ANALÓ GI C A MÁS TDT, un precio mes por estac ión  
SECUND A RI A ANALÓ GI C A, un precio mes por estación SECUND A RI A TDT, un precio mes por estac ión  

SECUND A RI A GAP FILLE R, un precio mes por estación ESTUDI O  DE RADI O, un precio mes por estac ión  
UNIDA D MÓVIL DE RADI O y un precio mes por estación CABE C E RA SATE LI TA L TDT REGIO N A L. El  
SERVI CI O: corresponde a aquellas actividades propias del funcionamient o de la infraestruct u ra, como el  

alquiler de equipos especializados, labores de mantenimiento preventivo y correctivo, menaje, nomina,  
reparac iones y laborat or io, sistemas de telecomun ic ac iones, instalación de repuestos y demás elemen t os ,  
transport e para persona l de EL CONTR ATI S TA y para el traslado de los equipos y element os necesarios  pa ra  

la operación y mantenimient o de la red, así como todas aquellas actividades necesarias para garanti zar  el  
aseguramient o de la red, y las relacionadas en las obligaciones específicas de EL CONTR ATI S TA c omo  
SERVI CI O. Los GAS TO S REE MB O L S AB L E S: corresponden a todos los ítems y actividades derivadas de l  

desarro llo de las actividades propias del funcionamient o de la infraestructu ra, los cuales están relacionados y 
listados en la tabla 2 del ANE X O TÉCNI CO  del contrato, como obras civiles, combustib le, repuest os, así  c omo  
todas aquellas actividades relacionadas en las obligaciones específicas de EL CONT RA TI S TA como GASTO 

REEMBOLSABLE . PARAGRAFO: -RTVC- no pagará ninguna comisión sobre GASTOS  
REE MB O LS A B LE S ejecutados, solo se obliga a reembols a rlos, previa autorizac ión de compra, validac ió n ,  
revisión y aprobación. (...)” 
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Así también, a f in de establecer el valor a adicionar en el rubro de servicio, se tomó el valor mensual del  
mismo por tipo de estación, se multiplicó por las cantidades a operar en cada mes y por los dos (2) meses  
de prórroga, más un incremento que generará la entrada en operación de las estaciones TDT fase VI.  
Además, es preciso resaltar que para la vigencia 2023 se contempló un aumento del 4.3%; el cual es el  
supuesto macroeconómic o establecido por el Ministerio de Hacienda en la Circular No. 007 de 2022 y sobre 
el cual se hizo la solicitud de recursos al Minister io de Tecnologías de la Información y las  
Comunicaciones – MINTIC, quien es el encargado de administrar y entregar los recursos del Fondo Único  
de tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC. Por lo anterior, se proyecta adicionar un 
valor mensual por este concepto (servicio) que asciende a la suma de MIL SETECIEN TO S  
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.750.000.000) IVA incluido. 

 
Por su parte, en relación con los gastos reembolsables, corresponde al valor para cubrir las necesidades  
de funcionamiento de la infraestructura, teniendo en cuenta el promedio histórico de gastos ejecutados en 
su componente f ijo para la red, más una proyección para el desarrollo o actualización que pueda tener  cada 
estación en particular de acuerdo con el servicio a operar y la entrada en operación de las estaciones 
TDT fase VI. Por lo anterior, se proyecta adicionar un valor mensual por este concepto (gastos 
reembolsables) que asciende a la suma de CUATRO MIL UN MILLONES SEISCIENTO S VEINTIO CHO  
MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($4.001.628.421) IVA incluido. 

 
Siendo así, de acuerdo con el promedio mensual referenciado previamente, es importante discriminar que 
los gastos reembolsables que corresponden a los gastos f ijos (Energía, Acueducto, Gas, línea s  
telefónicas e internet, seguridad y vigilancia, arrendamientos y ACPM), ascienden en promedio a la suma  
de MIL SEISCIENTO S NOVENTA Y UN MILLO NES DOSCIENTO S SETENTA Y NUEVE MIL  
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.691.279.455 ) IVA incluido, al cual se 
le debe adicionar MIL CIENTO VEINTE MILLONES CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 
M/CTE ($1.120.040.131) IVA incluido , relacionado con los gastos variables; y un adicional de MIL 
CIENTO NOVENTA MILLO NES TRESCIENTO S OCHO MIL OCHOCIENTO S TREINTA Y CINCO 
PESOS ($1.190.308.835), que obedece a la proyección que se debe realizar por el aumento del costo 
de la energía eléctric a y alumbrado públic o y por el ingreso de las nuevas estaciones TDT y radio; lo 
cual, sumado corresponde al valor total mensual de CUATRO MIL UN MILLO NES SEISCIEN TO S  
VEINTIO CHO MIL CUATRO CIENTO S VEINTIUN PESO S M/CTE ($4.001.628.421) IVA incluido 
referenciado anteriormente. 

 
Así mismo, se proyectó adicionar el valor de CUATROCIENTO S OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTO S OCHENTA PESOS M/CTE ($480.277.780), amparados por la 
Resoluc ión No. 088 suscrita el 21 de febrero de 2023; la cual tiene como objeto la ampliac ión de la  
cobertura de la red de la radio pública cuyo alcance está orientado a la Instalación de nuevas estaciones  
de radiodifusión, instalac ión de nuevos estudios y mejoramiento de los mismos respecto del 
funcionamiento. Lo anterior, con la f inalidad de garantizar los acondicionamientos civiles necesarios con 
el f in de llevar a cabo la instalación de equipos en los estudios y estaciones transmisoras. 

 
Además, se proyecta adicionar el valor de SEISCIENTO S CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE  
($650.000.000) incluido IVA correspondiente a las actividades de alistamiento de infraestructura que se  
encuentra en el marco de la Resoluc ión No. 051 de 2023, cuyo objeto es “Mejorar la prestación del 
servicio de la señal de transmisión de la Telev is ión Digital Terrestre públic a, nacional y regiona l,  
implementando 20 estaciones digitales en el 2023, tanto a nivel nacional como regional, alcanzando una  
cobertura poblacional del 94,8225%, según predicciones teóricas aportadas en la propuesta del operador  
nacional RTVC”, la cual está orientada a realizar estudios de suelos y permisos de alturas ante la Unidad  
Administrat iv a Aeronáutica Civil - AEROCIVIL en las estaciones de televisión digital terrestre que se  
pretenden implementar. 

 
Por ello, la pretendida adición corresponde a un valor total de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO S VEINTIDOS PESOS M/CTE 
($12.633.534.622) incluido IVA, distribuidos de la siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de 
TRES MIL QUINIENTO S MILLO NES DE PESO S M/CTE ($3.500.000.000) incluido IVA; y por 
concepto de gastos reembolsables, el valor de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLO N E S 
QUINIENTO S TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO S VEINT IDO S PESO S PESO SM/CTE 
($9.133.534.622) incluido IVA. 

 

3. Consideraciones Jurídicas: 
 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, el cual establece que “(...) las empresas  
industriales y comerciales del Estado son organis mos creados por la ley o autorizados por ésta, que  
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas 
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del Derecho Privado”. En ese sentido, RTVC – Sistema de Medios Públicos en su calidad de Entidad con  
carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una empresa industrial y comercial del  
Estado, dirige su actividad contractual conforme su reglamento interno, el cual atiende a las normas del  
derecho privado para el desarrollo de la misión institucional. 

 

Debido a lo anterior, RTVC – Sistema de Medios Públicos en condición de entidad de régimen especial,  
tiene condiciones diferenciales respecto de la normativa de contratación pública, y esto quiere decir que  no 
está sometida al Estatuto General de Contratac ión de la Administr ación Públic a, por lo que sus  
procedimientos contractuales tienen su normativa propia para su desarrollo. 

 

En consec uenc ia, , RTVC – Sistema de Medios Públic os adoptó el Manual Interno de Contratac i ó n  
mediante la Resolución No. 461 de 2016, el cual ha sido modif icado por las Resoluciones 030 de 2019,  073 
de 2019, 095 de 2020, 015 de 2021 y actualizado a través de la Resolución 0405 del 02 de diciembre  de 
2022, para regular la actividad contractual de la Entidad con fundamento en su régimen especial, en el 
cual se establec en las normas y procedimientos aplicables a los procesos de contratac ión misional que 
adelante. 

 

Por tanto, atendiendo a que en la ejecución de los contratos estatales pueden surgir circunstancias que  den 
lugar a modif ic ac iones contractuales para garant izar la prestación debida del servicio público en  
condiciones de calidad, el título III, del capítulo VI “DE LAS MODIFICACIO NES DEL CONTRATO” del 
Manual Interno de Contratación de RTVC S.A.S., dispone lo siguiente: 

 
“Cada contrato debe atender y obedec e r en su contenido a las especificaciones particulares y suficien t es  

señaladas por el área solicitante de la contratac ión, conforme la definición de la necesidad efectuada. No  
obstante, durante la ejecución del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al  momento 
de la definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las  variables 
contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o especificaciones entre otras. 

 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán adicionarse o 
modific ars e, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente,  sin que exista límite en 
la adición o prórrog a para la cont ra taci ón misional . Cuando la modific ac ión conlleve el increm e n t o  

superio r al 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales mensua l es ,  
siempre deberá existir una debida justificación por parte del supervis or que establezc a las circunstan c i as  
de tiempo, modo y lugar que se hayan podido presenta r en la ejecución del contrato, esta se presen t a r á  

a instancias del comité de contratac ión conforme lo establece el numeral 7° de las materias sujetas a  
Comit é de Contrat ac ión, el cual se reservará el derecho de aproba r o no la solicitud. 

 

Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán ser 
adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, expresado éste en 
salarios mínimos legales mensuales, previa revisión y autorización del Comité de Contratación y 

únicament e bajo las excepciones aquí establecidas: 
 

a )  Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispens ables para que el objeto del cont ra t o  

cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b)  Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones técnicas o 
alternativ as frente a eventos no previstos que puedan compromet e r el resultado esperado del contra t o .  

c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en  
riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la 
prevalencia del interés general. 
d )  Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una oportun i d a d  

de negocio para RTV C o para la atención de servicios de sus clientes. 
e )  Por fuerza mayor o caso fortuito, debidam ent e justificada. 
(...)” 

(Subray a y negrilla fuera del texto). 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta lo expresado por el Manual de Contratación de RTVC, las 
consideraciones planteadas en este documento y atendiendo a que la radio y televisión pública son un  
servicio público esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas, que tiene por  
objeto la producción y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programacio n e s  
diversas y apropiadas para todo tipo de público, incluyendo todos los géneros y destinadas a satisfac er  
necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad; difundir su identidad y 
diversidad cultural; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los  
demás valores constitucionales, el cual fue elevado a la categoría de esencial a través del artículo 1° del  
Decreto No. 464 de 2020, categoría que se mantiene hasta la fecha; RTVC – Sistema de Medios Públic os 
en el marco de sus funciones y deber legal, debe garant izar la operación adecuada y el correc to  
funcionamiento de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y en 
consecuenc ia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando que el servicio  sea 
prestado de manera óptima e ininterrumpida. 
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De ahí que resulte necesario adicionar y prorrogar el contrato de presentación de servicios No. 1580 de  
2020, teniendo de presente que la infraestructura de las estaciones analógic as demanda un manej o  
exigente de cada uno de sus componentes y requiere de estándares signif ic at iv os de cuidado y  
funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la emisión de  
radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la operación de esta red hasta la fecha  
propuesta para su apagado; que la red de tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de una 
gestión responsable de los nuevos elementos, un uso ef iciente del espectro electromagnétic o y  
garantizar el cumplimiento de indicadores de disponibilidad de este servicio, con el f in de obtene r  
resultados signif icativos de operación; y que, respecto de las estaciones de radio AM y FM, estudio de  radio 
y microondas, se debe mantener el servicio efectivo de los mismos, así como apoyar la  
implementación de nuevas estaciones y estudios, de acuerdo con las necesidades de cobertura y planes  
de expansión. 

 

En ese sentido, la justif icación de adicionar y prorrogar el contrato de presentación de servicios No. 1580  
de 2020 radica en la necesidad de operar, administrar y mantener la infraestruc tura técnica y civil de 
emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públic a a nivel nacional y regional; dar  
continuidad a la prestación de este servicio para evitar poner en riesgo el servicio público a cargo y el 
interés general por tratarse de la operación y mantenimiento de la red; y que, de acuerdo con lo expuesto 
a lo largo de la presente solicitud, es imposible dar apertura a un nuevo proceso de selección y suscribir  
un nuevo contrato de AOM antes de la fecha prevista, por cuanto es indispensable prorrogar el referido  
contrato por dos (2) meses, hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

Por tanto, al ser necesario para garantizar la prevalencia en la prestación del servicio público a cargo de  
RTVC y el interés general, indiscutiblemente la presente solicitud de adición y prórroga del Contrato No.  
1580 de 2020 se justif ica en las circunstancias previstas en el literal c) citado anteriormente, el cual reza: 

 
“c) Cuando esté plenament e justificado que de no realizars e la adición al contrato se pone en riesgo la  
prestación del servicio público a cargo de RTV C, teniendo como fundamento la prevalenc ia del inte rés  

general.” 

 

De otra parte, resulta del caso mencionar que RTVC – Sistema de Medios Públic os debe sujetarse a 
unas reglas mínimas que garantic en el cumplimiento de los principios de la función públic a, el control  
f iscal y los principios rectores de la contratación estatal. 

 

En línea con lo anterior, y para el caso en examen, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de RTVC – 
Sistema de Medios Públicos y su régimen de contratación, la modif icación puede ser fruto de un acuerdo  
de voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su función de dirección  
del contrato. En este sentido y en relación con la interpretación del artículo 16 de la Ley 80 de 1993, De 
la modificación unilateral, el Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, emit ió  
concepto el 13 de agosto 2009 con radicado (1952), en el que aseveró: 

 
“…Un comentario inicial de este artículo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la 

modificación del contrato y los procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralización y la 
afectación grave del servicio público, y los procedimient os son dos: el común acuerdo, y el acto unilate r a l  
si no se obtuviere aquel. No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de mane ra que  

las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario.  
Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta comenta bajo la 
exclusiva óptima de una potestad excepciona l y por lo mismo unilatera l, dejando de lado los necesar io s  

análisis de la posibilidad de conveni r modificaciones. 
 

Un segundo parecer formula la Sala a partir del verbo “evitar” utilizado por la norma. Según el Diccionario, 
significa “apartar algún daño, peligro o molestia, impidiendo que suceda”, lo que permite interpretar que la 
norma está indicando que la administración debe anticipars e a un resultado posiblem ent e dañino que puede  

llegar a suceder más adelant e en el tiempo. Es absurdo esperar a la paralización o a que el servicio público se 
afecte, hay que hacer lo posible para que esto no ocurra. Esto implica una labor de planeación y de 
prevención necesaria para que la modific ación del contrato evite el hecho dañino que se anticipa. Se anota que  

el artículo 18 del mismo Estatuto, al definir las situaciones en las que se puede declara r la caducidad de un  
contrato estatal, utiliza el mismo concept o, exigiendo de la admin ist ración una actuación  preventiv a más que 
sancionadora. 

 
Las expresiones “parali zación” y “afectación grave”, corresponden a dos situaciones diferentes que puede n  
presentarse respecto de la prestación del servicio. La interpretación gramatical de las palabras así lo 

demuestra, pues la primera indica que una actividad, funcionamiento o proceso se detienen, se quedan  
quietos, mientras que la segunda denota continuidad, pero alterada, cambiada, menosc abada.27 En la prime r a  
de ellas el servicio se interrumpe, mientras que en la segunda continúa pero afectado, es decir se entrega de  

mala calidad, sin las características suficientes para que sea aceptado sin reparos por los usuarios o 
beneficiarios del mismo. 
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La hipótesis de la afectación grave debe ser interpret ada en consonanc ia con los artículos 14 y 2° numera l 3°  de l  
mismo Estatuto, pues en el prime ro de los citados se establec e que las finalidades de las potestades de  direcc ió n  
y control, son las de “evitar la paralizac ión o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 

la inmediata, continua y adecuada prestación”; y la definición de servicio público que trae la segunda no rm a  
citada, exige que se preste en “forma general, permanent e y continua. ” De estas reglas se  desprende con may o r  
claridad que para la ley no se trata de prestar de cualquier manera el servicio, sino de  manera adecuada, genera l ,  

permanent e y continua, esto es, de buena calidad… ” 

 
Así mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2263, señaló que: 

 
“(...) en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80  

de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesar i a s  
para orienta r el cumplimient o de la finalidad del contrato (...)”. 

 

Ahora, en relación con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de no poderse  
adicionar contratos en más del 50% de su valor inicial, tratándose de contratos con régimen especial de  
contratación, no regidos por la Ley 80 de 1993, como el que nos ocupa en el presente caso, en recientes  
pronunc iamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concepto de la Sala de Consulta y  
Servicio Civil de la misma corporación y concepto de Colombia Compra Eficiente, se ha indicado que no es 
aplicable dicha limitante por su régimen especial de contratación. 

 

Al respecto, en sentencia de veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021), la Sección Tercera del  
Consejo de Estado, radicación número: 76001-23-31-000-2011-00948-01(53049) , estableció lo 
siguiente: 

 
“Como bien establece la sentencia de instancia, el límite menci on ado no es aplicabl e a entida d e s  
regidas por el derecho privado , como es el caso de las empres as prestado ras de servicios públi c os  
domiciliarios. Ello no quiere decir que puedan adicionar indefinidamente los contratos. Aunque las 

adiciones pueden promover los principios de eficacia y economía, constitucionalmente encuentran  
límites en los principios de planeación (artículos 209, 339 y 341 CP), libre concurrencia (artículo 333 CP)  e 
igualdad (artículo 13 CP). 

 
La adición puede promover dos principios constitucionales que son la eficacia y la economía, pues  
permit e a la entidad evitar trámites admin ist rat iv os necesarios para celebra r otro contrato. Sin embar g o ,  

la adición también puede afectar otros principios, particularm ent e el de la libre concurrenc ia: permiti r que  
se adicione en varias ocasiones un contrato conlleva a que en cada modificación se impida la 
present ación de ofertas por otros participant es en el mercado, y la obtención de las ventajas que este  

principio genera para la propia entidad. Por lo anterior, la decisión de adicionar no puede operar  
automátic am ent e. En ella se deben pondera r los principios constitucionales en juego, teniendo en cuen t a  
la existencia de causa real y cierta que justifique la modific ac ión contractua l1. 

 
En materia de entidades regidas por el Estatuto General de la Contrat ación de la Administ rac ión Públi c a ,  
el legislado r establec e un límite cuantitativ o a la posibilidad de modific ar el valor del contrato, el cual no 
aplica para las entidades con un régimen de contratación de derecho privado . Estas deberán 

analizar las circunstancias que justifican la adición y, ponderando los principios constituciona les, adop t a r  
la decisión que corresponda ”. Negrill a y subrayado fuera del texto origina l 

 

A la par, en concepto C-080 de 2022 de Colombia Compra Eficiente, se indicó: 
 

“Ahora bien, las entidades públi cas de régim en especi al que están exceptuad as de la Ley 80 de  1993 
no están sujetas a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 537 de 2020, ni tampoco a lo prescrito  

en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 frente al límite a la adición de los contratos, 
regulado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40, que prescribe: «Los contratos no  
podrán adicionars e en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 

mínimos legales mensuales», toda vez que sus destinatarios son las entidades sometidas a la Ley  
80 de 1993. 

 

En este sentido, respecto a la adición de los contratos por parte de las entidades de régimen 
especial, se resalta que son sus manuales de contratación los que eventualmente podrían  
establ ecer las formas y límites de la adición de los cont rato s, en caso de que se establ ezca algu n a  

regul aci ón al respecto, pues a ellas no le resultan aplicables las disposi ci on es establ eci d as en es ta  
materi a en el Estatuto General de Contra taci ón de la Admi ni st r aci ó n Pública. En este sentido,  los  
cont rato s de las entidades estatal es exceptu adas de la aplicaci ón del EGCAP, en princi pi o no tiene n 

un tope respec to al monto de sus adiciones, al no resulta r aplicabl e el límite del parág rafo  de l  
artícul o 40 de la Ley 80 de 1993; salvo que se establez ca algún tope o condi ci o nes específi cas  en 
sus manual es de contra taci ón, supuesto en el cual tendrán que respeta r dicha regul aci ó n” . Negrilla 

y subrayado fuera del texto original 
 
 
 

1 Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de doce 
(12) diciembre de dos mil diecisiete (2017), radicación 2299, señaló: 

 
“Como se analizó en precedencia, atendiendo a la naturaleza del contrato que celebró el DPS, en su 

condición de administ rador del Fondo de Inversión para la Paz y de acuerdo con lo previsto en el artíc u lo  
8 de la Ley 487 de 1998, se rige por las normas del derecho privado. Esta circunstancia permite  
colegi r que no se aplica la limitaci ón estableci d a en el artícul o 40 de la Ley 80 de 1993, razón por la  

cual podrá adicion arse el conveni o en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicialm e n t e  
estipulado, con la suma que incluyan los rendimientos financieros, los que podrán ser destinados a 
financiar los proyectos objeto de ese convenio según lo pactado entre el DPS y FONADE ”. Negrilla y 

subrayado fuera del texto original 

 

En esa misma línea, en atención a los recientes precedentes y conceptos, se ha establecido que la 
limitante para adicionar un contrato en más del 50% de su valor inicial, consagrada en el parágrafo del  
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, no es aplicable a los contratos celebrados por entidades con régimen  
especial de contratación, regida por el derecho privado y su manual de contratación. 

 

Por otra parte, también es pertinente retomar lo señalado por la jurisprudenc ia constituc ional y  
administrat iv a entorno a la modif ic ac ión de los contratos estatales, tema este que aplica incluso a  
aquellos acuerdos de voluntad que no se encuentren sometidos al Estatuto General de Contratación y 
es lo relativo al principio de planeación, desarrollado en el numeral 12 del artículo 25 del estatuto antes  
mencionado, el cual establec e la necesidad de que los entes administr at iv os realicen una adecua d o  
estudio y preparación de los contratos que han de celebrar para desarrollar actividades propias de esa  
institución, siendo este un principio que no es absoluto y admite la modif icación del contrato por cuenta 
de las necesidades que, observando la unidad de objeto, se presenten, pues este no escapa a la realidad  
de la ejecución y del devenir del negocio que en el caso sub examine, entraña posiblemente y de no 
atenderse de manera adecuada, la paralización de un servicio elemental y del discurrir empresarial de 
una empresa de las características de RTVC – Sistema de Medios Públicos. 

 

En ese orden de ideas, no puede ser ajena la administr ación de RTVC – Sistema de Medios Públicos a 
la realidad del servicio que presta y a su f inalidad misional, como entidad que hace parte de la estructura  
de la rama ejecutiva de la administración2, y tampoco podría desconocer la realidad de su labor como 
ente que se desempeña en la actividad de comunicación en las diferentes modalidades, como son, radio,  
medios electrónicos y televisión, servicio este que en general y, sin desconocer la evolución que estos  
mecanism os tienen a través del tiempo, han sido reconocidos por las altas cortes como un servic i o  
públic o elemental para el devenir de una sociedad. Sobre el particular la Corte Const ituc ional en  
Sentencia C-654/03, señala: 

 
“El servicio público de televisión es inherent e a la finalidad social del Estado, está sujeto a su titularida d ,  

reserva, control y regulación, y su prestación eficiente corresponde mediante concesión a entidades 
públicas, particulares y comunidades organizadas de conformidad con el artículo 365 de la Carta. 

 
Además, el servicio público de televisión está vinculado intrínsecam ent e a la opinión pública y a la cult u ra  

del país, como instrument o dinamizador de los procesos de información y comunic ación audiovis ua les, y 
tiene por finalidad informar veraz y objetivam ent e, formar, educar, y recrear de manera sana, a fin de  
satisfacer las finalidades sociales del Estado, promov e r el respeto de las garantías, libertades, deberes y 

derechos fundament ales, consolida r la democ racia y la paz y propende r por la difusión de los valo res  
humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regiona l y local. 

 

La televisión, es cierto, cumple un papel decisivo en la construcción de los imaginarios sociales y de las  
identidades culturales, pues contribuye al ejercicio cotidiano de la cultura democrática y al 
reconocimiento de la historia y el destino nacional, objetivos estos que indudablemente han de ser 

preserv ados por el Estado máxime en una época como la actual donde los avances tecnológ ic os en la  
materia le permit en a los usuarios del servicio televisivo acceder al conocimient o de culturas foráneas  con  
sus propios lenguajes audiovis uales e interpret ac iones de la realidad. ” 

 

Del mismo modo, no puede dejar de convocarse a esta justif ic ac ión, que no es otra cosa que la  
motivación para emprender una decisión contractual, el hacer referencia al artículo 2 superior 3 que de 
manera general y amplia liga la existencia del Estado al cumplimiento de un f in, que no podrá ser otro que, 
la satisfacción de las necesidades de los administrados, buscando con ello su bienestar y la garantía  de 
interés general. Sobre dicho respecto, señala la Sección Tercera del Consejo de Estado: 

 

 

 

2 Artículo 38, Ley 489 de 1998. 
3 ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectivid ad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo. 
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 “El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimient o de los fines  

estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e  
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por 

consiguient e, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés gene ra l  
a cuyo logro deben colabora r quienes contratan con la administración (...)” 

 

En virtud de lo antes expuesto y teniendo en cuenta que la cláusula tercera del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020, la cual establece respecto al término de ejecución, que: 
 

“CLÁU S U LA TERCE R A. TÉRMI NO DE EJECU CI Ó N: El plazo de ejecución del contrato será hasta de  
treinta y seis (36) meses, previo el cumplim ient o de los requisitos de perfeccionamient o y ejecución y  
culminará el día 31 de octubre de 2023. (...)”. 

 

Por la anterior justif icación, es viable y necesario para la entidad realizar la adición No. 8 y Prorroga No. 
5 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 por el valor correspondiente a la suma de  
DOCE MIL SEISCIENTO S TREINTA Y TRES MILLO NE S, QUINIENTO S TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTO S VEINTIDOS PESOS M/CTE ($12.633.534.622) incluido IVA; distribuidos de la siguiente  
manera: Por concepto de servicio el valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE  
($3.500.000.000) incluido IVA; y por concepto de gastos reembols ables, el valor de NUEVE MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES MILLO NES QUINIENTO S TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIEN TO S  
VEINTIDOS PESOS M/CTE ($9.133.534.622) incluido IVA. 

 

En razón a lo anterior, el valor total del contrato ascenderá a la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO  
MIL SEISCIENTO S VEINTISEIS MILLONES, SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTO S 
CUARENTA Y NUEVE PESO S M/CTE ($174.626.739.749) incluido IVA y prorrogar el plazo de  
ejecución por dos (2) meses , es decir hasta el 31 de diciembre de 2023, con el f in de garantizar la  
prestac ión del servicio público de radio y televisión en condiciones de calidad y de forma ef iciente e  
ininterrumpida. 

N° Valor Adición Plazo prorroga 
Nueva fecha de 

terminación 
Otra 

8 $12.633.534.622 Dos (2) meses 31/12/2023 N/A 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aclaración de la Modif icación 
de las Clausulas 

En virtud de lo señalado en la JUSTIFICACIÓ N del presente documento, se hac e  
necesar io modif icar la CLÁUSULA TERCERA – TERMINO DE EJECUCI Ó N ,  
prorrogando el término de ejecución del contrato por dos (2) meses, es decir hasta el 31 
de diciembre de 2023 y modif ic ar la CLÁUSULA QUINTA – VALO R , adicionando al 
valor del contrato la suma de DOCE MIL SEISCIENTO S TREINTA Y TRES MILLO NES  
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO S VEINTIDOS PESOS M/CTE 
($12.633.534.622) incluido IVA; por concepto de servicio el valor de TRES MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.500.000.000) M/CTE incluido IVA; y 
por concepto de gastos reembolsables, el valor de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO S VEINTIDO S  
PESOS M/CTE M/CTE ($9.133.534.622) incluido IVA. 

 

Dichas cláusulas quedarán de la siguiente manera: 
 

“CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del 

contrato será hasta de treinta y ocho (38) meses, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y culminará el día 31 de diciembre de 
2023. PARÁGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de  

veinticuat ro días, para la recepción de la infraestructu ra, en el cual EL CONTR A TI S T A  
no cobrará ninguna cantidad por SERVI CI O ni por GAS TO S REEMB O L S A BL E S, pues  
dichos rubros estarán a cargo del operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de  

diciembre de 2020, EL CONTRATISTA iniciará la ejecución y estará a cargo del  
cumplimiento del objeto contractual.” 

 
“CLÁU S U LA QUINT A. VALO R: Para todos los efectos legales y fiscales el valor de l  

presente contrato será por la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTO S VEINTISEIS MILLONES SETECIENTO S TREINTA Y NUEVE  
MIL SETECIENTO S CUARENTA Y NUEVE PESO S ($174.626.739.749) 
incluido IVA, el cual se encuentra amparado por los certificados de disponibilidad 
presupuestal números: 2646 de fecha 09/18/2020, 12 de fecha 09/18/2020, 13 de  
fecha 09/18/2020, 3174 de fecha 06/17/2021, 3942 de fecha 10/15/2021, 2008 de  

fecha 03/31/2022, 3818 de fecha 20/09/2022, 3198 de fecha 29/06/2022, 4210 de  
fecha 09/11/2022, 1 de 09/11/2022, 2164 de fecha 03/03/2023, 2830 de fecha  
10/07/2023 y 4098 de fecha 25/10/2023. El valor incluye la totalidad de costos directos 

e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito  
naciona l, departam ent a l y  municipa l, que se causen debido a la suscripción, desarrol lo, 
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   Representante Legal Suplente de KBT S.A.S. Nombre     

 
 ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del CONTR A TI S T A. E l  

valor se distribuirá así: a) POR SERVI CI O S: La suma de SESE NT A Y CUATR O MI L 
SEISCI E N TO S NOVE N TA Y DOS MILLO N E S SEISCI E N TO S OCHE N T A Y CUA T R O  

MIL CIENTO NOVE N TA Y SEIS PESO S ($64.692. 684. 196) incluido IVA. b) GAS T O S  
REE MB O LS A B LE S: La suma de CIENTO NUE V E MIL NOV E NCI E N TO S TRE I N T A  
Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

TRES PESO S M/CTE  ($109. 934.055. 553 ) incluido IVA.” 

 

GARANTÍAS. En virtud del presente documento, EL CONTRATISTA se compromete a 
realizar el ajuste de las garantías dispuesta en la cláusula novena del contrato. De  
acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar los montos y la vigencia de 
las pólizas que amparan el contrato de conformidad con el presente documento. La  
modif icación de las pólizas deberá ser presentada en la Oficina Asesora Jurídica de  
RTVC una vez legalizada la presente modif icación. De no acreditarse tal obligación, el  
interventor y/o supervisor se abstendrá de autorizar pagos y la Oficina Asesora Jurídic a  
procederá a realizar el requerimiento tendiente a instar a EL CONTRATISTA a cumplir con 
dicha obligación. 

 

Las demás estipulac iones del citado contrato continuarán vigentes en todo lo que no  
contradiga el presente texto. 

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual  Si☒ No☐ Modif icación a la garantía SI ☒ NO ☐ 
Valor asegurado de conformidad con el manual interno o la ley Cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Plazo 
ejecutado 

Dos (2) años, diez (10) meses y 
veinticinco (25) días 

Plazo por ejecutar Cinco (5) días 

Valor pagado $142.690.625.527 Valor por pagar $19.302.579.600 
Saldo por ejecutar $19.302.579.600 
Multas o sanciones impuestas Ninguna 

Desarrollo estado actual  
y cumplimiento del 
contrato 

VIGENTE, el contrato se viene ejecutando de forma satisfactoria y el contratista ha venido 
cumpliendo a cabalidad con las obligaciones contraídas 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 

N° Valor Adición Tiempo prorroga Nueva fecha de terminación 
Plazo 

Suspensión 
Fecha Cesión 

1 $1.172.841.794 N/A N/A N/A N/A 

2 $818.774.560 N/A N/A N/A N/A 
3 $32.062.053.334 Siete (7) meses 30/11/2022 N/A N/A 

4 $4.174.435.169 N/A N/A N/A N/A 
5 $16.441.806.255 Cuatro (4) meses 31/03/2023 N/A N/A 
6 $21.465.625.086 Cuatro (4) meses 31/07/2023 N/A N/A 

7 $15.401.459.214 Tres (3) meses 31/10/2023 N/A N/A 

Valor acumulado 
del contrato 

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($161.993.205.127) incluido IVA. 

 

Con fundamento a lo anterior , en mi calidad de Interventor , solicito al Ordenador del Gasto, la aprobac ión de la 
Modif icación del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580-2020 

 

Interventor o supervisor que solicita Ordenador del Gasto que aprueba 

 
 

Firma   Firma    
SONIA ESPERANZA TAMBO GONZALEZ 

Nombre 
JORGE LUIS ARZUAGA CADENA 

Interventoría del Contrato de Prestación de Subgerente de Soporte Corporativo 

Cargo   Servicios No. 1580 de 2020 Cargo    
 

Proyectó: KBT S.A.S - Interventoría del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020. 

Aprobó:  Luis Alfonso Vargas Amado Coordinador de Gestión Ingeniería de Red – Supervisor Contrato No. 1815-2020 de Interventoría 

Gloria Edith Peña Torres - Coordinadora Gestión Técnica de Señales con asignación de funciones de la DTC 
Revisó: Sandra Yomary Diaz Saavedra – Profesional Universitario con asignación temporal de funciones de la Coordinación de 

Gestión de Presupuesto 

Vo. Bo.: Jorge Luis Lombana Morales – Abogado Contratista OAJ RTVC 
 

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada 
no está sometida a reserva y puede ser publicada 
Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como 
mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. 

JORGE LUIS
ARZUAGA
CADENA

Firmado digitalmente por: JORGE LUIS ARZUAGA
CADENA
Serial del certificado: 9fecb50237ec23
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC S.A.S
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO RTVC
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO
DE RTVC
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2023-10-31T14:43:23.334-05:00
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Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado 

como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF. 
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CONTRATO No. 1580 de 2020 

ADICIÓN No. 08 Y PRÓRROGA No.5 

PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA No. 1580 DE 2020 

ORDENADOR DEL GASTO  

JORGE LUIS ARZUAGA CADENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

80.765.522, en calidad de Subgerente de Soporte Corporativo, nombrado mediante 

Resolución No.0194 del 16 de junio de 2023 y Acta de Posesión No. 001 del 16 de 

junio de 2023, quien actúa en el presente documento como ordenador del gasto de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución 0207 del 30 de junio del 2023, Entidad 

que en adelante se denominará -RTVC- S.A.S. 

I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL 

 

OBJETO 

 

EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 

emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y 

regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO 

y a los requerimientos establecidos. 

CONTRATISTA BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

REPRESENTANTE LEGAL 

DEL CONTRATISTA 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ REGAÑON SERRANO identificado con cedula de 

extranjería nro. 492.661. 

NIT.  
900.740.734-7 

RADICADO “Solicitud de 

Modificación” 

 
 Radicado a través de correo electrónico de fecha 17 de octubre de 2023. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE APROBACIÓN DE LA 

GARANTÍA 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 

06 de noviembre de 2020 13 de noviembre 2020 01 de diciembre de 2020 

NUMERO TOTAL DE 

MODIFICACIONES 
PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS VALOR ACTUAL CON ADICIONES 

7 31 de octubre de 2023 

 CIENTO SESENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 

MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL 

CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE 

($161.993.205.127) incluido IVA. 
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II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

SUPERVISOR 

“Consideraciones técnicas:  

RTVC – Sistema de Medios Públicos en su calidad de gestor del servicio público de 

radio y televisión, en cumplimiento de su objeto social, deber legal y en el marco de 

sus funciones, debe garantizar la operación continua y el correcto funcionamiento de 

la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y 

en consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, 

asegurando que el servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida, por 

tanto, ha venido realizando las acciones pertinentes para entregar a la población 

colombiana el servicio público de radio y televisión, a través de la emisión y 

transmisión de los canales de televisión: Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 

1; las frecuencias: Radio Nacional de Colombia y Radiónica; y la transmisión de los 

canales regionales. En tal sentido, busca garantizar, por una parte, la operación de 

la red de trasmisión de televisión analógica hasta la fecha propuesta para su 

apagado, como a su vez asegurar el correcto funcionamiento e implementación de 

la red de tecnología de Televisión Digital Terrestre –TDT y de las estaciones de radio 

FM, AM, estudios de radio y microondas, con la finalidad de lograr una gestión 

eficiente de todos los componentes de la infraestructura y mantener a su vez el valor 

de los activos de la nación, a través de la adecuada realización de las actividades de 

Administración, Operación y Mantenimiento – AOM que se llevan a cabo en la 

infraestructura física y lógica descrita. Ahora bien, con el objetivo de asegurar la 

adecuada prestación de los servicios públicos a su cargo, para el desarrollo de las 

actividades propias de la infraestructura pública de emisión, transporte y transmisión, 

RTVC S.A.S ha venido realizando la contratación de terceros operadores, lo cual ha 

posicionado un modelo de gestión eficiente de las actividades de AOM, permitiendo 

un uso eficaz de los recursos, garantizando a su vez el cumplimiento de las 

obligaciones, objeto social y deber legal de manera adecuada y, facilitando el entorno 

para el aseguramiento del servicio. Es así como, atendiendo la finalidad de garantizar 

la Administración, Operación y Mantenimiento y teniendo presente la necesidad de 

contratar un Operador AOM por un periodo extenso de tiempo, RTVC S.A.S. 

mediante documento con radicado MINTIC No. 231000445 de fecha 3 de enero de 

2023 y documentos alcance No. 231004911 y No. 231006808 del 24 y 31 enero de 

2023 respectivamente, presentó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – MINTIC la propuesta denominada “Implementación del 

despliegue y cobertura de la TDT pública nacional y regional” solicitando la 

financiación del proyecto con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones - FUTIC para la vigencia 2023 y vigencias futuras 

2024 y 2025. En este sentido, en atención a lo indicado por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, el 27 de enero de la 

presente anualidad mediante sesión ordinaria presencial de la Junta Directiva, se 

procedió a aprobar de manera unánime las vigencias futuras 2024 y 2025 para la 

referida contratación. Del mismo modo, el 3 de febrero de 2023 el FUTIC expidió la 

Resolución No. 00051 “Por la cual se asignan recursos y se ordena un desembolso 

para la financiación de la propuesta “Implementación del despliegue y cobertura de 

la TDT pública nacional y regional” presentada por el operador nacional de televisión 

pública RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC - S.A.S.” y a través 

de la misma, destinó los recursos por concepto de “AOM de la red digital” orientados 

al aseguramiento de la cobertura de las estaciones existentes y a implementar, es 

decir, todo aquello destinado a la Administración, Operación y Mantenimiento de la 

infraestructura de TDT para la emisión, transporte, recepción y transmisión de las 

señales digitales hasta los hogares y usuarios con acceso, hasta el 31 de diciembre 

de 2023. No obstante, la referida resolución no asignó los recursos de las vigencias 

futuras 2024 y 2025.  

En vista de las circunstancias, es menester precisar que para garantizar los recursos 

para el AOM de la red durante las vigencias futuras 2024 y 2025, por tratarse de un 

proyecto de inversión nacional, el MINTIC debe contar preliminarmente con el 

concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación – DNP. Lo anterior, de 

acuerdo con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el cual dispone: “ARTÍCULO 10. 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. El artículo 9o de la Ley 179 de 1994 quedará 

así: El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 

de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en 

curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y 

cuando se cumpla que: (…) c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional 

deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 

Planeación y del Ministerio del ramo. La autorización por parte del Confis para 

comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el 

respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión 

en aquellos casos en que el Conpes previamente los declare de importancia 

estratégica. Esta disposición también se aplicará a las entidades de que trata el 

artículo 9o de la presente ley. El Gobierno reglamentará la materia. El Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 

incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle 

cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. PARÁGRAFO. Estas funciones podrán 
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ser delegadas por el Confis en la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el caso de los órganos 

que componen el Presupuesto General de la Nación y en las juntas o Consejos 

Directivos en el caso de las entidades de las que trata el numeral 4 del artículo 10 de 

la Ley 179 de 1994. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. (…)”  

En estas condiciones, la Subgerencia de Soporte Corporativo de la entidad, envió 

comunicación con radicado RTVC No. 202305300007961 de fecha 24 de febrero de 

2023 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC 

con asunto: “Respaldo presupuestal vigencias futuras proyecto Despliegue TDT – 

AOM 2024 y 2025” solicitando informar cuándo se podía contar con el documento 

que soporte la asignación de recursos para las vigencias futuras 2024 y 2025 para 

el proyecto de despliegue TDT 2023-2025, que señala: “Igualmente reiteramos la 

información suministrada en la sesión de Junta Directiva del 27 de enero, en cuanto 

a que el contrato actual que se tiene suscrito para el servicio de AOM, tiene vigencia 

hasta el 31 de marzo de 2023, pero que dada la sugerencia realizada desde el Mintic, 

para solicitar un cupo de vigencia que comprendiera hasta el año 2025, será 

necesario prorrogarlo hasta la fecha en que se estime la suscripción del nuevo 

contrato como resultado de los procesos contractuales correspondientes cuya 

apertura, como ya se indicó estará sujeta al momento en que RTVC cuente con los 

documentos que soporten presupuestalmente la asignación de recursos”. En virtud 

de lo anterior, la Coordinadora GIT Fortalecimiento de Medios Públicos del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, a través de 

comunicación de fecha 3 de marzo de 2023, cuyo asunto es “Respuesta radicado 

MinTIC No. 231013835 – Respaldo presupuestal vigencias futuras proyecto 

despliegue TDT – AOM 2024 – 2025”, brindó respuesta a la comunicación 

mencionada anteriormente, indicando que: “La ficha de inversión a la que hace 

referencia su solicitud, y que busca garantizar los recursos para el despliegue de la 

Televisión Digital Terrestre TDT, el AOM de la red y el fortalecimiento y promoción 

de contenidos multiplataforma de interés público y cultural durante las vigencias 2024 

y 2025, se encuentra en etapa de estructuración. En tal sentido, el Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ya entregó para su respectiva 

revisión, documento con la solicitud de recursos al Departamento Nacional de 

Planeación DNP; por lo tanto, una vez se cuente con la respuesta por parte de esta 

Entidad desde el Ministerio TIC informaremos el estado de dicha solicitud. En cuanto, 

al Contrato actual de AOM, es claro para este Ministerio que las decisiones, 

actuaciones y tramites contractuales necesarios para garantizar la correcta 

prestación del servicio corresponde a decisiones del operador enmarcadas dentro 
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de la autonomía administrativa de RTVC, como entidad sometida al régimen de 

empresa industrial y comercial del Estado.” Posteriormente, a través de la 

comunicación con radicado RTVC No. 202305300017481 de fecha 4 de mayo de 

2023, RTVC S.A.S. solicitó al FUTIC información de las vigencias futuras para el 

proyecto AOM así: “(…) teniendo en cuenta que a la fecha no hemos recibido 

información adicional al respecto, de manera atenta y respetuosa acudimos a su 

colaboración para conocer el estado del referido trámite. Lo anterior, teniendo en 

cuenta lo manifestado en anteriores comunicaciones, respecto de la necesidad de 

contar con el documento que nos permita hacer uso de las vigencias futuras 

aprobadas por Junta Directiva que amparan los mencionados proyectos. Así mismo, 

es necesario realizar la apertura del proceso de contratación que asegure la 

prestación del servicio esencial de la radio y la televisión pública a nivel nacional, 

mediante la nueva contratación de un operador de la red. Dicho proceso, de acuerdo 

con cronograma, deberá ser publicado a más tardar el día 10 de mayo de 2023, dada 

la fecha de finalización del actual contrato AOM y la necesidad de contar con un 

nuevo contrato a partir del 1 de julio del presente año. (…)” En ese orden, el MINTIC 

surtió el trámite de aprobación de fichas de inversión 2024 – 2025 ante el DNP y a 

través de la comunicación con radicado MINTIC No. 232045527 de fecha 17 de mayo 

de 2023 indicó: “(…) le informamos que el proyecto de inversión mediante el cual se 

financiará las vigencias futuras de despliegue TDT y AOM de la red digital es 

“FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS OPERADORES PÚBLICOS DEL 

SERVICIO DE TELEVISION NACIONAL” y código BPIN 202300000000011. Sin otro 

en particular, esperamos puedan avanzar lo más pronto posible en la contratación a 

fin de obtener victorias tempranas en aras de la ejecución del proyecto.” 

Adicionalmente, teniendo presente lo dispuesto en el precitado artículo 10 de la Ley 

819 de 2003, cuando se trate de proyectos de inversión nacionales, es necesario 

contar con la autorización por parte del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS 

o su delegado para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras y 

posteriormente, contar con la resolución correspondiente a través de la cual el FUTIC 

asigne los recursos para las mismas. A este respecto,, teniendo en cuenta la 

magnitud de la cuantía a comprometer para las vigencias futuras 2024 y 2025; 

considerando que antes de adelantar el proceso de Invitación Abierta se debe haber 

cumplido los trámites exigidos por la ley para comprometer vigencias futuras, que en 

este caso sería la resolución expedida por el FUTIC, donde se aprueben las 

vigencias futuras 2024 y 2025; y, ante la situación planteada y la necesidad de dar 

apertura a un nuevo proceso de selección, el 23 de junio de la presente anualidad, 

RTVC S.A.S. realizó una reunión con el MINTIC y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público con la finalidad de definir el procedimiento a seguir para la asignación de los 
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recursos de “AOM red digital” para la vigencia futuras 2024 y 2025. En la misma, se 

dispuso que se solicitaría concepto técnico y/o jurídico respecto del trámite que debe 

seguirse para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de 

vigencias futuras de recursos ante la Directora General del Presupuesto Público 

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en consecuencia, el 30 de 

junio de la presente anualidad, la Gerente de RTVC S.A.S. y el Viceministro de 

Conectividad del MINTIC enviaron comunicación, consultando: “(…) ¿Es procedente 

que la Junta Directiva de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, con 

fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 75 de la Ley 2276 de 2022, 

autorice vigencias futuras para la asunción de obligaciones con cargo a 

apropiaciones de los años 2024 y 2025 con el objeto de amparar la contratación del 

proyecto “Despliegue TDT y AOM Administración, Operación y Funcionamiento de 

la RED” a ejecutarse en esos periodos? 2. En ese orden, ¿Conforme a la 

normatividad vigente y los procedimientos dispuestos por el Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se requiere que éste cuente 

con autorización de cupo vigencias futuras con cargo al proyecto de inversión 

“Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión 

nacional” que permita garantizar a RTVC los recursos para la ejecución del proyecto 

“Despliegue TDT y AOM Administración, Operación y Funcionamiento de la RED”? 

En consecuencia, el 18 de agosto de 2023 a través de la comunicación con Radicado 

2-2023-044039, la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público manifestó: “(…) Si requiere exceder la anualidad, esto 

es, cuando una obligación afecte presupuestos de varias vigencias fiscales, toda vez 

que su ejecución se inicia en la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva 

a cabo en cada una de ellas, se debe solicitar autorización al Consejo Superior de la 

Política Fiscal -CONFIS o a quien este delegue, para asumir dichas obligaciones con 

cargo a presupuestos de vigencias futuras. (…) Como se evidencia, la norma 

establece una facultad por lo que es necesaria la solicitud de autorización de cupo 

de vigencias futuras por parte del FUTIC con el fin de garantizar los recursos para la 

ejecución del proyecto de decreto “Despliegue TDT y AOM Administración, 

Operación y Funcionamiento de la RED” por parte de RTVC. (…)” En ese orden, se 

concluyó que es necesario que RTVC S.A.S. cuente con la resolución que soporte 

presupuestalmente la asignación de recursos de las vigencias futuras 2024 y 2025 

por parte del MINTIC para poder dar apertura al proceso de selección para contratar 

al nuevo Operador AOM y que las fichas técnicas de inversión que aprobó el DNP al 

MINTIC y la Resolución No. 00051 del 03 de febrero de 2023 “Por la cual se asignan 

recursos y se ordena un desembolso para la financiación de la propuesta 

“Implementación del despliegue y cobertura de la TDT pública nacional y regional” 
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no son suficientes para realizar una contratación en los términos planeados por la 

entidad. Además, respecto de los recursos aprobados para la vigencia 2023, es 

importante precisar que en la reunión sostenida el 22 de agosto de 2023 con los 

representantes del MINTIC y de RTVC S.A.S., en la que se contó con la participación 

del doctor Gabriel Jurado Parra, Viceministro de Conectividad del MINTIC; se 

abordaron las diferentes alternativas para ejecutar los recursos de las líneas de 

inversión “Implementación de estaciones de TDT” y “Alistamiento de la 

Infraestructura Existente”, concluyéndose que, dados los tiempos estimados para el 

trámite de vigencias futuras por parte del FUTIC y el corto tiempo remanente de la 

vigencia actual para la ejecución de los mencionados recursos por parte de RTVC 

S.A.S., el grueso de los mencionados debían ser devueltos al FUTIC para la 

reinversión correspondiente, de acuerdo con las consideraciones de MINTIC. Por 

tanto, se propuso la inejecución completa de los recursos de las líneas de inversión 

“Implementación de estaciones de TDT” y la inejecución parcial de la línea de 

inversión de “Alistamiento de la Infraestructura Existente” conservando únicamente 

en la resolución, los rubros correspondientes para ser invertidos en estudios de 

suelos y solicitud de permisos ante la Unidad Administrativa Aeronáutica Civil para 

torres que se estiman construir posteriormente para el despliegue de infraestructura 

TDT. Lo anterior, dada la imposibilidad de ejecutar los recursos mencionados por las 

situaciones fortuitas, de fuerza mayor y sobrevinientes expuestas. Adicionalmente, 

es importante precisar que teniendo en cuenta la fecha de respuesta a la consulta 

elevada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 18 de agosto de 2023 con 

radicado 2-2023- 044041, el MINTIC no consideró viable llevar a cabo el proceso de 

solicitud de autorización de vigencias futuras a través del FUTIC, toda vez que, los 

tiempos en los flujos de aprobaciones por parte del DNP y del MINTIC podrían tardar 

alrededor de 40 días. En consecuencia, consideró que este tiempo sumado al que 

toma adelantar el proceso de selección objetiva que debía surtirse para la ejecución 

de la propuesta, generaba un alto riesgo para las dos (2) entidades, frente a la 

realización de este. En ese marco, atendiendo que en la actualidad no se cuenta con 

recursos que permitan dar apertura al nuevo proceso de selección en los tiempos 

previsto para contratar al Operador AOM; que no es posible realizar el trámite 

establecido para la aprobación de recursos y ejecutar las etapas que conlleva 

celebrar una Invitación Abierta conforme al Manual de Contratación de RTVC S.A.S. 

antes de la culminación del plazo de ejecución del Contrato de Prestación de 

Servicios No. 1580 de 2020, el cual finaliza el 31 de octubre de 2023; RTVC S.A.S. 

se ve abocada a prorrogar el actual Contrato AOM por dos (2) meses, previendo 

contar con los recursos para la contratación del nuevo Operador AOM antes de 

finalizar el plazo prorrogado y así, poder dar apertura a la Invitación Abierta 
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correspondiente. Por otro lado, atendiendo que la infraestructura de la red de 

emisión, transporte y trasmisión de la radio y televisión pública requiere la ejecución 

de mantenimientos preventivos y correctivos, administración, operación y la 

ejecución de obras civiles y eléctricas, compra de repuestos y activos, entre otros; 

los cuales son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y operación de 

esta. Por tanto, se requiere que el Contratista AOM en el marco de sus obligaciones, 

continúe ejecutando y desarrollando las actividades necesarias para darle 

continuidad a la prestación del servicio y garantizar que el mismo se preste en 

condiciones óptimas y de calidad. Lo anterior, dado que la infraestructura de las 

estaciones analógicas demanda un manejo exigente de cada uno de sus 

componentes y requiere de estándares significativos de cuidado y funcionalidad que 

eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la emisión de 

radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la operación de esta 

red hasta la fecha propuesta para su apagado; así mismo, la red de tecnología de 

Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de una gestión responsable de los 

nuevos elementos, un uso eficiente del espectro electromagnético y garantizar el 

cumplimiento de indicadores de disponibilidad de este servicio, con el fin de obtener 

resultados significativos de operación; y por otro lado, respecto de las estaciones de 

radio AM y FM, estudio de radio y microondas, se debe mantener el servicio efectivo 

de los mismos, así como apoyar la implementación de nuevas estaciones y estudios, 

de acuerdo con las necesidades de cobertura y planes de expansión. Además, es 

pertinente señalar que la radio y la televisión pública son un servicio público esencial 

para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas, que tiene por 

objeto la producción y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con 

programaciones diversas y apropiadas para todo tipo de público, incluyendo todos 

los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación 

y entretenimiento de la sociedad; difundir su identidad y diversidad cultural; impulsar 

la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás 

valores constitucionales, el cual fue elevado a la categoría de esencial a través del 

artículo 1° del Decreto No. 464 de 2020, categoría que se mantiene hasta la fecha; 

RTVC – Sistema de Medios Públicos en el marco de sus funciones y deber legal, 

debe garantizar la operación adecuada y el correcto funcionamiento de la 

infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y en 

consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando 

que el servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida. En tal sentido, es 

preciso resaltar que, de no contar con la continuidad en la prestación de este servicio, 

pone en riesgo el servicio público a cargo de RTVC y el interés general por tratarse 

de la operación y mantenimiento de la red. De ahí que, existe la necesidad de operar, 
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administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y 

transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional y en tal sentido, 

es indispensable prorrogar el referido contrato hasta la contratación del nuevo 

Operador AOM. Por su parte, atendiendo que en la ejecución de los contratos 

estatales pueden surgir circunstancias que den lugar a modificaciones contractuales 

para garantizar la prestación debida del servicio público en condiciones de calidad, 

el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO” del Manual 

Interno de Contratación de la entidad, dispone lo siguiente: “Cada contrato debe 

atender y obedecer en su contenido a las especificaciones particulares y suficientes 

señaladas por el área solicitante de la contratación, conforme la definición de la 

necesidad efectuada. No obstante, durante la ejecución del contrato puede surgir 

situaciones o elementos no previsibles al momento de la definición de la necesidad, 

bien por condiciones externas o internas que afecten las variables contractuales 

pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o especificaciones entre otras. 

Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán 

adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se 

encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o prórroga para la contratación 

misional. Cuando la modificación conlleve el incremento superior al 50% del valor 

inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, siempre 

deberá existir una debida justificación por parte del supervisor que establezca las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que se hayan podido presentar en la 

ejecución del contrato, esta se presentará a instancias del comité de contratación 

conforme lo establece el numeral 7° de las materias sujetas a Comité de 

Contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. (Subraya 

y negrilla fuera del texto). Frente a la contratación misional, tal como se mencionó 

anteriormente los contratos podrán ser adicionados en más del cincuenta por ciento 

(50%) del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales 

mensuales, previa revisión y autorización del Comité de Contratación y únicamente 

bajo las excepciones aquí establecidas: a) Cuando las obras, bienes o servicios a 

adicionar sean indispensables para que el objeto del contrato cumpla la finalidad que 

motivó su celebración. b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga 

necesario buscar soluciones técnicas o alternativas frente a eventos no previstos que 

puedan comprometer el resultado esperado del contrato. c) Cuando esté plenamente 

justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la prestación 

del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del 

interés general. d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición 

solicitada responda a una oportunidad de negocio para RTVC o para la atención de 

servicios de sus clientes. e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 



 

Página 10 de 18 

 

CONTRATO No. 1580 de 2020 

ADICIÓN No. 08 Y PRÓRROGA No.5 

PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA No. 1580 DE 2020 

justificada. (...)” Por tanto, teniendo en cuenta lo expresado en el Manual de 

Contratación de RTVC S.A.S., las consideraciones planteadas anteriormente y 

atendiendo que la radio y televisión pública son un servicio público esencial para la 

comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas - que tiene por objeto la 

producción y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con 

programaciones diversas y apropiadas para todo tipo de público, incluyendo todos 

los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación 

y entretenimiento de la sociedad; difundir su identidad y diversidad cultural; impulsar 

la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás 

valores constitucionales, el cual, tal como se mencionó fue elevado a la categoría de 

esencial a través del artículo 1° del Decreto No. 464 de 2020, categoría que se 

mantiene hasta la fecha -; RTVC – Sistema de Medios Públicos, en el marco de sus 

funciones y deber legal, debe garantizar la operación adecuada y el correcto 

funcionamiento de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y 

televisión pública y en consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y 

adecuación, asegurando que el servicio sea prestado de manera óptima e 

ininterrumpida. Por ende, teniendo presente que, de no prorrogar el Contrato No. 

1580 de 2020 se prescindiría del Operador que administre, opere y mantenga la 

infraestructura de emisión, transporte y transmisión; RTVC S.A.S. dentro de su planta 

de personal no cuenta con los profesionales que cuenten con la disponibilidad, 

conocimiento y experticia necesaria para ejecutar dichas labores; y que la referida 

infraestructura demanda un manejo exigente de cada uno de sus componentes y 

requiere de estándares significativos de cuidado y funcionalidad que eviten 

interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la emisión de radio 

y televisión públicas; por consiguiente, es necesario adicionar y prorrogar el actual 

contrato para lograr una gestión responsable y obtener resultados significativos de 

operación y mantener el servicio efectivo de los mismos. Por ende, dada la necesidad 

de operar, administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de emisión, 

transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional; y 

que, de no contar con la continuidad en la prestación de este servicio, se pone en 

riesgo el servicio público a cargo y el interés general por tratarse de la operación y 

mantenimiento de la red, es indispensable prorrogar el referido contrato. De ahí que, 

indiscutiblemente la presente solicitud de adición y prórroga del Contrato No. 1580 

de 2020 se justifica en las circunstancias previstas en el literal c) citado 

anteriormente, el cual reza: c) Cuando esté plenamente justificado que de no 

realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la prestación del servicio público a 

cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés general. De la 

misma manera, en atención a la necesidad de ampliación de la cobertura de la red 
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de la radio pública cuyo alcance está orientado a la instalación de nuevas estaciones 

de radiodifusión, instalación de nuevos estudios y mejoramiento de los mismos 

respecto del funcionamiento, con la finalidad de garantizar los acondicionamientos 

civiles necesarios con el fin de llevar a cabo la instalación de equipos en los estudios 

y estaciones transmisoras, es necesario adicionar los recursos correspondientes 

amparados por la Resolución No. 088 suscrita el 21 de febrero de 2023. Del mismo 

modo, es necesario adicionar los recursos correspondientes a las actividades de 

alistamiento de infraestructura que se encuentra en el marco de la Resolución No. 

051 de 2023, cuyo objeto es “Mejorar la prestación del servicio de la señal de 

transmisión de la Televisión Digital Terrestre pública, nacional y regional, 

implementando 20 estaciones digitales en el 2023, tanto a nivel nacional como 

regional, alcanzando una cobertura poblacional del 94,8225%, según predicciones 

teóricas aportadas en la propuesta del operador nacional RTVC”, la cual está 

orientada a realizar estudios de suelos y permisos de alturas ante la Unidad 

Administrativa Aeronáutica Civil - AEROCIVIL en las estaciones de televisión digital 

terrestre que se pretenden implementar. 

2. Consideraciones financieras: 

Balance financiero del contrato:  

En relación con la ejecución de los recursos del contrato, con corte a 3 de octubre 

de 2023 los recursos ejecutados ascienden a la suma de CIENTO CUARENTA Y 

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($142.690.625.527) Incluido IVA, los 

cuales equivalen a un ochenta y ocho por ciento (88%) de ejecución respecto al valor 

total del contrato; estos a su vez, corresponden a CINCUENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($52.728.398.750) Incluido IVA, 

equivalentes al treinta y siete por ciento (37%) por concepto de servicio respecto al 

valor total ejecutado del contrato y OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($89.962.226.777) Incluido IVA equivalentes al 

sesenta y tres por ciento (63%) por concepto de gastos reembolsables respecto al 

valor total ejecutado del contrato. En lo que respecta a los gastos reembolsables, 

este rubro cuenta con un componente fijo compuesto por servicios públicos como la 

energía, acueducto, gas, así mismo las líneas telefónicas e internet, seguridad y 

vigilancia, arriendos de sitios y ACPM; y un componente variable constituido por 
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repuestos, adquisición de activos, mantenimientos, obras civiles, caja menor, 

tiquetes, entre otros. 

De lo anterior se tiene, que históricamente el valor promedio mensual de los gastos 

reembolsables por el componente fijo, ascienden a la suma de MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.691.279.455) 

incluido Iva; y por componente variable la suma de MIL CIENTO VEINTE MILLONES 

CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($1.120.040.131) incluido 

Iva, para un total mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES 

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

M/CTE ($2.811.319.587) incluido Iva. De otra parte, el promedio mensual por 

concepto de servicio corresponde a MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

UN PESOS M/CTE ($1.647.762.461) incluido Iva.  

Cálculo efectuado para establecer la presente adición en valor: Es necesario señalar 

que la cláusula segunda del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, 

establece sobre el modelo del negocio, que: “CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE 

DEL OBJETO: EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de realizar las 

actividades necesarias para operar, administrar y mantener la infraestructura de 

emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública, compuesta 

actualmente por lo siguiente: 39 estaciones primarias (De las cuales 37 tienen 

equipos de TDT), la estación CAN en Bogotá, 216 estaciones secundarias 

distribuidas en 167 estaciones secundarias analógicas, 06 estaciones secundarias 

gap filler y 43 estaciones secundarias TDT, 6 estaciones de radio AM, 6 cabeceras 

regionales para TDT, 8 estaciones de microondas, 2 unidades móviles de radio y 15 

estudios descentralizados de radio; en los términos de calidad definidos por -RTVC-

. El modelo de negocio para EL OFERENTE consiste en definir UN VALOR 

MENSUAL para el SERVICIO correspondiente a la operación, administración y 

mantenimiento en los términos de calidad deseados por - RTVC- para cada tipo de 

estación, es decir, un precio mes por estación AM, un precio mes por estación CAN, 

un precio mes por estación MICROONDAS, un precio mes por estación PRIMARIA 

ANALÓGICA, un precio mes por estación PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT, un 

precio mes por estación SECUNDARIA ANALÓGICA, un precio mes por estación 

SECUNDARIA TDT, un precio mes por estación SECUNDARIA GAP FILLER, un 

precio mes por estación ESTUDIO DE RADIO, un precio mes por estación UNIDAD 

MÓVIL DE RADIO y un precio mes por estación CABECERA SATELITAL TDT 
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REGIONAL. El SERVICIO: corresponde a aquellas actividades propias del 

funcionamiento de la infraestructura, como el alquiler de equipos especializados, 

labores de mantenimiento preventivo y correctivo, menaje, nomina, reparaciones y 

laboratorio, sistemas de telecomunicaciones, instalación de repuestos y demás 

elementos, transporte para personal de EL CONTRATISTA y para el traslado de los 

equipos y elementos necesarios para la operación y mantenimiento de la red, así 

como todas aquellas actividades necesarias para garantizar el aseguramiento de la 

red, y las relacionadas en las obligaciones específicas de EL CONTRATISTA como 

SERVICIO. Los GASTOS REEMBOLSABLES: corresponden a todos los ítems y 

actividades derivadas del desarrollo de las actividades propias del funcionamiento 

de la infraestructura, los cuales están relacionados y listados en la tabla 2 del ANEXO 

TÉCNICO del contrato, como obras civiles, combustible, repuestos, así como todas 

aquellas actividades relacionadas en las obligaciones específicas de EL 

CONTRATISTA como GASTO REEMBOLSABLE. PARAGRAFO: -RTVC- no pagará 

ninguna comisión sobre GASTOS REEMBOLSABLES ejecutados, solo se obliga a 

reembolsarlos, previa autorización de compra, validación, revisión y aprobación. (...)” 

Así también, a fin de establecer el valor a adicionar en el rubro de servicio, se tomó 

el valor mensual del mismo por tipo de estación, se multiplicó por las cantidades a 

operar en cada mes y por los dos (2) meses de prórroga, más un incremento que 

generará la entrada en operación de las estaciones TDT fase VI. Además, es preciso 

resaltar que para la vigencia 2023 se contempló un aumento del 4.3%; el cual es el 

supuesto macroeconómico establecido por el Ministerio de Hacienda en la Circular 

No. 007 de 2022 y sobre el cual se hizo la solicitud de recursos al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, quien es el 

encargado de administrar y entregar los recursos del Fondo Único de tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones – FUTIC. Por lo anterior, se proyecta adicionar 

un valor mensual por este concepto (servicio) que asciende a la suma de MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.750.000.000) IVA 

incluido. Por su parte, en relación con los gastos reembolsables, corresponde al valor 

para cubrir las necesidades de funcionamiento de la infraestructura, teniendo en 

cuenta el promedio histórico de gastos ejecutados en su componente fijo para la red, 

más una proyección para el desarrollo o actualización que pueda tener cada estación 

en particular de acuerdo con el servicio a operar y la entrada en operación de las 

estaciones TDT fase VI. Por lo anterior, se proyecta adicionar un valor mensual por 

este concepto (gastos reembolsables) que asciende a la suma de CUATRO MIL UN 

MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 

PESOS M/CTE ($4.001.628.421) IVA incluido. Siendo así, de acuerdo con el 
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promedio mensual referenciado previamente, es importante discriminar que los 

gastos reembolsables que corresponden a los gastos fijos (Energía, Acueducto, Gas, 

líneas telefónicas e internet, seguridad y vigilancia, arrendamientos y ACPM), 

ascienden en promedio a la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.691.279.455 ) IVA incluido, al cual se le 

debe adicionar MIL CIENTO VEINTE MILLONES CUARENTA MIL CIENTO 

TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($1.120.040.131)) IVA incluido, relacionado con los 

gastos variables; y un adicional de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES 

TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 

($1.190.308.835), que obedece a la proyección que se debe realizar por el aumento 

del costo de la energía eléctrica y alumbrado público y por el ingreso de las nuevas 

estaciones TDT y radio; lo cual, sumado corresponde al valor total mensual de 

CUATRO MIL UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTIUN PESOS M/CTE ($4.001.628.421) IVA incluido referenciado 

anteriormente. Así mismo, se proyectó adicionar el valor de CUATROCIENTOS 

OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE ($480.277.780), amparados por la Resolución No. 088 

suscrita el 21 de febrero de 2023; la cual tiene como objeto la ampliación de la 

cobertura de la red de la radio pública cuyo alcance está orientado a la Instalación 

de nuevas estaciones de radiodifusión, instalación de nuevos estudios y 

mejoramiento de los mismos respecto del funcionamiento. Lo anterior, con la 

finalidad de garantizar los acondicionamientos civiles necesarios con el fin de llevar 

a cabo la instalación de equipos en los estudios y estaciones transmisoras. Además, 

se proyecta adicionar el valor de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($650.000.000) incluido IVA correspondiente a las actividades de 

alistamiento de infraestructura que se encuentra en el marco de la Resolución No. 

051 de 2023, cuyo objeto es “Mejorar la prestación del servicio de la señal de 

transmisión de la Televisión Digital Terrestre pública, nacional y regional, 

implementando 20 estaciones digitales en el 2023, tanto a nivel nacional como 

regional, alcanzando una cobertura poblacional del 94,8225%, según predicciones 

teóricas aportadas en la propuesta del operador nacional RTVC”, la cual está 

orientada a realizar estudios de suelos y permisos de alturas ante la Unidad 

Administrativa Aeronáutica Civil - AEROCIVIL en las estaciones de televisión digital 

terrestre que se pretenden implementar. Por ello, , la pretendida adición corresponde 

a un valor total de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 

M/CTE ($12.633.534.622) incluido IVA, distribuidos de la siguiente manera: Por 
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concepto de servicio el valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($3.500.000.000) incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables, el 

valor de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS PESOSM/CTE 

($9.133.534.622) incluido IVA. 

Por tanto, atendiendo a que en la ejecución de los contratos estatales pueden surgir 

circunstancias que den lugar a modificaciones contractuales para garantizar la 

prestación debida del servicio público en condiciones de calidad, el título III, del 

capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO” del Manual Interno de 

Contratación de RTVC S.A.S., dispone lo siguiente:  

“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones 

particulares y suficientes señaladas por el área solicitante de la contratación, 

conforme la definición de la necesidad efectuada. No obstante, durante la ejecución 

del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al momento de la 

definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 

variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o 

especificaciones entre otras. Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos 

celebrados por RTVC podrán adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el 

vínculo contractual se encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o prórroga 

para la contratación misional. Cuando la modificación conlleve el incremento superior 

al 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales 

mensuales, siempre deberá existir una debida justificación por parte del supervisor 

que establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se hayan podido 

presentar en la ejecución del contrato, esta se presentará a instancias del comité de 

contratación conforme lo establece el numeral 7° de las materias sujetas a Comité 

de Contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. Frente 

a la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán 

ser adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, 

expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, previa revisión y 

autorización del Comité de Contratación y únicamente bajo las excepciones aquí 

establecidas: a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean 

indispensables para que el objeto del contrato cumpla la finalidad que motivó su 

celebración. b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar 

soluciones técnicas o alternativas frente a eventos no previstos que puedan 

comprometer el resultado esperado del contrato. c) Cuando esté plenamente 

justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la prestación 
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del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del 

interés general. d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición 

solicitada responda a una oportunidad de negocio para RTVC o para la atención de 

servicios de sus clientes. e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

justificada. (...)” (Subraya y negrilla fuera del texto).  

Lo anterior, teniendo en cuenta lo expresado por el Manual de Contratación de 

RTVC, las consideraciones planteadas en este documento y atendiendo a que la 

radio y televisión pública son un servicio público esencial para la comunidad y la 

cohesión de las sociedades democráticas, que tiene por objeto la producción y 

difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas 

y apropiadas para todo tipo de público, incluyendo todos los géneros y destinadas a 

satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la 

sociedad; difundir su identidad y diversidad cultural; impulsar la sociedad de la 

información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores 

constitucionales, el cual fue elevado a la categoría de esencial a través del artículo 

1° del Decreto No. 464 de 2020, categoría que se mantiene hasta la fecha; RTVC – 

Sistema de Medios Públicos en el marco de sus funciones y deber legal, debe 

garantizar la operación adecuada y el correcto funcionamiento de la infraestructura 

de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y en consecuencia, 

su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando que el servicio 

sea prestado de manera óptima e ininterrumpida. 

De ahí que resulte necesario adicionar y prorrogar el contrato de presentación de 

servicios No. 1580 de 2020, teniendo de presente que la infraestructura de las 

estaciones analógicas demanda un manejo exigente de cada uno de sus 

componentes y requiere de estándares significativos de cuidado y funcionalidad que 

eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la emisión de 

radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la operación de esta 

red hasta la fecha propuesta para su apagado; que la red de tecnología de Televisión 

Digital Terrestre – TDT, requiere de una gestión responsable de los nuevos 

elementos, un uso eficiente del espectro electromagnético y garantizar el 

cumplimiento de indicadores de disponibilidad de este servicio, con el fin de obtener 

resultados significativos de operación; y que, respecto de las estaciones de radio AM 

y FM, estudio de radio y microondas, se debe mantener el servicio efectivo de los 

mismos, así como apoyar la implementación de nuevas estaciones y estudios, de 

acuerdo con las necesidades de cobertura y planes de expansión.  
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En ese sentido, la justificación de adicionar y prorrogar el contrato de presentación 

de servicios No. 1580 de 2020 radica en la necesidad de operar, administrar y 

mantener la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la 

radio y televisión pública a nivel nacional y regional; dar continuidad a la prestación 

de este servicio para evitar poner en riesgo el servicio público a cargo y el interés 

general por tratarse de la operación y mantenimiento de la red; y que, de acuerdo 

con lo expuesto a lo largo de la presente solicitud, es imposible dar apertura a un 

nuevo proceso de selección y suscribir un nuevo contrato de AOM antes de la fecha 

prevista, por cuanto es indispensable prorrogar el referido contrato por dos (2) 

meses, hasta el 31 de diciembre de 2023”. 

VALOR DE LA ADICIÓN PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

VALOR ADICIONAL:  DOCE MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($12.633.534.622) 

incluido IVA. 

PLAZO ADICIONAL: DOS (2) MESES 

NUEVO VALOR TOTAL: CIENTO SETENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 

($174.626.739.749) incluido IVA. 

NUEVO PLAZO TOTAL: El plazo de ejecución del contrato 

será hasta de treinta y ocho (38) meses, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución y culminará el día 31 de diciembre de 2023. 

CDP No. 4098 – Fecha: 25/10/2023 
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31 de diciembre de 

2023 

APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACION: La presente Adición No. 8 y prórroga No. 5 fue aprobada por el 

comité de contratación el día 27 de octubre de 2023. 

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN 

Señalar en el caso que aplique: 
 
PRIMERO. PRORROGAR, el plazo de ejecución del contrato será hasta de treinta y ocho (38) meses, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y culminará el día 31 de diciembre de 2023. 

PARÁGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de veinticuatro días, para la recepción de 

la infraestructura, en el cual EL CONTRATISTA no cobrará ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS 

REEMBOLSABLES, pues dichos rubros estarán a cargo del operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de 
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diciembre de 2020, EL CONTRATISTA iniciará la ejecución y estará a cargo del cumplimiento del objeto 

contractual.”. 

SEGUNDO. ADICIONAR, el valor del contrato No. 1580 de 2020 en la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE 

($12.633.534.622) incluido IVA. 

TERCERO. GARANTÍAS. En virtud del presente documento, EL CONTRATISTA se compromete a realizar el ajuste 
de las garantías dispuesta en la cláusula novena del contrato. De acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA se 
obliga a ampliar los montos y la vigencia de las pólizas que amparan el contrato de conformidad con el presente 
documento. La modificación de las pólizas deberá ser presentada en la Oficina Asesora Jurídica de RTVC una vez 
legalizada la presente modificación. De no acreditarse tal obligación, el interventor y/o supervisor se abstendrá de 
autorizar pagos y la Oficina Asesora Jurídica procederá a realizar el requerimiento tendiente a instar a EL 
CONTRATISTA a cumplir con dicha obligación. 
 
CUARTO: CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Las cláusulas y condiciones del contrato, no modificadas por este 
documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones 
técnicas y económicas inicialmente contratadas para la prestación del servicio. 
 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. 
Para su ejecución requiere de la expedición del correspondiente registro presupuestal y aprobación de la garantía.  
 

Se entiende suscrito, aceptado y aprobado por las partes la presente modificación contractual a través de 

mensaje de datos de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.  4098

Fecha: 25/10/2023

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA S.A.S

Año Fiscal: 

Concepto Valor Inicial

2023

Centro de 

Costo

LA COORDINACION DEL AREA DE PRESUPUESTO DE RTVC

CERTIFICA

Unidad Ejecutora: 

RUBRO PRESUPUESTAL

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

Clase : 

Nombre: RTVC

CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD

 1 Sucursal:

Rubro

 Can Cll 26

Nombre

Centro de Costo

Nombre

Area
Area Nombre

Proyecto
Proyecto

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001 1403041B-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 3,386,982,086.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001 1403042B-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 1,672,977,522.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 AOM TDT 

DIGITAL

Ingenieria de Red 00806962304001 1403045D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 4,297,258,868.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 

IMPLEMENTACION TDT

Ingenieria de Red 00806972304001 1403025D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 230,112,012.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 

IMPLEMENTACION TDT

Ingenieria de Red 00806972304001 1403076D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 419,887,988.00

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda.
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VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001 1404010B-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 2,146,038,366.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 088/23 EXT, 

DESCENT Y COBERT DE 

Ingenieria de Red 00806922304001 1404014D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 459,859,904.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 088/23 EXT, 

DESCENT Y COBERT DE 

Ingenieria de Red 00806922304001 1404015D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 3,774,549.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 088/23 EXT, 

DESCENT Y COBERT DE 

Ingenieria de Red 00806922304001 1404016D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 16,643,327.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001  Liquidación impuestoB-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 13,547,928.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001  Liquidación impuestoB-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 6,691,910.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 AOM TDT 

DIGITAL

Ingenieria de Red 00806962304001  Liquidación impuestoD-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 17,189,035.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 

IMPLEMENTACION TDT

Ingenieria de Red 00806972304001  Liquidación impuestoD-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 920,448.00

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.  4098

Fecha: 25/10/2023

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA S.A.S

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 

IMPLEMENTACION TDT

Ingenieria de Red 00806972304001  Liquidación impuestoD-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 1,679,552.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001  Liquidación impuestoB-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 8,584,153.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 088/23 EXT, 

DESCENT Y COBERT DE 

Ingenieria de Red 00806922304001  Liquidación impuestoD-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 1,839,440.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 088/23 EXT, 

DESCENT Y COBERT DE 

Ingenieria de Red 00806922304001  Liquidación impuestoD-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 15,098.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 088/23 EXT, 

DESCENT Y COBERT DE 

Ingenieria de Red 00806922304001  Liquidación impuestoD-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 66,573.00

OBJETO: ADICIÓN NO. 8 Y PRÓRROGA NO. 5 AL CONTRATO NO. 1580 DE 2020 CUYO OBJETO ES "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON -RTVC- A PRESTAR LOS SERVICIOS DE 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIVIL DE EMISIÓN, TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN DE LA RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS A 

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO Y A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

 12,684,068,759.00Total CDP No. 4098

        COORDINACION DEL AREA DE PRESUPUESTO

NOTA: EL VALOR DE "LIQUIDACION IMPUESTO"CORRESPONDE AL PAGO POR CUATRO POR MIL QUE DEBE REALIZAR RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-. 

POR LO TANTO, ESTE VALOR NO SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTE CONTRATACION, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO ORGANICO DE 

PRESUPUESTO 

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda.

SANDRA YOMARY
DIAZ SAAVEDRA

Firmado digitalmente por: SANDRA YOMARY DIAZ SAAVEDRA
Serial del certificado: 512545bf026bfde3
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
S.A.S
Unidad Organizacional: FINANCIERA
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2023-10-25T17:47:25.779-05:00
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Bogotá D.C. 30 de octubre de 2023 
 
Ingeniero 
Luis Alfonso Vargas Amado 
Supervisor Contrato 1815-2020 
Dirección Tecnologías Convergentes 
RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA- RTVC  
Avenida el Dorado Cr. 45 No. 26-33 
Bogotá D.C. 
 

REFERENCIA: Concepto sobre la modificación contractual No. 8 del 
Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020. 

TEMA: Contrato 1580 de 2020 

SUBTEMA: Jurídico-Técnico-Financiero 

 
Respetado Ingeniero, 
 
KBT S.A.S., en adelante la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del Contrato 
de Interventoría No. 1815 de 2020, que entre otras establece: 

 
“OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO:” 
 
(…) 
 
“26. Presentar, para aprobación de RTVC, los conceptos justificados relacionados 
con cambios en el alcance de las actividades a ejecutar que impliquen 
modificaciones al contrato principal, en los cuales la Interventoría según su 
experticia deberán incluir la tasación o valores justificados de las adiciones o 
reducciones en el valor total del contrato principal a que haya lugar. 
 
27. Atender y proyectar respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental que solicite RTVC y que 
tengan relación con el contrato supervisado.” 

 
Y en atención a la solicitud realizada el 30 de octubre de 2023, mediante radicado de entrada 
No. IRTVC-CEE-RTVC-172-2023, en el cual RTVC indica: 
 

“Por medio de la presente, en atención al Contrato de Prestación de Servicios No. 
1580 de 2020 suscrito con Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia – BTESA, el 
plazo de ejecución del mismo y la necesidad de contar con un operador que cuente 
con las condiciones de experiencia, los materiales y el equipo humano especializado 
para operar, administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de emisión, 
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transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional 
hasta el 31 de diciembre de 2023, nos permitimos informar que: 
RTVC – Sistema de Medios Públicos a través de las comunicación con radicado 
RTVC No. 202304000043981 de fecha 19 de octubre de 2023, solicitó al contratista 
manifestar su interés y acuerdo de celebrar una modificación contractual al contrato 
de referencia, mediante la cual se prorrogará el plazo de ejecución por el término 
de dos (2) meses, es decir hasta el 31 de diciembre de 2023; y se adicionará al valor 
del contrato la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
M/CTE ($12.633.534.622) incluido IVA. 
 
En ese orden, atendiendo que Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia – BTESA a 
través de comunicación de fecha 20 de octubre de la presente anualidad manifestó: 

 
“Acusamos recibo de su comunicación en referencia y, atendiendo la solicitud 
formulada, le manifestamos el decidido interés de BROAD TELECOM S.A. 
en contratar con RTVC la adición y prórroga del contrato N° 1580 de 2020, 
en un todo de acuerdo con la voluntad de BTESA de cumplir a cabalidad sus 
compromisos contractuales y llevarlos a término satisfactoriamente. (…)” 

 
Por medio del presente, con todo respeto nos permitimos trasladar las 
comunicaciones de referencia y los documentos allegados por el contratista, con la 
finalidad que en su calidad de Interventoría Integral del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020 se pronuncien respecto de la referida modificación 
contractual y se allegue la justificación técnica, financiera y jurídica de la misma para 
dar inicio a los trámites administrativos y jurídicos correspondientes en los términos 
previstos por el Manual de Contratación de la entidad.” 

 
La Interventoría a continuación emite concepto sobre la prórroga y adición del contrato de la 
AOM No. 1580 de 2020, en los siguientes términos: 
 
 

I. ANTECEDENTES 

 
 
Dentro del marco de la ejecución del Contrato 1580 de 2020, cuyo objeto es: “EL 
CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y 
transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a 
las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a los requerimientos establecidos.” Se 
han suscrito las siguientes modificaciones contractuales:  
 

▪ El 14 de julio de 2021, RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 1 del Contrato 1580 de 

2020, con el propósito de adicionar el valor del contrato por la suma de MIL CIENTO 

SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
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NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.172.841.794) 

 

▪ El 12 noviembre de 2021 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 2 del Contrato 1580 de 

2020, con el propósito de adicionar el valor del contrato por la suma de OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SESENTA PESOS M/CTE ($818.774.560). 

 

▪ El 27 de abril de 2022 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 3 y Prórroga No. 1 del 

Contrato 1580 de 2020 con el propósito de adicionar el valor del contrato por la suma de 

TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($32.062.053.334) y prorrogar el 

término de ejecución del contrato por siete (7) meses, es decir, hasta el 30 de noviembre 

de 2022. 

 

▪ El 24 de octubre de 2022 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 4 del Contrato 1580 de 

2020 con el propósito de adicionar al valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO 

SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 

SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (4.174.435.169) incluido IVA, para incorporar al 

componente de gastos rembolsables (componente fijo y variable). 

 

▪ El 30 de noviembre de 2022 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 5 Y Prórroga No. 2 

del Contrato 1580 de 2020 con el propósito de adicionar al valor del contrato la suma de 

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($16.441.806.255) incluido 

IVA y prorrogar el término de ejecución del contrato por cuatro (4) meses, es decir hasta 

el 31 de marzo de 2023. 

 

▪ El 29 de marzo de 2023 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 6 Y Prórroga No. 3 del 

Contrato 1580 de 2020 con el propósito de adicionar al valor del Contrato No. 1580-2020 

en la suma de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($21.465.625.086) 

incluido IVA; distribuidos de la siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de 

SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000.000) Incluido IVA; y por concepto 

de gastos reembolsables, el valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($14.465.625.086) incluido IVA y prorrogar el término de ejecución del contrato por Cuatro 

(4) meses, es decir hasta el 31 de julio de 2023. 

 

▪ El 31 de julio de 2023 se suscribió la Adición No. 7 por el valor de QUINCE MIL 

CUATROCIENTOS UN MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
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DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($15.401.459.214) incluido IVA; distribuidos de 

la siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de CINCO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.250.000.000) Incluido IVA; y por 

concepto de gastos reembolsables, el valor de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE 

PESOS M/CTE ($10.151.459.214) incluido IVA; quedando el valor total del contrato en la 

suma de CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 

DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($161.993.205.127) 

incluido IVA y prórroga No. 4 al Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 por 

tres (3) meses, quedando como nueva fecha de finalización el 31 de octubre de 2023.  

 

 
II. PRESUPUESTO DEL CONTRATO AL CORTE 25 DE OCTUBRE DE 2023 

 

A continuación, se relaciona el valor inicial del Contrato y las adiciones al mismo: 
 

DETALLE VALOR VIGENCIA 
% INCREMENTO ACUM 

SMLV 

VALOR INICIAL CONTRATO 70.456.209.715  2020  

ADICION No. 1 1.172.841.794  2021 1,61% 

ADICION No. 2 818.774.560  2021 2,73% 

ADICION No. 3 32.062.053.334  2022 42,68% 

ADICION No. 4 4.174.435.169  2022 47,88% 

ADICION No. 5 16.441.806.255  2022 68,36% 

ADICION No. 6 21.465.625.086  2023 91,42% 

ADICION No. 7 15.401.459.214 2023 107,96% 

VALOR CONTRATO 161.993.205.127,00    

 
Así mismo, el balance financiero con la información obtenida del control financiero y 
presupuestal de la Interventoría es el siguiente: 
 

BALANCE FINANCIERO 
SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES  TOTAL CONTRATO  

VALORES ($) % VALORES ($) % VALORES ($) % 

Valor Inicial del Contrato 28.707.670.000 46,91% 41.748.539.715 41,42% 70.456.209.715  43,49% 

Adición No. 1* 0 0,00% 1.172.841.794 1,16% 1.172.841.794  0,72% 

Adición No. 2** 0 0,00% 818.774.560 0,81% 818.774.560  0,51% 

Adición No. 3 *** 13.091.024.476 21,39% 18.971.028.858 18,82% 32.062.053.334  19,79% 

Adición No. 4 **** 0 0,00% 4.174.435.169 4,14% 4.174.435.169  2,58% 

Adición No. 5 ***** 7.143.989.720 11,67% 9.297.816.535 9,22% 16.441.806.255  10,15% 

Adición No. 6 ****** 7.000.000.000 11,44% 14.465.625.086 14,35% 21.465.625.086  13,25% 

Adición No. 7 ******* 5.250.000.000 8,58% 10.151.459.214 10,07% 15.401.459.214  9,51% 
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BALANCE FINANCIERO 
SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES  TOTAL CONTRATO  

VALORES ($) % VALORES ($) % VALORES ($) % 

Total Contrato 61.192.684.196 100,00% 100.800.520.931 100,00% 161.993.205.127  100,00% 

Total ejecutado antes del presente pago 51.006.635.210 83,35% 86.872.820.930 86,18% 137.879.456.140  85,11% 

Descuentos por ANS acumulados 44.887.286 0,07% 0 0,00% 44.887.286  0,03% 

Descuentos por ANS del Periodo 0 0,00% 0 0,00% 0  0,00% 

Valor a facturar en el presente 
período****** 1.721.763.540 2,81% 3.089.405.847 3,06% 4.811.169.387  2,97% 

Total Ejecutado 52.728.398.750 86,17% 89.962.226.777 89,25% 142.690.625.527  88,08% 

Valor pendiente por Ejecutar 8.464.285.446 13,83% 10.838.294.154 10,75% 19.302.579.600  11,92% 

Observaciones: 
* Recursos asignados a Gastos Reembolsables para el alistamiento preoperativo del infraestructura civil y eléctrica de las estaciones incluidas en el 
proyecto de implementación de estaciones TDT Fase V, según lo establecido en la Resolución No. 069 de 2021. 
** Recursos asignados a Gastos Reembolsables con destino a Fortalecer el Telepuerto. 
*** Recursos asignados a Servicio y Gastos Reembolsables correspondiente a la Adición No. 3 y Prorroga No. 1. 
**** Recursos asignados a Gastos Reembolsables correspondiente a la Adición No. 4. 
***** Recursos asignados a Gastos Reembolsables y Servicio correspondiente a la Adición No. 5 
****** Recursos asignados a Gastos Reembolsables y Servicio correspondiente a la Adición No. 6 
******* Valores pagados del periodo julio 2023 al corte 25 de octubre de 2023 

 
 

III. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA 

 

De manera inicial, la Interventoría considera necesario precisar que las prórrogas y adiciones 
de los contratos estatales son jurídicamente viables y consisten en una modificación a los 
mismos, efectuada por las partes de común acuerdo para agregar al objeto inicial del contrato 
bienes, obras, servicios o actividades en dicho objeto, siempre que guarden relación con el 
mismo. 
 
Es así como, del análisis realizado sobre la problemática argumentada por la Entidad, esta 
Interventoría estima que es jurídica, administrativa, financiera y técnicamente viable (en 
su integralidad), teniendo en cuenta que dentro del contrato han surgido circunstancias que 
requieren las modificaciones contractuales, para garantizar la prestación debida del servicio 
público en condiciones de calidad, continuidad e idoneidad, es decir, que a criterio de la 
interventoría hay que dar continuidad al actual operador mediante una prórroga y adición al 
Contrato No. 1580 de 2020, para no interrumpir la continua ejecución del objeto contractual; 
y por lo tanto, no interrumpir la operación y mantenimiento de la red de televisión, esta última 
que reviste el carácter de servicio público esencial para todo el territorio nacional, como lo ha 
explicado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones y que estudia ampliamente en la 
Sentencia C-184 de 2020, así: 
 

“En síntesis, la televisión es un servicio público esencial con profunda 
capacidad de influencia en la sociedad y, por ello, con un extendido poder para 
impactar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a informar y ser 
informado, el derecho a la comunicación y la garantía de la participación 
democrática. Además, como pasa a explicarse, el servicio público de televisión tiene 
una incidencia directa en la protección de la cultura y la identidad nacional.” 

mailto:interventoria.rtvc2020@kbtsas.com


Al contestar por favor cite este dato: 

IRTVC-KBT-RTVC-085-2023 

Carrera 15 No. 80 – 80 Oficina 301 Bogotá D.C. Colombia 

Teléfono: (601) 7560143 - E-mail: interventoria.rtvc2020@kbtsas.com 

Página 6 de 2 

 

 

(Destacados fuera del texto original). 

 
De manera particular se infiere que la actual AOM es necesaria para dar continuidad y atender 
desde su experticia la infraestructura de las estaciones que demandan un manejo exigente de 
cada uno de sus componentes y requiere además de estándares significativos de cuidado y 
funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la 
emisión de radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la continuidad de 
la operación de la red.  
 
Así mismo, la red requiere de una gestión de los nuevos elementos, un uso eficiente del 
espectro electromagnético y garantizar el cumplimiento de indicadores de disponibilidad de 
este servicio, con el fin de obtener resultados significativos de operación; y por otro lado, es 
necesario mantener el servicio efectivo, así como apoyar la implementación de nuevas 
estaciones y estudios, de acuerdo con las necesidades de cobertura y planes de expansión, 
todo ello mediante la continuidad del contrato actual.  
 
Es así como, RTVC – Sistema de Medios Públicos en el marco de sus funciones y deber legal, 
debe garantizar la operación adecuada y el correcto funcionamiento de la infraestructura de 
emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y, en consecuencia, su 
instalación, mantenimiento, operación y adecuación asegurando que el servicio sea prestado 
de manera óptima e ininterrumpida. 
 
En ese sentido, para el cumplimiento de estos objetivos, las partes consideran pertinente 
prorrogar el contrato por dos (2) meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023 y adicionar 
la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($12.633.534.622) 
incluido IVA 
 
Sobre el valor proyectado, se advierte que la adición hace superar el 50% del valor inicial del 
contrato, frente al cual, en el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL 
CONTRATO”, del Manual Interno de Contratación de la Entidad, para su viabilidad dispone al 
respecto lo siguiente: 
 

“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones 
particulares y suficientes señaladas por el área solicitante de la contratación, 
conforme la definición de la necesidad efectuada. No obstante, durante la ejecución 
del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al momento de la 
definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 
variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o 
especificaciones entre otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán 
adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se 
encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o prórroga para la contratación 
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misional. 
 
Cuando la modificación conlleve el incremento superior al 50% del valor inicial del 
contrato, siempre deberá existir una debida justificación por parte del supervisor que 
establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se hayan podido 
presentar en la ejecución del contrato, esta se presentará a instancias del comité de 
contratación conforme lo establece el numeral 7 de las materias sujetas a comité de 
contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. Frente a 
la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán 
ser adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, 
previa revisión y autorización del Comité de Contratación y únicamente bajo las 
excepciones aquí establecidas: 
 
a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para 
que el objeto del contrato cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones 
técnicas o alternativas frente a eventos no previstos que puedan comprometer el 
resultado esperado del contrato. 
c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al 
contrato se pone en riesgo la prestación de del servicio público a cargo de 
RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés general. 
d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada 
responda a una oportunidad de negocio para RTVC o para la atención de servicios 
de sus clientes.  
e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada…” (Destacados fuera 
del texto original). 

 
En ese sentido, en criterio de la interventoría, es procedente la adición de DOCE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS  M/CTE ($12.633.534.622) incluido IVA, toda vez que 
se requiere con el fin de garantizar la continua prestación del servicio público a cargo de RTVC 
y la prevalencia del interés general, cumpliendo así con las exigencias del Manual de 
Contratación que trae para permitir exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del 
contrato, indicando que dadas las circunstancias actuales que no permiten aún adjudicar o 
contratar a otro operador, de no realizarse la adición y prórroga se pondría en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC.   
 
Es así como, respecto del valor a adicionar y el tiempo a prorrogar, el Manual de Contratación 
de RTVC en el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO”, dispone 
entre otros aspectos, los siguientes: 

 
“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones 
particulares y suficientes señaladas por el área solicitante de la contratación, 
conforme la definición de la necesidad efectuada. No obstante, durante la ejecución 
del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al momento de la 
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definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 
variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o 
especificaciones entre otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán 
adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se 
encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o prórroga para la contratación 
misional…” (Destacados fuera del texto original). 

 

Se destaca también de manera especial la aplicabilidad del contenido del literal c) del mismo 
Capítulo VI. “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO” cuando señala: 
 

“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato 
se pone en riesgo la prestación de del servicio público a cargo de RTVC, teniendo 
como fundamento la prevalencia del interés general.” 
 

Por su parte, reiteramos el contenido de la Ley 80 de 1993, en su artículo 3, manifiesta que:  
 
“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos…” 
 

De igual manera el artículo 40 ibidem, indica: 
 
“…En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a 
los de la buena administración…” 

 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2263, señaló que: 

 

“…en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 
14 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las 
modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad 
del contrato …” (Destacados fuera del texto original). 

 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en todo caso advierte sobre el poder de 
modificación de la administración que es limitado y debe respetar la sustancia del contrato 
celebrado, debe respetar su esencia y la de su objeto, pues una alteración extrema 
significaría un contrato diferente1, situación que en este caso a juicio de esta interventoría no 
se presenta porque claramente la prórroga y adición acá analizada respeta la esencia del 

 
1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto del 2011. Exp. 18080; Sección Tercera. Subsección A. 

Sentencia del 16 de septiembre del 2013. 
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objeto del contrato 1580 de 2020, y tiene relación directa con el mismo. 
 
Ahora bien, particularmente la solicitud de modificación para el Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020, es acorde con el modelo del negocio, así: 
 

“CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: (…) El modelo de negocio 
para EL OFERENTE consiste en definir UN VALOR MENSUAL para el SERVICIO 
correspondiente a la operación, administración y mantenimiento en los términos de 
calidad deseados por - RTVC- para cada tipo de estación (…). El SERVICIO: 
corresponde a aquellas actividades propias del funcionamiento de la infraestructura, 
como el alquiler de equipos especializados, labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo, menaje, nomina, reparaciones y laboratorio, sistemas de 
telecomunicaciones, instalación de repuestos y demás elementos, transporte para 
personal de EL CONTRATISTA y para el traslado de los equipos y elementos 
necesarios para la operación y mantenimiento de la red, así como todas aquellas 
actividades necesarias para garantizar el aseguramiento de la red, y las 
relacionadas en las obligaciones específicas de EL CONTRATISTA como 
SERVICIO. Los GASTOS REEMBOLSABLES: corresponden a todos los ítems y 
actividades derivadas del desarrollo de las actividades propias del funcionamiento 
de la infraestructura, los cuales están relacionados y listados en la tabla 2 del 
ANEXO TÉCNICO del contrato, como obras civiles, combustible, repuestos, así 
como todas aquellas actividades relacionadas en las obligaciones específicas de EL 
CONTRATISTA como GASTO REEMBOLSABLE. (...)” 

 
De ahí que, resulta fundamental dar continuidad al actual contratista, y el uso de sus 
condiciones de experiencia, los materiales y el equipo humano especializado para operar, 
administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión 
de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional, pues la falta de este pone en riesgo 
la prestación del servicio público a cargo de RTVC – Sistema de Medios Públicos. Incluidas, 
las atinentes a la infraestructura de las estaciones analógicas que demandan un manejo 
exigente de cada uno de sus componentes y requiere de estándares significativos de cuidado 
y funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la 
emisión de radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la continuidad de 
la operación de esta red hasta la fecha propuesta para su apagado; así mismo, la red de la 
tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de una gestión responsable de los 
nuevos elementos, un uso eficiente del espectro electromagnético y garantizar el 
cumplimiento de indicadores de disponibilidad de este servicio.  
 
Es así como, RTVC – Sistema de Medios Públicos, en el marco de sus funciones y deber 
legal, debe garantizar la continuidad de la operación adecuada y el correcto funcionamiento 
de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y, en 
consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación asegurando que el 
servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida. 
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En conclusión, atendiendo el plazo de ejecución del actual contrato, se tiene información que 
la Junta Directiva de RTVC aprobó el presupuesto de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 
PESOS  M/CTE ($12.633.534.622) incluido IVA para mantener y prolongar hasta el 31 de 
diciembre de 2023 la operación de la red por el operador AOM, por tanto, es posible dar 
continuidad a los servicios hasta esa fecha, es decir durante dos (2) meses por parte del 
operador actual, advirtiendo que la determinación final respecto de las condiciones de la 
modificación contractual corresponde a la voluntad de las partes. 
 
 

IV. RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

 
Corolario, la interventoría, en su criterio, y dadas las circunstancias actuales y la información 
a su alcance, recomienda y encuentra acorde con la normatividad vigente y acorde con el 
Manual de Contratación de RTVC, y con el objeto del contrato, procedente jurídica, 
administrativa, técnica y financieramente la suscripción de una modificación al contrato No. 
1580 de 2020, consistente en una prórroga al plazo de ejecución en dos (2) meses, es decir, 
hasta el 31 de diciembre de 2023 y la consecuente y coherente suscripción de una adición de 
DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS  M/CTE ($12.633.534.622) incluido IVA, 
en las condiciones ya explicadas. 
 
Para finalizar, se reitera que esta recomendación y análisis no tiene un carácter vinculante, 
por ende, la supervisión del contrato de interventoría, así como RTVC a través de sus 
dependencias competentes, pueden apartarse del contenido del presente concepto. Del 
mismo modo se indica que cualquier determinación contractual que tome RTVC, es del resorte 
exclusivo de sus competencias y funcionarios, quienes son los únicos competentes para tomar 
decisiones sobre asuntos contractuales de la Entidad, con lo cual esta instancia y documento, 
solo se elabora en virtud de la obligación contractual de emitir un concepto.2  
  
Atentamente, 
 
 
 
JORGE IVÁN MARTÍNEZ JARAMILLO 
Director de Interventoría 
 

Revisó: EChacón / MEspitia / SMoreno /HMontana 
Elaboró: ARubiano 
Aprobó: Jmartinez 

 
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Artículo 28. Alcance de los conceptos: Salvo 

disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio 
del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
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CONSTANCIA - COMITÉ DE CONTRATACIÓN 27 DE OCTUBRE DE 2023
1 mensaje

Cuenta - Licitaciones y concursos / RTVC <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 27 de octubre de 2023, 17:16
Para: Jorge Luis Arzuaga Cadena <jarzuaga@rtvc.gov.co>, Ruben Dario Dueñas Escobar <rduenas@rtvc.gov.co>, Sandra Yomary Diaz Saavedra <sdiaz@rtvc.gov.co>, Oscar
Julian Ayala Sierra <oayala@rtvc.gov.co>
Cc: Nohemí Suarez Gamboa <nsuarez@rtvc.gov.co>, Luis Francisco Garcia Martinez <lgarcia@rtvc.gov.co>, Lady Johanna Serrano Hernández <lserrano@rtvc.gov.co>, Efrain
Quintero Barreto - Contratista <equintero@contratista.rtvc.gov.co>, Paula Andrea Ocampo Quintero <pocampo@rtvc.gov.co>, Luis Alfonso Vargas Amado
<lavargas@rtvc.gov.co>, Gloria Edith Peña Torres <gpena@rtvc.gov.co>, Jorge Luis Lombana Morales <jlombana@contratista.rtvc.gov.co>

Señores
 
MIEMBROS DE COMITÉ

 
Asunto. Constancia Comité de Contratación Virtual

 
En atención al comité virtual semi-presencial de contratación convocada el día 27 de Octubre de 2023 atentamente se emite constancia de los resultados de la siguiente
manera:

1.  Adición No. 8 y Prórroga No. 5 del Contrato No. 1580-2020 AOM.

TOTAL VOTOS VOTOS APROBADOS VOTOS EN CONTRA RESULTADO FINAL

4 4 0 APROBADO

2.  Información de las modificaciones realizadas al PAA-2023 de conformidad con la obligación establecida en la Nota, del Título I, Capítulo XI del Manual de
Contratación de -RTVC-.

El punto anterior fue informado a los miembros del comité de contratación

Agradecemos la atención 

Cuenta - Licitaciones y concursos / RTVC

Cuenta Licitaciones y concursos - 
Oficina Asesora Jurídica
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
(+57 601) 2200700

                                                                                                                                                                  

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av El Dorado Cr 45 #26 - 33 Bogotá D. C. Colombia.
Código Postal 111321 PBX: (+57 601) 2200700.Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario
de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. •
Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.
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https://www.google.com/maps/search/Cr+45+%2326+-+33+Bogot%C3%A1+D.+C.+Colombia.+C%C3%B3digo+Postal+111321?entry=gmail&source=g
tel:%28%2B571%29%202200700
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Fecha: 

Tercero:

Descripcción:

Aplicado

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Estado:  4286 31/10/2023

ADICIÓN NO. 8 Y PRÓRROGA NO. 5 AL CONTRATO NO. 1580 DE 2020 CUYO OBJETO ES "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON 

-RTVC- A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIVIL 

DE EMISIÓN, TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN DE LA RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL, DANDO 

CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO Y A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PZ  31/12/2023

BROAD TELECOM SA SUCURSAL COLOMBIA .

Compromiso No:

 900740734 - 7 VALOR NULO PROYECTOSProyecto:

REGISTRO PRESUPUESTAL

Valor DescripcciónNombre RubroCodigo Rubro

1403041Redes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 3,386,982,086.00

1403042Redes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 1,672,977,522.00

1403045Servicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 4,297,258,868.00

1403025Servicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 230,112,012.00

1403076Servicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 419,887,988.00

1404010Redes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 2,146,038,366.00

1404014Servicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 459,859,904.00

1404015Servicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 3,774,549.00

1404016Servicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 16,643,327.00

 Liquidación impuestoRedes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 13,547,928.00

 Liquidación impuestoRedes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 6,691,910.00

 Liquidación impuestoServicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 17,189,035.00

 Liquidación impuestoServicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 920,448.00

 Liquidación impuestoServicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 1,679,552.00

 Liquidación impuestoRedes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 8,584,153.00

 Liquidación impuestoServicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 1,839,440.00

 Liquidación impuestoServicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 15,098.00

 Liquidación impuestoServicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 66,573.00

SEVEN - Modulo de Presupuesto - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha:
dd/mm/yyyy
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VALORFECHA CDP NOMBRE RUBRORUBRONUMERO SALDO CDP

B-05-01-02-008-004-06-8  3,386,982,086.00 409825/10/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  1,672,977,522.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  4,297,258,868.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  230,112,012.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  419,887,988.00 409825/10/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  2,146,038,366.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  459,859,904.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  3,774,549.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  16,643,327.00 409825/10/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  13,547,928.00 409825/10/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  6,691,910.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  17,189,035.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  920,448.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  1,679,552.00 409825/10/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  8,584,153.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  1,839,440.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  15,098.00 409825/10/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  66,573.00 409825/10/2023  0.00

 0.00

CERO  PESOS 

TOTAL SALDO

TOTAL

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

MONEDA CTE.

$ 12,684,068,759.00

Dado a los 31 días del mes de Octubre de 2,023

Elaboró:

Revisó:

SANDRA YOMARY DIAZ SAAVEDRA
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