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Nota: La cuenta bancaria reportada por el contratista, es la cuenta XXXXXXX No. XXXXXXXXX del
Banco de XXXXXX.

lll. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

Fabricacion de un cerramiento desmontable para el Palacio de justicia de Bogota “Alfonso Reyes

1. OBJETO .

Echandia”.

El valor del contrato es la suma de es de hasta NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
2 VALOR CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($942.404.790)

incluidos honorarios, A.l.U. y todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley, el cual se
encuentra financiado mediante la Ley General de Presupuesto de la Nacion

3. FORMA DE PAGO

La Nacidn Consejo Superior de la Judicatura a través de la Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial pagara al contratista el valor del contrato mediante la presentacién de actas de recibo
parcial, las cuales deben ser revisadas y aprobadas por el Interventor.

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:
a. Pago del anticipo.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato y recibidos a
satisfaccion el ajuste a los disefios y el disefio del elemento de transporte y la entrega de las
muestras fisicas, la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, entrega un anticipo del cincuenta
(50%) del valor del contrato.

El anticipo entregado al contratista deberd ser utilizado exclusivamente para la adquisicion de
materiales, elementos e insumos basicos para la ejecucién del contrato, esenciales para la
ejecucion de las actividades que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole
prioridad a aquellos materiales que no sean de fabricacién nacional y que se puedan adquirir
anticipadamente con la finalidad de congelar precios expuestos al riesgo cambiario.

Los conceptos de inversion del anticipo deberan ser sustentados por el contratista en el Plan de
Inversion del Anticipo, sobre el cual se autorizardn previamente los pagos o rembolsos que por la
interventoria se aprueben con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoria conforme al
mismo plan, el cual debera ser puesto a consideracion de la interventoria quien lo aprobara con el
visto bueno del supervisor del contrato de interventoria, igualmente para las modificaciones que
para este plan se requieran realizar.

El anticipo se tramita previa solicitud del contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion del contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo. La Entidad a través de la interventoria revisara
y aprobara los programas de inversion del anticipo.

b. Manejo del anticipo.

Para el manejo exclusivo de los recursos entregados en calidad de anticipo, el contratista debe abrir
una cuenta en una entidad bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera, a la
cual la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura girara los recursos. El manejo de la cuenta sera
vigilado por la Interventoria. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra

ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita de la Interventoria con el visto bueno del
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supervisor del contrato de interventoria, quienes velaran asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo
aprobado.

Los recursos del anticipo deben ser depositados en cuentas bancarias que generen intereses,
CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS en entidades bancarias que estén
bajo la supervision de la Superintendencia Financiera.

Previo a la apertura de la cuanta esta debera ser informada por parte de la interventoria para el visto
bueno del supervisor del contrato de interventoria.

La cuenta debe ser con firmas conjuntas del Contratista y el Interventor.

Los costos de apertura, manejo, administracién de la cuenta seran asumidos directamente por el
Contratista.

El plazo de la cuenta bancaria debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo.

El cambio de entidad financiera solo procedera por causas justificadas aprobadas por la Entidad,
previo concepto de la Interventoria.

Adicional a lo anterior, sobre el correcto manejo del anticipo se debe tener en cuenta las siguientes
reglas:

i. En relacién con los rendimientos financieros: los rendimientos financieros que genere el
anticipo entregado por La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, seran reintegrados
mensualmente por el contratista a la Direccion del Tesoro Publico cuenta corriente del Banco
Agrario numero 300700011467 denominada DTN rendimientos financieros entidades varias, lo
cual debe ser verificado por la Interventoria.

ii. Sobre los recursos del anticipo: los recursos del anticipo se mantendran en la cuenta de
ahorro y/o corrientes, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del contrato.

iii. En relacién con los excedentes de recursos: Si al momento de liquidarse la cuenta bancaria
se presentan excedentes de recursos del anticipo, el valor de los mismos sera reintegrado a la
Direcciéon del Tesoro Publico cuenta corriente cuenta corriente del Banco Agrario nimero
300700011467 denominada DTN rendimientos financieros entidades varias, lo cual debe ser
verificado por la Interventoria.

iv. Sobre la certificacion de la cuenta bancaria para realizar el giro del anticipo: El Contratista
presentara una certificacion expedida por la entidad Bancaria, a la Nacion — Consejo Superior
de la Judicatura, con la informacién necesaria para realizar el giro del anticipo. El Contratista
presentara la certificacion de apertura de la cuenta bancaria a la entidad y a la interventoria.
Esta ultima vigilara junto con el supervisor del contrato de interventoria que la cuenta se haya
abierto de conformidad a las obligaciones.

v. En relaciéon con el plan de inversidn del anticipo: La presentacion del Plan de Inversion del
Anticipo es requisito para el giro del anticipo. El contratista entregara a la Interventoria el Plan
de Inversion de Anticipo para su aprobacion. Una vez aprobada, la Nacién — Consejo Superior
de la Judicatura, Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial a través del supervisor del
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Vi.

Vi.

Vii.

Vii.

asi:

contrato de interventoria dara el visto bueno para el tramite del giro.

En relacién con la terminacion anormal del contrato: En los casos de caducidad del contrato o
terminacion unilateral o anticipada del mismo, el contratista reintegrard a la Direccion del
Tesoro Nacional a la cuenta que se designe, el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la interventoria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

En relacion con el reporte de la gestion de la cuenta bancaria: El contratista debe remitir
mensualmente a la Interventoria, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes,
un informe de gestién sobre el manejo del anticipo, el cual contendrd como minimo la siguiente
informacién: El ndmero y afio del contrato, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior,
los giros, traslados y/o pagos que hubiere realizado con cargo a ese concepto.

Vigilancia de la destinacion del anticipo: La vigilancia de la destinacion del anticipo estara a
cargo de la Interventoria, la cual contrastara el Plan de Inversién del Anticipo con los soportes
presentados por el Contratista, de los pagos que hubiere realizado con cargo a ese concepto.
La Interventoria velara porque todo desembolso del anticipo haya correspondido a gastos del
contrato y que estén de acuerdo con el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por la
Interventoria. La Interventoria solicitara todos los soportes que requiera para esta labor e
informara oportunamente de cualquier movimiento inusual o irregular al supervisor del contrato
de interventoria.

Sobre la amortizacion del anticipo: El anticipo se amortizard en cada una de las cuentas de
pago (Actas de recibo parcial) que presente el contratista, en un porcentaje igual al entregado
por concepto de anticipo, hasta terminar con la amortizacion del total del anticipo
desembolsado. Sin embargo, el contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Forma de pagos parciales por avance.

La Nacion Consejo Superior de la Judicatura a través de la Direccién Ejecutiva de Administracién
Judicial pagara al contratista el valor del contrato mediante la presentacién de actas de recibo
parcial de actividades ejecutadas, las cuales deben ser revisadas y aprobadas por la interventoria,

PRIMER PAGO: 50% del valor del contrato en calidad de anticipo, contra la entrega y
aprobacion de la interventoria del ajuste a los disefios, el disefio del elemento de transporte
y la entrega de la muestra fisica de:

* Un mdédulo de cerramiento con plataforma
* Un mdédulo de cerramiento sin plataforma con su correspondiente base
* Una abrazadera para las columnas.

SEGUNDO Y ULTIMO PAGO: Correspondiente al 50% del valor del contrato contra el
recibo a satisfaccién por parte de la interventoria de la totalidad de bienes efectivamente
entregados en sitio por el contratista..

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:
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a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial, el contratista presentara
certificacién bancaria con la informacion necesaria para que la Divisién de Tesoreria de la
Unidad de Presupuesto de la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial abone los pagos
en desarrollo de la ejecucion del contrato.

b. Presentacion de las actas y autorizacién para su pago: Las actas y el borrador de la factura
deberan presentarse a la interventoria con todos sus soportes. La interventoria revisara y
autorizara la emisién de la factura electronica, la cual debe ser enviada por el contratista al
buzén unico SIIF Naciéon. Una vez la factura electronica sea aprobada por la Entidad, el
contratista debera publicarla en la plataforma SECOP II.

c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial
pagara las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha
de radicacion de las mismas.

d. Célculo de valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la
siguiente formula:

. Valor Amortizacion del
Valor a pagar en Actade _  Valor ejecutado en Acta de . Anticipo entregado al

Recibo Recibo del Contrato Contratista

o Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.

Los documentos y soportes para el pago de actas de recibo seran cargados en la plataforma
SECOP |Il, previamente aprobados por la interventoria y deben incluir los siguientes
documentos:

a. Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada en
debida forma de acuerdo con la normatividad vigente.

b. Acta de recibo del Contrato, con anexo estado de ejecuciéon del contrato debidamente
firmado por el contratista y la interventoria.

c. Certificado de consignacion de los rendimientos del anticipo generados en el periodo
correspondiente.

d. Certificado de Inversién y amortizacion del anticipo, en el periodo correspondiente.

e. Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar al dia
en el pago de nomina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social
(pension, salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior
segun corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los articulos 50 de la Ley 789
de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

f. Relacion de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados en lo que va
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corrido de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo.

g. Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se hubieran generado en
el periodo correspondiente.

Finalmente, para el pago de la Ultima cuenta se deberd anexar el Acta de Recibo Final, debera
haber entregado los rendimientos del anticipo, entregar los planos récord exigidos, los respectivos
manuales de mantenimiento, y haber presentado el ultimo informe mensual, asi como una relacion
de las entradas al almacén, expedido por la Direccién Seccional de Administracion Judicial que
corresponda, de los equipos entregados por el Contratista. En todo caso, los anteriores pagos
estaran sujetos a la disponibilidad del PAC.

Paragrafo 1: La Entidad efectia las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en
virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos
gue corresponden a: Retencién en la Fuente, Retencién por IVA y Retencién de Industria y
Comercio. Para tal efecto se tendra en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Union
Temporal y las tarifas establecidas en la ley segun la informacion financiera que reporte cada
proveedor, la cual sera aplicada bajo su propia responsabilidad.

Paragrafo 2: Los pagos a cargo de la Entidad, estan sujetos a los recursos econémicos y
procedimientos que la Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
defina para las entidades publicas.

4.PLAZO Y LUGAR
DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del contrato sera de cuatro (4) meses, contado a partir de la suscripcion del actal
de inicio, previo registro presupuestal y aprobacion de las garantias.

El contrato se ejecutara en la cuidad de Bogota sede Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandia”
ubicado en la Calle 12 # 7-65, de la nomenclatura actual de Bogota D.C.

Los interesados que consideren conveniente visitaran por su cuenta el predio, con el fin de reconocer
las zonas y en general todos los factores que influyen en los costos y la programacién del contrato

4.1. ACTA DE INICIO

sl [x]No [ ]

5. LIQUIDACION

Procede la liquidacion Sl NO

6. GARANTIAS

El CONTRATISTA debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato, a favor de la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto
1082 de 2015. La garantia de cumplimiento debe contar con los siguientes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA

Plazo de ejecucién del contrato y
seis (6) meses mas. Contados a
. 0 partir del perfeccionamiento del
Cumplimiento 20% Del Valor del Contrato contrato En todo caso la vigencia
se extendera hasta la liquidacion

del contrato.
Calidad y correcto Por el término de un (1) afio,
funuonar_nlento de 20% Del Valor del Contrato conta_do;}a partir de la fecha de
los bienes suscripcion del acta de recibo a

suministrados. satisfaccion.
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Pago de salarios y
prestaciones 10% Del Valor del Contrato
sociales

Plazo de ejecucion del contrato y
tres (3) afios mas.

Buen manejo y
correcta inversion 100% Del Valor del anticipo  |Hasta la liquidacion del contrato.
del anticipo

PARAGRAFO No 1 : EIl contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la
garantia a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el
evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo
consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual cuenta
con un término de tres (3) dias para que allegue el correspondiente certificado modificatorio de la
péliza en la Division de Contratos de la DEAJ, con el fin de evitar el inicio de procesos
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacion contractual.

PARAGRAFO No 2: En caso que el valor de todos los amparos tuviere centavos, el valor
asegurado debe incluir dichos centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los
porcentajes de suficiencia de la garantia no sean inferiores a los sefialados.

PARAGRAFO No 3: Tratandose de un Consorcio o Uniébn Temporal, la garantia debe ser otorgada
por todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y
representacion legal de cada uno de ellos, asi como indicando su porcentaje de participacion en el
Consorcio 0 Unién Temporal.

PARAGRAFO No 4: En caso de que durante la vigencia de la garantia de Buen manejo y correcta
inversién del anticipo no se haya amortizado el total del anticipo se debera realizar la ampliaciéon de
la péliza por el término de cuatro (4) meses mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la
Nacion Consejo Superior de la Judicatura y Terceros Afectados, conforme con los articulos
2.21.23.1.17, 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015 y debe contar
con el siguiente amparo:

AMPARO SUFICIE,N.CIA VIGENCIA
(Valor minimo)
" " La vigencia de esta garantia
Reggﬁgiggwg;%gv” (200) SMMLV debera ser igual al periodo de
ejecucién del contrato.

Nota: En caso de que el valor de todos los amparos tenga centavos, el valor asegurado debe
incluir dichos centavos o aproximarse al peso siguiente.

En caso de que el valor del amparo tenga centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos
0 aproximarse al peso siguiente. Tratandose de un Consorcio, Unién Temporal o Promesa de
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Sociedad Futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes como aparece en el
documento que acredita la existencia y representacion legal de cada uno de ellos, asi como
indicando su porcentaje de participacion en el Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad
Futura.

7. OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA

El Contratista se obligara, con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura, a cumplir con las
siguientes obligaciones:

1. Prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligaciébn de cumplir la Ley Colombiana,
especialmente la Ley 1474 de 2011:

a) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacién, con los
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la
informacidn del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

b) No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningan
funcionario publico en relacién con su contrato.

c) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con
otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptacion de
la oferta.

d) Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados,
seran presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las
reglas de la seleccion.

e) No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier otra
naturaleza a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad
ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
a partir de la presentacién de la oferta o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios
siguientes a la suscripcion del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses
y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la Ley.

f) No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier
tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el
Proceso de Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

g) No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en
su adjudicacidn, supervision o terminacion.

h) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el
presente proceso contractual.

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que
puedan presentarse y obligandose no solo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a
todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la equidad
natural.

3. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley, con el fin de
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10.

obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando una situaciéon asi se presente, el
contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

Constituir las garantias requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015
y solicitar la ampliacién o modificacién de las garantias en el evento de presentarse alguna
adicién o prérroga del contrato, asi como informar al garante sobre las suspensiones y
reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del documento.

Presentar a quien expida la Garantia Unica de Cumplimiento cualquier modificacion del estado
del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra
situacién que le indique el garante en los términos establecidos por él.

Permitir en cualquier momento a la Interventoria, entes de control y a los demas servidores o
funcionarios autorizados, la revisiéon de los trabajos que se encuentren realizando con ocasion
al objeto del contrato.

Suministrar a la Entidad y a la Interventoria, cuando estos lo soliciten, el informe sobre
cualquier aspecto relacionado con la ejecucién del contrato.

Presentar al interventor durante los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, las cuentas
para pago del contrato. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el item
‘FORMA DE PAGQO?”, del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con lo
establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la Interventoria dentro de los
cinco (5) dias habiles estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta
obligacion.

Presentar a la Interventoria la solicitud de suspensién y de reinicio del contrato y requerir con al
menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prérroga o adiciéon debidamente
soportado y justificado, de requerirlo.

Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la politica
integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y los requisitos del Sistema de
Gestion Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior
dara lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes.

Suscribir junto con la Interventoria, el acta de inicio del contrato, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la aprobacion de las Garantias.

Presentar a la firma del acta de inicio, para revision y aprobacion de la interventoria lo
siguiente:

a) El Plan de Inversién General del Contrato.

b) El Cronograma de ejecucién del Contrato, que permita identificar como minimo,
actividades, duracion y la ruta critica para realizar el correspondiente seguimiento a la
ejecucion de la misma, en el cual se describan las actividades que se llevaran a cabo
periodicamente durante el desarrollo de las labores contratadas, garantizando la
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ejecucion del proyecto en el plazo pactado

c) Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formacion
académica, experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el
equipo minimo de trabajo del contratista.

d) Los que se encuentran en el capitulo de las obligaciones ambientales del contrato. -

Revisar y analizar al inicio del contrato conjuntamente con la interventoria, dentro de los Dos
(2) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, la informacion técnica definida por la
entidad.

Presentar a la interventoria dentro de en un plazo maximo de un (1) mes contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio, los entregables relacionados con los ajustes al disefio de los
bienes, correspondiente a la primera etapa de ejecucion del objeto del contrato, de acuerdo con
lo establecido en las especificaciones técnicas del proceso, debidamente aprobados por la
Interventoria.

Presentar para analisis y concepto técnico de la Interventoria las modificaciones, ajuste o
complementacion que a criterio del contratista requieran los diferentes componentes técnicos
del proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier
trabajo, si a ello hay lugar.

Realizar la entrega e instalacion de los bienes contratados en el sitio indicado cumpliendo las
especificaciones técnicas, normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de
acuerdo al cronograma de ejecucién del Contrato aprobado, de conformidad con los disefios y
demas especificaciones técnicas definidas para el proyecto, cifiéendose estrictamente a los
planos ajustados y aprobados e indicaciones suministradas por la interventoria y permisos o
autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el contratista se
compromete a disponer todos los equipos, maquinas e implementos y personal para la correcta
y oportuna ejecucién del contrato.

Programar y realizar la adquisicion de materiales, equipos y deméas elementos requeridos,
previendo los correspondientes tiempos de importacion, nacionalizacién y/o fabricacion, entre
otros segun se requiera; con el fin de dar cumplimiento al cronograma aprobado y ejecucién del
objeto del contrato en el plazo establecido.

Presentar a la interventoria dentro de en un plazo maximo de un (1) mes contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio para su correspondiente aprobacion las muestras fisicas de los
bienes, asi como de los sistemas y soluciones estructurales de los mismos, que, a criterio de la
interventoria, requieran verificacion previa al inicio de su fabricacién y/o suministro. Una vez
aprobada la muestra fisica y previa a la entrega e instalacién, deberd coordinar con la
interventoria la fecha de entrega de los bienes.

Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente
la ejecucion del contrato. Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y
personal especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones
establecidos en el contrato. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para
asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de los trabajos. Realizar revisiones
periodicas del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las medidas
necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo del contrato.

10. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las
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especificaciones técnicas definidas para la ejecucion del contrato con la calidad y plazo
pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos.

11. Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en los sitios indicados o
donde indique por escrito la interventoria, asi como responder y garantizar la calidad,
idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de conformidad con lo
estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 de 2011.

12. Responder y reparar cualquier dafio que ocurra en el sitio de ejecucion de los trabajos o en los
bienes suministrados, por causas imputables al contratista 0 a cualquiera de sus empleados
dentro del plazo sefalado por el articulo 2060 del Cédigo Civil. Igualmente, el contratista
responde ante terceros por los dafios que se ocasionen durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la ley.

13. Corregir a su costa y a entera satisfaccion de la Entidad todos los trabajos o bienes que no
cumplan con lo previsto en los planos ajustados y aprobados por la interventoria,
especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos de fabricacién o instalacion,
teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.

14. Presentar a la Interventoria para su respectiva revision y aprobacion, el Plan de Inversién del
Anticipo, de igual forma cuando se requiere una actualizacion o modificaciéon de este plan se
deberd surtir el mismo tramite para su aprobacion.

15. Presentar a la Interventoria para su respectiva revision y aprobacion, una cuenta de cobro por
el valor del anticipo definido en el contrato, lo anterior de acuerdo con solicitud de la Entidad.

16. Para el manejo exclusivo de los recursos entregados en calidad de anticipo, el contratista debe
abrir una cuenta en una entidad bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia
Financiera que genere intereses, en conjunto con la interventoria y con el visto bueno del
supervisor del contrato de interventoria, a la cual la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura
girara los recursos. Dicha cuenta sera informada por parte de la interventoria a la Nacion -
Consejo Superior de la Judicatura para el depésito de los recursos. Los movimientos de la
cuenta y su destinacion seran vigilados y autorizados previamente por la Interventoria del
contrato con el visto bueno previo del supervisor del contrato de interventoria. Los costos
asociados a la presente obligacién seran asumidos por el contratista.

17. Realizar la amortizacion del anticipo por la totalidad del valor desembolsado por la Entidad, en
las condiciones pactadas en el contrato. (Si aplica)

18. Responder por el suministro e instalacién de los bienes objeto del contrato de manera integral y
a su costa, hasta el dia de la entrega fisica de los mismos a la interventoria y a la Entidad. (Si
aplica)

19. Presentar e implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-
SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la
implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la
reglamentacion de la Resolucion 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir
del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se
adoptaron las Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario posteriores a la
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20.

21.

22.

fecha de la firma del acta de inicio del contrato, para su revision y aprobacion. Los documentos
revisados y aprobados por la interventoria seran remitidos a la Unidad responsable del contrato
junto con el primer Informe Mensual de interventoria. Los atrasos ocasionados por documentos
pendientes o errores identificados en los documentos seran atribuibles al Contratista y a la
interventoria.

Advertir a la interventoria y someter al concepto previo de éste, cualquier modificacion técnica o
cambio que se considere necesario hacer a los planos o especificaciones originales, antes de
iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar.

Ejecutar los cambios y modificaciones que la Nacion —Consejo Superior de la Judicatura
considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, érdenes u observaciones dadas
por la interventoria. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como
particulares acordadas.

Presentar a la Interventoria para su revisibn y aprobacion, las actividades no previstas
identificadas por el Contratista durante la etapa de planeacién de inicio de actividades o en la
ejecucion de las mismas, para lo cual debera adjuntar:

a) Una justificacion técnica y detallada de la necesidad.

b) El Andlisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un analisis de precios realizado con
base en minimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podran
ser de una fecha mayor a noventa (90) dias calendario contados a partir de su entrega.
Adicionalmente, se podrén incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas
de referencia de precios de insumos de construccion tales como “construdata”, “revista
constructora” o cualquiera de las relacionadas en la pagina de datos publicos del Estado
colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades publicas
que celebren contratos similares.

c) Especificaciones técnicas,

d) Balance del contrato, incluyendo la proyeccion de mayores y menores cantidades o
actividades no previstas.

e) Cronograma actualizado de ejecucién del balance del contrato.

f) Solicitud dirigida a la Interventoria para la modificacién del contrato para el correspondiente
tramite ante la entidad.

Paragrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa
solicitud realizada por el contratista a la interventoria. La interventoria a su vez sera responsable
de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la
validacion y comparacion de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen como
son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también
precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definird el valor de los Analisis de
Precios Unitarios, los cuales son la base para la aprobacion y fijacion de las actividades no
previstas que se requieran en el desarrollo del contrato. La Interventoria debera informar de
manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoria sobre las actividades no
previstas, previo a su aprobacién, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia,
oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podra objetarlos y devolverlo a la
interventoria para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno.

Paragrafo 2: En caso que entre el contratista y la Interventoria no haya acuerdo para la fijacion
de los precios de las actividades no previstas, la interventoria por su parte debe conseguir al
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23

24,

25.

26.

menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de informacién segln se relacionan en el
literal b) de esta misma obligacion que le permitan verificar los analisis de precios unitarios
presentados por el contratista, esta informaciéon debera ser remitida junto con los analisis de
precios unitarios elaborados por la interventoria acompafiados del respectivo estudio de
mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y economico, al
supervisor del contrato de interventoria quien tendra la Gltima palabra y cuya decisién debera
ser respetada por el contratista y la interventoria.

Paragrafo 3: La aprobacién de las actividades no previstas se formalizaran mediante la
suscripcién entre la interventoria y contratista de un acta de fijacion de precios de actividades no
previstas, acompafiada de los nuevos andlisis de precios unitarios aprobados por la
interventoria y el balance del contrato actualizado o acta de mayores y menores cantidades y
actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, la interventoria
debera justificar por escrito la necesidad de la inclusién de los mismos dentro del contrato,
haciendo una descripcion de las consideraciones y causales que dan soporte al tramite ante la
entidad para la elaboracion y suscripcion del modificatorio del contrato. En ningln caso la
interventoria podra autorizar la ejecucién de las actividades no previstas que impliquen o no,
modificacion del valor y/o plazo del contrato, sin verificar la legalizacién de la respectiva
modificacion del contrato.

. Solicitar a la Interventoria con la debida antelacién, el aval y aprobacion, para la utilizacién del

item “PROVISION PARA BIENES COMPLEMENTARIOS (ELEMENTO DE TRANSPORTEY’,
rubro que se encuentra dentro de la oferta econémica presentada. La utilizacién de esta
provisiébn deberd ser destinada para el pago de bienes complementarios justificados por el
contratista, aprobados por la Interventoria luego del andlisis respectivo y no objetados por parte
de la Entidad. Se presentara a la entidad un informe que soporte dicha utilizacién indicando de
manera precisa los items y cantidades a ejecutar con la provision. Dicho informe sera revisado
por el supervisor del contrato de interventoria para su respectivo visto bueno y tramite
correspondiente. En caso de que no se consuma total o parcialmente la provision estos
recursos quedara como un saldo sin ejecutar del contrato.

Paragrafo: En el escenario en que el valor de los items y cantidades a ejecutar con la provision
resultante del disefio aprobado por la interventoria, supere el valor provisionado, el saldo
faltante sera pagado por parte de La Nacién — Consejo Superior de la Judicatura mediante la
asignacion de recursos adicionales, previa justificacién de la interventoria con el visto bueno del
supervisor el contrato de interventoria, en cuyo caso la interventoria solo podra autorizar la
ejecucion de esta actividad cuando se surta el tramite y legalizacion de la respectiva
modificacion del contrato.

Realizar reuniones semanales con la interventoria y el supervisor de la misma para evaluar el
avance del contrato y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de
acuerdo con el cronograma aprobado.

Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de avance
real de las labores contratadas, para ser entregado a la interventoria.

Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato, el cual debe incluir los
porcentajes de avance, gréficos, fotografias, video en formato digital y cualquier otro recurso
gue evidencien el avance real de las labores contratadas, para ser entregado a la interventoria
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Publicar en la plataforma SECOP Il los documentos e informacion a que estén obligados, que
se generen y que hagan parte de la ejecucion del contrato. Incluidos los cortes e informes
mensuales previamente aprobados por la interventoria y el supervisor del contrato de
interventoria.

Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo con la
normatividad vigente, el plan de calidad de los materiales y las instrucciones de la interventoria,
presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su
recepcion y entregar una copia de los mismos en el informe mensual. En el evento en que el
resultado de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio para la interventoria, el
Contratista deberd, a su costo, desarrollar las actividades correctivas, hasta que obtenga la
aprobacion de la interventoria.

En caso de retraso en la ejecucién del contrato, el Contratista presentara a la interventoria el
plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el contratista o
el Representante Legal. Sobre este plan, la interventoria debera pronunciarse dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes de su recibo. La interventoria podra aprobar el plan o presentar
observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista debera atenderlos en un plazo no
mayor a dos (2) dias habiles. Esto se realizara hasta que obtenga la aprobacion de la
interventoria.

Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la interventoria o la Entidad
contratante.

Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la informacién que soliciten los
entes de control, con sus respectivos soportes.

Suscribir junto con la interventoria, el acta de entrega y recibo final, en la cual debe quedar
constancia que los items que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y
especificaciones técnicas contratadas. Asi mismo, con la suscripcién de esta, el contratista
debera entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los
planos récord de los bienes suministrados e instalados, catdlogos, manuales de mantenimiento
y operacion, certificados de garantia, informes de las pruebas de funcionalidad y calidad (si se
realizaron) y demas documentos relacionados con el objeto del contrato (en Original y formato

pdf).

Realizar los correctivos o remplazo de todos los bienes que resulten de mala calidad o con
defectos de fabricacion, durante la vigencia de la Garantia de Cumplimiento en el amparo de
calidad y correcto funcionamiento de los bienes o cuando se requiera por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan costos para la Entidad.

Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos,
reparaciones, calibraciones o reposicién de todos aquellos items ejecutados en el contrato que
presenten deficiencias de calidad, o de instalacién, o de construccion, o de funcionamiento por
causa imputable al contratista, de los cuales el contratista debera genera un informe detallado y
registro fotografico de las intervenciones realizadas.

34. Brindar a la interventoria y el supervisor del contrato de interventoria, la colaboracién necesaria

para la elaboracion del proyecto de acta de liquidacion del contrato, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la terminacion o al recibo a satisfaccion del objeto contractual.
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Paragrafo: Para la liquidacion del contrato, debera presentar los paz y salvos de encontrarse al
dia en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y Proveedores con los
cuales se ejecuto el contrato.

35. Entregar a la interventoria para cada pago y en la Liquidacién del contrato, las certificaciones y

soportes con los que acredite que se encuentran al dia en el de pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar derivados de la ejecucion
del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de prestacion
de servicios se debe allegar certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal
sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones y Parafiscales.

36. Acreditar y mantener durante la ejecucién del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos

adicionales realizados durante el proceso de seleccidn de contratista y por medio de los cuales,
se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso de seleccion o
acredito un factor de desempate.

37. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo minimo de
profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en el siguiente cuadro. Esta
obligacion debe ser revisada por la Interventoria, en cada una de las etapas contractuales.

FORMACION .
PERFIL PROFESIONAL CANT EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACION
Experiencia como DIRECTOR DE PROYECTO o
GERENTE de empresas que hayan participado
en tres proyectos para el suministro y/o
T e fabricacion de cerramientos o fachadas
Director de ‘ metalicas o contratos de obra civil en los

o metalmecdnico, o 1 - 30%
cuales se haya contemplado estas actividades °

y en los cuales valor de esta actividad (en los
tres proyectos), sea igual o superior al 100%
del presupuesto oficial del presente proceso
de seleccion.

Proyecto . . .
¥ disefiador industrial

Experiencia como DISENADOR O
COORDINADOR TECNICO en tres proyectos
donde se contemple el suministro y/o
. . fabricacion de cerramientos o fachadas
Ingeniero mecanico, 0 L
. metalicas o contratos de obra civil en los

o metalmecanico, o 1 L 50%

. . : cuales se haya contemplado estas actividades
disefiador industrial .
y en los cuales valor de esta actividad (en los
tres proyectos), sea igual o superior al 100%
del presupuesto oficial del presente proceso
de seleccion.

Coordinador
técnico

Este equipo minimo de profesionales y técnicos debe cumplir con los siguientes requisitos:

a. El personal relacionado anteriormente conforma el equipo minimo de trabajo necesario para
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-

la ejecucién del proyecto. Si el Contratista requiere vincular personal adicional para la
correcta ejecucion del contrato, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago
alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la
ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion establecié el personal
minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

El Contratista deberd presentar a la Interventoria, a la firma del Acta de Inicio del contrato,
las hojas de vida del equipo minimo solicitado, anexando las certificaciones de tiempo de
servicio que indiquen fecha de inicio y terminacion, copia de los titulos profesionales en
orden cronoldgico y con relacién anexa.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por entidades
de derecho publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra o la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de
servicios. En el evento de no disponerse de la certificacion de experiencia, se debera
adjuntar copia del acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda; donde conste la ejecuciéon del mismo y se evidencie el cargo
y/o funciones yl/o actividades y/o fecha de ejecucién las actividades y/o productos
entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el
representante de la entidad contratante y el Contratista.

No se aceptan certificaciones de obras civiles tales como vias, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, parques, canchas deportivas, plazoletas ni andenes.

No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras,
enmendaduras, informacién no consistente y/o inexactitudes.

No se aceptan auto-certificaciones.

Si el contratista ofrece un profesional para realizar actividades de dos (2) o mas cargos, este
debera cumplir los requisitos exigidos para cada uno de los ellos, siempre y cuando no
supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito, puede
encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoria o
consultoria con la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura, que le impida desempefiar
el cargo objeto de esta postulacion en el porcentaje de dedicacién exigido para ello, para lo
cual el personal debera aportar Certificacion que asi lo afirme.

El contratista debera garantizara que los profesionales estén disponibles cada vez que la
Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo
de dedicacion exigido para cada personal.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo
profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan
durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedicion de la Ley 1955
de 2019 o después de su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacion
de materias contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.
En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contara
la experiencia profesional a partir de la expedicién del acta de grado o el diploma.
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38.

39.

Paragrafo: Para el caso especifico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional
solo se computara a partir de la expedicion de la matricula profesional o del certificado de
inscripcién profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 842 de 2003 y la Ley 435 de
1998. Lo anterior operara también para aquellas profesiones que requieran tarjeta o
matricula profesional para el desempefio profesional (Abogados, Contadores, etc.). Caso
contrario, se aplicara el articulo 229 del Decreto No. 019 de 2012.

k. Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta

profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata
el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019.

En el evento en que algun integrante del equipo de trabajo presente titulo de pregrado o
posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular Externa Unica emitida por
Colombia Compra Eficiente, el personal del Contratista puede acreditar la formacion
académica en el exterior con:

e Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripcion del programa
correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la
Clasificacion Internacional Normalizada de Educacion- CINE o,

e La convalidacion correspondiente.

Paragrafo: En el caso de los titulos de posgrado obtenidos en el exterior de los ingenieros
civiles se debera entregar copia apostillada, de acuerdo con el articulo 7 de la Ley 842 de
2003.

m. Los titulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no seran susceptibles

de inscripcion en el registro profesional de ingenieria, por lo tanto, cuando se necesite
acreditar tal calidad, bastara con la presentacion del titulo de postgrado respectivo,
debidamente otorgado por universidad o institucién autorizada por el Estado para tal efecto.

n. Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional

para ejercer su profesién en nuestro pais por el consejo profesional respectivo o la entidad
competente.

Del personal aprobado, la Interventoria debe dejar constancia escrita, donde consolide la
informacion de las Hojas de Vida y experiencia del equipo de trabajo presentado.

Adicionalmente al personal minimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal
técnico y profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecucion del contrato, asi
como el personal y/o frentes de trabajo necesarios y suficiente, que le permita adelantar los
trabajos de acuerdo con las especificaciones, planos y tiempo pactado conforme con el
cronograma de ejecucion.

El contratista debera garantizar que el equipo minimo trabajo ofrecido y aprobado por la
Interventoria sera quienes deben ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el
cambio de personal, por razones que deben ser sustentadas, el contratista presentara la hoja
de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la
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Interventoria. En este caso, la persona que reemplazara al profesional del equipo minimo de
trabajo debe cumplir con los requisitos minimos descritos en el pliego de condiciones para el
cargo correspondiente. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin
perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes
relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

Paragrafo: En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de
cualquier trabajador vinculado al contrato, si éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene
un desempefio no adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecucion del Contrato, sin que
ello conlleve a mayores costos para la Entidad. Esta obligacién sera revisada por la
interventoria, en cada una de las etapas contractuales a partir de la firma del Acta de Inicio.

40. Responder por la vinculacion del personal, el cual estd a cargo y responsabilidad exclusiva del
Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecucién del Contrato, no
tendra ninguna vinculacion laboral, civil ni comercial con La Nacién —Consejo Superior de la
Judicatura.

41. Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas, con la Resolucion No. 1409 de 2012 del
Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protecciéon Contra Caidas en su SG-SST y
tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas requisitos definidos en
esta norma.

42. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional
y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal
gue se utilice en la ejecucion del contrato.

A-OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y del Medio
Ambiente — SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1. Presentar a la firma del acta de inicio, para revision y aprobacion de la interventoria lo
siguiente:

a) Plan o programa de gestion integral de residuos solidos, en el cual se debe
considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del
contrato.

b) Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el
desarrollo del contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la identificacion del
Sistema Globalmente Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y
su vigencia de elaboracién no debe ser superior a cinco (5) afios.

c) Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopcién e
implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante la
ejecucion del contrato en las instalaciones de la Rama.

2. Hacer la recoleccién, transporte y disposicion final de los residuos generados durante la
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prestacion del servicio, bajo su propio costos y logistica requerida.

Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel
nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato,
incluyendo entre otros: Manejo de residuos liquidos, sélidos, peligrosos, permiso de
vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposicion final de residuos de
construccion y demoliciéon (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos
peligrosos (RESPEL). Asi mismo, el Contratista debe en todo momento minimizar el
impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato,
de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las
autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccion
sobre el area donde se realizan las actividades, pueden disponer la suspension de las
actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el hecho
deficiente.

Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la
suspension o retrasos en la ejecucién del contrato, derivados del incumplimiento de las
normas y leyes ambientales.

Presentar e implementar un Plan de Gestion Integral de Residuos Soélidos que cumpla
con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las deméas normas
aplicables. Para esto, debe presentar al Interventor el Plan para la revision y
aprobacion respectiva. El cumplimiento de esta obligacion sera un requisito previo
para la firma del acta de inicio.

8.0BLIGACIONES
DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA
JUDICATURA
DIRECCION
EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
JUDICIAL

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Ejecutiva de
Administracién Judicial, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1.

N

Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

Contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, legal y ambiental para
el contrato que se suscriba.

Supervisar la correcta ejecucion del contrato a través de la Interventoria externa, contratada
para tal fin.

Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el Contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoria del contrato, del cumplimiento de las
obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las
contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal
gue contrate o tenga de planta durante la ejecucién del contrato.

Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacién con el
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.
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7. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.

8. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA
implementado por la entidad.

9. Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.

Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y expedidos,
respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la liquidacién del mismo cuando haya

INTEGRANTES DEL : :
lugar a ella, y en la etapa pos contractual, y por tanto tienen fuerza vinculante con el presente
SORIRIAIE) documento

9.DOCUMENTOS

V. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las estipulaciones
L SSylRULACO= consignadas en el Estudio Previo, el pliego de condiciones de la seleccién abreviada No 01 de

= 2024, la propuesta presentada, documentos publicados en el Sistema Electrénico de Contratacion
CONTRACTUALES |. ; . - : ’ : s
ADICIONALES SECOP?”, y la informacién contenida en este documento, segun corresponda, en consideracion a su

naturaleza y régimen legal excepto la Estipulacion XX.

11) EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contrato no genera relacion laboral, en consecuencia, el Contratista actia
de manera independiente y con total autonomia técnica y administrativa, sin ningun tipo de subordinacién con el CONSEJO
SUPERIOR, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales._12) INDEMNIDAD DEL CONSEJO
SUPERIOR: El Contratista mantendra indemne al CONSEJO SUPERIOR contra todo reclamo, demanda, accion legal, y
costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el
Contratista o su personal, durante la ejecuciéon del objeto de este contrato. 13) GARANTIA LEGAL: El CONTRATISTA se
obliga a responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos entregados, en
los términos establecidos en los articulos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 14) PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan
como sancién pecuniaria, entendida como la tasacién anticipada de los perjuicios, el equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin
que lo anterior sea 6bice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los perjuicios
ocasionados. 15) MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el contrato o en sus anexos, se causara a favor del CONSEJO SUPERIOR una multa equivalente al uno por
ciento (1%) del valor del contrato para cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de
ellas exceda el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. 16) APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL
PECUNIARIA: El valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria se hara efectiva directamente por la DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR, descontando el valor de los pagos que ésta
deba efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantia con cargo al amparo de cumplimiento, o
acudiendo al cobro ejecutivo. Previa a la adopcion de la decisién de imposicién de la multa o de la clausula penal pecuniaria
se realizara una audiencia con el Contratista. 17) CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se aplicaran las clausulas excepcionales de modificacién, terminacion
e interpretacion unilaterales, asi como la de caducidad en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demas normas
concordantes. 18) CADUCIDADES ESPECIALES: LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL
CONSEJO SUPERIOR podréa declarar la caducidad del contrato, en los eventos previstos en el art.25 de la Ley 40 de 1993
y demés normas concordantes. 19) CESION: El Contratista no podréa ceder el contrato, sin el consentimiento previo y escrito
de la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
pudiendo ésta negar la autorizacion de la cesion o del subcontrato. 20) LIQUIDACION: En el evento de proceder, terminada
la ejecucion del contrato se procedera a la liquidacion del mismo conforme a lo ordenado por los articulos 60 de la Ley 80
de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 0019 de 2012, o las que las complementen, modifiquen o sustituyan. 21)
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibiciones o conflictos de interés, establecidas en la Constitucién Politica, en la ley, y en especial las previstas en los
arts. 8°y 9° de la Ley 80 de 1993, art. 60 de la Ley 610 de 2000 y arts. 1, 2, 3, 4, 5, 84 y 90 de la Ley 1474 de 2011. 22)
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del articulo 60 de la Ley 610 de 2000, el CONTRATISTA
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declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido sancionado por la Contraloria con juicio de responsabilidad fiscal en
su contra. 23) DERECHO DE AUTOR: el CONSEJO SUPERIOR para efectos de establecer los derechos patrimoniales de
autor, dara aplicacién a lo establecido en el articulo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el articulo 30 de la Ley 1450
de 2011, en la Decisién Andina 351 de 1993, y en las que las complemente, modifiquen o sustituyan. En el sentido que el
CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecucion del contrato, los cuales le seran
plenamente reconocidos. En relacién con los derechos patrimoniales sobre los productos del contrato estos perteneceran al
CONSEJO SUPERIOR. PARAGRAFO: La difusion de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
contrato, en todo caso debera ser autorizada por el CONSEJO SUPERIOR. 24) SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES: El contratista deja expresa constancia y acredita estar al dia en el pago de los aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social, en los términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007._25)
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su
ejecucién se requerira del certificado de registro presupuestal y aprobacion de la garantia si a ello hay lugar. 26)
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EI CONTRATISTA guardara confidencialidad sobre la informacion que
obtenga del CONSEJO SUPERIOR en desarrollo del objeto contractual. 27) SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias
surgidas en la ejecucién del contrato, acudiran a los mecanismos de solucién previstos en la ley, tales como la conciliacion,
amigable composicién y transaccién. 28) GASTOS E IMPUESTOS: Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e
impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebracion del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia y sus
modificaciones, entre otros, 29) PROTECCION AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas
de caracter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del contrato.30) REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira por
las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demés normas reglamentarias, o las que las complementen, modifiquen o
sustituyan. 31) DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogota, D.C.

Elaboro6:
Divisién de Estructuracion
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