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ESTUDIO PREVIO
1. DATOS GENERALES

1.1 Tipo de presupuesto asignado ‘ Inversién ‘ X ‘ Funcionamiento

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de
administracion judicial

Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cucuta — Norte de Santander

1.3 Para proyectos de inversién

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional - BPIN

Modernizacién de la infraestructura fisica de la Rama Judicial como instrumento estratégico de
acceso a la justicia a nivel nacional

1.3.2 Cédigo BPIN

202300000000027

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la
Judicatura)

N/A

1.3.4 Nombre proyecto Funcionamiento

N/A

2. DATOS DE LA CONTRATACION

2.1 Acuerdo de aprobacién plan operativo anual de inversién (Solo para presupuesto de inversién)

2.1.1 Nimero Resolucion 178 2.1.2 Fecha 15 de enero de 2024

2.2 Descripcion de la necesidad que incluyé en el plan anual de adquisiciones

Interventorias

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

3.1.1 Descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratacién

La funcién publica de administrar justicia estd en cabeza de la Rama Judicial como lo establecen
los articulos 228 y 254 al 257 de la Constitucién Politica de Colombia, norma superior que concibe
al Consejo Superior de la Judicatura como el 6rgano de autogobierno, encargado de mdultiples
funciones administrativas y técnicas. La Ley 270 de 1996 definio la estructura del Consejo Superior
de la Judicatura, y establecié que la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, es el érgano
técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecucion de las actividades administrativas de la
Rama Judicial, con sujecion a las politicas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura. El
Articulo 103 de la misma Ley sefialé que corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial,
ejercer en el ambito de su jurisdiccidon y conforme a las 6rdenes, directrices y orientaciones del
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Director Ejecutivo Nacional de Administracion Judicial, entre otras, la funcién de suscribir en
nombre de la Nacion- Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse
o celebrarse, conforme a los actos de la delegacion que expida el Director Ejecutivo de
Administracién Judicial.

Actualmente La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cucuta adelanta la
realizacion de los estudios previos e invitacion del proceso IP 012 de 2024 el cual tiene por objeto
Contratar en nombre de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, el diagndstico, estudios
y disefios necesarios para la adecuacion de las oficinas ubicadas en el piso 3 de la torre B del
Palacio de Justicia de Cucuta, Norte de Santander, para el correcto funcionamiento de juzgados y
salas de audiencias, en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
y Decreto 1082 de 2015. Por la naturaleza del contrato se hace necesario que el desarrollo de este
proyecto sea supervisado y vigilado, técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y
ambientalmente por un consultor externo, idéneo, capacitado, con experiencia en este tipo de
actividades y con una organizacién de empresa, que le garantice a la Rama Judicial un adecuado
ejercicio de interventoria, y como consecuencia, la correcta realizacion de los estudios y disefios.

La labor de interventoria debe realizarse, garantizando que el contrato objeto de la vigilancia,
cumpla con las especificaciones técnicas del mismo, los tiempos de ejecucion pactados, asi como
las normas aplicables a cada estudio y disefio, que sea ejecutado por el personal idéneo, avalar
cada uno de los productos entregables los cuales deben cumplir y contener todos los estandares
de seguridad industrial, medio ambiente, salud ocupacional de la obra a ejecutar. En general tutelar
por la consecucion efectiva de los fines inmersos en la pretendida contratacion.

Estas labores las debe realizar una persona natural o juridica idonea, capacitada, con experiencia
en este tipo de actividades, que le garantice al Consejo Superior de la Judicatura - Direccién
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Cucuta, un adecuado ejercicio de interventoria y
por ende la buena y correcta ejecucion.

De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratacion estatal, las Entidades
Estatales estan obligadas a vigilar la correcta ejecucién del objeto contratado y proteger tanto los
derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por
la ejecucion del contrato.

Sumado a la justificacién anterior, la Coordinacion Administrativa de la Seccional De Administracion
Judicial De Cucuta, como dependencia encargada de la supervision del proyecto y de todos los
contratos de estudios disefios y obra publica que realiza la entidad, no cuenta con el personal
profesional idéneo, que permita realizar un control administrativo, técnico, financiero, contable,
juridico y ambiental minucioso al proyecto citado, con la debida dedicacion y disponibilidad frente
al mismo, por lo que se requiere la contratacion de un equipo profesional que pueda garantizar el
buen seguimiento al proceso mencionado.
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En este contexto resulta recomendable adelantar un proceso de contratacién de conformidad con
el objeto, términos y condiciones que se explican a continuacién y para lo cual se publicaran los
respetivos documentos en la plataforma transaccional SECOP II.

3.1.2. Objeto contractual

Contratar en nombre de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -—
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, la
Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental del diagnéstico,
estudios y disefios necesarios para la adecuacién de las oficinas ubicadas en el piso 3 de la torre
B del Palacio de Justicia de Cucuta, Norte de Santander; en las condiciones técnicas de calidad y
cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015.

3.1.3 Clasificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC

El objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidad (UNSPSC) hasta el tercer nivel, como se indica en la siguiente Tabla:

CLASE PRODUCTO
81101500 | Ingeniera civil y arquitectura

80101600 | Gerencia de proyectos

80101604 | Planificacién o administracion de proyectos

Nota: El cédigo propuesto es a manera de referencia y de carécter informativo, no se constituiran
como factor habilitante para la seleccién del contratista.

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual

La metodologia para la ejecucion de la interventoria corresponde a la necesidad de verificar que el
contrato que se dé como resultado del proceso de seleccion IP 012 de 2024 se ejecute de acuerdo
con los estudios previos, especificaciones y alcances establecidos en ellos, de forma integral, con
los enfoques, recursos, personal y dentro del plazo contractual fijado, es decir, consistira en el
seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable del contrato, para el efectivo
cumplimiento, asi como el aval de los productos entregados por el futuro contratista del contrato
vigilado.

La interventoria realizara todas las acciones necesarias para lograr la oportuna ejecucion de las
actividades contractuales dentro del cronograma pactado y la coordinacion entre la Direccion
Ejecutiva Seccional, el Contratista y la Interventoria, para resolver a tiempo inquietudes legales,
administrativas, financieras, contables, juridicas, ambientales y técnicas.

En el marco del presente servicio y/o suministro el contratista deberéd contemplar los aspectos que
a continuacion se relacionan:
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La interventoria avalara los disefios entregados por el consultor de acuerdo los entregables. Asi:

Diagnostico Inicial: Avalar el levantamiento arquitecténico corroborando ubicacion y
dimensiones de los elementos. Asi mismo avalar el diagnostico estructural y de elementos
no estructurales, de las redes hidrosanitarias, redes eléctricas y de las redes de voz y datos.

Disefio Arquitectnico: Avalar los planos y documentos relacionados a los disefios
arquitecténicos de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar, detalles de disefio,
memorias de disefio, u otros documentos correspondientes al funcionamiento espacial y
programatico de las adecuaciones a desarrollar.

Disefio Estructural y de Elementos No Estructurales: Avalar los planos y documentos
relacionados a los disefos estructurales de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar,
detalles estructurales, memorias de calculo, u otros documentos correspondientes al
funcionamiento estructural del proyecto planteado.

Disefio Hidrosanitario: Avalar los planos y documentos relacionados a los disefios
hidrosanitarios de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar, como planos de disefio,
memorias de calculo, detalles constructivos u otros documentos correspondientes al
componente hidrosanitario, de acuerdo con la norma NTC1500 (Cédigo Colombiano de
Fontaneria) y RAS 2000 (Resolucion 0330 de 2017).

Disefio Eléctrico y redes de voz y datos: Avalar los planos y documentos relacionados a los
disefios eléctricos, iluminacion, , voz y datos, sistema CCTV de las ampliaciones y/o
adecuaciones a realizar como planos de disefio, memorias de célculo, detalles constructivos
u otros documentos correspondientes al componente eléctrico, de acuerdo a la normativa
vigente cumpliendo los requerimientos establecidos por RETIE y RETILAP para el proyecto.

Disefio Aire Acondicionado: Avalar los planos y documentos relacionados a los disefios de
aire acondicionado de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar como planos de disefio,
memorias de célculo, u otros documentos correspondientes al disefio de aire acondicionado.

Presupuesto y cronograma de obra: Avalar el presupuesto general, memorias de
cantidades, especificaciones técnicas, cronograma de obra, u otros documentos
correspondientes al componente de presupuestos.
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EQUIPO TRABAJO MINIMO DE LA INTERVENTORIA

CARGO PROFESIONAL REQUISITOS
Experiencia general: acreditar  experiencia
profesional no menor a cinco (5) afios, contados a
| iero Civil partir de la fecha de expedicion la Matricula
;gegg[ﬁteg(l) profesional o COPNIA.
con L . . .
T Experiencia  especifica: Deberd  acreditar
IB!I'REER?/TE?\IRrgEI E/zpl\eﬂgggfﬁ:gz experiencia como director de interventoria y/o
A (1) y Gerencia de contratista, en contratos de consultoria cuyo objeto
Provectos v/o sea la elaboracion de estudios técnicos
Ggstién d):e especializados, en maximo 2 contratos, cuyo valor de
Provectos cada uno sea igual o superior del valor del
Y ’ presupuesto oficial del presente proceso
Dedicacién 100%

ALCANCE DE LA INTERVENTORIA:

La INTERVENTORIA consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable,
financiero, juridico y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato que se derive
del proceso de minima cuantia IP No 012 de 2024.

El CONTRATISTA, elegido en el proceso de minima cuantia IP 012 de 2024, debe acatar
las 6rdenes que le imparta por escrito y con copia a la Entidad, el INTERVENTOR. No
obstante, si el CONTRATISTA, no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por
escrito al INTERVENTOR, con copia a la Nacion Consejo Superior de la Judicatura, antes
de proceder a ejecutar las 6rdenes. En caso contrario, responde solidariamente con el
INTERVENTOR si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para la Nacion
Consejo Superior de la Judicatura.

Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del Contrato que se derive del proceso de minima
cuantia IP No 012 de 2024 y de la totalidad de especificaciones técnicas en él contenidas.
Ejercer la vigilancia y control sobre la correcta ejecucién y cumplimiento de las obligaciones
del CONTRATISTA, dentro del contrato que se derive del proceso de minima cuantia IP 012
de 2024.

Velar porque el contratista elegido en el proceso de minima cuantia IP 012 de 2024, ejecute
las labores en el tiempo pactado y con calidad requerida.

Coordinar el tramite para el pago del valor del Contrato que se derive del proceso de minima
cuantia IP 012 de 2024, de conformidad con lo establecido en las Clausulas relativas al
valor y forma de pago.

Expedir los cumplidos o certificacion de recibo a satisfaccion, avalados por un profesional
de cada uno de los diagnoésticos, estudios e informes objeto del contrato que se derive del
proceso de minima cuantia IP 012 de 2024, como requisito previo para el tramite de los
pagos.

Elaborar las actas y documentos que se requieran en el desarrollo del contrato, que se derive
del proceso minima cuantia IP 012 de 2024.
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e Presentar los informes mensuales de avance de los trabajos o cada vez que lo solicite el
supervisor de esta interventoria.

e Impartir las instrucciones y recomendaciones que consideren necesarias para el
cumplimiento del objeto contratado, que se derive del proceso minima cuantia IP 012 de
2024.

e Comprobar y aprobar que los elementos ofrecidos y entregados por el contratista elegido
en el proceso minima cuantia IP 012 de 2024, cumplan con las condiciones exigidas por la
entidad.

o Verificar el Cumplimiento del CONTRATISTA elegido en el proceso minima cuantia IP 012
de 2024, con las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes
Parafiscales como el personal que ejecute el contrato, de conformidad con lo preceptuado
por el paragrafo 2 del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003
en armonia con el articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002.

e La interventoria debe emitir formalmente los conceptos técnicos, administrativos,
financieros, ambientales y juridicos que considere necesario durante la ejecucion del
contrato que se derive del proceso minima cuantia IP 012 de 2024, asi como las
observaciones, hallazgos, oportunidades de mejoras, acciones para la mitigacion de
riesgos, aclaraciones y recomendaciones que considere necesarias.

¢ Informar oportunamente a la entidad, sobre las inconsistencias encontradas en los disefios,
especificaciones técnicas o en los documentos técnicos del proyecto.

e Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones
al contrato que se derive del proceso minima cuantia IP 012 de 2024, En caso de requerir
modificaciones, estas deberan someterse a la Direccion o dependencia respectiva, previo
concepto del Supervisor del contrato de Interventoria. En consecuencia, la Interventoria
debe presentar la viabilidad técnica, juridica, contable, financiera y administrativa.

e Certificar oportunamente el recibo a satisfacciéon de los estudios y disefios segun lo
estipulado en el contrato, que se derive del proceso minima cuantia IP 012 de 2024, Bajo
ninguna circunstancia, podra emitir certificacion para el pago del contrato que vigila, sin que
se hayan ejecutado y obtenido todos los resultados perseguidos en el objeto, estudio
previo, propuesta y cuerpo de obligaciones del mismo. Para expedir esta certificacion
debera hacer las verificaciones de cumplimiento legal, del cronograma de actividades y de
los resultados obtenidos.

e Controlar e informar periédicamente a la entidad sobre el avance del contrato, que se derive
del proceso minima cuantia IP 012 de 2024, con base en el plazo del mismo, asi como
proponer las acciones y los ajustes periddicos que sean necesarios para dar cumplimiento
al contrato.

e Informar por escrito al Director Seccional, sobre las dificultades que se presenten durante
la ejecucién del contrato, que se derive del proceso minima cuantia IP 012 de 2024 y asistir
técnicamente y juridicamente a la entidad en asuntos relacionados con el mismo.

¢ Notificar al &rea juridica de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Cucuta cuando por cualquier circunstancia no pueda ejercer la actividad de Interventoria,
control y vigilancia del contrato.

e Cumplir a cabalidad la Resolucion 7049 del 31 de diciembre de 2019, emitida por la
Direccion ejecutiva de Administracion Judicial Consejo Superior de la Judicatura, por la cual
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se adoptan los lineamientos para ejercer la Supervision e interventoria
1. La evaluacion de los aspectos técnicos, se apreciard si CUMPLE o NO CUMPLE.

2. El proponente favorecido debera sostener los precios ofertados hasta la finalizacion del
contrato suscrito.

3. El contratista, para el desarrollo del objeto contractual, debera garantizar la prestacion del
servicio contratado en las sedes judiciales descritas.

4, OFERTA ECONOMICA: Se debe tener en cuenta que los valores a ofertar no deben superar
los valores promedio consignados en el estudio de oferta, tanto en el total.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a:

1. Cumplir con los requisitos de legalizacion del contrato.

Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable, eficiente y eficaz.

3. Presentar oportunamente la factura, acompafiada de los documentos y certificados
correspondientes.

4. Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y
demas obligaciones laborales, acorde con las normas que regulan el asunto, para con sus
trabajadores, empleados o personal profesional que labora a su servicio.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Direccién
Ejecutiva Seccional a través del Supervisor (a) del contrato.

6. Ofrecery cumplir con la medida establecida para cada elemento.

7. Realizar la ejecucion del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

N

3.1.5 Permisos, licencias, disefios, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecucion
del contrato.

N/A

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

3.2.1 Obligaciones del contratista

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista de la interventoria en desarrollo del contrato tendra, ademas de los derechos y
obligaciones contenidas en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,Decreto 1082 de 2015 asi
como las establecidas en la Resolucion N° 7049 de 2019 “Por la cual se adoptan lineamientos para
ejercer la supervision e interventoria a los contratos celebrados por la Direccién Ejecutiva de
Administracién Judicial y sus Seccionales”, las obligaciones generales, técnicas, administrativas,
financieras, ambientales y juridicas que se enuncian a continuacion:
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

a. Solicitar los planes de ejecucion elaborados por el contratista, para su revision, ajuste si se
requiere y aprobacion, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones
contractuales dentro del plazo de ejecucion.

b. Elaborar el plan de trabajo y el cronograma, en el que se determinen las actividades y acciones
de seguimiento y control encaminadas a dar cobertura y alcance que debe tener la interventoria.

c. Construir las herramientas e instrumentos necesarios para garantizar el control financiero y
contable, con el apoyo de las dependencias afines en la Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial Cucuta, en el evento de requerirse, a efecto de asegurar el control a los
recursos publicos, y que los dineros entregados se corresponden con el avance de ejecucion.

d. Verificar que los servicios contratados cumplan con las especificaciones y caracteristicas
técnicas estipuladas en el proceso de seleccion a través de los estudios previos la invitacion
publica, sus anexos y en el contrato, dentro de los términos alli sefialados, comprobando las
cantidades, unidades, calidades, precios, caracteristicas y descripcién del servicio.

e. Aplicar la guia y demas instructivos establecidos por la entidad para la practica y ejecuciéon de
la interventoria.

f.  Consultar continuamente las guias y manuales establecidos por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente como ente rector de la contratacion publica en
Colombia.

g. Asegurar que el contratista vincule y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las
condiciones de idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario, con
un perfil igual o superior.

h. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el
cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en el contrato, en las leyes y en las normas
que le sean aplicables.

i. Dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento de la funcion de
vigilancia y custodiar adecuadamente el archivo documental que de ellas se genere, realizando las
publicaciones pertinentes en el Sistema Electronico de Contratacién Publica SECOP | y I, segun
sea el caso.

j-  Informary sustentar oportunamente a la unidad de asistencia legal a través de solicitud formal,
las situaciones o hechos que ameritan iniciar la actuacién administrativa para la imposicion de
sanciones o multas y, en general, el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales.

Nota: En el evento de existir deficiencia o incumplimiento en las obligaciones del contratista, la
Interventoria promovera acciones encaminadas a declarar los siniestros respectivos y hacer
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efectivas las garantias frente al asegurador, una vez agotado el proceso sancionatorio
garantizando el debido proceso y de acuerdo a la informacion suministrada por el interventor o
supervisor segun sea el caso.

k. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto
contractual.

I.  Verificar las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista en el sistema
electronico de contratacion Publica SECOP |I, teniendo presente que la cuantia corresponda con
el avance en la ejecucion; verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la
seguridad social y demas requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el
correspondiente cumplido por el recibo a satisfaccion de los servicios con alcance administrativo,
contable, financiero, técnico y juridico.

m. Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la ejecucién del contrato en el
sistema electrénico de contratacion publica SECOP II.

n. Proyectar el acta de liquidacion, con el visto bueno del Director Ejecutivo Seccional de
Administracion Judicial de Cdcuta, conforme a los lineamientos establecidos para tal fin, en
concordancia con el sistema integrado de gestion de calidad y, en especial, expresando con
claridad los saldos no ejecutados y, por tanto, objeto de liberacién por parte de la unidad de
presupuesto.

0. Remitir oportunamente los documentos soportes a la unidad de presupuesto para el tramite
del pago, observando los calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de vigencia.

p. Solicitar oportunamente la adicién, prérroga, modificacion o cesién, si durante la ejecucion del
contrato se presentan situaciones que afecten alguno o algunos de los aspectos inicialmente
pactados en el mismo, con antelacién de cinco (05) dias habiles a la fecha en que se pretende que
se realice la modificacion del contrato segun sea el caso.

Nota 1: Antes de hacer la solicitud, el interventor debe tener en cuenta que la adicion o modificacion
no puede cambiar el objeto inicial del contrato de forma tal que se termine convirtiendo en un nuevo
contrato.

Nota 2: Para efectos de solicitar una cesion de contrato, el interventor deberé enviar junto con el
memorando de solicitud de cesibn, la carta presentada por el contratista, en la cual manifiesta su
imposibilidad de seguir ejecutando el contrato, toda la documentacion del cesionario, y debera
evidenciar que el mismo cumple igual o superior perfil al solicitado en los estudios previos y demas
documentos precontractuales.

Nota 3: Es importante que el interventor haga la solicitud una vez tenga conocimiento de las
situaciones que den origen a la adicion, prérroga o modificacion, seguin sea el caso, con el fin de
que se puedan realizar, de acuerdo con lo establecido en el subproceso, todas las actividades
conexas a la misma tales como: evaluar la solicitud, revisar los documentos soporte, convocar al
organo interno asesor competente, cuando sea necesario, elaborar la minuta, realizar los tramites
para su perfeccionamiento, tales como ampliacion de la péliza, en los casos a que haya lugar y el

_Palacio de Justicia Blogue C, Oficina 201 Tel. 5 755276
www.ramajudicial.gov.co




Pégina 10 de 48 - Formato estudios previos

< . Rama Judicial
% Consejo Superior de la Judicatura
u Republica'de Colombl Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Cducuta - Norte de Santander

registro presupuestal.
g. Entregar a los dos dias de la firma del contrato, las respectivas garantias que se soliciten por
parte de la Direccidén Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cuacuta.

r.  Suscribir junto con el supervisor del contrato de interventoria las actas generadas durante el
desarrollo del contrato de interventoria, el acta de inicio dentro de los cinco (05) dias hébiles
siguientes a la aprobacién de las Garantias.

s. Elaborar, suscribir y radicar las actas oportunamente (acta de entrega de los productos, acta
de terminacién de los contratos, acta de recibo final a satisfaccion, acta de liquidacion de los
contratos, actas de suspension y reiniciaciéon si aplica, entre otras) y demas documentos
necesarios para la ejecucion de los contratos de consultoria e interventoria, de acuerdo a los
formatos establecidos por la entidad.

t. Entregar a la supervision los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion del mismo, los cuales deberan reposar en fisico y en el expediente
digital en SECORP II.

u. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales para lo cual deberé realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003 y el articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 en lo relacionado con los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA, e
ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
Este requisito debera acreditarse para la realizacion de los pagos derivados del contrato
establecidos en el numeral Forma de Pago. Para lo cual, debe presentar al Supervisor, declaracion
juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante
Legal o el Revisor Fiscal, en el caso de ser persona juridica y cuando se requiera, las planillas de
pago de Seguridad Social y pago de obligaciones parafiscales. Para el caso de persona natural
debe presentar las planillas de pago de Seguridad Social en el que se certifique la cancelacién del
aporte de acuerdo al porcentaje estipulado por Ley sobre el valor del contrato de interventoria. El
incumplimiento de esta obligacion sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto
se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad
administradora, mediante el tramite establecido en el articulo quinto de la Ley 828 de 2003. Cuando
durante la ejecucién del contrato o a la fecha de su liquidacién se observe la persistencia de este
incumplimiento por cuatro (4) meses, la Entidad Estatal daré aplicacion a la clausula excepcional
de caducidad administrativa, conforme lo establece el articulo 18 de la Ley 80 de 1993.

v. Ejercer el control de calidad del objeto y obligaciones contratadas, verificando y exigiendo el
cumplimiento de los planes de trabajo y calidad, normas, especificaciones técnicas, procedimientos
y demas de conformidad con la normatividad vigente y las condiciones contratadas.

w. El interventor realizara evaluacion previa a la finalizacién de las actividades contenidas en el
contrato de consultoria e indicara al contratista consultor los faltantes y deficiencias técnicas de los
entregables, corresponde al interventor, realizar la confrontacion del servicio que recibe, con
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respecto a lo contratado, respondiendo por las irregularidades presentadas.

X. Impartir por escrito de manera clara, precisa y con término las érdenes o directrices al
contratista consultor verificando su cumplimiento dentro del marco del objeto y obligaciones
contratadas; en caso contrario debera informarlo oportunamente a la entidad para que se inicien
las acciones administrativas correspondientes.

y. Ante la evidencia de un posible incumplimiento, el interventor, informara de inmediato o a mas
tardar al dia habil siguiente de la ocurrencia, a través de informe técnico detallado, a la supervision,
para que inicie las acciones correspondientes.

z. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los
impuestos, gravaAmenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato.

aa. Mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En
consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucién del contrato y/o su valor se amplie o
aumente, el Contratista debera proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor
amparado de las mismas, segun sea el caso, como condicion previa y necesaria para el pago de
las facturas pendientes de pago.

bb. Suministrar a la supervision del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar
el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con la
normatividad vigente y aplicable.

cc. Presentar oportunamente la factura de acuerdo a la programaciéon, con los soportes
correspondientes y demas documentos necesarios para el pago del mismo

dd. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecuciéon del contrato, por causa o con ocasioén del desarrollo del
mismo.

ee. Analizar, revisar e informar oportunamente sobre cualquier situacién de indole técnica,
juridica, social, legal o ambiental que ponga en riesgo la ejecucion del objeto contractual.

ff. . Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
interponga en contra de la Entidad alguna accion administrativa, policial o judicial, incluida
informacion que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de
arbitramento o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde
relacion con la celebracion, ejecucion o liquidacion del contrato.

gg. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los
términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.
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hh. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la Entidad por el incumplimiento
del contrato.

ii. Acatary aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el
supervisor del contrato.

j-  Realizar reuniones semanales con supervisor y contratista consultor, con el fin de verificar el
desarrollo del contrato, evaluar el avance de ejecucion del contrato de consultoria, y las dificultades
que se lleguen a presentar y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. Para dichas
reuniones deberd presentar el avance de los productos contratados en medio fisico o digital segun
lo requiera el supervisor. De dichas reuniones debe dejarse constancia en acta de reunién,
documento que debe ser allegado al supervisor del contrato, en copia, a mas tardar dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la realizacion de la reunion.

kk. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en
las instalaciones de la Entidad relacionadas con los trabajos objeto del contrato, asi como elaborar
y suscribir las actas correspondientes.

Il. Resolver las dudas que formule contratista consultor y realizar las observaciones necesarias.

mm.Anexar con cada acta de recibido de consultoria de estudios, una certificacién suscrita por el
director de interventoria, donde éste garantiza que los trabajos ejecutados fueron verificados por
su equipo de trabajo y se encuentran conforme al contrato.

nn. Solicitar al contratista, en caso de retraso de las actividades contratadas, un plan de
contingencia que permita terminar lo contratado en los tiempos previstos, el interventor debe exigir
el cumplimiento de esta obligacion so pena de suscribir el plan de contingencia por el mismo. Este
Plan debe ser remitido oportunamente al supervisor del contrato.

0o. Elaborar y suscribir junto con el contratista el acta de recibo final en la cual, debe quedar
constancia que las labores ejecutadas por el contratista consultor cumplen con las labores
contratadas.

pp. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones y documentos resultantes de la
consultoria objeto del contrato e informar a la entidad a través del supervisor, cualquier
inconsistencia o irregularidad con respecto al objeto y obligaciones contratadas.

gg. Analizar las reclamaciones presentadas por el contratista consultor y recomendar soluciones.

rr.  Presentar al supervisor previo al inicio del contrato, junto con las hojas de vida del personal
solicitado en el presente estudio, los contratos que se suscriben con cada uno de ellos, dando
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema de integral de Salud, riesgos
laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecucion de los contratos acorde con ley 100
de 1993 y sus decretos reglamentarios y acorde con la propuesta econémica presentada.
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ss. Contar con el personal minimo establecido en el presente estudio, garantizando durante toda
la ejecucion del contrato la permanencia e idoneidad de dicho personal que intervenga en las
actividades y que garanticen la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos, todo el personal debe
cumplir con todos los requerimientos exigidos para su cargo. En el evento que el contratista
necesite realizar el reemplazo de algun integrante del equipo de trabajo aprobado, el supervisor
del contrato, evaluard la hoja de vida del candidato quien debera cumplir, como minimo, los mismos
requisitos presentados para la verificacion de la propuesta o superiores. En todo caso la entidad
se reservara el derecho de aceptar o no a los candidatos que el contratista proponga.

tt. Presentar a la Supervision, cualquier solicitud de prérroga, adicion, suspension y/o reinicio
tanto del Contrato de consultoria como el de interventoria, debidamente soportado y justificado, a
efectos de prorrogar la vigencia de las Pélizas. La solicitud de adicion en valor se debe presentar
por lo menos con 60 habiles de anterioridad a la fecha de vencimiento del contrato; si es adicion
en plazo por lo menos con 30 dias habiles de anterioridad a la fecha de vencimiento.

uu. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones y tropiezos
que pudieran presentarse, y obligadndose no sélo a lo pactado expresamente en el presente
contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la
equidad natural.

v. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algan acto o hecho. Cuando una situacion asi se presente el contratista
debera informar inmediatamente su ocurrencia a la entidad y a las demas autoridades
competentes.

ww. Cumplir con la totalidad de las obligaciones estipuladas en el contrato y en sus anexos, el
incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del interventor, estipuladas
en el contrato o en sus anexos, asi como el retardo en el cumplimiento de los acuerdos pactados,
dara lugar a la imposicion de multas a favor de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
JudiciaL de Cucuta.

XX. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o
con ocasion del contrato, no se compartiran los resultados obtenidos con terceros no vinculados
con la entidad.

yy. Las demas inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato que llegare a celebrarse.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Para desarrollar las acciones pertinentes el interventor deberd comprometerse a:

De caracter técnico:

a. Garantizar que se cumplan las normas y especificaciones técnicas vigentes para la naturaleza
del contrato.
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b. Adelantar el procedimiento de las modificaciones contractuales si llegaran a generarse
conforme a lo estipulado en la Resolucion N° 7049 de 2019 o las que la modifiquen, adicionen o
sustituyan.

c. Verificar en forma permanente la calidad de los productos que se ejecuten en desarrollo del
objeto contractual, lo cual debera ser evidenciado en los informes que sean presentados.

d. Controlar y verificar el avance del contrato de consultoria de acuerdo con el cronograma de
ejecucién y plan de trabajo presentado por el contratista y aprobado por el interventor.

e. Llevarun registro de las novedades, érdenes e instrucciones impartidas al contratista consultor
durante la ejecucion del contrato y recomendar los ajustes necesarios, de lo cual debera radicar
copia en la Supervisidén para que sea anexado al expediente.

f.  Verificar y avalar los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al
contrato. Si durante el desarrollo del contrato se ve la necesidad justificada técnica, juridica y
administrativa de realizar ajustes a las actividades previstas en el contrato inicial, a solicitud escrita
del contratista consultor al Interventor, se describiran las razones que justifican dichas
modificaciones al contrato conforme lo establecido en la Resoluciéon N° 7049 de 2019 o las que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.

g. Conceptuar oportunamente, segun el caso, sobre las necesidades de suspension y
reanudacion de la ejecucion del contrato, de lo cual dejara constancia en el acta correspondiente.

h. Verificar, la memoria de calculo de cada cantidad registrada en el presupuesto del proyecto,
asi como su correspondiente valor unitario para la ejecucion de las adecuaciones de la edificacion
en estudio, lo anterior se avalara con la respectiva firma de responsabilidad del profesional
responsable dentro del equipo de interventoria en cada una de las actividades del presupuesto,
previo a la suscripcién del acta de recibo final.

i. Implementar las acciones correctivas que solicite el supervisor a las actividades
indebidamente ejecutadas a su costa, sin derecho a remuneracion distinta a la que hubiere
demandado.

j-  Realizar las recomendaciones y efectuar las consultas a la supervision a que haya lugar
durante la ejecucion del contrato de manera oportuna, para la realizacién de cada uno de los
disefios y estudios técnicos.

k. Vigilar durante todo el desarrollo del proyecto, que el equipo ofrecido por el consultor en su
propuesta se encuentre completo. En caso que algun perfil no cumpla con lo técnicamente exigido,
debera exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

|.  Ejercer seguimiento de los entregables contenidos en el anexo técnico que hace parte del
proceso de consultoria.
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m. Generar informe de revision independiente de los disefios conforme lo ordena la Ley 400 de
19976 , para lo cual debera tener en cuenta ademas el contenido del titulo | de la NSR-10.

n. Cumplir en la ejecucion del contrato, con los ofrecimientos que acredité en su propuesta, en
caso contrario, daré lugar a las consecuencias previstas en el contrato y en las normas aplicables.

De caracter Administrativo:

a. Contar con la disponibilidad de equipos, personal, transporte, materiales, herramientas y
demas, necesarias para la buena prestacion y desarrollo del objeto del contrato en el tiempo en
gue sea requerido por la entidad.

b. Dotar al personal utilizado para cumplir con el presente contrato, de elementos de seguridad
y proteccién a su costo y de conformidad con las especificaciones y normatividad vigente en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

c. Presentar al supervisor del contrato, informe quincenal y mensual de acuerdo con lo
establecido en el estudio previo, invitacion publica y contrato de consultoria. D

d. Mantener los precios y condiciones de la propuesta presentada en la oferta econdémica del
presente contrato.

e. Dar respuesta oportuna a actas, requerimientos técnicos, administrativos, financieros,
ambientales y juridicos formulados por supervisién o la Entidad. Se fija como tiempo de respuesta
un maximo cinco (05) dias habiles a partir de la radicacion de cada comunicacion.

f.  Realizar oportunamente las sugerencias y consultas respecto a los proyectos en desarrollo al
supervisor y a la Entidad y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar
conjuntamente los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato y
posteriormente de las obras.

g. Cumplir con el reglamento de seguridad para proteccion en trabajo en alturas, establecido en
el Decreto 1072 de 2015 con sus adiciones y modificaciones, reglamentado en la Resolucién 4272
de 2021 o las normas vigentes para el mismo efecto. En caso de requerirse verificar que existan
los permisos necesarios para la ejecucion del contrato, con el fin de garantizar su implementacién
antes del inicio del contrato. En caso de que en tal verificacién resulte evidente la falta de los
anteriores documentos informar de inmediato a la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Cucuta con el &nimo que se tomen las medidas necesarias previo a la suscripcion del
acta de inicio.

h. Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucion del contrato, con el fin de
garantizar su implementacion antes del inicio del contrato. En caso de que en tal verificacion resulte
evidente la falta de los anteriores documentos informar de inmediato a la Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracién Judicial de Cucuta con el animo que se tomen las medidas necesarias
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previo a la suscripcién del acta de inicio, verificar el lleno de los requisitos de ejecucion establecidos
en la Ley.

i. Previo al inicio de la consultoria exigir al contratista la relacion de todo el personal que hara
parte del proyecto, el cual deberéa corresponder al propuesto en la oferta y emitir la correspondiente
aprobacion, de la cual el interventor dejara constancia en la carpeta, labor que deberé verificarse
durante todo el desarrollo del contrato; ademas, de ser necesario, puede exigir el cambio de
personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

j- Requerir al contratista consultor para que presente los debidos paz y salvos a que haya lugar
y radicarlos a la carpeta contractual tanto fisica como en la plataforma de gestién de contratos
SECOP Il o la que haga sus veces.

k. Dar trdmite oportuno a las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del contrato de consultoria.

I.  Verificar que el contrato de consultoria se inicie con posterioridad o al mismo tiempo que el
contrato de Interventoria y a la designacion de supervision respecto de este Gltimo. De no cumplirse
con lo anterior, informar a la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cudcuta
con el fin que se tomen las acciones pertinentes.

m. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoria con la
correspondencia, fotografias, videos, informes técnicos, planos, planes, certificaciones y demas
documentos requeridos para la verificacion de la revision, diagnéstico y propuesta de intervenciéon
proporcionada por el contratista. Este archivo deber& ser entregado a la Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Clcuta como requisito para el recibo de la Interventoria y
Si por otras circunstancias se requiere, la Interventoria debera suministrar el archivo.

n. Guardar la debida reserva de los asuntos, informacion y documentos de los cuales conozca
con ocasion de la ejecucién del objeto contractual.

0. Revisar que el expediente electrénico y fisico del Contrato esté completo y se mantenga
actualizado.

p. Revisar que las solicitudes de pago generadas por la ejecucion del contrato de consultoria
cumplan con los requerimientos exigidos por la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Cucuta.

g. Las demés actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria.

De caracter ambiental y seguridad (HSEQ):

a. Exigir y verificar constantemente que el contratista cumpla con todas las normas vigentes
sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.
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b. Verificar que el contratista consultor realice el andlisis de riesgos de la labor contratada,
identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a realizar, priorizando los riesgos
criticos y formulando los controles correspondientes.

c. Verificar el uso correcto de los elementos de proteccion personal en el sitio de trabajo durante
la ejecucion de las actividades.

d. Exigir el cumplimiento por parte del contratista consultor de la normatividad ambiental y plan
de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en el sitio de trabajo con el impreso de la ficha
ambiental aplicable al contrato de consultoria.

e. Cumplir con los requerimientos de calidad segun el sistema de gestion (SIGMA o la que haga
sus veces) y sus aportes documentales a dicho sistema

f.  Conocer y aplicar el acuerdo No. PSAA14-10160 por medio de la cual el Plan de Gestion
Ambiental de la Rama Judicial

g. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria

3.2.1.1 Obligaciones ambientales

De conformidad con el Sistema Integrado Gestidén y Control de la Calidad y del Medio Ambiente —
SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente a las indicaciones suministradas por
la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, conforme al documento Guia Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) publicados dentro del proceso de seleccion.

2. Velar por la correcta aplicacion de los criterios establecidos en el Acuerdo PSAA14-10160 de
2014 del Consejo Superior de la Judicatura,

(Identificar los requisitos exigibles en la Matriz requisitos ambientales adquisidores y servicios,
disponible en https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-
medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental )

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Designar o contratar un supervisor que lo representara ante el Contratista, en todo lo
relacionado con la ejecucion del contrato, que realice el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de impatrtir las instrucciones
necesarias para la correcta ejecucion del contrato de promover la ejecucion satisfactoria del
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contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto, evitando perjuicios a
la entidad y al contratista o parte del negocio juridico.

2. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

3. Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el Contratista, para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema
Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales cuando haya lugar.

5. Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

3.2.3 Obligaciones del supervisor

Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratacion
de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, adoptado mediante Resolucion 7025 de 2019
y en la Resolucion 7049 de 2019 por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervision e
interventoria, el supervisor debera:

a)

b)

d)

f)

Los supervisores e interventores tienen la obligacion legal de recibir bienes y servicios dentro
de la vigencia fiscal en que fue celebrado el contrato; salvo que se cuente con vigencias futuras.
Lo anterior, atendiendo los principios de planeacion y anualidad del sistema presupuestal
colombiano.

Solicitar los planes y cronogramas de ejecucion elaborados por el contratista, para su revision,
ajuste si se requiere y aprobacién, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las
obligaciones contractuales, dentro del plazo de ejecucion.

Elaborar el plan de trabajo y el cronograma, en el que se determinen las actividades y acciones
de seguimiento y control encaminadas a dar la cobertura y alcance que debe tener la
supervision o interventoria.

Construir las herramientas e instrumentos necesarios para garantizar el control financiero y
contable, con el apoyo de las dependencias afines en la Direccion Ejecutiva de Administracion
judicial, en el evento de requerirse, a efecto de asegurar el control a los recursos publicos, y
gue los dineros entregados se correspondan con el avance de ejecucion.

Verificar que los bienes y servicios contratados cumplan con las especificaciones y
caracteristicas técnicas estipuladas en el en proceso de seleccion a través de los estudios
previos, pliego de condiciones definitivos, sus anexos y en el contrato, dentro de los términos
alli sefalados, comprobando las cantidades, unidades, calidades, marcas, precios,
caracteristicas y descripcion del bien o servicio.

Aplicar la guia y demas instructivos establecidos por la entidad para la practica y ejecucion de
la supervision e interventoria de contratos.
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g) Consultar continuamente las Guias y manuales establecidos por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente-, como ente rector de la Contratacion Publica
en Colombia.

h) Asegurar que el contratista vincule y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario,
con un perfil igual o superior.

i) Programar las reuniones de corte para establecer el avance de ejecucion a efectos de
determinar con criterios objetivos, los valores a cancelar; buscando siempre que los pagos,
independiente de lo pactado, se correspondan con los avances programados y previstos por el
contratista y el Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial.

j) Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el
cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que
le sean aplicables.

k) Dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento de la funcion de
vigilancia y custodiar adecuadamente el archivo documental que de ellas se genere, realizando
las publicaciones pertinentes en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica “Secop” | y I,
segun sea el caso

NOTA 1: Antes de hacer la solicitud, el supervisor debe tener en cuenta que la adicion o
modificacidon no puede cambiar el objeto del contrato de forma tal que se termine convirtiendo en
un nuevo contrato.

NOTA 2: Para efectos de solicitar una cesién de contrato, el supervisor debera enviar junto con el
memorando de solicitud de cesidn, la carta presentada por el contratista, en la cual manifiesta su
imposibilidad de seguir ejecutando el contrato, toda la documentacién del cesionario, y debera
evidenciar que el mismo cumple con igual o superior perfil al solicitado en los estudios previos y
demas documentos precontractuales.

NOTA 3. Es importante que el supervisor haga la solicitud una vez tenga conocimiento de la
situacion que de origen a la adiciéon, prorroga o modificacion, segun el caso, con el fin de que se
puedan realizar, de acuerdo con lo establecido en el proceso, todas las actividades conexas a la
misma tales como: evaluar la solicitud, revisar los documentos soporte, convocar al Comité de
Contratacion, cuando sea necesario, elaborar la minuta, realizar los trdmites para su
perfeccionamiento, tales como ampliacion de la pdliza, en los casos a que haya lugar, y el registro
presupuestal.

3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.3.1 Modalidad de seleccién
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Modalidad de Seleccion: CONTRATACION MINIMA CUANTIA, teniendo en cuenta la cuantia del
contrato a celebrar, la cual no supera el 10% de la menor cuantia establecida por la entidad, la
modalidad por la cual se adelanta el proceso es de MINIMA CUANTIA.

El objeto del proceso de seleccion se adelanta bajo la modalidad de Seleccion de Minima Cuantia,
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, sub seccién 5. Minima cuantia, demas normas concordantes.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA O DE DECLARATORIA DE DESIERTA.

Mediante la comunicacion de aceptacion de la oferta, la Entidad manifestara la aceptacion expresa
e incondicional de la misma, los datos de contacto de la Entidad y del supervisor o interventor
designado. Con la publicacién de la comunicaciéon de aceptacion en el Secop el proponente
seleccionado quedara informado de la aceptacion de su oferta.

En caso de no lograrse la adjudicacion, la entidad declarara desierto el proceso mediante
comunicacion motivada que se publicara en el Secop. Si hubiere proponentes, el término para
presentar el recurso de reposicion correra desde la notificacion del acto correspondiente.

La comunicacion de aceptacién junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en el cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

3.3.2 Justificacién y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccién

Conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y los articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015., la presente contratacion se adelantara BAJO LA MODALIDAD DE “MINIMA CUANTIA” (por
ser inferior al 10% de la menor cuantia).

De acuerdo a lo establecido en la Circular N° DEAJC23-6 de fecha 26 de enero de 2023 emitida
por el Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial “Cuando el
presupuesto estimado de los servicios de consultoria sea inferior al 10% de la menor cuantia
($130.000.000), el procedimiento de seleccion se adelantara a través de la modalidad de Minima
Cuantia’.

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

3.4.1 Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato equivale al 10% del valor del presupuesto del proceso de seleccion
de minima cuantia IP 012-2024, cuyo objeto, Contratar en nombre de LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, el diagnéstico, estudios y disefios necesarios para la
adecuacion de las oficinas ubicadas en el piso 3 de la torre B del Palacio de Justicia de Cucuta,
Norte de Santander, para el correcto funcionamiento de juzgados y salas de audiencias, en las
condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura
de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015..
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Es decir, la suma de_DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO PESOS M/CTR ($ 12.910.254).

Dicho valor incluye, la totalidad de los costos y gastos hecesarios para la ejecuciéon del contrato, y
todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasién a la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal

La contratacion, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP):

Valor destinado
Ndmero Rubro Fecha para esta UEJ RECURSO
contratacion

C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE
BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y
DOTADOS - MODERNIZACION DE LA 07 de marzo
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA RAMA de 2024

JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO
DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

2824 $12.910.254 27-01-02-017 16 CSF

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial

Para establecer el precio estimado de la interventoria, se tuvo en cuenta el valor total del
presupuesto del proceso IP 012 de 2024, cuyo objeto, Contratar en nombre de LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, el diagnoéstico, estudios y disefios necesarios para
la adecuacion de las oficinas ubicadas en el piso 3 de la torre B del Palacio de Justicia de
Cucuta, Norte de Santander, para el correcto funcionamiento de juzgados y salas de
audiencias, en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, y Decreto 1082 de 2015, el cual es $ 129.102.540, se aplicé el 10.0 % para obtener el
valor total de la interventoria.

3.4.4 Forma de pago del contrato

La Nacion- Consejo Superior de la Judicatura - la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Cucuta, cancelara el valor del contrato mediante un Unico pago, al finalizar el contrato
conforme el PAC que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico asigne a la Entidad previa
presentacion de los siguientes documentos:

e Factura Original, debidamente cargada en la plataforma Olimpia.

¢ Planilla pagada de seguridad social y parafiscales de todos los empleados que participaron
en la ejecucion del contrato, correspondiente al mes o ultimo periodo obligado a la fecha de
la presentacion de la factura.

e Acreditacion del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ellos hubiere lugar.
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¢ Certificado de cumplimiento de obligaciones del contrato, expedido por parte del supervisor
del contrato.

e Informe final de interventoria con sus respectivos soportes en medio fisico y en medio
magnético (registro fotogréfico, planillas, memorias de calculo, copia de bitdcora, ensayos
de laboratorio, etc.).

En todo caso los pagos del presente contrato quedan sujetos al cupo de PAC que la Direccién del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, apruebe y asigne a la Entidad.

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido por el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el articulo
5 de la Ley 1882 de 2018 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, la
capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los
proponentes es objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participacion en el proceso de seleccién y no otorgan puntaje.

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccion se determinan considerando las
condiciones minimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que
el futuro Contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del
contrato.

El precio es el factor de seleccién del proponente. Es decir, la Entidad Estatal adjudica el Proceso
de Contratacion al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal
en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitacion a participar), y que ofrezca el menor
valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las caracteristicas del objeto a
contratar, su calidad o condiciones.

La Entidad Estatal revisara las ofertas econémicas y verificara que la de menor precio cumple con
las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacién, la Entidad
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo
mejor precio, y asi sucesivamente.

3.5.1 Requisitos habilitantes

3.5.1.1 Capacidad juridica

La capacidad juridica encuentra sustento legal en el articulo 1502 del cddigo civil, articulo 6 Ley
80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

1. Carta de presentacion, de la oferta firmada por el ofertante si es personal natural, por el
representante legal de la persona Juridica, o por la persona designada para representar al
consorcio o union temporal cuando de ello se trate. Anexo No. 1.

2. Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, con
antelacién no mayor a un (1) mes, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la
presentacion de la propuesta. Renovado el afio 2023.
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3. Certificado de Matricula de Persona Natural (personas naturales) de la camara de comercio.
Dicho certificado debe haber sido expedido con no mas de treinta (30) dias calendario de
antelacion a la fecha de cierre de este Proceso de Invitacion Pablica. Renovado el afio 2023.

4. Documento de conformacién del Consorcio o de la Union Temporal, cuando sea el caso. Los
oferentes o cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que sean
personas juridicas, presentaran el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio de su domicilio o por autoridad competente. Dicho certificado debe
haber sido expedido con no mas de treinta (30) dias calendario de antelacién a la fecha de
cierre del presente proceso. En éste se acreditard que la duracién de la sociedad no sera inferior
a la del plazo del contrato y un (1) afio mas. Los documentos otorgados en el exterior se
presentaran legalizados en la forma prevista en el articulo 480 del Cédigo de Comercio o de
acuerdo con la Ley 455 de 1988.

5. Acta de autorizaciéon del 6rgano societario al Representante Legal del OFERTANTE o de cada

uno de los miembros del Consorcio o de la Unién Temporal, cuando tengan alguna limitacion

para contraer obligaciones.

Fotocopia de la cedula representante legal o persona natural.

Copia del Registro Unico Tributario — RUT.

De conformidad con lo establecido por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha del

presente proceso de seleccion, el proponente debe acreditar que se encuentra al dia en el pago

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es

Persona Juridica, adjuntando certificacion en la que se haga constar que se encuentra al dia

con el pago de los referidos aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la presentacion de

la oferta; dicha certificacion debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal,
segun sea el caso.

9. La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Seccional de Administracion Judicial
de Cucuta, consultara en las paginas Web de: la Contraloria General de la Republica, de la
Procuraduria General de la Nacion, de la Policia Nacional y en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas: el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales y el pago o no de las multas contempladas en los arts.
180 y 181 de la Ley 1801 del 2016, respectivamente, de la persona que presente la propuesta
o del Representante Legal de la Persona Juridica que la presente y de los NIT de las empresas
oferentes.

10. Declaracion de no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecida
en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, con la firma de la Oferta, la personal natural ¢ el
representante legal de la sociedad OFERTANTE afirma bajo la gravedad de juramento, que
no se halla incurso en las mencionadas inhabilidades e incompatibilidad.

11. Compromiso Anticorrupcion.

12.12. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 10% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO
OFICIAL CON UNA VIGENCIA DE TRES MESES La Entidad hara efectiva la Garantia de
Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma, cuando el adjudicatario no suscriba el
contrato correspondiente dentro de los términos sefialados en el pliego de condiciones, 0 no
otorgue dentro del plazo sefialado en el contrato, la garantia Unica de cumplimiento exigida por
la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del mismo, quedando a favor
de la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura Nit. 800.165.874-0, en calidad de sancion,
dicho valor, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios

© N

_Palacio de Justicia Blogue C, Oficina 201 Tel. 5 755276
www.ramajudicial.gov.co




Pégina 24 de 48 - Formato estudios previos

< . Rama Judicial
% Consejo Superior de la Judicatura
u Republica'de Colombl Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Cducuta - Norte de Santander

causados y no cubiertos con el valor de la citada garantia (Ley 80 de 1993, articulo 30, numeral
12, inciso 1. Nota: Texto incluido en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015.

Podran participar el proponente que no esté incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad establecidos en la Constitucion Politica y en la Ley y que ademas de cumplir con
todos los requisitos establecidos en la Ley y en la presente invitacion. De conformidad con la funcion
de advertencia de la Contraloria general de la republica No 2014EE0081179 del 30 de abril de
2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de responsables fiscales.

3.5.1.2 Experiencia
3.5.1.2.1 Experiencia General

1. Eloferente debe cumplir con todas las caracteristicas técnicas minimas exigidas se evaluara
con cumple o no cumple.

2. Debera aportarse maximo dos (02) certificaciones, con objeto igual o similar al del presente
proceso, expedidas por entidades del estado o personas del sector privado, cuya sumatoria
sea igual o superior al presupuesto oficial estimado.

La certificacion contendrd como minimo, la siguiente informacion:
* El objeto.

« El valor.

* Nit o cedula de la entidad contratante.

 Adiciones si las hubo.

» Fecha de finalizacion.

 Teléfonos donde verificar la informacion.

Para el caso de contratos ejecutados con ENTIDADES DEL ESTADO, la experiencia podra
acreditarse, con los siguientes documentos: Certificacion o copia del contrato y su
respectiva acta de liquidacién o acta de recibo final.

Si la experiencia que se pretende acreditar es con PERSONAS DEL SECTOR PRIVADO,
el proponente debera adjuntar adicional a la certificacion, la siguiente informacion: copia del
contrato y copia de las facturas debidamente legalizadas ante el contratante; (esto es con
sello o constancia de recibido de la época en que se celebré y ejecuto el contrato).

Cuando la certificacion de experiencia sea de Consorcios 0 Uniones Temporales, éstas
especificardn claramente el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. El
proponente debera tener un porcentaje de participacion igual o superior al sesenta por ciento (60%)
para que pueda ser tenida en cuenta la certificacion para su puntaje. Si la certificacion presentada
corresponde a 2 0 mas integrantes del consorcio o unién temporal proponente del presente
proceso, el porcentaje a tener en cuenta sera la sumatoria que corresponda a esos miembros, sin
que sea inferior a 60%.
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La experiencia para consorcios o uniones temporales sera la sumatoria de las certificaciones de los
integrantes.

3.5.1.2.2 Experiencia especifica del proponente

N/A
3.5.1.3 Capacidad financiera

N/A
3.5.1.4 Capacidad organizacional

N/A
3.5.1.4 Capacidad Técnica

1. Personal minimo para la ejecucion del contrato

CARGO PROFESIONAL REQUISITOS

Experiencia general: acreditar  experiencia
profesional no menor a cinco (5) afios, contados a
partir de la fecha de expedicion la Matricula

Ingeniero Civil :
yo Arquitecto profesional o COPNIA.

con
DIRECTOR DE Especializacion
INTERVENTORI | y/o Maestria en

Experiencia  especifica: Debera  acreditar
experiencia como director de interventoria y/o
contratista, en contratos de consultoria cuyo objeto

Al Gerencia de i . P
@ Provectos v/o sea la elaboracion de estudios técnicos
Ggstién d{:‘ especializados, en maximo 2 contratos, cuyo valor de
cada uno sea igual o superior del valor del
Proyectos.

presupuesto oficial del presente proceso

Dedicacién 100%

Para cada uno de los profesionales propuestos, se debera anexar

- Carta de compromiso de los profesionales

- Hoja de vida con sus respectivos soportes, tales como fotocopia de la matricula Profesional,
el certificado de vigencia de la tarjeta profesional, diplomas o certificados de obtencion del
titulo de estudios de pregrado, postgrado (CUANDO APLIQUE).

- Certificaciones de experiencia general y especifica.

Con el fin de acreditar las calidades y experiencia exigidas al Profesional, el proponente debe
relacionar y adjuntar con el anexo correspondiente las Certificaciones de experiencia expedidas por
la entidad publica y/o privada contratante en la que se indique que realiz6 labores como profesional
director de interventoria con una dedicacion del 100%, de acuerdo con el objeto solicitado. Los
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certificados deben contener como minimo: nombre, direccién y teléfono del contratante; tipo de
obra o labores realizadas.

Se verificardn una (1) sola hoja de vida por cada cargo requerido, con los documentos aqui citados
por cargo, y por tanto no se debe diligenciar mas de un (1) anexo por cada cargo. En caso de
relacionarse mas de uno (1), la Entidad, para salvaguardia de los principios de transparencia,
lealtad e igualdad, verificara sélo el primer anexo de acuerdo con los cargos solicitados en el orden
en que aparezcan relacionados.

Nombre del profesional

Persona, entidad o empresa contratante.

Numero del contrato

Objeto del Contrato

Cargo desempefiado

Fecha de inicio (dia/mes/afio) y terminacion (dia/mes/afio) del contrato como residente.

Igualmente, deberd aportar la Copia legible de la Tarjeta Profesional, Copia Legible del documento
de identidad, el Certificado de vigencia de la Tarjeta profesional expedida por el COPNIA (Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria) debidamente firmado, CPNAA (Consejo Profesional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares).

Las certificaciones que no contengan la informacion antes mencionada no seran tenidas en cuenta
por la entidad.

Con el fin de acreditar las calidades y experiencia exigidas al profesional, el proponente debe
relacionar y adjuntar con el anexo correspondiente las Certificaciones académicas.

La no presentacion de los documentos antes aludidos genera que la propuesta se califique como
NO HABIL.

El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones
auxiliares, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como
consecuencia de este proceso, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesién en Colombia,
debera obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos
establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto
al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en las
condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las hormas mencionadas constituye
ejercicio ilegal de la profesion, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demas casos, el
profesional debera contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su certificado, de acuerdo con
la misma Ley 64/78 y sus decretos reglamentarios.
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En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en las
ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes
especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesién en Colombia, so pena de incurrir
en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de las demés condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras
normas legales, tales como visas, etc.

El interventor del contrato debera constatar el cumplimiento de las normas respectivas, antes de
autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

Se entiende por experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtencién del
titulo (Fecha de Grado) hasta la fecha de cierre de la Convocatoria, no obstante, para los ingenieros
se computard desde la fecha de obtencién de su matricula profesional en el COPNIA.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos
gue exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante el Supervisor para su evaluacion y
posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno
de igual o mejor categoria que el exigido.

NOTA: Los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito no podran
encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de la Nacion — Consejo
Superior de la Judicatura siempre y cuando no supere el tiempo de dedicacion requerido,
por lo cual deberan aportar Certificacion que asi lo afirme. Es indispensable que el
Contratista cuente con el equipo de trabajo que le permita realizar la labor dentro de los
plazos estipulados.

2. Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo: El oferente debera aportar de
conformidad, con lo previsto en la Resolucion 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, una
certificacion suscrita por la ARL, en la que conste que el oferente cuenta con un Sistema de
Gestioén de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual debera encontrarse vigente a la fecha
de cierre de la presente contratacion.

3. La verificaciobn de las condiciones técnicas se realizarA mediante confirmacion del
cumplimiento de las caracteristicas segun ANEXO TECNICO, y demas requisitos solicitados
en el proceso, el cual debera presentarse junto con la propuesta debidamente firmado.

4. Presentar diligenciado y debidamente firmado el Anexo 5. Formato Ficha de manejo
ambiental.

5. El contratista debe comprometerse mediante una carta suscrita por el representante legal a
la adopcién e implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante
la ejecucion del contrato en las instalaciones de la Rama.
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3.5.2 Factores de evaluacion

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 la a Entidad debe aceptar la
oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion a
participar en este proceso de minima cuantia.

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicard los criterios de desempate de que trata
el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros. Se acredita con una certificacion bajo la gravedad del
juramento firmada por el representante legal en la que indique que el personal a
vincular para la ejecuciéndel contrato sera 100% colombiano.

2. Preferir la propuesta de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia
y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Este criterio se acredita de la
siguiente forma: el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
presentara un certificado mediante el cual acredita,bajo la gravedad de juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de lacomposicion accionaria o cuota parte
de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, ademas, debera acreditar la condicién indicada
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dosincisos anteriores.
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira laoferta cuando
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los
incisos anteriores de este numeral.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nédmina esta
en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997,
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva
zona, quehayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion
de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de
ejecucion del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que
el diez por ciento (10%) de su ndémina esté en condicion de discapacidad, en los
términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
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veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se
acreditara con elcertificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del
tiempo de su constitucién cuando su conformacién es inferior a un (1) afio, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en
mayor proporcién de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pensién establecido en la Ley, de la siguiente manera:

El representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
entregara un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las
personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron
el requisito de edad de pension.

Solo se tendr& en cuenta la vinculacién de aquellas personas que se encuentren
en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igualomayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para
los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona
juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del
tiempode constitucion de la persona juridica, cuando su conformacién es inferior a
un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. En el
caso de losproponentes plurales, su representante legal acreditara el nimero de
trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pension
de vejez, familiaro de sobre vivencia, y que cumplieron el requisito de edad de
pensién establecido enla ley, de todos los integrantes del proponente. Las
personas enunciadasanteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por
laley, allegara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de
juramento, que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobre vivencia, y
cumple la edad de pension; ademas, se deberd allegar el documento de
identificacion del trabajador que lo firma. La mayor proporcion se definird en
relacion con el numero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso
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de proponentes plurales, la mayor proporcién se definira con la sumatoria de
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el
diez por ciento (10%) de su ndémina pertenece a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad de
juramento sefialara las personas vinculadas a su némina, y el ndmero de
identificacion y nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal,palanquera, Rrom o gitana.

Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) afio contado a partir de la
fechadel cierre del proceso. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio,
se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
constitucionde la persona juridica. El tiempo de vinculacion en la planta referida,
de que trata el inciso anterior, se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del ultimoafio o del tiempo de su constituciébn cuando su conformacién es
inferior a un (1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador. Ademas, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente. En el caso de los proponentes plurales, su representante legal
presentara un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por
ciento (10%) del total de la nbmina de sus integrantes pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno
delos integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente
podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera
aportar la copiade la certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal,palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

6. Preferir la propuesta de personas juridicas constituidas por personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion. En el caso de las personas juridicas, el
representante legalo el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, entregara un
certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que més del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la
persona juridica esta constituida por personasen proceso de reintegracién o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso
anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas
gue esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.
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Tratandose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando todos los
integrantes seanpersonas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara
alguno de los certificadosdel inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas
donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas
parte esté constituida por personas enproceso de reincorporacion, para lo cual el
representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, acreditara tal
situacion aportando los documentos de identificacién de cada una de las personas
en proceso de reincorporacion.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las
condiciones de los numerales 7.1 al 7.3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de
2021.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los términos
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa 0 asociaciones
mutuales, para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso
especifico en que el empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones
mutuales que tenganel tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequefias o medianas, se preferird la oferta las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por
el Decreto 1074 de 2015, que seanmicro, pequefias o medianas.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores
deeste numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes
plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se
preferira la oferta deaquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de
sus integrantes sea unacooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que
sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad
por micro y/o pequefias empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales. La
condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.
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La condicién de cooperativa 0 asociacion mutual se acreditara con el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la
autoridadrespectiva.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutua/esque tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantestengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta
de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa o0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro,
pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus
estados financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuadosdurante el afio anterior, para lo cual el
proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la
persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del
representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda,
entregara un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste
que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira
a este siempre que concurran las condiciones mencionadas en los numerales 10.1.
al 10.3. del Decreto 1850 del 24 de diciembre de 2021.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se
presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el
cumplimiento a losrequisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los
términos del numeral 8 del Articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y
acreditacion, del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021. Tratdndose de
proponentes plurales, se preferird la ofertacuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior del mismo numeral.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber
sido previsto previamente en los Documentos del Proceso.

Se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo.
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El método aleatorio consistirA en un sorteo que se realizara de la siguiente manera,
teniendo en cuenta los proponentes empatados, y que para los efectos del sorteo se
identificaran con los nimeros publicados de acuerdo al orden de la plataforma SECOP II:

A. Se insertaran en un sobre de manila, el niUmero de papeletas de caracteristicas iguales
de acuerdocon el nimero de proponentes empatados, una papeleta con el término
‘PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD" y la otra, o las demas con el término “SEGUNDO
ORDEN”"y asi sucesivamentede acuerdo con el nUmero de proponentes empatados.

B. En otro sobre se insertaran papeletas, cada una con un numero de acuerdo al nimero
de proponentes (1, 2,...n), a fin de establecer el orden ascendente y se sacara la papeleta
de cada unode los proponentes que se encuentran empatados, en concordancia con lo
enunciado en el literal anterior.

C. Para efectos de determinar el oden de elegibilidad, las papeletas estaran identificadas
asipapeleta “PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD”, Papeleta “SEGUNDO ORDEN’ y asi
sucesivamente.

Nota 1. La omisién de la informacién requerida en este numeral al momento de la
presentacion dela oferta, no sera subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso,
la no presentacion de lainformacion requerida no restringe la participacioén del oferente ni
es causal de rechazo de la oferta.

Nota 2. El proponente debera diligenciar el formato identificado como “factores de
desempate” y allegar los documentos que alli se establecen, con el fin de aplicar los
criterios si hay lugar. En todocaso el formato sera indicativo.

3.5.4 Propuesta Econ6mica

De conformidad con el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, “...La Entidad
Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia...”.

El proponente deberd anexar con su propuesta, el correspondiente formato de propuesta
economica debidamente diligenciado y firmado sin que el valor supere el valor estimado como
presupuesto oficial, y demas condiciones aplicables para este capitulo.

3.6 ANALISIS DE RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLO

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150
de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de
2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratacion. (Se adjunta
en ANEXO).
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Tabla 1 — Probabilidad del Riesgo

Categoria

Valoracion

Raro (puede ocurrir
excepcionalmente)

Improbable (puede ocurrir
ocasionalmente)

Posible (puede ocurrir en
cualquier momento futuro)

Probabilidad

Probable (probablemente
va a ocurrir)

Casi cierto (ocurre en la
mayoria de circunstancias)

Tabla 2 — Impacto del Riesgo

Dificulta la ejecucion Obstruye la ey
S Perturba la ejecucion
s del contrato de manera Afecta la ejecucion ejecucion del contrato
Calficacién Obstruye ka elecucion baja, Aplicando del contrato sin al i gel coniralo ds manees
RS del contrato de manera i 5 o0 tao» n alterar grave I la
Cualitativa int o medidas minimas se ¢ beneficio para pero aun asf permite el i s
puede lograr el objeto las partes, la consecucion del canirachid .
contractual, objeto contractual, .
Los sobrecostos Los sobrecostos GefLeva l;n ;r‘n pﬁo = Impacto sobre
Calificacion no representan més del | no representan més del oo::)alm an eorl e el valor del 09""810 ¢l valor del contrato en
Monetaria uno por clento (1%) cinco por clento (5%) (5,%:) yoel ql:ingec::or i 5%’::&'::9W més del treinta por
del valor del contrato, | del valor del contrato. cento (15%), cento (30%). ciento (30%).
Insignificante Moderado Mayor Catastréfico
Categorfa | Valoracién
3 4 5

Tabla 3 —Valoraciéon del Riesgo

Dificulta la sjecucion
del contrato de manera Afecta la ejecucion
baja, aplicando medidas del contrato sin alterar
minimas se pueden €l beneficio para
lograr el objeto las partes.

Obst
ejecucién del contrato
sustancialmente
pero aun asi permite
la consecucion del

Perturba la ejecucion
del contrato de manera
grave imposibilitando la
consecucion del objeto

contractual.

Obstruye la ejecucion
del contrato de manera
intrascendente.

Calificacion
Cualitativa

Calificacion
Monetaria

Categoria
Raro (puede ocurrir
excepcionalmente)

Improbable (puede
‘ocurrir ocasionalmente)

Posible (puede ocurrir
n G
momento )

Valoracion

Probable
(probablemente va
‘a ocurrin)

Casl cierto (ocurre en
la mayoria de
circunstancias)

Los

contractual.

Los

no representan mas del
uno por clento (1%)
del valor del contrato.

Insignificante

no representan mas del
cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.

Genera un impacto
sobre el valor del
contrato entre el cinco
(6%) y el quince por
ciento (15%).

Moderado

objeto contractual.

Incrementa
el valor del contrato
quince
(16%) y el treinta por
ciento (30%).

Impacto sobre
el valor del contrato en
més del treinta por
ciento (30%).
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ANEXO MATRIZ DE RIESGOS EN DOCUMENTO ADJUNTO

3.7 GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

3.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta

El oferente deber& garantizar la seriedad de la oferta en los términos del articulo 2.2.1.2.3.1.9 del
Decreto 1082 de 2015:

Amparo Suficiencia Sobre el valor Vigencia
Seriedad de 10% Del presupuesto oficial Desde la presentacion della oferta y|
la Oferta por tres meses mas.

3.7.2 Andlisis de garantias y amparos durante la ejecucién del contrato

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA deberéa otorgar
garantia con los siguientes amparos (pueden ser un amparo o varios):

Valor asegurado

Amparo Si/No e (% del contrato)

Cumplimiento de obligaciones El plazo de ejecucién del contrato y

contractuales Sl seis (6) meses mas 10

Calidad del servicio Si El _plazo de ejecucion del contrato y 10
seis (6) meses mas.

Pago de salarios S| El plazo de ejecucién del contrato y 10

tres (3) afios mas.

Paragrafo 1: Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicion de la pdéliza.

Paragrafo 2. El contratista se compromete a ampliar el valor de la garantia y/o su vigencia a partir
delinicio del contrato; en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue
su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de
2015, debera dar a conocer el contenido de la modificacion a la aseguradora y anexar en la
plataforma transaccional del SECOP II, el certificado modificatorio de la pdliza, dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcién de la modificacién, con el fin de evitar el inicio de procesos
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacion contractual.

Paragrafo 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con centavos o
aproximarse al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantia no sean
inferiores a los sefalados.

Paragrafo 4. Tratandose de un Consorcio o Unidon Temporal, la garantia debe ser otorgada por
todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representacion
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legal de cada uno de ellos, asi como indicando su porcentaje de participacién en el Consorcio o
Union Temporal.

Paragrafo 5: El régimen aplicable a la constitucion, vigencia, modificacion y en general las
condiciones y requisitos de los amparos cubiertos por la Garantia de Cumplimiento y de
Responsabilidad Civil Extracontractual, corresponde a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 o en
el de la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

N/A

3.9. SUPERVISION DEL CONTRATO

Nombre MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON
No. Cédula 1.090.499.291

Cargo Asistente Administrativo

Dependencia Area Logistica y Administrativa

3.9.1 Necesidad de interventoria (cuando se requiera)

N/A

3.9.2 Supervision técnica del contrato en los proyectos de inversion a cargo de las unidades del
Consejo Superior de la Judicatura (Articulo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

Nombre unidad del CSJ N/A

Nombre del empleado

No. Cédula

Cargo

Dependencia

3.10 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

A partir de la suscripcién del Acta de Inicio, previa expediciéon del
Plazo de ejecucion registro presupuestal y aprobacion de la garantia y hasta sesenta
dias (60) dias calendario mas.

La ejecucion del contrato se realizar4 segun lo sefialado en el

Lugar de ejecucion objeto del contrato.

La liquidacion del contrato se llevara a cabo dentro de los cuatro
Liquidacién del Contrato (4) meses siguientes a la fecha de terminacién del mismo, de
acuerdo con lo estipulado en el articulo 11 de la Ley 1150.

3.11 ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES
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ANALISIS LEGAL

Para el presente proceso son aplicables los principios consagrados en la Constitucion Politica, el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica (Ley 80 de 1993) y sus decretos
reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 816 de 2003, Decreto 791
de 2014, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas
aplicables que regulen la materia, al igual que el Manual de Contratacién de la entidad.

ANALISIS COMERCIAL Y ECONOMICO

Las actividades econdmicas en Colombia, estan divididas por sectores, cada sector esti
compuesto por elementos que tienen caracteristicas comunes, agrupados en funcién de afinidades
y competencias, y estan perfectamente diferenciados de otros sectores, esta division esta realizada
de conformidad con los procesos de produccion que realiza cada uno de ellos.

De acuerdo a la division de la economia clasica, los sectores de la econémica son los siguientes:
e Sector primario o sector agropecuario.

e Sector secundario o sector industrial

e Sector terciario o sector de servicios.

Sector Primario o sector Agropecuario: Este sector obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza. Este sector estd compuesto por actividades como la agricultura, la
ganaderia, la selvicultura, la caza y la pesca, este sector no incluye la mineria ni la extraccién de
petroleo ya que esto es considerado dentro del sector industrial.

Sector Secundario o industrial: Este sector comprende todas las actividades econdmicas de un pais
relacionadas con la transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias,
los cuales se utilizan como base para la fabricacién de nuevos productos.

Sector Terciario o de servicio: Este sector incluye todas aquellas actividades que no producen una
mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos
de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros,
las comunicaciones, los servicios informaticos, los servicios de educacion, los servicios
profesionales, de mantenimiento, el Gobierno, etc.

En otras palabras, las categorias estan divididas de esta manera de acuerdo a las actividades
econémicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector guarda
caracteristicas en comun, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente
debido a lo anterior.

En Colombia es frecuente que los sectores econémicos nombrados por la teoria clasica no sean
los Unicos que existan. Las actividades economicas tienden a diferenciarse en pequefios grupos
segun la especializacion de cada uno.

Debido a esto, existen otros sectores econémicos reconocidos. Los cuales se nombran a
continuacion:
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e Sector agropecuario

e Sector de servicios

e Sector industrial

e Sector de transporte

e Sector de comercio

e Sector financiero

e Sector de la construccion

e Sector minero y energético
e Sector solidario

e Sector de comunicaciones

Confecamaras presenta su informe de DinAmica de Creacién de Empresas, en el que se analiza el
comportamiento de la constitucion de sociedades y matricula de personas naturales entre enero y
diciembre de 2023.

La fuente de las estadisticas reportadas en ese informe es el Registro Unico Empresarial y Social
(RUES), el cual recoge informacion registral de las Camaras de Comercio del pais y permite hacer
seguimiento a la demografia de empresas por organizacion juridica, sectores y tamafio.

Entre enero y diciembre de 2023 se crearon 310.731 unidades productivas, 1% mas que en el
mismo periodo de 2022, cuando nacieron 307.679 empresas. Del total de unidades registradas
durante el 2023, el 73,8% corresponden a personas haturales y 26,2% a sociedades.

La creacion de sociedades y personas naturales aumento6 en el acumulado de enero a diciembre.
Las personas naturales pasaron de 228.799 a 229.381, lo que representa una variacion positiva de
0,3%. Del mismo modo, las sociedades crecieron 3,1% respecto a 2021, al pasar de 78.880 en
2022 a 81.350 en 2023.

En general para el periodo enero - diciembre, las actividades econdmicas relacionadas con el sector
de servicios registraron la mayor contribucion materia de creacién de empresas al tener una
variacion positiva del 13,1%, seguido del sector comercio con una variacion del 7,3%, industria con
9,5% y construccion con 10,2%. En servicios, los subsectores que mas contribuyeron al crecimiento
fueron expendio de bebidas alcohdlicas para consumo dentro del establecimiento, expendio a la
mesa de comidas preparadas y actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
arrendados.

Servicios fue el sector que mas contribuy6 al crecimiento anual. Los subsectores que mas crecieron
fueron expendio de bebidas alcohdlicas para consumo dentro del establecimiento, peluqueria y
otros tratamientos de belleza, y otros tipos de alojamiento para visitantes.

De acuerdo con el tamafio de la empresa medido por el valor de sus activos, se evidencia que las
nuevas unidades productivas estan conformadas por microempresas (99,6%), seguido por las
pequefias empresas (0,4%).

El 48,9% de las empresas para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2023 crearon
al menos un empleo. Los tres sectores con mayor participacién en la creaciéon de empleos son:
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comercio al por mayor y al por menor y reparacion de vehiculos (33,3%), alojamiento y servicios de
comida (15,7%), e industrias manufactureras (11,3%).

De acuerdo con el tamafio de la empresa medido por el valor de sus activos, se evidencia que las
nuevas unidades productivas estan conformadas por microempresas (99,6%), seguido por las
pequefias empresas (0,4%).

Al revisar el comportamiento por tamafio de empresa, la mayor contribucién se encuentra en las
microempresas que muestran un incremento de 1,1%, con una variacion del mismo porcentaje;
siguiendo la misma senda las empresas grandes tienen una variacion del 28,6% con respecto al
2022.

INDICADORES ECONOMICOS

IPC

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) de Colombia, determina a través
de sus investigaciones, En el mes de enero de 2024, el IPC registr6é una variacion de 0,92% en
comparacion con diciembre de 2023, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,92%): Transporte (1,99%), Restaurantes y hoteles (1,72%), Bebidas alcohélicas y tabaco
(1,11%), Salud (1,10%) y por ultimo Bienes y servicios diversos (0,97%). Por debajo se ubicaron:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,84%), Muebles, articulos para el hogar
y para la conservacion ordinaria del hogar (0,69%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,48%),
Prendas de vestir y calzado (0,30%), Educacion (0,00%), Informacién y comunicacion (-0,12%) y
por ultimo, Recreacion y cultura (-0,21%).
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Cuadro 1. IPC Variacién y contribuciéon mensual
Segun divisiones de gasto
Enero 2023 - 2024

2023 2024
o =
Oiv isiones de Gasio Fresa (%) Varackn %] J':?:m:;m Wariackn (%] w:::;:::&':bi
Transporie 12,93 3.%a s 1,99 ozr
Restauranies y hobeles 943 in ok 1.7z a1a
Bebioas alcohdboas f @baoo 1.70 147 ooz .M ooz
Sak 1.7 1,62 003 1,10 ooz
Bienes y servicios dWersos 536 1.52 a1 0.57 aas
TOTAL 100,00 1,78 1,78 0.8z gz
Alofmiento, agua, sleciricidad, gas y oiros combustitles 3342 045 ais 0.B4 28
ﬁ: arlicuios para el hogar y para la consenvackn ondnaria del 219 229 a1 0.e5 ao3
ANTETRos ¥ bebidas no akcondiicas 15,05 246 049 0,48 ake -]
Prendas de vesSr y calzado 3sa 040 am 0,30 am
Educacin 441 0,00 0,00 0,00 000
Indormacidn y comunicacion 433 0.08 aad 012 aaa
Recreacion y cullura ara 148 005 -0 -0,H

Fuente: DANE, IPC
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

El Producto Interno Bruto El producto Interno Bruto (PIB) es el valor total de los bienes 'y
servicios finales producidos por el pais durante un trimestre por lo que también determina el
comportamiento de la economia. La importancia de estos datos estadisticos radica en que los
incrementos porcentuales anuales y las referencias histéricas frente a los mismos trimestres en
afos anteriores denotan el comportamiento de la economia en circunstancias similares y por lo
tanto son tomados como base de proyecciones de los precios tanto en productos como en
servicios. También sirve para encontrar la evolucion, la tendencia y las transformaciones
estructurales de la economia, a partir de datos comparables entre siy con aquellos calculados
para el afio base convirtiéndose en insumo para la toma de decisiones en materia econdémica del
pais en el corto plazo.

Este crece 0,6% en el afio 2023 respecto al afio 2022 Las actividades econdémicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son: « Administracién publica y defensa; planes de
seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humanay
de servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).
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* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2
puntos porcentuales a la variacién anual).
Producto Interno Bruto (PIB)
IV trimestre 2023 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
2018-1 f 2023° -1V

150

11,1
50 1 ZIQ 3'1 I I I I I 2I2 03
| ® W W W W N _— AN ew _ o3

-15,0

Variacion porcentual (%)

-250
1 n | I n m | 1 n m | | 1} m | ns 1 | n | m | | n [

2018 2019 2020 2021p 2022p 2023pr

Fuente: DANE, CT

'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015
Fpreliminar

Pprovisional

Actividades profesionales, cientificas y técnicas Para el afio 2023pr, el valor agregado de las
actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de
apoyo crece 0,2%, respecto al afio 2022. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,6%.

« Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,2%.

Lavariacion del salario minimo también influye en las perspectivas econémicas del pais toda vez
que, al finalizar cada afio, se realiza la discusion sobre el incremento del mismo, negociacion en la
cual intervienen lideres de sindicatos de trabajadores, representantes de los gremios de la
produccién y gobierno.

A continuacion, se presentan los incrementos del salario minimo legal mensual vigente (smimv) de
la ultima década en Colombia; el objetivo plasmado en el Plan de Desarrollo, ha fortalecido el
ingreso real de los trabajadores remunerados con el salario minimo de manera significativa, con
incrementos por encima de la inflacion y superiores a los de afios anteriores, como muestra el
siguiente cuadro:
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2012 Juan Manuel Santos 5,8% 5566.7T00
2013 Juan Manuel Santos 4 .02% $589.500
2014 Juan Manuel Santos 4 5% $616.000
2015 Juan Manuel Santos 4 6% 5644.350
2016 Juan Manuel Santos T% $689.455
2017 Juan Manuel Santos T% ST3IT.T1T
2018 Juan Manuel Santos 5,9% 5781.242
2019 Ivan Dugue 6% $828.116
2020 Ivan Dugue 6% S8T77.803
2021 Ivan Dugque 3.5% S908.526
2022 Ivan Dugque 10,7% $1.000.000
2023 Gustavo Petro 16% $1.160.000
2024 Gustavo Petro 12% $1.300.000

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La interventoria es indispensable dentro de la contratacion estatal, debido a la necesidad de
garantizar la calidad y la ejecucién de las actividades o servicios contratados, comprende
actividades de caracter técnico referidas al cumplimiento de normas y especificaciones, actividades
administrativas relacionadas con el control y uso de los recursos del contratista, control de
presupuestos, costos imprevistos, tiempos de ejecucion, programas y practicas constructivas,
control del manejo ambiental y social del proyecto y la gestion juridica.

Consecuentemente a medida que se presenta el crecimiento en la construccion o prestacion de
servicios de igual medida incrementan los servicios de interventoria con el fin de hacer seguimiento
a estos procesos y velar por el cumplimento.

De acuerdo con la Camara Colombiana de Infraestructura quienes prestan los servicios de
Consultoria, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son
esenciales en la realizacion de las obras de ingenieria, en la elaboracion de estudios y disefios
debido a que cuentan con el conocimiento profesional especializado, la experticia técnica, el juicio
independiente lo que redunda en un andlisis objetivo y la toma de decisiones, dichos participantes
que cumplen este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Las caracteristicas que identifican a los proyectos de consultoria, es que deben cumplir con las
funciones que permitan garantizar el bienestar de la obra, guardando independencia en sus
decisiones alejados de factores externos que puedan interferir en el juicio propio; la consultoria
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tiene por objeto, apoyar la toma de decisiones que propenda a una adecuada ejecucion del
proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad y estabilidad de una obra.

Desde el punto de vista empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCl agremia a
las empresas que se dedican a las actividades de consultoria, construccién, concesion y
proveedores.

Las méas de 500 empresas de construccion, consultoria, concesionarias, proveedores de bienes y
servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y empresarios activos que estan
participando en el desarrollo de los proyectos con mayor envergadura en el pais. De acuerdo con
el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria, construccién, concesion vy
proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localizacion de las empresas y el sector
especifico de cada actividad a la cual se dedican las empresas.

El sector de la construccion para los paises en via de desarrollo es muy importante ya que dinamiza
la economia en general, a través de la generacion de empleo y a través de la demanda de los
demas sectores conexos a esta, de igual forma la vivienda es uno de los principales medios de
acumulacién de riqueza y reducciéon de la pobreza y la construccion de edificaciones no
residenciales es uno de los principales componentes via estado de reactivacion econémica y
mejoramiento de la infraestructura.

Agentes que componen el sector:

+ Contratante: Quien es el interesado en ejecutar el proyecto, puede ser publico o privado.

» Disefadores: Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos,
topografos y demas profesiones afines, quienes aportan los detalles del proyecto mediante planos
y especificaciones que los constructores llegaran a materializar.

* Constructores: Equipo de profesionales quienes administran los esfuerzos necesarios con el fin
de convertir los proyectos de los disefiadores en obras fisicas.

* Fuerza de trabajo: Maestros de obra, oficiales, ayudantes, carpinteros, pintores, soldadores, entre
otros.

» Agentes de inspeccion: Interventores, supervisores, direcciones de control fisico.

* Organismos normativos: secretarias de planeacion, curadurias.

» Asociaciones gremiales: Camara Colombiana de la Construccién (CAMACOL), Asociacién de
Profesionales de la Ingenieria y la Construccion (SOTECC), Sociedad Colombiana de Ingenieros
(SCI), Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), Asociacion Colombiana de Constructores
(ACOL), entre otros.

* Proveedores: Empresas que suministran los materiales y prefabricados necesarios para el
ejercicio del sector. Gremios y asociaciones que participan en el sector.

A continuacion, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan
del sector de la construccién e influyen desde diferentes frentes en la dinamica del mercado.

> C | E M, Asociacion Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines — Nacional.

> ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores.

> ACOFI, Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria.
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> CCI, Camara Colombiana de la Infraestructura.

> AGRECON, Agregados Y Concretos S.A.

> ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto.

> CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion.

> ACODAL, Asaociacién Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental.

Subsector Tamado y subsector
Concesién; 7%

Consultoria; 26%

Construccion; 68%

Distribucién por tamafio

NORA: 0513 CRINICACon 10 AaCR CON Base an B Informacion sobre aCTvOs Giligenciads en 1 Encuesta de Percepcion Sectoral 2018

El objeto contractual y el alcance de las obligaciones del presente contrato le permiten a la entidad
promover la participacion de sujetos de especial proteccién constitucional en la ejecucion del
mismo, dado que los servicios a prestar pueden ejecutarse con la participacion de esta poblacion.

Se debe reflexionar acerca de estos aspectos que se relacionan con las interventorias. Vale la pena
mencionar que las firmas interventoras tienen una gran importancia en cualquier proyecto ya que
son las encargadas de velar por los intereses de la entidad publica y la comunidad. También
garantizan que los diferentes componentes estructurales sean construidos bajo los estandares del
disefio y en completo cumplimiento con las normas técnicas vigentes, ademas de servir como
garante frente al estado, de la buena destinacién de los recursos entregados para la ejecucion de
las obras.

En lo que respecta a los servicios contratados que comprenden las especificaciones técnicas del
contrato, estos pueden ser ejecutados con un personal de especial proteccion constitucional, por
lo que los limites establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.16., del Decreto 1082 de 2015, en principio,
no serian impedimento.

El presente contrato corresponde a una consultoria, la cual es catalogada dentro del género
prestacion de servicios, por lo tanto, se toman sus prestaciones para que, sobre ellas, recaiga la
obligacion del contratista de cumplir con la participacion del personal especial proteccion
constitucional y para ello se fija en un porcentaje del 10% (sin que lo supere o disminuya).

Por consiguiente, el contratista de acuerdo con sus estimaciones técnicas y andlisis de costos
debera determinar cuantas personas son necesarias para prestar los servicios contratados
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(teniendo en cuenta el personal minimo ya requerido por la entidad) y de ese nimero resultante,
debera calcular cuantos serdn poblacion de especial proteccion, asi como el objeto de su
participacion de forma particular y la oportunidad en que se desarrollara la misma dentro de la
ejecucién del contrato y la condicibn especial que ostenta, asi como su acreditacion (de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015).

Por el contrario, dado el caso, el contratista debera establecer y certificar si, atendiendo al nimero
de personas requerido, no es posible mateméticamente cumplir con el porcentaje previsto so pena
de condicionar la exigencia o de sobrepasar el limite méximo, esta situacion justificaria el no
cumplimiento de esta obligacion.

Dicha estimacion se aportard una vez suscrita el acta de inicio a través de una certificacion y debera
ser suscrita por el representante legal o por la persona natural oferente.

Las partes, en el clausulado adicional del contrato que se suscriba, acordaran un porcentaje del
valor total a manera de multa por el incumplimiento de esta obligacion.

ANALISIS TECNICO

La metodologia para la ejecucion de la interventoria corresponde a la necesidad de verificar que el
objeto contractual del contrato, se ejecute de acuerdo con las especificaciones técnicas y alcances
establecidos en ellos, de forma integral, con los enfoques, recursos, personal y dentro del plazo
contractual fijado, es decir, consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
ambiental, juridico y contable del contrato, para el efectivo cumplimiento.

La interventoria realizara todas las acciones necesarias para lograr la oportuna ejecucion de las
actividades contractuales (Las actividades, informacién, entregables, etc., objeto de seguimiento,
verificacién y aval) dentro del cronograma pactado y la coordinacién entre la Direccién Seccional y
el Contratista, para resolver con pericia, pertinencia y conocimiento, inquietudes legales,
administrativas, financieras, contables, técnicas y ambientales, etc.

Ademas, el contratista debera cumplir con las obligaciones contempladas en la Ley 1474 de 2011
y lo dispuesto en el Manual de Contratacion de la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial
adoptado mediante Resolucion 7025 de 2019y en la resolucion 7049 de 2019 por la cual se adoptan
lineamientos para ejercer la supervision e interventoria.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Se consulté la pagina de Colombia Compra Eficiente sobre contrataciones realizadas por la Rama
Judicial en relacion con el objeto del contrato:
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Borrar bisqueda

Pais Entidad Estatal Referencia Descripcion Fase actual Fechade Eecha de ion de ofertas Cuantia
] Rama Judicial — Direccion CM-05-2023 Realizar |a interventoria técnica, Presentacion 6/06/2023 4:15 PM (UTC -5 12/07/2023 10:00 AM (UTE -5 horss) 202.976.470 COP
Ejecutiva de Administracion administrativa, juridica, financiera, de horas}
Judicial contable y ambiental al contrato de obra observaciones
que suscriba la entidad con el objeto de
Reglizar |as obras de
Impermeabilizacién
=] Rama Judicial - Direccién CM-03-2023 Realizar |a interventoria técnica, Presentacién 24/05/2023 5.06 PM (uTc 10/07/2023 9:05 AM (UTC -5 horse 222.162.280 COP
Ejecutiva de Administracion administrativa, juridica, financiera, de -5 horas,
Judicial contable y ambiental al contrato de obra observacionss
gue suscriba la entidad con el objefo de
Realizar mejoramiento locativo
[~ Rama Judicial - Direccion SMC-14-2023 Interventoria contrato reparacion Presentacion 19/05/2023 11:55 AM (uTC 26/05/2023 4:00 PM (U7C -5 horas) 40.976.044 COP
Seccional de fachadas DESAJ de oferta -5 horss|
Administracion Judicial de
Manizales
i RAMA JUDICIAL - MCO014 DE 2023 \NTERVENTORfA PUERTO INIRIDA Presentacion 5/05/12023 2:46 PM (UTC -5 15/05/2023 3:30 PM (UTC -5 horas) 28.099.580 COP
DIRECCION SECCIONAL (GUAINIA) de oferta heras)
DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE
VILLAVICENCIO
=] Rama Judicial - Direccion CD-172-2022 Prestar el servicio de Interventoria Presentacién 28/12/2022 11:54 AM (uTC 1.050.000.000 COP
Ejecutiva de Administracion integral para los servicios de la Mesa de de oferia -5 horas,
Judicial Servicios Global y Centralizada para el
soporte tecnologico a la Rama Judicial a
Nivel Nacional incluyendo servicio de
ma
] Rama Judicial - Direccién MC-21-2022 INTERVENTORIA TECN}C.’-\‘ Presentacion 24/11/2022 3:42 PM juic -5 111242022 10:00 AM (UTC -5 horas, 35.117.428 COP
Seccional de ADMINISTRATIVA, JURIDICA, de oferta horsz)
Administracion Judicial de FINANCIERA, CONTABLE Y
Pereira AMBIENTAL; PARA EL CONTRATO DE
"PROYECTO PARA EL R
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
LAS SEDES JUDICIALES DEL
DISTRITO "
[~ Rama Judicial - Direccion CM-021-2022 Ejercer la Interventoria Técnica, Presentacién 24/11/2022 305 PM wrc -5 7/12/2022 10:00 AM (TG -5 horss 161.885.862 COP
Ejecutiva de Administracion ion de i Juridica, Fi . de oferta horas)
Judicial oferta) Contable, Ampiental y de seguridad y de
salud en el trabajo al contrato que
resulte adjudicado del Concurso de
Meéritos, cuye ebj
L= Rama Judicial — Direccion CM-017-2022 Prestar la Interventorfa integral a la Presentacion 22/11/2022 3:24 PM (uTC -5 5/12/2022 9:00 AM (UTC -5 horas, 2.142 356.856 COP
Ejecutiva de Administracion (Presentacion de adquisicion de los servicios, elementos y de oferia heras
Judicial oferta recursos de conectividad,
telecomunicaciones e internet para |a
Rama Judicial a Nivel nacional
(Presentacion de oferta)
= Rama Judicial - Direccién CM-013-2022 Prestar la interventoria técnica, Presentacién 21/11/2022 8:30 PM wic -5 1/12/2022 10:00 AM (UTC -5 horse 607.541.045 COP
Ejecutiva de Administracion (Presentacion de administrativa, financiera, contable, de oferta herss)
Judicial oferta) ambiental y juridica al contrato cuyo

objeto consiste en "Adquisicion e

ANALISIS DE LA OFERTA

Estan en capacidad de prestar el servicio solicitado, todas aquellas Empresas legalmente
constituidas y validadas dentro del territorio colombiano, las cuales dentro de su portafolio de
servicios se encuentre el objeto requerido por esta Entidad. Precisado lo anterior, La Entidad
procede a dejar constancia que el objeto de la presente contratacion puede ser comercializado por:

a. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la
realizacion de actividades iguales o similares a la del objeto contractual.

b. Persona juridica: La persona juridica debera tener dentro de su objeto social la realizacién de
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar
las actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar.

3.12 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS

PREVIOS

Ciudad de diligenciamiento

San José de Culcuta

Fecha de diligenciamiento

6/03/2024
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4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACION

(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

Nombre de unidad o su equivalente en las
direcciones seccionales de administracién | Coordinador Area Administrativa

judicial

4.1 Profesional designado por la unidad beneficiaria de la contratacion

Firma Aprobado correo electrénico
Nombre MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON
Cargo Asistente Administrativo

Dependencia

Area Administrativa

4.2 director de la Unidad o Grupo beneficiaria de la contratacion

Firma Aprobado correo electrénico
Nombre ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Cargo Coordinador Area Administrativa

5. JUNTA SECCIONAL DE CONTRATACION Y COMITE ESTRUCTURADOR DE LA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA NORTE DE

SANTANDER

5.1 Servidor Unidad de Asistencia Legal

Firma

Aprobado correo electrénico

Nombre empleado

JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO

Cargo

Coordinador Asistencia Legal

5.2 Servidor Area Logistica y Administrativa.

Firma

Aprobado correo electronico

Nombre empleado

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

Cargo

Coordinador Area Administrativa

5.3 Servidor Area Financiera
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Firma Aprobado correo electrénico

Nombre empleado MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO

Cargo Coordinadora Area Financiera

5.5 Servidor Area Logistica y Administrativa.

Firma (USUARIO SECOP II)

Nombre empleado CARLOS ALEJANDRO GALAVIS SOLANO

Cargo Profesional Universitario Grado 09

Reunion via correo electronico (CIRCULAR DEAJC20-15, expedida por la Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial, sobre los Lineamientos para la prevencion del contagio
del virus COVID 19 Coronavirus, emitida 04 de marzo de 2020. CIRCULAR PCSJC20-6,
expedida por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, sobre Protocolo para la
prevencién de contagio de COVID-19 en sedes judiciales, emitida en marzo 12 de 2020.
Resolucién 385 de 12 marzo de 2020 de Ministerio de Salud y proteccion social, Por la cual
se declara la emergencia sanitaria por causa de coronavirus COVID - 19 y se adoptan
medidas para hacer frente el virus. CIRCULAR DEAJC20-17, expedida por la Direccion
Ejecutiva de Administracién Judicial, sobre los Lineamientos para la adopcién de Urgencia
Manifiesta para prevenir el contagio del virus COVID 19 Coronavirus, emitida 16 de marzo

de 2020, y demas normas concordantes).
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