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Introducción. 

 

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de 

Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan 

promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública.  

Por otro lado, ENTerritorio en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente 

documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, 

para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, y promoción de la competencia. 

 

Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que la entidad, a partir del objeto del 

contrato, debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, sin que sea relevante la modalidad de 

selección. Por lo anterior, el análisis del sector, que se desarrolla en el presente documento, permite al grupo de 

Planeación Contractual del área de la subgerencia de operaciones de ENTerritorio, conocer las condiciones 

económicas, técnicas, legales y financieras relativas al sector de estudio identificado, para adelantar de forma 

exitosa la presente contratación, establecer requisitos habilitantes de selección adecuados y propocionales a las 

condiciones del mercado, que promuevan la competencia y pluralidad de oferentes, y satisfagan la necesidad de 

la entidad. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ENTerritorio, el Numeral 23.4, la información del análisis del 

sector es de carácter informativa para la estructuración de los respectivos procesos de contratación que adelante 

la Entidad. Adicionalmente para la estructuración del presente documento, se tomará como instrumento de 

orientación la Guía para elaboración de Estudios de Sector- GEES, versión 02 del 24 de Junio de 2022, de la 

Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente. 
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1. Condiciones contractuales generales del proceso de contratación del bien o servicio. 
 
Para la estructuración del presente documento de estudio de sector, específicamente la identificación del segmento de 

mercado, proveedores, precios, aspectos técnicos, gasto histórico, e información de carácter financiero, se toma de 

referencia las siguientes condiciones contractuales y la caracterización de la necesidad establecidas por el área técnica1 

de ENTerritorio: 

 

Objeto para contratar: Interventoría técnica, jurídica, administrativa, de control financiero, ambiental y social para la 

revisión, actualización y complementación de estudios y diseños, en caso de ser necesario ajuste de los mismos, así como 

el avance, terminación y puesta en funcionamiento de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la zona 

urbana del municipio de San Carlos del departamento de Córdoba en el marco del convenio interadministrativo no. 212080. 

 

Lugar de Ejecución: El lugar de ejecución es en el municipio de San Carlos, el cual se encuentra ubicado en el centro del 

departamento de Córdoba y al este de la ciudad de Montería aproximadamente a 41 km de distancia circulando por la vía 

Montería- Cereté-San Carlos una distancia de 37 Km circulando por la vía Montería-Planeta Rica San Carlos. El municipio 

limita al norte con los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro; al sur, con el municipio de Planeta Rica; al este con los 

municipios de Ciénaga de Oro y Pueblo Nuevo, al oeste con el municipio Montería. 

 
Plazo: El plazo previsto para la ejecución del contrato es de TRES (3) MESES para la terminación y culminación del 
proyecto. 
 
Modalidad de Contratación: Contratación Directa 
 
Tipología del contrato: Interventoría 

 

 

1.1 Alcance del presente documento de estudio del sector. 
 
En línea con el Manual de Contratación de ENTerritorio MPR-01 Versión 1, y tomando como referencia la Guía para 

elaboración de Estudios de Sector- GEES, versión 02 del 24 de Junio de 2022, de la Agencia Nacional de Contratación 

Publica Colombia Compra Eficiente, el presente documento pretende: 

 

 Identificar la oferta de potenciales proveedores en el mercado, ubicación, tamaño empresarial2, experiencia (con 

ENTerritorio si aplica) y capacidad financiera, que podrán ser tenidos en cuenta por el área técnica solicitante de 

ENTerritorio, para seleccionar la empresa más idónea para realizar la interventoría. 

 Identificar los Códigos de Actividad Económica UNSPCS aplicables del presente proceso. 

 Resumir en los principales requisitos técnicos y de experiencia exigidos de contrataciones anteriores de 

ENTerritorio y de otras entidades públicas de objetos similares (interventorías en obras de saneamiento), que 

sirvan como referencia para el área de planeación contractual en la determinación de requisitos habilitantes. 

 Identificar los precios actualizados, o principales componentes de los precios de mercado del bien o servicio a 

contratar. Asimismo, si aplica, identificar el histórico de precios pagados por ENTerritorio. 

 Establecer requisitos de capacidad financiera y de capacidad organizacional que permitan participación y 

pluralidad de oferentes, y garanticen una adecuada solvencia financiera por parte de los futuros proponentes. Los 

                                                 
1 Documento de Caracterización de la Necesidad FPR-26. ENTerritorio asignado al presente proceso. 
2 De conformidad con los lineamientos del Decreto 1860 de 2021, ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 

públicas…según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación 
en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. 
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requisitos de capacidad financiera permiten a ENTerritorio identificar las empresas con la mejor capacidad 

financiera, adicionalmente a los requisitos técnicos requeridos. 

 

1.2 Códigos de Clasificación de Actividad Económica- UNSPCS 
 
Los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, son una metodología uniforme de codificación 

utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. Este 

sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados 

por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. Igualmente servirán como referencia a 

ENTerritorio para adelantar el proceso de contratación, en la determinación de experiencia general en los requisitos 

habilitantes. Para el presente proceso los códigos aplicables son: 

 
Código 

 
Segmento Familia Clase 

80101500 

80- Servicios de gestión, servicios 

profesionales de empresa y servicios 

administrativo 

10-Servicios de asesoría de 

gestión 

15-Servicios de consultoría 

de negocios y administración 

corporativa 

80101600 

80 – Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y Servicios 

Administrativos 

10 – Servicios de asesoría de 

gestión. 
16 – Gerencia de proyectos 

81101500 
81-Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 

10-Servicios Profesionales de 

ingeniería y arquitectura 

15-Ingenieria civil y 

arquitectura 

83101500 
83-Servicios públicos y servicios 

relacionados con el sector publico 
10-Servicios Públicos 

15- Servicios de acueducto y 

alcantarillado 

 
Tomando como referencia los anteriores códigos de actividad económica, se realiza la consulta respectiva en el directorio 

de proveedores de SecopII y al aplicativo de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia compra, para 

identificar proveedores en el mercado al igual que el historial de contrataciones de ENTerritorio y otras entidades. 

 

1.3 Necesidad Contratación 
 

ENTerritorio suscribió el Contrato de Obra No. 2220656 con la Unión Temporal Arca San Carlos el 7 de julio de 2022 cuyo 

objeto es la “REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN CASO DE SER 

NECESARIO AJUSTE DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EL AVANCE, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 

DE SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”, por un valor de $ 2.890.144.634 M/CTE y un plazo inicial de 

diez (10) meses, de los cuales 1 mes corresponden a la etapa 1 y nueve (9) meses a la etapa de ejecución de obra, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

del contrato. El 1 de noviembre de 2022 se firmó el acta de inicio del Contrato de Obra No. 2220656, con fecha de 

terminación el 31 de agosto de 2023. El 12 de diciembre de 2022 las partes suscribieron la Suspensión No. 1 al Contrato 

de Obra No. 2220656, por el término de un (1) mes, contados a partir del 12 de diciembre de 2022, es decir, hasta el 12 

de enero 2023. 

 

 A la fecha se han presentado condiciones climáticas que afectarían enormemente el desarrollo del proyecto, al tratarse 

principalmente de actividades de excavación que se realizan a la intemperie. 12. Se está a la espera del pronunciamiento 

por parte de AQUALIA, frente a su manifestación de disponibilidad para la ejecución de obras de adecuación y 
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mantenimiento, en especial lo relacionado a la laguna de oxidación (…)” El 13 de enero de 2023 se suscribió el Reinicio 

No. 1 al Contrato de Obra No. 2220656, “en consideración a que las justificaciones que originaron la actual suspensión, 

como consideraciones climáticas y técnicas, complementos al informe de la Etapa 1 y condiciones presupuestales se 

encuentran superadas”.  

 

El 10 de agosto de 2023 se suscribió la Reducción No. 1 por concepto de menores cantidades de obra, Adición No. 1 por 

concepto de mayores cantidades de obra e ítems no previstos y Modificación No. 1 al Contrato de Obra No. 2220656, en 

atención a la solicitud del contratista, la cual fue avalada por la interventoría y aprobada por Prosperidad Social en Comité 

de Seguimiento del 18-05-2023, la cual abarca el alcance total del proyecto a ejecutar incluyendo los componentes a los 

que se ajustaron o hicieron diseños en la etapa 1 del proyecto. Mediante oficio No. UTAS-047-2023 de 29 de septiembre 

de 2023, el Contratista de Obra, UNIÓN TEMPORAL ARCA SAN CARLOS solicita la Suspensión de Etapa 2 en el marco 

de la ejecución del Contrato de obra No. 2220656, La suspensión se daría desde el 30 de septiembre de 2023 hasta el 15 

de diciembre de 2023, o antes si se superan los motivos. FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN 

CONTRACTUAL COMPONENTE 1. DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD CÓDIGO: F-PR-26 

VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 2023-06-16 GESTIÓN DE PROVEEDORES CLAISFICACIÓN: IP La supervisión técnica 

mediante comunicado con radicado ENTerritorio No. 20232700151241 del 29 de septiembre de 2023 emite recomendación 

para la suspensión del contrato de obra 2220656, suscrito con UNIÓN TEMPORAL ARCA SAN CARLOS. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para llevar a cabo la ejecución y culminación de las obras no ejecutadas y de esta manera 

lograr su funcionalidad y puesta en servicio del proyecto cuyo objeto consiste en la: "REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN CASO DE SER NECESARIO AJUSTE DE LOS MISMOS, ASÍ 

COMO EL AVANCE, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA”, se ve la imperiosa necesidad de asignar una Interventoría técnica, jurídica, administrativa, de control 

financiero, ambiental y social que realice el seguimiento y control a la ejecución del mencionado proyecto. 

 

2. Aspectos Generales servicios de interventoría en ingeniería civil. 
 
La actividad de interventoría se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un 

proyecto de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las 

exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada 

por un profesional, a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de 

las obligaciones pactadas con el constructor de una obra. 

Según Colombia Compra Eficiente, La interventoría consiste en el seguimiento técnico que, sobre el cumplimiento del 

contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal cuando el seguimiento del 

contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifique. 

En la actualidad, la interventoría se ha diversificado a otras áreas del conocimiento, por lo que su ejercicio tiene un amplio 

panorama. Así, se puede hablar de los siguientes tipos de interventoría: 

Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), existen normas generales para toda interventoría que 

abarcan el control y seguimiento de todas las tareas correspondientes a la ejecución del contrato objeto de la interventoría, 

el cumplimiento de los estándares de calidad contenidos en el mismo y de los términos definidos en el cronograma. En 

consecuencia, el interventor deberá asegurar según la etapa del proyecto: 

 

 

 

Etapa de la 
Interventoría. 
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Contratación de 
Personal. 

- El personal y los equipos técnicos ofrecidos que utilice el contratista deben contar con las condiciones aprobadas 

por la entidad. 

- Las hojas de vida del personal propuesto por el contratista deben ser revisadas y evaluadas cuando durante la 

duración del contrato se requieran cambios en el personal ofrecido. 

- Los trabajos y/o actividades extras y adicionales, deberán ser previamente acordados mediante escrito suscrito por 

las partes y ser sometidas a aprobación 

Ejecución.  
- La calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en el contrato, deberá ser verificada permanentemente. 

- El control del avance del contrato deberá realizarse de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar 

un registro de las novedades, ordenes e instrucciones, y recomendar los ajustes necesarios. 

- Se debe presentar los informes de avance y estado del contrato, y los que exijan su ejecución. 

- Se debe velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones y procedimientos, incluidos los que se 

establezcan en los planos de construcción y /o fabricación. 

- Garantizar que la documentación que se maneje en obra (planos, memorias, licencias, autorizaciones) se 

encuentre actualizada de acuerdo con los cambios generados durante la ejecución del proyecto. 

Finalización y 
Liquidación. 

- Solicitar recibir y verificar documentos necesarios para la liquidación del contrato, como son los planos record, 

manuales de mantenimiento, memorias de cálculo, etc. 

 
El papel de la interventoría en la contratación estatal. 

 

La ejecución idónea del presupuesto de las Entidades Públicas exige dentro de otros aspectos, un proceso contractual ágil, 

eficiente y desarrollado dentro de los principios de la economía, transparencia y objetividad consagrados en la Constitución 

Política, la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad y oportunidad, es necesario adoptar 

mecanismos de control y seguimiento a través de una interventoría o supervisión que garantice y garantice a la entidad 

como responsable ante el cumplimiento del objeto contractual, mediante el examen sobre las exigencias legales, 

financieras (en lo contable, presupuesto y tesorería), misional y técnico. 

El perfil del interventor o supervisor debe corresponder a un profesional con experiencia en el objeto contratado y en temas 

administrativos y financieros, con criterios claros y soportados y con amplio sentido de independencia, es decir, para cumplir 

con los propósitos de su misión, un interventor debe cumplir funciones técnicas, funciones administrativas y funciones 

contables. Las funciones técnicas son las que se refieren al objeto del contrato; Las funciones administrativas son las 

acciones que debe adelantar el interventor para garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato que controla y de 

la normatividad referente a los contratos; las funciones contables son las relativas al manejo de cuentas del contrato. 

 

2.1 Aspecto Técnico- Determinación Presupuesto Oficial 

 

La metodología de cálculo del presupuesto para las actividades de servicios de ingeniería civil (interventorías y 

consultorías) corresponde al método de factor multiplicador. El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de 

una firma y reconocer un honorario. Las firmas consultoras o de servicios de interventoría tienen unos costos laborarles, 

unos gastos generales de administración y unos costos de capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para 

que sean absorbidos por el costo del personal facturable.  

Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores internos y externos que afectan a la firma y al trabajo. 

Entre dichos factores se pueden mencionar: nuevos contratos, contratos terminados, rotación de personal, cambios en la 

legislación laboral, variaciones en el costo de vida, ampliación o reducción de la firma, etc. Adicionalmente, el incremento 

de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo incide sobre el factor multiplicador, por lo tanto, éste no puede 

mantenerse estático para una compañía. 

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador -FM, el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras, primas 

regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación de servicios de una firma de 

consultoría, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal 
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utilizado específicamente en el proyecto. En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del 

costo:  

1. Costos de personal (profesional y técnico) 

2. Prestaciones sociales  

3. Costos indirectos de la compañía, impuestos y timbres del contrato. 

 4. Honorarios. 

 

 Actividad de Interventoría 

Costos Directos Los costos directos están determinados por el factor prestacional, que incluye el conjunto de salarios del personal profesional 
y técnico.  

El ajuste salarial para algunos profesionales y/o técnicos está determinado por el incremento anual de costo de vida 
(variación del IPC), cuyo valor en 2023 se estima será de 9,84%  

En general, en la mayoría de las actividades de consultorías / interventorías, el factor de costo directo (salarios y 
prestaciones) incide en más de un 50% en el precio final del servicio. Igualmente, determinante es el plazo de ejecución 
de cada proyecto. A mayor plazo, mayor incidencia del factor prestacional en el precio final del servicio, y en 
consecuencia en el valor final del presupuesto final.  

En segundo lugar, inciden los costos indirectos (materiales y mobiliarios) y en tercer lugar los impuestos y tasas requeridos, 
entre los cuales resalta el Impuesto al Valor Agregado IVA. 

Costos 
Indirectos 

Los costos indirectos de la actividad de construcción están determinados por los precios de los distintos elementos físicos 
que se requieren para la ejecución de la actividad (mobiliario, tecnología, transporte, logística …etc.). Los precios de la 
mayoría de estos elementos están determinados por el índice de precios al consumidor (IPC). 

  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente objeto de contratación, el Presupuesto Estimado se compone de la siguiente 

manera: 

 

 
 
En general, Presupuesto oficial estimado (POE) para la ejecución del proyecto, está compuesto por el costo de la 

interventoría e incluye los sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, 

los gastos de administración, honorarios, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y 

prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, transporte, arriendos, alojamiento, 
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alimentación, funcionamiento y apoyo de la oficina central, mobiliario, cámaras, papelería, fotocopias, planos, caja menor, 

instalación y sostenimiento de la seguridad industrial y salud ocupacional, ensayos requeridos, computadores e impresoras 

con su software, pólizas y sus ampliaciones y todos los impuestos que se causen por el hecho de la celebración, ejecución 

y liquidación del contrato, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, entre otros costos. 

 

En este sentido, el incremento de precios de varios productos básicos puede incidir en los costos indirectos 

(logística, transporte, alimentación, mobiliario) de diversos procesos de obra pública (saneamiento) contratados 

desde el sector público. 

 
Según lo anterior, el efecto sobre el ajuste de salarios (costos salariales) y por ende en precios de servicios diversos se 

consolidaría inicios del año 2024, posiblemente a partir de la inflación proyectada (9,84 % al finalizar el año 2023 según el 

Banco de la Republica). Desde un punto de vista macroeconómico, el ajuste salarial provocado por la inflación encarecería 

las diferentes escalas de costos salariales del sector servicios (entre ellos servicios de profesionales del área de 

infraestructura y servicios en la economía nacional, y el costo salarial de profesionales y técnicos (vía ajuste de salario 

mínimo) asociados a diversas actividades económicas. 

 

Aspectos financieros - forma de pago de la interventoría. 

 

No existe disposición legal que indique cual debe ser la forma de pago en los contratos de interventoría, por lo tanto, la 

Entidad Estatal debe definirla en los pliegos de condiciones. De acuerdo con lo anterior, nada impide que la Entidad Estatal 

proponga como forma de pago para el contrato de interventoría el porcentaje de ejecución de la obra objeto del contrato 

vigilado. Por último, cuando esa ha sido la forma de pago indicada por la Entidad Estatal en los pliegos de condiciones, el 

interventor asume el riesgo de que su pago dependa del cumplimiento de esa condición el cual hace parte de la gestión 

del riesgo en los contratos estatales. 

 

En Colombia, fue una práctica reiterada, por parte de las entidades estatales imponer en sus ofertas públicas para contratar 

interventorías, efectuar el pago a los interventores según el avance de obra. Según la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

esto ha derivado en la generación de un nuevo y dramático riesgo a los agentes del mercado debido a que el pago de sus 

honorarios está condicionado a eventos que no dependen de su propia voluntad. 

 

2.2 Impacto Económico regional del proceso a contratar. 
 

Costos  interventoria

INDIRECTOS.

Administración Logistica, 
transporte, alijamiento, 

refrigerios)

DIRECTOS

Salarios

Variables de Impacto y 
efecto

Aumento IPC- Aumento costos indirectos-
Mayor carga presupuestal- Desequilibrio 

economico del contrato

Ajuste Salarial (Mayor carga presupuestal-
Desequilibrio economico del contrato)
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El subsector de servicios de apoyo y supervisión (por ejemplo, servicios de interventorías en ingeniería civil) participa en 

el sector de la construcción, por cuanto, el crecimiento de la demanda de obras civiles va acompañado de la necesidad 

de servicios de interventorías, y por lo tanto de demanda de factor humano profesional, técnico, y de mano de obra local. 

 

Las obras de infraestructura son indispensables para la calidad de vida y el desarrollo económico de las organizaciones y 

en general de todo tipo de edificaciones. Los proyectos, en sus etapas adecuación y mantenimiento, puede generar una 

serie de impactos ambientales, sociales y económicos en el área donde se desarrollará, en su mayoría, impactos positivos, 

tales como el apoyo al desarrollo económico regional y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde 

se desarrollarán los proyectos de obra de saneamiento. 

 

En este sentido la actividad de interventoría contribuye a la realización optima y eficiente de la obra a contratar, al igual 

que la vigilancia de ejecución del proyecto. Entre los principales impactos están: 

 

 Impacto Social: Entendido como las posibles afectaciones a los esquemas de relaciones sociales y valores del 

grupo en el que se desarrollará el proyecto y la obra, se encuentra que, dada la naturaleza y magnitud de la 

intervención, la construcción del proyecto tendrá impactos sociales positivos en los siguientes aspectos:  

 Empleo: generación de puestos de trabajo profesionales y de mano de obra calificada y no calificada durante la 

ejecución de la obra y en la fase de operación.  

 Efectos Sobre la Población- Generación de Expectativas: La inserción del proyecto en la región generará 

expectativas (curiosidad, interés, temor o rechazo) en los pobladores localizados en el área de influencia directa 

del proyecto, fomentando el atractivo turístico y económico de la región. 

 Generación Temporal de Empleo Durante la construcción, el proyecto requiere de mano de obra temporal no 

calificada en labores de desmonte; igualmente durante la operación, la mano de obra para las labores de 

mantenimiento es indispensable.  

 

3. Estudio de Oferta del sector- Proveedores. 
 
El estudio de oferta tiene como objetivo identificar las opciones y posibles empresas en capacidad de la prestación de 

servicio para satisfacer la necesidad de ENTerritorio.  

 

a) Para la identificación de los oferentes se utilizó la herramienta de Datos Abiertos de Colombia Compra Eficiente 

-SECOP II, se seleccionó la opción contratos electrónicos, se obtuvo un archivo en Excel el cual se anexa al 

presente informe con el nombre SECOPII_ Contratos Electrónicos 20240206 

 

 

b) A partir del archivo SECOPII_ Contratos Electrónicos 20240206 se le aplicó los siguientes filtros: 

 

 Entidad: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 

 Descripción del Proceso: Interventoría 

 Fecha de Firma (rango): enero de 2020 – actualidad 

 Modalidad de Contratación: Régimen Especial con Ofertas  

 

Como resultado de lo anterior, se obtuvo un archivo en Excel con 70 contratos3, se realiza posteriormente un filtro de 

Interventoría en alcantarillados, acueductos o saneamiento. 

 

                                                 
3 Información disponible en en el siguiente enlace  DATOS ABIERTOS COLOMBIA COMPRA 
 

https://fonade-my.sharepoint.com/personal/apena1_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fapena1%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDATOS%20ABIERTOS%20COLOMBIA%20COMPRA&view=0
https://fonade-my.sharepoint.com/personal/apena1_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/apena1_enterritorio_gov_co/Documents/DATOS ABIERTOS COLOMBIA COMPRA&view=0
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3.1 Empresas identificadas en el sector- Experiencia en Interventorías Saneamiento. 
 
No RAZON SOCIAL  EXPERIENCIA EN EL SECTOR 

1 
INGENIERIA 

MÁSTER SAS 
900915689-6 

 2020-CONTRATISTA DE ALCALDIA MUNICIPIO DE BARANOA- 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 

JURIDICA Y SOCIAL AL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE BARANOA - 

DEPARTAMENTO ATLANTICO 

2 

ARCA 

ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A. 

9011087406 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO- INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 

DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO 2022-IINTERVENTORIA INTEGRAL 

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL 

CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA 

(BOLÍVAR) 

3 EMUNAH S.A.S 901200185 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO IOP-002-2021- INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, 

DIAGNÓSTICO, CON-CERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CO-NEXIONES 

INTRADOMICILIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: CAMPO DE LA CRUZ 

(ATLANTICO) y MANATI (ATLANTICO). 

4 
CARLOS JULIO 

ARIAS LOPEZ 
79329835 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO IOP-002-2021 -INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, 

DIAGNÓSTICO, CON-CERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CO-NEXIONES 

INTRADOMICILIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: CAMPO DE LA CRUZ 

(ATLANTICO) y MANATI (ATLANTICO). 

 2020-CONTRATISTA ENTERRITORIO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, 

DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, 

EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN 

ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO 

(CHOCÓ) 

5 
ESPARZA 

INGENIERIA 
800200907-5 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO CEG 008-2022-INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y 

SOCIAL DEL PROYECTO TERMINACION DE LA OBRA DEL PUENTE 

VEHICULAR SOBRE EL RIO AMOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOLIMA. 

6 
INGENIERIA DEL 

FUTURO SAS 
9006744902 

 CONTRATISTA PROCESO ENTERRITORIO INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y 

SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN (RED PRINCIPAL HASTA ENTRADA A PATIOS O 

PABELLONES) DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO. 

7 
CIVING INGENIEROS 

SAS 
860451253-1 

 CONTRATISTA PROCESO ENTERRITORIO “INTERVENTORÍA PLAN DE 

INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 

CONEXIONES INTRADOMICIALIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE: PUERTO 

BERRIO – ANTIOQUIA, COTORRA Y LA APARTADA – CÓRDOBA. 

https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/arca-ingenieria-arquitectura-sas#formularioRegistro
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
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8 
CONSTRUOBRAS 

CYM 
900506471-3 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO CEG 41-2021-INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y 

SOCIAL DEL PROYECTO “TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD 

DEPORTIVA “CASA CAMPESINA” FASE 1 y FASE 2, EN EL MUNICIPIO 

CAMPOALEGRE – HUILA 

9 
DAG INGENIERIA 

SAS 
900442807-8 

 2020 -CONTRATISTA ENTERRITORIO- INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 

FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FASE II DE LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES QUE SE MENCIONAN A 

CONTINUACIÓN: • ACUEDUCTO VEREDA LA CAMPANA MUNICIPIO EL 

TARRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. • ACUEDUCTO 

CORREGIMIENTO LA TRINIDAD MUNICIPIO DE CONVENCIÓN 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. • ALCANTARILLADO VEREDA 

LLANOS DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE 

DE SANTANDER 

10 
C&E ENGINEERING 

SAS 
901260795-1 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO 2021 -INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL 

CONTRATO DE CONSULTORÍA, QUE TIENE POR OBJETO 

“ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, 

DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

INTERVEREDAL EN EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA. 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO 2023- INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL AL 

DIAGNÓSTICO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL –TIBU. 

11 GEPROING SAS 901358138 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO 2023- INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL AL 

DIAGNÓSTICO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL -TIBU 

12 DAIMCO SAS 900.021.482-1 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO 2022-IINTERVENTORIA INTEGRAL 

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 

EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR 

(BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR) 

13 

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SAS 

9009166084 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO 2022-IINTERVENTORIA INTEGRAL 

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 

EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR 

(BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR) 

14 SOTA LTDA 891101100-5 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO -INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,  CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y 

SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO POST-

CONSTRUCCIÓN PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: A) OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO  POBLADO VIBORAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUADAS; B) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL SECTOR DE GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, 

DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

15 
INVERHOMES SAS 

BIC 
830038959-3 

 2022- CONTRATISTA ENTERRITORIO INA-023-2022 -INTERVENTORIA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 

DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA 

PEÑA, MUNICIPIO DE SABANALARGA (ATLANTICO) 

16 
2CC INGENIEROS 

SAS 
901494426-1 

 2022- CONTRATISTA ENTERRITORIO INA-023-2022 -INTERVENTORIA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 

DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA 

https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/gavinco-ingenieros-consultores-sas#formularioRegistro
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LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA 

PEÑA, MUNICIPIO DE SABANALARGA (ATLANTICO). 

17 HIDRODUCTOS SAS 830083543-4 

 2022-CONTRATISTA ENTERRITORIO- INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS 

INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS 

CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 

18 
INFRAESTRUCTURA 

CAR Y CIA SAS 
900587436-1 

 2022-CONTRATISTA ENTERRITORIO- INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS 

INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS 

CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 

19 

CONSTRUCTODO 

INGENIEROS 

CONTRATISTAS 

LTDA 

900084348-2 

 

 2021 CONTRATISTA ENTERRITORIO CEG 032-2021-INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y 

SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA 

METÁLICA LOCALIZADA EN EL BARRIO FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO. 

 PARTICIPANTE ENTERRITORIO - INTERVENTORÍA INTEGRALPARA LA 

CONSTRUCCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POSTCONSTRUCCIÓN, 

ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAL DE LA UNION DEL 

MUNICIPIO DE TELLO – HUILA. 

 2022- PARTICIPANTE ENTERRITORIO INA-023-2022 -INTERVENTORIA 

INTEGRAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 

DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA 

PEÑA, MUNICIPIO DE SABANALARGA (ATLANTICO). 

20 
MS INGENIEROS 

COLOMBIA SAS 
900580740-4 

 CONTRATISTA PROCESO ENTERRITORIO INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL DIAGNOSTICO, 

CONCERTACIÓN, PLAN DE INTERVENCIÓN Y EJECUCION DEL PROGRAMA 

DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE 

GUACHENE (CAUCA), VALLEDUPAR (CESAR), BAHIA SOLANO (CHOCO), 

JURADO (CHOCO), CORREGIMIENTO DE VALENCIA DE JESUS 

VALLEDUPAR (CESAR) Y RIOHACHA (LA GUAJIRA).- GRUPO 3. 

21 VELNEC S.A 800028455 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO 2021-IINTERVENTORIA INTEGRAL 

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 

EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR 

(BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR) 

22 CONHYDRA S.A 811011165-6 

 CONTRATISTA PROCESO ENTERRITORIO “FORMULACIÓN Y 

ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

EXISTENTE, MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, CONEXIONES 

INTRADOMICILIARIAS PARA LAS VEREDAS TAMABIOY Y SAN FELIX DEL 

MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

(ENTERRITORIO). 

23 
HIDROMECANICAS 

LTDA 
8600437990 

 CONTRATISTA PROCESO ENTERRITORIO INTERVENTORÍA INTEGRAL AL 

CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES LA ESTRUCTURACIÓN 

INTEGRAL PARA LA SOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS 

MUNICIPIOS DE COVEÑAS, SANTIAGO DE TOLÚ, TOLUVIEJO, SAN 

ONOFRE, Y SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

24 
MAB INGENIERIA DE 

VALOR 

 

900139110-5 

 

 CONTRATISTA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA), CUYO OBJETIVO ES LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SECTORIZACIÓN SEGUNDA FASE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. 

https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/conhydra-saesp#formularioRegistro
https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/mab-ingenieria-valor-sa#formularioRegistro


                                                                                                                  

 14 

25 
BERAKAH 

INGENIERIA 
900353973-0 

 CONTRATISTA INTERVENTORIA ENTERRITORIO PLANTA TRATAMIENTO 

EPMSC APARTADO Y CALARCA- ENTERRITORIO. 

26 
CONSTRUCTORA 4K 

SAS 
901232551 

 2022-CONTRATISTA ENTERRITORIO- INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS 

INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS 

CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 

27 
CONSULTORIA CAR 

Y CIA SAS 
9005844422 

 2022-CONTRATISTA ENTERRITORIO- INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS 

INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS 

CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). 

28 
GNG INGENIERIA 

S.A.S 
830515117 

 2020-CONTRATISTA ENTERRITORIO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, 

DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, 

EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN 

ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO 

(CHOCÓ) 

29 

PROJECTING 

DESIGNING AND 

BUILDING LTDA 

830102887 

 2020-CONTRATISTA ENTERRITORIO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, 

DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, 

EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN 

ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO 

(CHOCÓ) 

30 
BALER INGENIERÍA 

SAS 
900264015 

 2020-CONTRATISTA ENTERRITORIO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, 

DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, 

EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN 

ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO 

(CHOCÓ) 

31 

CLEMENTE 

ALFREDO 

BUITRAGO 

AMARILLO 

194839804 

 2020-CONTRATISTA ENTERRITORIO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, 

DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, 

EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN 

ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO 

(CHOCÓ) 

32 
ING INGENIERIA 

SAS 
890405995-1 

 CONTRATISTA ENTERRITORIO -INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES 

INTRADOMICILIARIAS Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

CENTRO POBLADO DE PUERTO OSPINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

33 FLUSSO SAS 900127844-0 

 CONTRATISTA INTERVENTORÍA ENTERRITORIO A LA CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS CIVILES DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: SISTEMA DE RIEGO 

POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR. FINCA LA FLORIDA. INTERVENTORÍA A 

OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

MOSQUERA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 

 

 

https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/opr-ingenieria-sas#formularioRegistro
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
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Empresas contratistas de otras entidades. 

 

RAZON SOCIAL OBJETO 

BUSERCO SAS 

 2018 CONTRATISTA-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE ARTE TIPO CUNETAS Y BATEAS EN LA VEREDA EL PEÑÓN Y 
CUNETAS EN LA URBANIZACIÓN SAN MARTÍN Y REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CANALES DEL ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

AVV CONSULTORIA S.A.S 

 2021-CONTRATISTA DE AGUAS DEL MAGDALENA ESP-INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE CONSULTORIA QUE TIENE COMO OBJETO ELABORAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE 
BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA- 
CGSM DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

H2O CONSULTING SAS 

 2023- CONTRATISTA EMPRESAS PUBLCIAS CUNDINAMARCA- 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA 
URBANA MUNICIPIO DE PASCA 

HIDRALARPI 
PROFESIONALESASOCIADOS SAS 

 2023-PARTICIPANTE EMPRESAS PUBLICAS CUNDINAMARCA-INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA 
PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, 
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 

HYM S.A.S 

 2023- CONTRATISTA EMPRESAS PUBLCIAS CUNDINAMARCA- 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ÁREA 
URBANA MUNICIPIO DE PASCA 

MAB INGENIERIA DE VALOR 

 CONTRATISTA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), 
CUYO OBJETIVO ES LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN SEGUNDA 
FASE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA 

INGENIERIA COMPLETA LTDA 

 CONTRATISTA INTERVENTORIA. CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO SECTOR NUEVA CIMITARRA MUNICIPIO DE CIMITARRA 
SANTANDER 

FLUSSO SAS 

 CONTRATISTA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE 
LOS SIGUIENTES PROYECTOS: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 
SUBFOLIAR. FINCA LA FLORIDA. INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA: 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 

INNOVET S.A.S 

 2023-CONTRATISTA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA " 
REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Y SANITARIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MUZO BOYACÁ" 

INGENERIA MÁSTER SAS 

 2020-CONTRATISTA  DE ALCALDIA MUNICIPIO DE BARANOA- INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SOCIAL AL 
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDES 
DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA - DEPARTAMENTO ATLANTICO 
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4. Gasto Histórico- Contrataciones de ENTerritorio y otras entidades 
 

4.1 Contratación Interventoría Acueducto San Carlos San Carlos- 2023 

 

ENTIDAD ENTERRITORIO  CANCELADO (OFERTAS NO CUMPLIERON) 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN CASO DE SER NECESARIO AJUSTE DE 
ESTOS, ASÍ COMO EL AVANCE, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
en el marco del Convenio Interadministrativo No. 212080 

CUANTÍA 99.074.873,91 COP 

PARTICIPANTES 
CIVIL AND ENVIROMENTAL ENGINEERING 

CONSORCIO INTERVENTORES SAN CARLOS 
CONSORCIO SAN CARLOS 

REQUISITOS 
EXPERIENCIA 

CODIGOS APLICABLES 
Para la experiencia, el oferente deberá acreditar que cada uno de los contratos aportados cuentan con alguno de los códigos de la 

clasificación UNSPSC que se relaciona a continuación: 
 

80101600 - Gerencia de proyectos 

81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 

83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado 
 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

 

Igualmente deberá cumplir con el siguiente requisito: ➢ El objeto de cada contrato debe ser la INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE 

AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO: SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO. 

 
MÍNIMO UNO (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO. 

 

 

4.2 Contratación Interventoría obra alcantarillado- Meta - Municipio de la macarena 2022 

 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13277810&g- 

Estado  Celebrado / Concurso Méritos Abierto 

Objeto del Contrato 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO PLAYA RICA DEL MUNICIPIO DE LA 

MACARENA - META 

Cuantía $109,975,040.00 Peso Colombiano 

Contratista MAURICIO ANDRES GONZALEZ JARAMILLO 

REQUISITOS 
EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar esta experiencia en máximo un (01) contrato celebrado con entidad pública para las 
actividades relacionadas como experiencia, debidamente registrado en el RUP y que corresponda a las actividades 

relacionadas con el clasificador de bienes y servicios UNSPSC en el tercer nivel o cuarto nivel y que contenga dentro de su 
objeto y/o alcance la “INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS” donde al menos uno de los 

contratos aportados como experiencia contenga dentro de su objeto y/o alcance la “INTERVENTORÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CENTROS POBLADOS Y/O ZONA RURAL”, teniendo el valor 

expresado en SMMLV, habiendo ejecutado el 100% del presupuesto oficial en SMMLV. 

PERSONAL 
MINIMO 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Ingeniero Civil- Experiencia general mayor a 12 años y menor o igual a 15 años. 
 

Experiencia especifica requerida como Director de Interventoría y haber desarrollado mínimo 1 a máximo 2 contratos con 
entidad pública cuyo objeto y/o alcance contengan “INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

ALCANTARILLADOS Y/O SANEAMENTO BASICO” (50 PTS) 
 

Experiencia especifica requerida como Director de Interventoría y haber desarrollado mínimo 2 a máximo 3 contratos con 
entidad pública cuyo objeto y/o alcance contengan “INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

ALCANTARILLADOS Y/O SANEAMENTO BASICO” (100 PTS) 
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4.3 Antecedentes Interventoría Chocó - Aguas del Choco -2021. 

 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-11659113&g- 

Objeto del Contrato 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL 

CARMEN DEL DARIEN, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI. 

Cuantía  $137,349,800.00 Peso Colombiano 

Contratista UNION TEMPORAL INTER ACUEDUCTOS 2021 

REQUISITOS 
EXPERIENCIA 

Experiencia específica en dos (2) contratos ejecutados y terminados y/o liquidados de PROYECTOS DE INTERVENTORIA A 
CONSULTORIAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS cuyo valor en conjunto sea superior a UNA (1) vez el presupuesto 

oficial del presente proceso expresado en SMMLV y que estén inscritos y clasificados en el RUP, en los siguientes códigos: 
80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y arquitectura 
80 10 15 00 Servicios De Consultoría De Negocios Y Administración Corporativa. 

 

PERSONAL MINIMO 

 

 
 
Conclusiones Estudio del Sector. 
 

 Para contratar el servicio requerido (interventoría en obras de acueductos) se consultó en las principales fuentes 

de información de compras públicas disponibles (Sistema de compras Públicas SECOPII) identificando una amplia 

oferta de empresas nacionales activas en Colombia en capacidad de satisfacer el servicio requerido. Para efectos 

del presente análisis del sector se presenta información de una submuestra de aproximadamente 38 empresas 

con experiencia en la realización de interventorías en ingeniería civil, en obras de saneamiento. 

 Respecto a empresas que han tenido experiencia con ENTerritorio en interventorías en obras de saneamiento se 

identificaron aproximadamente 20 empresas. 
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 Respecto a los requisitos de carácter técnico a acreditar, se exige principalmente experiencia en la ejecución de 

contratos relacionados con las alguna de las siguientes actividades: Interventoría en la construcción y/o 

optimización y/o ampliación de sistemas de acueducto o relacionados. 

 En las contrataciones anteriores de ENTerritorio, para la estimación del presupuesto de las anteriores 

interventorías, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del recurso humano necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del interventor, afectados por un factor multiplicador. En la metodología 

del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor multiplicador y 

se dan pautas para su cuantificación. Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador (FM), el costo por 

concepto de sueldos, jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos 

asociados con la prestación del servicio, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor 

multiplicador sobre costos del personal utilizado en el proyecto.  

 Finalmente es importante mencionar que se evidencia una gran pluralidad de oferentes en los procesos de 

selección. Debido a la gran oferta de empresas del subsector de edificaciones, en promedio los procesos de 

interventoría en conexiones domiciliarias han presentado aproximadamente una participación de 7 oferentes, en 

su mayoría oferentes plurales. Cada uno de los contratistas de los procesos históricos de ENTerritorio ha sido 

diferente. No se encuentra concentración de oferentes en la adjudicación. 
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5. Requisitos Financieros Habilitantes- Capacidad financiera y organizacional 
 

5.1  Justificación y requisitos para evaluar 
 
De conformidad con el numeral 4, artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, es deber de las entidades pública 

establecer requisitos financieros para los procesos de contratación. Los indicadores de capacidad financiera buscan 

establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y 

endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 

contrato. 

 

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el procedimiento P-PR 10 de ENTerritorio en el numeral 1 establece: 

“1. Demostrar la idoneidad, experiencia y solidez financiera de acuerdo con el objeto a contratar y el presupuesto que se 

determine para el proceso”. Finalmente, dadas la modalidad de contratación y la necesidad de finalizar el proyecto de 

interventoría, se hace necesario exigir requisitos financieros habilitantes para el presente proceso. 

 

Indicadores de Capacidad Financiera para evaluar: 

 

Capital de Trabajo: Este indicador representa la liquidez operativa (dinero disponible) del proponente. Un capital de trabajo 

positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.  

Índice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

Índice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 

patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 

cumplir con sus pasivos. 

Índice Cobertura Intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 

mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras 

 

 

Indicadores de Capacidad Organizacional para evaluar: 

Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio) el cual determina la rentabilidad del patrimonio del 

proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 

INDICADOR FORMULA OFERENTE 

INDIVIDUAL 

FORMULA OFERENTE PLURAL Observación 

CAPITAL 

TRABAJO 
Activo Corriente – Pasivo 

Corriente  
CT=(∑ (ACn… - PCn… )) 

ACn: Activo Corriente de integrante 

PCn: Pasivo Corriente de Integrante 

Para oferentes plurales se 

evaluará con la sumatoria 

simple de los integrantes  

INDICE DE 

LIQUIDEZ 

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
 L = (∑ (ACn x %n) ÷ ∑ (PCn x %n)) 

%n: Porcentaje de participación 

Para oferentes plurales se 

evaluará con la sumatoria 

ponderada por el porcentaje 

de participación de los 

integrantes 

ENDEUDAMIEN

TO 

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL
∗100 E = ( ∑ PTn x %n) ÷∑( Atn x %n)) x 100 

Atn: Activo Total de integrante 

PTn: Pasivo Total de Integrante 

Para oferentes plurales se 

evaluará con la sumatoria 

ponderada por el porcentaje 

de participación de los 

integrantes 

COBERTURA 

INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERESES
 CI = (∑ (Uno x %n) ÷∑ (GI n x %n) 

Uno: Utilidad Operacional / GI: gasto intereses 

 

Para oferentes plurales se 

evaluará con la sumatoria 

ponderada por el porcentaje 

de participación de los 

integrantes 
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rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 

proponente. 

 Rentabilidad del Activo. (Utilidad Operacional / Activo Total) el cual determina la rentabilidad de los activos del 

proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 

rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

 
 

5.2  Metodología de determinación de requisitos financieros. 
 

Para determinar los requisitos financieros habilitantes se siguen las instrucciones del Manual Para Determinación 
de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente.4 Los pasos son: 
 
METODOLOGÍA DE ANALISIS FINANCIERO. 

a.) Identificación de una muestra de empresas representativa del sector consultado y se consultara la 

información de sus respectivos indicadores financieros acorte del último año fiscal. 

Muestra de Empresas Seleccionada5 
 

RAZON SOCIAL CAPITAL DE TRABAJO 
INDICE 

LIQUIDEZ 
END. COB.INTERES ROE ROA 

INGENERIA MÁSTER SAS 
$                      

8.990.000.000,00 
24,54 0,11 IND 0,25 0,22 

CIVING INGENIEROS SAS 
$                      

4.400.128.000,00 
54,51 0,01 IND 0 0 

DAG INGENIERIA SAS 
$                         

586.582.000,00 
6,02 0,48 21,39 0,29 0,15 

C&E ENGINEERING SAS 
$                         

598.908.000,00 
26,51 0,03 29,87 0,11 0,11 

SOTA LTDA 
$                      

1.005.482.563,00 
1,79 0,55 0,13 0,06 0,05 

INVERHOMES SAS BIC 
$                      

2.585.000.000,00 
5,07 0,26 11,43 0,19 0,14 

2CC INGENIEROS SAS 
$                         

320.142.000,00 
3,6 0,33 313,26 0,06 0,04 

CONSTRUCTODO INGENIEROS 
CONTRATISTAS LTDA 

$                         
598.108.000,00 

26,05 0,02 6,67 0,06 0,06 

INGENIERIA MATRIZ SAS 
$                         

295.050.000,00 
32,82 0,03 IND 0,06 0,05 

HIDRODUCTOS SAS 
$                         

545.003.000,00 
5,19 0,27 416 0,27 0,19 

                                                 
4 https://colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/manual-para-determinar-y-verificar-los-requisitos 
5 La muestra de empresas corresponde a la identificada en el Numeral 3- Estudio de oferta, y se consulta la información financiera en 
el Registro Único Empresarial Cámara de Comercio (RUES). 

INDICADOR FORMULA OFERENTE 

INDIVIDUAL 

FORMULA OFERENTE PLURAL Observación 

RENTABILID

AD 

PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 CI = ( ∑ (Uno x %n) ÷∑ (PTr n x %n) Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria 

ponderada por el porcentaje de participación de los 

integrantes 

RENTABILID

AD ACTIVO 

UTILIDAD OPERACIONAL

ACTIVO TOTAL
  CI = ( ∑ (Uno x %n) ÷∑ (Atn n x %n) Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria 

ponderada por el porcentaje de participación de los 

integrantes 
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INFRAESTRUCUTURA CAR Y 
CIA SAS 

$                         
995.573.000,00 

52,41 0,02 148,54 0,05 0,04 

EMUNHA COLOMBIA SAS 
$                           

80.883.000,00 
1,16 0,83 IND 1,41 0,23 

MS INGENIEROS COLOMBIA 
SAS 

$                      
2.136.641.000,00 

15,35 0,74 IND -0,64 -0,16 

HIDROCONSULTA SAS 
$                      

1.004.835.000,00 
2,23 0,48 2,07 0,11 0,05 

CONHYDRA S.A 
$                      

7.439.000.000,00 
2,1 0,44 IND 0,15 0,08 

MAB INGENIERIA DE VALOR 
$                    

25.757.000.000,00 
5,19 0,46 IND 0,2 0,11 

BERAKAH INGENIERIA 
$                      

3.540.772.000,00 
15,31 0,37 42,8 0,63 0,39 

ING INGENIERIA SAS 
$                      

3.894.395.000,00 
5,42 0,59 5,7 0,28 0,11 

FLUSSO SAS 
$                      

2.773.401.000,00 
11,4 0,08 56,41 0 0 

CONSTRUOBRAS CYM 
$                               

2.058.161.000,00 
25,01 0,14 68,33 0,12 0,1 

ESPARZA INGENIERIA 
$                                       

991.000.000,00 
4,02 0,24 87,5 0,29 0,22 

ARCA ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA S.A. 

$                         
186.000.000,00 

2,1 0,54 IND 0,03 0,01 

ING DEL FUTURO 
$                                  

1.203.000.000,00 
1,77 0,61 55 0,21 0,08 

DAIMCO SAS 
$                                  

3.738.000.000,00 
13,6 0,27 66 0,64 0,46 

GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS 

$                      
7.489.000.000,00 

3,12 0,47 4,7 0,46 0,24 

VELNEC S.A 
$                      

3.902.000.000,00 
2,1 0,47 13,91 0,11 0,06 

HIDROMECANICAS LTDA 
$                                       

760.000.000,00 
2,6 0,84 ind 0 0 

 CONSTRUCTORA 4K SAS  

$                                       
560.000.000,00 

13,87 0,11 IND 0,2 0,18 

CONSULTORIA CAR Y CIA SAS 
$                      

1.141.151.000,00 
92 0,04 73,55 0,07 0,07 

GNG INGENIERIA S.A.S 
$                    

14.309.000.000,00 
10,86 0,31 4,63 0,15 0,1 

 PROJECTING DESIGNING AND 
BUILDING LTDA  

$                                  
1.235.000.000,00 

22,61 0,02 34,74 0,15 0,14 

BALER INGENIERÍA SAS 
$                                       

510.506.000,00 
6,29 0,11 195 0,25 0,22 

CLEMENTE ALFREDO 
BUITRAGO AMARILLO 

$                         
182.490.000,00 

1,2 0,24 3,29 0,06 0,05 

 

b-) Cálculo del promedio total simple y promedio acotado de cada uno de los indicadores financieros. 

Para el cálculo del promedio acotado, se tomará como referencia el procedimiento del Numeral VI del Manual Para 

Determinación de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente.6 Debido a la presencia de valores superiores al 

promedio identificado (valores atípicos), para cada uno de los indicadores, se hace necesario realizar un promedio 

acotado, excluyendo de la muestra para cada indicador valores excesivamente altos o bajos (valores atípicos) que generen 

un sesgo en los promedios. Los valores atípicos deben ser excluidos de la muestra para la determinación de requisitos 

mínimos habilitantes. 

                                                 
6 https://colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/manual-para-determinar-y-verificar-los-requisitos 
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FUENTE- Plantilla Indicadores Financieros- Grupo Planeación Contractual. 

 

 

De conformidad con el procedimiento del Numeral VI del Manual Para Determinación de Requisitos 

Habilitantes de Colombia Compra Eficiente, una vez excluidos los valores atípicos de la muestra de empresas 

identificada, se calcula el promedio acotado de la muestra de cada uno de los indicadores al igual que la 

desviación estándar. La diferencia entre estos dos valores (a excepción del índice de endeudamiento donde 

se realiza una suma) permitirá obtener como referencia el límite inferior a fijar. 

TABLA A. 
 

Como puede observarse en 

los gráficos, existen 

empresas que registran 

valores atípicos 

excesivamente altos, o 

negativos (en el caso de la 

rentabilidad de patrimonio). 

Estos son valores atípicos 

que pueden generar un 

sesgo en el cálculo de 

promedio de cada indicador 

y por lo tanto en la 

determinación de los 

requisitos financieros. 
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FUENTE: PLANTILLA EXCEL INDICADORES FINANCIEROS No 2024-01- GRUPO PLANEACION CONTRACTUAL.7 

 

De conformidad con los resultados del promedio acotado de la muestra de empresas de la anterior TABLA a 

continuación se presenta el límite de referencia para tener en cuenta en la determinación final de los requisitos 

mínimos habilitantes: 

TABLA 1. 
RESULTADOS ESTADISTICOS-MUESTRA 33 EMPRESAS 

 LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
COBERTURA 

INTERÉS 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

ACTIVO 

PROMEDIO (A) 5,890 0,285 5,836 0,135 0,096 

DESVIACIÓN ESTANDAR (B) 4,757 0,215 4,376 0,094 0,068 

LIMITE DE REFERENCIA (A-B) 1,133 71,5% 1,460 0,041 0,027 

 

Por el análisis de los diferentes componentes de este estudio de sector, se sugiere que los indicadores 

financieros exigidos sean flexibles acordes con la realidad económica que vive el país, pero también lo 

suficientemente exigentes de forma que se garantice el cumplimiento del objeto contractual. En este sentido, es 

pertinente que los oferentes cuenten con un robusto capital de trabajo de forma que se cubran las primeras 

etapas de las actividades que se deben realizar por parte del contratista sin que se ponga en riesgo el plazo de 

ejecución que podría verse afectado por diferentes variables económicas del subsector. 

 

Teniendo en cuenta que el presente objeto a contratar corresponde a una actividad de interventoría, se requiere 

que el futuro contratista cuenta con liquidez disponible para solventar los costos directos (salarios) en los 

primeros meses de ejecución. Por lo que se exigirá al contratista un nivel mínimo de capital de trabajo, el cual se 

fijará tomando como referencia el presupuesto total y el plazo del proyecto. Teniendo en cuenta la capacidad 

financiera de las empresas identificadas, específicamente los niveles de capital de trabajo reportados a corte de 

2022, aproximadamente el 95% de las empresas estarían en capacidad de cumplir con el 100% del POE oficial 

($99,560,000 pesos) 

 

 

 

                                                 
7 Se puede consultar la Plantilla Excel No 2024-01 usada en el siguiente enlace  PLANTILLAS CALCULO INDICADORES FINANC 2024 

https://fonade-my.sharepoint.com/personal/apena1_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fapena1%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANTILLAS%20CALCULO%20INDICADORES%20FINANC%202024&view=0
https://fonade-my.sharepoint.com/personal/apena1_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/apena1_enterritorio_gov_co/Documents/PLANTILLAS CALCULO INDICADORES FINANC 2024&view=0
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5.3 Requisitos Mínimos Financieros definitivos sugeridos 
 

En definitiva, según la anterior metodología descrita de cálculo de requisitos habilitantes, los parámetros mínimos 

financieros sugeridos para el presente proceso son: 

 

INDICE A EVALUAR REQUISITO MINIMO 

CAPITAL DE TRABAJO >= 100% Presupuesto Oficial 

INDICE LIQUIDEZ >= 1,6 

NIVEL ENDEUDAMIENTO <= 70% 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES >= 1,5 o Indeterminado 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO >= 0,03 

RENTABILIDAD DE ACTIVO >= 0,03 

 

NOTA: Teniendo en cuenta la identificación de oferentes (Numeral 3), se identifican que predominan en el mercado empresas 
clasificadas como MiPymes. Por lo que los indicadores financieros establecidos se establecieron tomando en cuenta este mercado. En 
consecuencia, los anteriores indicadores de capacidad financiera y organizacional permiten la participación de Mipymes en el proceso 
de contratación. 

 

 

 

 

Proyecto:                                                                       

                          

Alejandro Sebastián Peña Mora        

Profesional Grupo Planeación Contractual.      
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


