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Ingeniero 

JORGE JULIAN QUINTERO POLO 

Gerente General (E) 

DISPAC S.A.-ESP 

Avenida Calle 26 No 69D -91 Oficina 804 

Centro Empresarial Arrecife Torre 1 Av. El Dorado 

Bogotá D.C. 

 

 

 

 

REFERENCIA: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE AL 

CONTRATO DG-069 DE 2022 DE CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN 

TÉCNICA, TECNOLÓGICA, LOGÍSTICA, JURÍDICA, CONTABLE, 

REGULATORIA, PREDIAL, AMBIENTAL, ETC EN LOS TÉRMINOS ALLÍ 

ESTABLECIDOS, SUSCRITO ENTRE DISPAC Y DISPOWER S.A.S. E.S.P” 

 

 

De acuerdo a los lineamientos indicados en el requerimiento para cotizar los 

servicios de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE AL CONTRATO DG-069 DE 2022 DE 

CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, LOGÍSTICA, JURÍDICA, 

CONTABLE, REGULATORIA, PREDIAL, AMBIENTAL, ETC EN LOS TÉRMINOS ALLÍ 

ESTABLECIDOS, SUSCRITO ENTRE DISPAC Y DISPOWER S.A.S. E.S.P, presentamos 

nuestra oferta económica para los análisis de mercado previstos. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Conforme a la información base que nos fue indicada para entrar a analizar y 

estructurar la presente oferta para atender las labores de interventoría que son 

requeridas en los procesos de operación de los mercados (usuarios) que hacen 

parte de la ZNI a cargo de DISPAC S.A.-ESP, donde contará con una empresa que 

garantizará la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de la 

infraestructura eléctrica.  
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2. ALCANCE  

 

La interventoría integral llevará a cabo todos componentes inherentes a la 

naturaleza del contrato, entre ellos, los de carácter técnico, administrativo, legal, 

financiero y contable, de seguridad y salud en el trabajo, social y ambiental. 

 

La Interventoría llevará a cabo la supervisión, seguimiento y control de las labores 

que adelante el contratista DISPOWER S.A.S.-ESP, asegurando que se cumplan 

solamente los contratos de operación recibidos formalmente a la fecha 

correspondientes a cada mercado, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

establecidas, y que se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes 

con las mejores prácticas profesionales, según la normatividad vigente, de manera 

que se garantice los parámetros de calidad, confiabilidad y continuidad a los 

usuarios, durante los procesos del AOM y además aportará soluciones en el 

momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras y 

ambientales, entre otros para un buen desarrollo de cada mercado. 

 

La interventoría llevará a cabo las actividades y controles para que se brinde el 

cumplimiento de la ejecución de las actividades de gestión comercial, técnico y 

administrativo, entre otras, que le corresponden a DISPOWER S.A.S.-ESP. 

 

a. Emitir certificado de revisión de todas y cada una de las actividades 

ejecutadas por el Contratista concesionario frente a lo aprobado y 

desarrollado por la Interventoría saliente, en la que conste en forma expresa, 

estar de acuerdo con todo tipo de aprobación realizada por 

la interventoría anterior, de manera que posteriormente no pueda manifestar 

que las falencias que se susciten provienen de una decisión o control 

del interventor saliente equivocada. Esta certificación debe ser presentada 

antes de la suscripción del acta de inicio. 

b. Constituir las garantías descritas en estos términos de referencia para 

respaldar la óptima ejecución del Contrato de interventoría. 

c. Contar con un equipo de personal idóneo y con solvencia económica que 

garantice la adecuada ejecución del proyecto. 

d. Recopilar y estudiar toda la información referente al contrato de concesión 

DG-069-2022, los términos de referencia para selección de contratista 

concesionario, propuesta del contratista concesionario seleccionado. 

e. Aprobar o avalar mediante actas, que las pólizas otorgadas por el contratista 

concesionario cumplan con lo exigido en los términos de referencia y la 

minuta del contrato de concesión DG-069-2022, y debe controlar que se 

mantengan vigentes en los términos estipulados en dicho contrato. 

Igualmente, debe tramitar las actas de inicio correspondientes con el 

contratista concesionario cuándo se requiera. 

mailto:segen.ingenieria@gmail.com
mailto:segen.ingenieria.proyectos@gmail.com
http://www.segen-ingenieria.com/


 
 
 

 
DISEÑOS – CONSULTORÍA – CONSTRUCCIÓN – INTERVENTORÍA 

 

SEGEN INGENIERIA SAS  | Carrera 33B #16 – 68 | Tel.+57 313 2836467 – 315 5190016 | Cali – Colombia 

Agencia: Calle 23 D #80 B 70 | Tel.+57 350 4304526| Bogotá D.C. – Colombia 

  segen.ingenieria@gmail.com – segen.ingenieria.proyectos@gmail.com  | www.segen-ingenieria.com  

f. Prestar la asistencia técnica requerida para la debida ejecución del 

cumplimiento contrato de concesión DG-069-2022 en todas las actividades 

iniciando con el replanteo. 

g. Analizar y aprobar la información exigida en el Contrato de concesión DG-

069-2022 y sus anexos en las fechas estipuladas, en los formatos definidos y 

usando los sistemas de información que establezcan en cada caso. 

h. El interventor vigilará que el contratista concesionario mantenga en servicio y 

energizadas cada una de las unidades autónomas o de energía hasta el 

día que se haga la entrega final de la infraestructura en la medida que cada 

contrato suscrito por DISPAC con los propietarios de la infraestructura así lo 

dispongan. 

i. El interventor vigilará la realización por parte del contratista concesionario de 

los trámites necesarios ante la CREG y la SSPD para obtener todas las 

autorizaciones que le permitan prestar el servicio y realizar el cobro de tarifas 

del servicio de energía a los Usuarios. 

j. Establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad como 

medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la 

entrega de informes o reportes mensuales. 

k. Velar por la implementación del sistema de gestión de calidad como medio 

para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión 

DG-069-2022, entre ellas la entrega de informes o reportes mensuales. 

l. Vigilar que el contratista concesionario asuma la prestación del servicio 

público domiciliario de energía de manera directa y propenda por su 

sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, en beneficio de las 

comunidades donde opera la infraestructura y con estricta sujeción a las 

Leyes 142 y 143 de 1994, la reglamentación expedida por el Ministerio de Minas 

y Energía, la Regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas - CREG, las directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y, en general, la normatividad que le sea aplicable como 

prestador de servicios públicos en las Zonas No Interconectadas 

m. Velar por que el contratista concesionario realice el oportuno 

diligenciamiento y reporte en el Sistema Único de Información – SUI. de los 

formatos establecidos por la SSPD aplicables a las ZNI. 

n. Velar por el cumplimiento del contratista concesionario en cuanto al 

porcentaje de pago definido en favor de DISPAC mediante el esquema 

fiduciario establecido, y si este se afecta por indisponibilidad, reponer por la 

diferencia mediante descuento que se hará directamente por la fiduciaria de 

los montos a ser le girados, con la sola solicitud de DISPAC. 

o. Vigilar la disposición de la infraestructura física de funcionamiento 

administrativo conforme a su esquema empresarial del contratista 

concesionario, tales como personal para los componentes administrativa, 
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técnica, logística y tecnológica; bodegaje y sedes de atención en horario de 

8 a 12 am y 2 a 6 pm de lunes a viernes. 

p. Vigilar que el contratista concesionario suministre durante la operación, una 

plataforma tecnológica informática que permita en línea y tiempo real 

monitorear la operación, la disponibilidad del servicio, para generar el cobro, 

controlar los pagos, recargas y toda la información que desde el punto de 

venta se obtenga del recaudo, permitiendo replicar las transacciones 

recibidas en tiempo real las 24 horas del día y los 365 días del año, por 

punto, por departamentos, municipios, puntos de venta, permitiendo 

conocer el monto de del recaudo y la obtención de un Backup; información 

que en idéntica forma deberá poder verificar DISPAC en el sistema de control 

interno que le instale el Concesionario seleccionado. El software debe 

contener los suficientes niveles de seguridad tanto administrativos como de 

actualización, que garanticen que éste no pueda ser objeto de manipulación 

o modificación. Verificar que los sistemas o Computadoras Centrales tengan 

la capacidad de interconectarse con los sistemas de DISPAC y con la 

Auditoria especializada. Los costos de conexión serán asumidos por EL 

CONCESIONARIO y se debe suministrar información detallada de los equipos, 

protocolo e interfases, que se va a utilizar para garantizar dicha conexión. La 

disponibilidad del canal debe ser de 99.9 % en las principales ciudades y 99.7 

% en el resto del territorio. 

q. Vigilar que el contratista concesionario disponga de equipamiento mínimo de 

materiales eléctricos y electrónicos y elementos de reemplazo en caso de 

daños. Dentro de estos equipos se encuentra la disposición de herramientas 

tecnológicas tales como software y hardware. En cualquier caso, en el marco 

del contrato de concesión aplicará la reversión, así como de cualquier otra 

herramienta que se requiera para continuar prestando el servicio por quien lo 

remplace. 

r. Vigilar por que el contratista concesionario responda por la indisponibilidad 

del servicio y el monto o valor que ello afecte la remuneración de DISPAC que 

hubiese recibido de no haberse presentado, monto o diferencia la cual será 

girada directamente por la FIDUCIARIA a DISPAC descontándola de lo que 

habría que girarle al Contratista de su porcentaje; para lo cual bastará la 

presentación por parte de DISPAC a la FIDUCIARIA de la relación de las 

afectaciones por indisponibilidad y su cuantificación. 

s. Velar por la prestación de los servicios descritos en el contrato de concesión 

DG-069-2022 al USUARIO, desde el mismo momento en que se informe por 

DISPAC su designación, así no pueda facturarles o cobrar subsidios. 

t. Vigilar que en caso que el contratista concesionario pierda la habilitación 

como prestador del servicio el interventor exigirá al contratista cocesionario 

responder por el porcentaje de remuneración de DISPAC a que 

tendría derecho así no pueda cobrarle al usuario, para lo cual constatará que 

mailto:segen.ingenieria@gmail.com
mailto:segen.ingenieria.proyectos@gmail.com
http://www.segen-ingenieria.com/


 
 
 

 
DISEÑOS – CONSULTORÍA – CONSTRUCCIÓN – INTERVENTORÍA 

 

SEGEN INGENIERIA SAS  | Carrera 33B #16 – 68 | Tel.+57 313 2836467 – 315 5190016 | Cali – Colombia 

Agencia: Calle 23 D #80 B 70 | Tel.+57 350 4304526| Bogotá D.C. – Colombia 

  segen.ingenieria@gmail.com – segen.ingenieria.proyectos@gmail.com  | www.segen-ingenieria.com  

la fiduciaria realice el descuento del siguiente giro que le realice al contratista, 

para lo cual solo se requerá que así se lo indique DISPAC e informe la 

suma a retener y trasladar a DISPAC a la Fiduciaria, la cual descontará del 

porcentaje a favor del CONTRATISTA 

u. Velar por la realización de los trámites por parte del contratista concesionario 

para que los usuarios reciban el subsidio correspondiente, o su recuperación 

en caso de que se pierda. 

v. Verificar que el cálculo de la tarifa sea cobrado por el Concesionario 

conforme a la resolución CREG, tanto a los usuarios de soluciones individuales 

solares fotovoltaicas así como para los demás sistemas que se 

encuentren a su cargo. 

w. Velar para que el Contratista concesionario brinde el mejor servicio 

comercial a los Usuarios, en términos de prestación del servicio de 

energía eléctrica, así como de la habilitación de lugares adecuados para la 

atención, oportunidad en la atención de peticiones, quejas y reclamos, 

calidad y oportunidad de la facturación, medición del consumo, asesoría en 

el uso y manejo de instalaciones y en el uso racional de la energía. 

x. Vigilar que el contratista concesionario asuma por su cuenta el transporte, 

manejo, vigilancia y, de manera general, la custodia de la infraestructura, así 

como los riesgos relacionados con la pérdida o deterioro de estos, salvo en los 

casos derivados del deterioro natural de los activos o si media evento 

eximente de responsabilidad, fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de 

un tercero o del usuario. 

y. Velar por la disposición final y adecuada de la Infraestructura cuando sea 

necesario, así como de los desechos generados y velar por la realización de 

las actuaciones necesarias asumiendo el costo de estos, de conformidad con 

la normatividad ambiental vigente. 

z. Realizar seguimiento de la atención oportuna por parte del contratista 

concesionario a las quejas y reclamos relacionados con la prestación del 

servicio. 

aa. Vigilar que el contratista concesionario bajo ninguna circunstancia cobre o 

recaude los costos que busquen la remuneración de inversión realizada por 

fondos del estado sobre los activos, tal y como lo dispone el numeral 87.9 del 

artículo 87 de la Ley 142 de 1994 

bb. Vigilar que el contratista concesionario asuma la responsabilidad 

administrativa y fiscal de todas las actividades inherentes a la administración, 

operación y mantenimiento del bien, tales como gastos CREG – 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios- SSPD en caso de que se 

ocasionen, ICA, Impuesto Financiero, cuota de auditoría de la Contraloría y 

en general todas aquellas responsabilidades que surjan de la operación. 

cc. El interventor vigilara que el contratista concesionario efectúe las gestiones 

pertinentes para la recuperación de cartera, para lo cual velará que se 
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adelanten las acciones jurisdiccionales respectivas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. 

dd. Realizar seguimiento al Concesionario en la inclusión de nuevos usuarios 

individuales o de tecnología híbrida que serán asumidos con la suscripción del 

contrato por parte de DISPAC con el propietario de la infraestructura y el oficio 

que así se lo indique DISPAC a contratista concesionario. 

ee. Vigilar que el contratista concesionario mantenga, bajo el empleo de 

herramientas tecnológicas, el inventario actualizado de la infraestructura, 

identificando la propiedad de sus componentes de conformidad con la 

propiedad de la inversión que lo soportó. 

ff. Verificar que las gestiones administrativas, operativas y jurídicas para 

proyectar y tramitar la devolución de la infraestructura a sus propietarios por 

parte del Concesionario, cuando las condiciones subyacentes de los 

contratos FAZNI y demás, así lo exijan. 

gg. Vigilar que el contratista concesionario cuente con la tecnología, y medios de 

trasmisión de datos para facturar a los usuarios, y dar lectura a los 

instrumentos de medición. 

hh. Vigilar la presentación por parte del contratista concesionario, el cronograma 

en el que se indique de manera especializada y con un horizonte semanal en 

el que se detalle el día de inicio y culminación de cada actividad por semana 

la implementación de las actividades a ejecutar. 

ii. Velar para que el contratista concesionario suministre solo equipos y 

materiales que estén acorde a la regulación técnica al momento de su 

instalación. 

jj. Hacer el acompañamiento al contratista concesionario en las pruebas en sitio 

con la infraestructura instalada para comprobar el correcto funcionamiento 

de equipos y de las protecciones instaladas como las puestas a tierra. 

kk. Verificar que el contratista concesionario haya implementado un sistema de 

monitoreo de las SSFVI que permita cumplir con las exigencias de la 

Resolución CREG 166 de 2020 o las normas que la modifique o sustituya, en 

cuanto a contar con los medios idóneos para demostrar disponibilidad y 

reportar información a la SSPD. 

ll. Revisar para validación y remisión de DISPAC al MME, IPSE u otro propietario 

de infraestructura bajo operación, el informe semestral detallado sobre el 

estado de la infraestructura y su depreciación correspondiente realizado por 

el concesionario. 

mm. Vigilar que el contratista concesionario cumpla todas y cada una de las 

obligaciones que DISPAC asumió a su cargo en cada uno de los contratos o 

relaciones legales que suscriba o hubiese suscrito DISPAC con los diferentes 

propietarios o titulares de la infraestructura, así no se relacionen en forma 

específica en estos pliegos ni en el contrato. 
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nn. Velar por la respuesta oportuna y de manera 

completa  a los  requerimientos   de la SSPD, IPSE, CREG, MME, SIC, entes de 

control y demás autoridades, así como realizar los requerimientos 

necesarios a dichas autoridades. 

oo. Requerir al contratista concesionario para que responda por los tiempos 

máximos regulados de restablecimiento del servicio y demás obligaciones 

aplicables. 

pp. Verificar y aprobar la planeación de los mantenimientos preventivos y 

correctivos de la Infraestructura y llevar actualizados todos los registros de 

mantenimiento de la Infraestructura. 

qq. Vigilar la actualización del registro sobre las actividades y gestiones 

efectuadas ante las autoridades respectivas que sean necesarias para el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario. 

rr. Vigilar que el contratista concesionario comunique a DISPAC y proyecte la 

remisión de comunicación al MME u otro propietario de la infraestructura, de 

cualquier actividad que perturbe el uso y goce de los activos, sin perjuicio de 

las acciones legales que sean procedentes para evitar la perturbación al uso 

y goce de los activos. 

ss. Hacer el acompañamiento al contratista concesionario de las gestiones ante 

la Fiscalía y los demás Entes de Control competentes respecto de la 

desaparición, destrucción o en general la comisión de cualquier delito o 

infracción sobre la Infraestructura. 

tt. Entregar oportunamente al contratista concesionario todos los documentos o 

comunicaciones que suministre DISPAC e informar a la mayor brevedad las 

determinaciones que se tomen sobre modificaciones a dichos documentos; 

además deberá atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación 

de formatos, actas y demás documentos y sobre los errores y omisiones que 

estos puedan contener. 

uu. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas para los 

mantenimientos preventivos y correctivos a realizar por el concesionario, para 

lo cual deberá mantener una vigilancia permanente durante la ejecución de 

los trabajos y se efectuará o supervisará, los ensayos y pruebas que sean 

necesarios para asegurar que los trabajos cumplan las especificaciones 

técnicas y en general verificar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales a cargo del concesionario sujetos a su 

responsabilidad.  Deberá llevar un registro de forma diaria del seguimiento al 

desarrollo de las actividades realizadas, de las novedades y determinaciones. 

vv. Velar por que las actividades que se ejecuten en términos de calidad, tiempo, 

diseños y especificaciones, términos contractuales, planos de conexiones y 

montaje y programas de trabajo, y abstenerse de autorizar modificaciones 

que conlleven variación del valor del contrato de concesión sin que DISPAC 

suscriba el correspondiente OTROSI. 
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ww. Exigir al contratista concesionario y aplicar para sí mismo, el empleo de 

personal idóneo, técnicamente capacitado para ejecutar las actividades 

correspondientes a lo establecido en los términos de referencia del contrato 

de concesión como equipo mínimo de trabajo, sin limitarse a ello, y solicitar los 

cambios que se consideren necesarios en beneficio de la correcta ejecución 

de actividades.  Si alguna de las personas ofertadas por el contratista 

concesionario cambia, deberá analizar la hoja de vida del reemplazante, la 

cual deberá garantizar iguales o mejores calidades que la persona 

presentada en la propuesta y será sometida a la aprobación del 

supervisor.  El INTERVENTOR valorará la necesidad de aumentar los equipos de 

trabajo del contratista de concesión, para el cumplimiento del objeto en el 

plazo estipulado, proponiendo los equipos de trabajo y revisará las hojas de 

vida del personal ofrecido por el contratista concesionario. 

xx. Velar por el correcto desarrollo de las obligaciones consignadas en el 

contrato de concesión DG-069-2022 y por el cumplimiento de las normas de 

calidad, seguridad y economía adecuadas. En cumplimiento de sus 

funciones el interventor exigirá al concesionario cuando sea necesario, la 

realización de ensayos y pruebas. De todos los trabajos autorizados 

el interventor deberá dejar constancia escrita, además, deberá llevar un 

control a las especificaciones de materiales, a las pruebas y puesta en 

marcha de los equipos. Supervisar permanentemente las actividades de 

replanteo, mantenimientos preventivos y correctivos y demás actividades 

desarrolladas por el contratista concesionario.  Los controles a los cuales se 

hace referencia no relevan al concesionario de su responsabilidad de llevarlos 

con el detalle y precisión que exijan las normas de calidad. 

yy. El Interventor deberá dar asesoría a DISPAC y hacer las recomendaciones 

que considere procedentes, pertinentes y convenientes para el buen 

desarrollo del contrato de concesión. 

zz. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones efectuadas por 

DISPAC tendientes al buen desarrollo del objeto contractual. 

aaa. Mantener comunicación permanente con el Profesional designado por 

DISPAC sobre el estado de las actividades, el desarrollo del contrato de 

concesión y participar en reuniones mensuales o cuando se requieran en 

conjunto con el ejecutor del contrato de concesión para verificación de 

avances y novedades en el desarrollo del mismo. 

bbb. El Interventor deberá además realizar todas las acciones tendientes al cabal 

cumplimiento del presente documento y del Concesionario junto con los 

documentos que lo integran o los que se desprendan de su naturaleza y del 

Contrato que se llegue a suscribir como resultado de la presente invitación, 

incluidas las normas y regulaciones aplicables. 

ccc. Elaborar y presentar informes mensuales a DISPAC S.A. E.S.P sobre el avance 

de los trabajos, detallado y preciso de las actividades cumplidas, donde se 
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discrimine y describa el avance pormenorizado de las obligaciones 

establecidas en el contrato de concesión DG-069-2022. Este informe debe 

incluir el seguimiento al Componente Técnico de Operación y mantenimiento 

de los activos, al Componente Ambiental, al Componente de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y al Componente Tarifario y de Facturación, 

adicionalmente debe incluir el seguimiento al cumplimiento de cronogramas, 

cumplimiento de planes de mantenimiento, cumplimiento de normas y 

procedimientos técnicos, registro fotográfico de avance de inicio a fin, pagos 

realizados por el contratista, pagos de salarios, parafiscales y prestaciones 

sociales del contratista de interventoría y del contratista concesionario al 

personal afiliado, y cualquier otra información que DISPAC S.A. E.S.P solicite. 

Dicho informe debe presentarse en medio impreso y en medio magnético e 

informático. 

ddd. La interventoría tendrá el compromiso de velar por la ejecución del contrato 

de concesión hasta su liquidación final inclusive en caso de que aplique, y 

será responsable de la elaboración del acta de liquidación, en cualquier 

caso, ya sea de mutuo acuerdo o terminación unilateral.  Presentar al finalizar 

las actividades, un informe fotográfico secuencial de las actividades y la 

documentación en medio magnético e informático. 

eee. Coordinar, participar y elaborar las liquidaciones parciales y final del contrato 

de concesión, si aplica, ya sea de mutuo acuerdo o de manera unilateral, la 

cual deberá suscribir con el representante legal de DISPAC aunque no esté 

de acuerdo con su contenido para lo cual hará las salvedades 

correspondientes. Estudiar y aprobar los inventarios, presentar informe general 

y un concepto amplio y concreto que sirva de base para la expedición del 

paz y salvo del contratista de concesión para la liquidación final del contrato 

en caso que aplique. 

fff. Organizar un archivo con toda la información técnica utilizada y elaborada 

durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. Este archivo será 

cuidadosamente conservado y actualizado por el INTERVENTOR, quien lo 

entregará a DISPAC S.A. E.S.P. en forma completa e inalterada a la 

terminación del contrato. 

ggg. Presentar documento con link de acceso al repositorio creado para el manejo 

de la información. El interventor creará un repositorio donde incluirá el reporte 

de todos los avances del contrato de concesión y cargará la información 

correspondiente para acceso de DISPAC. 

hhh. En general, ejecutar todas aquellas labores inherentes a un contrato 

de interventoría o las que DISPAC S.A. E.S.P. ordene o considere conveniente 

ordenar. 

iii. El interventor llevará el inventario de equipo que el contratista movilice a los 

diferentes frentes de trabajo, y del personal profesional, técnico y de nómina 

dispuestos por el contratista concesionario. Esta revisión se actualizará 
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mensualmente en el informe correspondiente. Se verificará que el equipo sea 

suficiente y apropiado para lograr los avances previstos en el programa de 

trabajo, y en caso contrario se solicitará al contratista la toma de medidas 

correctivas. 

jjj. La interventoría deberá exigir al contratista concesionario la presentación de 

un plan de manejo ambiental y un programa de seguridad industrial acorde 

con las normas NTC ISO 14001 Y OSHAS 18001, en el cual se indiquen las 

medidas que tomará con el fin de cumplir con las normas establecidas en las 

especificaciones para la protección del medio ambiente, de su personal y de 

la interventoría; así mismo velará permanentemente para que se cumplan 

con dichos planes y programas. Exigirá el cumplimiento de todas las 

obligaciones patronales como pago de salarios, jornales, prestaciones 

sociales de ley, pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones y 

riesgos laborales, y aportes parafiscales. Velará porque ningún trabajador que 

no esté protegido por la seguridad social desarrolle labores. 

kkk. Mensualmente se deberá solicitar al contratista concesionario un boletín 

sobre accidentes de trabajo ocurridos, sus causas y las medidas que se tomen 

para disminuir su gravedad y frecuencia. Cada evento que se presente se 

deberá informar a DISPAC S.A. E.S.P. de forma inmediata al ocurrir y se deberá 

reportar también en el informe mensual. 

lll. No autorizará el ingreso de ningún trabajador a la realización de trabajos si 

este no se encuentra afiliado en forma integral a la seguridad social, en salud, 

pensión y riesgos laborales. Cualquier omisión a esta norma será asumida por 

el Contratista e Interventor. 

mmm. El interventor deberá tramitar los descuentos y sanciones al contratista 

concesionario de acuerdo al siguiente procedimiento: El interventor será el 

responsable de instruir toda la etapa investigativa de cualquier proceso 

sancionatorio o de incumplimiento del contratista; una vez realizada la 

instrucción o parte formal e investigativa y de toma de pruebas, auto de 

cargos, descargos, etc., remitirá al ordenador del gasto de DISPAC el 

expediente con todo el material recaudado, así como los descargos del 

Contratista concesionario y demás elementos del proceso, con una 

recomendación debidamente motivada. Recibida la documentación el 

Gerente de Dispac tomará la decisión. En cuanto al trámite 

la Interventoría remitirá una comunicación en tal sentido al contratista 

concesionario indicándole los cargos y los elementos probatorios en su contra 

quien deberá presentar sus descargos por escrito a más tardar en el término 

de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la misma. Si el contratista 

concesionario no presenta descargos dentro del término previsto, se 

considerarán ciertos los hechos constitutivos del descuento y se aplicará, sin 

tramite adicional; por el contrario, si el contratista concesionario presenta 

oportunamente los descargos, el INTERVENTOR evaluará la respuesta y 
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procederá a dar su concepto si es procedente o no el descuento, situación 

que informará mediante documento escrito a DISPAC remitiéndole el 

expediente, para que éste decida de fondo. 

nnn. Realizar el proyecto de liquidación del contrato de concesión al momento 

que se dé por terminado por cualquier causa, o desde el instante que se lo 

señale Dispac cuando ella observe que el contrato ha llegado a su fin por 

cualquier causa. 

ooo. Velará para que el personal que labore dentro del contrato de concesión 

cumpla en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en materia de dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones 

y pagos al sistema de seguridad social y allegará en los informes mensuales 

todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de 

elementos de protección, registro de charlas o capacitaciones en seguridad 

industrial, soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo el 

personal que labore en campo; todo el personal con dedicación del 100% 

que contrate el adjudicatario deberá ser vinculado directamente por él 

mediante contrato de trabajo con todas las garantías de ley, no podrá 

acudir a tercerización alguna. 

ppp. Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su disposición 

para realizar las actividades del contrato de concesión, asegurando el 

cumplimiento del objeto contractual en los plazos establecidos. 

qqq. Velar porque el CONTRATISTA concesionario de respuesta 

oportuna a cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 

instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, o un tercero contra 

DISPAC, por causa o con ocasión del contrato de concesión.  Estudiar las 

reclamaciones en coordinación con DISPAC S.A. E.S.P., recomendar las 

respectivas soluciones y dar su concepto a la Gerencia General de DISPAC. 

rrr. Velar porque el concesionario tramite los puntos o empresas a través de las 

cuales se realizará el recaudo, las cuales consignaran los pagos recibidos 

exclusivamente en las cuentas que el patrimonio autónomo hubiese abierto 

para el efecto. Adicionalmente, deberá garantizar que los recursos por 

recaudo y subsidios ingresen directamente al patrimonio autónomo. 

sss. Vigilar que el contratista concesionario obtenga y/o mantenga las 

servidumbres y permisos de paso para adelantar sus funciones. 

ttt. Velar porque se realice la Gestión Social permanente con los usuarios 

atendidos. 

uuu. Velar por que el contratista concesionario cumpla cada una de las 

obligaciones señaladas tanto en el proceso precontractual, pliegos, 

propuesta y contrato suscrito del contratista concesionario, así no se 

mencionen en este capítulo. 
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vvv. Vigilar que todos los dineros producto de la ejecución del contrato DG-069 de 

2022 ingresen directamente a la fiducia y sean distribuidos en ésta, en forma 

correcta al interior de cada una de las subcuentas y/o reservas. 

www. Autorizar en compañía del supervisor la utilización de las reservas del 

patrimonio autónomo, cuando sea necesario. 

xxx. Vigilar y autorizar en compañía del supervisor, los giros que del patrimonio 

autónomo se realicen en favor del concesionario. 

yyy. Realizar el control y seguimientos de todas las obligaciones que tenga el 

Concesionario al interior del contrato DG-069 de 2022 y sus futuras 

modificaciones, así no se mencionen taxativamente en estos términos y en el 

contrato que posteriormente se firme con el interventor seleccionado. 

zzz. Autorizar en compañía del supervisor cualquier giro que de la fiducia se 

requiera, salvo los que se dirijan en favor de DISPAC. 

aaaa. Revisar que las sumas giradas a DISPAC sean correctas. 

bbbb. Es obligación especial del interventor teniendo en cuenta que la ejecución 

inicial de la interventoría del contrato de concesión DG-069-2022 

estuvo a cargo de una firma interventora diferente, verificar la ejecución de 

las actividades anteriores a su ingreso al seguimiento, y certificar que se 

encuentra conforme con el seguimiento realizado por el interventor saliente, 

que las actividades realizadas a su ingreso se encuentran bien ejecutadas, o 

señalar las observaciones del caso, lo cual quedará consignado en el acta 

de empalme y deberá realizarse antes de la firma del acta de inicio. 

 

 

3. METODOLOGÍA  

 

Se estructurará un cronograma de actividades y fechas de ejecución en cada una 

de las zonas que se definan previamente con DISPAC S.A.-ESP, contados a partir 

de la fecha de suscripción del acta de inicio. Es de anotar que el personal 

establecido en la presente oferta tendrá una disponibilidad planificada 

previamente desde la ciudad de Bogotá DC, y se tendrá un límite de 

desplazamientos a cada una de las zonas donde se llevarán a cabo las labores de 

interventoría, conforme al presupuesto estimado en nuestra oferta. 

 

Para adelantar las labores de interventoría por parte de SEGEN Ingeniería SAS se 

contará con el personal profesional idóneo y calificado, requerido para la 

ejecución del contrato, conforme a las condiciones definidas por parte del DISPAC 

S.A.-ESP y acorde a la experiencia y exigencias definidas. 

 

Se considerará la comunicación escrita como vía oficial entre las partes para la 

entrega y recepción de documentos, acuerdos, actas y en general para todo 

soporte que haga parte del proyecto. 

mailto:segen.ingenieria@gmail.com
mailto:segen.ingenieria.proyectos@gmail.com
http://www.segen-ingenieria.com/


 
 
 

 
DISEÑOS – CONSULTORÍA – CONSTRUCCIÓN – INTERVENTORÍA 

 

SEGEN INGENIERIA SAS  | Carrera 33B #16 – 68 | Tel.+57 313 2836467 – 315 5190016 | Cali – Colombia 

Agencia: Calle 23 D #80 B 70 | Tel.+57 350 4304526| Bogotá D.C. – Colombia 

  segen.ingenieria@gmail.com – segen.ingenieria.proyectos@gmail.com  | www.segen-ingenieria.com  

4. VALOR DE LOS TRABAJOS  

 

Considerando que la interventoría deberá contar con personal profesional 

requerido por DISPAC S.A.-ESP según su invitación a cotizar para llevar a cabo las 

actividades de interventoría requerida para cada proyecto, estos costos totales son 

asociados a: Costos directos, gastos de transporte y vehículos, viáticos, entre otros. 

 

 
 

El valor total de los servicios de interventoría requeridos para los nueve (9) meses de 

contrato asciende a ochocientos sesenta y seis millones cincuenta y tres mil 

ochocientos treinta y cuatro pesos MCTE. ($866.053.834,oo), con el IVA incluido. 

 

5. FORMA DE PAGO  

 

Se presentará la facturación mensual conforme a los informes de avance que sean 

requeridos. 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD
TIEMPO EN 

MESES

DEDICACIÓN 

EN MESES

HORAS DE 

DEDICACION

/MES

SALARIO BASE
PRIMA 

REGIONAL
FM VALOR PARCIAL

PERSONAL

Coordinador de Interventoría 1 9 30%                57.60  $         6,000,000.00  $                           -   1.75  $                                  28,350,000.00 

Ingeniero Interventor Técnico

Zona
3 9 100%             192.00  $         3,500,000.00  $         800,000.00 1.75  $                                186,975,000.00 

Interventor Administrativo y

Financiero
1 9 20%                38.40  $         4,500,000.00  $                           -   1.75  $                                  14,175,000.00 

Interventor Tecnologico y

Comercial
1 9 30%                57.60  $         3,500,000.00  $                           -   1.75  $                                  16,537,500.00 

Asesor Jurídico 1 9 20%                38.40  $         3,500,000.00  $                           -   1.75  $                                  11,025,000.00 

Profesional HSEQ 1 9 30%                57.60  $         3,500,000.00  $                           -   1.75  $                                  16,537,500.00 

Interventor Ambiental 1 9 10%                19.20  $         3,500,000.00  $                           -   1.75  $                                    5,512,500.00 

Asesor Regulatorio 1 9 20%                38.40  $         6,000,000.00  $                           -   1.75  $                                  18,900,000.00 

298,012,500.00$                                

CONCEPTO UNIDAD VALOR PARCIAL

GASTOS DE UBICACIÓN Y

PRELIMINARES
UND

44,701,875.00$                                  

PAPELERÍA, FOTOCOPIAS.

COMUNICACIONES
UND

53,642,250.00$                                  

EDICIÓN DE INFORMES UND
26,821,125.00$                                  

TRANSPORTES Y

DESPLAZAMIENTOS LOCALES
UND

198,476,325.00$                                

GASTOS OFICINA CENTRAL UND 67,052,817.00$                                  

390,694,392.00$                                

39,069,439.00$                                  

429,763,831.00$                                

727,776,331.00$                                

138,277,503.00$                                

866,053,834.00$                                

9.00  $                                                                      7,450,313.00 

9.00  $                                                                      5,960,250.00 

9.00  $                                                                      2,980,125.00 

9.00  $                                                                    22,052,925.00 

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL

CANTIDAD VALOR UNITARIO

1.00  $                                                                    44,701,875.00 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL  COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

IVA (19%)

TOTAL COSTOS OFERTA

ADMINISTRACIÓN COSTOS INDIRECTOS (10%)

COSTOS INDIRECTOS
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6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA  

 

La presente propuesta es válida por treinta (30) días calendario.  

 

Esperamos que nuestra propuesta sea de su conveniencia. Agradecemos 

informarnos si requiere alguna aclaración adicional.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ  

Representante Legal 

segen.ingenieria@gmail.com 

 

 

mailto:segen.ingenieria@gmail.com
mailto:segen.ingenieria.proyectos@gmail.com
http://www.segen-ingenieria.com/
mailto:segen.ingenieria@gmail.com

		2024-02-14T13:11:42-0500
	MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA




