
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

NUMERO PROCESO: SMC-005-SPIF-2024
OBJETO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL RESGUARDO

INDÍGENA RIO ALTO SAN JUAN - CABILDO EBANO TACANAL,
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo señalado en los numerales 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para los procesos de mínima cuantía que
deberán contener lo siguiente:

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios.

3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificación.
5. El plazo de ejecución del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación

a su efecto el artículo 2.2.1.1.1.6.1. establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.

1. ANÁLISIS DEL SECTOR.

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR

ASPECTOS
GENERALES

1 ECONÓMICO:

Para efectos del presente proceso de selección no se hace necesario la
realización del análisis financiero del sector dado que de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, no es exigible la capacidad financiera del
proponente debido a que el pago para este tipo de procesos se realiza contra
entrega de actas parciales o satisfacción del servicio o bien contratado, el cual
será verificado a través del supervisor designado. Por lo tanto, los indicadores
financieros que puedan llegar a establecerse dentro del análisis financiero del
sector no tendrán injerencia para efectos del proceso de evaluación de idoneidad

2. ASPECTO TÉCNICO. Los elementos o servicios que se pretenden
adquirir son de características técnicas definidas y ofrecidos en el mercado, no
requiriéndose condiciones técnicas agregadas por innovación, desarrollo técnico
para crear productos finales, puesto que los productos demandados por la entidad
son terminados y listos para su uso por parte de la entidad.

De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los elementos o servicios
requeridos además de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser
de suficiente calidad que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del



mismo en el mercado es factible su entrega en el plazo establecido en los
presentes estudios.

REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no
existe regulación que limite su comercialización, ello toda vez que son de libre
comercialización y venta en el mercado local y nacional sin restricción legal, y
todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan previamente con los
requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad
podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita
cubrir su necesidad.

ESTUDIO DE LA
OFERTA

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado
regional, nacional y extranjero, en especial en el sector privado con capacidad de
proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales
tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la
entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad
consulto el SECOP proceso adelantados por el municipio que tienen relación con
el objeto del presente proceso.

Utilizando la herramienta de Colombia compra eficiente para el municipio de San
Pedro de Urabá se encuentran los siguientes datos en cuento a la oferta.





¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? Los
oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido
para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio. Es
así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al
igual que su distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los
estudios de mercado que justifica presupuesto oficial.

ESTUDIO DE LA
DEMANDA

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de adquisición de
bienes con características técnicas similares a los que en la actualidad se
requieren, para ello se analizan procesos de la Entidad entre los cuales se
encuentran los siguientes contratos suscriptos por la entidad:

Código de
Proceso

Tipo de
Proceso Objeto Valor

LP-003-2018 Licitación
Pública

EJECUTAR LAS OBRAS PARA LA
PAVIMENTACION DE LA RED VIAL
TERCIARIA POR MEDIO DEL SISTEMA DE
PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE URABA-ANTIOQUIA.

$3.500.000.000,0
0

LP-MSPU-002-
2017

Licitación
Pública

EJECUTAR LAS OBRAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y

$3.925.335.040,0
0



MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS: I) VÍA SAN
PEDRO ¿ ALMAGRITAS (CONTRATO
ESPECÍFICO NO. 2162897 DERIVADO DEL
CONTRATO PLAN ATRATO GRAN DARIEN),
II) VIA ALTO DEL ROSARIO ¿ ALTO SAN
JUAN (CONTRATO ESPECÍFICO NO.
2162896 DERIVADO DEL CONTRATO PLAN
ATRATO GRAN DARIEN), Y III) VIA
CATALINA ¿ CARACOLÍ (CONTRATO
ESPECÍFICO NO. 2162894 DERIVADO DEL
CONTRATO PLAN ATRATO GRAN DARIEN);
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
URABÁ, ANTIOQUIA, PROYECTOS
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
2016

LP-MSPU-003-
2017

Licitación
Pública

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL
COLGANTE EN LA VEREDA LA CABAÑA EN
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ
ANTIOQUIA.

$331.117.000,00

LP-MSPU-001-
2017

Licitación
Pública

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE
LOS BARRIOS BRISAS DE URABA, 16 DE
MAYO, SAN ANTONIO, ALFONSO LOPEZ Y
LAS PALMAS ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA Y
LAS VIAS MORROA - ZAPINDONGA
LONGITUD 15 KILOMETROS INCLUYE
CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO 24
BOX COLVER MEJORAMIENTO DE LA VIA
LA NEVADA ALMAGRA LONGITUD 4
KILOMETROS Y MEJORAMIENTO DE LA
VIA QUE COMUNICA EL BARRIO ZOILA
LOPEZ CON LA VEREDA EL CANO
LONGITUD 4.5 KILOMETROS ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

$1.080.000.000,0
0

LICITACION
PUBLICA Nº
008 DE 2015

Licitación
Pública

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARAS
DEL SECTOR SUR, ORIENTE, NORTE Y
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE URABÁ.

$3.138.866.023,0
0

LICITACIÓN
PUBLICA Nº
011 DE 201

Licitación
Pública

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA

$446.428.572,00

LICITACION
PUBLICA Nº
006 DE 2015

Licitación
Pública

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO,
CORDONES DE CONFINAMIENTO Y
ANDÉN PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE ETAPA I¿

$848.681.345,00

LICITACION
PUBLICA Nº
004 DE 2015

Licitación
Pública

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO,
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, ANDENES
PEATONALES, SEÑALIZACION Y
SILVICULTURA URBANA, PARA MEJORAR
LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE URABA

$2.802.986.101,0
0

LICITACION
PUBLICA 001
DE 2015

Licitación
Pública

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LAS VIAS TERCIARAS
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ

$599.913.750,00

LICITACION
PUBLICA 003
DE 2014

Licitación
Pública

CONSTRUCCIÓN Y EL MEJORAMIENTO
FISICO Y AMBIENTAL EN CATORCE (14)
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

$1.173.507.593,0
0

LICITACION
PUBLICA 002
DE 2014

Licitación
Pública

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIONDE LAS VIAS BETANIA ¿
LA CEIBA, CARACOLI ¿ BETANIA Y
CARACOLI ¿ ARENAS MONAS, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE URABÁ, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO DE URABÁ.

$1.799.654.623,0
0

LICITACION
PUBLICA 001
DE 2013

Licitación
Pública

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
LA VÍA SANTA CATALINA - CARACOLÍ,

$2.525.043.703,0
0



MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

002 licitación
publica de
2013

Licitación
Pública

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RÍGIDO, ANDENES
PEATONALES SISTEMA DE RED DE
AGUAS LLUVIAS, SILVICULTURA URBANA
Y DOS BOX CULVERT EN SAN PEDRO DE
URABÁ, ANTIOQUIA

$6.192.215.686,0
0

008LPOP2010 Licitación
Pública

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA -
ANTIOQUIA, está interesado en contratar el
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS
EXISTENTES EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ

$199.982.526,00

SAMC-012-20
19

Selección
Abreviada
de Menor
Cuantía
(Ley 1150
de 2007)

MEJORAMIENTO DE 9.4 KM DE VIAS
TERCIARIAS QUE CONDUCEN A LA
VEREDA DE EBANO TACANAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
URABÁ-ANTIOQUIA.

$223.845.552,00

SAMC-011-201
9

Selección
Abreviada
de Menor
Cuantía
(Ley 1150
de 2007)

MANTENIMIENTO DE LA VIA ZUMBIDO
MEDIO- ZUMBIDO ARRIBA DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA.

$207.199.011,00

SAMC-010-20
19

Selección
Abreviada
de Menor
Cuantía
(Ley 1150
de 2007)

CONSTRUCCION DE OBRA DE ARTE EN LA
VIA VEREDA MOLINILLO DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA.

$92.800.989,00

SAMC-MSPU-
005-2017

Selección
Abreviada
de Menor
Cuantía
(Ley 1150
de 2007)

MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS
CRITICOS DE LA RED VIAL PARA
GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
URABA-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

$126.690.712,00

SAMC-MSPU-
004-2017

Selección
Abreviada
de Menor
Cuantía
(Ley 1150
de 2007)

O: MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS
CRITICOS DE LA RED VIAL PARA
GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ-
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

$126.900.000,00

004-SELECCI
ON
ABREVIADA-
MC-2016

Selección
Abreviada
de Menor
Cuantía
(Ley 1150
de 2007)

PAVIMENTACION DE LA RED VIAL
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE URABA SUBREGION DEL
URABA DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA MEDIANTE EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA

$120.000.000,00

SA-SIP-MSPU-
005-2016

Selección
Abreviada
de Menor
Cuantía
(Ley 1150
de 2007)

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA VIA
TRES SAN PEDRO DE URABA SEGUN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO
4600005789

$37.575.000,00

2. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACIÓN

El Municipio de San Pedro de Urabá, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y
con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, considera necesario y oportuno contratar el
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL RESGUARDO INDÍGENA RIO ALTO SAN JUAN - CABILDO
EBANO TACANAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.



En el marco legal indicado, es pertinente hacer una introducción que permita sustentar la descripción de
la necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación en los siguientes términos:

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

La movilidad es y será una prioridad para el desarrollo de la visión del Plan de Desarrollo Municipal, por la
cual se busca el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de desarrollo un san pedro mejor
para todos 2024-2027 en la línea estratégica desarrollo competitivo y componente vías y transporte, se
plantea realizar la realizar mantenimiento periódico de vías terciarias y urbanas apuntamos a promover el
desarrollo económico y productivo del municipio, mediante el mejoramiento de la infraestructura física vial
para el desarrollo rural y urbano, la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo turístico,
agropecuario, cultural y comercial del territorio, generando nuevas oportunidades de empleo.

En San Pedro de Urabá son evidentes las difíciles condiciones de movilidad y transporte en la zona
urbana, donde se requiere la construcción, instalación y recuperación de rejillas y limpieza de cunetas y
sumideros de aguas lluvias en las vías y generen mejor calidad de vida a los habitantes restableciendo
así las capacidades sociales y económicas de las comunidades.

Con este tipo de intervenciones en las vías urbanas del municipio se busca fortalecer y consolidar la
movilidad fluida, para que los campesinos de los sectores y los visitantes tengan fácil acceso al territorio,
igualmente se beneficiarán los habitantes de los barrios en la parte urbana del municipio, dado que las
obras a ejecutar permitirán los habitantes cuenten con mejores espacios para circular.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

La administración municipal atiende y toma decisiones para la ejecución de inversiones dentro del
territorio de su jurisdicción, en la búsqueda de un territorio más seguro, haciendo esfuerzos para tener un
sistema municipal de gestión de riesgo de desastres fortalecido con el fin de lograr una respuesta
oportuna y eficiente a las solicitaciones que pueda imponernos la naturaleza y que puedan poner en
riesgo vidas humanas, bienes e infraestructura, mediante obras de estabilidad de taludes, manejo de
aguas lluvias, control torrencial y mantenimiento de vías afectadas por deslizamientos.

En este contexto, como bien se sabe, el municipio de San Pedro de Urabá por su topografía y
condiciones geológicas presenta una alta vulnerabilidad de obstrucción de sumideros y cunetas de aguas
lluvias los generando así inundaciones en zonas con presencia de asentamientos humanos; el factor
detonante más importante de los procesos de saturación de los sumideros y cunetas de aguas lluvias son
las fuertes y constantes lluvias que se presentan en el territorio.

La afectación de la Infraestructura vial de la red urbana; pone en alto riesgo el desplazamiento de los
habitantes de las veredas y casco urbano, el transporte de víveres, cosechas, ganado y otras especies
como tal, amenazando la vida e integridad personal de los usuarios de estas vías, afectando de manera
considerable la dinámica social y económica de los pobladores del Municipio de San pedro de Urabá.

De forma histórica, en gran parte de la Región Andina Antioqueña, se presentan dos temporadas
marcadas por lluvias de diferente intensidad, denominadas periodos lluviosos, los cuales se presentan
entre los meses de marzo y mayo (primer periodo) y entre los meses de octubre a diciembre (segundo
periodo).

De acuerdo al INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO del
IDEAM expresa altas concentraciones en las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia para
el segundo semestre.



Por todo lo anterior, el municipio de San Pedro de Urabá requiere realizar el MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL RESGUARDO INDÍGENA RIO ALTO SAN JUAN - CABILDO EBANO TACANAL, ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, debido a la
necesidad de realizarle un mantenimiento preventivo y correctivo de las vías con el fin de proveer un
sistema optimo y eficaz y en aras de evitar posibles problemas de movilidad en veredas con las que
cuenta el Municipio, además de optimizar el sistema de movilidad en forma rápida y segura,

UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

La Alcaldía Municipal de SAN PEDRO DE URABA, Antioquia, dentro de la obligación constitucional y
legal formuló el Plan Municipal de Desarrollo, el cual determinó las siguientes actividades para ser
atendidas de manera prioritaria durante su vigencia y las cuales son promovidas a partir de esta
contratación, y las cuales se encuentran incluidas en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal
(BPIM) a saber:

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO COMPETITIVO
COMPONENTE TRANSPORTE (24)
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL (2402)
NOMBRE DEL INDICADOR Vía urbana con mantenimiento periódico (240211501)

El Proceso de contratación se ejecuta con
Gastos de:

Funcionamiento: ____
De Inversión: __X__
No aplica: ___

Si es con Gastos de Inversión indicar: Código BPIN: 2023056650031
Año de vigencia: 2023

Origen de recursos:
(si los recursos provienen de varias fuentes,
señalar la fuente de recursos con mayor peso)

Recursos propios: ___
Presupuesto Nacional___/Territorial: ___
Regalías: ___
Recursos de Crédito: ___
SGP: __X__
No aplica: ____

Tipo: CDP: X
Vigencia futura Ordinaria:
Vigencia Futura Extraordinaria:

Nro. del Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.005
Nombre del rubro presupuestal construcción y servicios de la construcción
Saldo a comprometer: $ 32.480.000,00
Número del Radicado del Proyecto 2023056650117
Nombre del Proyecto MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS

PAVIMENTADAS DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO

3. LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

ITE
M DESCRIPCIÓN UNIDA

D
CANTIDA
D

1. CONFORMACIÓN

1,1
Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye
nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo
necesario para la correcta ejecución de la actividad.

M2 23750

Codigo UNSPSC Descripción



05665VT15: VIA Apartada San Juancito Cedro- San Juancito Cedro
05665VT11 VIA San Pedro - San Juancito

Especificaciones técnicas adicionales y/o otras especificaciones técnicas.

● Corre a cargo del contratista la conformación y correcto adecua miento de la vía, inclusive la
herramienta y equipos que van a ser utilizados.

● El suministro, de maquinaria y los bienes y servicios que se deriven del presente contrato
correrán por cuenta y riesgo propio del contratista.

● Garantizar herramientas que se van a suministrar se encuentran en perfecto estado físico,
además de ello, deberá cumplir con las NTC para efectos de calidad.

● Presentar oportunamente las respectivas facturas y/o cuentas de cobro requerida o como se
acuerde con la entidad.

● Los servicios solicitados deben ser suministrados en el tiempo y lugar indicado por la
Administración Municipal

● Entregar registro fotográfico del antes, durante y después de las obras ejecutadas, así mismo
anexar memorias de cantidades reales ejecutadas

● Prestar el servicio de cargue y descargue de los materiales y herramienta menor y traslado de un
sitio a otro, ya sea en hombros o vehículos.

● Garantizar el cumplimiento del servicio contratado, los cuales deberán ser de buena calidad.
● Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y

entrabamiento que puedan presentarse.
● Colaborar con la Administración Municipal para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
● Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993 y

demás normas.
● Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato encargado de su control y

vigilancia.
● Entregar los bienes y/o servicios dentro del plazo pactado.
● Facturar los servicios contratados dirigidos a la supervisión del contrato.
● No sobrepasar el presupuesto oficial destinado para el presente proceso.
● Los materiales ofrecidos deben ser de primera calidad, reservándose la supervisión del contrato

la posibilidad de rechazar parte o todos los materiales, cuando por razones objetivas, se estime
que éstos no cumplen con los estándares de calidad.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.

4.1. ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE COTIZACIÓN:

Atendiendo El valor estimado del contrato fue calculado y establecido de conformidad con los análisis de
precios unitarios – APU adelantados por la entidad con los cuales se estableció el valor unitario de cada
ítem o servicio requerido.

4.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN:

El valor estimado del contrato es la suma de treinta y seis millones noventa y dos mil ochocientos setenta
y cinco PESOS M.L ($ 36.092.875) con cargo a la disponibilidad presupuestal número No. 00001 del
01/02/2024 rubro 2.3.2.02.02.005 denominado construcción y servicios de la construcción expedido por la
Secretaría de Hacienda Municipal justificado conforme a los APU y presupuesto que se detalla a
continuación:

ITE
M DESCRIPCIÓN UNIDA

D
CANTIDA
D

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1. LIMPIEZA



1,1

Conformación de la calzada existente con
motoniveladora. Incluye nivelación,
compactación, limpieza y reconstrucción
de cunetas y todo lo necesario para la
correcta ejecución de la actividad.

M2 23750 $ 1.169 $ 27.763.750

TOTAL COSTO DIRECTO $ $27.763.750
TOTAL COSTO INDIRECTO $8.329.125,00

Administración (%) 27% $7.496.212,50
Utilidad (%) 3% $832.912,50

VALOR TOTAL $ $36.092.875,0
0

5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 creó la modalidad de la selección de mínima cuantía, la cual está
determinada por aquellos contratos que no excedan el 10% de la menor cuantía.

En desarrollo de la anterior disposición normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglamentó a través del
artículo 2.2.1.2.1.5.1., y siguientes los requisitos mínimos que deben tener los estudios previos, el
procedimiento para la contratación de mínima cuantía, la adquisición en grandes superficies cuando se
trate de mínima cuantía y las garantías en este tipo de procesos.

Teniendo presente que la contratación que se impulsa a través del presente estudio previo, están en el
rango de la mínima cuantía y que la misma no puede contratarse a través de contratación directa, se
tiene por justificada la misma según lo establecido en el comité de contratación en el cual fue aprobada.

6. PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.

Plazo Un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Forma de pago

El valor de las prestaciones derivadas de este contrato, se pagarán en un
solo contado, una vez cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo
cual deberá allegarse la cuenta de cobro o factura, acompañado del
certificado de cumplido expedido por el supervisor y todos los documentos
requeridos por la oficina de tesorería Municipal. Para el pago deberá
acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del contratista en relación con el sistema de seguridad social el salud y
pensiones y aportes parafiscales, la garantía otorgada debidamente
actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica, y la firma del acta de
liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago, deberá
aportarse el pago de la seguridad social, con el fin de darle cumplimiento al
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y acreditarse de conformidad con la Ley y
los conceptos emitidos por el Ministerio de Protección Social al respecto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor total de este contrato incluye todos los
costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA para el
cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento
adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

NOTA: El Municipio no se responsabilizará por la demora presentada en el
pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse
incompleta la documentación que sirve de soporte para el trámite y previa
recepción de los elementos a satisfacción por parte del contratista o no se
ajusta a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. El termino
para el pago solo empezara a contratarse desde la fecha en que se



presenten en debida forma y adjuntándola totalidad de los documentos
exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos
serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

7. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

El control y vigilancia del contrato a suscribir será ejercido por la Secretaría de Planeación e
Infraestructura física / Profesional Universitario de Obra Pública

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015
únicamente se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que ofertó el precio más bajo, al
cual se le aplicarán las reglas de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015.

9. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante:
i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para
demostrar la experiencia requerida señalados en el numeral 9.4.

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con
Entidades.

9.1.CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

A. Que hayan contenido la ejecución de:

Actividad Principal:

2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS
Cuantías del procedimiento de contratación: Procesos cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía

de la Entidad
Acreditación de la
EXPERIENCIA:

ACTIVIDAD A
CONTRATAR:

TIPO DE
EXPERIENCIA:

Que hayan contenido
la ejecución de:[las
Entidades Estatales
no podrán incluir
condiciones
adicionales para la
acreditación de la
experiencia a las
exigidas en esta
Matriz haciendo uso
de esta expresión]

2.4
MANTENIMIENTO
RUTINARIO O
PERIÓDICO EN
VÍAS
TERCIARIAS

GENERAL

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO
RUTINARIO O MANTENIMIENTO PERIÓDICO O
RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS

Nota 1: Será válida la experiencia que haya sido ejecutada a
través de alguna de las actividades de obra indicadas en la
presente experiencia general para Vías en Asfalto Natural o
Asfaltita.

Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimento
articulado o adoquinado, será válida la acreditación de la
experiencia en este tipo de pavimento por parte de los
Proponentes.

ESPECIFICA No aplica



B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5)
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de
esta invitación, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y
acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso
no será posible aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del
Proponente Plural también cumplan la condición previamente definida.

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 -
Acreditación de Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la
condición de Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme no será
necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
obras ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial del
número de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme].

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.
E. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún

siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia.
Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de
responsabilidad civil extracontractual.

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3)
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el



representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia.
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de
manera tal que el Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez.

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos
establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación.

H. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación,
siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se
acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada.

9.2.CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea válida como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para
efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con
domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor.

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada;
y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente,
podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante
que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con
contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se
calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la
acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino
que bastará con acreditar los SMMLV.

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en
el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso de Contratación,
el contrato o en alguno de los documentos válidos definidos en el numeral 4.5.4 para la
demostración de la experiencia.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido
para la acreditación de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el
integrante o los integrantes.



E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio,
el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de
Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación
que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier
dimensión o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia
según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de
puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o
fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos.

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o
de Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje
de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente
Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están
participando en este proceso.

H. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte,
lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida
la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de
la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento
en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha
de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de
terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos
de SMMLV señalados por el Banco de la República
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la
evaluación.

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 –
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia
que contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad solo



tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral
4.5.4 de la invitación. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del
numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
las magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la
evaluación.

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no
se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la
obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del
Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la
experiencia requerida.

9.3.ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante
alguno de los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación:

A. Contratante.
B. Objeto del contrato.
C. Principales actividades ejecutadas.
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia

establecidas en la Matriz 1- Experiencia, si aplica.
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del

contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes
que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4
de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se
encuentre señalado en la certificación.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.

9.4.DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin
de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos
por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias
entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrá en
cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación:

A. Acta de liquidación.
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté
en capacidad u obligación de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.



E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los documentos
considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa cesionaria,
según aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna
al cedente.

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia,
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.

9.5.PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuación:

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación
del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato
principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la
información requerida en la presente invitación para efectos de acreditar la experiencia.

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad
Estatal donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares,
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y
un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación,
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este
contexto, el Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en
cuenta para la verificación de la experiencia.

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin,
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el
Contratista certificó la respectiva subcontratación.



La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese
caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la
subcontratación.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación,
aplicará el numeral 1.11 de la invitación.

9.6.RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente
manera:

Número de contratos con los
cuales el Proponente cumple la

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra

expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2  75% 
De 3 hasta 4  120% 

Hasta 5  150% 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a
la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es
decir los seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento
(150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitación.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la sección 1.6.

10. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se
acepte la oferta y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de
otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el respectivo cargo.
Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere
el cien por ciento (100 %) de la dedicación establecida.

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la
matrícula o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación
de servicios.



e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación
inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Posgrado con título Requisitos de Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Específica

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestría o
Doctorado Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o

viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del
contrato por parte del Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del
contrato derivado del presente Proceso de Contratación.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de
formación y experiencia:

Profesional
Ofrecido para el

Cargo

Cantidad de
profesionales

requeridos

%
Dedicació

n

Requisitos de
Experiencia

General
Requisitos de Experiencia

Específica
Formación
académica

Residente de
obra 1 100

Experiencia mínima
de 3 años como
profesional la cual
se contabilizar a
partir de la
expedición de la
expedición de la
tarjeta profesional.

Mínimo dos (2) años
acumulada, contados a partir
de la fecha de expedición de la
tarjeta profesional y hasta la
fecha de cierre del presente
proceso de contratación, en
cualquiera de las siguientes
opciones o mediante la suma
de las dos:
• Ejercicio en
entidades oficiales como
profesional del nivel ejecutivo
y/o asesor y/o directivo y/o
profesional y/o como
contratista de prestación de
servicios, siempre y cuando se
haya desempeñado en
actividades relacionadas con
vías.
• Ejercicio profesional
en la empresa privada, como
ingeniero residente de obra y/o
residente de interventoría, de
proyectos relacionados con
vías.

Ingeniero
Civil, de vías
y transporte,
o Constructor
en
arquitectura e
ingeniería

Las Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación con la
experiencia:



1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra

Se establecerán las siguientes equivalencias:

Cargo desempeñado como: Experiencia en el cargo
(años)

Equivalencia para el cargo de
residente (años)

Auxiliar de Ingeniería 1,0 año(s) 1,0 año(s)

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla
anterior para cada cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer
combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de
obra.

11. CAPACIDAD FINANCIERA

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial de los índices
de capacidad financiera por parte de las Mipyme].

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 –
Indicadores Financieros:

Indicador Fórmula

Liquidez 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Nivel de Endeudamiento 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Razón de Cobertura de
Intereses

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

Capital de trabajo CTd = 10% x (PO)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(

𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

(
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

Donde es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).𝑛

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la Capacidad
Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros.

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:



CT = AC - PC ≥ CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT ≥ CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:

CTd = 10% x (PO)

Donde:

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse así:

𝐶𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 =
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑇
𝑖

Donde es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).𝑛

11.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes entregarán los siguientes documentos:

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022
o 2023. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está
obligado a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si no está
obligado a contar con revisor fiscal.

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de
2022 o 2023. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si
está obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar con
revisor fiscal.

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si está obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar
con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo
caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación.

IV. Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos señalados en el presente numeral.

V. El Formato 4 A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras
con domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la Entidad haya solicitado la
acreditación de esta. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el
Formato 4 A- Capacidad financiera y los documentos señalados en este numeral, prevalecerán la



información de estos últimos.

11.2 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación de
origen) con traducción simple al castellano de conformidad con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.

C. El Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 B – Capacidad
Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y los
documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada de estos últimos.

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2022 o 2023,
acompañado del informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación del país
de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en esta invitación.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento
en el Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia). El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo
certifique emitido por una firma de auditoría externa.

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse en los términos definidos en la
sección 1.13.

12. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN.

12.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantía presentada son susceptibles de subsanación o
aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la
Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.

Las características de las Garantías son las siguientes:

Característica Condición

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria.

Asegurado/
beneficiario MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA identificada con el NIT 890.983.814-5

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.



Característica Condición
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación.

Tomador

● Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio
respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
puede denominarse de esa manera.

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía debe otorgarse por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes, su identificación y porcentaje de
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar la
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecución del respectivo contrato.

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de
la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que el
Proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad puede hacer efectiva la
Garantía de seriedad de la oferta.

El Proponente podrá presentar una Garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o grupos o
por la totalidad de lotes o grupos a los cuales allegue oferta. En ambos eventos, debe indicar el número
del lote/grupo o lotes/grupos a los cuales presenta oferta.

12.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

11.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantía de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de
la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes
características:

Característica Condición
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía
bancaria.

Asegurado/
beneficiario MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA identificada con el NIT 890.983.814-5

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y de la cláusula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidación del
contrato

10% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecución
del contrato

Plazo del contrato y tres
(3) años más.

10% del valor del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfacción

Un (1) año contado a
partir del acta de recibo
final de la obra, lo anterior
teniendo en cuenta que
los mantenimientos
periódicos a las vías
deben hacerse en
periodos cortos de tiempo,
debido al deterioro que
pueden sufrir las obras
por la afectación de las
lluvias y el trafico
vehicula.

10% del valor del contrato



Característica Condición
Tomador ● Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario

que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
puede denominarse de esa manera.

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se
debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los
efectos serán los otorgantes de esta.

Información
necesaria dentro
de la póliza

● Número y año del contrato
● Objeto del contrato
● Firma del representante legal del contratista
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición,
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga,
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios
a que haya lugar.

12.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se consideran vigentes por un período de Garantía de Un (1) año contado a partir del acta de recibo
final de la obra, lo anterior teniendo en cuenta que los mantenimientos periódicos a las vías deben
hacerse en periodos cortos de tiempo, debido al deterioro que pueden sufrir las obras por la afectación de
las lluvias y el trafico vehicula. El Contratista reparará los defectos dentro de los términos que la Entidad
le señale mediante una comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva
la Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de
garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

12.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes características:

Característica Condición
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza

Asegurados MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA identificada con el NIT 890.983.814-5 y el Contratista

Tomador

● Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que la sociedad
puede denominarse de esa manera.



Característica Condición
● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se
debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la Garantía
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para
todos los efectos serán los otorgantes de esta.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA identificada con el NIT 890.983.814-5

Amparos

Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratistas autorizados, cuando dicha autorización se requiera. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral
3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Información
necesaria dentro de
la póliza

● Número y año del contrato
● Objeto del contrato
● Firma del representante legal del Contratista
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del
valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la Garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

13. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO Y SU
MITIGACIÓN

El estudio de riesgos busca tipificar estimar, y asignar los riesgos previsibles involucrados en las
diferentes etapas del proceso de contratación (Art. 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de
los mismos y su mecanismo de cobertura. Para tal efecto, la administración municipal ha establecido la
siguiente matriz a la cual estará sometido el proceso, todo ello en los términos del Artículo 2.2.1.1.1.6.3 y
2.2.1.1.2.1.1 numeral 6 del Decreto 1032 del 26 de mayo de 2015.

N°
CL
AS
E

FUE
NTE

ETA
PA TIPO DESCRIPCIÓN Consecuencia de la ocurrencia del

evento

P
R
O
B
A
BI
LI
D
A
D

IM
PA
CT
O

VA
L
O
R
A
CI
Ó
N

C
AT
E
G
O
RÍ
A
D
EL
RI
ES
G
O

ASIG
NACI
ÓN

1

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Opera
cional

Incumplimiento de las actividades y obligaciones
surgidas del contrato por parte del contratista

Imposición de sanciones legales, hacer
efectiva las pólizas -y terminación del
contrato.

1 5 6 Alt
o

Contr
atista

2

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Opera
cional

Retrasos o incumplimientos en la entrega de los
informes y/o productos a cargo del contratista,
con ocasión de la ejecución del contrato.

Afectación de la ejecución del contrato,
satisfacción de la necesidad y posible
incumplimiento de las obligaciones y
actividades pactadas en el contrato.

2 4 6 Alt
o

Contr
atista



3

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Opera
cional

El no pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales. Demandas laborales 1 2 2 Ba

jo
Contr
atista

4

Es
pec
ífic
o

Exte
rnos

Plan
eaci
ón

Opera
cional

La proyección inadecuada de los diferentes
costos que se tuvieron en cuenta al momento de
la presentación de la propuesta, sin haber
efectuado un detallado estudio, buscando afectar
de manera intencional el equilibrio económico del
contrato.

Desequilibrio económico del contrato 2 3 5
M
edi
o

Contr
atista

6

Es
pec
ífic
o

Exte
rno

Ejec
ució
n

Opera
cional

Imposibilidad de ejecutar el contrato por caso
fortuito o fuerza mayor.

Efectos económicos de Impacto negativo
generando incumplimiento del objeto
contractual

3 3 6 Alt
o

Muni
cipio
y
Contr
atista

7

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Opera
cional

No guardar reserva sobre la información que
tenga conocimiento o a los que tenga acceso en
virtud de la ejecución del contrato.

Imposición de sanciones disciplinarias y
terminación del contrato. 1 2 3 Ba

jo
Contr
atista

8

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Regul
atorio Cambios en la normativa vigente Cambio en las especificaciones del

contrato 1 1 2 Ba
jo

Contr
atista
y
contr
atant
e
segú
n sea
el
caso
e
imput
ación
.

9

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Opera
cional

No presentación de la póliza o anexos o
certificaciones modificatorias a la misma, de
cumplimiento requerida en los documentos del
proceso de contratación

Incumplimiento normal del debido
proceso.

Terminación inmediata del contrato.

1 2 2
M
edi
o

Contr
atista

10

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Opera
cional

No ampliación de las vigencias y coberturas de
las garantías cuando se requiera

Incumplimiento de las Obligaciones
originadas en el contrato. 1 2 2 baj

o
Contr
atista

11

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Opera
cional Suspensión de actividades por paros o huelgas. Retraso en la ejecución de las

actividades 1 1 2 Ba
jo

Muni
cipio
y
Contr
atista

12

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Opera
cional Accidentes o enfermedades de trabajo

Retraso en el desarrollo del contrato.
Efectividad de la póliza RCE,
Investigación por Arl

2 1 3 Ba
jo

Contr
atista

13

Es
pec
ífic
o

Inter
no

Ejec
ució
n

Opera
cional

Accidentes de terceros: Ocurre cuando una
persona ajena al contratista, sufre algún tipo de
lesión o daño a su integridad física, mental o
moral con ocasión de las actividades
desarrolladas por el contratista.

Efectividad de la póliza RCE, 3 2 5
M
edi
o

Contr
atista

14
Ge
ner
al

Exte
rno

Plan
eaci
ón

Opera
cional Personal no competente Deficiencia en la ejecución del proyecto. 1 4 7 Alt

o
Contr
atista



14. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

14.1. Determinación de bienes relevantes.

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La
aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad
podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las
distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes
documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología
para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del
proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar
el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos
requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido
por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la
siguiente fórmula:

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por
cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de
participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el
listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de
participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de
participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente
deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes
acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

15
Ge
ner
al

Exte
rno

Ejec
ució
n

Opera
cional Incumplimiento de las obligaciones contractuales

Incumplimiento de las actividades y
obligaciones derivadas de la
contratación, la cual genera riesgos para
la entidad y sus proyectos.
Efectividad póliza con amparo de
cumplimiento.

1 4 7 Alt
o

Contr
atista



Donde son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%)𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)
𝑖

calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento
(80%) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se
calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la
sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre
el número de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680
de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la
del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego
de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que
incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

14.2. Análisis de la incidencia de los bienes.

Así las cosas, se procederá a realizar el cálculo de porcentajes acumulados de todos los bienes
influyentes en el proyecto.

Item
Elementos o materiales
producidos Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial % participación % acumulado

1 Conformación de la
calzada existente con
motoniveladora. Incluye
nivelación,
compactación, limpieza y
reconstrucción de
cunetas y todo lo
necesario para la
correcta ejecución de la
actividad.

m2 23750 $1.169 $27.763.750,00

100% 100%

1. Siguiendo con el procedimiento descrito del numeral 4.1. del presente documento, la entidad
identifico los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%)
o un valor aproximado por debajo.

BIEN O INSUMO PORCENTAJE
ACUMULADO

Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y
reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 100%

14.3. Verificación en el Registro de Productores de Bienes Nacionales.

Una vez terminada la metodología descrita por Colombia Compra Eficiente se determinaron como bienes
relevantes los siguientes insumos:

BIEN O INSUMO RELEVANTE



Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación,
limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la
actividad.

Por lo que se procede a la verificación de existencia de productores nacionales el día 14 de marzo de
2024, encontrando lo siguiente:

14.4. Asignación del puntaje.

Teniendo en cuenta que no se encontró ningún productor inscrito en el REGISTRO DE
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
se recomienda tomar la opción 2 de la guía de manejo de BIENES NACIONALES.

Dada en el Municipio de San Pedro de Urabá - Antioquia- a los Dieciocho (18) días de Marzo del 2024.

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIME FABIAN LÓPEZ SALAZAR
Secretario de Planeación e Infraestructura física


