—
REFUBLICA DE COLOMBIA

L SAURELCAS o 0

MUNICIPIO DE LA SALINA
800.103.657-3

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Version 01
ESTUDIO SECTOR 15/DIC/2014

DE-FOR-09

400.23.01-008-2024

PROCESO DE CONTRATACION

ESTUDIO DEL SECTOR
(Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.1)

OBJETO: "ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA
TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS PUENTE
CHINIVAQUE A LA TOSTADORA Y PUENTE VILLATULIA A MONUMENTO CIRICA EN EL
MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE"

MODALIDAD DE SELECCION POR MINIMA CUANTIA

MUNICIPIO DE LA SALINA — DEPARTAMENTO DE CASANARE

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
MARZO DE 2024

Coédigo Postal 851010, Carrera 4 # 3-54, Piso 3, B. Centro, Cel. 31438036435, secretaria de Planeacion y Obras
www.lasalina-casanare.gov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare.gov.co

Pag. 1de 18




S MUNICIPIO DE LA SALINA S
800.103.657-3
A PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versién 01
v ESTUDIO SECTOR 15/DIC/2014
400.23.01-008-2024
CONTENIDO
1. INTHODUCCION: . .ocinancnmssicpiinsiionsost o siiisiiisbiiusii gussonsesesBovs sosesisypiassimsss bl s g s 3
2. CENERALIDADES DL SIE0 TR iioxsmnkisstissssisiasssssssss vt st siesss s s coisss sisssessnmamions 3
3. - PERBPECTINES ...y s ivhisiosismmsmsimsesssionins dosmsososiisn by oscsbmasssgs ressssssssiosssss xgsagon norss ssbis apssssss 4
3. PERSPECTINA LEGAL sunsimssmomiisesssosssistissns i s imsisits sosascomsinachassaiodinasi 4
3:2.  PERSPECTIVA CONMERCIAL .. i i asi e cineesemisa st Seidedootsvensads s i 5
3.3.  _PERSPECTIVA FINANGIERA ........ccuousmnmemnsncsssnsos sonssessassst dsssssissssns sk sssss ossssi snssssnsans sidass 6
3.4. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL wusiiusuinuzsiosstonzisisntsssiniansramssseossiassnssssbesssasamsssasns 8
4.1 CADSCIUAH JUHICR: ....c.oonsnisrivssmssmmsovisusversssvismisssonssis simsessssssavmmsnivsssmiabaussnssmmmiosssinss esssns 8
. 2 EXPOHONCIAL oovviisversssisiiismisimmmmassssasissnsssivinminbuasessiisssion A visssniasssns ssiss e o R EEoda s s it 9
3.4.3 Capacidad fINANCIOIA; .........ccosuississssisssssaseissassussssasssssssssassasmssnesmssnenensenssnssussesssansarasasssnsen 9
3.5. PERSPECTIVA TECNICA ...........cccoveenissuonsssnssussssnsssssssnsssssinsmssssenssssasssssst sassssasisssssesssassosass 9
36 PERSPECTIVA DE RIESEOS wiomissss uosiossssiseitssisniiiiihs ks sissomnbommsintmsrbetssoridens 16
4,
o5 T B T, et T AN R o b s (bl el R gt 8 OO S AR 17
1

Cédigo Postal 851010, Carrera 4 # 3-54, Piso 3, B. Centro, Cel. 3143803645, secretaria de Planeaciéon y Obras
www.lasalina-casanare.gov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare. gov.co

P4g. 2 de 18




G MUNICIPIO DE LA SALINA
> DE-FOR-09
=-' M 800.103.657-3
A PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versién 01
v ESTUDIO SECTOR 15/DIC/2014
400.23.01-008-2024

1. INTRODUCCION

Por medio de la presente, la Secretaria de Planeacién y Obras de acuerdo con la delegacion
contenida en el Decreto Municipal No. 060 de 2016 y con fundamento en lo consagrado en el articulo
94 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar el
presente Estudio de Sector que permitira analizar el mercado relativo al objeto del presente proceso
de contratacién y que justifican el desarrollo del proceso de seleccion y respectivo contrato de Minima
cuantia, cuyo objeto sera el "ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS
PUENTE CHINIVAQUE A LA TOSTADORA Y PUENTE VILLATULIA A MONUMENTO CIRICA EN
EL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE". en los siguientes términos.

2. GENERALIDADES DEL SECTOR

En la modalidad de seleccion por minima cuantia no es necesario hacer un estudio extensivo de las
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participaciéon en el PIB industrial o
estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En tal
sentido, en el presente estudio se dara alcance al valor del Proceso de Contratacién, la naturaleza del
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

La Constitucion Politica prevé en el Articulo 2° que son fines del Estado: “Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan en
la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacién...”

Al Municipio de La Salina Casanare de conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica
como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes.

Igualmente, el articulo 209 superior sefiala que la funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y en el mismo sentido destaca que las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Dando continuidad con la construccion de obras que demanden el progreso, desarrollo y
embellecimiento del municipio de La Salina Casanare y teniendo en cuenta el mal estado de la Via
terciaria entre el puente Chinivaque a la tostadora y puente Villatulia a monumento Cirica. El
Municipio de La Salina tiene la necesidad de desarrollar los estudios y disefios para la construccion
de la placa huella entre los tramos mencionados anteriormente y de esta manera poder cumplir con el
desarrollo de esta etapa de vida en el municipio, requiriéendose adelantar el proceso contractual que
permita la seleccion de la persona natural o juridica que tenga los conocimientos necesarios y
demuestre la idoneidad y experiencia necesaria para ejecutar la obra mencionada.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la oficina de planeacién e infraestructura Municipal no
cuenta con los suficientes profesionales que permitan adelantar dentro del menor tiempo posible los
respectivos estudios y disefios para poder elaborar este proyecto, pero que si dispone de recursos del
SGP para este tipo de apoyos en la oficina, es preciso realizar la contratacién de una persona natural
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0 juridica que garantice la ejecucion de los mencionados estudios y disefios conforme a los
lineamientos de ley o los establecidos por el DNP, con la finalidad de que los mismos sean
viabilizados y aprobados para su ejecucién.

Asi las cosas, se hace necesario adelantar un proceso contractual, que permita escoger a una
persona natural o juridica con la capacidad y la experiencia, para realizar los estudios y disefios para
la construccion del hogar comunitario del municipio de la salina, Casanare.

En consecuencia, y en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia
para la Elaboracién de Estudios de Sector elaborada por Colombia Compra Eficiente, se procede a
hacer el estudio del sector para dar inicio al proceso de seleccién de minima cuantia para contratar el
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS PUENTE CHINIVAQUE
A LA TOSTADORA Y PUENTE VILLATULIA A MONUMENTO CIRICA EN EL MUNICIPIO DE LA
SALINA CASANARE".

3. PERSPECTIVAS
3.1. PERSPECTIVA LEGAL

Con la contratacion publica se busca el cumplimiento de los fines estatales, es importante que las
entidades publicas cuenten con instrumentos que promuevan la seleccién adecuada de los
contratistas, por ello, el propio Estado, ha expedido diferentes normas buscando dotar a las entidades
de herramientas que permitan dicha seleccion idénea. Con la Ley 80 de 1993 se dotd a las Entidades
Estatales de la estructura general y los principios de la contratacion estatal; posteriormente con las
modificaciones impartidas a través de la Ley 1150 de 2007 y la respectiva reglamentacion hallada en
el Decreto 1082 de 2015, se pretende la reduccién de costos del proceso contractual y con ello la
claridad en los procesos seleccién, desarrollados con base en los principios que rigen la contratacion
publica.

El Municipio de La Salina, Casanare, contempla en su plan anual de adquisiciones, el desarrollo de
diferentes procesos contractuales, en los que se incluye la modalidad de seleccién por minima
cuantia, que para en esta entidad, presenta un limite superior de TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000.00) M/CTE, en la vigencia 2024.

Asi las cosas, la normatividad aplicable al proceso de contratacién se establece en la Constitucién
Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto — Ley 019 de 2012, Decreto 1082
de 2013, y en especial lo consagrado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011; en tal sentido, por ser
un proceso contractual cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la Entidad, se
efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefalara el
objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil;

c) La entidad seleccionara, mediante comunicacién de aceptacién de la oferta, la propuesta con el
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;
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d) La comunicacién de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

3.2. PERSPECTIVA COMERCIAL

Se revisan las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares, con el fin de
acopiar informacién suficiente de precios que permitan considerar la tendencia del mercado,
pertinentes para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion:

El Municipio de La Salina Casanare se soporta en algunos procesos contractuales, celebrados en
afios anteriores por esta entidad, con semejanzas en el objeto contractual que se pretende ejecutar.

OBJETO DEL CONTRATO: ‘ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE 48 APARTAMENTOS DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA
SALINA, CASANARE"

MODALIDAD: Minima cuantia

VALOR: DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000.00) M/CTE
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de La Salina Casanare.
CONTRATISTA: JUAN MISAEL BERDUGO VELANDIA

PLAZO DE EJECUCION: Dos (02) Meses.

VIGENCIA: 2018

OBJETO DEL CONTRATO: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION, CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO DE
DESLIZAMIENTO EN LA VIA QUE COMUNICA AL BARRIO EL CENTRO CON EL BARRIO LA
PLATA, EN EL MUNICIPIO DE LA SALINA, CASANARE.

MODALIDAD: Minima Cuantia

VALOR: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
($20°491.800.00) M/CTE

ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de La Salina Casanare.

CONTRATISTA: ANDINA GEOANALISIS S.A.S

R/L HENRY OSORIO CUEVAS

PLAZO DE EJECUCION: Un (1) Mes

VIGENCIA: 2017

De igual forma, se toman como referencia algunos procesos contractuales celebrados en afios
anteriores por otras entidades, cuyos objetos tienen similitud con el que el municipio de La Salina
pretende adelantar.

OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA
DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PORE - DEPARTAMENTO DE CASANARE

MODALIDAD: Concurso de Méritos Abierto

VALOR: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 26.600.000.00) M/CTE.
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Pore Casanare.

CONTRATISTA: INGECONSUL INGENIERIA S.A.S

PLAZO DE EJECUCION: Un (01) Mes

VIGENCIA: 2017
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OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA (01) CANCHA MULTIFUNCIONAL Y UNA (01) CUBIERTA EN
ESTRUCTURA METALICA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA DEL AMPARO DEL
MUNICIPIO DE MANiI DEPARTAMENTO DE CASANARE

MODALIDAD: Minima cuantia

VALOR: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO
PESOS ($15,357,088.00) M/CTE.

ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Tauramena Casanare.

CONTRATISTA: ASECOINT GT SAS

PLAZO DE EJECUCION: Sesenta (60) Dias

VIGENCIA: 2018

3.3. PERSPECTIVA FINANCIERA

La Administraciéon Municipal de La Salina Casanare por tener autonomia financiera asignara la
disponibilidad presupuestal correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiacién del bien, obra o
servicio requerido. Los recursos de estas contrataciones serén con cargo al presupuesto de gastos
aprobado para la vigencia 2024.
Para realizar un analisis de precios del mercado en general, se hace necesario sefialar los siguientes

criterios:

1. La necesidad de la entidad para el cumplimiento de sus fines misionales y administrativos.
2. Laidoneidad de las personas que contratan con la entidad.
3. La pertinencia de las equivalencias frente a la necesidad del servicio y la reglamentacién especial
aplicable a cada caso.

3.4. El valor del presupuesto oficial para el presente proceso contractual, se hizo un analisis del

mercado, donde se efectuaron dos cotizaciones, de las cuales se sacé un valor promedio que
fue tomado como valor final para adelantar la presente adquisicién, asi:

CONIZATION | COTIZACION VALOR
ITEM| DESCRIPCION |UNIDAD | CANT Ao T SRMEDIC
ESTUDIO
t A rOPOEHFCG UN 1 | $2.200.000,00 | $2.400.000,00 | $ 2.300.000,00
ESTUDIO
2 GEOLOGICO Y UN 1 | $3.950.000,00 | $4.300.000,00 | $ 4.125.000,00
GEOTECNICO
ESTUDIO DE
3 Ko UN 1 | $3.000.000,00 | $3.600.000,00 | $3.300.000,00
ESTUDIO
HIDROLOGICO Y
4 DISENO UN 1 | $4.250.000,00 | $4.500.000,00 | $ 4.375.000,00
HIDRAULICO DE
OBRAS
TRAZADO Y
5 BISEHG UN 1 | $4.600.000,00 | $3.950.000,00 | $ 4.275.000,00
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GEOMETRICO
PLAN DE MANEJO
6 AMBIENTAL (PMA) UN 1 $ 3.900.000,00 | $ 3.500.000,00 | $ 3.700.000,00
PRESUPUESTO
(INCLUYE MEMORIA
DE CANTIDADES,
APUS, AlU,
CRONOGRAMA,
7 FLUJO DE FONQOS, UN 1 $ 3.350.000,00 | $2.920.000,00 | $ 3.135.000,00
PROGRAMACION
DE OBRA), FICHA
MGAY
ESPEC'IFICACIONES
TECNICAS
SUBTOTAL . 1$25.210.000,00
IVA 19% $4.789.900,00
TOTAL $29.999.900,00

De acuerdo con los anteriores analisis el valor del presupuesto oficial estimado para el cumplimiento
del contrato objeto del presente proceso de seleccion, asciende a la suma de VEINTINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($29.999.900,00)
M/CTE, el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecucién del contrato tributos,
impuestos, tasas, deducciones y contribuciones, derechos, gravamenes, estampillas, legalizacion,
honorarios o salarios del personal, materiales, transporte, y demas a que haya lugar.

3.5. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

La Administracién Municipal de La Salina Casanare considera como objetivo funcional de la entidad
organizacional, el operar con metas de EFICACIA y EFICIENCIA, hasta alcanzar un nivel éptimo de
CALIDAD. La institucién en la busqueda por brindar a sus contratistas los mejores lineamientos para
su desarrollo integral, en cumplimiento de su objeto social y como apoyo a sus procesos
administrativos, a través de las diferentes dependencias tiene por objetivo proveer y promover
programas y servicios que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y a la formacion integral
de la comunidad Salinera.

En este sentido, se espera que la persona natural o juridica que oferte los bienes y/o servicios al
presente proceso contractual cumpla con las exigencias de la respectiva invitacién, la cual, entre
otros aspectos incluira las siguientes obligaciones generales.

a) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993.

b) Radicar en la administracion municipal dentro de los dos (2) dias siguientes habiles a la
aceptacion del contrato las pélizas exigidas, cuando apliquen.

c) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las
clausulas del contrato.

d) Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el
supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.
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e) Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del
contrato.

f) Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

g) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y
entrabamientos.

h) Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de
parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

i) Responder por la buena calidad de los elementos objeto del contrato conforme al objeto del
presente Contrato.

) Entregar instalada y en correcto funcionamiento el equipo en las instalaciones del taller
mecanico Municipal

k) Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

) Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

m) Asumir cualquier gasto adicional que se genere en el desarrollo y ejecucion del objeto
contractual.

n) En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion
contractual. Suministrar la informacién necesaria para el desarrollo de las actividades objeto a
contrata

El Contratista seleccionado debera acreditar la capacidad de contratacién y experiencia relacionada
con el objeto a contratar, la verificacién de cumplimiento de las especificaciones o condiciones
establecidas para la ejecucién del objeto y debera acreditar que se encuentran al dia en los aportes
de seguridad social y parafiscal cuando sea necesario.

3.5.1. Capacidad juridica: Las personas naturales y juridicas acreditan su capacidad juridica
con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de presentacién o por la entidad que tenga la
competencia para expedir dicho certificado

3.5.1.1. El Municipio de La Salina verificard la capacidad juridica de una persona Jjuridica
revisando los siguientes aspectos:

a) El objeto social de la persona juridica transcrito en el certificado de existencia y
representacion legal a efectos de comprobar que esté autorizada para cumplir con el
objeto del contrato, es decir, las actividades econdmicas deberan estar directamente
relacionadas con el objeto contractual.

b) La calidad y facultades de representante legal de quien suscribe la oferta para
presentarla y obligar a la persona juridica, lo cual se verifica en el certificado de
existencia y representacion legal.

c) La capacidad legal para obligarse, la cual se acredita con la copia de la cédula de
ciudadania para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el
pasaporte para los extranjeros; del representante legal, y cada uno de los integrantes
de la propuesta en consorcio o unién temporal.

d) El régimen tributario al cual pertenece el proponente, y cada uno de los integrantes de
la propuesta en consorcio o unién temporal, para lo cual debera presentar el Registro
Unico Tributario (RUT) dentro de la propuesta.

e) Acreditacion de la definicién de la situacién militar de los hombres para lo cual se
debera presentar copia de la libreta militar, certificacién o documento
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correspondiente del representante legal, y cada uno de los integrantes de la propuesta
en consorcio o unién temporal, segun lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1861 de
2017 de ser el caso.

f) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas juridicas mediante
la carta de presentacion de propuesta con la cual la persona natural certificara que
tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones.

g) La ausencia de antecedentes judiciales en la Policia Nacional, antecedentes
disciplinarios en la Procuraduria General de la Nacién, antecedentes fiscales en la
Contraloria General con la Republica y antecedentes policivos en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas.

3.5.1.2. El Municipio de La Salina verificara la capacidad juridica de las personas naturales de
la siguiente manera:

a) La capacidad legal para obligarse, la cual se acredita con la copia de la cédula de
ciudadania para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el
pasaporte para los extranjeros.

b) La inscripcion en la matricula mercantil a efectos de comprobar que esté autorizada
para cumplir con el objeto del contrato, es decir, las actividades econémicas deberan
estar directamente relacionadas con el objeto contractual, excepto cuando se contrate
con profesionales que desarrollen profesiones liberales de que trata la ley comercial

c) El régimen tributario al cual pertenece el proponente para lo cual debera presentar el
Registro Unico Tributario (RUT) dentro de la propuesta.

d) Acreditacién de la definicién de la situacion militar de los hombres para lo cual se
debera presentar copia de la libreta militar, certificacion o documento
correspondiente del representante legal, y cada uno de los integrantes de la propuesta
en consorcio o unién temporal, segun lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1861 de
2017 de ser el caso.

e) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales mediante
la carta de presentacién de propuesta con la cual la persona natural certificaréd que
tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones.

f) La ausencia de antecedentes judiciales en la Policia Nacional, antecedentes
disciplinarios en la Procuraduria General de la Nacién, antecedentes fiscales en la
Contraloria General con la Republica y antecedentes policivos en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas, mediante certificados aportados por el proponente.

3.5.2. Experiencia El proponente debera acreditar experiencia en la ejecucion, debera
aportar dos (02) contratos realizados con Entidades Publicas y/o privadas, cuyo objeto
sea en consultoria en obras civiles y que por lo menos UNO (1) de ellos sea en vias u
obras de infraestructura vial.

Si son contratos celebrados con entidades publicas se anexara copia del contrato y
acta de liquidacion.

Si son contratos celebrados con entidades privadas se anexara copia del contrato, acta
de recibo y certificacién que contenga:
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A. Objeto claramente definido

B. Numero del contrato Entidad contratante o persona.

C. Fecha de inicio del contrato.

D. Fecha de terminacién del contrato

E. Valor total del contrato incluyendo adiciones

F. Contratista

G. Firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s)

H. Direcciones y teléfonos del contratante

Si el proponente no cumple con la experiencia solicitada serd evaluado como NO
HABILITADA, lo que inhabilitara la propuesta para seguir siendo evaluada

3.4.1. Capacidad financiera Teniendo en cuenta que el Municipio de La Salina hara el pago
contra entrega de los bienes y servicios objeto del presente proceso, se abstiene de
exigir como requisito habilitante la capacitad financiera.

3.4.2. PERSPECTIVA TECNICA
Con respecto al analisis técnico se precisan las especificaciones que se requieren para cada
contratacion en los respectivos estudios y andlisis previos. Es por ello que, teniendo presente las
necesidades planteadas por la Administracién Municipal de La Salina, se requiere que el contratista

desarrolle el objeto del contrato cumpliendo con las cantidades, detalles y caracteristicas enunciadas
a continuacioén:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT
1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

2 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

3 ESTUDIO DE TRANSITO

4 ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISENO HIDRAULICO DE OBRAS

5 TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO UND 1
6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

PRESUPUESTO (INCLUYE MEMORIAS DE CANTIDADES,
2 APUS, AIU, CRONOGRAMA, FLUJO DE FONDOS,

PROGRAMACION DE  OBRA), FICHA MGA Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

> ESTUDIO TOPOGRAFICO

El levantamiento topografico debera estar georreferenciado al sistema Magna-Sirgas del
Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) y los puntos utilizados del sistema IGAC deberan
ser certificados por dicho instituto mediante un sistema de posicionamiento global (GPS) o
cualquier otro sistema que garantice una precisién submétrica. En casos especiales podra
permitirse la georreferenciacién a partir de Navegadores (GPS) anuales.
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El levantamiento topografico debe contener todos los detalles de importancia existentes en |a
zona, tales como las cercas, construcciones aledarias, accesos, bordes de via, rios,
quebradas, torres de energia, postes de energia o alumbrado, redes, bancas, cunetas,
alcantarillas, sefiales de transito y demas detalles que se encuentren dentro de la zona de
influencia y tengan relevancia para el desarrollo del proyecto. Igualmente es importante que,
previamente a la toma de detalles, se materialicen puntos de referencia (mojones de concreto)
preferiblemente fuera del area de construccion.

Los detalles descritos anteriormente deberan tomarse con estacién total con cartera
electronica y en el estudio topografico que se entregue junto con los planos, se debera

entregar los archivos en hoja de calculo de los datos levantados de la estacién y las carteras
de campo correspondientes.

El resultado del estudio topografico se debera plasmar en planos de planta con los detalles
existentes a una escala de 1:500 o 1:1000, con las elevaciones representadas con curvas de
nivel por cada metro y acotadas cada cinco metros. El lindero, la identificacién de los terrenos,
predios y construcciones, la ubicacién de las vias, caminos de acceso, el drenaje natural, Ia
localizacién de fuentes de material y otras caracteristicas especiales deberan ser sefialados
en este plano, lo mismo que perfiles longitudinales y transversales que muestren las
pendientes reales del terreno, las obras de drenaje existentes, los elementos de contencion y
demas obras encontradas.

> ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

Segun el resultado del diagndstico es necesario identificar la calidad de los materiales que van
a servir como fundacién de las obras a proyectar. Especificamente se debe verificar la
capacidad de soporte del material o capa que va a funcionar como subrasante para usar como
determinaciéon de la calidad de esta. Segun el Manual de Disefio de Pavimentos Asfalticos
para Vias con Bajos Volimenes de Transito (INVIAS, 2007), resultados menores al 3% en el
ensayo de Relacién Suelo Soporte (Norma INVIAS |.N.V E-148), representan suelos blandos
de baja calidad para comportarse como subrasante4. En el caso que se presente esta
condiciéon es necesario considerar procedimientos de mejoramiento o estabilizacién para el
suelo o relleno analizado (es necesario contar con una copia firmada de los resultados
expedidos por el laboratorio).

Se debe contar con la ubicacién de los sondeos y caracterizaciones con perfiles estratigraficos
en una copia del plano del levantamiento topografico realizado, con el respectivo registro
fotografico de los muestreos realizados en donde se pueda identificar que fueron realizados
en la zona del proyecto. Ademas, se requiere contar con copia de la matricula profesional del
profesional encargado del estudio y su certificacion de vigencia actualizada.

> ESTUDIO DE TRANSITO

Es necesario verificar los volimenes vehiculares en los tramos a considerar para el proyecto,
con el fin de identificar que la circulacién de vehiculos se mantiene en lo considerado como
transito bajo sobre la via terciaria a intervenir.

» ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISENO HIDRAULICO DE OBRAS

Codigo Postal 851010, Carrera 4 # 3-54, Piso 3, B. Centro, Cel. 3143803645, secretaria de Planeacién y Obras
www.lasalina-casanare.gov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare.gov.co
Pag.11de 18




TRl ol b e )
REFUBLICA DE COLOMBIA
La SAURALCAS A A v

MUNICIPIO DE LA SALINA
800.103.657-3

| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Version 01

RN < ESTUDIO SECTOR 15/DIC/2014

400.23.01-008-2024 | |
En el componente hidrologia e hidraulica se debe contar con las siguientes acciones:
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a. Estudios hidrolégicos
El documento presentara:

- Objeto y localizacién del proyecto.

- Recopilacién y analisis de la informacién existente.
- Metodologia.

- Cartografia.

- Andlisis de lluvias y climatoldgico.

- Analisis de caudales.
- Justificacion de las férmulas empleadas.

-Aplicacién de las teorias y métodos de prediccion.

b. Estudios Hidraulico
Su finalidad es el disefio de estructuras de capacidad apropiada utilizando los caudales
generados en el estudio hidroldgico. Como minimo, el informe incluira la siguiente informacion:

- Geomorfologia - Dindmica Fluvial.
- Hidraulica de obras.
- Uso de programas de cémputo
> TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

El disefio geométrico debera considerar entre otros aspectos:

a. Alineamiento horizontal

Con los resultados del levantamiento topografico se realizara el disefio geométrico en planta
con las caracteristicas encontradas (curvas de nivel, silueta de la via existente,
construcciones, redes y demas elementos descritos anteriormente.

b. Alineamiento vertical

Simultaneamente con el alineamiento horizontal se elaborara el alineamiento vertical (rasante
definitiva). Para ello se deberan considerar los datos de estructura de pavimento, condiciones
geotécnicas y bancos de préstamo y botaderos, tipo y dimensiones de las estructuras y
alcantarillas necesarias, incluyendo ubicacion, tipo y rasante minima y funcionamiento de
drenaje y, cuando ello se requiera, cotas y sitios obligados de rasante requeridas por la

necesidad de proteger la estructura de pavimento por inundaciones u otros requerimientos
hidraulicos.

El alineamiento vertical debera considerar los siguientes parametros: elementos principales
del alineamiento horizontal (POT, PC, PT), azimuts (AZAC) y longitud de tangentes libres:
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perfil del terreno con la propuesta de la rasante definitiva; ubicacién, tipo y rasante minima por
estructuras y drenaje, pendientes longitudinales de disefio por cada segmento.

b. Secciones transversales

Con la seccion transversal tipica, el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical se
generaran las secciones transversales, cada 10 m, las cuales deberan involucrar el
movimiento de tierra necesario para la implementacion del proyecto. En esta etapa y durante
el analisis de dichas secciones se complementara el estudio de muros, obras de drenaje, etc.

c. Planos planta-perfil y secciones transversales

El dibujo en planta debera ejecutarse en escala 1:1000 o 1:2000, con todos los elementos del
trazo y los detalles constructivos del proyecto horizontal tales como: eje y anchos de la placa
huella, longitud y direccién angular (azimutes o rumbos) de tangentes, remates de inicio y fin
(rampas), datos de curvas, abscisados y referencias de los puntos de inflexion. Se debe incluir
un cuadro de datos de curvas constructivas y de eje de proyecto y los datos de los elementos
de curvas circulares. Finalmente deberan mostrarse las zonas de talud (corte y relleno)
producto del disefio.

El dibujo en perfil debera ejecutarse a la misma escala horizontal de la planta y escala vertical,
preferiblemente escalada 10 veces para permitir apreciar mejor los desniveles de terreno y
rasante proyectada.

La informacion que contendran los planos de perfiles de rasante sera:

- Diagrama de peraltes

- Perfiles de terreno y rasante de diseno

- Obras mayores y menores (muros, puentes, alcantarillas, etc)

- Informacién geoldgica y clasificacion de suelos.

- Abscisado cada diez 10 m.

- Ordenadas de cada curva g. Cotas de terreno natural en color negro

- Cotas de rasante de proyecto en color rojo

- Pendientes longitudinales

- Curvas verticales y abscisados de PCV, PIVy PTV

- Elevaciones de N.A.M.E. en caso de cruces con rios y arroyos

- Cantidades de movimiento de tierra (corte y terraplén) cada cien 100 m.
- Descripcién de fuentes de material y zonas de disposicion de materiales y escombros.

Los datos minimos que deberan mostrar estas secciones son:
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- Espesores determinados para la estructura del pavimento.

- Abscisado, cota de terreno y cota de rasante, areas de corte y terraplén, pendiente
transversal, distancia y elevacién de los hombros de la corona, asi como de los ceros de corte
y terraplén, talud en corte y terraplén, asi como la cuneta, si fuere el caso.

d. Sobreanchos

Es posible que en algunos tramos sea necesario considerar sitios en los que vehiculos de
mayores dimensiones logren pasar al realizar un giro o que se presente una situacién de dos
vehiculos circulando en sentidos contrarios por la via a mejorar.

Para atender estas situaciones, se requiere que se pueda disponer de un espacio adicional en
la seccién transversal de la via para facilitar las maniobras mencionadas.

Estas situaciones deberan ser consideradas en el disefio, especificamente en aquellos sitios
en que las restricciones de espacio existentes no lo permitan.

e. Zonas de transicion

Tanto al inicio como al final de los tramos del proyecto para construccién de placa huella, se
presentara interaccion con otras estructuras que pueden ser pavimentos, (rigidos o flexibles),
puentes, capas de afirmado en buen estado e incluso placa huella construida previamente.
Para estos casos el disefiador debera considerar un tratamiento especial de compactacion
adicional a las zonas en contacto por fuera de la placa huella a construir si es el caso de
afirmados, o en caso contrario puede plantear el desarrollo de rampas de acceso con la
misma calidad de acero y refuerzo de las huellas y viguetas.

Esta recomendacion parte del hecho que las diferencias de compacidad del afirmado en
contacto con la placa huella, al ser sometido a la accién de las cargas de los vehiculos podra
verse afectado generando hundimientos que restringen la transitabilidad de la via.

g. Elementos de contencién - taludes y terraplenes

Una vez revisado el informe técnico levantado en la inspeccién preliminar y determinada la
necesidad de considerar actividades para la estabilidad de taludes, el disefiador debera incluir
en el disefio, el tratamiento especifico de cada zona de ladera que asi lo requiera, segun el
criterio aplicado. Tratamientos como cortes o rellenos, muros de contencién, gaviones o uso
de geosintéticos sera necesario incluir en el disefio Proyectos Tipo.

En el caso de disefio de estructuras de concreto como elementos de cimentacion, los
lineamientos que debe tener el estudio del disefio estructural seran:

- Descripciéon basica

- Materiales

- Cddigo y especificaciones

- Consideraciones de disefio

- Hipétesis de carga

- Parametros geométricos

- Parametros sismicos de disefio

- Procedimiento de disefio de elementos
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- Especificaciones de elementos no estructurales
- Datos de entrada
- Analisis de resultados.

» PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Deben estar contempladas las acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir

o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto,
obra o actividad.

Para la construccion de la placa huella a nivel ambiental se ejecutara desarrollando el Plan de
Adaptacién de la Guia ambiental (PAGA); Es importante tener en cuenta que para la
formulacién del PAGA se deben tener en cuenta los parametros establecidos en la Guia de
Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Subsector Vial del INVIAS (2011).

Se debe contar con certificacion de existencia de canteras u otras fuentes de materiales para
el proyecto indicando lo siguiente: Nombre de la cantera, ubicacién, productos que ofrece y
disponibilidad, descripcion del proceso que realiza, permisos mineros y ambientales, precios y
datos de contacto. Se requiere ademas contar con resoluciéon de aprobacion de la Corporacién
Auténoma Regional de la zona de disposicién de materiales y escombros (ZODME) elegida
para el proyecto.

Se precisa que el PAGA debe contener como minimo la siguiente informacion:

- Generalidades.

- Descripcion del proyecto.

- Descripcion del area de influencia directa y caracterizacion ambiental.
- Evaluacién ambiental.

- Programas de manejo ambiental.

- Monitoreo y seguimiento ambiental.

- Permisos ambientales.

- Presupuesto.

- Formatos del Manual.

- Plan de contingencia ambiental.

> PRESUPUESTO (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, APUS, AlU, CRONOGRAMA,
FLUJO DE FONDOS, PROGRAMACION DE OBRA), FICHA MGA Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

Los productos de este proceso seran: a. Detalle de cada APU del presupuesto b. Cantidades
de obra c. Detalle de porcentaje de Administracion, Imprevistos y Utilidades (AlU) d. Detalle de
presupuesto de interventoria y factor multiplicador (se recomienda considerar un mes
adicional en el presupuesto de interventoria y de supervision para las actividades de recibo de
obra y liquidacién) e. Cronograma de obra f. Proceso constructivo g. Especificaciones
generales y particulares de construccion h. Elaboracién y estructuracion del proyecto con base
en los requerimientos de la fuente de financiacion a escoger.

El contratista debera presentar en su conjunto el célculo de todos los costos de obra de acuerdo con
los sistemas de construccion, materiales a utilizar, con la indicacién de todos los items o actividades
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de obra, sus unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarios, valor total del proyecto, a
precios actualizados y anexos de memorias de calculo, anexando los analisis unitarios de cada item
en los que se indique cantidades y costos de los materiales, transportes, desperdicios, rendimientos,
costos de mano de obra y toda clase de incidencias que afecten el valor del precio unitario analizado.

DE-FOR-09

Se debe entregar un presupuesto preliminar, para que el municipio y el supervisor pueda realizar la
verificacion de los disefios. El contratista deberé entregar.

v" Revisién de los planos producto de los estudios antes relacionados

v Clasificacion y Codificacién de los Items que integraran la estructura del Presupuesto.

v" Calculo de cantidades de obra por proyecto y totales en unidades medibles y verificables
claramente en el momento de ejecucién de la obra, se deberan entregar memorias de
cantidad de obra.

v" Andlisis de precios unitarios

v" Valorizacion del presupuesto total

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, son los siguientes:

iTEM Clasificaciéon UNSPSC Producto
1 81101500 Ingenieria civil y arquitectura

3.6 PERSPECTIVA DE RIESGOS

El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el
desarrollo o ejecucién del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo o su
ejecucion, sin embargo, se puede considerar por parte de la entidad no exigir ninguna clase de
garantia, conforme al analisis de riesgos que realice.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios, la Administracion Municipal establece la siguiente matriz de riegos en concordancia
con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente:

3.6.1. Identificacion de riesgos:

RIESGO

Que el contratista no realice la entrega en el plazo establecido.

Que se entreguen los elementos y/o servicios solicitados, pero que no cumplan con
caracteristicas descritas y/o no funcionen.

Mora en el pago por parte del contratista en sus obligaciones (SSI)

Mora en el pago por parte del Estado o Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja

prd
AWl N —'B.o

Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades

3.6.2. Matriz De Riesgos:
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ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

A. Garantia de seriedad de la Oferta
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Version 01
ESTUDIO SECTOR 15/DIC/2014

DE-FOR-09

400.23.01-008-2024
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de
la Entidad Contratante por el 10% del valor del contrato y con vigencia desde la presentacién
de la Oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

B. Garantia de Cumplimiento

El proponente favorecido con la adjudicacién, constituira a favor del Municipio de La Salina, la
garantia unica la cual podra se constituida con una comparia de seguros o entidad bancaria
establecida en el pais, cuya péliza matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria. La
garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad
Contratante. La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

por una cuantia equivalente al diez | vigencia igual al plazo del mismo mas el
Cumplimiento del Contrato | por ciento (10%) del valor total del | término pactado en el contrato para su
contrato liquidacién

Pago de salarios

prestaciones sociales por el equivalente al cinco por

ciento (5%) del valor total del Igual al plazo del mismo y tres (3) afios

legales eI :;c;i:;:;zaclones Sontratn mas.
: Sl por una cuantia equivalente al Igual al plazo del contrato y cinco (5) afios
Calldad dsl servicia 20% del valor total del contratado mas

5. CONCLUSION
De acuerdo con lo anterior, el presente estudio del sector, como insumo técnico soporte para la
realizacion del estudio previo, contiene los elementos esenciales para estructurar en el presente
proceso de contratacion.

Responsakle de los estudios:

CANO
Secretario de Planeacikn ras

e

Proyecto: Juan erdzﬁ: Profesional de Apoyo
{{

v (.
Reviso: Adriana Adal rofesional en Derecho
Apoyo en contratacién
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