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ESTUDIOS PREVIOS 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y 
RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA 
CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA MARZO 2024 

 

1 MARCO LEGAL 
 
El artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece en su numeral 7 la conveniencia o inconveniencia del 
objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, las cuales se analizan o impartirán 
con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato según sea el 
caso. 
 
El mismo artículo en su numeral 12, establece que con antelación a la apertura del procedimiento de 
selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, 
los pliegos de condiciones, según sea el caso. 
 
La ley 80 de 1993, establece que toda suscripción de contrato, debe estar precedida de un estudio 
realizado por la entidad respectiva en la cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y 
su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto, según el caso. 
Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y 
evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. 
 
En desarrollo de lo anterior se tiene entonces, que los estudios y documentos previos estarán 
conformados por documentos definitivos que sirvan de soporte a la contratación, es así como el 
artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 determino aspectos y elementos a tener en cuenta 
en los procesos contractuales de Mínima Cuantía de manera que permitan valorar adecuadamente 
el alcance de lo requerido por la entidad. 
 
La presente contratación se realizará bajo la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el Artículo 2 de la ley 
1150 de 2007, el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 que modifica el numeral 5 del artículo 2 de la ley 
1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del decreto 1082 de 2015. 
 

2 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
 
El Distrito de Barrancabermeja, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la 
Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al 
contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
documentos del proceso en el SECOP. 
 

3 DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN A REALIZAR. 
 
A la luz del Decreto N°. 006 de enero 05 de 2024, artículo segundo se estableció lo siguiente: 
“ARTICULO SEGUNDO: DELEGACION GENERAL EN LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, 
SUBSECRETARIOS YJEFES DE OFICINA ASESORA: Delegar en los Secretarios de Despacho, 
Subsecretarios, Jefes de Oficinas Asesoras del sector Central del Distrito de Barrancabermeja, la 
facultad para contratar y ordenar el gasto correspondiente a los procesos de contratación en la 
diferentes modalidades de selección establecidas por la Ley, así como también para toda clase de 
contratos y convenios cuya escogencia del contratista o cooperante se surta en forma directa. Esa 
atribución comprende: la facultad de estructurar el proceso de selección, seleccionar, adjudicar, 
celebrar, perfeccionar, ejecutar, adicionar, prorrogar, modificar, suspender, reiniciar, aclarar, ceder, 
terminar, y liquidar los contratos, generar las órdenes de pago, expedir las decisiones relacionadas 
con el ejercicio de potestades excepcionales, y en general todos y cada uno de los demás actos 
administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad contractual en todas sus etapas, que 
se adelanten en cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al 
presupuesto de gastos de inversión. 
 
La Entidad Contratante es competente para la celebración de este contrato fundamentado en los 
siguientes documentos: 
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a) Decreto 125 del 30 de junio de 2015, que expidió y adoptó el manual de contratación del 
Municipio de Barrancabermeja, Decreto 146 del 28 de Julio de 2015 por medio de los cuales se 
precisan algunas disposiciones del mismo.  

 
b) Decreto 125 del 30 de junio de 2015- establece lo relacionado con los interventores y/o 

supervisores del Municipio de Barrancabermeja. 
 
c) Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, referente a las facultades y deberes de los supervisores 

e interventores. 
 
d) Decreto 0016 del 22 de enero de 2021, implementó y reglamentó la estructura orgánica de la 

administración central del Distrito de Barrancabermeja adoptada mediante acuerdo 013 de 2020 
y se definieron los grupos y subgrupos de trabajo que integran algunas dependencias y se dictan 
otras disposiciones. 

 
e) Que en el banco de programas y proyectos del Distrito de Barrancabermeja, se encuentra inscrito 

y viabilizado debidamente para la vigencia 2024, el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN 
LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA 
CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, 
el cual fue certificado por la secretaria de Planeación mediante certificado el 29 de SEPTIEMBRE 
de 2023 con BPPID 20230680810091 y BPIN 2023680810091, Línea estratégica; 
BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y PROTECTORA DE LA VIDA. Sector: 
SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Programa: SERVICIOS PUBLICOS COMO 
FUENTE DE PROGRESO. 

 
f) Certificación CEPAA, Número 1835 del 18 de marzo de 2024, códigos UNSPSC: 81101500, 

expedido por el Administrador del Plan Anual de Adquisiciones –PAA-, donde consta que el 
proyecto objeto del presente estudio se encuentra incluido dentro del Plan Anual de 
Adquisiciones de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja. 

 
g) Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-09557 del 07 de diciembre de 2023 con 

Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto 
INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE 
DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES 
DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA 
VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 

 

4 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el Distrito 
de Barrancabermeja elaboró el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y 
servicios que se pretenden adquirir durante la presente vigencia; encontrándose incluido el objeto a 
contratar. Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado por el Distrito de Barrancabermeja en 
el SECOP. 
 

5 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el artículo 2 
de la Constitución Política Nacional de Colombia: “Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
Que la Administración Distrital para el cumplimiento misional, cuenta con una estructura 
administrativa la cual está constituida por 15 dependencias que representa los procesos (misionales, 
de apoyo, estratégico y de control). 
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Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 80 de 1.993, “La competencia para 
ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o 
representante de la entidad, según el caso….a nivel territorial,…los alcaldes municipales y del distrito 
capital y especiales…” Consecuente con lo anterior, el Alcalde Municipal es el servidor competente 
para adelantar el procedimiento contractual y escoger el contratista. 
 
Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes o representantes legales de las 
entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, en 
los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 
 
Así mismo, alcalde Distrital mediante Decreto No. 006 del 2024 delegó en el secretario de 
Infraestructura 
 
Artículo Quinto: Se delega en el secretario de infraestructura la facultad para contratar y ordenar el 
gasto en los procesos que tengan como objeto la construcción, mantenimiento, instalación, Y 
ejecución de trabajos materiales relacionados con proyectos de infraestructura -contratos de obra- 
aun cuando el proyecto de inversión no esté asignado a esa dependencia. Dicha atribución 
comprende: la facultad de estructurar el proceso de selección, seleccionar, adjudicar, celebrar, 
perfeccionar, ejecutar, adicionar, prorrogar, modificar, suspender, reiniciar, aclarar, ceder, terminar, 
y liquidar los contratos, generar las órdenes de pago, expedir las decisiones relacionadas con el 
ejercicio de potestades excepcionales, y en general todos y cada uno de los demás actos 
administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad contractual en todas sus etapas.  
Que mediante acto legislativo 01 del 11 de julio de 2019, se otorgó la Categoría de Distrito Especial 
Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja en el departamento de 
Santander: 
 
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2019 (Julio 11) “Por el cual se otorga la Categoría de Distrito Especial 
Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja en el departamento de 
Santander”. 
 
El Congreso de Colombia, DECRETA: ART. 1º—Adiciónese el siguiente inciso al artículo 356 de la  
Constitución Política: La ciudad de Barrancabermeja se organiza como Distrito Especial Portuario, 
Biodiverso, Industrial y Turístico. 
 
Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución y las leyes 
especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas las normas vigentes para los 
municipios. ART. 2º—Adiciónese un inciso al artículo 328 de la Constitución Política, el cual quedará 
así: La ciudad de Barrancabermeja se organiza como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, 
Industrial y Turístico (…).”  
 
Que se expidió el Decreto 300 de fecha 09 de agosto de 2019 Por medio el cual se realizan acciones 
tendientes al cumplimiento del acto legislativo 01 de fecha 11 de julio “Por el cual se otorga la 
categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y turístico al Municipio de 
Barrancabermeja en el Departamento de Santander.” 
 
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, como ente territorial, de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 311 de la Constitución Política, tiene como fin primordial prestar los servicios públicos que 
determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la secretaría de Infraestructura Distrital elaboró e inscribió el 
proyecto: denominado “CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, el cual fue certificado por la secretaria de Planeación 
mediante certificado el 29 de SEPTIEMBRE de 2023 con BPPID 20230680810091 y BPIN 
2023680810091, Línea estratégica; BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y 
PROTECTORA DE LA VIDA. Sector: SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Programa: 
SERVICIOS PUBLICOS COMO FUENTE DE PROGRESO. Dichas obras se encuentran en proceso 
de selección de contratista bajo la modalidad de Licitación Pública No. LPO 009 DE 2023 
 
Que el contrato de obra pública resultante de dicho proceso de Selección, de acuerdo a lo dispuesto 
en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, deberá contar con una 
interventoría contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista. 
Teniendo en cuenta que el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, consagra: “DE LOS 
MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
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OBJETO CONTRACTUAL. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades 
estatales al celebrar un contrato: 
 
Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato.  
 
En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en 
los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las 
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las 
condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato 
celebrado.” 
 
Los artículos 83, 84 y 85, de la Ley 1474 de 2011, estipulan: “ARTÍCULO 83.- SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. - Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir 
la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 
caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas 
a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.” 
“ARTÍCULO 84.- FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. 
- La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” 
 
ARTÍCULO 85.- CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. - Los contratos de interventoría podrán 
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso 
el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte 
aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
PARÁGRAFO. - Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y 
aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad 
del contrato principal; el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse 
aplicación al artículo 7º de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía.” 
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993, contempla: “ARTÍCULO 53.- DE LA RESPONSABILIDAD DE 
LOS CONSULTORES, INTERVENTORES Y ASESORES. - <Artículo modificado por el artículo 82 
de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
 
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los 
hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 
ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.” 
 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
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omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría.” 
 
Desde esta perspectiva, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia 
de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, EL Distrito, está 
obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución de los objetos contratados a través de un 
supervisor o un interventor contratado, según corresponda, lo anterior de conformidad con el artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
La interventoría externa es un instrumento de verificación y vigilancia que emana de la facultad de 
dirección y control sobre la ejecución de la contratación y del principio de responsabilidad 
contemplado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que tienen y ejercen entidades contratantes para 
asegurar el cumplimiento del objeto y obligaciones de cada contrato en particular y de los fines de la 
contratación estatal en general. 
 
EL DISTRITO consciente de que el control de la gestión correspondiente a la celebración, ejecución 
y liquidación de contratos estatales es un elemento primordial para garantizar la eficacia y el 
cumplimiento de los fines del Estado y por tanto para obtener una eficiente prestación de los servicios 
y funciones a cargo de las entidades públicas, cree conveniente la Contratación de una Interventoría 
Externa teniendo en cuenta la importancia y complejidad del Objeto, además no cuenta con el 
recurso humano suficiente para realizar la labor de asesoría, orientación y acompañamiento a cada 
uno de los lugares y proyectos donde se ejecutan los mismos, por lo cual requiere contratar una 
interventoría integral que satisfaga los requerimientos de control que ameritan los proyectos por ser 
ejecutados con recursos públicos. 
 
La interventoría se entiende como el examen y fiscalización de la ejecución de un contrato. En este 
proceso participan tres actores: contratante, contratista e interventor. El contratante es quien 
convoca, establece condiciones y financia el proyecto. El contratista es quien realiza el proyecto bajo 
las condiciones establecidas por el contratante y al interventor le corresponde emitir juicios 
determinando en qué medida los productos o servicios contratados cumplen con unos estándares 
de calidad que deben quedar explícitos en los términos de referencia del contrato. 
 
Con base en los conceptos, sugerencias y observaciones emitidas por el interventor, al contratante 
le corresponde tomar las decisiones pertinentes en cuanto a exigirle los correctivos necesarios al 
contratista, declarar la caducidad del contrato o hacer efectivas las pólizas de garantía de calidad y 
cumplimiento y al contratista le corresponde realizar los ajustes necesarios para el adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
El éxito de la ejecución de la interventoría de un contrato depende de una adecuada definición de 
Pliegos de Condiciones y Requerimientos Técnicos, los cuales deben reflejar no sólo la voluntad del 
contratante, sino también las necesidades de la población objeto de la contratación, las disposiciones 
legales vigentes y los condicionamientos de la fuente de financiación. 
 
La interventoría comprende la vigilancia de la etapa contractual, es decir, de la ejecución de los 
contratos e igualmente participa de la liquidación de los mismos. 
 
El alcance se refiere a los aspectos del contrato vigilado que deben ser controlados y el grado de 
profundidad que deben tener estos controles. La interventoría tiene delimitado su alcance, así como 
sus actuaciones, por la normatividad y principios que rigen tanto el contrato vigilado como el contrato 
de interventoría y, lógicamente por las estipulaciones contenidas en los contratos antes 
mencionados. 
 
En el ejercicio de su función, el interventor debe dar estricta aplicación a la Constitución Política, a 
la Ley, principalmente al Estatuto de Contratación, a los principios y fines de la contratación estatal 
y a las normas especiales y atinentes al contrato objeto de la misma. Además, dentro de este marco 
normativo el interventor deberá observar los actos administrativos expedidos por la entidad estatal 
contratante, sobre todos los manuales de interventoría, los cuales deberán ser incorporados 
mediante estipulación expresa a los contratos vigilados y a los contratos de interventoría.  
La actividad del interventor debe estar regida por los principios constitucionales de eficiencia y 
eficacia en la prestación del servicio de consultoría, sus acciones deben respetar los principios 
fundamentales consagrados en la Constitución Política, en especial los de igualdad y debido 
proceso. 
 
Así las cosas, se considera necesario, conveniente y oportuno, iniciar proceso de selección de 
contratista para contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera externa, que ampare la 
supervisión de las actividades a ejecutar dentro del proyecto de “CONSTRUCCION DE LA LINEA 
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DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA 
CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”. 
 

6 OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE, ESPECIFICACIONES Y/O 
CONDICIONES TÉCNICAS DEL OBJETO Y CLASIFICACIÓN UNSPSC. 

 
6.1 OBJETO A CONTRATAR 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA 
LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA 
VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
 
6.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
Con el Contrato de Consultoría, modalidad interventoría, se efectuará control y seguimiento al 
contrato de obra pública producto de la Licitación de obra Pública que se relaciona a continuación: 
 
• LPO 009 DE 2023, CUYO OBJETO ES: “CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA 
VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER” 
 
Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro de los contratos de obra pública a los cuales el 
interventor seleccionado mediante este proceso hará vigilancia, determinaron los perfiles 
profesionales a exigir por parte del Distrito, para garantizar la calidad y cantidad de las obras. 
 
Vigilar que las actividades de obra, se ejecuten de forma segura, bajo las condiciones mínimas 
necesarias y de ley. Supervisar el cumplimiento de los diseños, las especificaciones técnicas y la 
normatividad vigente aplicable. Exigir y controlar la utilización de materiales, equipos y maquinaria 
de calidad, calibrados y/o en óptimas condiciones. Revisar, aprobar y controlar el plan de trabajo de 
obra programado por el contratista para su cumplimiento. 
 
6.3 ALCANCE ESPECÍFICO DE LA INTERVENTORÍA  
 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, 
financiero, administrativo y ambiental del contrato objeto de la Interventoría. 
 
El contratista deberá efectuar las siguientes actividades: 
 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y ECONÓMICO 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL 

• FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

• FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

• FUNCIONES ESPECIALES 
 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, 
financiero, económico, administrativo, jurídico y ambiental del contrato de obra. El contratista deberá 
efectuar las siguientes actividades: 
 
6.3.1 FUNCIONES TÉCNICAS: 
 

• Aprobar el programa de obra y sus modificaciones. 

• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el contrato vigilado. 

• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las 
condiciones de idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario. 

• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, 
aportando la documentación requerida para tal efecto. 

• Controlar al avance del contrato de obra con base en el cronograma previsto y recomendar los 
ajustes a que haya lugar. 

• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos materiales, bienes, 
insumos y productos. 
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• Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante 
las etapas contractual y poscontractual. 

• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que 
sean aplicables. 

• Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y procedimientos previstos 
para la ejecución de las actividades contractuales y pos contractuales. 

• Verificar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de conformidad con lo 
establecido en los contratos correspondientes dejando la constancia y justificación escrita 
respectiva. 

• Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los 
organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo 
requerimiento del Distrito de Barrancabermeja, según sea el caso. 

• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él, las novedades órdenes e instrucciones 
impartidas durante el plazo del contrato. 

• Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme 
con los requerimientos técnicos pertinentes. 

• Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

• Coordinar de manera conjunta con el contratista de obra y la autoridad de tránsito, el desarrollo 
de los Planes de Manejo de Trafico que se requieran. 

• Verificar que el contratista de obra socialice debidamente los planes de manejo de tráfico. 
 
6.3.2 FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO 
 

• Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspensión, reinicio, 
parciales, finalización y liquidación, cuando haya a lugar. 

• Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con 
el máximo de información sobre el origen del contrato. 

• Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría su cargo. 

• Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. 

• Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecución del objeto contractual. 

• Verificar legalmente la inclusión de la totalidad del personal requerido en el contrato de obra, 
conforme a los respectivos pliegos de condiciones y su permanencia en la ejecución del contrato. 
Cualquier modificación al respecto, deberá plasmarse en acta, que se suscribirá por la 
interventoría y el ordenador del gasto. 

• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la 
ejecución del contrato, de tal forma que el contratante intervenga oportunamente frente a las 
solicitudes presentadas. 

• Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 
manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo personal. 

• Coordinar con las dependencias que tengan relación con la ejecución del contrato, para que 
estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de 
efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 

• Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y 
postcontractual cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato. 

• Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima 
agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la 
actividad contractual. 

• Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas 
a las áreas de influencia del contrato. 

• Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad es decir se 
rompa el equilibrio financiero del contrato. 

• Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia en acta del desarrollo del mismo. 

• Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para analizar el estado 
de ejecución y avance del contrato. 

• Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad 
que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su 
ejecución. 

• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el 
contratista y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando 
dichas condiciones no se cumplan. 

• Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios 
cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales 
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en 
los acuerdos internacionales suscritos con Colombia. 
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• Informar al Disitrito de Barrancabermeja, de los daños derivados de la ejecución contractual para 
que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes. 

• Propiciar procedimientos agiles para la corrección de desajustes derivados de la ejecución 
contractual, así como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus 
inicios. 

• Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando quiera que existan 
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor. 

• Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta administración del contrato. 

• Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de integrar un 
expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de 
decisiones en el proceso contractual. El expediente de la totalidad de las actuaciones y soportes 
técnicos del contrato de obra civil deberá entregarse en dos copias. 

 
6.3.3 FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 
 

• Aprobar el plan de inversión del anticipo y sus modificaciones en el evento que se requieran. 

• Verificar y constatar la correcta inversión del anticipo por parte del constructor. 

• Verificar el buen manejo y correcta inversión de los recursos por concepto de anticipo, puestos 
a disposición de la fiducia o patrimonio autónomo, y tomar las medidas necesarias para evitar 
inadecuado manejo o inversión del anticipo 

• Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de 
los pagos, ajustes y deducciones efectuados. 

• Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista. 

• Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos 
por el ordenamiento jurídico. 

• Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

• Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y contractuales previstos para ello. 

• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

• Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato 
cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente. 

• Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema 
de seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello. 

• Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad 
contractual y postcontractual. 

• Verificar el cumplimiento de la contratación externa del contratista. 

• Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias derivadas del contrato 
por parte del contratista. 

• Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el 
contratista, las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos. 

• Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los recursos girados por 
el contratante (Anticipos y pagos parciales) en el evento que hubiere lugar. 

• Evaluar la correspondencia del plan de inversión del anticipo con los gastos ejecutados. 

• Realizar la verificación y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los proveedores y 
contratista. 

• Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato. 

• Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los programas de obra 
aprobados por el Interventor y el contratante, a efectos de determinar las posibles causas de su 
incumplimiento, en el evento que hubiere lugar. 

• Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por los 
contratistas. 

• Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecución del contrato. 

• Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en pesos cuanto 
material en obra tiene el constructor. 

• Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la ejecución del 
contrato y verificar el estado actual de los mismos. 

• Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de conformidad 
con los requisitos financieros y económicos exigidos en el Pliego de Condiciones del respectivo 
proceso de selección y de ser necesario presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de 
los mismos por parte del contratante. 

• Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y seguridad 
social integral. 

 
6.3.4 FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL 
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• Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, en 
especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en 
la ley garantizando el debido procedimiento del contratista. 

• Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales deberán 
contar con la autorización del Contratante. 

• Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de obra. 

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el 
contrato de obra. 

• Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que 
haya lugar. 

• Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato de obra. 

• Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato o proyectar el informe 
para la realización de la liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten. 

• Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato de obra. 

• Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato y de 
acuerdo con los valores establecidos. 

• Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar 
origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en general al 
Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas. 

• Revisar la vigencia, cobertura y oportunidad de las garantías del contrato de obra y sus 
modificaciones, y efectuar las recomendaciones que se requieran para garantizar su cubrimiento. 

• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantía a que hubiere lugar. 

• Solicitar la actualización de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de 
la entidad el equilibrio económico o financiero del contrato. 

• Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y evaluar 
el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 

• Rendir los informes que le sean requeridos por el Distrito de Barrancabermeja. 

• Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo 
del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con el fin de optimizar ajustar 
y corregir situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos para el logro de los 
resultados propuestos. 

• Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la liquidación 
en forma unilateral. 

• Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo parcial o final 
de los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de Liquidación del contrato dentro del 
término que se acuerde o en su defecto al que señala la Ley, verificando en cada caso, Las 
circunstancias de hecho y de derecho que las soportan. 

• Remitir al ordenador del gasto la totalidad de actas para que surtan la respectiva publicación en 
el SECOP. 

• Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el ordenador del gasto del 
contrato con la debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás 
situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución y Liquidación de los contratos. 

• Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 
la función de interventoría. 

 
6.3.5 FUNCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 

• Además de las generales señaladas anteriormente y Las que se desprendan del contrato, deberá 
velar por: 

• Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, 
si hay lugar a ello. 

• Proponer las acciones que correspondan para minimizar el impacto ambiental de las obras. 
 
6.3.6 FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

• Preparar el informe técnico, económico, ambiental, jurídico, financiero y administrativo final sobre 
la ejecución del contrato. 

• Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la 
liquidación del contrato. 

• Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de 
la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, 
responsabilidad civil y demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones 
que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato. 
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• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los 
aportes al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al 
sistema en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema. 

• Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidación del contrato de 
obra. 

• Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 

• Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidación respectiva, dentro del 
término fijado en el mismo o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 
meses siguientes a su terminación. 

• Informar a la dependencia respectiva a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 
plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del 
término fijado para su la liquidación bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, 
para que se expida el acto administrativo de Liquidación unilateral adjuntando para el efecto el 
informe de balance final del contrato y los demás soportes requeridos para la Liquidación 
correspondiente. Si se vence el plazo para hacer la Liquidación en forma unilateral y el 
interventor no presento el informe antes referido a la instancia ejecutora, deberá solicitar 
inmediatamente a esa dependencia que adelante los trámites para elevar la solicitud de 
Liquidación por vía judicial, Con tal fin debe anexar todos los soportes requeridos para la 
liquidación 

• Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida a la 
instancia ejecutora a su terminación. 

 
6.3.7 FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO OBJETO DE 

INTERVENTORIA. 
 
Además de las generales señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá 
desarrollar las siguientes: 
 

• Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances. 

• Presentar a la dependencia responsable de la ejecución del contrato, una vez realizado el 
análisis dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva 
evaluación. 

• Exigir al contratista la ejecución de los trabajos dentro de los términos establecidos en el contrato. 

• Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo 
oportunamente al ordenador del gasto del contratante de obra la aprobación de las 
modificaciones a que haya lugar, así como las adiciones de valor o plazo del contrato, cuando 
las circunstancias de hecho y de derecho, así lo ameriten, las cuales deben ser formalizadas en 
los respectivos contratos adicionales suscritos por el Secretario Infraestructura, oficina Gestora 
y agotados los requisitos señalados en la ley previamente a su iniciación o ejecución. 

• Elaborar el informe periódico, en el cual se describe el desarrollo técnico y administrativo del 
contrato de obra y presentarlo al Distrito de Barrancabermeja. 

• Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periódicos de la obra 
dentro del tiempo establecido en el contrato. 

• Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificación del contrato respectivo, si se 
requieren prorrogas, diseños o estudios complementarios. 

• Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, diseños o estudios 
complementarios, el interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o 
a quien haya suscrito el contrato la modificación del contrato respectivo. 

• Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor deberá contar como mínimo con 
el siguiente personal: 

 

EQUIPO PROFESIONAL PERFIL MINIMO DEDICACION 

Residente de interventoría Ingeniero civil y/o Ambiental o áreas afines con 
experiencia en interventoría y/o supervisión de 
obras de acueducto, con tarjeta profesional 
vigente, con una experiencia general igual o 
superior a tres (3) años, contados a entre la fecha 
de expedición de la matricula profesional y la del 
cierre de plazo de la presente convocatoria. 

100% 

 
6.3.8 FUNCIONES ESPECIALES 
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El interventor, de acuerdo con sus funciones, deberá ejercer el estricto control del cumplimiento de 
cada una de las cláusulas pactadas en estos contratos. Las principales son: 
 

• Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la obra, de 
acuerdo con la propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere necesario. 

• Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o 
materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo contratado. 

• Tiempos: Al presentar su propuesta, cada firma entregará un Cronograma de actividades cuya 
secuencia y orden lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser 
controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar 
así posteriores demoras en los trámites de posibles prorrogas. 

• META: Realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, 
legales y financieros a la obra relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al 
objeto, alcance y obligaciones contractuales de conformidad con las cantidades de obra y precios 
contratados, así como de las especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para, 
finalmente, recibir y liquidar la obra desarrollada de forma segura, tanto para su entorno, la 
comunidad del sector y la mano de obra empleada. 

 
6.4 SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS 
 
Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, desde el inicio, hasta la liquidación del 
contrato, incluyendo las memorias de cálculo de cantidades y teniendo en cuenta que EL 
CONTRATISTA debe iniciar la ejecución de la misma, a partir del día hábil siguiente a la suscripción 
del acta correspondiente la cual se deberá elaborar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la legalización del contrato de prestación de servicios, en todo caso, la ejecución del contrato estará 
sujeto al inicio de las obras a supervisar. 
 
Llevar con el CONTRATISTA, el libro diario de la obra, donde se reseñarán las órdenes, 
instrucciones, actividades ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la información 
relacionada con la ejecución y avance de las obras y anexar copias del mismo en los informes 
mensuales. Medir y recibir mediante las actas correspondientes, las cantidades ejecutadas en los 
períodos pactados y al finalizar el contrato y certificar su recibo a satisfacción. 
 
Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes: a) un informe mensual del avance físico, técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico de la obra dentro de los diez (10) días siguientes al 
vencimiento del período mensual respectivo, en el cual se describirán los trabajos, se analizará la 
ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los 
adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas a EL CONTRATISTA, con la debida 
ilustración de gráficas y fotografías relevantes del avance de obra, indicando si la obra se ajusta al 
plan de trabajo; en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir las medidas 
pertinentes; b) Los demás informes que el CONTRATANTE o el supervisor le solicite en relación con 
la obra objeto de intervención. 
 
Exigir al contratista: El plan de manejo del anticipo, si es del caso, la entrega del plan de trabajo y 
programación de obra, Apus y su actualización cuando corresponda, la actualización de las garantías 
cuando se requiera, el pago puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el 
pago puntual a proveedores y de nómina, la realización y entrega de resultados de los ensayos de 
campo y/o laboratorio que se requieran, para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de las 
especificaciones de la obra, la entrega de los planos As Built con detalles, cuando haya variaciones 
o modificaciones a lo planteado inicialmente y anexar esta documentación a los informes 
correspondientes; así mismo, realizar el plan de manejo del anticipo, si hay lugar a ello, la 
actualización de las garantías de su contrato cuando sea necesario, el pago puntual a los aportes de 
seguridad social y parafiscales del personal a su cargo y el pago puntual de la nómina de su contrato. 
 
6.5 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
Los servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en el siguiente cuadro: 
 

CODIFICACIÓN DEL SERVICIO EN EL SISTEMA UNSPSC 
 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

81101500 Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología 
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7 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
7.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA. 
 
7.2 JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
En consideración al monto del contrato que se pretende ejecutar, el presente proceso se adelantará 
bajo la modalidad de selección de mínima cuantía, con fundamento en el Artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, el cual adiciona el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.5.1 y s.s. del Decreto 
1082 de 2015. 
 
De conformidad al Capítulo III Compras Públicas Artículo N ° 30, Ley 2069 del 31 de diciembre de 
2020: Mipymes Y Mínima Cuantía. Modifíquese el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
el cual quedará así:  
 
Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: 
 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el 

objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 
exigidas;  

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la 
posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos 
que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará 
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se 
aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003. 
 
Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, reglamenta el procedimiento para la 
contratación de mínima de cuantía de la siguiente manera: “Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del 
futuro contrato.  
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.  
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por 
la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo 
del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las 
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el 
término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 
anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en 
todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de 
ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este 
momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 
2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente 
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se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un 
término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de 
mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a 
Mipyme.  
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades 
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo 
cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, 
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los 
proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación.  
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas 
por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.  
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la 
oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del 
contrato.  
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 
2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente 
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 9. La oferta y su aceptación 
constituyen el contrato estatal.  
 
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 
2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del 
presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término 
previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará 
si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá 
participar cualquier Mipyme nacional.” 
 
Teniendo en cuenta la cuantía, la naturaleza y el objeto del proceso contractual, el ordenador del 
gasto considera pertinente y conducente realizar un proceso de Mínima Cuantía, para celebrar un 
contrato para el cumplimiento del siguiente objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 
CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO 
LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
 

8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
8.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato es de SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($76.177.866) incluido IVA, costos directos 
e indirectos que se generen con la presente contratación. 
 
8.2 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
La presente contratación se realiza por medio de la modalidad de costo directo afectado por un factor 
multiplicador, encontrándose los diferentes componentes que integran el presupuesto en el anexo 
de la Propuesta económica. 
 
El valor del presupuesto oficial estimado para el cumplimiento del objeto del presente proceso de 
selección corresponde a la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($76.177.866) incluido IVA, el cual incluye 
los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos-impuestos, tasas, deducciones 
y contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden 
departamental y municipal, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc). 
 

9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO, SUJECIÓN DEL 
PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES, GRAVÁMENES, 
OTROS PAGOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
9.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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El contrato a celebrar se respalda con el siguiente: 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-09557 del 07 de diciembre de 2023 con 
Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto 
INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS 
ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA 
CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
 
9.2 FORMA DE PAGO 
 
Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de 
Actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra, así: 
 
El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto 
bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada 
del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Interventor al día en el pago de aportes al 
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º 
del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 

• Ultimo Pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 
El supervisor sólo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará, 
una vez aporte la Liquidación del contrato de obra pública, y Liquidación del contrato de interventoría, 
siempre y cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente 
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado 
al PAC del Distrito. 
 
Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo 
con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de 
las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo 
recibo de factura final de pago al contrato. 
 
9.3 SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 
Los pagos a los cuales está obligado el DISTRITO, se realizarán previa radicación, de la orden de 
pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están 
sujetos a la disponibilidad de los recursos del DISTRITO. Lo anterior, sin perjuicio de los trámites 
presupuestales o financieros correspondientes a la constitución de vigencias futuras, reservas 
presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecución del presupuesto, sin los cuales no se podrá 
efectuar ningún pago, así como las condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual 
vigencia por estos mecanismos autorizados. 
 
9.4 GRAVÁMENES 
 
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y Distritales, 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
ES OBLIGACIÓN EXCLUSIVA DEL OFERENTE REALIZAR LAS INDAGACIONES Y/O 
CONSULTAS NECESARIAS QUE LE PERMITAN TENER ABSOLUTA CERTEZA SOBRE LOS 
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA 
AFECTAR LOS COSTOS DEFINITIVOS DE EJECUCIÓN. 
 
LOS GRAVÁMENES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 

 

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS Y OTROS % 

Pro-Hospital 2,00% 

Pro-Ancianos 2,00% 

Pro-Cultura 2,00% 

Fonmur 0,50% 

Industria y Comercio 0,60% 

Pro UIS 2,00% 

Sobretasa Estampilla Pro-UIS, Pro-Hospital 0,40% 
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Pro-Deportes 1,50% 

 
La información suministrada por la entidad no exime al OFERENTE del deber de realizar todas las 
consultas o indagaciones necesarias para definir con total precisión cualquier concepto, gravamen, 
cobro, sobre tasa etc. que pueda afectar el valor final de los servicios ofertados. 
 
9.5 OTROS PAGOS 
 
Igualmente se debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar.  
 

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, PLAZO, LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

 
10.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato por celebrar se identifica como un contrato de CONSULTORÍA modalidad 
INTERVENTORÍA. 
 
10.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA tiene la disponibilidad de 
prestar el servicio requerido al DISTRITO, será de SEIS (06) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
La liquidación del contrato se realizará de mutuo acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la finalización del mismo, y en su defecto se aplicará lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007 
 
10.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato es en el Distrito de Barrancabermeja. 
 

11 CONVOCATORIOS LIMITADAS A MIPYME 
 
Reglas. Decreto 1860 de 2021: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 
día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 
calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 
12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada 
Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 
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ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 
la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador 

o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este 
Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas 
 

12 REQUISITOS HABILITANTES 
 
De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. Es así, que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
  
La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor.  
 
12.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO – PRIMERA PARTE 
 
La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien y adjunten los 
documentos aquí señalados en la sección cuestionario dispuesto para tal fin dentro del pliego de 
condiciones electrónico en la plataforma SECOP II. 
 
LOS SIGUIENTES REQUISITOS SERÁN VERIFICADOS CON LA INFORMACIÓN QUE DEBE 
ALLEGAR EL PROPONENTE 
 
▪ CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
▪ CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
▪ DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
▪ DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR. 
▪ REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 
▪ CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. 
▪ DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL. 
▪ ACTA DE JUNTA DE SOCIOS. 
▪ REGISTRO DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 
 
12.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO – SEGUNDA PARTE 
 
La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien la sección cuestionario 
dispuesto para tal fin dentro del pliego de condiciones electrónico en la plataforma SECOP II. 
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LOS SIGUIENTE REQUISITOS SERÁN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD, Y NO SERA 
NECESARIO QUE EL PROPONENTE LOS INCLUYA EN SU PROPUESTA. LOS PROPONENTES 
DEBERÁN MANIFESTAR EN LA CORRESPONDIENTE PREGUNTA DEL CUESTIONARIO DEL 
SECOP II LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE DE LAS CONDICIONES DE CADA 
CERTIFICACIÓN. 
 
▪ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
▪ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN. 
▪ CERTIFICADO JUDICIAL. 
▪ CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
▪ CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA 

MENORES DE 18 AÑOS LEY 1918 DE 2018 
 
12.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien y adjunten los 
documentos aquí señalados en la sección cuestionario dispuesto para tal fin dentro del pliego de 
condiciones electrónico en la plataforma SECOP II. 
 
▪ CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

 
12.4 OTROS REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
▪ CALIDAD Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 
 

13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
El ordenador del gasto designará a él o los responsables de efectuar la evaluación, y la escogencia 
recaerá sobre aquellas ofertas con el precio más bajo, siempre que se encuentren en condiciones 
del mercado y satisfagan las necesidades de la Entidad, de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015, previo el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos. 
 
El Comité Asesor y Evaluador designado seleccionará inicialmente al oferente con el precio más bajo 
siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad y 
procederá a verificar los requisitos habilitantes dando aplicación a las reglas de subsanabilidad del 
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150. Luego de lo anterior procederá a evaluar la oferta. En caso 
que el primer oferente con el precio más bajo no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se 
pasará al segundo menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. De no 
lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. En caso de empate a menor precio, la 
entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de 
entrega de las mismas. La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 
oferta, y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los 
requerimientos contenidos en la invitación pública. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, primará lo sustancial 
sobre lo formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos que verifiquen las condiciones del oferente o soporten el contenido de la oferta 
y que no constituyan los factores de escogencia establecidos en la invitación.  
 
En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar 
la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  
 
En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro del 
período establecido, la propuesta será RECHAZADA. Conforme a lo previsto en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, la oferta que presente un valor artificialmente bajo, la entidad 
requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor ofertado, dado lo anterior, 
el comité asesor procederá a recomendar el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, 
explicando sus razones. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
determinará la oferta más favorable para el caso de selección abreviada de menor cuantía teniendo 
en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas.  
 

14 RIESGOS 
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De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 
riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación. 
 
LA RESPECTIVA MATRIZ SE ENCUENTRA EN LA INVITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA, EN 
LA SECCIÓN DOCUMENTOS DEL PROCESO. 
 
Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el 
proyecto de Pliego de Condiciones. 
 

15 GARANTÍAS POR EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
15.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega 
de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relación 
con los cuales presentó oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Barrancabermeja identificado con NIT 890.201.900- 6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
15.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Barrancabermeja identificado con NIT 890.201.900- 6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento 
general del contrato y 
el pago de las multas y 
la cláusula penal 

Plazo del contrato 
y seis (06) meses 
más. 

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos el 
veinte por ciento (20%), del 
valor del contrato. 
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Característica Condición  

pecuniaria que se le 
impongan 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

El Valor de la Garantía por 
el diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Calidad del servicio Plazo del contrato 
y seis (06) meses 
más. 

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos el 
veinte por ciento (20%), del 
valor del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
Si el contratista ha presentado como mecanismo de garantía póliza de seguros y no obtiene por 
cualquier circunstancia el restablecimiento o ampliación de la misma, deberá acudir a cualquiera de 
las clases de garantías contenidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015 (patrimonio 
autónomo o garantía bancaria). 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Contratista será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y 
cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 
 

16 INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL. 

 
El Distrito de Barrancabermeja, para cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos 
Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el 
Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, que Colombia Compra Eficiente 
ha expedido para el efecto.  
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El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, definió los Acuerdos Comerciales como los 
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de 
trato nacional para: 
 
Los bienes y servicios de origen colombiano; y Los proveedores colombianos.  
 
Es así, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano 
consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la 
normativa colombiana por medio de una Ley de la República; que si bien el contenido de cada 
Acuerdo Comercial es único, generalmente estos contienen un capítulo que señala los derechos y 
obligaciones en materia de compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo 
Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratación. 
 
En los procesos de mínima cuantía no son aplicables los acuerdos comerciales: 
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-
aplicables-los-acuerdos-comerciales. 
 

17 OBLIGACIONES 
 
17.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
Son obligaciones del distrito, además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 1.993, las 
propias del contrato tales como las siguientes: 
 
a) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como la información 

que considere necesaria para el desarrollo del mismo 
b) Velar porque se cumpla el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas 

exigidas. 
c) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para 

la ejecución y adelantar los tramites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida 
ejecución. 

d) Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el 
cumplimiento del contrato. 

e) Tramitar los pagos en los términos acordados en el contrato, con base en las facturas o cuentas 
de cobro que presente el contratista de la entrega efectiva de los servicios previo visto bueno de 
aprobación y satisfacción por parte del superior del contrato. 

f) Las demás que se deriven del objeto contractual y la naturaleza del contrato según la ley, la 
invitación pública y la oferta presentada, la cual, con la aceptación por parte de la entidad, 
constituye contrato. 

  
17.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

• Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993., en consecuencia, 
deberán: 

a) colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que 
éste sea de la mejor calidad; 
b) acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad le imparta; 
c) obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales; 
d) garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos; 
e) no accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho. 

• Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad establecida 
para el efecto. 

• Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), 
así como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN), respecto del personal 
utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

• Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de 
conformidad con el estatuto tributario 

• Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del 
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

• Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto contractual, tales 
como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, transporte, etc. En consecuencia, 
el precio ofertado se entiende incluye dichos costos. 

• Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las 
modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
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• Exigir que se tramiten los permisos necesarios para la ejecución de la obra. 

• Contar con un RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. Ingeniero civil y/o Ambiental o áreas afines 
con experiencia en interventoría y/o supervisión de obras de acueducto, con tarjeta profesional 
vigente, con una experiencia general igual o superior a tres (3) años, contados a entre la fecha 
de expedición de la matricula profesional y la del cierre de plazo de la presente convocatoria.. 
Así mismo, deberá contar con los profesionales y personal necesario para ejecutar las funciones 
determinadas en el presente estudio y cumplir a satisfacción con el objeto del contrato.  

• Entregar todos los paz y salvos de los proveedores y nóminas, que participen de la ejecución de 
la obra como soporte de cada cobro que realice al Distrito de Barrancabermeja. 

• Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo cual se 
verificará para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de Seguridad Social 
y con la certificación que para tal fin expide el Ministerio de Trabajo. La reducción del número de 
trabajadores con discapacidad acreditado para obtener puntaje adicional constituye 
incumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 392 de 2018. Lo anterior salvo fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente demostrado. Esto es aplicable si del caso. 

• El contratista vinculara mínimamente el 50% de la mano obra local calificada y no calificada, que 
permita garantizar la generación de empleo en el Distrito de Barrancabermeja a través de las 
cajas de compensación locales. 

 
Los interventores en cumplimiento de sus funciones darán estricto cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 

18 SUPERVISIÓN 
 
La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y 
cumplimiento del presente contrato por parte de EL CONTRATANTE será ejercidos a través del 
supervisor, esto es la Secretaria de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, y sus funciones 
serán las establecidas en el manual de contratación pública (Decreto Municipal No.125 de junio 30 
de 2015), como lo determinado en el Decreto 238 del 22 enero de 2021, artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, y demás normas complementarias. 238 del 19 de julio de 2021, artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 de 2011, y demás normas complementarias 
 
En consecuencia, se: 
 
CONCLUYE QUE: 
 
Resulta procedente iniciar los trámites inherentes al proceso de selección de contratista en la 

modalidad de MÍNIMA CUANTÍA para la contratación de la INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION 
DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA 
CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER, para lo cual se atenderán los parámetros establecidos en 

el presente estudio previo. 
 
 

            (ORIGINAL FIRMADO) 
JOHANNA PAOLA SANTOS REY 

Secretaria de Infraestructura  
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja 

 
 NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyectó:  Erich Zamir Gómez V. (Aspectos Jurídicos – CPS, Sec. Infraestructura) 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
19/03/24 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


