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MODALIDAD DE SELECCION | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA

NUMERO 19-6-0130-0-2024

CONTRATISTA UT ISABELLA

NIT 901812804-8

DIRECCION URBANIZACION MIRADOR DE LA SIERRA Il OFICINA
111A

OBJETO ESTUDIOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS

ESCENARIOS DE RIESGO POR INUNDACION EN LAS
CIENAGAS SANTA ISABEL Y SAN SEBASTIAN
AFLUENTES DEL RIO ANIME, JURISDICCION DE LOS
MUNICIPIOS DE CURUMANI Y CHIRIGUANA,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTYOS DOCE PEOS ($1.153.953.812,00)
MCTE

Entre los suscritos a saber: ADRIANA MARGARITA GARCIA AREVALO, mayor de edad,
vecina del municipio de Valledupar, identificada con cédula de ciudadania No. 1.082.878.898
expedida en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), en su calidad de Directora General, de
conformidad con el Acuerdo No. 015 del 21 de diciembre de 2023, posesionada el dia 22 de
diciembre de 2023, quien para los efectos del presente documento obra en nombre y
representacion de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
“CORPOCESAR?”, identificada con NIT 892.301.483 -2, (en adelante la “Entidad”), por una
parte; y, por la otra JORGE LUIS NEGRETE MAESTRE, identificado con la cédula de
ciudadania No. 1.003.315.768, expedida en Valledupar representante legal de la UT ISABELLA
(en adelante el “Consultor”), registrada bajo el NIT No. 901812804-8, hemos convenido celebrar
el presente Contrato de Consultoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion No. 0101 del 26 de febrero de 2024, la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacién Concurso de Méritos Abierto No. CMA-003-2024.

ll.  Que a través de la Resoluciéon 0148 del 13 de marzo de 2024 la Entidad adjudico el
Contrato al oferente UT ISABELLA.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto
1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, el Manual de Contratacion y Supervision
de la entidad y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
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mayuscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definicidn contenida en el articulo

2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de

conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto en donde se pretende

ejecutar las labores propias de la consultoria.
CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es ESTUDIOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE
RIESGO POR INUNDACION EN LAS CIENAGAS SANTA ISABEL Y SAN SEBASTIAN
AFLUENTES DEL RIO ANIME, JURISDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE CURUMANI Y
CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion Concurso de Méritos
Abierto No. CMA-003-2024, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, laboratorios, equipos y personal en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
actividades propias de Consultoria segln lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la Consultoria.

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con
la presentacion de la propuesta.

Las actividades requeridas para el cumplimiento de las obligaciones del objeto contratado, con
las que se garantizan la satisfaccion y el logro de la finalidad son las siguientes:

Levantamiento topogréafico y batimétrico de las ciénagas

Levantamiento topografico y batimétrico de los tramos priorizados del rio Anime
Caracterizacion de suelos, sedimentos y analisis geotécnico

Analisis hidrolégico, hidraulico y torrencial de los cuerpos de agua

Evaluacion de la amenaza por desbordamiento y elaboracion del mapa de la zona
afectada.

» Elaboracion del mapa de amenaza y el mapa de riesgo por desbordamiento para la
infraestructura

e Formulacion de alternativas y disefio de obras

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ESPERADOS: L os productos y actividades que debe entregar
el contratista para satisfacer el objeto contratado son los siguientes:

(OBJETIVOS

ESPECIFICOS - PRODUCTO ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTION
- X 3204046-Documentos Realizar el levantamiento 0900G108-Diagnésticos
Generar informacion S : o
de los escenarios de de estudios técnicos topografico y batimétrico de las Desarrollados

para la planificacién ciénagas
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riesgo por sectorial y la gestion Realizar el levantamiento
inundaciones ambiental topogréfico y batimétrico de los
tramos priorizados del rio
Anime
Realizar la caracterizacién de
suelos, sedimentos y andlisis
geotécnico
Realizar el andlisis hidroldgico,
hidraulico y torrencial de los
cuerpos de agua
Realizar la evaluacion de la
amenaza por desbordamiento
y elaboracién del mapa de la
zona afectada.
Disefiar las Elaborar el mapa de amenaza
; y el mapa de riesgo por
altematwas_ para la 35040?4(;.0 octt._|me:-ntos desbordamiento para la 0400G090- Documentos de
miti p;g%ennggnriés o € estudios tecnicos infraestructura soporte elaborados
c?r inundacionesg Realizar la formulacién de
P alternativas y disefio de obras

e ESPECIFICACIONES TECNICAS

El desarrollo del presente contrato se realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas
expuestas a continuacion, y en todo caso teniendo en cuenta los lineamientos técnicos para el

desarrollo de estudios de riesgo por inundacion lenta” y demas normatividades vigentes
relacionadas:

e Plan de trabajo y programacién de actividades.

Una vez firmada el acta de inicio se debe radicar en el primer mes de ejecucién el plan de trabajo
detallado, en el cual se planteen el tiempo de duracion y las fechas de entrega de cada uno de
los productos esperados, de igual forma se deben incluir las actividades de campo y la ruta
critica del estudio, este se entregara en formato PDF y Project.

* Divulgacién y socializacién del proyecto a los actores del area de influencia

Se realizara divulgacion y socializacion del proyecto a las comunidades y actores sociales del
area de influencia, a quienes se les informara los alcances, objetivos y actividades del mismo.
La participacion de la comunidad es de suma importancia en la ejecucion de cada uno de los
componentes, pues sus percepciones y conocimientos sobre el entorno ayudaran en gran
manera el desarrollo de los estudios y labores de campo que se desarrollaran. Se trabajara

colaborativamente entre grupos de personas relacionadas por la proximidad geogréafica a los
cuerpos de agua objeto de estudio.

e Revision de informacién secundaria

Se realizard la revision y analisis de informacién secundaria (documentos académicos,
cientificos y técnicos, instrumentos de ordenamiento territorial, fotografias aéreas, imagenes
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satelitales, etc) que sirva de base de los trabajos a desarrollar. Analisis multitemporal preliminar
(con iméagenes satelitales disponibles) del area de influencia de los cuerpos de agua a estudiar
para verificar los cambios y transformaciones del ecosistema analizado.

Anélisis y fotointerpretacion para identificar en la cartografia:

o Canales y drenajes artificiales, terraplenes, jarillones o cualquier infraestructura
que pueda modificar la hidrologia de los cuerpos de agua

Mapa del sistema hidrico y patrones de drenaje

Mapa preliminar de coberturas vegetales

Mapa preliminar de usos del suelo

en general toda la informacion que se considere necesaria para cumplir con el
objeto del proyecto.

O 0 O O

Esta informacion debe presentarse cartograficamente (en digital) a escala 1:5000 o 1:2000
dependiendo el tamafio del mismo, previa concertacion con el interventor.

e Andlisis del régimen de clima.

Temperatura, precipitacién, evaporacion, evapotranspiracion, humedad, viento, etc., de la
Ciénaga Santa Isabel y San Sebastian, y el rio Anime, con base en registros de estaciones de
IDEAM ubicadas en el departamento del Cesar, Magdalena y Guajira, abarcando un lapso de al
menos los Ultimos 30 afios, realizando el correspondiente analisis validez de la informacién por
métodos estadisticos ampliamente aceptados en estudios hidrolégicos.

* Levantamientos topograficos y batimétricos.

Para el adecuado conocimiento morfometrico de los cuerpos de agua, asi como la evolucion a
través del tiempo en lo referente a cambios del espejo, se realizara lo siguiente:

e Levantamiento batimétrico y topografico de las ciénagas

Se realizara el levantamiento de batimetria en los cuerpos de agua cenagosos en un area de
273,69 hectarea para la ciénaga San Sebastian y 14,93 Ha para la ciénaga Santa Isabel. Se
debe realizar un levantamiento de puntos en una cuadricula de maximo 25 m x 25 m, con el
proposito de generar un adecuado detalle de los cuerpos de agua a estudiar. La informacién
minima requerida durante el proceso se lista a continuacién:

* Informacion batimétrica de los cuerpos de agua
Informacioén topografica de detalle con una precision vertical de 0,10 m o mayor
precision, incluyendo la localizacion planimetrica y altimétrica, se incluira informacion de
areas inundadas y demas detalles relevantes, a una escala de 1:2.000.

* Imagenes de sensores remotos y fotos aéreas disponibles para diferentes periodos
historicos desde las mas antiguas.

e Modelo Digital de Elevacién - MDE desde el que se pueda caracterizar
morfolégicamente la red de drenaje y base para el estudio hidrolégico.
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Se realizara el levantamiento topogréfico sobre un buffer de 600 m para la ciénaga San
Sebastian y de 200 m para la ciénaga Santa Isabel, alrededor del area de levantamiento
batimétrico definido usando la cartografia oficial del IGAC. Cabe anotar que, para la fase de
toma de informacion topografica, el drea de referencia es la definida para cada una de las
ciénagas, sin embargo, esta podra ampliarse con base en los resultados de interpretacion Y
analisis de geomorfologia, de tal manera que se asegure el levantamiento de la totalidad del
area de estudio necesario. Para esta labor se implementaran equipos como Estacién Total,
Niveles de Precision, GPS de Precision, Lidar o técnicas de imagenes capturadas con un sensor
RGB, para el ultimo se detalla que debe contar con minimo 20 megapixeles de resolucion
transportado en una aeronave (DRON | UAV), implementando los requerimientos tecnoldgicos
que garanticen las mas altas calidades técnicas del levantamiento topografico.

Para el caso de levantamiento de informacién con sensores RGB transportados por aeronaves
no tripuladas, se debe contar con puntos de control fotogramétricos distribuidos de manera
homogenea en el area de estudio (Se debe guardar una relacion de 0,2 puntos por hectarea,
teniendo precisiones menores a 10 cm) considerando todos los parametros de calidad
requeridos para los productos fotogramétricos. De la misma manera, la resolucion espacial de
las imagenes deber ser de minimo 10 cm (GSD 10).
Se debe contar con minimo 5 puntos de control para cada poligono (en el caso de poligonos
menores a 20 ha.), para los otros poligonos se guardara una relacion de 0,2 puntos por hectérea
distribuidos uniformemente y amarrados a la red geodésica del IGAC, que garanticen la
precision del producto para escala 1:1000 metros, aplicando la metodologia del IGAC para los
productos fotogrameétricos. De la misma manera, la resolucién espacial de las imagenes deber
ser de minimo 10 cm (GSD 10).

Se debe realizar el estudio correspondiente a la definicién de la red geodésica de apoyo para
garantizar la uniformidad del sistema de coordenadas de la informacion geografica producida
en el proyecto. Realizar el posicionamiento GPS segun especificaciones dadas conforme con
la normatividad y lineamientos emitidos por el IGAC, el cual garantiza la uniformidad del sistema
de coordenadas de la informacién geografica producida en el proyecto y la informacién
cartografica de la base de datos de la Corporacion. Ademés, se debe contar con los permisos
necesarios ante las autoridades correspondientes para la realizacion de los vuelos, también
para ingreso a predios privados del personal y equipos, seguridad y demas permisos requeridos
y necesarios para el desarrollo del proyecto.

Se debe asegurar que las secciones transversales en lugares donde se tienen curvaturas, seran
las necesarias a fin de contar con el suficiente detalle que permita generar con un buen nivel de
confiabilidad (Se debera contar con secciones al menos en la parte inicial, media y final de la
curvatura). Todos los deltas de las poligonales deben materializarse con una estaca en zonas
verdes y/o rurales y con puntos en zonas duras garantizando que queden perfectamente
identificados en terreno, las estacas y/c los puntos deben tener referencias en sitios aledafios Y
estables en el tiempo, como postes, cercas, muros, puentes etc.

Los deltas de la poligonal y sus referencias deben tener un color vivo que haga contraste con la
zona, ademas debe ser exclusivo para los trabajos de topografia que se estan desempefiando.
En las zonas verdes se debe hacer una limpieza del terreno de aproximadamente 0.5 m
alrededor del vértice para su facil ubicacion.



El valor por Ha de la batimetria y la topografia incluye transporte terrestre y acuatico, estaciones,
niveles, personal, GPS de doble frecuencia y todo lo necesario para realizar dicho
levantamiento.

La topobatimetria se presentara en formatos crudos, raster, shp, y dwg, georreferenciados en
origen Bogota Datum Magna Sirgas. Asi mismo, esta debe coincidir en cuanto al empalme entre
cuerpos hidricos y terreno aledafio; por lo tanto, la georreferenciacion debera ser amarrada a la
red de mojones cercanos a las ciénagas.

° Levantamiento batimétrico y topografico tramos priorizados rio Anime

Se realizara el levantamiento batimétrico y topografico del rio Anime en las abscisas K12+100
hasta la abscisa K30+500, se garantizara que la informacién tomada en campo proporcione
datos claros y precisos que permitan generar un modelo digital del terreno-MDT, de tal forma

que sea el insumo para los estudios y disefios. La informacién minima requerida durante el
proceso se lista a continuacioén:

e Informacién batimétrica del cuerpo de agua en el sector priorizado

* Informacion topografica de detalle con una precision en la vertical de: en areas rurales
20 cm o mayor precision, y en dreas urbanas 10 ¢cm o mayor precision.

» Imagenes de sensores remotos y fotos aéreas disponibles para diferentes periodos
historicos desde las mas antiguas.

* Modelo Digital de Elevacion - MDE desde el gque se pueda caracterizar
morfolégicamente la red de drenaje y base para el estudio hidrolégico.

Se realizara el levantamiento topografico sobre un buffer de 200 m, alrededor del cauce definido
usando la cartografia oficial del IGAC. Cabe anotar que, para la fase de toma de informacién
topografica, el area de referencia es la definida para la corriente, sin embargo, estd podra
ampliarse con base en los resultados de interpretacién y andlisis de geomorfologia, de tal
manera que se asegure el levantamiento de la totalidad del area de estudio necesario. Para
esta labor se implementardn equipos como Estacion Total, Niveles de Precision, GPS de
Precision, Lidar o técnicas de imagenes capturadas con un sensor RGB, para el ultimo se detalla
que debe contar con minimo 20 megapixeles de resolucion transportado en una aeronave
(DRON I UAV), implementando los requerimientos tecnologicos que garanticen las mas altas
calidades técnicas del levantamiento topografico.

Se debe realizar el estudio correspondiente a la definicion de la red geodesica de apoyo para
garantizar la uniformidad del sistema de coordenadas de la informacion geografica producida
en el proyecto. Realizar el posicionamiento GPS segun especificaciones dadas conforme con
la normatividad y lineamientos emitidos por el IGAC, el cual garantiza la uniformidad del sistema
de coordenadas de la informacion geografica producida en el proyecto y la informacién
cartografica de la base de datos de la Corporacién. Ademas, se debe contar con los permisos
necesarios ante las autoridades correspondientes para la realizacion de los vuelos, también
para ingreso a predios privados del personal Yy equipos, seguridad y demas permisos requeridos
Yy necesarios para el desarrollo del proyecto.
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Se realizara el levantamiento detallado de todas las estructuras existentes a o largo de la zona
de estudio, como minimo las de paso (compuertas, puentes, viaductos, muros de contencion,

entregas de alcantarillado, y todas aquellas que considere relevantes.

El estudio topografico debe apoyarse en una red de puntos de control, gue consistird en pares
de puntos cada tres (3) kilémetros a lo largo de la zona de estudio, materializados con mojones
de concreto y varilla de acero inoxidable de 60 cm. que marcara el punto georreferenciado y
debidamente marcados con placas con la informacion del punto, nombre del proyecto y el afio.
Los puntos correspondientes a cada par deben estar distanciados minimo 100 metros. Estos
puntos deben ser georreferenciados con equipos GPS en modo estatico relativo, con precision
horizontal de (5mm-10mm + 1ppm) ajustados en red, bajo un solo disefio. Las alturas estaran
referenciadas a los puritos de la red geoide local con alturas geomeétricas y cada mojon debera

tener cota geométrica. La nivelacion geométrica debe cumplir con la precision adecuada a los
fines del proyecto.

Se realizara el levantamiento batimétrico de 343 secciones transversales por lo menos cada
50m, incluyendo la localizacién planimetria y altimétrica (curvas de nivel cada 0.10 m). se
incluird informacién de areas inundadas y deméas detalles relevantes, a una escala de 1:2.000.
Este levantamiento de detalles batimétricos debe ser georreferenciado a partir del receptor GPS
de doble frecuencia operando como base en las estaciones de la poligonal de apoyo geodésico
(IGAC), realizando las lecturas de fondo a lo largo de cada seccién seleccionada, que permitan
un correcto resultado de coordenadas para cada uno de los puntos fondo.

Se asegurara las secciones transversales en lugares donde se tienen curvaturas, seran las
necesarias a fin de contar con el suficiente detalle que permita generar con un buen nivel de
confiabilidad (Se debera contar con secciones al menos en la parte inicial, media vy final de la
curvatura). Todos los deltas de las poligonales deben materializarse con una estaca en zonas
verdes y/o rurales y con puntos en zonas duras garantizando que queden perfectamente
identificados en terreno, las estacas y/o los puntos deben tener referencias en sitios aledafios y
estables en el tiempo, como postes, cercas, muros, puentes etc.

Los deltas de la poligonal y sus referencias deben tener un color vivo que haga contraste con la
zona, ademas debe ser exclusivo para los trabajos de topografia que se estan desempefiando.
En las zonas verdes se debe hacer una limpieza del terreno de aproximadamente 0.5m
alrededor del vértice para su facil ubicacion.

Se realizara la inspeccién de las zonas de trabajo para ubicar los vértices del IGAC o red
geodésica. Los puntos de inicio y finalizacién de cada una de las secciones deben ir amarradas
a la poligonal cerrada. La longitud de la seccién transversal topo batimétrica, sera del ancho del
vaso cauce (banca llena), mas 10 m a lado y lado de cada margen.

Finalmente, para los cuerpos de agua objeto del presente proyecto (ciénagas v rio), a partir de
la informacion topo batimétrica capturada, se elaborara un MDT, asegurando el empalme
horizontal y vertical, de tal manera que se obtenga un MDT de toda el area de estudio con una
resolucién espacial de 1 metro y un RMSEz < 15¢m. Toda la informacion batimétrica debe estar

georreferenciada y corregida al MDT vy estara en formato digital RASTER tipo GEOTIFF y ECW
Para la generacién de curvas de nivel:
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e A partir de los puntos de terreno clasificados vy filtrados, donde se eliminan todos los
residuos (como cotas aisladas y singularidades) se generan las curvas automaticamente
con una equidistancia maxima de 50 cm.

e Las curvas de nivel que representen un aspecto anguloso se suavizaran adaptandose
a las morfologias del terreno.

e Las curvas de nivel no deberan cruzarse, seran cerradas y continuas en todo el territorio.

* No debe haber bucles en las curvas de nivel y tampoco se podran bifurcar, una curva
de nivel nunca puede dividirse en dos o mas curvas.

* Enlas zonas urbanas en las que las curvas generadas no representen una imagen fiel
del terreno, se requerird una especial edicién manual de las curvas de nivel, no
admitiendose en ninglin caso la interrupcién de estas.

e Ademas de las curvas de nivel se deberan contemplar puntos de cota que capturaran
los puntos que representen el terreno de manera mas significativa y que se consideren
clave para la definicién correcta de la superficie terrestre En general, se recogeran todos
los puntos singulares del terreno como son los picos, collados o depresiones, entre
otros.

e Las curvas de nivel seran entregadas en formato shape y estructuradas segin la
geodatabase aceptada por Corpocesar.

Se requiere que los datos de profundidad de las secciones batimétricas sean asociados a los
perfiles generados a partir de los puntos depurados y clasificados de terreno obtenidos, una vez

reducidas las alturas con el modelo geoidal local, obteniendo las secciones transversales topo
batimétrico del rio en el sector priorizado.

La localizacion de secciones se entregara como polilineas en 3D en formato shape. que permita
la generacién de perfiles mediante la herramienta 3D Analyst de ArcGis.

El valor por Ha de la topografia y las secciones de la batimetria incluye transporte terrestre y

acuatico, estaciones, niveles, personal, GPS de doble frecuencia y todo lo necesario para
realizar dicho levantamiento.

* Caracterizacion de suelos, sedimentos y analisis geotécnico

Se llevara a cabo el andlisis de sedimentos y de estabilidad geotecnica de los cuerpos de agua
objetos y su relacion con el potencial de desbordamiento y de degradacion por erosion fluvial o
hidraulica (con el uso de modelos que relacionen ambos aspectos entre si), mediante la
descripcion geomorfoldgica y geolégica, incluyendo por lo menos la estratigrafia de la zona de
estudio, un andlisis de la geologia estructural, e interpretacion de la informacion histérica
aerofotografica o de imagenes satelitales existente, identificando ademas los sitios en donde,
por las condiciones de topografia de los cuerpos de agua, se presenta degradacion, o que
potencialmente se pueden presentar desbordamientos. Como parte de estos estudios, se
presentaran planos de geologia, geomorfologia y se realizaran los siguientes muestreos para la
correspondiente caracterizacion de las propiedades geotécnicas de los suelos.

Se requiere realizar andlisis vy ensayos especificos, tales como la medicién de la humedad
natural, la determinacién de la granulometria a través de tamizado con lavado, la evaluacién de
los limites de consistencia (incluyendo el limite liquido y el limite plastico), y la medicion del peso
unitario. En el caso de llevar a cabo un ensayo de corte directo, se deben determinar los valores
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de cohesion y angulo de friccion como parametros de resistencia. Asi mismo para el analisis de
sedimentos se deben realizar los laboratorios correspondientes para la caracterizacion v
modelacion del transporte de sedimentos en el sector de estudio del rio Anime, y en las
Ciénagas San Sebastian y Santa Isabel.

Esta informacién se podrd complementar con aquella existente que se haya tomado en
evaluaciones alternas anteriores. Se debera presentar los resultados en planos que incluiran la
planta y las formaciones geoldgicas existentes junto con el tipo de suelos presentes en la zona
de estudio. Para el andlisis geotécnico se elaborard el informe de resultados de Ia
caracterizacion de suelos, el cual contendra la interpretacion de los resultados del analisis del
laboratorio de suelos, como soporte para el analisis de la estabilidad de las margenes ante el
comportamiento hidraulico de la corriente y la capacidad de soporte o portante del suelo en los
niveles muestreados, para el eventual disefio de las medidas de control a que se hace alusion
en el item Formulacion de Alternativas, determinando la capacidad de soporte del terreno.

Finalmente, se realizaran los ensayos relacionados a continuacion:

ANALISIS DE LABORATORIO DE SUELOS
Tipos de Ensayos

ENSAYOS INDICE Y DE CLASIFICACION CANTIDAD
Determinacion de los tamafios de las particulas de los suelos (granulometria por tamizado e 20.00
hidrometria). '
Determinacion del limite liquido de suelos 20,00
Limite pléstico e indice de plasticidad de los suelos 20,00
Determinacion de los factores de contraccidn de los suelos 20,00
Determinacién en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y 2000
mezclas de suelo-agregado !
Determinacién en el laboratorio de la densidad (peso unitario) en suelos 20,00
ENSAYOS DE RESISTENCIA Y ESFUERZO-DEFORMACION
Compresién inconfinada en muestras de suelo 20,00
Determinacién de la resistencia al corte: método del corte directo en suelos no cohesivos (alta tasa 2000
de deformacién) ;
Determinacién de la resistencia al corte: método del corte directo en suelos cohesivos (baja tasa 20.00
de deformacién) '
Parémetros de resistencia del suelo mediante compresion triaxial; Compresion triaxial estatica No 20.00
Consolidado - No Drenado* UU !
Parametros de resistencia del suelo mediante compresion triaxial: Compresién triaxial estatica 20.00
Consolidado - No Drenado* CU :

A partir de las cantidades relacionadas anteriormente, el consultor presentara una distribucion
de los ensayos de laboratorio que se realizaran en cada uno de los cuerpos de agua objeto de
estudio, lo cual sera aprobado por la supervision, previo concepto de la interventoria.

e Andlisis hidrolégico, hidraulico y torrencial de los cuerpos de agua

Con base en el levantamiento topobatimetrico realizado en los cuerpos de agua objeto del
presente proyecto, se realizara el andlisis hidraulico mediante modelacién numérica
computacional (HEC-GEO RAS, Mike 11, HEC-RAS SOBEK-CF Infoworks RS (ISIS) o
similares), de los cauces principales de las corrientes bajo andlisis, considerando cada una de
las secciones transversales tomadas en el levantamiento topografico, y la totalidad de cada
seccion transversal en su extension lateral segun se especifico en el item Analisis Topografico.



Asi mismo, se tendra en cuenta el régimen de clima (temperatura, precipitacion, evaporacion,
evapotranspiracion, humedad, viento, etc.) de las cuencas de las corrientes en cuestion, con
base en registros de las estaciones de IDEAM que se ubican en los departamentos del Cesar,
Guajira, y Magdalena, contemplando al menos los Gltimos 30 afios de informacion, incluyendo
la caracterizacién de la precipitacion con la determinacion de la Precipitacion total anual, la
Precipitacién maxima en 24 horas, y el andlisis de la cobertura del suelo de la cuenca de cada
uno de los drenajes hasta el punto aguas abajo del sector de estudio (no se admitira asignacion
de coberturas del suelo genéricas que puedan estar dadas en los modelos computacionales),
para con base en ello establecer el régimen lluvia-escorrentia, y la obtencion de caudales
extremos, con periodos de retorno de 2, 15, 25, 50 y 100 afios.

La cobertura del suelo a tener en cuenta para el modelo lluvia-escorrentia sera la establecida
por el proyecto oficial CORINE LAND COVER para Colombia en su dltima versién (2018 o
posterior, que oficialmente se haya definido por parte de IDEAM o de CORPOCESAR). Lo
anterior, para la obtencién de los modelos hidrolégicos de las cuencas y de los correspondientes
modelos hidraulicos, en cada periodo de retorno aludido, gue expresen la relacion entre los
caudales y los niveles de agua de las corrientes principales de las mismas, en las distintas
secciones levantadas topograficamente, representando estos aspectos en un mapa, a escala
1:5.000, que indique la extensién de la zona o superficie que potencialmente puede resultar
afectada con los desbordamientos de las aguas de la corriente bajo andlisis.

En las modelaciones que se lleven a cabo se tendra en cuenta lo descrito en el Literal b. del
numeral FORMULACION DE ALTERNATIVAS del presente documento.

El desarrollo de este componente debe establecer todas las bases conceptuales para el

conocimiento del estado actual de las ciénagas y el sector del rio, incluyendo por lo menos las
siguientes actividades:

* Recopilacion de informacion hidrolégica (caudales y niveles) de estaciones
hidrométricas localizadas en el tramo del estudio o su area de influencia y/o generacion
de modelos de caudales utilizando modelos de lluvia - escorrentia.

¢ Adelantar el estudio hidrolégico que establezca las caracteristicas generales de la
cuenca y defina las crecientes y los caudales para los periodos de retorno de 5,10,15.
25, 50 y 100 afios del cuerpo de agua en estudio y para cada uno de los afluentes,
determinando el total del volumen de agua de entrada mismo.

e Calibrar la implementacién de la modelacion hidrolégica para la estimacion de la oferta
hidrica de la cuenca aferente, mediante la realizacién de aforos.

* Determinar el periodo de retomo de los caudales correspondientes a los testimonios
sociales de los niveles de inundacién, usando técnicas participativas para la lectura del
territorio, cruzando con series histérica de caudales.

* Realizar un andlisis multitemporal de los aspectos hidrolégicos y batimétricos, que
permita evaluar la transformacion de los cuerpos de agua y las acciones para su
recuperacion.

* Obtener parametros de rugosidad de los cuerpos de agua a través de observaciones de
campo y analisis de acuerdo con las caracteristicas fisicas.

e Implementar, verificar y calibrar un modelo hidraulico y obtener mancha de inundacion

para 10,15, 25. 50 y 100 arios, y determinar la cota de inundacién para la creciente de
los 100 afios de periodo de retorno



¢ Recopilar y actualizar la informacién si es del caso, para disefiar las estructuras de
control, manejo, mantenimiento, que garanticen el funcionamiento hidraulico y
ecosistémico, asi como la preservacion de sus afluentes.

* Realizar el estudio sedimentolégico que incluye el andlisis de la sedimentacion y
transporte materiales, con el fin de incluir en los disefios las obras y/o estructuras
necesarias para la remocion de sélidos y evitar su ingreso al cuerpo de agua.

* Lainformacion se debera presentar en mapas tematicos a una escala representativa a
la magnitud del proyecto y a la cantidad y calidad de la informacién.

» Evaluacién de la amenaza por desbordamiento y elaboracién del mapa de la zona
afectada.

A partir de los resultados obtenidos con la informacién primaria y secundaria (fopografica, y
modelaciones hidrologica e hidraulica), se elaborara el mapa de zonificacién espacial del riesgo,
determinando la vulnerabilidad y la amenaza ante los eventos considerados para las ciénagas
Santa Isabel y San Sebastian, y los tramos priorizados del rio Anime para cada periodo de
retorno contemplado aqui, entre los puntos extremos o tramos sefialados anteriormente para
cada cuerpo de agua, sefialando y cuantificando en dichos mapa las areas o superficie que
estan expuestas al riesgo de ser ocupadas por las aguas de desbordamiento, indicando en todo
caso para cada centro poblado los puntos, tramos o sectores en donde se tiene la posibilidad
de afectacion por dicho desbordamiento, para cada periodo de retorno contemplado.

e Andlisis socioecondémico de la poblacién

Se realizara la caracterizacion social y econdmica de la zona correspondiente al area de
ejecucion del proyecto, a fin de comprender las condiciones iniciales de Ia poblacion e identificar
dinamicas sociales que permitan establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de
las alternativas que se formularan, y asi prever y mitigar posibles impactos negativos que se
puedan presentar en las diferentes etapas. Este proceso busca ser incluyente con los actores
del territorio, para lograr recopilar todas las voces que dé él se desprendan.

Se recopilaran informacion de fuentes primarias y secundarias sobre las zonas. Primarias, ya
que se realizara una aproximacion predio a predio para desarrollar una entrevista estructurada
a cada uno de los hogares propietarios, y/o poseedores. Y secundarias, a través de la revision
de fuentes de informacién municipales y del IGAC, para la consulta de informacién geoespacial.
Se recopilara informacion general de los hogares y sus caracteristicas, unidades econémicas y
actividades productivas que se desarrollan en la zona.

» Elaboracién del mapa de amenaza y el mapa de riesgo por desbordamiento para
la infraestructura.

Con base en la zonificacién de la amenaza y el mapa de riesgo por desbordamiento, se
determinara e incluird en el mapa a elaborar, la extension espacial de la zona ocupada por la
poblacion e infraestructura localizada en las areas expuestas a amenaza y a riesgo por los
desbordamientos y torrencialidad del flujo de los cuerpos de agua objeto de estudio, aspecto
este que se representara, para cada periodo de retorno, en planos impresos a escala 1:5.000.

e Formulacion de alternativas y disefio de obras
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A partir de los estudios y andlisis técnicos realizados, y la informacion que se recopile en los
diferentes espacios desarrollados con los actores de las zonas estudiadas, se proyectaran
alternativas encaminadas a formular estrategias de accion para remediar, mitigar o eliminar el
riesgo de inundacién de las areas y centros poblados aferentes a los cuerpos de agua,
considerando al menos los siguientes criterios, en forma jerarquica (en el orden especificado
aqui):

a. Elaboracion y disefio de estrategias de indole social y/o econémica, con especial
énfasis en la propuesta para la reubicacion de la poblacidn potencialmente
afectada. Esto es particularmente critico en situaciones donde se observa
ocupacién directa en la franja de 30 metros de ancho, medida desde cada orilla
del lecho de la corriente, en el caso del rio Anime. Ademas, se contemplarg la
planificacién para areas susceptibles de inundacion en las ciénagas.

b. Determinacién de sitios en los que es necesario llevar a cabo el dragado del
lecho, cuantificando mediante el sefialamiento de la profundidad y extension
lateral maxima, en aquellos sectores en los que se ha acumulado sedimento y
en aquellos en los que la vegetacion se ha enraizado, provocando en ambos
casos la alteracion del patrén de flujo y erosién en los cuerpos de agua. Se
debera analizar el comportamiento hidraulico y de torrencialidad del rio Anime a
la luz de la propuesta de dragado que se plantee, con el fin de determinar la
conveniencia y ajuste, en caso de requerirse, de la misma.

c. Disefio de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y en la Eco reduccién del
Riesgo de Desastres (EcoRRD), para lo cual se seguird el esquema y
metodologias definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Colombia.

d. Disefio de obras civiles o biomecanicas para el control de la erosién marginal de
los cuerpos de agua en los sectores que muestran degradacién por esta causa.

e. Las alternativas a plantear deberan respetar las caracteristicas naturales del
sistema de drenaje bajo analisis, sin contemplar desvios de cauces, reduccién
de secciones transversales, asi como incluir la remocién de obras gue se
encuentren colapsadas (muros, diques, efc.), y plantear, de ser necesario, la
modificacion de puentes existentes que puedan estar restringiendo el flujo
natural de los cuerpos de agua.

e Para la reubicacién de cada poblacion potencialmente bajo amenaza por inundacion o
de torrencialidad contemplada en el estudio, se debera definir y describir dos sitios de
posible destino para la relocalizacién de la poblacién, describiendo el estado actual de
dichos sitios, el régimen de propiedad que los cobija incluyendo el costo o avalio
catastral actual, asi como la ubicacion georreferenciada mediante las coordenadas del
poligono que los define, de manera tal que estén fuera de las zonas afectadas por la
amenaza por inundacion. Estos sitios se representaran convenientemente en el mapa
de amenaza objeto del presente estudio

e Para las estrategias de orden social y/o econémico se debera describir la forma de
ejecucion, actores a involucrar, costos y duracién estimados de ejecucion.
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e En todo caso como minimo deben incluirse y considerarse, obras de irrigacién,
avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulacion de cauces y corrientes de
agua (para el caso del rio Anime), y de recuperacion de tierras que sean necesarias para
la defensa, proteccién y adecuado manejo de los cuerpos de agua, Proyectos de Control
de erosion y sedimentacion, y la reconfiguracion geomorfoldgica del sitio, restitucion de
la_ microtopografia del sustrato, recuperacién de &reas disturbadas por sistemas

productivos no sostenibles, mineria, por expansién urbana, desarrollo de obras e
infraestructura.

* Para las obras de ingenieria:

o Se presentaran las memorias de calculo de ingenieria (estructurales,
hidraulicas) y los planos respectivos a escala 1:50 a 1:100 para detalles y 1:5000
para localizacion general, sefialando ademas el costo de construccion
incluyendo el andlisis detallado de precios unitarios con base en consultas de
los precios de la region objeto de estudio. Las obras civiles a contemplar en los
disefios deberan incluir alternativas, fabricadas en:

= Elementos flexibles geosintéticos (para revestimiento o amarre) que
hagan uso del medio natural (suelo para rellenos), de larga duracién
(polietileno de alta densidad u otros) cuyo uso sea de amplia aceptacion
en la hidraulica fluvial.

* Gaviones en malla de alambre con y sin revestimiento.

= No se acepta el disefio de obras que impliquen el redireccionamiento de
las corrientes (caso rio Anime), por cuanto ello implica la modificacién
drastica de las condiciones naturales o las actuales de la misma, lo cual
puede resultar en afectaciones posteriores de la poblacién circundante
y el entorno natural.

o En todo caso, para el disefio de todas las obras se contemplaran las
propiedades geotécnicas del suelo, evaluadas a partir del muestreo realizado en
los puntos descritos en el item Caracterizacion de Suelos y Andlisis Geotécnico,

desarrollando los respectivos analisis de estabilidad y de capacidad de soporte
del suelo.

o La ubicacion propuesta para las obras, debera estar acorde con la de los sitios
de mayor degradacién de los cuerpos de agua, la de los sitios de actividad
economica de la poblacién y otros lugares en los que se considere deba
establecerse una proteccion, indicando el orden prioritario para su ejecucion.

Como sustento adicional, se analizaran las estrategias que eventualmente han sido formuladas
o llevadas a cabo histéricamente en cada centro poblado, y si las mismas han sido exitosas o
no y el porqué de ello, aspecto que se tendra en cuenta en la formulacién de las estrategias de
accion a que se ha hecho referencia en el presente estudio. Asi mismo, estas se basaran en las

politicas de ordenamiento territorial departamental y municipal establecidas en los respectivos
instrumentos.

e Socializacién de resultados.
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Una vez culminado los analisis técnicos y formuladas las alternativas con la participacion de la

comunidad, y antes de entregar el informe final del estudio, en cada centro poblado se realizaran
talleres de socializacion de los resultados obtenidos a los actores asentados en dichos lugares.

¢ SERVICIO DE TRANSPORTE

En el marco de la realizacion del estudio resulta crucial contar con transporte terrestre y acuatico
para asegurar el cumplimiento de los objetivos y alcances definidos en la consultorfa. La
movilidad confortable y segura del personal encargado de ejecutar el estudio es esencial para
lograr eficiencia, eficacia, efectividad y oportunidad en las tareas a desarrollar.

En primer lugar, se requiere disponer de vehiculos terrestres que satisfagan las necesidades de
desplazamiento en los diferentes sitios de interés de la consultoria. Dado que se trata de
terrenos dificiles, callejones o trochas, es imprescindible contar con camionetas doble cabina
platén 4x4 de al menos 2400 CC, con modelos a partir del afio 2016. Estas camionetas deben
cumplir con las especificaciones generales que garanticen la seguridad de los pasajeros durante
el trabajo en campo. Ademas, es necesario que se incluya el servicio de conductor y todos los
costos asociados a las labores de transporte.

Por otro lado, la disponibilidad de transporte acuatico también se hace necesaria para cubrir las
demandas puntuales de transporte fluvial. Contar con embarcaciones, ya sea botes de remo o
con motores fuera de borda, permitira desplazarse de manera eficiente por el rio y acceder a
zonas de dificil acceso por via terrestre. Esto resulta especialmente relevante en un estudio,
donde se requerira explorar diferentes tramos y puntos estratégicos de los cuerpos de agua
para recopilar informacién precisa y realizar las intervenciones adecuadas.

La importancia de contar con transporte terrestre y acuatico radica en su capacidad para facilitar
el acceso a areas remotas y de dificil acceso, lo que garantizara una cobertura integral en el
estudio. Ademas, estos medios de transporte permitiran optimizar los tiempos de
desplazamiento, lo cual es fundamental para cumplir con los plazos establecidos y mantener la
eficiencia en las labores de campo.

o PRESENTACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA

La cartografia sera elaborada y entregada en formato analogo y digital, estructurada en un
sistema de informacion, el sistema de proyeccion a utilizar sera adoptado los lineamientos
definidos por el IGAC para la generacién de informacion cartografica. Se incluird en medio
magnético tanto los distintos datos geograficos organizados y estructurados en una base de
datos geogréfica de acuerdo con el tipo de informacién como: vectorial, layers, raster, etc., asi
como los mapas generados en formato PDF y los proyectos cartograficos con la estructuracién
de las salidas graficas, labels y simbologia.

Los mapas y planos seran debidamente rotulados y firmados por el responsable en formato
compatible con la plataforma tecnolégica, a escala adecuada segun las especificaciones
entregada para ArcGis o similar, geodatabase GDB, modelos de datos y metadatos de la
informacién, asi como salidas graficas en formato PDF.



Los mapas tematicos que se generen como producto del desarrollo del estudio presentados de
conformidad con las normas y reglamentaciones expedidas por el Instituto Geografico Agustin
Codazzi -IGAC, con topografia altimétrica y planimetria amarrada al sistema IGAC; La
cartografia debera ser entregada en medio magnético seglin corresponda para cada una de las
fases y para cada uno de los productos, adicionalmente deberan entregarse por medio de una
carpeta virtual o una nube con un link o lugar de descarga.

e INFORMES DE EJECUCION

Comprende la presentacion de informes mensuales de avance, en los cuales se establezca el
avance técnico, financiero y administrativo del contrato segln las especificaciones técnicas
establecidas o las recomendaciones dadas por el interventor y el supervisor del contrato, estos
deben ser presentados desde el inicio del proyecto hasta su finalizacidn, cada mes calendario
y/o con la entrega de los productos respectivos.

Ademas, se entregara un informe final de ejecucion que compile los soportes y el cumplimiento
de cada una de las actividades del contrato. Este informe debe estar acompafado de una
presentacion en Prezi, Power Point o programas similares, en donde se especifiquen las
metodologias, resultados, conclusiones, recomendaciones y demas informacion relevante.

Los informes deberan ser presentados en un (1) Original y una (1) copia en medio impreso, y

en medio magnético en formato PDF, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas
detalladas.

Por su parte, El informe final y los documentos correspondientes a los productos generados y
solicitados por CORPOCESAR entraran a una fase de revisién por parte de la supervision quien
presentara al ejecutor las observaciones y requerimientos para que, de ser procedente, realicen
las respectivas correcciones y ajustes. El futuro contratista esta obligado a entregar a la
CORPORACION, en medio fisico y magnético cada uno de los productos descritos (de acuerdo
a las especificaciones técnicas) en los apartes anteriores del presente estudio previo. Dichos
productos deben contar con el visto bueno y concepto de la interventoria respectiva.

Igualmente, las ejecuciones de las actividades serén soportadas mediante documentos, actas
celebradas con la comunidad, quienes brindaran veeduria en el desarrollo de las actividades
contempladas en el proyecto, planillas de asistencia, informes, registros fotograficos, entre

otros, se presentaran soportes en formato pdf, ipg, shp. kml, gdb o dwg etc.. segln corresponda
a la actividad ejecutada.

e SUPERVISION: La supervisién sera ejercida por la Subdireccion General del Area de
Gestion Ambiental o por el funcionario que designe para tal fin. La supervision sera
ejercida conforme con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Y sus
decretos reglamentarios, Ley 1474 de 2011, y el Titulo Ill “Supervisién, Control y
Vigilancia” del Manual de Contratacion y Supervision de CORPOCESAR.

e INTERVENTORIA: se ejercera el seguimiento y control del Contrato de Consultoria
objeto del presente estudio previo, a través de una interventoria externa contratada para
tales efectos. La interventoria se desarrollara de conformidad con las normas que
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regulan la materia y, especialmente, con las disposiciones del Titulo Il “Supervision,
Control y Vigilancia” del Manual de Contratacion y Supervisién de CORPOCESAR.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de SEIS (06) MESES, contados a partir
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo,

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTYOS DOCE PEOS

($1.153.953.812,00) MCTE, equivalentes a 887,65 SMLMV para el afio de suscripcion del
Contrato 2024.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

En el presente proceso de contratacién la Entidad entregara al Consultor a titulo de Anticipo un
valor equivalente al cuarenta (40%) del valor del Contrato.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

Para que CORPOCESAR, realice el desembolso del anticipo, sera necesaria certificacion
debidamente suscrita por él supervisor contractual y el contratista del plan de manejo del
anticipo y que la péliza se encuentre debidamente aprobada, ademéas debe presentarse por
parte del contratista la cuenta de cobro y la certificacién del paz y salvo de la seguridad social
integral y aportes parafiscales, asi como por disposicién del art. 91 de la ley 1474 de 2011, la
constitucion de una cuenta que genere rendimientos financieros, con el fin de garantizar que
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente.

El contratista estd obligado a entregar a CORPOCESAR los rendimientos financieros que

llegaren a producir los recursos asi entregados a titulo de anticipo, ya que estos perteneceran
a la contratante.

El contratista debera presentar para iniciar la ejecucién del contrato el plan de inversién del

anticipo, el cual serd aprobado por el Supervisor previo al correspondiente desembolso que
realizara la entidad.

La entidad realizara la amortizacion del porcentaje dado como anticipo en la misma proporcién
en cada uno de los pagos a realizar al consultor.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal No. 124 del 25 de enero de 2024, expedido por el Coordinador GIT para la Gestion
Financiera.
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Un primer pago parcial equivalente al treinta (30%) por ciento del valor del contrato, posterior a
la presentacion y aprobacion por parte de la interventoria y la supervisién de los productos que
se indican a continuacion:

PRODUCTOS % DE AVANCE
Levantamiento topografico y batimétrico de las ciénagas 100%
Levantamiento topografico y batimétrico de los tramos priorizados del rio Anime 100%
Caracterizacion de suelos, sedimentos y analisis geotécnico 100%

Un segundo pago parcial equivalente al treinta (30%) por ciento del valor del contrato, posterior
a la presentacién y aprobacion por parte de la interventoria vy la supervision de los productos
que se indican a continuacion:

PRODUCTOS % DE AVANCE
Analisis hidroldgico, hidraulico y torrencial de los cuerpos de agua 100%
Evaluacién de la amenaza por desbordamiento y elaboracion del mapa de la zona afectada 100%

Un tercer pago parcial equivalente al treinta (30%) por ciento del valor del contrato, posterior a
la presentacion y aprobacion por parte de la interventoria y la supervisién de los productos que
se indican a continuacion:

PRODUCTOS % DE AVANCE
Mapa de amenaza y el mapa de riesgo por desbordamiento para la infraestructura 100%
Formulacién de alternativas vy disefio de obras 100%

Un pago final equivalente al diez (10%) por ciento con la terminacin total de las actividades y
con el recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y aprobacion del supervisor mediante
informe de supervisién de acuerdo con lo pactado. Este Gltimo pago se efectuara una vez el

consultor adjunte y cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley para su liquidacién y se
firme el acta respectiva.

Para proceder con los pagos establecidos, el Consultor debe anexar como minimo los siguientes
documentos y/o certificaciones:

Acta parcial y certificacion de aprobacién de los productos por parte del interventor.
Factura debidamente diligenciada segun disposiciones de la DIAN.

Informe de supervisién y cumplimiento emitido por el supervisor.

Acreditacién de los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

€. Ademas, los documentos adicionales requeridos por CORPOCESAR en el momento de
presentacion de la solicitud de pago.

cpow

Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la
factura, previo visto bueno del interventor del contrato. Cuando la factura no se presente con el
lleno de los correspondientes requisitos o no se acomparie de los documentos necesarios para
el pago, el término para éste empezara a contarse desde la fecha en que una u ofros se
presenten en debida forma o se aporte el Ultimo de los documentos requeridos. Las demoras
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que se presenten por esta causa seran responsabilidad del consultor; por lo tanto, no causaran
intereses, ni compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO 1: Para autorizar los pagos el contratista debe estar al dia en los aportes al
sistema general de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones legales vigentes. Los pagos se realizaran previa presentacion del informe
correspondiente y aprobacion por parte de la interventoria y la supervision.

PARAGRAFO 2: El contratista asumira todos los impuestos, tasas y similares que se deriven
de la ejecucion del contrato de conformidad con la Ley Colombiana.

La amortizacién del anticipo se hara en cada uno de los pagos. Es decir, se descontara de cada
factura o documento equivalente de acuerdo con el anticipo pactado del 40%. Para efectos de
cada uno de los pagos, el contratista debera adjuntar la correspondiente factura, acta Unica de
Pago, y constancia del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pensiones, Riesgos Laborales y/o aportes Parafiscales, segun corresponda. Los pagos se
realizaran previa presentacion y aprobacién de los productos por parte de la Supervision.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el documento técnico, y demas documentos vigente durante la ejecucion del
Contrato, el Consultor se obliga a:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

2. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacion, ni
vinculo laboral alguno del CONTRATISTA con CORPOCESAR.

3. Cumplir con todos los requerimientos exigidos en los estudios previos, el pliego de
condiciones, la propuesta presentada y la minuta contractual.

4. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el interventor.
En caso de realizar ajuste a los mismos, debera presentar la justificaciéon que soporta dicha
solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad,
requerimientos y obligaciones.

5. Informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier irregularidad que se presente en la
ejecucion del contrato.

6. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), tanto para la presentacion de la oferta
como para la celebracion del contrato, verificable para cada uno de los pagos que la Entidad
efectle, asi como para la liquidacién del contrato.

7. Presentar a Corpocesar los reportes de avance de acuerdo a la programacion de
actividades.

8. Entregar los productos y servicios en las fechas establecidas por Corpocesar.

9. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y trabas que puedan presentarse durante la
ejecucion del contrato.

10. Atender todas las sugerencias y recomendaciones que realice Corpocesar para el correcto
desarrollo del contrato.
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12.

13.

14.

15,

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

Mantener la confidencialidad de la informacién que conozca en desarrollo del contrato y no
utilizarla para ningun otro fin diferente al objeto del mismo.

Presentar formalmente a Corpocesar el personal que ejecutaré las actividades objeto de |a
contratacién.

Constituir las garantias que se requieran para la ejecucién del contrato y presentarla dentro
de los términos sefialados para su correspondiente aprobacion.

Cumplir con las especificaciones técnicas del trabajo a contratar establecidas en los
estudios previos, pliego de condiciones con su ficha técnica y el contrato.

Entregar al interventor en la forma y condiciones pactadas, los productos desarrollados en
virtud del contrato, los cuales son propiedad de Corpocesar.

Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la consultoria.

Apoyar a Corpocesar en la proyeccién de las respuestas a las consultas realizadas por
otras entidades o personas y que se relacionen con el objeto del contrato.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,
o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

Desarrollar la consultoria con el equipo de trabajo sefialado en el presente proceso. El
contratista no podra cambiar los profesionales sin la autorizacién escrita previa del
interventor, quien informara tal situacién a Corpocesar. En caso de autorizarse, los nuevos
profesionales deberan tener un perfil igual o superior a los profesionales sustituidos.
Acoger las observaciones dadas por el interventor.

Entregar bajo su responsabilidad, los productos entregables descritos en este documento,
en los tiempos, lugares y demas condiciones establecidas de acuerdo con los estudios
previos, pliego de condiciones con su ficha técnica y el contrato.

Hacer todas las recomendaciones que consideren necesaria en relacién con el desarrollo
y ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional, sobre la informacion que le sea suministrada para la
ejecucion del contrato.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley, con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algiin acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y
demas autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones Yy amenazas.
Realizar los demés deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato.

Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes de Corpocesar a través del interventor
del contrato.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONSULTOR

El Consultor tiene derecho a:

1.

Recibir la remuneracion por la ejecucién del Contrato de Consultoria en los términos
pactados en la clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2

Pagar al contratista las sumas establecidas en la oportunidad y forma prevista.
Proporcionar la informacion requerida para la normal ejecucion del objeto del contrato.
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3. Vigilar, supervisar y o controlar al CONTRATISTA en la ejecucion idonea y oportuna
del objeto contractual.
4. Informar los aspectos técnicos que requiera el CONTRATISTA para la debida

ejecucion del contrato.
CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por
sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener libre a CORPORCESAR, de cualquier dafio o perjuicio

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes

CLAUSULA 14. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este
Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los
derechos patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la tnica y legitima titular de los derechos
patrimoniales de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales,
de conformidad con la Decision Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en
las normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato,
CORPOCESAR puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas: Sin detrimento a las indemnizaciones a que haya lugar y de la Clausula penal
Pecuniaria, para conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que contrae en
virtud del presente contrato, CORPOCESAR impondra multas sucesivas en caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el presente instrumento contractual

hasta por una suma equivalente al dos por ciento (2%) del valor total del contrato, por cada dia
de mora o incumplimiento.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
Y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva
la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato, el UT ISABELLA debe pagar a CORPOCESAR a titulo de indemnizacion,
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato El valor pactado de la
presente clausula penal es el de |a estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente
clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales gue se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que CORPOCESAR adeude al
Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las normas
que rigen la materia.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) los dias contados a

partir de |a firma del Contrato y requeriré de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristicas | Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo o (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ Corporacién Auténoma Regional del Cesar - CORPOCESAR identificada con NIT
beneficiario 892301483-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
Contrato y el pago de las multas y | Hasta Ia liquidacidon | 10% del valor del
la clausula penal pecuniaria que | del Contrato contrato
se le impongan
Amparos, vigencia Correcta inversién del Anticipo Hasta la liquidacion | 100% dell _valor a dar
y valires _ : del Contrato como anticipo
asegurados Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del | Plazo del Contrato y | 10% del valor del
personal que el contratista haya | tres (3) afios mas. contrato

de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del Contrato
Calidad del Servicio Plazo del Contrato y | 10% del valor del
un (1) afios mas. contrato
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Caracteristicas

Condicion

por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio
prestado.

» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Cémara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Toriader integrantes del Consorcio 0 la Union .Tem_poral. Quandq el Contratista sea una
Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir la razdn social, el NIT y el porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unidn temporal,
Consorcio), la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los ctorgantes de la misma.

e Ndmero y afio del Contrato
Informacién e  Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Consultor o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO.

En relacion con el amparo de calidad del servicio de Ia garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Consultor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato, v que se
compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los
productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Consultor. El

Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos.

17.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica’ || W % #"condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Corporacién Auténoma Regional del Cesar - CORPOCESAR identificada con NIT
892301483-2 y el contratista

Asegurados




Condicion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.

Baficlidins :Fercgros afectados y la Corporacién Auténoma Regional del Cesar - CORPOCESAR

identificada con NIT 892301483-2.

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u ‘omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Nimero y afio del contrato

Caracteristica

Tomador

Informacién *  Objeto del contrato
necesaria dentrode | «  Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
termino establecido para la garantia nica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR.

El Consultor es independiente de la Entidad Y, €n consecuencia, no es su representante, agente
0 mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o

compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR.

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica vy
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
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Contratacién. Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con
el que inicié la ejecucién del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demas
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguird a cargo del
Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias
para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Consultor no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41

de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre |la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El Contrato ser4 objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan

la materia. El término para la liquidacion bilateral del Contrato sera de cuatro (4) meses
siguientes a la terminacién del contrato.

Para la liquidacion se exigira al Consuitor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato o las Partes no llegan
a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su ligquidacion, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad

podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El' Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la
manifestacion del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucion se requerird
que el Consultor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y
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demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobacion de las garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. SUPERVISION

La supervision del contrato estara a cargo de la Subdireccion General Area de Gestion
Ambiental, la supervision sera ejercida conforme con lo sefialado en la ley 80 de 1993, ley 1150
del 2007, y sus decretos reglamentarios, ley 1474 de 2011, la guia de supervision e interventoria
expedida por Colombia Compra Eficiente y el Manual de Contratacion y Supervision de
CORPOCESAR.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El contrato sera ejecutado en la jurisdicciéon de la Corporacion Auténoma Regional del Cesar —
CORPOCESAR.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

225 o

El presente contrato se entiende firmado con la aceptacion del mismo en la plataforma SECOP
.

4
Nombre Completo \‘\_% Firma
Proyecto Victor Alfonso Valera Guerra - Abogado de Apoyo en Contratacion SGAAF A \ / / A
Revisé Maria Laura Rios Maestre — Subdirectora GAAF \/CM/\JO = J
Aprobd Almes Jose Granados Cuello — Asesor de Direccion \A—)M—‘-’) vb MA,‘-—-

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encoptramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad. lo presentamos para su firma. q
]

v



Formulario del Registro Unico Tributario

“J

2. Concepto | 2 | 5| Solicitud de inscripcion Unidn temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario

(415

14992794873

77072124899 01499279487 3
~
7 o

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional o~ A\ '\\ 1:.4.)-Buzdn electrénico
9 0181280 4|38 Impuestos y Aduanas de Valledupar ,—-\,_\. % %) ‘-‘4___,,"

IDENTIFICACION

24, Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

26. Numero de Identificacién .
Ve,

27. Fecha expedicion

7

Persona juridica 1 NN x_‘"”_,/-’j ) ' ‘
Lugar de expedicion 28. Pais 29, Departamento ,,-"M_“*\M_;‘_b\.’ _Sé!Cil{a‘adM:'.uﬁ‘iCIpio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre / N ) Fes

W o :
340105 nombres
i

2 f

35. Razdn social

UT ISABELLA

36. Nombre comercial

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Cesar Valledupar 0Q 1
41, Direccién principal
Urbanizacion mirador de la sierra |l oficina 111 - a i
42, Correo electrénico aclawyersac@gmail.com 7N 7 £ ™A
43 Codigopostal 2 0 0 O 1 8 44.Telétonc 1. /) L/ 5730452128 2 0|45 Telono2
"’ \_CLASIFICACION
Actividad-egonémicat, ~—— Ocupacién
Actividad principal ‘_‘Ad:quéd :.echpq’;rif,_} N Otras actividades 52, Nimero
48. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48.Codino ™~ “49iFechatnicio ctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
= \,'\/}..“ v .
rozollozao22el| Y (N | | | ||
Y/ /T'Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 76 RS &N N8N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
! N Y LN NN
mowol7_lo laslsslazlual) ANNY | | | | [ | | L L1111 |
07- Retencién en la fuente a titulo de rent~_ .~ -~ "~ ~ 7
¢ " Fo N
03- Retencién en la fuente en el impuesto I I N
\ L/
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA " N
55 - Informante de Beneficiarios Finales Ny
42- Obligado a llevar contabilidad N/
14- Informante de exogena ol v ol
SN
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
’ | ’ l ’ | l I | ‘ 55.Forma  56. Tipo Servicio 1 2 3
fk Codiga | 57. Modo [ I
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| ]| |s8.ceo y |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-,

tendré vigencia indefinida y en consecuencla no se exigira su renovacién

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN
Sl D NO 60. No. de Folios: E’

61 Fecna [2024-03- 15716 :23:01

La Informacidn suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacién, suspensién | Sin perjuicio de |as verificaciones que
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eima autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

sancionatorios o de suspensién, segn el caso, Paragrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el trdmite el usuario fue informado y acepta la polltica de
fratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

L

984, Nombre
985. Cargo

NEGRETE MAESTRE JORGE LUIS

Representante Legal Certificado

la DIAN realice.

Eanha manaranidn Aanimanta RS 40 AN ARAL 44.rm anass



L LA Formulario del Registro Unico Tributario

Pégina 2

Espacio reservado para la DIAN 4, Nimero de formulario 14992794873

i H

707212489984(8 000014992794

™

k!

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional == ‘n, gBuztﬁn electrénico
9 018128 0 4|g |muessy A N ,
Caracter(sticas y formas de las organizaciones 4
/ - \ V&4 3
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas g]‘t- nllzcr:}ggﬁfi%% fs; Jgg?ri;}g: C?Des'del ech.; puo!uco de orden naclonal, departamental,
ol P
65. Fondos 66. Cooperativas 2;%%‘;: dadety ot'gar'i:mes- NS
/S i
68. Sin personeria jurldica 7 89, Otras organizaciones no claslficadas TD B}-.né"‘ ‘ ) k B \r ) 1
o N o H‘"
:_."' / - l \. - \ ;.‘:’ - 3
Constltuclén, Reglstro y Ultima Reforma \ N f:"" {\ A ,"j Composicién del Capital
Documento 1. Constitucion i
71. Clase 0 4 - 7 82. Nacional 0 %
72. Numero
73. Fecha 20240226 83. Nacional publico 0. 0 %
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86, Extranjero publice 0. 0 =%
80. Desde
B1. Hasta 87. Extranjero privado 0. 0 %
88. Entidad de vigilancia y control
I ; Estado y Beneficlo
Item 89. Estado actual A =8, ll:echil camblo f_ié\' estado 91, Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
\
1 8 1 [_2 0240315 :
T 7 7
T e
2 i L L | 2
SO / 1‘
)’/
e [ il ] x
! | | :
5 | 1 1 | :
Vinculacién econémica
QSéé.gagerrl‘?é:;OH 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial %?al#g?ggn?% lgentificacién Tributaria (NIT) defa g py,

97. Nombre o razon social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria | 171. Pais

172. NUmero de Identificacién tributaria
otorgado en el exterior

sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razon social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 19-03-2024 11:56:42AM



Formulario del Registro Unico Tributario

Lo - Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14992794873
7707212489984(8020 001499279487 3
e
."//-’“\-». ™
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional N A '\h 3‘4;_Buzdn electrénico
9 01812 8 0 4|8 |mouestosyAduanas de Valledupar LN Ve ke :l,e
Representacion et / :(.,"‘ NN
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién / o~ ‘-_ - ;";;/».‘ e
REPRS LEGAL PRIN 18 202 4 9 2\2 6i N
100. Tipo de documento 101. NOmero de identificacion 7 ~/ 502 ")V" 102 Nlamero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3 |1 ¢ ¢ 3 315 7 6 8 g ‘ *L bl
1 S % S
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer rofmbre \ b, st 107. Otros nombres
NEGRETE |MAESTRE [JORGE\ N\_// \_//} |Luis
108. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razon social representante legal .\\\ i et

901040738 4|5

AC LAWYERS APLICACION Y CONTROL\UHBANO S.A8S

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

7
.

99. Fecha inicio ejercicio represe 'ac 16N

19

9 “-——MH/'
PNNY2 62y 2 2 6

100. Tipo de documento 101. NOmero de identificacién / ~ - # .r' ‘_\\\ 7 102, DV | 103. Nimero de tarjeta profesional
z - ‘ I\ Iy
CéduladeCiudadan {1 3 |1 (o g 5 5 8 8 1 9 o~ NS N /M, ) i
2 — S
104. Primer apellido 105. Segundo apellido .4 7= 108. Primer‘nsmbre 107. Otros nombres
™ >4
REINA |GUERRA LINN S IMARIA |ALEJANDRA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV| 110, Razon- -‘ac“.{ res pr,ﬁ:*emante ieaa\ 1)
o \/ / ’.J 7 ﬁ st
I 7 ‘__x‘ ™~ &y 4 e
98. Representacién g9, Fa hQ|n|C|o &) ’fCE(‘i 'ebresgi.:acién
w4
L y
= \ \" L 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de |dem|hcac cu‘*-«.._‘_ R '-\ L ;:M__ 102. DV [103. NUmero de tarjeta profesional
NNy / / 7NN I
5 N 7
104. Primer apellido 105. Segunoe apelwo . 106. Primer nombre 107. Otros nombres
. V™
ey \:.
I 7 \«‘ l
108. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) ~.\“‘ lD:J DV|1 0 Ha‘Or. sc»..al representante legal
: fm‘-»\ Ny |, I\ . \
98. Representacion '~\ e“ Focha inicio ejercicio representacion
_-’. )_k\\ i».w ’_.J I
g 1
100. Tipo de documento 101 Numuro de ue-nmcacvén 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
S 3 \\‘/ ¥
4 \""'/ /“""m\\ W |
104. Primer apellido 4 7- 10b?vSer;undo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
i |\\_/; ';‘ J
108. Nomero de Identificacion Tributaria ’(N:T) \\ 108. DV 110. Razon social representante legal
‘\ M F |
N
98. Representacion ~ 99. Fecha inicio ejercicio representacion
L 1 I
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Nimero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (N ) 109. DV

110. Razén social representante legal

Farha manaraniAn dasiimanta DM 40 A0 ANAA 44 CAARARA
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I

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

P4gina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4, Numero de formulario 14992794873
'415 7?07212]&9 84(8020) 000001499279487 3
Y. \
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional ) 3 F {‘ \ 1‘_‘4.,:'Buzén electrdnico
rd ™ rd - \ ) ’
90181280 4|8 Impuestos y Aduanas de Valledupar TN / (2 4
Socios y/o Mlembros de Juntas Directlvas, Consorcios, Unlones Tem“'i‘lb-hi'““i / ; T
111. Tipo de documento 112. Nomero de identificacion 115 D\’|1‘M Nam?ﬁ?hdaﬂ %
3
NIT 31]/9 010407384 |5|}COLOMB’A‘, 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre,/” . "/ P L Otros nombres
NN 7 { \
118, Razon social (C N / r
AC LAWYERS APLICACION Y CONTROL URBANO S.A.8 LN A T /]
120, Valor capital de! socio 121. % Participacion 122 Fetha de ingreso 123. Fecha de retiro
1/ Al
0/ 20’244_02261 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion o . CA =l BV | 114. Nacionalidad
NIT 319 0093800 2 Y AN e | coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido ,f:_, 117. Primgr romhre' 118. Otros nombres
I L~ Vs LA y }
2 2 y
119. Razon social
PROFESIONALES EN PLANEAGION, GESTION Y EJEGUC]ON SA S /-0
120, Valor capital del socio 1§i2;‘$—"echa de ingreso 123. Fecha de retiro
L2 024,022 6] o
111. Tipo de documento 113. DV | 114, Nacionalidad
115. Primer apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
N,
3
119. Razén social
120. Valor capital del socio 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111, Tipo de documento 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
4
119. Razon social
120. Valor capital del socio / "~ )A 121, % Participacién 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
s L E
-"\ _\'- ) I 1 1 ‘ L L
111. Tipo de documento 112, Noiers de identificacién 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 1186. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
118. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| o ]
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