SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

De acuerdo con el registro de cierre del Proceso de Selección Abierta No. SA-001-2024 el día veintitrés (23) de febrero del 2024 siendo las 10:00 a.m., se recibió propuesta para participar en el MODULO V de los siguientes oferentes:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	INTEGRANTES Y PORCENTAJE
1	UNION TEMPORAL VIAL DISTRITAL REP. LEGAL ALVARO HENRIQUEZ MEDRANO - BARRANQUILLA	ASB LIMITADA 30% HB INGENIEROS CIVILES S.A.S. 70%
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.- Turbaná Departamento: Bolívar	N/R
5	CONSORCIO AVANZAR 2024 REP LEGAL: CARLOS ALBERTO ROZO NADER - BOGOTA	AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S. 50% CONSTRUCONFIA S.A.S. 40% CARLOS ALBERTO ROZO NADER 10%
6	VILTEC S.A.S REP. LEGAL: ORLANDO VILLA LORA - BOGOTA	N/R
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA REP. LEGAL: FERNANDO CARLOS PATERINA GARCIA - VALLEDUPAR	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 90% CONSTRUMAS DE LA COSTA 10%
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA REP. LEGAL: OLEARIS ALONSO HERNÁNDEZ ORELLANO - PTO COLOMBIA	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S. 90% JMD INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. 10%
9	Consorcio VIAL LA ARENOSA REP. LEGAL WILLIAM BALCAZAR - BOGOTA	LOAR INGENIEROS SAS 50% OMEGA ASOCIADOS SAS 50%
10	CONSORCIO CONSTRUYENDO CAMINOS REP. LEGAL CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ - BOGOTA	CHM INGENIERIA SAS 60% JCONSTRUCTORA SAS 10% MARVA CONSTRUCCIONES SAS 30%
11	OR Construcciones e Ingeniería S.A.S REP. LEGAL: Fernando Ochoa Rodríguez - valledupar	N/R
14	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA E – VIII REP. LEGAL EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA- barranquilla	Ing. EDUARDO CABALLERO AVILA 90% TOSHIRA KENETSU S.A.S 10%
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S REP. LEGAL JOSE LUIS URUEÑA GRACIA - Barichara	N/R
18	CONSORCIO PAVIBAQ REP. LEGAL RODRIGO BARRETO TORRES - Barranquilla	J.A. & ASOCIADOS S.A.S. 50% CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S 50%
21	Global Engineering And Design S.A.S. REP. LEGAL Katy Daniela Robayo Gonzalez - Barrancabermeja	N/R
23	UT VIAS CARIBE 2024 REP. LEGAL JOSE JULIAN SAADE CURE - Barranquilla	JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 90% J.S. CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
24	CONSORCIO CONSTRUCCIONES GD REP LEGAL. ANA KARINA DE LEON DIAZ - Montería	GERPRO INGENIERIA S.A.S. 90% DYD PROJECTS S.A.S. 10%
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC REP. LEGAL CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA - Bogotá	INGECIVILIA S.A.S. 60.0% CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA 30% PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S. 10%
26	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLLA I&E 2024 REP. LEGAL: ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA - Puerto Colombia	E&P INGENIERIA E INTERVENTORIA S.A.S 10% INTERCON M&R S.A.S 90%
28	CONSORCIO 3SB VIAL REPRESENTATE LEGAL: ALEJANDRO GIRALDO GONZÁLEZ- la estrella, antioquia	3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S 60% SB CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.40%
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA - Cimarra, Caldas	N/A
30	CONSORCIO MCL 2024 REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE ROMERO SANJUAN Medellín	MALAMO INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.331.909-8 50% PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S Nit. 900.633.869-4 40% LT BUILDINGS S.A.S Nit. 900.371.384-9 10%
31	CONSORCIO EDUBAR 2024 REPRESENTANTE LEGAL: ENETH TALINA AVENDAÑO PACHECO- Valledupar	OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S 90% INGENIERIA RYD S.A.S 10%
32	CONSORCIO DP 2024 REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLO DONADO ARCE- Barranquilla	DONADO ARCE & CIA S.A.S 90%- PACANO S.A.S 10%
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO VILLANUEVA RIASCOS- Bogotá	O&M INGENIERIA S.A.S 10% VIR INGENIERIA S.A.S. 90%
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA - Tuluá	ALVARO HERNADO CALDERON TORO 60% ESDRAS MD INGENIERÍA SAS NIT: 900595482 - 4 40%
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24 REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ENRIQUE STEVENSON DEL VECCHIO - Barranquilla	DISENOS STEVENSON HERMANOS S.A.S.Y/O CONDIS S.A.S 45% MOVICONSTRUCCIONES S.A.S 45% CONSTRUCCION E INTERVENTORIA LEGAL S.A.S Y/O CEILSAS S.A.S. 10%

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	INTEGRANTES Y PORCENTAJE
36	CHAY-CT. REPRESENTANTE LEGAL: LINA MARCELA POLO GARCIA - Barranquilla	INVERSIONES CHARRIS YIDIOS S.A.S. 10% CT ECOWAYS CONSTRUCCIONES S.A.S 90%
37	CONSORCIO CORPAZ REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER VELILLA HERNANDEZ - Barranquilla	GOLDEN SAS 45% CORPOVIAL SAS 45% AZ CIVIL SAS 10%
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA REPRESENTANTE LEGAL: MARYURIS YULIETH ARAUJO DIAZ - Valledupar	SOLUCION EN CONSTRUCCION S.A.S. 900.790.064-4 30% EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S. 900.979.443-6 70%
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII rep legal: JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE- El Carmen De Viboral	ICPB S. A NIT 811.015.828-9 75% 7G7 S.A. S NIT 901.120.358-4 10% CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S NIT 901.437.084-3 15%
43	CONSORCIO VIAS CARIBE REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO LOPEZ VARGAS	P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 90% INVERLINE SAS 10%
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ VILLEGAS JUAN JOSE	N/A
45	CONSORCIO VIAS QUILLA. REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Andrés Domínguez Caña	Sosdom S.A.S Nit. 829.001.805-4 50% Re-Ingenierías S.A.S Nit. 900.206.366-0 50%
47	CONSORCIO VIAS BAREM REPRESENTANTE LEGAL: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS	BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.234.686-5 90% EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS C.C. 78.034.207 10%
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS CARBALLO MASS	TURPIAL INGENIERIA SAS 90% CONSTRUCCIONES HHT SAS 10%
49	LCQ INGENIERÍA SAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LEONARDO CORTEZ QUINTERO	
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN	
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024 REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON S.A.S. 25% CONSTRUCTORA VIAYCO SAS 25% RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. 25% RAMBAR INGENIERIA S.A.S. 25%
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA REP L LUISA FERNANDA DONADO AYALA	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. 90% SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S. 10%
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS REP L MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA	N/A
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA REP L. LEONARD MAURICIO HIGUERA BECERRA	PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 90% COMANCO S.A.S. 10%
58	CONSORCIO VIAS CARIBE REP L. BRYAN JOSE CABALLERO PINEDA	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES KAMANA S.A.S. 10% ALEMAN CONSTRUCTORES S.A.S. 90%
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC REP L. LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S. 90% COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES S.A.S. 10%
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU REP L. CARLOS KARLO COTES MADERA	COTES Y COTES S.A.S. 70% REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 10% FUNDACION OCEANIA 2030 10% CONSTRUCCIONES ELITE 2000 S.A.S. 10%
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII REP L ROBINSON ANDRES PERTUZ GOMEZ	EDC PROYECTOS S.A.S. 60% CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. 30% FUNDACION NUESTRO CONSTRUIR 10%
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO REP L VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS	JAVO INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 900.202.917-0 20% VIGAVI ZOMAC S.A.S. con Nit No. 901.677.384-7 70% GRUPO GRAVA S.A.S. con Nit No. 900.782.855-1 10%
63	CONSORCIO BOX LA FE REP L. CARLOS DAVID SANTANA DIAZ	PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S. 90% HBC INGENIERIA S.A.S. 10%
65	CONSORCIO CIVIL BALAO REP L. EVER JOSE PATERNINA BALETA	LAEL CONSTRUCCIONES S.A.S. 45% SANCHEZ GIRALDO JAIME AMADEO 20% COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 35%
66	CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA REP L. EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. 90% MONARCA INGENIERIA ZOMAC S.A.S. 10%
67	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S. REP L DORIAN GARCIA ALVIRA	N/A
68	CONSORCIO URBANO ERC REP L JUSTO DE LA ESPRIELLA LOPEZ	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S. 40% EQUITERRA S.A.S. 50% REHABIDUTOS S.A.S. 10%
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024 REP L. MILENA MARGARITA CARVAJAL HERRERA	INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA S.A.S. 50% SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. 50%
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS REP. L JAVIER ANDRES TORRES MORE	N/A

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	INTEGRANTES Y PORCENTAJE
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS REP. L LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO	KAPLANS INGENIERIA S.A.S 5% PETROLEP COMPANY S.A.S 95%
73	CONSONCIO SANTA MARTA REP. L CARLOS IGNACIO CADAVID MARTINEZ	HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S 10% INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S 90%
74	A CONSTRUIR S.A. REP. L IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE	N/A
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024 REP. L. CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND	INGENIERIA Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S. 50% INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. 50%

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EVALUACION JURIDICA

PROPONENTE No. 1 y Modulo No. V
NOMBRE
UNION TEMPORAL VIAL DISTRITAL
REPRESENTANTE
ALVARO HENRIQUEZ MEDRANO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
72.199.322
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	HB. INGENIEROS CIVILES S.A.S	A.S.B. S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	900.378.814 - 6	900.220.578 - 3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	70%	30%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso José Botero Martínez	Amado Amin Salej Banda
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	85457241	72015580
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE - SUBSANO	UMPLE - SUBSANO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 2 y Modulo No V
NOMBRE
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
REPRESENTANTE
JUAN DAVID MINDIOLA ACOSTA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
12.644.247
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	900.979.439-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DAVID MINDIOLA ACOSTA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	12.644.247
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANO
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

PROPONENTE No. 5 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO AVANZAR 2024
REPRESENTANTE
CARLOS ALBERTO ROZO NADER
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
72.222.176
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S.**	**CONSTRUCONFIA S.A.S.**	**CARLOS ALBERTO ROZO NADER**
IDENTIFICACIÓN	900278442-0	901.417.330 - 5	72.222.176
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	40%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DULCEY BERARDINELLI NELSON EDUARDO	CARLOS ALBERTO ROZO NADER	CARLOS ALBERTO ROZO NADER
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	77,183,750	72.222.176	72.222.176
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE- SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA	APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R	N/R

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 6 y Modulo No. V
NOMBRE
VILTEC S.A.S.
REPRESENTANTE
Orlando Alberto Villa Lora
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
77190761
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**VILTEC S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.204.764-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Orlando Alberto Villa Lora
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	77190761
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/R
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 7 y Modulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA
REPRESENTANTE:
FERNANDO CARLOS PATERINA GARCIA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
1.044.908.415
ABONA PROPUESTA:
1.044.908.415

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**CONSTRUMAS DE LA COSTA**
IDENTIFICACIÓN	900789716-6	900843927-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA	CORTES GUERRA MARILUZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.044.908.415	26.946.164
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE-SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 8 y Modulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA
REPRESENTANTE:
OLEARIS ALONSO HERNÁNDEZ ORELLANO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
12.637.147
ABONA PROPUESTA:
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S. SIGLA CONTECSA S.A.S.**	**JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	802.005.436 - 1	900.436.384 - 1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO CLAVIJO KARINA VANESSA	DE LA ROSA PALMA JORGE ENRIQUE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	22551330	8742674
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE-SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 9 y Modulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO VIAL LA ARENOSA
REPRESENTANTE:
WILLIAM ANTONIO BALCAZAR BOTERO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
71.652.056
ABONA PROPUESTA:
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**LOAR INGENIEROS S.A.S.**	**OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACION**
IDENTIFICACIÓN	901355263-2	811046667-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALEJANDRO LOZANO ARBELAEZ	WILLIAM ANTONIO BALCAZAR BOTERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	8.031.537	
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	71.652.056
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE- SUBSANO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 10 y Modulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO CONSTRUYENDO CAMINOS
REPRESENTANTE:
CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
79.450.429
ABONA PROPUESTA:
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**C H M INGENIERIA S A S**	**JCONSTRUCTORA S.A.S**	**MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	901.059.450-4	901295090-7	901241893-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	10%	30%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	JUAN CARLOS DIAZ CHARRY	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.450.429	7.694.138	26.593.081
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE- SUBSANO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE- SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE- SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 11 y Modulo No. V
NOMBRE:
OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE:
FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
77.093.001
ABONA PROPUESTA:
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.821.671-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	77.093.001
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE-SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 14 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA E - VIII
REPRESENTANTE
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
8.638.502
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA**	**TOSHIRA KENETSU S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	8.638.502	900.627.496-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA	MARTHA CECILIA OVALLE MONSALVE (SUPLENTE)
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	8.638.502	1.119.836.592
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 17 y Modulo No. V
NOMBRE
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S
REPRESENTANTE
JOSE LUIS URUEÑA GRACIA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
6.019.051
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	802001456-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS URUEÑA GRACIA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	6.019.051
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 18 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO PAVIBAQ
REPRESENTANTE
RODRIGO ALBERTO BARRETO TORRES
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.140.858.551
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**J.A. & ASOCIADOS S.A.S.**	**CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	890.116.998 - 3	900.614.442 - 2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL SEGUNDO SOLANO BANDA	ITALA CORINA STEFANELL SANTIAGO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	15.044.713	22.431.194
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 21 y Modulo No. V
NOMBRE
GLOBAL ENGINEERING AND DESING S.A.S.
REPRESENTANTE
KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
57.106.952
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**GLOBAL ENGINEERING AND DESING S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	8290021607
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	57.106.952
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE No. 23 y Modulo No. V
NOMBRE
UT VÍAS CARIBE 2024
REPRESENTANTE
JOSE JULIAN SAADE CURE
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.001.818.920
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**JS CONSTRUCCIONES S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	830.504.499-6	800.202.864-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JULIAN SAADE CURE	JAIME ALFREDO SAADE MARCOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.001.818.920	19.612.082
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 25 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO OBRAS URBANAS CC
REPRESENTANTE
CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
80.423.432 de Bogotá
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**INGECIVILIA S.A.S.**	**PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S.**	**CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA**
IDENTIFICACIÓN	900.733.928-1	901.525.714-2	80.423.432 de Bogotá
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	10%	30%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA**	**ROBINSON EDGAR MOGOLLON DEVIA**	**CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA**
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.423.432 de Bogotá	88250256	80.423.432 de Bogotá
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL			
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 26 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO VIAL BARRANQUILLLA I&E 2024
REPRESENTANTE
ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
78.077.937
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**E&P INGENIERIA E INTERVENTORIA S.A.S**	**INTERCON M&R S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	901.095.887 - 1	900.496.388 - 5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10	90
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TATIANA PAOLA CORRO GONZALEZ	ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1044427607	78.077.937
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 28 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO 3SB VIAL
REPRESENTANTE
SERGIO SALDARRIAGA BOTERO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
71.787.488 de Medellín
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S	SB CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	900090673-6	901499201-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60	40
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO GIRALDO GONZALEZ	SERGIO SALDARRIAGA BOTERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.017.210.790	71.787.488
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 29 y Modulo No. V
NOMBRE
UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.
REPRESENTANTE
MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
46.644.261
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	829000956-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	N/A
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	46.644.261
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 30 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO MCL 2024
REPRESENTANTE
ANDRES FELIPE ROMERO SANJUAN
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.143.398.080
ABONA PROPUESTA
no

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**LT BUILDINGS S.A.**	**PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S**	**MALAMO INGENIERIA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	**900371384-9**	**900.633.869-4**	901331909-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	40%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO MORALES ACEVEDO	JUAN CARLOS RAMIREZ ULLOA	ANDRES FELIPE ROMERO SANJUAN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.052.095.229	85.459.773	1.143.398.080
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APRTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 31 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO EDUBAR 2024
REPRESENTANTE
ENETH TALINA AVENDAÑO PACHECO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
49.607.487
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**INGENIERIA RYD S.A.S.**	**OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	901499915-4	900974081-0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	90%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VELASCO ANGARITA YEIMY ALEXANDER	ENETH TALINA AVENDAÑO PACHECO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	13873077	49.607.487
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 32 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO DP 2024
REPRESENTANTE
Roberto Carlo Donado Arce
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
72210793
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**DONADO ARCE & CIA S.A.S**	**PACANO S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	890.111.275 - 4	900.565.619 - 8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90	10
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Donado Arce Roberto Carlo	Donado Arce Roberto Carlo
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	72210793	72210793
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 33 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO VIAS URBANAS
REPRESENTANTE
ALVARO LUIS VILLANUEVA RIASCOS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.221.971.456 de Santa Marta
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	O&M INGENIERIA SAS	VIR INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN	900.525.701-3	901.525.714-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	90%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN ORJUELA POLANIA	ALVARO VILLANUEVA RIASCOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.065.124.605	1.221.971.456
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 34 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA
REPRESENTANTE
Álvaro Hernando Calderón Toro
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
16.625.689
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN TORO**	**ESDRAS MD INGENIERÍA SAS**
IDENTIFICACIÓN	16.625.689 5	900595482 - 4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	40%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN TORO	CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	16.625.689	71219577
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 35 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24
REPRESENTANTE
IVAN ENRIQUE STEVENSON DEL VECCHIO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
72.204.773
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**DISENOS STEVENSON HERMANOS S.A.S.Y/O CONDIS S.A.S**	**MOVICONSTRUCCIONES S.A.S**	**CONSTRUCCION E INTERVENTORIA LEGAL S.A.S Y/O CEILSAS S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	802017107 – 3	900068501 – 6	900606675 - 8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	45%	45%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIRO DE JESUS STEVENSON SAMPER	ALBERTO MARIO AMAT RAMOS	YENNY JACKELINE ARDILA RUIZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	8741318	72129415	32751610
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE SUBSANÒ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA	APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

PROPONENTE No. 36 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO ICHAY-CT
REPRESENTANTE
LINA MARCELA POLO GARCIA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.002.030.101
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**ICHAY S.A.S.**	**CT ECOWAYS CONSTRUCCIONES S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	900370775 - 0	900103695 – 6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	90%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO MANUEL CHARRIS PULGAR	FAISAL OMAR CURE CURE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	72005037	72161930
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE-SUBSANO	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 37 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO CORPAZ
REPRESENTANTE
ALEXANDER VELILLA HERNANDEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1098636149
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ SAS**	**CONSTRUCCIONES CORPOVIAL SAS**	**AZ CIVIL SAS**
IDENTIFICACIÓN	901465621-8	901537636-8	900849836-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	45%	45%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KARINA MARQUEZ PAJARO	DARISOL CONTRERAS ARRIETA	WILMAN BLANCO TORRES
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1143360513	1101460444	73008434
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE No. 38 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA
REPRESENTANTE
MARYURIS YULIETH ARAUJO DIAZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1065610957
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**SOLUCION EN CONSTRUCCION S.A.S.**	**EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.790.064-4	900979443-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	30%	70%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARYURIS YULIETH ARAUJO DIAZ	LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1065610957	45537162
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 40 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII
REPRESENTANTE
JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1036396810
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A. - ICPB S.A**	**7G7 S.A.S**	**CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	811015828-9	901120358-4	901437084-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	75%	10%	15%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	ANDREA CASTAÑEDA ARBOLEDA	JORGE ANDRES LASTRA VELASQUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1036396810	1039455281	1036337042
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA	APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	CUMPLE	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

PROPONENTE No. 43 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO VIAS CARIBE
REPRESENTANTE
MARCO ANTONIO LOPEZ VARGAS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
93396253
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS**	**INVERLINE SAS**
IDENTIFICACIÓN	900252321-5	900350412-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PEÑARANDA PIMIENTA	MARCO ANTONIO LOPEZ VARGAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	77189659	93396253
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 44 y Modulo No. V
NOMBRE
MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S
REPRESENTANTE
JUAN JOSE GONZALEZ VILLEGAS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1094242781
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	900252321-5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE GONZALEZ VILLEGAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1094242781
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 45 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO VIAS QUILLA
REPRESENTANTE
SANTIAGO ANDRÉS DOMÍNGUEZ CAÑA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1096234867
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**SOSDOM S.A.S**	**RE-INGENIERÍAS S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	829001805-4	900206366-0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO ANDRÉS DOMÍNGUEZ CAÑA	JOSÉ LUIS REYES VILLARREAL
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1096234867	88284154
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 47 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO VIAS BAREM
REPRESENTANTE
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
78034207
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
IDENTIFICACIÓN	901.234.686-5	78.034.207
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	78034207	78034207
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 48 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO VIAS Y CANALES
REPRESENTANTE
ROBERTO CARLOS CARBALLO MASS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
73,568.902 DE CARTAGENA
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**TURPIAL INGENIERIA SAS**	**CONSTRUCCIONES HHT SAS**
IDENTIFICACIÓN	901.038.619-1	900.767.893-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO CARLOS CARBALLO MASS	PAMELA ANDREA DEL RIO CANO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	73.568.902	1.001.899.861
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 49 y Modulo No. V
NOMBRE
LCQ INGENIERIA
REPRESENTANTE
JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
16.802.151 DE LA VICTORIA VALLE
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**LCQ INGENIERIA SAS**
IDENTIFICACIÓN	900736663-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	16.802.151 DE LA VICTORIA VALLE
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

PROPONENTE No. 51 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN
REPRESENTANTE
Guillermo Alberto Cuello Gieseken
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
72.275.077
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN
IDENTIFICACIÓN	8001510547
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo Alberto Cuello Gieseken
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	72.275.077
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANO
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
MODULO V

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE No. 52 y Modulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO ETAPA VIII 2024
REPRESENTANTE:
MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
80.773.283
ABONA PROPUESTA:
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS**	**RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. SIGLA : RESEVIAL**	**RAMBAR INGENIERIA S.A.S**	**CONSTRUCTORA VIAYCO SAS**
IDENTIFICACIÓN	900.634.172-4	901.225.380-9	901.262.835-5	800184971-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	25%	25%	25%	25%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL FELIPE RAMÍREZ BARON	MANUEL FELIPE RAMÍREZ BARON	SANTIAGO ANDRES RAMIREZ BARÓN	JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.773.283	80.773.283	1.020.725.834	79.262.433
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE No. 54 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO BROKA CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE
LUISA FERNANDA DONADO AYALA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.065.139.898
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**	**SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S**
IDENTIFICACIÓN		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUISA FERNANDA DONADO AYALA	GUSTAVO EMILIO GARCIA ORTIZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.065.139.898 De El Copey	C. C. No. 1.065.624.877 De Valledupar
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE No. 55 y Modulo No. V
NOMBRE
GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS
REPRESENTANTE
MARIA YESICA SARMIENTO MEZA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.096.222.995
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS
IDENTIFICACIÓN	829002400-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA YESICA SARMIENTO MEZA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.096.222.995
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADA
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 57 Módulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA
REPRESENTANTE:
LEONARD MAURICIO HIGUERA BECERRA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
91.474.336
ABONA PROPUESTA:
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**PAVIMENTOS ANDINOS S.A.**	**COMANCO S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	804.003.941-6	900.047.032-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARD MAURICIO HIGUERA BECERRA	LEONARD MAURICIO HIGUERA BECERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	91.474.336	91.474.336
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	CUMPLE	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 58 Módulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO VIAS CARIBE
REPRESENTANTE:
BRYAN JOSE CABALLERO PINEDA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
72.188.224
ABONA PROPUESTA:
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**ALEMAN CONSTRUCTORES S.A.S.**	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES KAMANA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.583.541 - 9	802.025.256 - 6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JAVIER VILLEGAS HERNANDEZ	JOSE FRANCISCO MATTOS JIMENEZ (suplente)
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	8.780.945	12.554.555
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	NO CUMPLE - NO SUBSANO (No se allega copia de la cédula del representante que suscribe el documento de conformación del consorcio)
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	NO CUMPLE – NO SUBSANO (Nombre del revisor fiscal mal escrito, NIT errado, no se indica la calidad de revisor fiscal de la contadora que certifica, estando registrada como tal en la cámara de comercio y no firma el documento)	NO CUMPLE – NO SUBSANO (No se allega copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal)
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	NO CUMPLE – NO SUBSANO (Tiene 4 multas tipo 2 y una multa tipo 4)	NO CUMPLE – NO SUBSANO (No se realizó la consulta porque se desconoce la fecha de expedición de la cédula)
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 59 Módulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO VIAS URBANAS TC
REPRESENTANTE:
LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERÓN
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
73.103.823
ABONA PROPUESTA:
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.**	**COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	890.903.035-2	811.039.217-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERÓN	ANDRÉS EDUARDO ALVARADO GONZÁLEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	73.103.823	1.032.422.558
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 60 Módulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO SAN CHARBEL EDU
REPRESENTANTE:
CARLOS KARLO COTES MADERA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
1.118.807.061
ABONA PROPUESTA:
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**COTES Y COTES S.A.S.**	**REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**FUNDACION OCEANIA 2030**	**CONSTRUCCIONES ELITE 2000 S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.336.724-1	900.606.651-1	901.378.017-6	901.636.617-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	70%	10%	10%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS KARLO COTES MADERA	HAROLD DE JESÚS HERRERA ALCAZAR	RENE ALJURE BASTOS	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.118.807.061	1.047.440.402	19.432.686	1.073.986.631
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ			
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE - SUBSANÓ			
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ			
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 61 Módulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO VIAS ETAPA VIII
REPRESENTANTE:
ROBINSON ANDRES PERTUZ GOMEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
9.876.344
ABONA PROPUESTA: SI
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**EDC PROYECTOS S.A.S.**	**CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S.**	**FUNDACION NUESTRO CONSTRUIR**
IDENTIFICACIÓN	901.352.333 - 6	800.187.267-4	900.424.322-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	30%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBINSON ANDRES PERTUZ GOMEZ	ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE	IVAN DAVID VANEGAS MAGALLANES
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	9.876.344	8.853.611	1.148.692.376
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE		
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE - SUBSANÓ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE		
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	PRESENTA		
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE No. 62 Módulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO
REPRESENTANTE: VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL1.118.873.054
1.118.873.054
ABONA PROPUESTA:
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**JAVO INGENIERIA S.A.S**	**VIGAVI ZOMAC S.A.S**	**GRUPO GRAVA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.202.917-0	901.677.384-7	900.782.855-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	20%	70%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO VILLEGAS OÑATE	VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS	YEINER RAFAEL SIERRA SANDOVAL
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	71.384.717	1.118.873.054	84.091.972
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE		
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE		
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 63 Módulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO BOX LA FE
REPRESENTANTE:
CARLOS DAVID SANTANA DIAZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
1.065.643.834
ABONA PROPUESTA:
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S**	**HBC INGENIERIA S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	901.574.917-1	900.687.932-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DAVID SANTANA DIAZ	DANY LUZ CASTILLO OVIEDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.065.643.834	45.531.255
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE - SUBSANÓ	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 65 Módulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO CIVIL BALAO
REPRESENTANTE:
EVER JOSE PATERNINA BALETA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:
92.554.203
ABONA PROPUESTA:
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**LAEL CONSTRUCCIONES S.A.S**	**JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO**	**COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	901.619.270 – 9	72.152.268	830.054.826 - 1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	45%	20%	35%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EVER JOSE PATERNINA BALETA	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO	ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	92.554.203	72.152.268	79.661.027
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ		
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE		
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 66 Módulo No. V
NOMBRE:
CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA
REPRESENTANTE:
EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1.047.451.172
1.047.451.172
ABONA PROPUESTA:
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**MONARCA INGENIERIA ZOMAC S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	901.333.170-1	901.578.895-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO	ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.047.451.172	1.065.592.958
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE - SUBSANÓ	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	PRESENTA	PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 67 y Modulo No. V
NOMBRE
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
REPRESENTANTE
DORIAN GARCÍA ALVIRA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
79.950.800
ABONA PROPUESTA
No

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS**
IDENTIFICACIÓN	Nit.813.012.067-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DORIAN GARCÍA ALVIRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.950.800
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE (Subsanó)
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	NO APLICA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE (Subsanó)
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NO APLICA

PROPONENTE No. 68 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO URBANO ERC
REPRESENTANTE
JUSTO DE LA ESPRIELLA LÓPEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
73.165.968
ABONA PROPUESTA
No

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS**	**EQUITERRA SAS**	**REHABIDUCTOS SAS**
IDENTIFICACIÓN	812.002.343-6	806.009.551-1	806.008.768-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	40%	50%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MÁRQUEZ DE QUINTERO	JUSTO DE LA ESPRIELLA LÓPEZ	MARCELO SANINT ARANGO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	34.966.470	73.165.968	9.294.638
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE (Subsanó)
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R	N/R

PROPONENTE No. 69 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO VÍAS URBANAS 2024
REPRESENTANTE
MILENA MARGARITA CARVAJAL HERRERA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
45.687.008
ABONA PROPUESTA
No

NOMBRE DEL INTEGRANTE	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA SAS	INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA SAS
IDENTIFICACIÓN	Nit. 900.475.398-9	Nit. 901.039.037-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILENA MARGARITA CARVAJAL HERRERA	JOSE ANTONIO SÁNCHEZ VANEGAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	45.687.008	72.270.439
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE (Subsanó)
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE (Subsanó)
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE (Subsanó)

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 71 y Modulo No. V
NOMBRE
OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS, Nit. 829.000.075-1
REPRESENTANTE
JAVIER ANDRÉS TORRES MORÉ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.096.197.225
ABONA PROPUESTA
No

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS**
IDENTIFICACIÓN	Nit. 829.000.075-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANDRÉS TORRES MORÉ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.096.197.225
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	NO APLICA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 72 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS
REPRESENTANTE
LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.096.222.324
ABONA PROPUESTA
No

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**KAPLANS INGIENERÍA SAS**	**PETROPLEP COMPANY SAS**
IDENTIFICACIÓN	829.001.354-4	829.001.164-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	5%	95%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KAROL DAYANNA MANCIPE MÉNDEZ	LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.005.188.716	1.096.222.324
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R

PROPONENTE No. 73 y Modulo No. V
NOMBRE
Consorcio santa marta
REPRESENTANTE
Carlos Ignacio Cadavid Martínez
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
71,788,628 de Medellín
ABONA PROPUESTA
no

NOMBRE DEL INTEGRANTE	HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S	INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901.558.296-7	900102268-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	90%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	13.724,202 DE BUCARAMANGA	71,788,628 de MEDELLIN
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 74 y Modulo No. V
NOMBRE
A CONSTRUIR S.A.
REPRESENTANTE
IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
85.475.046 DE SANTA MARTA
ABONA PROPUESTA
no

NOMBRE DEL INTEGRANTE	A CONSTRUIR S.A
IDENTIFICACIÓN	890115406 - 0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	85.475.046 DE SANTA MARTA
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE, SUBSANO
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE No. 76 y Modulo No. V
NOMBRE
CONSORCIO VIALIDAD 2024
REPRESENTANTE
CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
9.299.450 expedida en Turbaco
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**INGENIERIA Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.**	**INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900843451 - 0	900448041-0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Paez Suz Eid Dante Jose Rafael	Caraballo Rosenstand Cesar Augusto
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	13.474.359	9299450
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA

No	PROPONENTE	HABIL/NO HABIL
1	UNION TEMPORAL VIAL DISTRITAL	HABIL
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	HABIL
5	CONSORCIO AVANZAR 2024	HABIL
6	VILTEC S.A.S.	HABIL
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	HABIL
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	HABIL
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	HABIL
10	CONSORCIO CONSTRUYENDO CAMINOS	HABIL
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	HABIL
14	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA E - VIII	HABIL
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	HABIL
18	CONSORCIO PAVIBAQ	HABIL
21	GLOBAL ENGINEERING AND DESING S.A.S.	HABIL
23	UT VÍAS CARIBE 2024	HABIL
24	CONSORCIO CONSTRUCCIONES GD	RECHAZADO
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	HABIL
26	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLLA I&E 2024	HABIL
28	CONSORCIO 3SB VIAL	HABIL
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	HABIL
30	CONSORCIO MCL 2024	HABIL
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	HABIL
32	CONSORCIO DP 2024	HABIL
33	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	HABIL
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	HABIL
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	HABIL
36	CONSORCIO ICHAY-CT	HABIL
37	CONSORCIO CORPAZ	HABIL
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	HABIL
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII	HABIL
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	HABIL
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	HABIL
45	CONSORCIO VIAS QUILLA	HABIL
47	CONSORCIO VIAS BAREM	HABIL
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	HABIL
49	LCQ INGENIERIA	HABIL
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	HABIL
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	HABIL
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	HABIL
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	HABIL
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	HÁBIL

58	CONSORCIO VIAS CARIBE	RECHAZADO
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	HÁBIL
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	HÁBIL
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	HÁBIL
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	HÁBIL
63	CONSORCIO BOX LA FE	HÁBIL
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	HÁBIL
66	CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA	HÁBIL
67	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S.	HABIL
68	CONSORCIO URBANO ERC	HABIL
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024 (REP L. MILENA MARGARITA CARVAJAL HERRERA)	HABIL
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	HABIL
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (REP. L LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO)	HABIL
73	CONSONCIO SANTA MARTA (REP. L CARLOS IGNACIO CADAVID MARTINEZ)	HABIL
74	A CONSTRUIR S.A. (REP. L IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE	HABIL
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024 (REP. L. CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND	HABIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

EVALUACION FINANCIERA

DATOS DEL INTERESADO			EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA	EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL	
OFERTA	PROPONENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	HABIL/NO HABIL	CAPACIDAD RESIDUAL	OBSERVACIONES SUBSANES
1	UNION TEMPORAL VIAL DISTRITAL	100%	HABIL	NO HABIL	DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL OFICIO DE SUBSANACION, SE LE INFORMA AL PROPONENTE QUE EL PLIEGO ESTABLECE QUE EL PROPONENTE DEBE ACREDITAR UNA CAPACIDAD RESIDUAL MAYOR O IGUAL A LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL LOTE AL CUAL PRESENTO OFERTA O DE LA SUMATORIA DE LOS LOTES A LOS CUALES PRESENTO OFERTA, DEFINIENDO CLARAMENTE PARA CADA CASO LA FORMA EN QUE DEBE REALIZARSE EL CALCULO, ES DECIR, EN CASO DE QUE EL PRONONENTE SE PRESENTE A UN SOLO MODULO APLICARIA LO SIGUIENTE: "QUE SU CAPACIDAD RESIDUAL SEA MAYOR O IGUAL A LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL LOTE" Y EN CASO DE QUE EL PROPONENTE SE HAYA PRESENTADO EN MAS DE UN MODULO APLICARIA "LA SUMATORIA DE LOS LOTES A LOS CUALES PRESENTO OFERTA".
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	100%	HABIL	HABIL	NA
5	CONSORCIO AVANZAR 2024.	100%	HABIL	HABIL	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL

					PROPONENTE, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN CADA UNO DE LOS MODULOS A LOS CUALES PRESENTO OFERTA
6	VILTEC SAS	100%	HABIL	NO HABIL	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN CADA UNO DE LOS MODULOS A LOS CUALES PRESENTO OFERTA
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
9	Consorcio VIAL LA ARENOSA.	100%	RECHAZADO	RECHAZADO	el integrante “LOAR INGENIERIOS SAS” del Consorcio Vial la arenosa no reporto el contrato N° 822-2023 suscrito el 28-04-2023 con el Departamento del Putumayo por valor de $12.558.335.900 cuyo objeto es: “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO I Y ESTACIÓN DE POLICÍA MOCOA, MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO". una vez revisada la plataforma de SECOP II por parte de EDUBAR SA, se pudo observar que efectivamente el contrato se encuentra en ejecución antes de la fecha de cierre del proceso, el cual debió ser reportado en el formato 5-E Saldos de contratos en ejecución. Razón por la cual el proponente CONSORCIO VIAL LA ARENOSA se Rechaza por lo dispuesto en el literal Y, del articulo 1.15 del pliego de condiciones “No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10.”
10	CONSORCIO CONSTRUYENDO CAMINOS	100%	HABIL	NO HABIL	SE LE INFORMA AL PROPONENTE QUE UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION, LA ENTIDAD PUDO CONSTATAR QUE LOS FORMATOS HABIAN SIDO APORTADOS DENTRO DE LA PROPUESTA POR LO CUAL LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DANDO COMO RESULTADO LA HABILITACION EN EL MODULO 2, SIN EMBARGO, SE PUDO OBSERVAR EN EL REPORTE DEL CALCULO DE LA

					CAPACIDAD RESIDUAL APORTADO POR EL OFERENTE QUE TOMARON COMO PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO DEFINIDO PARA EL MODULO 2, SIENDO QUE DEBIO TOMARSE LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES A LOS CUALES SE POSTULO EL PROPONENTE TAL COMO SE ESTABLECE EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida"
11	**OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**	**100%**	**HABIL**	**NO HABIL**	DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACION APORTADA Y OFICIO DE SUBSANACION, LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN LOS MODULOS 7 Y 8. ASI MISMO SE PUDO OBSERVAR EN EL REPORTE DEL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL APORTADO POR EL PROPONENTE QUE TOMO COMO PRESUPUESTO OFICIAL EL VALOR DEFINIDO PARA EL MODULO 8, SIENDO QUE LE PLIEGO ESTABLECE EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida"
14	**CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA E – VIII,**	**100%**	**HABIL**	**NO HABIL**	EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó

					oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida". ES DECIR QUE EL PRONONENTE DEBERA TOMAR LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES EN LOS CUALES PRESENTO OFERTA, SIN EMBARGO SE EVIDENCIA EN EL OFICIO DE SUBSANACION QUE EL PROPONENTE SOLO TOMA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO 6 LO CUAL ES CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
17	**GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S**	**100%**	**HABIL**	**NO HABIL**	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
18	**CONSORCIO PAVIBAQ**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
21	**GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
23	**UT VÍAS CARIBE 2024**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN CADA UNO DE LOS MODULOS A LOS CUALES PRESENTO OFERTA
24	**CONSORCIO CONSTRUCCIONES GD**	**100%**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**
25	**CONSORCIO OBRAS URBANAS CC**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
26	**CONSORCIO VIAL BARRANQUILLLA I&E 2024**	**100%**	**HABIL**	**NO HABIL**	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA AL PROPONENTE QUE EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REALIZADA POR LA ENTIDAD COINCIDE CON EL FORMATO DEL CALCULO DEL CAPACIDAD RESIDUAL APORTADO EN EL OFICIO DE SUBSANACION, SIN EMBARGO EL PLIEGO ESTABLECE LO SIGUIENTE: " Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo

					habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida", POR LO TANTO AL PROPONENTE SE LE HABILITA EN EL MODULO 2 EL CUAL CORRESPONDE AL DE MAYOR VALOR DE LOS MODULOS EN LOS CUALES PRESENTO OFERTA
28	**CONSORCIO 3SB VIAL**	**100%**	**HABIL**	**NO HABIL**	NA
29	**UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.**	**100%**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	Una vez verificada la información aportada por el observante, se evidencia que el proponente 29. UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S. no relaciono los contratos en ejecución en el formato SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN para el cálculo de la capacidad residual incurriendo en causal de rechazo literal “Y.) No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10.”
30	**CONSORCIO MCL 2024.**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
31	**CONSORCIO EDUBAR 2024**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
32	**CONSORCIO DP 2024**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
33	**CONSORCIO VÍAS URBANAS**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
34	**CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA**	**100%**	**HABIL**	**NO HABIL**	DE ACUERDO CON EL OFICIO DE SUBSANACION Y UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS, SE LE INFORMA AL PROPONENTE QUE LA ENTIDAD REALIZO LOS AJUSTES SOLICITADOS AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DANDO COMO RESULTADO LA HABILITACION EN EL MODULO 6. ASIMISMO SE LE INFORMA QUE EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE :"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la

					capacidad residual requerida". ES DECIR QUE EL PRONONENTE DEBERA TOMAR LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES EN LOS CUALES PRESENTO OFERTA, SIN EMBARGO SE EVIDENCIA EN EL OFICIO DE SUBSANACION QUE EL PROPONENTE SOLO TOMA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO 8 LO CUAL ES CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO.
35	**CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
36	**Consorcio ICHAY-CT.**	**100%**	**HABIL**	**NO HABIL**	NA
37	**CONSORCIO CORPAZ.**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
38	**CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
40	**CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
43	**CONSORCIO VIAS CARIBE**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
44	**MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
45	**CONSORCIO VIAS QUILLA**	**100%**	**HABIL**	**NO HABIL**	EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida". ES DECIR QUE EL PRONONENTE DEBERA TOMAR LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES EN LOS CUALES PRESENTO OFERTA
47	**CONSORCIO VIAS BAREM**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
48	**CONSORCIO VIAS Y CANALES**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA

49	LCQ INGENIERIA S.A.S	100%	HABIL	NO HABIL	EN ATENCION A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL PROPONENTE, SE LE INFORMA QUE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEBE CALCULARSE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.10 DEL PLIEGO DE CONDICIONES,POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE ACEPTAR EL LLAMADO REALIZADO POR EL PROPONENTE TENDIENTE A QUE SE TOME COMO VALOR DEL PROCESO EL MAYOR VALOR DE LOS LOTES PRESENTADOS.
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S	100%	HABIL	NO HABIL	EN ATENCION AL OFICIO DE SUBSANACION Y A LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR ELPROPONENTE, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL , LO CUAL PERMITIO HABILITARLO ADICIONALMENTE EN EL MODULO 3, SIN EMBARGO SE OBSERVA QUE LA EXPERIENCIA CALCULADA POR EL PROPONENTE FUE REALIZADA SOLO TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL MODULO 8, SIENDO QUE EL PLIEGO ESTABLECE: EN EL NUMERAL 3.10.2 LITERAL B "que la experiencia es acreditada por medio de la relacion entre el valor total de los contratos sobre el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion", QUE PARA ESTE CASO ES LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES EN LOS CUALES EL PROPONENTE PRESENTO OFERTA.
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	100%	HABIL	HABIL	NA
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	100%	HABIL	NO HABIL	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
58	CONSORCIO VIAS CARIBE	100%	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	100%	HABIL	HABIL	NA

60	CONSOSRCIO SAN CHARBEL EDU	100%	HABIL	HABIL	EN ATENCION AL OFICIO DE SUBSANACION Y A LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR ELPROPONENTE, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL , LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN LOS MODULOS 2,3,4, Y 5.
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	100%	HABIL	HABIL	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN CADA UNO DE LOS MODULOS A LOS CUALES PRESENTO OFERTA
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	100%	HABIL	HABIL	DE ACUERDO CON EL OFICIO DE SUBSANACION Y UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS, SE LE INFORMA AL PROPONENTE QUE NO ES POSIBLE HABILITARLO EN LOS MODULOS DEL I AL IV, DE ACUERDO CON EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida"
63	CONSORCIO BOX LA FE	100%	HABIL	NO HABIL	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	100%	HABIL	NO HABIL	EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida". ES DECIR QUE EL PRONONENTE

					DEBERA TOMAR LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES EN LOS CUALES PRESENTO OFERTA, SIN EMBARGO SE EVIDENCIA EN EL OFICIO DE SUBSANACION QUE EL PROPONENTE SOLO TOMA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO 6 LO CUAL ES CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
66	**CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
67	**PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS**	**100%**	**HABIL**	**NO HABIL**	EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida". ES DECIR QUE EL PROPONENTE DEBERA TOMAR LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES EN LOS CUALES PRESENTO OFERTA, SIN EMBARGO SE EVIDENCIA EN EL OFICIO DE SUBSANACION QUE EL PROPONENTE SOLO TOMA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO 6 LO CUAL ES CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
68	**CONSORCIO URBANO ERC**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
69	**CONSORCIO VIAS URBANAS 2024**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN CADA UNO DE LOS MODULOS A LOS CUALES PRESENTO OFERTA
71	**OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA

72	**CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
73	**CONSORCIO SANTA MARTA**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN CADA UNO DE LOS MODULOS A LOS CUALES PRESENTO OFERTA
74	**A CONSTRUIR S.A.**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA
76	**CONSORCIO VIALIDAD 2024**	**100%**	**HABIL**	**HABIL**	NA

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

EVALUACION TECNICA

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES
PROPONENTE 1. UNION TEMPORAL VIAL DISTRITAL

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	15	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	12016002194	**PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO 2.**	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**50%**	**HB. INGENIEROS CIVILES S.A.S.**	**22/08/2016**	**30/06/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 8.528.320.216,00**	**11560,42**	**5780,21**	17.425,86
2	62	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	12016002194	**PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO II.**	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**25%**	**A.S.B. S.A.S.**	**22/08/2016**	**30/06/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 8.528.320.216,00**	**11560,42**	**2890,11**	
3	16	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	12017000854	**PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO VI.**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**45%**	**HB. INGENIEROS CIVILES S.A.S.**	**03/04/2017**	**30/04/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 16.112.449.216,37**	**19456,75**	**8755,54**	

HÁBIL

PROPONENTE 2. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	4	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SI-C-4128 DE 2019	**MEJORAMIENTO DE LA CALE 24 DESDE LA CARRERA 63 HASTA LA CARRERA37 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**	**72 14 10**	**C**	**60%**	**EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.**	**11/12/2019**	**01/10/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 10.800.712.860,08**	**12304,25**	**7382,55**	7.382,55

HÁBIL

PROPONENTE 5. CONSORCIO AVANZAR 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	13	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS	CO-001-2013	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO EN LAS COMUNAS 2, 3, 4 Y 5 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO, DE LA CIUDAD DE	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**25%**	**AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S.**	**03/04/2013**	**08/06/2014**	$ **616.000,00**	$ **16.820.320.084,87**	**27305,71**	**6826,43**	28.151,50
2	20	GOBERNACION DEL CESAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LP-SIN-019-2014	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA PAVIMETACION DE LA VIAEL BURRO-TAMALAMEQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-III ETAPA	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**90%**	**AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S.**	**04/05/2015**	**16/02/2016**	$ **689.455,00**	$ **7.898.895.943,00**	**11456,72**	**10311,05**	
3	33 Y 103	EDUBAR SA	EDU-367-2021	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MÓDULO XII)	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**100%**	**AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S. CARLOS ALBERTO ROZO NADER**	**03/09/2021**	**25/07/2023**	$ **1.160.000,00**	$ **7.526.252.083,00**	**7765,79**	**7765,79**	
4	8	INVIAS	3395 - 2009	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PASO DEPRIMIDO POR POPAYAN RUTA 2502 y 2503	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**31%**	**CONSTRUCONFIA S.A.S.**	**01/02/2010**	**13/08/2011**	$ **535.600,00**	$ **5.553.084.479,21**	**10367,97**	**3248,23**	

HÁBIL

PROPONENTE 6. VILTEC S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	13	Fondo de Desarrollo local de Suba	031 DE 2012	Realizar a precios unitarios, las obras de mejoramiento integral para la malla vial intermedia y local de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, en especial con las establecidas en los apéndices, y las consignadas en el ánexo técnico general.	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**48,5%**	**VILTEC S.A.S.**	**06/03/2012**	**05/11/2013**	$ **589.500,00**	$ **14.999.989.359,00**	**25445,27457**	**12340,96**	16.062,25
2	40	FONADE	2171860	Estudio, diagnóstico y diseño para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura de la malla vial local y espacios público en a localidad de Fontibón - Grupo No. 2	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**80%**	**VILTEC S.A.S.**	**25/10/2017**	**02/06/2018**	$ **781.242,00**	$ **3.634.033.708,00**	**4651,610779**	**3721,29**	

HÁBIL

PROPONENTE 7. CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	5	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	CO-016-2017	CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA FUNDACION ENTRE GLORIETA OBELISCO Y CARRERA 12, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR S.E.T.P	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**70,0%**	**PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S**	**16/01/2017**	**25/02/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 37.924.951.728,15**	**48544,43531**	**33981,10**	54.990,35
2	6	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	CO-017-2017	CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA 450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR S.E.T.P	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**70%**	**PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S**	**14/02/2017**	**13/06/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 23.447.576.829,07**	**30013,20568**	**21009,24**	

HÁBIL

PROPONENTE 8. CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	16	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	SI-C-2057-2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**90,0%**	**CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S**	**24/10/2017**	**25/11/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 35.127.899.542,00**	**42419,05668**	**38177,15**	39.309,58
2	21	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA	0019091903 DE 2019	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO, BORDILLO, ANDENES Y RED DEALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA-BOLIVAR	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**25%**	**CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S**	**28/10/2019**	**14/04/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 3.976.191.160,27**	**4529,707873**	**1132,43**	

HÁBIL

PROPONENTE 9. CONSORCIO VIAL LA ARENOSA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	82	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4600001939 DE 2014	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIEMIENTO Y COSNTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**50,0%**	**OMEGA ASOCIADOS SAS**	**08/09/2014**	**08/12/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 15.979.675.808,00**	**24799,6831**		3.144,89
2	119	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2973 DE 2003 Y ADICIONAL 5100000954 DE 2004	CONSTRUCCION VIA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 72 Y CALLE 15 A. PRIMERA ETAPA	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**LOAR INGENIEROS SAS**	**29/12/2003**	**28/09/2004**	**$ 358.000,00**	**$ 1.125.871.386,00**	**3144,89214**	**3144,89**	

NO HÁBIL.

Con la información suministrada en el contrato de orden no. 1 no es posible verificar la experiencia general según lo establecido en el literal 3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. Así las cosas, el proponente no cumple con el capítulo 3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA en su literal D) que reza: *"Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %)"*

PROPONENTE 10. CONSORCIO CONSTRUYENDO CAMINOS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	61	MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ	117- 2018	PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATISTA PARA " REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUENTE CAPITAN VILLAGOMEZ - PAIME DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ICCI Nº 1086-2017	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**100,0%**	**CHM INGENIERIA SAS - MARVA CONSTRUCCIONES SAS**	**18/10/2018**	**17/05/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.999.438.844,00**	**2414,442957**	**2414,44**	5.456,55
2	183	MUNICIPIO DE YAGUARÁ	001 DE 2015	"REHABILIATACION PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO VIA LA BOA-YAGUARA PRO+000 A PR15+500 EN UNA L=4,1 KM DEL PR6+900 AL PR11+000 EN EL DEPTO DEL HUILA, TOMANDO EL K0+000 EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA BOA"	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**45%**	**MARVA CONSTRUCCIONES SAS**	**25/05/2015**	**07/05/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 4.660.878.526,36**	**6760,236022**	**3042,11**	

HÁBIL.

PROPONENTE 11. OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	3	MUNICIPIO DE VALLDUPAR	664 de 15 de Septiembre de 2015	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MEDIANTE EL PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI BARRIO - ETAPA III" EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**20%**	**OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.**	**28/09/2015**	**04/07/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 12.546.998.120,00**	**18198,43**	**3639,69**	12.458,86
2	11	INVIAS	1292 DE 2017	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS YE DE ARJONA - CUATROVIENTOS RUTA (43CS02) Y CUATROVIENTOS CODAZZI RUTA (45CS09) EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**35%**	**OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.**	**30/11/2017**	**15/09/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 12.161.399.009,00**	**15566,75**	**5448,36**	
3	17	GOBERNACIÓN DEL CESAR	2019-02-1214	**CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES Y CARRERAS DE LOS BARRIOS EL RECREO, MIRAMAR, EL CARMEN, ENRIQUE AARÓN Y 18 FEBRERO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEL DEPARRAMENTO DEL CESAR.**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.**	**27/06/2019**	**27/01/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 3.062.470.014,00**	**3370,81**	**3370,81**	

HÁBIL.

PROPONENTE 14. CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA E – VIII

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	12	MUNICIPIO DE BARANOA	010-2018	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS UBICADAS EN LOS BARRIOS GUAYABAL, PRIMAVERA, ESPAÑA Y PIÑIQUE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, CONVENIO 340 FIP-2017.**	**72 14 10**	**I**	**100%**	**EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA**	**06/05/2019**	**15/06/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 5.092.482.571,00**	**5801,3957**	**5801,396**	6.520,60
2	10	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	SA-LP-002-2018	**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 8 Y 10, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 8 Y 10, CALLE 16 ENTRE CARRERA 7A Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA ATLÁNTICO.**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA**	**15/04/2019**	**14/11/2019**	**$ 828.116,00**				
3	5	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	2017-06-14-001	**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO EN PAVIMENTO RÍGIDO MR 4.2 MPA, E =0,15 DE LA CALLE 108 ENTRE CARRERA 10C Y 11 Y REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE SAN CARLOS EN EL BARRIO SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA**	**01/08/2017**	**01/11/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 530.570.045,14**	**719,2054**	**719,2054**	

HÁBIL.

Con la información suministrada mediante subsane por el proponente, para el contrato de orden no. 2 no es posible verificar lo establecido en el literal 3.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del pliego o documento base, referente a la fecha de terminación del contrato.

PROPONENTE 17. GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	9	CI MINERALS AND PETROLEUM COLOMBIA SA	CI-MPC-082	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICODE 8,3 KILOMETROS DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO Y PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DE META	72 14 10 72 14 11	I	100%	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	02/05/2007	13/12/2007	$ 433.700,00	$ 6.353.705.000,00	14650	14650,00	24.780,50
2	44	CI MINERALS AND PETROLEUM COLOMBIA SA	CI-MPC-082	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS CON INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS SAN MARIN Y FUENTE DE ORO META.	72 14 10 72 14 11	I	100%	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	02/07/2009	29/12/2009	$ 496.900,00	$ 5.033.845.450,00	10130,5	10130,50	

HÁBIL.

Subsanó.

PROPONENTE 18. CONSORCIO PAVIBAQ

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	39	Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	0120170 00747	**Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a laobra,EtapaV,ModuloI, II, III, IV, V, VI, VII, VII, VIII, IX y X en las localidades Sur oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana del Distrito de Barranquilla, Módulo III**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**50%**	**J.A. & ASOCIADOS S.A.S.**	**08/05/2017**	**07/02/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 16.304.371.239,00**	**19688,51132**	**9844,26**	21.365,00
2	36	Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	0120160 02192	**Pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades Sur Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Suroccidente y Metropolitana del Distrito de Barranquilla Modulo 3**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**75%**	**J.A. & ASOCIADOS S.A.S.**	**22/08/2016**	**30/08/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 8.540.979.490,10**	**11577,58258**	**8683,19**	
3	2	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA	062-2013	**PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO PARA LA CALLE 14 A ENTRE CRA 15, 16 Y 17 CRA 16A ENTRE CALLES 14A Y 14B, CRA 28 ENTRE CALLES 15 Y 24, CALLE 18 ENTRE CRA 27 Y 29 Y CALLE 22 ENTRE CRA 29 Y 31, CALLE10 ENTRECRA 26 Y 27 , CRA 26 ENTRECALLE 10 Y 9 CALLE 9 ENTRE CRA 26 Y 19 EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATL**	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**50%**	**CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S**	**28/10/2013**	**28/08/2014**	**$ 616.000,00**	**$ 1.714.656.129,42**	**2783,532678**	**1391,77**	
4	5	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA	2013-173	**MEJORAMIENTO EN SOBRE CARPETA ASFALTICA DE LA VIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BARANOA Y REPARCHEO EN DIFERENTES SECTORES Y PAVIMENTACION EN CONCRETO FLEXIBLE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO BARAHONA DESDE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SIBARCO HASTA EL PUENTE A LA ENTRADA DEL BARRIO LAS AMERICAS**	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**50%**	**CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S**	**11/12/2013**	**15/04/2014**	**$ 616.000,00**		**2891,59**	**1445,80**	

HÁBIL.

PROPONENTE 21. GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	4	ECOPETROL S.A.	7160573	**CONSTRUCIÓN Y PAVIMENTACION DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - HUILA, PERTENECIENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA - TOLIMA DE ECOPETROL S.A**	**72 14 10 72 14 11**	I	100%	**Global Engineering And Design S.A.S.**	**02/09/2009**	**09/10/2009**	**$ 496.900,00**	**$ 3.367.094.500,00**	**6776,201449**		-

NO HÁBIL

El proponente no subsanó en debida forma, se reitera que la certificación aportada “ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS FINAL” no permite validar el vínculo contractual entre el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO y la Entidad contratante ECOPETROL. Por otra parte, con respecto al documento adicional aportado mediante subsane “CERTIFICADO DE EXPERIENCIA CONTRACTUAL”, expedido por el Jefe Del Departamento De Mantenimiento (E) JAIVER ARNUL SANCHEZ, no demuestra relación con la dependencia de GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO y/o la COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO y/o la Entidad contratante ECOPETROL, de acuerdo con lo establecido en el documento base o pliego tipo en el numeral 3.5.6.DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA que reza: “En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda”.

PROPONENTE 23. UT VIAS CARIBE 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	11	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	LP-003-2018	**CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, ATLANTICO**	**72 14 10 72 14 11**	I	100%	**JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**12/06/2019**	**23/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 6.420.296.803,92**	**7752,895493**	**7752,90**	7.752,90

HÁBIL

PROPONENTE 24. CONSORCIO CONSTRUCCIONES GD

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	15	MUNICIPIO DE MONTERÍA	534-2018	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ, VILLA SORRENTO Y 6 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CÓRDOBA.	72 14 10 72 14 11	UT	80%	GERPRO INGENIERIA S.A.S.	28/05/2019	10/07/2020	$ 877.803,00	$ 6.401.189.784,00	7292,285153	5833,83	6.944,58
2	26	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	LP-MSM-005-2021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 19 Y EN LA CARRERA 20 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 19 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE	72 14 10 72 14 11	UT	75%	GERPRO INGENIERIA S.A.S.	25/01/2022	29/08/2022	$ 1.000.000,00	$ 1.481.000.002,00	1481,000002	1110,75	

HÁBIL

PROPONENTE 25. CONSORCIO OBRAS URBANAS CC

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	25	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	019-2015	REALIZAR OBRAS A MONTO AGOTABLE DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA MALLA VIAL Y ANDENES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA	72 14 10 72 14 11	C	15%	INGECIVILIA S.A.S.	18/08/2015	22/08/2017	$ 737.717,00	$ 18.000.000.000,00	24399,60039	3659,94	9.334,73
2	31	Fondo de Desarrollo Local de Bosa	FDLB 160-17	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, GRUPO 1	72 14 10 72 14 11	C	25%	CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA	02/04/2018	22/06/2020	$ 877.803,00	$ 19.925.396.553,00	22699,16662	5674,79	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 26. CONSORCIO VIAL BARRANQUILLLA I&E 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	30	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANATÍ	2017102501	CONSTRUCCION DE VIA URBANA EN PAVIMENTO RIGIDO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MANATI – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	72 14 10 72 14 11	I	100%	INTERCON M&R S.A.S	03/11/2017	23/01/2018	$ 737.717,00	$ 761.056.327,00	1031,637236	1031,64	11.108,04
2	35	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ ATLÁNTICO	LP-001-2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARCO DEL CONVENIO No 266 DE 2016 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ-DPS - FIP - Y EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	72 14 10 72 14 11	C	40%	INTERCON M&R S.A.S	18/12/2017	02/08/2018	$ 781.242,00	$ 4.492.666.966,67	5750,672604	2300,27	
3	38	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	2018-07-10-002	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO RIGIDO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,CONVENIO 396 FIP 2017	72 14 10 72 14 11	C	60%	INTERCON M&R S.A.S	22/04/2019	03/03/2020	$ 877.803,00	$ 5.434.999.852,00	6191,594073	3714,96	
4	44	ALCALDIA MUNICIPAL DE REPELON - ATLANTICO	LP-001-2021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN, ATLÁNTICO, EN CONVENIO DEL CONTRATO N° 476-2021	72 14 10 72 14 11	C	95%	INTERCON M&R S.A.S	06/04/2022	07/07/2023	$ 1.160.000,00	$ 4.958.913.966,00	4274,925833	4061,18	

HÁBIL

PROPONENTE 28. CONSORCIO 3SB VIAL

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	10	HECTOR EDUARDO RÍOS FUENTES	02 DE 2018	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO PARA EL PROYECTO CORREDOR AMADOR DEL CENTRO DE MEDELLÍN	72 14 10 72 14 11	I	100%	SB CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	08/01/2019	10/12/2019	**$ 828.116,00**	**$ 5.384.334.093,00**	**6501,908058**	**6501,91**	8.808,58
2	89	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU	350 de 2019	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO CUNDINAMARCA E INTERSECCIONES CON POLIGONO PLAYA TRAMO 3 Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	72 14 10 72 14 11	UT	50%	3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S	15/08/2019	01/06/2020	**$ 877.803,00**	**$ 4.049.608.854,00**	**4613,345881**	**2306,67**	

HÁBIL

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4

SC-CER400218

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 29. UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.		72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%					VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	59	AMEC FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS	FTR-674	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PORE Y TRINIDAD , SECTOR 1-KM0+ 100M HASATA KM 10+ 700M, COMO APORTE POR RECURSOS PROPIOS DE LA COMPAÑÍA, FRENTE A PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL ACORDADO CON LAS COMUNIDADES DONDE SE HACEN INTERVENCIONES DE CAMPOS PETROLEROS	72 14 10 72 14 11	I	100%	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	19/03/2013	25/10/2013	**$ 589.500,00**	$ 10.693.002.000,00	**18139,10433**	**18139,10**	47.372,52
2	78	AMEC FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS	FTR-075-2015	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO HIDRÁULICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALIZACION, CON UNA INTERVENCION DE 14,32 KM, EN LAS PRINCIPALES VIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	72 14 10 72 14 11	I	100%	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	19/01/2015	28/11/2015	**$ 644.350,00**	$ 18.836.550.000,00	**29233,41352**	**29233,41**	

HÁBIL
Subsanó

PROPONENTE 30. CONSORCIO MCL 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.		72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%					VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	83	ALCALDIA DE CIENAGA	006 DE 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, CON ANDENES EN LOSETA Y BORDILLOS PREFABRICADOS EN VIAS QUE CONFORMAN EL CIERRE DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA	72 14 10 72 14 11	C	70%	MALAMO INGENIERIA S.A.S.	14/07/2017	26/03/2018	**$ 781.242,00**	$ 8.413.697.015,90	10769,64246	7538,75	9.644,94
2	3	ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA	LP-002-2015	CONSTRUCCION DE VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO EN LOS DISTINTOS BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	72 14 10 72 14 11	C	50%	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S..	10/09/2015	07/12/2015	**$ 644.350,00**	$ 2.714.250.496,31	4212,385344	2106,19	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 31. CONSORCIO EDUBAR 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	49	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – MAGDALENA	102.210.01.2021 .006	**CONSTRUCCIÓN DE 820 METROS LINEALES DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVA GRANADA MAGDALENA**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S**	**01/11/2021**	**28/12/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 1.351.946.655,51**	**1488,07**	**1488,07**	17.350,29
2	80	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	12016001753	**PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PROGRAMA DE BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV, EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO III**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**INGENIERIA RYD S.A.S**	**14/06/2016**	**16/06/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 11.701.831.686,00**	**15862,22**	**15862,22**	

HÁBIL

PROPONENTE 32. CONSORCIO DP 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	89	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0112-2014-000101	**Construcción de obras para el pavimento de vías en concreto rígido del barrio Las Flores en el Municipio de Barranquilla, Atlántico**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**DONADO ARCE & CIA S.A.S**	**02/03/2015**	**21/11/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 16.207.306.908,00**	**21969,55**	**21969,55**	38.952,22
2	71	MUNICIPIO DE SOACHA	870 DE 2024	**ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA ETAPA I**	**72 14 10**	**C**	**50%**	**DONADO ARCE & CIA S.A.S (30%)**	**16/01/2014**	**24/08/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 23.417.581.495,00**	**33965,35**	**16982,68**	
	3				**72 14 10 72 14 11**			**PACANO S.A.S (20%)**							

HÁBIL

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4

SC-CER400218

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 33. CONSORCIO VÍAS URBANAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	27	EMPRESA AMABLE E.I. C.E.	003-2014	**Rehabilitación vial de los sectores Circuito Terminal - Arenales - Calle 50 entre carreras 18 y 19 en desarrollo del sistema estratégico de trasnporte público - SETP - Armenia.**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**40%**	**VIR INGENIERIA S.A.S.**	**14/04/2014**	**27/09/2014**	**$ 616.000,00**	**$ 4.546.298.183,00**	**7380,35**	**2952,14**	35.599,49
2	19	INTERASEO S.A.S E.S.P	61	**Construcción de la via de acceso al Parque Ambiental Palangana en la ciudad de Santa Marta**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**VIR INGENIERIA S.A.S.**	**6/02/2006**	**6/07/2006**	**$ 408.000,00**	**$ 2.156.158.500,80**	**5284,70**		
3	39	MUNICIPIO DE PEREIRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5307 DE 2020	**CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VIAS EN CONCRETO ASFÁLTICO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**70%**	**VIR INGENIERIA S.A.S.**	**3/11/2020**	**21/04/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 3.723.376.817,00**	**4098,26**	**2868,78**	
4	24	UNION TEMPORAL CONCESION SANTA MARTA 2000	2001-4257	**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**VIR INGENIERIA S.A.S.**	**21/09/2001**	**26/02/2013**	**$ 589.500,00**	**$ 17.554.466.000,00**	**29778,57**	**29778,57**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 34. CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	9	MUNICIPIO DE TULUA	330-015-003-021	CONSTRUCCIOÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA TRANSVERSAL DOCE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO MORALES, Y LA DOBLE CALZADA DE BUGA-TULUA-LA PAILA, INCLUYENDO EL PUENTE SOBRE LA DOBLE CALZADA	72 14 10 72 14 11	C	49%	ALVARO HERNADO CALDERON TORO	21/04/2014	24/09/2016	$ 689.455,00	$ 23.072.591.426,00	33464,97	16397,84	28.395,01
2	33	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2748 DE 2018	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPOP DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO N° 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	72 14 10 72 14 11	UT	20%	ALVARO HERNADO CALDERON TORO	16/10/2018	30/12/2020	$ 877.803,00	$ 43.371.238.623,80	49408,85	9881,77	
3	54	ALCALDIA MUNICIPAL YOTOCO - VALLE	100-18.06.1420 DE 2015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VIA MEDICANOA LOS PLANES CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA	72 14 10 72 14 11	C	75%	ESDRAS MD INGENIERÍA SAS	16/09/2015	16/06/2016	$ 689.455,00	$ 1.817.416.910,00	2820,54	2115,41	

HÁBIL

PROPONENTE 35. CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	38	INVIAS	1129-2020	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA RIO PEREIRA - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA - CUESTECITAS - PARADERO Y ACCESO A ALBANIA	72 14 10 72 14 11	C	30%	CONDIS SAS	28/09/2020	26/06/2021	$ 908.526,00	$ 13.645.662.048,00	15019,56	4505,87	13.579,43
2	28	GRUPO ARGOS S.A.S	RU-1000-1413-03-18	CONSTRUCCION DE RAMALE SORIENTE-NORTE Y SUR ORIENTE PARA LA INTERSECCION DE LA PROPLONGACION DE LA CARRERA 65 CON AVENIDA CIRCUNVALAR EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	72 14 10 72 14 11	I	100%	MOVICONSTRUCCIONES SAS	16/01/2019	14/07/2019	$ 828.116,00	$ 2.509.789.564,00	3030,72	3030,72	
3	9	GOBERNACION DEL CHOCO	015 NOV 19 DE 2019	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA SUBREGIÓN SUR MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO MESETA (CARRERA 7 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 31, CALLE 28A ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 9 (VIA ISTMINA - CONDOTO)) DEL MUNICIPIO DE ISTMINA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	72 14 10 72 14 11	C	50%	CEILSAS SAS	22/11/2019	30/12/2019	$ 828.116,00	$ 2.109.621.507,00	2547,50	1273,75	
4	4	MUNICIPIO DE SUAN	OP-2015-08-03-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SUAN - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	72 14 10 72 14 11	C	85%	CEILSAS SAS	15/11/2016	15/09/2017	$ 737.717,00	$ 4.139.103.090,00	5610,69	4769,09	

HÁBIL

PROPONENTE 36. CONSORCIO ICHAY-CT

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	16	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA	009 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE CIÉNAGA.**	**72 14 10**	**C**	**90%**	**CT ECOWAYS CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**14/11/2018**	**12/09/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 5.039.038.201,00**	**6084,9424**	**5476,4482**	8.302,70
2	12	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA	008 DE 2015	**CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL CASCO URBANO DEL SECTOR NOR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**82%**	**CT ECOWAYS CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**26/10/2015**	**15/09/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 2.376.307.661,00**	**3446,6465**	**2826,2501**	

HÁBIL

PROPONENTE 37. CONSORCIO CORPAZ

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	4	MUNICIPIO DE COVEÑAS DEPARTAMENTO DE SUCRE	LP-004-2012	**CONSTRCCUIÓN DE PAVIMENTO DE LA VÍA PRIMERA ENSENADA ENTRE EL CAMU Y PUNTA DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS DEPARTAMENTO DE SUCRE**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**85%**	**CORPOVIAL S.A.S.**	**19/11/2022**	**01/08/2014**	**$ 616.000,00**	**$ 10.256.201.772,00**	**16649,6782**	**14152,23**	17.562,96
2	31	ALCALDIA MUNICIPAL EL CARMEN DE BOLÍVAR	LP-001-2018	**CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA, EN EL CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**50%**	**GOLDEN S.A.S.**	**13/04/2018**	**20/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 5.648.970.591,00**	**6821,4726**	**3410,74**	

HÁBIL
Subsanó

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 38. CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	3	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SI-C-463542-2019	**MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA PRIMARIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CICUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**70%**	**EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S.**	**20/12/2019**	**14/10/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 30.529.741.412,93**	**34779,7187**	**24345,80**	36.209,09
2	4	TRANSCARIBE S.A.	TC-LPN-002-02-2018	**REHABILITACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMETARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**30%**	**SOLUCIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A.S.**	**12/12/2018**	**08/02/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 31.638.152.481,82**	**34823,6071**	**10447,08**	
3	3	SIVA S.A.S.	011 DE 2019	**CONSTRUCCION DE LA CARRERA 27 DESDE VILLA HAYDI HASTA LORENZO MORALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR CESAR**	**72 14 10**	**C**	**10%**	**SOLUCIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A.S.**	**11/02/2019**	**12/08/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 11.727.805.819,58**	**14162,03264**	**1416,20**	

HÁBIL

PROPONENTE 40. CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	58	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	LP 632 DE 2019	**MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA BARBOSA - LA RAYA, PARTE INTEGRAL DEL CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL VALLE DE SAN NICÓLAS**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**34%**	**ICPB S.A.**	**03/07/2019**	**10/09/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 15.866.838.809,00**	**18075,6261**	**6145,71**	9.286,41
2	4	MUNICIPIO DE AMALFI	075 DE 2007 Y OTROSI No. 1 Y No. 2	**CONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN, INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ENTRONO VIAL DE LAS VÍAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE AMALFI Y DE LA MALLA VIAL URBANA, CONSTRUCCIÓN DE CICLORURA Y SENDERO PEATONAL, PUENTES Y BOXCOLVERT**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**20%**	**ICPB S.A.**	**10/09/2007**	**13/09/2008**	**$ 461.500,00**	**$ 2.743.066.721,00**	**5943,8065**	**1188,76**	
3	73	MUNICIPIO DE BELLO	579 DE 2009	**REHABILITACION Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN VIAS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO MEDIANTE EL SISTEMA DE PARCHEO (VIGENCIAS FUTURAS)**	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**20%**	**CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S.**	**13/08/2009**	**30/10/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 5.227.274.657,00**	**9759,6614**	**1951,93**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 43. CONSORCIO VIAS CARIBE

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	28	ALCALDIA MUNICIPIO DE SOACHA	889-2014	ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA ETAPA 2	72 14 10 72 14 11	C	20%	P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	15/01/2015	29/07/2016	$ 689.455,00	$ 16.566.868.137,00	24028,9332	4805,79	16.502,65
2	37	ALCALDIA MUNICIPIO DE SOACHA	2092 del 2019	ADECUACION, REHABILITACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA ETAPA 1 - 2019	72 14 10	C	40%	P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	18/10/2019	07/09/2021	$ 908.526,00	$ 12.698.167.600,75	13976,66946	5590,67	
3	40	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	No. IDU -1692-2020	EJECUTAR APRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTESANAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C GRUPO 5.	72 14 10 72 14 11	C	15%	P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	27/01/2021	26/05/2022	$ 1.000.000,00	$ 19.921.977.128,00	19921,97713	2988,30	
4	41	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1699-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	72 14 10 72 14 11	C	15%	P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	26/01/2021	09/06/2022	$ 1.000.000,00	$ 20.785.963.255,00	20785,96326	3117,89	

HÁBIL

PROPONENTE 44. MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	116	colombia 2 energy suburzal colombia	C60-045	Construccion de la via que comunica el corregimiento San Rafael de Chucuri hasta el municipio de Puerto Araujo ,desde el km 0+00m hasta el KM08+385. Como obras de compensacion a la comunidad de la zona de explotacion y extraccion de pesado y gas	72 14 10 72 14 11	I	100%	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	15/05/2014	24/11/2014	$ 616.000,00	$ 3.697.140.000,00	6001,850649	6001,85	11.288,43
2	29	colombia 2 energy suburzal colombia	C60-410	Construccion de pavimento asfaltico ,en diferentes sectores del municipio Simacota Santander	72 14 10 72 14 11	I	100%	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	12/03/2017	13/09/2017	$ 737.717,00	$ 3.900.000.000,00	5286,580084	5286,58	

HÁBIL
Subsanó

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 45. CONSORCIO VIAS QUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	19	GOBERNACIÓN DEL VAUPÉS	174 DE 2006	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO PARA LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**Sosdom S.A.S**	**22/02/2006**	**28/07/2006**	**$ 408.000,00**	**$ 3.094.827.080,00**	**7585,36049**	**7585,36**	15.699,78
2	127	CONCESIONARIA SAN SIMON S.A.	0111 DE 2019	**EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 1,42 KILOMETROS DESDE EL MUNICIPIO DEL EL TARRA EMPALME PUENTE ROJO Y 4,42 KILOMETROS DESDE EL MUNICIPIO DE EL TARRA AL MUNICIPIO DE CONVENCION EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, OBJETO DEL OTROSI No. 4 AL ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO DE CONCESION 006 DE 2007, SUSCRITO EL 15 DE JULIO DE 2019**	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**50%**	**Re-Ingenierías S.A.S**	**14/08/2019**	**14/12/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 14.245.718.437,00**	**16228,83316**	**8114,42**	

HÁBIL

PROPONENTE 47. CONSORCIO VIAS BAREM

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	13	MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S	003-11	**PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 4 Y 5 ENTRE LA CALLE 41 Y LA AVENIDA CIRCUNVALAR PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERIA**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**40%**	**BARMAR CONTRUCCIONES S.A.S**	**5/07/2011**	**3/12/2012**	**$ 566.700,00**	**$ 14.147.032.722,00**	**24963,88**	**9985,55**	10.986,39
2	18	ALCALDIA DE MOMIL	MNO-OBRA-002-2014	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS CALLE 6 ENTRE CARRERAS 8 A 16, CARRERAS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Y 16 ENTRE LAS CALLES 6 A 7 BARRIO LAS LAMAS Y EL RINCON ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**30%**	**BARMAR CONTRUCCIONES S.A.S**	**24/11/2014**	**27/07/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 2.124.205.536,13**	**3336,12**	**1000,84**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 48. CONSORCIO VIAS Y CANALES

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	3	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	1257	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA LOMA DEL BÁLSAMO - ALGARROBO - SI DIOS QUIERE (CRUCE RUTA 45 PUEBLO NUEVO COD 4314) EN PAVIMENTO FLEXIBLE; ETAPA IV ENTRE K7 + 800 AL K11 + 600 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**25%**	**TURPIAL INGENIERIA SAS**	**20/02/2019**	**18/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 14.760.743.466,00**	**17824,48**	**4456,12**	6.123,54
2	9	MUNICIPIO DE CIENAGA	008 DE 2018	**CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE CIENAGA**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**30%**	**TURPIAL INGENIERIA SAS**	**09/08/2018**	**28/02/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 4.602.723.122,00**	**5558,06**	**1667,42**	

HÁBIL

PROPONENTE 49. LCQ INGENIERÍA SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	69	ALCADIA DE YUMBO	180.10.06.016.2017	**REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YUMBO**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**75%**	**LCQ INGENIERIA S.A.S.**	**06/10/2017**	**10/12/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 9.701.129.471,00**	**12417,57**	**9313,18**	11.730,88
2	91	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	203-13-05-019	**CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS CORREGIMIENTO DEL CARMELO MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE - CONVENIO ANTERADMINISTRATIVO No. 385 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA)**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**70%**	**LCQ INGENIERIA S.A.S.**	**28/06/2019**	**16/11/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 3.137.917.782,00**	**3453,86**	**2417,70**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 51. CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 10 72 14 11	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	37	DEIP DE BARRANQUILLA	1201700839	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS ALA OBRA ETAPA V, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II	721410 721411	C	70%	COVEIN SAS	08/05/2017	30/08/2018	$ 781.242,00	$ 12.014.319.159,14	$ 15.378,49	$ 10.764,94	19.242,84
2	8	EDUBAR SA	VALCON-006-06-G1	CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO URBANO DEL PASEO BOLIVAR ENTRE CARRERA 38 Y 45 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	721410 721411	C	50%	COVEIN SAS	17/07/2006	24/09/2007	$ 433.700,00	$ 5.226.986.885,00	$ 12.052,08	$ 6.026,04	
3	30	GRUPO ARGOS S.A.	IU-1000-1403-02-16	CONSTRUCCION DE URBANISMO PORTAL EMPRESARIAL NORTE PEN 4-	721410 721411	I	100%	COVEIN SAS	16/01/2017	16/06/2017	$ 737.717,00	$ 1.808.778.532,00	$ 2.451,86	$ 2.451,86	

HÁBIL

PROPONENTE 52. CONSORCIO ETAPA VIII 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 10 72 14 11	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	9	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	4046 DE 2013	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BELEN-SOCHA-SACAMA- LA CABUA, RUTA 6, SECTOR 6404 Y 6405, DEPRTAMENTOS BOYACÁ Y CAANARE	721410 721411	C	40%	RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES SAS	10/02/2014	30/12/2014	$ 616.000,00	$ 5.301.647.516,27	$ 8.606,57	$ 3.442,63	21.667,24
2	2	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	1083 DE 2015	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR INTERSECCION VARIANTE DE ARACATACA RUTA 4518, EN EL DE´RTAMENTO DEL MAGDALENA	721410 721411	C	75%	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	21/07/2015	20/10/2015	$ 644.350,00	$ 629.179.531,00	$ 976,46	$ 732,34	
3	7	GOBENACIÓN DE ANTIOQUI	4600008203 DE 2018	MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LAS VIAS ALEJANDRIA-EL BIZCOCHO Y LA PALMA-EL VERTEEDERO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	721410 721411	C	50%	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	18/10/2018	19/06/2019	$ 828.116,00	$ 7.758.342.196,00	$ 9.368,67	$ 4.684,33	
	57						25%	RAMBAR INGENIERIA SAS			$ 828.116,00	$ 7.758.342.196,00	$ 9.368,67	$ 2.342,17	
4	7	MUNICIPIO DE IBAGUÉ	1198 DE 2009	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL DE ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD DE IBAGUE, DENTRO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO	721410 721411	C	50%	CONSTRUCTORA VIAYCO SAS	23/10/2009	08/03/2012	$ 566.700,00	$ 8.416.035.373,00	$ 14.850,95	$ 7.425,48	
5	58	GOBERNACION DEL TOLIMA	1217 DE 2018	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MURILLO	721410 721411	C	74%	CONSTRUCTORA VIAYCO SAS	23/07/2018	27/08/2019	$ 828.116,00	$ 3.402.320.210,94	$ 4.108,51	$ 3.040,30	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 54. CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	16	ALCALDIA SABANAS DE SAN ANGEL	002-2019	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ANGEL	721410 721411	I	100%	BROKA SAS	19/09/2019	09/01/2020	$ 877.803,00	$ 1.332.674.122,00	1518,192718	1518,19	80.042,80
2	40	ALCALDIA DE PLATO	CO-MP-003-2019	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	721410 721411	I	100%	BROKA SAS	25/11/2019	09/08/2021	$ 908.526,00	$ 1.504.896.474,33	1656,415418	1656,42	
3	102	ALCALDIA DE SANTA ANA	CO-SMC 014 DE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	721410 721411	I	100%	BROKA SAS	13/12/2022	13/04/2023	$ 1.160.000,00	$ 1.027.374.468,70	885,6676454	885,67	
4	68	ECOPETROL	MTTO-29-06	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO ASFALTICO A 23KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LA AUTOPISTA NACIONAL CON EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA INCLUYE: LIMPIEZA AL ALCANTARILLADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN V PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA SUPERFICIAL SOBRE LA CARRETERA Y OBRAS DE DRENAJE EN VIAS, TOTALDE LONGITUD INTERVENIDA 23 KM-600ML AUTOPISTA NACIONAL - CAMPO 23 A EL CENTRO	721410 721411	I	100%	SEINCO SAS	15/03/1990	15/09/1990	$ 41.025,00	$ 3.117.183.000,00	75982,52285	75982,52	

HÁBIL

PROPONENTE 55. GS VIAS Y ESTRUCTURAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	16	RETO PETROLEUM LTD COLMBIA BRANCH	RPC-2006-086	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO DE 3500 PSI EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI SANTANDER, CON UNA LONGITUD DE 3400 ML O 3,4 KM	721410 721411	I	100%	TRANS BAD EU	10/03/2006	12/11/2006	$ 408.000,00	$ 7.467.338.400,00	18302,3	18302,30	24.801,30
2	69	RETO PETROLEUM LTD COLMBIA BRANCH	RPC-2008-32	INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON LA PLAOLETA CICLORUTAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.	721410 721411	I	100%	TRANS BAD EU	13/03/2008	20/12/2008	$ 461.500,00	$ 2.999.288.500,00	6499	6499,00	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 57. CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	7	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	412 DE 28 DE JULIO DE 2010	CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	72 14 10 72 14 11	UT	25%	PAVIMENTOS ANDINOS SA	22/11/2010	12/12/2012	$ 566.700,00	$ 57.573.620.350,41	101594,53	25398,63	138.849,67
2	54	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	272 DE AGOSTO 22 DE 2014	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	72 14 10 72 14 11	C	50%	PAVIMENTOS ANDINOS SA	10/09/2014	18/12/2019	$ 828.116,00	$ 89.488.999.929,36	108063,36	54031,68	
3	63	IDESAN	J-100 DE 2019	REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. ENTRE LA CARRERA 27 CON GALLE. 65 EN BLICARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE HASTA LA INTER SECCIÓN PALENQUE (PR 714321). 2. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR. 71+310 RUTA 6502) Y LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR. 63+800 RUTA 6602) Y 3. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO IPR 63+800 RUTA 66021 Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y LA. CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO UBICADO EN EL PR. 764680 AL PB.76+990 DEL TRAMO ENTRE LA CARRERA 27 CON GALLE 65 EN.BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) HASTA LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301)	72 14 10 72 14 11	C	75%	PAVIMENTOS ANDINOS SA	23/07/2019	15/12/2021	$ 908.526,00	$ 53.984.041.692,00	59419,36	44564,52	
	45				72 14 10 72 14 11		25%	COMANCO SA						14854,84	

HÁBIL

PROPONENTE 58. CONSORCIO VIAS CARIBE

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	2	METROAGUA S.A. E.S.P.	41-2014	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y CANAL PLUVIAL BASTIDAS MAR CARIBE ETAPA IV - COLECTORES SECUNDARIOS"	72 14 10 72 14 11	I	100%	ALEMAN CONSTRUCTORES S.A.S	05/01/2015	12/11/2015	$ 644.350,00	$ 2.852.010.003,00	4426,181428	4426,18	6.862,68
2	12	MUNICIPIO DE OVEJAS – SUCRE	LP-005-2021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE	72 14 10 72 14 11	I	100%	ALEMAN CONSTRUCTORES S.A.S	17/12/2021	12/12/2022	$ 1.000.000,00	$ 2.436.501.760,00	2436,50176	2436,50	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 59. CONSORCIO VIAS URBANAS TC

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	59	CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.	OC-2008-074	**PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BAJO EL SISTEMA DE SUMA GLOBAL CON REAJUSTES CONFORME EL IPC, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 007 DE 2007 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**15%**	**TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S**	**21/06/2008**	**21/02/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 453.188.869.917,00**	**703327,1823**	**105499,08**	193.939,34
2	3	IDU	IDU-106-2003	**CONTRATO DE CONCESIÓN No 007 DE 2007 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN CONTRATO DE CONCESIÓN ES EL OTORGAMIENTO DE UNA CONSECIÓN PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 32, DE LA LEY 80 DE 1993, REALICE POR SU CUENTA Y RIESGO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LANTRONCAL NOS SECTOR NORTE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 92 Y LA CALLE 68 AL SISTEMA TRANSMILENIO, LO CUAL INCLUYE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDAS PARA I) LA REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LAS CALZADAS DE TRANSMILENIO, II) LA REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, III) LA REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN YIO ADECUACIÓN DE LAS ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO Y IV) LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O ADECUACION DE ESTACIONES Y PUENTES PEATONALES**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**10%**	**TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S**	**18/07/2003**	**18/09/2010**	**$ 515.000,00**	**$ 241.424.349.473,00**	**468785,14**	**46878,51**	
3	73	INVIAS	570 DE 2012	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION, GESTION SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**20%**	**TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S**	**27/08/2012**	**15/03/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 152.304.035.249,00**	**207808,73**	**41561,75**	

HÁBIL

PROPONENTE 60. CONSORCIO SAN CHARBEL EDU

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
	24	INVIAS	1479 DE 2019	**MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CARRETERA RIO PEREIRA-SAN JUAN DEL CESAR-BUENAVISTA RUTA 4902 PARADERO RUTA 8801 PASO POR SAN JUAN CESAR RUTA 49GJ8, 88GJ02 TERRITORIAL GUAJIRA**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**50%**	**CONSTRUCCIONES ELITE 2000**	**12/09/2019**	**08/08/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 11.164.909.329,00**	**12652,85**	**6326,43**	53.809,58
	1	GOBERNACION DE CORDOBA	562-2014	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA LOS CORREDORES VIALES ESTRATÉGICOS CORREGIMENTALES QUE COMUNICAN CON LAS CABECERAS URBANAS Y TRONCALES EN LOS MUNICIPIOS DEL MEDIO Y BAJO SINÚ – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**60%**	**FUNDACION OCEANIA 2030**	**30/09/2014**	**14/09/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 53.532.911.768,00**	**77645,25**	**46587,15**	
	5	GOBERNACION DEL CESAR	2020040002	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**30%**	**COTES Y COTES SAS**	**05/12/2020**	**04/04/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 2.713.467.766,00**	**2986,67046**	**896,00**	

HÁBIL

Subsanó.

PROPONENTE 61. CONSORCIO VIAS ETAPA VIII

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	10	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	028 DE 2015	**CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y ADECUACION DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**45%**	**EDC PROYECTOS S.A.S.**	**16/03/2016**	**15/11/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 5.973.515.054,00**	**8097,298902**	**3643,78**	21.737,95
2	14	GOBERNACION DEL CESAR	2013-02-0959	**REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ZANJON-PUEBLO BELLO EN EL DEPAERTAMENTO DEL CESAR**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**30%**	**CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S.**	**13/01/2014**	**15/09/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 41.583.707.053,00**	**60313,88133**	**18094,16**	

HÁBIL

Subsanó.

PROPONENTE 62. CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	62	MUNICIPIO DE URIBIA	152-2019	**MEJORAMIENTO DE LA VIA DE PENETRACION HACIA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL CENTRO DEL URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**		**UT**	**90%**	**JAVO INGENIERIA SAS**	**16/07/2019**	**15/11/2019**	**$ 828.116,00**		**0**	**0,00**	13.174,50
2	65	ALCALDIA DE MANAURE	149 DE 2019	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIO ICHIEN Y LA CRUZADA, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA**	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**90%**	**JAVO INGENIERIA SAS**	**04/07/2019**	**09/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 4.371.761.637,00**	**5279,165765**	**4751,25**	
3	47	MUNICIPIO DE HATONUEVO	CO-008-2015	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO RAMON DE LUQUE DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**VIGAVI ZOMAC SAS**	**14/01/2016**	**07/10/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 3.311.080.278,00**	**4802,460317**	**4802,46**	
4	53	MUNICIPIO DE URIBIA	265-2017	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CALLE 12 Y CALLE 13 CON CARRERA 17, BARRIO SIMON BOLIVAR HASTA EMPALMAR CON LA AMPLIACON MALLA VIAL PAVIMENTO FLEXIBLE MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**VIGAVI ZOMAC SAS**	**29/11/2017**	**28/05/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 2.828.713.228,00**	**3620,790009**	**3620,79**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 63. CONSORCIO BOX LA FE

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
	107	DEPARTAMENTO DE CASANARE	685 DE 2007	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO RIGIDO VIAS URBANAS BARRIO PARAISO CALLE 30 KR 6Y 7,CALLE 25A ENTRE KR 9 Y 10,CALLE 29 ENTRE 6 Y 7, BARRIO GAVAN CALLE 20 ENTRE 21 Y 22, BARRIO AIVISTAD KR 21 D ENTRE CALLE 22 Y IVIURO CALLE 23,KR 21D ENTRE CALLES 20 Y 21,BARRIO PROVIVIENDA KR 22 ENTRE CALLES 22 Y24,BARRIO 20 DE JULIO KR 16 ENTRE 30 A LA 34,BARRIO 26 DE MAYO CALLE 26 ENTRE KR17CANOSECO Y TRAV.15,CALLE 26A ENTRE KR 17CANOSECO Y TRV.15,BARRIO SAN PEDRO CALLE 28 ENTRE KR 17 Y TRV. 15, , BARRIO GARCERO KR 15A ENTRE CALLES 37A Y 38, KR 16 ENTRE CALLES 36 Y 38,KR15 ENTRE CALLES 37A Y 38, BARRIO NUEVO MILENIO CALLE 42 ENTRE KR 7 Y 8, BARRIO NUEVO MILENIO CL 44 ENTRE KR 7 Y 8, BARRIO VILLA NELLYCALLE 42 ENTRE 11 Y 11 a ,BARRIO MARANATA KR 6 ENTRE CALLES 40 Y 42,BARRIO MARIA PAZ KR 25 ENTRE CALLES 36B Y 37,KR24 CALLES 36B Y 37 BARRIO VILLA DEL CARMEN KR 15 ENTRE CALLES 40 Y 42, CALLE 42 ENTRE 9 Y11,KR10A ENTRE 42 Y44, KR9A ENTRE 42 Y 44 MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	72 14 10 72 14 11	UT	99%	PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S	06/12/2007	03/10/2009	$ 496.900,00	$ 3.553.326.476,31	7150,989085	7079,48	7.079,48

HÁBIL

PROPONENTE 65. CONSORCIO CIVIL BALAO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	17	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	4112000089	Construcción de redes de polietileno, construcción de acometidas en polietileno y centros de medición, reparaciones menores y hundimientos, retenes de emergencia.	72 14 10 72 14 11	I	100%	COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	01/04/2012	31/05/2015	$ 644.350,00	$ 33.241.766.746,00	51589,61239	51589,61	76.931,51
2	31	TRIPLE A S.A. E.S.P	2019-030	Reparación de fugas, reconstrucción de pavimentos y andenes, reposición de tuberías de acueducto, alcantarillado, y obras complementarias en Barranquilla (zona norte) y los municipios de Puerto Colombia, Tubara, Juan de Acosta y Piojó.	72 14 10 72 14 11	C	50%	COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	10/05/2019	17/05/2021	$ 908.526,00	$ 21.194.212.636,38	23328,13	11664,07	
3	34	MUNICIPIO DE GALERAS	LP-10-2013	MEJORAMIENTO DE LA VIA SINCE - GALERAS	72 14 10 72 14 11	C	75%	LAEL CONSTRUCCIONES S.A.S	12/12/2013	17/06/2015	$ 644.350,00	$ 9.448.870.826,50	14664,19	10998,14	
4	22	MUNICIPIO DE SOLEDAD	2017-0565	PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN CONCRETO HIDRÁULICO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CRA. 14 ENTRE CALLE 46 Y DIAGONAL 43 DE LA RUTA No. 6 DE TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	72 14 10 72 14 11	U	40%	SANCHEZ GIRALDO JAIME AMADEO	20/11/2017	23/03/2022	$ 1.000.000,00	$ 2.273.080.000,00	2273,08	909,23	
5	15	MUNICIPIO DE SOLEDAD	SG-LP-012-2012	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERAS 21 Y 23, REPARCHEO DE LA CALLE 21 ENTRE LA CARRERA 23 Y EL ARROYO EL SALAO, REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 21 SOBRE EL ARROYO EL SALAO, CALLE 18 ENTRE CARRERAS 34 FRENTE A LA VIVIENDA MARCADO CON EL NO. 34-15, CALLE 18 ENTRE CARRERAS 30 Y 28ª, BARRIO PORVENIR, CALLE 18 CON CARRERA 39 FRENTE AL CONJUNTO RESIDENCIAL LOS MANGOS, CALLE 18 FRENTE A LA ESTACIÓN DE SERVICIO "LOS MANGOS" Y CALLE 27C ENTRE CARRERAS 33 Y 36 BARRIO SANTA INES, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	72 14 10 72 14 11	U	55%	SANCHEZ GIRALDO JAIME AMADEO	21/03/2013	27/01/2014	$ 616.000,00	$ 1.982.910.160,00	3219,01	1770,46	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 66. CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	29	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA BOLIVAR	009-2015	**ONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, BORDILLOS, ANDENES, Y ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA BOLIVAR OBRAS DE DRENAJE EN VIAS INTERNAS QUE COMPONEN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARJONA**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S**	**24/06/2015**	**17/11/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 1.866.698.648,00**	**2897,025914**	**2897,03**	27.496,33
2	80	GOBERNACION DE CORDOBA	985-2017	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE DRENAJE DESDE EL CORREGIMIENTO DE DORADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE ÚRE HASTA LOS LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO – CÓRDOBA**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**MONARCA INGENIERIA ZOMAC S.A.S**	**22/01/2018**	**14/07/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 20.371.076.306,00**	**24599,30288**	**24599,30**	

HÁBIL

PROPONENTE 67. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	7	EMGESA SA ESP	CEP-516	**CONSTRUCCIÓN DE VIAS SUSTITUTIVAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**20%**	**PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS**	**27/05/2013**	**30/11/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 181.891.342.538,00**	**282286,5563**	**56457,31**	77.588,50
2	25	Alcaldia Municipal de San Jose de Cucuta	2817 de 2018	**Estudios, diseños y construccion de la interseccion vial cuatro vientos en el municipio de San Jose de Cucuta Departmaneto de Norte de Santander**	**72 14 10 72 14 11**	**UT**	**69%**	**PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS**	**16/10/2018**	**27/07/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 29.072.758.237,60**	**30758,64**	**21131,19**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 68. CONSORCIO URBANO ERC

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	17	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	6-039169	**CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIAS EN LA UCG 13, 14 Y 15 DE LA LOCALIDAD IDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. GRUPO 4**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**60%**	**CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S**	**22/12/2014**	**15/12/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 14.907.158.112,00**	**23135,18757**	**13881,11**	14.616,88
2	1	ALCALDIA DE CARTAGENA	6-037-88 DE 15 DE FEBRERO DE 2010	**PAVIMENTACION DE LA DIAGONAL 32 TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA VIA LA CORDIALIDAD Y LA AVENIDA PEDRO ROMERO DEL BARRIO VIEJO PORVENIR, LOS ALPES, URBANIZACION CHAPACUA URB. LA INDIA Y TRECE DE JUNIO**	**72 14 10 72 14 11**	**C**	**10%**	**EQUITERRA S.A.S**	**01/09/2010**	**03/02/2012**	**$ 566.700,00**	**$ 4.169.617.832,52**	**7357,716309**	**735,77**	

HÁBIL
Subsanó

PROPONENTE 69. CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	17	GOGERNACIÓN DE CORDOBA	818-2018	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ESTRATEGICO QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE LA UNION SUCRE Y SAHAGUN EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	71 14 10, 72 14 11	**C**	**35%**	INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA S.A.S.	**21/09/2018**	**03/11/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 29.184.221.254,00**	**33246,89168**	**11636,41**	19.204,15
2	11	DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	LP-UAC-009-2019	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA AL BARRIO 13 DE JUNIO CON EL BARRIO LAS GAVIOTAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CALLE 33 A LA BENDICION ENTRE CALLE 41 Y PRIMERO DE MAYO, BARRIO LA ESPERANZA SECTOR PTO DE PESCADORES, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	71 14 10, 72 14 11	**C**	**70%**	INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA S.A.S.	**13/07/2019**	**20/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.992.749.511,57**	**2406,365185**	**1684,46**	
3	22	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	LP-001-2020	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN EL MARCO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD VIAL	71 14 10, 72 14 11	**I**	**100%**	SLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S.	**30/12/2020**	**02/07/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 5.345.114.884,50**	**5883,282245**	**5883,28**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 71. OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	32	FOSTER WHEERLER ANDINA S.A	ODC-013-059	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA VIAL URBANA ADYACENTE A LA ESTACION DE BOMBEO CAUCASIA, DE LA FOSTER WHEERLER ANDINA S.A, MEDIANTE LA CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO RIGIDO ABENEFICIODE LAS MEJORAS PACTADAS A LA COMUNIDAD DEL AREA DEL OLEODUCTO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA	72 14 10 - 72 14 11	I	100%	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	23/03/2004	26/01/2005	$ 381.500,00	$ 5.205.119.207,00	13643,82492	13643,82	13.643,82

HÁBIL

PROPONENTE 72. CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	24	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	PCA-023-02	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS DE ACCESO A LAS LOCACIONES EN LOS CAMPOS PROVINCIA, BONANZA, Y SAN ROQUE DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RIO, DE LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENAMEDIODE ECOPETROL, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	72 14 10 - 72 14 11	I	100%	PETROLEP COMPANY SAS	08/02/2002	17/10/2002	$ 309.000,00	$ 2.500.805.000,00	8093,220065	8093,22	11.156,10
2	16	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	PCA-201 73	OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIA HACIALAPLANTATOPPINGU-250DE LA GCB	72 14 10 00; 72 14 11 00	I	100%	PETROLEP COMPANY SAS	12/02/2002	24/04/2002	$ 309.000,00	$ 946.430.000,00	3062,880259	3062,88	

HÁBIL
Subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PROPONENTE 73. CONSONCIO SANTA MARTA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 10 72 14 11	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	9	Gobierno de Navarra	CIF-S-7106852B	Autovia del Camino de Santiago A-12 Pamplona - Longroño, Tramo V: Los Arcos - Eje del Ebro	721410	I	100%	Harinsa Navasfalt construciones S.A.S	01/05/2004	30/09/2006	$ 408.000,00	$ 163.969.663.714,00	401886,4307	401886,43	411,715,82
2	52	Gobernacion de Antioquia	460009747 de 2019	Mejoramiento y construccion de obras complementarias en la via san fermin - briceño Subregion Norte del Departamento de Antioquia	721410-721411	I	100%	INTRAMAQ S.A.S	26/07/2019	31/01/2020	$ 877.803,00	$ 7.632.305.594,00	8694,781852	8694,78	
3	47	Municipio de Don Matias	010-2019-SOP	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE DONMATIAS	721410-721411	I	100%	INTRAMAQ S.A.S	11/02/2019	11/07/2019	$ 828.116,00	$ 939.587.208,00	1134,608205	1134,61	

HÁBIL

PROPONENTE 74. A CONSTRUIR S.A.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 10 72 14 11	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	22	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	Nº 0112-2013-000020	AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 54 ENTRE LA CALLE 53 Y LA CALLE 48 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	721410-721411	I	100%	A CONSTRUIR S.A.	16/08/2013	14/12/2015	$ 644.350,00	$ 9.124.525.337,00	14160,82151	14160,82	96,594,82
2	54	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	Nº0112-2014-000100	CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA MARÍA Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 54 ENTRE LA CALLE 48 Y EL CANAL DE LAS COMPAÑÍAS Y DE SUS ALREDEDORES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	721410-721411	UT	65%	A CONSTRUIR S.A.	26/01/2015	30/11/2016	$ 689.455,00	$ 30.032.590.900,00	43559,90007	28313,94	
3	59	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	No. 012016001754	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV, EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I	721410-721411	I	100%	A CONSTRUIR S.A.	14/06/2016	28/06/2017	$ 737.717,00	$ 13.533.213.115,91	18344,72178	18344,72	
4	66	TRANSMETRO S.A.S.	LP-TM-300 004-2015	OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL Y COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PAR VIAL DE LA CARRERA 50 ENTRE LA CALLE 45 ACERA OCCIDENTAL (BARRIO ABAJO) Y LA CALLE 55 (BOULEVARD DE LA IGLESIA EL CARMEN) (SEGUNDA ETAPA)	721410-721411	I	100%	A CONSTRUIR S.A.	18/01/2016	17/03/2018	$ 781.242,00	$ 10.747.916.434,00	13757,47391	13757,47	
5	71	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	No.012017000746	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MODULO I, EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	721410-721411	I	100%	A CONSTRUIR S.A.	03/04/2017	05/04/2019	$ 828.116,00	$ 18.233.344.620,88	22017,86298	22017,86	

HÁBIL

PROPONENTE 76. CONSORCIO VIALIDAD 2024

Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
		No.	CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
5	ALCALDIA DE CHIRIGUANA	028 DE 2015	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	721410 - 721411	C	55%	INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	16/03/2016	15/01/2019	$ 828.116,00	$ 5.973.515.054,00	7213,379592	3967,36	17.377,84
2	GOBERNACION DE BOLIVAR	SI-C 4646	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	721410 - 721411	C	33%	INGENIERIA Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.	13/03/2020	30/12/2021	$ 908.526,00	$ 36.920.516.343,09	40637,82032	13410,48	

HÁBIL
Subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
1	UNION TEMPORAL VIAL DISTRITAL	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
4	CONSORCIO AVANZAR 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
6	VILTEC S.A.S	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	NO CUMPLE	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	NO CUMPLE	NO HÁBIL	Con la información suministrada en los contratos de orden 1 y 2 no es posible verificar la experiencia especifica según lo establecido en el literal 3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
10	CONSORCIO CONSTRUYENDO CAMINOS	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
14	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA E – VIII	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	HÁBIL	
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	Subsanó
18	CONSORCIO PAVIBAQ	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
21	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HÁBIL	
23	UT VIAS CARIBE 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
24	CONSORCIO CONSTRUCCIONES GD	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
26	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLLA I&E 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
28	CONSORCIO 3SB VIAL	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	Subsanó
30	CONSORCIO MCL 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
32	CONSORCIO DP 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	HÁBIL	
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
36	CONSORCIO ICHAY-CT	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
37	CONSORCIO CORPAZ	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	Subsanó
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	Subsanó
45	CONSORCIO VIAS QUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
47	CONSORCIO VIAS BAREM	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
49	LCQ INGENIERÍA SAS	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	HÁBIL	
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 4)	CUMPLE (CONTRATO NO. 4)	CUMPLE (CONTRATO NO. 5)	HÁBIL	Subsanó
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	CUMPLE (CONTRATO NO. 4)	CUMPLE (CONTRATO NO. 4)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	Subsanó
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
58	CONSORCIO VIAS CARIBE	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	HÁBIL	
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
63	CONSORCIO BOX LA FE	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
67	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S.	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
68	CONSORCIO URBANO ERC	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2	HÁBIL	
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	Subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
73	CONSONCIO SANTA MARTA	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	CUMPLE (CONTRATO NO. 3)	HÁBIL	
74	A CONSTRUIR S.A.	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

RESUMEN EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

No	PROPONENTE	HÁBIL / NO HÁBIL
1	UNION TEMPORAL VIAL DISTRITAL	HÁBIL
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	HÁBIL
4	CONSORCIO AVANZAR 2024	HÁBIL
6	VILTEC S.A.S	HÁBIL
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	HÁBIL
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	HÁBIL
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	NO HÁBIL
10	CONSORCIO CONSTRUYENDO CAMINOS	HÁBIL
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	HÁBIL
14	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA E – VIII	HÁBIL
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	HÁBIL
18	CONSORCIO PAVIBAQ	HÁBIL
21	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S	NO HÁBIL
23	UT VIAS CARIBE 2024	HÁBIL
24	CONSORCIO CONSTRUCCIONES GD	HÁBIL
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	HÁBIL
26	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLLA I&E 2024	HÁBIL
28	CONSORCIO 3SB VIAL	HÁBIL
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	HÁBIL
30	CONSORCIO MCL 2024	HÁBIL
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	HÁBIL
32	CONSORCIO DP 2024	HÁBIL
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	HÁBIL
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	HÁBIL
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	HÁBIL
36	CONSORCIO ICHAY-CT	HÁBIL
37	CONSORCIO CORPAZ	HÁBIL
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	HÁBIL

No	PROPONENTE	HÁBIL / NO HÁBIL
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII	HÁBIL
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	HÁBIL
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	HÁBIL
45	CONSORCIO VIAS QUILLA	HÁBIL
47	CONSORCIO VIAS BAREM	HÁBIL
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	HÁBIL
49	LCQ INGENIERÍA SAS	HÁBIL
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	HÁBIL
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	HÁBIL
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	HÁBIL
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	HÁBIL
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	HÁBIL
58	CONSORCIO VIAS CARIBE	HÁBIL
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	HÁBIL
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	HÁBIL
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	HÁBIL
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	HÁBIL
63	CONSORCIO BOX LA FE	HÁBIL
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	HÁBIL
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	HÁBIL
67	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S.	HÁBIL
68	CONSORCIO URBANO ERC	HÁBIL
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	HÁBIL
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	HÁBIL
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	HÁBIL
73	CONSONCIO SANTA MARTA	HÁBIL
74	A CONSTRUIR S.A.	HÁBIL
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS NO HABILITANTES:

No	PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	RESULTADO
1	UNION TEMPORAL VIAL DISTRITAL	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
5	CONSORCIO AVANZAR 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
6	VILTEC S.A.S.	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	HABIL	NO HABIL	NO HABIL	NO HABIL
10	CONSORCIO CONSTRUYENDO CAMINOS	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
14	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA E – VIII	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S.	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
18	CONSORCIO PAVIBAQ	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
21	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.	HABIL	HABIL	NO HABIL	NO HABIL
23	UT VIAS CARIBE 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
24	CONSORCIO CONSTRUCCIONES GD	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
26	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLLA I&E 2024	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
28	CONSORCIO 3SB VIAL	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
30	CONSORCIO MCL 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
32	CONSORCIO DP 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
36	ICHAY-CT.	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
37	CONSORCIO CORPAZ	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

No	PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	RESULTADO
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
45	CONSORCIO VIAS QUILLA.	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
47	CONSORCIO VIAS BAREM	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
49	LCQ INGENIERÍA SAS	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. – COVEIN	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
58	CONSORCIO VIAS CARIBE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
63	CONSORCIO BOX LA FE	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
67	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S.	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
68	CONSORCIO URBANO ERC	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
73	CONSONCIO SANTA MARTA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
74	A CONSTRUIR S.A.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL

POR LOS RESULTADO OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, SE PROCEDERÁ A PUNTUAR A LOS PROPONENTES HABILITADOS, ASÍ:

OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)

El día quince (15) de marzo del 2024 se definió el método de ponderación de las propuestas para el Módulo 1 de acuerdo con la TRM del día dieciséis (16) de marzo del 2024, cuyo resultado fue $3.884,64 pesos para ese día. Según lo establecido en los términos de referencia EDUBAR S.A., se tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) y con base en ellos estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue MEDIA ARITMETICA BAJA.

El pliego de condiciones estipula que para la adjudicación del quinto lote se tomará el siguiente método contenido en la tabla de rangos después del utilizado en el módulo anterior, en orden ascendente, con base en ello se estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue MEDIA ARITMETICA BAJA.

De igual manera, la Entidad realizó el cálculo de las ofertas con precios artificialmente bajos utilizando la metodología relativa establecida en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN de Colombia Compra Eficiente en el capítulo III. Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas; y lo establecido en el pliego de condiciones en su literal 4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO, obteniendo los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	CONDICIÓN
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
37	CONSORCIO CORPAZ	PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
68	CONSORCIO URBANO ERC	PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

El día 21 de marzo del 2024 se requirió por medio del portan de contratación SECOP II a estos proponentes para que allegaran la justificación tal como reza la Guía para el Manejo de Precios Artificialmente Bajos:

> "La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito y en detalle su oferta indicando que hace la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. La explicación del proponente debe ser completa para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato."

PROPONENTE 31. CONSORCIO EDUBAR 2024. Se recomienda la continuidad de la oferta en el proceso, teniendo en cuenta que el comité evaluador concluye con fundamento en las explicaciones y la documentación soporte aportada, que el valor ofertado responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta.

PROPONENTE 37. CONSORCIO CORPAZ. No aporto justificación, por lo que se mantiene la decisión de precio artificialmente bajo e incurre en causal de rechazo contenida en el literal W del capítulo 1.15 del pliego de condiciones que reza: "Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 5.2 del Pliego de Condiciones."

PROPONENTE 60. CONSORCIO SAN CHARBEL EDU. Se recomienda la continuidad de la oferta en el proceso, teniendo en cuenta que el comité evaluador concluye con fundamento en las explicaciones y la documentación soporte aportada, que el valor ofertado responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta.

PROPONENTE 68. CONSORCIO URBANO ERC. No aporto justificación, por lo que se mantiene la decisión de precio artificialmente bajo e incurre en causal de rechazo contenida en el literal W del capítulo 1.15 del pliego de condiciones que reza: "Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 5.2 del Pliego de Condiciones."

Del mismo modo, en la revisión de las ofertas económicas de los proponentes habilitados se hizo necesario efectuar las correcciones aritméticas pertinentes de acuerdo con lo establecido en el capítulo 4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS de los términos de referencia definitivos, y cuyo resultado se encuentra relacionado en la siguiente tabla con el puntaje de cada oferente habilitado:

No.	PROPONENTE	VALOR CORREGIDO	PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	$ 8.650.063.153,00	57,2555041
5	CONSORCIO AVANZAR 2024	$ 8.761.258.195,00	56,4617895
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	$ 8.667.319.275,00	57,1323292
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	$ 8.630.082.373,00	57,3981277
18	CONSORCIO PAVIBAQ	$ 8.814.584.763,00	56,0811423
23	UT VIAS CARIBE 2024	$ 8.877.852.005,00	55,6295382
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	$ 8.505.958.493,00	58,2841289
30	CONSORCIO MCL 2024	$ 8.523.281.967,00	58,1604733
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	$ 8.350.568.604,00	59,3933082
32	CONSORCIO DP 2024	$ 8.609.519.594,00	57,5449057
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	$ 8.800.821.145,00	56,1793876
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	$ 8.591.780.268,00	57,6715297
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	$ 8.691.694.819,00	56,9583356
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII.	$ 8.397.381.128,00	59,0591585
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	$ 8.390.923.112,00	59,1052561
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	$ 8.491.358.925,00	58,3883412
47	CONSORCIO VIAS BAREM	$ 8.453.483.641,00	58,6586965
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	$ 8.632.080.412,00	57,3838656
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	$ 8.512.072.688,00	58,2404856
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	$ 8.529.904.106,00	58,1132042
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	$ 8.778.993.705,00	56,3351927
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	$ 8.638.408.272,00	57,3386971
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	$ 8.087.819.754,00	57,7311801
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	$ 8.603.366.711,00	57,5888252
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	$ 8.524.271.595,00	58,1534093
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	$ 8.485.971.791,00	58,4267948
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	$ 8.552.624.459,00	57,9510254
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	$ 8.514.671.718,00	58,2219336
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	$ 8.558.957.028,00	57,9058233
73	CONSONCIO SANTA MARTA	$ 8.485.524.788,00	58,4299855
74	A CONSTRUIR S.A.	$ 8.924.811.895,00	55,2943366
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	$ 8.632.144.084,00	57,3834111

FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	19
5	CONSORCIO AVANZAR 2024	19
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	19
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	19
18	CONSORCIO PAVIBAQ	19
23	UT VIAS CARIBE 2024	19
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	19
30	CONSORCIO MCL 2024	19
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	19
32	CONSORCIO DP 2024	19
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	19
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	19
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	19
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII.	19
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	19
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	19
47	CONSORCIO VIAS BAREM	19
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	19
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	19
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	19
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	19
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	19
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	19
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	19
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	19
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	19
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	19
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	19
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	19
73	CONSONCIO SANTA MARTA	19
74	A CONSTRUIR S.A.	19
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	19

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	20
5	CONSORCIO AVANZAR 2024	20
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	20
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	20
18	CONSORCIO PAVIBAQ	20
23	UT VIAS CARIBE 2024	20
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	20
30	CONSORCIO MCL 2024	20
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	20
32	CONSORCIO DP 2024	20
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	20
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	20
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	20
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII.	20
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	20
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	20
47	CONSORCIO VIAS BAREM	20
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	20
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	20
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	20
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	20
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	20
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	20
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	20
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	20
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	20
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	20
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	20
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	20
73	CONSONCIO SANTA MARTA	20
74	A CONSTRUIR S.A.	20
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	20

PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	DISCAPACIDAD (1 PUNTO)
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	1
5	CONSORCIO AVANZAR 2024	1
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	1
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	1
18	CONSORCIO PAVIBAQ	1
23	UT VIAS CARIBE 2024	1
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	1
30	CONSORCIO MCL 2024	1
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	1
32	CONSORCIO DP 2024	1
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	1
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	1
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	1
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII.	1
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	1
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	1
47	CONSORCIO VIAS BAREM	1
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	1
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	1
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	1
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	1
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	1
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	1
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	1
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	1
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	0
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	1
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	1
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	1
73	CONSONCIO SANTA MARTA	1
74	A CONSTRUIR S.A.	1
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	1

PUNTAJE MIPYME (0,25 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	MIPYME (0,25 PUNTOS)
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	0,25
5	CONSORCIO AVANZAR 2024	0,25
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	0,25
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	0,25
18	CONSORCIO PAVIBAQ	0,25
23	UT VIAS CARIBE 2024	0,25
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	0,25
30	CONSORCIO MCL 2024	0,25
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	0,25
32	CONSORCIO DP 2024	0,25
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	0,25
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	0,25
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	0,25
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII.	0,25
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	0,25
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	0,25
47	CONSORCIO VIAS BAREM	0,25
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	0,25
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	0,25
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	0,25
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	0,25
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	0,25
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	0,25
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	0,25
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	0,25
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	0,25
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	0,25
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	0,25
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	0,25
73	CONSONCIO SANTA MARTA	0,25
74	A CONSTRUIR S.A.	0
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	0,25

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

PUNTAJE EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	0,25
5	CONSORCIO AVANZAR 2024	0
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	0,25
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	0,25
18	CONSORCIO PAVIBAQ	0,25
23	UT VIAS CARIBE 2024	0,25
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	0
30	CONSORCIO MCL 2024	0,25
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	0,25
32	CONSORCIO DP 2024	0,25
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	0,25
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	0,25
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	0,25
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII.	0,25
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	0,25
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	0,25
47	CONSORCIO VIAS BAREM	0,25
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	0,25
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	0,25
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	0,25
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	0,25
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	0,25
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	0,25
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	0,25
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	0,25
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	0,25
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	0,25
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	0,25
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	0,25
73	CONSONCIO SANTA MARTA	0,25
74	A CONSTRUIR S.A.	0,25
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	0,25

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

RESUMEN PUNTAJE

No.	PROPONENTE	PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)	PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)	INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)	DISCAPACIDAD (1 PUNTO)	MIPYME (0,25 PUNTOS)	EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL (100 PUNTOS)
2	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	57,2555041	19	20	1	0,25	0,25	97,7555041
5	CONSORCIO AVANZAR 2024	56,4617895	19	20	1	0,25	0	96,7117895
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	57,1323292	19	20	1	0,25	0,25	97,6323292
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	57,3981277	19	20	1	0,25	0,25	97,8981277
18	CONSORCIO PAVIBAQ	56,0811423	19	20	1	0,25	0,25	96,5811423
23	UT VIAS CARIBE 2024	55,6295382	19	20	1	0,25	0,25	96,1295382
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	58,2841289	19	20	1	0,25	0	98,5341289
30	CONSORCIO MCL 2024	58,1604733	19	20	1	0,25	0,25	98,6604733
31	CONSORCIO EDUBAR 2024	59,3933082	19	20	1	0,25	0,25	99,8933082
32	CONSORCIO DP 2024	57,5449057	19	20	1	0,25	0,25	98,0449057
33	CONSORCIO VÍAS URBANAS	56,1793876	19	20	1	0,25	0,25	96,6793876
35	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	57,6715297	19	20	1	0,25	0,25	98,1715297
38	CONSORCIO OBRAS VIALES LA ARENOSA	56,9583356	19	20	1	0,25	0,25	97,4583356
40	CONSORCIO OBRAS ETAPA VIII.	59,0591585	19	20	1	0,25	0,25	99,5591585
43	CONSORCIO VIAS CARIBE	59,1052561	19	20	1	0,25	0,25	99,6052561

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

No.	PROPONENTE	PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)	PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)	INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)	DISCAPACIDAD (1 PUNTO)	MIPYME (0,25 PUNTOS)	EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL (100 PUNTOS)
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	58,3883412	19	20	1	0,25	0,25	98,8883412
47	CONSORCIO VIAS BAREM	58,6586965	19	20	1	0,25	0,25	99,1586965
48	CONSORCIO VIAS Y CANALES	57,3838656	19	20	1	0,25	0,25	97,8838656
52	CONSORCIO ETAPA VIII 2024	58,2404856	19	20	1	0,25	0,25	98,7404856
54	CONSORCIO CONSTRUCCIONES BROKA	58,1132042	19	20	1	0,25	0,25	98,6132042
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	56,3351927	19	20	1	0,25	0,25	96,8351927
59	CONSORCIO VIAS URBANAS TC	57,3386971	19	20	1	0,25	0,25	97,8386971
60	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	57,7311801	19	20	1	0,25	0,25	98,2311801
61	CONSORCIO VIAS ETAPA VIII	57,5888252	19	20	1	0,25	0,25	98,0888252
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	58,1534093	19	20	1	0,25	0,25	98,6534093
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	58,4267948	19	20	0	0,25	0,25	97,9267948
69	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	57,9510254	19	20	1	0,25	0,25	98,4510254
71	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	58,2219336	19	20	1	0,25	0,25	98,7219336
72	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	57,9058233	19	20	1	0,25	0,25	98,4058233
73	CONSONCIO SANTA MARTA	58,4299855	19	20	1	0,25	0,25	98,9299855
74	A CONSTRUIR S.A.	55,2943366	19	20	1	0	0,25	95,5443366

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO V

No.	PROPONENTE	PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)	PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)	INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)	DISCAPACIDAD (1 PUNTO)	MIPYME (0,25 PUNTOS)	EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL (100 PUNTOS)
76	CONSORCIO VIALIDAD 2024	57,3834111	19	20	1	0,25	0,25	97,8834111

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente General de EDUBAR S.A. adjudicar el presente proceso de SELECCIÓN ABIERTA N.º SA-001-2024 al siguiente proponente, así:

MODULO V - CONSORCIO EDUBAR 2024 representado legalmente por ENETH TALINA AVENDAÑO. Se publica en SECOP II.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador.

ORIGINAL FIRMADO
LANIA LOPESIERRA ROSADO
SUBGERENTE DE CONTRATACIÒN
EDUBAR S.A.

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
EDUBAR S.A.

ORIGINAL FIRMADO
JUAN SAMPER RUIZ
ASESOR DE GERENCIA
EDUBAR S.A.