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ANEXO 1

ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZTOTAL" —LOTE 3

1. DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROYECTOS A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vias — INVIAS, estructuré el programa
Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizara la atencion de las vias terciarias y
secundarias del pais, el cual esta orientado a la atencion de las necesidades viales presentadas por la
comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) lineas de intervencion para el cumplimiento de la meta establecida en el
Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vias regionales. Bajo este contexto, se presenta
una primera linea intervencion que consiste en la ejecucion de obras menores con los organismos de
accion comunal a través de la suscripcion de convenios solidarios, instrumento legal definido en el
Paragrafo 3 del articulo 3 de la Ley 136 de 1994, asi como el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021.

A través del programa las comunidades y organizaciones tendran un papel fundamental, teniendo en
cuenta que participaron en la identificacion de sus necesidades de infraestructura vial, asi como en la
ejecucion de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduria de los recursos, la
ejecucion, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), sera clave para
el mejoramiento de la transitabilidad de sus vias.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vias suscribio los siguientes convenios solidarios con
Organismos de Accién Comunal en los municipios de Ambalema, Fresno, Lérida, Libano, Mariquita y
Murillo en el departamento del Tolima, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

CONVENIOS SUSCRITOS

ORGANISMO DE

ACCION COMUNAL CONVENIO No. OBJETO VALOR CONVENIO

MUNICIPIO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE

JUNTA DE ACCION ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANGON TAJO MEDIO DEL MUNICIPIO
AMBALEMA COMUNAL DE LA VEREDA 3670-2023 AMBALEMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y $  198.537.099,00
MANGON TAJO MEDIO MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE

LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TABLAZO DEL MUNICIPIO FRESNO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL
EN EL MARCO DEL PROGRMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JUNTA  DE  ACCION
FRESNO COMUNAL DE LA VEREDAEL 2995-2023
TABLAZO

$  198.572.418,00

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
JUNTA DE ACCION 30522023 ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE LERIDA -
COMUNAL DE LA SIERRA TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

LERIDA $  199.246.195,00
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MUNICIPIO

ORGANISMO DE

ACCION COMUNAL

CONVENIO No.

OBJETO

VALOR CONVENIO

JUNTA DE ACCION

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO LERIDA - TOLIMA,

LERIDA JCgSMEUNA" VEREDA  SAN 4807-2023 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 199.979.806,00
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
INTA DE  ACCION AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL D2 VIAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TRINA DEL MUNICIPIO LIBANO,
LIBANO Ny DELAVEREDALA 20332023 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 199.483.887,00
EN EL MARCO DEL PROGRMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ONTA DE ACCION AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO LIBANO,
LIBANO gg#ggg"mgg LA VEREDA 3683-2023 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 199.476.704,00
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
JNTA DE ACCION AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO LIBANO EN EL
LIBANO E/(\)SMwélﬁlciEs LA VEREDA 3863-2023 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 199.898.936,00
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
UNTA DE ACCION AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO LIBANO EN EL
LIBANO ?8&"':2‘“ DELAVEREDAEL 3998-2023 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 200.989.976,00
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
JNTA DE ACCION AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO LIBANO - TOLIMA,
LIBANO ﬁ%"%’gg DELAVEREDAEL 4384-2023 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 198.816.128,00
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
UNTA DE ACCION AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARENGO DEL MUNICIPIO LIBANO EN EL
LIBANO g OF A VEREDA 4486-2023 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMEENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 199.710.703,00
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
JNTA DE ACCION AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL NSIITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO LIBANO,
LIBANO gg,[“"le\Né\kRgERkA VEREDA 4489-2023 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 199.390.849,00
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
JUNTA  DE  ACCION ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARRIZALES DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE
MARIQUITA COMUNAL DE LA VEREDA 3931-2023 MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y 200.239.367,00
CARRIZALES MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE
LAPAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
JUNTA  DE  ACCION ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA,
MARIQUITA COMUNAL DE LA VEREDA 44112023 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 199.498.421,00
LAS LOMAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
JUNTA  DE  ACCION ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALBANIA DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE
MARIQUITA COMUNAL DE LA VEREDA 4431-2023 MARIQUITA, DEPARTAVENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y 199.138.623,00
ALBANIA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE
LAPAZ TOTAL.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
JUNTA  DE  ACCION ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUACAS SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
MARIQUITA COMUNAL VEREDA GUACAS 4675-2023 MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y 199.016.150,00
SAN VICENTE MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL.
, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
JUNTA  DE  ACCION ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN
MARIQUITA COMUNAL DE LAVEREDAEL 4766-2023 DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y 200.358.158,00
PORVENIR MEJORAMENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
INTA DE ACCION AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GLORIA DEL MUNICIPIO MURILLO,
MURILLO gf’g’é’ﬁ“ DELAVEREDALA 4022-2023 DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN 199.388.913,00

EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
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Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de
seleccion para la escogencia de la persona que realizara las labores de interventoria.

Como la entidad suministrara en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para la ejecucién de
la interventoria, asi como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacién de una
Propuesta Técnica.

El inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

“(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion
publica, la interventoria deberéa ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante
y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 del presente estatuto (...).” (La subraya no es del texto)

Asi las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas,
requiere adelantar la contratacion de la Interventoria que tiene por objeto "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" —LOTE 3

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

Las obras a las cuales se le realizara interventoria corresponden a las derivadas de los convenios
solidarios suscritos con los Organismos de Accion Comunal descritos en el numeral anterior, cuyo fin
corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” los cuales se encuentran publicados en la plataforma
SECORP II.

A continuacion, se presenta en el enlace para verificacion de los datos de los convenios a los cuales la
interventoria debera efectuar las labores de control y seguimiento:

CONVENIO No. ENLACE SECORP Il

3670-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5016266&isFromPublicArea=True&isModal=False

2995-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
4896357&isFromPublicArea=True&isModal=False

3952-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5066411&isFromPublicArea=True&isModal=False

4807-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5269622&isFromPublicArea=True&isModal=False

2933-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
4879965&isFromPublicArea=True&isModal=False

3683-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5018182&isFromPublicArea=True&isModal=False

3863-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5052723&isFromPublicArea=True&isModal=False

3998-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5079405&isFromPublicArea=True&isModal=False

4384-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5175345&isFromPublicArea=True&isModal=False
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CONVENIO No. ENLACE SECORP I
4486-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

5194411&isFromPublicArea=True&isModal=False

4489-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5194487&isFromPublicArea=True&isModal=False

3931-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5063455&isFromPublicArea=True&isModal=False

4411-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5180693&isFromPublicArea=True&isModal=False

4431-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5183768&isFromPublicArea=True&isModal=False

4675-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5238897&isFromPublicArea=True&isModal=False

4766-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5259449&isFromPublicArea=True&isModal=False

4022-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5082801&isFromPublicArea=True&isModal=False

Recomendaciones:

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado.
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vias.
C) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso de obra ya enunciado.

2.1 Alcance

Con los recursos disponibles se pretende atender las vias rurales con el consiguiente bienestar para los
usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantaran las obras
prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja complejidad, descritas de la siguiente manera:

a) Localizacion, replanteo y topografia de las obras.

b) Construccion de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert ( entre otros)

c) Mejoramiento de los corredores viales con la construccion de Placa Huella o pavimentos
convencionales.

d) Construccién de sistemas de contencidn, tales como Muros en Concreto o Gavion.

e) Mantenimiento Rutinario (Limpieza de alcantarillas, roceria, remocion de derrumbes menores)

f) Y las demas que pudiesen resultar y que fuesen requeridas durante la vigencia de los convenios
a realizar interventoria.

Igualmente, en el alcance de los proyectos se tiene contemplado realizar la revisién, ajuste, actualizacion,
modificacion, complementacion y/o implementacién del contenido de la cartilla de obras menores de
drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras del Instituto Nacional de Vias - Version
vigente, o la normatividad que se encuentre vigente.

A su vez, se tendran en cuenta todas las obras requeridas y que se deriven de los convenios vigentes y
estimados en el presente documento; es asi que el interventor tendra en cuenta todas las obras que
pudiesen resultar de las necesidades derivadas durante la ejecucion de las mismas.
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El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta sélo a esta definicién, sino que abarca la
revision y/o ajuste yl/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o
complementaciéon y/o unificaciéon y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los
disefios y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la
continuidad de la transitabilidad por el corredor vial. La definicién del alcance definitivo de las obras se
determinara, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice la Junta u organismos de accion
comunal, en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos presupuestales,
teniendo en cuenta la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de
Vias vigente.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordaran en su momento
en coordinacién con la Interventoria, el Supervisor del Contrato de Interventoria de la Territorial y el
Director Territorial del INVIAS correspondiente.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o
de otra Entidad que se encuentren ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial,
en tal sentido, el Adjudicatario del presente proceso de seleccién, debera proyectar y armonizar el
desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta
condicién y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera
obligacion de la Junta u organismos de accién comunales, mantener informado al Instituto de esta
situacién, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacién arménica que
garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el organismo de accidn comunal serd responsable de proyectar y
armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las
coordinaciones que sean requeridas con los deméas Contratistas u organismos que ejecutan actividades
en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores.

Previo a la construccion de las obras, los organismos de acciéon comunal en caso de requerirse deberan
obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar, el desmonte y limpieza
de zonas no bhoscosas, la remocién y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc., de
conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la
legislacion ambiental vigente.

El alcance de los convenios son todas y cada una de las obras y actividades descritas en el anexo técnico
de cada expediente contractual y que su valor no supera el Presupuesto Oficial.

Durante el plazo de los convenios solidarios, los Organismos de Accién Comunal, seran responsables
por la transitabilidad de su area de influencia, asi mismo debera tomar todas las medidas necesarias a
fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el tramo objeto de intervencion.

2.2 Localizacién

A continuacion, se registra la ubicacion de las obras a ejecutar y realizar interventoria:
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Figura 1. Localizacion de proyectos — Imagen tomada de Field Maps.

Los proyectos objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vias que comunican las diferentes
veredas de los municipios de Ambalema, Fresno, Lérida, Libano, Mariquita y Murillo en el departamento
del Tolima, cuyas coordenadas aproximadas se pueden verificar en cada uno de los convenios suscritos
en el correspondiente anexo técnico, el cual se encuentra publicado en el SECOP Il.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El alcance de los proyectos objeto del presente Concurso es adelantar la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 3”

Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las
obras a realizar interventoria, objeto del presente proceso de seleccion de Interventoria, incluida la cartilla
de obras menores y estructuras viales.
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Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoria son de
exclusiva responsabilidad de los organismos de accién comunal y del Interventor. Estas mediciones
deben desarrollarse detalladamente y servirdn como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo
Parcial de Obra, informacion que sera incluida en los respectivos informes de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria vigente, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar los
informes que requiera el INVIAS.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto
Nacional de Vias.

Para la ejecucién de las obras de mantenimiento periédico se debera realizar el control con base en el
Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras,
el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina http://www.invias.gov.co/
y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

La interventoria y el Instituto determinara de manera conjunta con los Organismos de Accion Comunal
las obras definitivas a ejecutar, con fundamento en los resultados obtenidos de la “REVISION E
IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y
ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”, para lo cual se debera tener en cuenta
la visita técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS en conjunto con el Representante
legal del Organismo de Accion Comunal - OAC, en donde se realiz6 una concertacion de las obras a
ejecutar, utilizando los disefios tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales,
necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del
sector a intervenir.

El interventor debera aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno
donde se ejecutaran las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante
(caracterizacion del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la
construccion de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes,
obras de contencion de baja complejidad, etc.

El interventor debera verificar que el Organismo de Accion Comunal -OAC debera obtener los datos sobre
condiciones locales, caracteristicas de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos,
transito, levantamiento topografico, etc., asi como los conceptos de profesionales especializados de
acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para garantizar su estabilidad y calidad.

El interventor debera garantizar que el Organismo de Accién Comunal - OAC efectué todas las gestiones
sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto
en las especificaciones generales de construccién de carreteras y de la legislacion ambiental vigente.

El Interventor debera verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Accién Comunal - OAC
tome las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria y formatos aplicados para la ejecucién del programa CAMINOS COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar los informes que
requiera el INVIAS.
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Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria y formatos aplicados para la ejecucion del programa
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto
Nacional de Vias.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y
1474 de 2011.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo del presente contrato sera de Cuatro (4) meses.

5 FORMA DE PAGO

EIINSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento
y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente
empleado en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria,
previa presentacion y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor
designado para el efecto, acompafadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberdn corresponder a los recursos realmente
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion
establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las
glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerd al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara
segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto
a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o
costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por
la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al
INTERVENTOR para elevar ningun reclamo contra el Instituto.
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EI INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion necesaria
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o de ahorros en
la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion
del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono efectivo en la
respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligacion, se establece como fecha
de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la Divisién de Tesoreria.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara la sancion correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 718 de
2022.

El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal
pagados por INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente, el
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligacién de afiliacion al Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resoluciéon 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020.

5.1 ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el Instituto entregara
un anticipo desde CERO POR CIENTO (0%) hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor béasico del
contrato, el cual se tramitara previa solicitud del INTERVENTOR y aceptacién de las condiciones del
Instituto para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato
establecido para tales efectos, que se radicara por el interventor para el tramite con sus respectivos
anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6
meses), situacién que debera ser controlada por el gestor designado por la entidad.

5.1.1 PAGO DE ANTICIPO

La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del interventor,
no estara supeditada en ningun caso al giro de anticipo por para del INSTITUTO.

Los dineros provenientes del anticipo sélo seran invertidos de acuerdo al Plan de Inversiéon mensualizado
de anticipo y estos no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y
cumplimiento del contrato. Tienen la condicion de fondos piblicos hasta que sean amortizados mediante
la facturacion mensual; su mal manejo, el cambio de destinacion o su indebida apropiacion dara lugar a
las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.

EI INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirdn una cuenta bancaria conjunta que genere
rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos
gue se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este
delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta sera vigilada por este ultimo.
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a. Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado
por el Instituto al Interventor seran reintegrados por el Interventor mensualmente a la
Tesoreria del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico
cuando se trate de recursos nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730
de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto
indique la Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la
Subdireccién Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del
contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad del supervisor del contrato verificar
el cumplimiento de esta obligacion.

b. El Interventor debe solicitar al banco la respectiva certificacion de apertura de la cuenta en
la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que
para los giros electronicos o con cheque con cargo al anticipo, requeriran de las
autorizaciones o firmas conjuntas. Debe indicarse el numero del contrato, objeto, NIT del
Interventor, nombre del Interventor y de su representante y el nombre del Supervisor del
contrato de interventoria. Ademas, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a las
tasas del mercado. Esta certificacién debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y servira de
soporte para el giro del anticipo.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del Contrato deben
cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harén el reintegro al Instituto del saldo si
lo hay, en la cuenta que indique la Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Subdireccién Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisién el valor correspondiente a
rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Interventor. Es responsabilidad de la supervision del contrato verificar el cumplimiento de esta obligacion.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situacion que
debera ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor
de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el INTERVENTOR podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser controlada por el
Supervisor.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

En desarrollo del contrato de Interventoria se procedera conforme a lo establecido en el Manual de
Interventoria aplicado al programa, en su instructivo MEPI-MN1-IN-1. INSTRUCTIVO PARA EL INICIO
DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA o los formatos que disponga
la entidad en el marco de ejecucion del programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, en el
cual se presentan los documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO.

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoria, en los cuales figure un item relacionado con
el desarrollo de labores relativas a la REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION
Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABLILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, el
Interventor velara porque en todo momento, los productos entregados por los organismos de accion
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comunal, cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones generales y
particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobacién.

El interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios teniendo en cuenta todos los manuales, cartillas y especificaciones
vigentes de la entidad, como lo es la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision y/o actualizacion y/o unificacion
de estudios y disefios, si el organismo de accidon comunal, no se pronuncia en sentido contrario, se
entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume la responsabilidad
de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la
debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los
cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciara y emitira
concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el organismo de accién comunal, para
consideracion de la entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el organismo de accion comunal
pretenda efectuar a los estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para
aprobacion de la Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al
organismo de accién comunal unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situacién que sera
parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion por parte de la Interventoria.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicosy de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o méas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”
y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal’ para verificar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos
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en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de
referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econoémica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demés perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberdn estar disponibles, segin
su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

Igualmente, la incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera
ser gradual, de acuerdo con el desarrollo a las obras producto de los convenios solidarios a supervisar y
previa autorizacion del Supervisor de Contrato de Interventoria, de la Territorial correspondiente. Para tal
efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita de
inclusién de personal y recursos de interventoria al proyecto, junto con el Plan de Cargas vigente del
Manual de Interventoria, el cual debera guardar concordancia con el programa de obra, dicha
incorporacion sera objeto de revisién y/o aval y/o solicitud de ajuste, segun corresponda, por parte del
Supervisor del Contrato de la Direccién Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacién de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

e Un (1) Director de Interventoria
¢ Dos (2) Ingenieros Residente de Interventoria
e Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vias
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Perfil No.

Cargo

Titulo
Profesional

Titulo de
Posgrado

Experiencia
General
(afios minimos)

Experiencia Especifica
(afios minimos)

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

Matricula
profesional
vigente de
Ingeniero  Civil
ylo de Ingeniero
de Transportes 'y
Vias.

N.A.

No menor de Seis
(6) afios, contados
a partir de la
terminacion y
aprobacion del
pensum académico
de educacion
superior y la fecha
de cierre del
presente  proceso
de contratacion.

Minimo dos (2) afios de experiencia
especifica acumulada, contados a partir
de la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional y hasta la fecha de cierre del
presente proceso de contratacion, en
cualquiera de las siguientes opciones o
mediante la suma de las dos:

. Ejercicio en entidades
oficiales como profesional del nivel
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
profesional y/o como contratista de
prestacion de servicios, siempre y
cuando se haya desempefiado en
actividades relacionadas con OBRA
CIVIL EN ViAS.

. Ejercicio profesional en la
empresa privada, como director de obra
ylo director de interventoria, de
proyectos relacionados con OBRA
CIVIL EN ViAS.

. Presentacion de dos (2)
certificaciones laborales en las cuales el
alcance del proyecto consistiera en la
construccion de placa huella o
pavimentos convencionales.

INGENIERO
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Matricula
profesional
vigente
Ingeniero  Civil
ylo de
Transportes y
Vias.

de

N.A.

No menor de cuatro
(4) afios, contados
a partir de la
terminacion y
aprobacion del
pensum académico
de educacion
superior y la fecha
de cierre del
presente  proceso
de contratacion.

Minimo dos (2) afios de experiencia
especifica acumulada, contados a partir
de la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional y hasta la fecha de cierre del
presente proceso de contratacion, en
cualquiera de las siguientes opciones o
mediante la suma de las dos:

. Ejercicio en entidades
oficiales como profesional del nivel
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
profesional y/o como contratista de
prestacion de servicios, siempre y
cuando se haya desempefiado en
actividades relacionadas con OBRA
CIVIL EN VIAS.

. Ejercicio profesional en la
empresa privada, como ingeniero
residente de obra y/o residente de
interventoria, de proyectos
relacionados con OBRA CIVIL EN
VIAS.

. Presentacién de dos (2)
certificaciones laborales en las cuales el
alcance del proyecto consistiera en la
construccion de placa huella o
pavimentos convencionales.
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p p Experiencia . 8 .
SR
(afios minimos)
Posgrado  entre
alguna de las
siguientes
alternativas: No menor de seis
minimo titulo de | (6) afios, contados | Minimo dos (2) afios de experiencia
Matricula especialista en|a partir de la|especifica acumulada, dentro del
Profesional Geotecnia Vial y/o | terminacién y | periodo comprendido entre la fecha de
ESPECIALISTA |vigente  como | Pavimentos ylo | aprobacion del | graduacién del posgrado, y la fecha de
3 EN VIAS Y/O |Ingeniero Civil | Vias pensum académico | cierre del presente proceso de
PAVIMENTOS ylo Ingeniero de | Terrestres. de educacion | contratacion, en: ejercicio profesional
Transportes vy superior y la fecha |como especialista en vias ylo
Vias. Nota: No se|de cierre del | pavimentos en proyectos de OBRA
aceptaran estudios | presente  proceso | CIVIL EN VIAS (obra y/o Interventoria).
de tipo: diplomado, | de contratacion.
curso, seminario
como un estudio
de posgrado.

7.2 Personal Distinto al Clave Evaluable

El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:

Un (1) Ingeniero Residente de Interventoria

Dos (2) Profesionales Sociales

Dos (2) Profesionales ambientales
Un (1) Especialista en Estructuras
Un (1) Especialista Hidraulica y/o Hidrologia

Un (1) Especialista Ambiental

Un (1) Especialista en Geologia y Geotecnia
Un (1) Especialista en Disefio Geométrico

Dos (2) Inspectores SST

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Perfil Cardo Titulo Titulo de Exgee::rna(lzla Experiencia Especifica
No. 9 Profesional Posgrado (afios minimos) (afios minimos)
p';/lo?ggi:grl\aal No ‘menor de dos (2) | Minimo Un (1) gﬁo acumulada,
vigente como afios, c_ontados a contados a partir dela f_echa de
Profesional de par'tlr d_ella expedlmon de la tarjeta
Ciencia Sociales y termma_mon y prc_)fesmnal y hasta la fecha de
Humanas en- aprobacion del cierre del plazo del presente
4 PROFESIONAL Trabajo social )‘//0 NA pensum académico proceso de contratacion, con
SOCIAL Psicologia social o de _educacic’)n exper_iencia en trabajo con
ylo Antropologia superior y la fecha comunldadeg, o} proces_os_de
ylo Sociologia y/o de cierre del plazo consultag’prewa\_s, conc_)mmlento
Psicologia y/o del presente en gestion socio predial, o en
Comunicacion proceso _Cfe proyectos de infraestructura de
Soci contratacion. transporte.
ocial.
5 PROFESIONAL Matricula No menor de dos (2) Minimo Un (1) afio de
AMBIENTAL profesional afos, contados a experiencia especifica
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Perfil Titulo Titulo de 2aei el Experiencia Especifica
No CEE Profesional Posgrado ezl (afios minimos)
’ (afios minimos)
vigente como partir de la acumulada, contados a partir de
Profesional de terminacion y la fecha de expedicién de la
Ingenieria aprobacion del tarjeta profesional y hasta la
Ambiental y/o pensum académico fecha de cierre del plazo del
Sanitaria y/o de educacién presente proceso de
Forestal y/o superior y la fecha | contratacién, con experiencia en
Ingeniera de de cierre del plazo proyectos de infraestructura de
Recursos Hidricos N. A del presente transporte.
y Gestion proceso de
Ambiental y/o contratacion.
Ingenieria de
Minas y/o
Ingenieria
Agricola y/o
Administracion
Ambiental y/o
Biologia y/o
Ecologia.
Titulo de
posgrado en . Minimo dos (2) afios de
: No menor de seis oo P
Geotecnia y/o (6) afios, contados a experiencia especifica
Matricula Estabilidad de ) acumulada, dentro del periodo
: ’ partir de la -
Profesional Taludes y/o Vias A comprendido entre la fecha de
vigente como Terrestres termmaqon Y graduacion del posgrado, y la
ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil y/o ' aprobacion del fecha de cierre del resénte
6 GEOLOGIA Y/O g - y . pensum académico pre ]
GEOTECNIA Ingeniero de Nota: No'se de educacion proceso de contr_atauon, en:
Transportes y aceptaran superior y la fecha ejercicio profesional como
Vias y/o Geodlogo | estudios de tipo: de ci especialista Geologia y/o
o ) e cierre del :
ylo Geaocientifico. dlploma(_io, | presente proceso de Geotecnia en proyectos de
curso, seminario contratacion OBRA CIVIL EN VIAS (obra y/o
como un estudio ' Interventoria).
de posgrado.
Matricula
Profesional
vigente en
Ingenieria
Ambiental y/o
Ingenieria
Sanitaria y/o
Ingenieria
Forestal y/o
Ingenieria de Titulo de No menor de seis Minimo dos (2) afios de
Recursos posgrado en el | (6) afios, contados a experiencia especifica
Naturales y/o area ambiental. partir de la acumulada, dentro del periodo
Ingenieria de terminacion y comprendido entre la fecha de
Recursos Hidricos Nota: No se aprobacion del graduacion del posgrado, y la
ESPECIALISTA - . Pt .
7 y Gestion aceptaran pensum académico fecha de cierre del presente
AMBIENTAL - . . e - ;
Ambiental y/o estudios de tipo: de educacion proceso de contratacion, en:
Ingenieria de diplomado, superior y la fecha ejercicio profesional como
Minas y/o curso, seminario de cierre del especialista ambiental en
Ingenieria como un estudio | presente proceso de | proyectos de OBRA CIVIL EN
Agricola y/o de posgrado. contratacion. VIAS (obra y/o Interventoria).
Administracién
Ambiental y/o
Biologia y/o
Ecologia y/o
Geologia y/o
Ingenieria Civil
y/o Ingenieria de
Vias y de
Transporte.
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Perfil c Titulo Titulo de 2aei el Experiencia Especifica
No argo Profesional Posgrado Gengrgl (afios minimos)
’ (afos minimos)
Titulo de . Minimo dos (2) afios de
No menor de seis e P
posgrado en ~ experiencia especifica
A P (6) afios, contados a .
. Hidrologia y/o . acumulada, dentro del periodo
Matricula P partir de la -
: Hidraulica. A comprendido entre la fecha de
Profesional terminacion y raduacion del nosarado. v la
ESPECIALISTA EN vigente como . aprobacion del 9 el posg 'y
P - - Nota: No se L fecha de cierre del presente
8 HIDRAULICA E Ingeniero Civil y/o . pensum académico -2 .
: : aceptaran = proceso de contratacion, en:
HIDROLOGIA Ingeniero de . L de educacion DN A
estudios de tipo: . ejercicio profesional como
Transportes y . superior y la fecha L S
: diplomado, . especialista en Hidraulica y/o
Vias. S de cierre del - P
curso, seminario | oo proceso de Hidrologia en proyectos de
como un estudio | P 9" OBRA CIVIL EN VIAS (obra y/o
contratacion. .
de posgrado. Interventoria).
Titulo de No menor de seis Minimo dos (2) afios de
posgrado en (6) afios, contados a experiencia especifica
Matricula Estructuras. partir de la acumulada, dentro del periodo
Profesional terminacion y comprendido entre la fecha de
ESPECIALISTA EN vigente como Nota: No'se aprobacion fie! graduacmn‘del posgrado, y la
9 ESTRUCTURAS Ingeniero Civil y/o aceptaran pensum académico fecha de cierre del presente
Ingeniero de estudios de tipo: de educacién proceso de contratacién, en:
Transportes y diplomado, superior y la fecha ejercicio profesional como
Vias. curso, seminario de cierre del especialista en Estructuras en
como un estudio | presente proceso de proyectos de Obra CIVIL EN
de posgrado. contratacion. VIAS (obra y/o Interventoria).
Titulo de . Minimo dos (2) afios de
posgrado en No menor de seis S .
- = experiencia especifica
Transito y/o (6) afios, contados a acumulada, dentro del periodo
ESPECIALISTA EN Pavimentos y/o partir de la - p
> . : ST comprendido entre la fecha de
DISENO Matricula vias terrestres. terminacion y raduacién del posarado. v la
GEOMETRICO profesional como aprobacion del gfecha de cierrepdelgpreséri/te
10 ingeniero civil _y/o Nota: No,se pensum acad_e,mlco proceso de contratacion, en:
ingeniero de vias aceptaran de educacion S A
) . . ejercicio profesional como
y transportes estudios de tipo: | superiory la fecha especialista en Disefio
d|plomaQO, . de cierre del Geometrico en proyectos de
curos, seminario, | presente proceso de P
B . Obra Civil en VIAS (obra y/o
como un estudio contratacion interventoria)
de posgrado
Profesional,
Tecndlogo o
Técnico en
Seguridad
11 INSPECTOR SST Industrial y/o N/A N/A N/A
Salud
Ocupacional y/o
Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Nota 1: En aras de implementar la generacién de primer empleo, el personal Técnico Administrativo e
Inspector SST no deberéan registrar afiliacién o cotizacién al sistema integral de seguridad social como
trabajador dependiente de empresas a fines al area de estudio, posterior a la fecha de graduacion. Para
ello el interventor y/o gestor deberé verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de
pensiones y/o en las plataformas de Registro Unico de afiliados (RUAF).

Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberan acreditar la
terminacién y aprobacién del pénsum académico del area de estudio, al igual que debera contar con
nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 afios.
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La Entidad podra establecer las condiciones de experiencia general y especifica de acuerdo con las
categorias contenidas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal’.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum académico,
salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecndélogo. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses
anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica
hecha antes de la terminacion de materias contard como experiencia profesional si se cumplen los
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la
Entidad contard la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual
debe ser aportado con posterioridad a la celebracién del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa
de planeacién para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con
la regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditardn mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién
del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar
la informacion exigida.

La incorporacién de los especialistas a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacién
de cada uno de los especialistas se definird de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa
autorizacién del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente.

Los costos de la Interventoria podran estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen el
posible valor de prima técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se presentan como
guia o referencia para la estructuracion de la propuesta por parte de los interesados:

RECURSO Limite Inferior Limite Superior
Director de Interventoria $5.000.000,00 $ 6.000.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria $ 4.800.000,00 $5.150.000,00
Especialista Ambiental $ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00
Especialista en  Geologia y/o
Geotecnia $ 4.800.000,00 $5.700.000,00
Especialista en Pavimentos y/o Vias $ 4.800.000,00 $5.700.000,00
Especialista en Estructuras $ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00
Especialista en Hidraulica e Hidrologia $ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00
Especialista en Disefio Geométrico $ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00
Profesional Ambiental $ 3.000.000,00 $ 3.500.000,00
Profesional Social $ 3.000.000,00 $ 3.500.000,00
Inspector SST $ 1.800.000,00 $ 2.200.000,00
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RECURSO Limite Inferior Limite Superior
Inspector $ 1.300.000,00 $ 1.800.000,00
Técnico administrativo $ 1.300.000,00 $ 1.400.000,00
Viaticos Director y/o Especialistas $ 180.000,00 $200.000,00

Vehiculo tipo campero 6 camioneta
(incluye  peajes, conductor 'y
combustible) y cuyo modelo sea hasta $ 4.500.000,00 $ 5.500.000,00
diez (10) afios anteriores al afio de
suscripcion del contrato.

Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo
modelo sea hasta seis (6) afios

anteriores al afio de suscripcion del $ 600.000,00 $ 700.000,00
contrato., Incluye combustible 'y

SOAT)

Trabajo de_ topografia  (Incluye $ 6.000.000.00 $ 6.500.000.00
personal, equipo y transporte) e e
Ensayos de laboratorios. $ 700.000,00 $ 1.200.000,00
Oficina/Campamento (incluye $ 700.000.00 $ 850.000.00

dotacién y servicios publicos)

Transportes aéreos y/o terrestres

(incluye peajes y combustible) $ 1.000.000,00 $ 1.350.000,00

Edicion de informes, papeleria,
reproducciéon de documentos, planos, $200.000,00 $ 300.000,00
fotografias, videos, etc.

Comunicaciones (telefonia fija y/o

celular, fax, correo, internet, etc) $ 200.000,00 $ 300.000,00

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, deberd vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento de los organismos de accion comunal con la hormativa especial que rige
para la explotacién de recursos naturales en jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos y, en
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta
y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

Estardn a cargo de los organismos de accién comunal todos los costos requeridos para instalar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicaciéon y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes, situacion de estricta verificacién por parte de la Interventoria, como lo establece el
paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya
el cual indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccién, pavimentacion o rehabilitacion de una
via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacioén vial correspondiente, so pena de incurrir el
responsable, en causal de mala conducta”,
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Igualmente, el interventor deber& verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL — ANSV para el correcto desarrollo de las obras y su idénea
sefalizacion.

10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area
de influencia. Asi mismo, debera efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y
autorizaciones necesarios para la ejecucion del contrato que se encuentran a cargo de los organismos
de accion comunal, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice Ambiental del Programa, cuyo
cabal cumplimiento debera ser vigilado por el Interventor.

El interventor dar4 cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas para la ejecucion de los
proyectos del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total conforme a la complejidad de las obras.

11 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

11.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el
Pliego de Condiciones de la presente invitacién publica.

11.2. Se hara una reunién inicial (Kick off meeting) con la participacién de la Entidad, los organismos de
accion comunal y la interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciaciéon de la
ejecucion del proyecto.

11.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria,
se debera programar una reunion entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su
correspondiente par del Organismo de Accién Comunal, para coordinar y tratar el desarrollo de los
respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunion se deberd elaborar la
correspondiente acta.

11.4. Es deber del Interventor efectuar la revision y aprobacién de los Andlisis de Precios Unitarios
presentados por los organismos de accién comunal, y verificar que los mismos contengan todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales,
transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las
Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del tramite
en el SECOP referente a los convenios a controlar, concerniente a esta Interventoria, con el fin de que
presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoria y del
correspondiente convenio, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer
su revisién y aprobacion de conformidad con los manuales y/o cartillas aplicables al presente proceso, o
el que lo modifique o lo sustituya.

11.5. La incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser
gradual, de acuerdo con el desarrollo de la obra y previa autorizacién del Supervisor de Contrato de
Interventoria, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de
inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita de inclusién de personal y recursos de interventoria
al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual debera guardar concordancia con el programa de obra
aprobado por la Unidad Ejecutora, dicha incorporacion sera objeto de aval y/o solicitud de ajuste, segun
corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Direccion Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZTOTAL" —LOTE 3
Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 2




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 20de 42
Version
No. 2

11.6 Los Organismos de Accion comunal junto con el Interventor, una vez se otorgue la orden de
iniciacion del contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector
objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial,
siguiendo el Manual de Sefializacion vigente.

11.7. Notas del Formulario No. 1

1. El Personal con dedicacion del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de
ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacion de las
sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios
previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria vigente, o el
que lo modifique o sustituya. Se tendra en cuenta lo siguiente, segun corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la ndmina firmada, los cuales se anexaran al acta
de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los vidticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la
oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos
al lugar de ejecucion del proyecto cuando sea requerido, previa autorizacién del Supervisor del Contrato de
Interventoria; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoria y/o Ingeniero Residente
de Interventoria en Planta Central de INVIAS Bogot4, se reconoceran viaticos.

2.3. Para aquellos costos de interventoria que tengan como unidad "Segun comprobante por mes", los mismos se
reembolsaran segun su costo real, contra la presentacién de facturas y soportes respectivos.

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconoceran aquellos que
se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.

2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconoceran para el Personal
Director y/o Especialistas, previa autorizacion del Gestor Técnico de Proyecto y/o Supervisor de Interventor.

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe
tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del item
de “Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos)".

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto racional de
estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo.

2.9. En aquellos casos en los que la participacion y/o dedicacion de costos directos de personal u otros costos
directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo
de la ejecucion de las obras podra requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo
directo - mes; la definicién de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condicion, se definiran por
parte del INVIAS, de acuerdo con la programacion y avance de las obras a las cuales se ejecutara Interventoria.
Asi mismo, la incorporacion de los recursos de Interventoria para la vigilancia y control de las obras del proyecto
debera ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de
Contrato.

2.10. La incorporacion de los especialista a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacion de
cada uno de los especialistas se definird de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorizaciéon del
respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos
mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por
tal razén se debe diligenciar en la oferta econdmica los salarios de los especialistas.

2.11 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de
vigencia.
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2.12. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilizacion de los otros costos directos,
se pagaran mensualmente, de conformidad con la programacién de recursos aprobada por el Supervisor del
Contrato, previa verificacién de su participacion y utilizacion real en el contrato.

2.13 Las primas regionales no aplican para el presente proceso; por lo anterior, no se deberan diligenciar dentro
del formulario.

2.14. El frente adicional debera ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato
de Interventoria de la Direccion Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitara por escrito y
debidamente soportado, para su debida autorizacién y con un mes de anticipacion a su posible utilizacién.

3. En aras de implementar la generacion de primer empleo, el personal Técnico Administrativo e Inspector SST,
no debera registrar afiliacién o cotizacién al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de
empresas a fines al area de estudio, posterior a la fecha de graduacion. Para ello el interventor y/o gestor debera
verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro
Unico de afiliados (RUAF); a su vez deberan acreditar la terminacion y aprobacién del pénsum académico del area
de estudio, al igual que debera contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30
afos.

4. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos
Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar
o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con
el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente, segin
corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoria INVIAS vigente, Plan
de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:

1. GENERALIDADES

1.
2.
3

o gk w N e

=~

Descripcién general de las obras derivadas de los convenios.

Objeto del contrato.

Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

Directorio telefénico actualizado del personal profesional de los organismos de accién
comunal, Interventoria y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal de los convenios suscritos con los organismos de
accion comunal y de la Interventoria (fechas de suscripcion, Procesos de Contratacion,
estado polizas de cumplimiento y RCE, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero de los convenios y del Contrato de Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por los organismos de accion
comunal.

Informe sobre el manejo del desembolso de los convenios y anticipo del contrato de
interventoria (En caso de haber sido entregado Anticipo).

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente.

Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el
cumplimiento de las metas fisicas contractuales.
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10. Copia del acta de recibo parcial de las obras ejecutadas mensualmente.

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado de cada uno de los convenios objeto de seguimiento aprobado por
la Interventoria con su respectivo analisis a la fecha de corte.

2. Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta de las obras de los convenios
de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por los organismos de accién comunal y el seguimiento
efectuado por el Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacién,
fecha, en caso de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por los organismos de accién comunal, aprobados por
la Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la
Entidad.

7. Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos

técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

8. Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por los organismos de accion
comunal y la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).
9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros

y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacién,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotogréficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

11. Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por los organismos de accion comunal y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacion o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.

12. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

13. Gestiones adelantadas por las Juntas u organismos de accion comunal y la Interventoria
ante las ESP y otras entidades que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto
de infraestructura de transporte.

14. Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Trafico, Sefializacién y desvios empleados por los organismos de accién comunal, de
acuerdo con los pardmetros establecidos en cada uno de los convenios y segun los
lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacion del proyecto.

15. Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por los organismos de accion
comunal y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacidon contractual realizada
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual
del contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacién realizada por
los organismos de accion comunal a los disefios entregados por la Entidad, de ser el caso,
y la justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte de las Juntas u organismos de
accién comunal.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacién de la accién a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Juntas u organismos de accién comunal,
Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, nUmero de acta en la que se pagd su ejecucion parcial
y verificacién del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

Descripcion de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificacion del plan
de gestidn social de los organismos de accion comunal, conforme a los lineamientos de la
Gerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Debe incluir copia de los
Anexos referentes a la gestién de los organismos de accién comunal.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social de los organismos de accién comunal aprobado por la Interventoria.
Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta
por parte de los organismos de accién comunal.

Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social de los
organismos de accién comunal y de la Interventoria.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

3.
4,
5.

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y andlisis de
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.
Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.
Manejo de vegetacion, si llegaré a aplicarse.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.
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6. Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental, en
caso de requerirse.

7. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

8. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto de los organismos de
accién comunal como del Interventor.

9. Afiliaciones y pagos del personal de la obra durante la ejecucién de los convenios al
Sistema General de Seguridad Social Integral.

10. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de los organismos de
accion comunal (de acuerdo con la naturaleza de la misma) donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el niumero de los trabajadores que laboran en las obras derivadas
de los convenios y el periodo laborado.

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

12. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma), donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos
al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el
numero de los trabajadores que laboran en las obras y el periodo laborado.

13. Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

14. Certificacién expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por los organismos de
accion comunal para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
de los organismos de accion comunal sobre los componentes técnico, social, ambiental,
SST, administrativo, legal y financiero tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en cada uno de los proyectos indicando los actores involucrados en cada
caso.

14. OTRAS DISPOSICIONES

14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El Director de Interventoria, los ingenieros residentes y demas personal de dedicaciéon completa para la
interventoria del proyecto debe residir en el lugar de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en el
incumplimiento de las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ir4 siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto o
se vinculen los respectivos convenios suscritos por la entidad, asi como los demas recursos de
Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el
Supervisor de Contrato de Interventoria de INVIAS, previa aprobacion de las hojas de vida del personal
descrito en este documento por parte de la respectiva unidad ejecutora. El INVIAS se reserva el derecho,
previa motivacion de solicitar el cambio del personal de Interventoria.

La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.
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Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracién juramentada de que su dedicacién total en los diferentes proyectos en que participa no supera
el 100%.

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

Los organismos de accién comunal y el interventor son responsables de la adecuada programacion de
las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles de cada uno de los convenios y seran
responsables en caso de que finalizado el convenio queden obras inconclusas, tales como muros de
contencion, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagaran suministros, ni
materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas (ejemplo: bases
en contacto directo con los vehiculos).

El Interventor acepta el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione
durante la vigencia del Contrato. De igual manera, los formatos establecidos para la ejecucion de los
convenios en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

14.2 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del Instituto, la Unidad Ejecutora informara a
los organismos de accion comunal la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecucién de las obras.

La ejecucidn del contrato de Interventoria esté ligada a la ejecucion de los convenios solidarios suscritos,
de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley,
el contrato de Interventoria sera liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacion.

14.3 OBJETO DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
econOmica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el
proceso de seleccién y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacioén final, las actividades de
interventoria que se detallan en su propuesta técnica y econdmica. Estas actividades son aproximadas
y estan determinadas segun las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la INTERVENTORIA y sus variaciones no viciaran
ni invalidaran el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor esta obligado a ejecutar
las mayores actividades de interventoria que resulten a los mismos precios de la propuesta econémica.

En aquellos convenios donde aparezca el item de Estudios y disefios, el Interventor velara porque en
todo momento, los estudios y disefios presentados por los organismos de accién comunal, cumplan con
los requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones particulares antes de dar su
aprobacion.

Durante la ejecucion del contrato LA INTERVENTORIA esté obligada a organizar los trabajos de tal forma
gue los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de
1993, y sus normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la obtencion de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, durante la ejecucion de las obras contenidas en el Capitulo Juridico de las Guias
Ambientales, que hacen parte de la presente contratacion. Igualmente debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA establecido para la ejecucion de
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proyectos en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total y presentar los informes y
soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificacion de su desempefio por parte del Interventor.

La contratacién de la Interventoria esta ligada al inicio de las obras de los convenios solidarios, de tal
manera que, si llegare a interrumpirse el proceso de inicio de obra por parte de los organismos de accién
comunal, se interrumpira igualmente el proceso de contratacién para la Interventoria, sin lugar a
reclamacion alguna por parte de los oferentes. (En caso de aplicar).

14.4 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN
DOMICILIO EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471 y 474 del CAdigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la suscripciéon del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcién y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del
mismo y un (1) afio mas, segun se establece en su Seccion 1.01. La sucursal se debera establecer de
acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y daré lugar
a la imposicién de multas en los términos del Contrato.

14.5 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al
proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de
acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL.: a) Costos de personal
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad
con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional,
viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de
administracion, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucién, seguros
y demds costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye
los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacién de los costos
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente debera prever en la construccion
del factor multiplicador el personal de némina y el personal contratado por prestacién de servicios. 2.
COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del
INTERVENTOR.

14.5.1 Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el calculo de
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre
otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administracion, gastos contingentes, impuestos,
tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral,
aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nédmina, asi como los costos
asociados a la contratacion de personal por prestacion de servicios para el desarrollo de las labores de
Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente
provision para la asuncion de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la
Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencion de procesos administrativos y/o
judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en
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la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demas costos
indirectos en que él incurra por la ejecucién del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos
gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto
Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccién se determind un Factor Multiplicador aplicable
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucion del
contrato el personal minimo exigido con dedicacién de tiempo completo en la zona del proyecto, deberia
tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado
laboralmente.

En ningln caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.36.

14.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

e Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con el
Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o
modificaciones, asi como los lineamientos o formatos establecidos en el marco del programa
Caminos Comunitarios de la Paz Total. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo
con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la
normatividad vigente aplicable.

e En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de los organismos
de accién comunal, tal seguimiento y control deberéd garantizar el cumplimiento de todos los
objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los
requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte de los procesos
de seleccion de obra e interventoria.

e Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral de todas
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en
los convenios solidarios, objeto de Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del
contrato.

e Lasobligaciones béasicas del interventor, detalladas en la metodologia y plan de cargas de trabajo
adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a:

l. Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para
la coordinacién de la gestion administrativa en desarrollo de la ejecucidn de los convenios
y del Contrato de Interventoria, de tal forma que se dé la interaccion con los organismos
de accion comunal y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema
de coordinacion y comunicacion eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y
archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de informes,
entre otros.

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZTOTAL" —LOTE 3
Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 2




INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

Cédigo

CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 28de 42

Version
No.

2

VI.

VII.

Gestién Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicién, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y
desempenio e las Juntas u organismos de accién comunal en el area técnica de tal forma
gue se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecucién de las
obras.

Gestion Financiera: Debera realizar los procesos y actividades relacionadas con el
control y seguimiento del estado presupuestal de los recursos involucrados a través del
convenio solidario e interventoria, incluyendo el control del manejo y buena inversion del
anticipo otorgado al interventor y los recursos entregados a las juntas u organismos de
accion comunal.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los
convenios, asi como apoyar al INVIAS en todos los aspectos juridicos que se susciten
en el desarrollo del contrato.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de
manejo ambiental y/o PAGA y de disposicion de residuos, sean implementadas para
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el
cumplimiento por parte de los organismos de accion comunal de las obligaciones
relacionadas con la consecuciéon y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias
exigidos para en el convenio, verificando entre otros que las Juntas u organismos de
accion comunal entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido en el
convenio y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar.

Gestién de Riesgos: Diseflar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
previsién de los principales riesgos asociados con el convenio, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializaciéon de riesgos y
minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucion de las obras
derivadas de los convenios.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993y

1474 de 2011.

14.7 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacién suscrita por el profesional en la que conste la justificacién de su retiro. En caso
de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al
proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.
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EI INTERVENTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligaciéon de tal naturaleza corresponde al
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

14.8 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
DEL INTERVENTOR

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria. El Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion de contrato y
previo a la suscripcion de la orden de iniciaciéon del contrato debera presentar las hojas de vida del
Personal Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de
experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos
profesionales.

El INSTITUTO, aprobara la vinculacion de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su
defecto, deberé hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a su presentacion. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacién. Por su parte,
el INVIAS dispondra de tres (3) Dias Habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva
la poliza de cumplimiento.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberdn observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

e El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida
y cabal ejecucion del Contrato.

e Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucién de la Interventoria se ha previsto la
participacién de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y
Construccién), con el fin de disponer de personal especifico para la atencibn de aspectos
ambientales, sociales y prediales del proyecto, segun corresponda.

e El personal de Interventoria ir4 siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacién en el
proyecto, asi como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia,
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de
INVIAS. Asi mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s)
de los integrantes del equipo de interventoria y/o solicitar su cambio, de manera debidamente
motivada, conforme a las necesidades de ejecucion del proyecto y del servicio.

e La utilizacibn de los recursos de Interventoria deberd programarse de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y sera regulado por el INVIAS.
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e De acuerdo alo anterior, el interventor debera presentar las hojas de vida del personal profesional
restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se
requiera su utilizacién en el proyecto, segun la programacién y avance de las obras objeto de
Interventoria.

e En el caso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los previstos
en el presente anexo técnico, el mismo podra ser aprobado previa justificacion, de acuerdo con
los procedimientos contractuales correspondientes.

e En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podra sustituir a algin
miembro del equipo de trabajo si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del
miembro del equipo a quien reemplaza.

e Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de
condiciones, y se debera dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, o
el que lo modifique o lo sustituya acompafiado de los siguientes documentos:

14.8.1 Carta de Intencién

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar durante la fase de ejecucion del contrato, el formato suministrado por la
Entidad, o uno que contenga la misma informacion alli requerida o el formulario de experiencia especifica,
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intencion de conformar el
equipo de trabajo para la ejecucién del proyecto, dedicacion al mismo en porcentaje y el cargo a
desempeiiar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relaciéon con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2 Acreditacion de los Profesionales

Los criterios a tener en cuenta para la aceptacion de los profesionales para la ejecucion del proyecto son
los siguientes:

14.8.2.1 Formacion Académica
La formacién académica del personal profesional se acreditara asi:

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberé anexar fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra
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solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para
cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el
Ministerio de Educacién Nacional, de acuerdo con la reglamentacion vigente. El proponente debe anexar
copia de la respectiva resolucion de convalidacion de estudios expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de
la profesion tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.
14.8.2.2 Experiencia Especifica en Trabajos Similares

La experiencia en trabajos similares del personal requerido, debera cumplir como minimo con los perfiles
establecidos en el presente Anexo técnico.

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:

¥ La experiencia especifica de todo el personal profesional se acreditara mediante
certificaciones expedidas por la Entidad publica o el contratante, las cuales
contendrdn como minimo: Nombre y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el
profesional y periodo durante el cual se desempefié y su dedicacion.

& La certificacion debera contener como informacién adicional el nimero del teléfono
fijo, celular o correo electrénico de la entidad contratante, oficial o privada.

¥ Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculara a partir del porcentaje
de dedicacion que haya tenido el profesional en cada proyecto.

& Parael Director y los Especialistas su experiencia se calculara sin tener en cuenta el
porcentaje de dedicacion que haya tenido en cada proyecto.

¥ No se aceptara auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria
entre la entidad oficial o privada duefa del proyecto u ordenadora del gasto.

¥ Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberan cumplir
con la informacion solicitada:

- Tiempo de duracién del profesional dentro del proyecto.
- Ladedicacion que tuvo el profesional dentro del proyecto

¥ La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia
especifica de los profesionales.

¥ Si durante un mismo periodo el profesional particip6 en mas de un proyecto, se
valorara el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicacion que aplico en la
ejecucion del contrato.

¥ Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos seran
aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: cuando la centésima
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de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nUmero entero
siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se
aproximara por defecto al nimero entero de la décima de mes.

NOTA: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacién con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2.3 Otras Consideraciones

¢ En ningun periodo el porcentaje de ocupacién podra superar el 100% de dedicacion,
caso en el cual no se tendra en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta
situacion (traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas.

¥ En caso de haber laborado en distintos periodos dentro de una misma entidad o
empresa que se encuentren en la misma certificacion, en el formato deberan
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados.

® En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con
anterioridad a la obtencién de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a
partir de la fecha de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde
hubiere trabajado.

¥ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta
de grado; de lo contrario, no se tendran en cuenta.

14.8.2.4 Titulos Obtenidos en el Exterior

El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
al momento de presentacion de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidacion y
homologacidon de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera iniciar con
suficiente anticipacién los tramites requeridos.

Este requisito no se exigird cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacién Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Autorizacion para el ejercicio Temporal de la Profesién en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccidn hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior, debera presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia.

14.9 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
14.9.1 Parainformacion

Antes del inicio del contrato de interventoria el Gestor Técnico de Proyecto entregard al Director de
Interventoria via correo electrénico los siguientes documentos:

1. Copia Resolucion de la autoridad ambiental competente, asi como copia de las resoluciones,
providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los recursos de los convenios e
interventoria.

3. Copia del documento de aprobacion de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.
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4. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electrénico de Contratacion
Publica-SECOP Il o el enlace de la pagina WEB del INVIAS, con el propdsito de conocer todo lo
concerniente a la Etapa Precontractual tanto los convenios solidarios como de Interventoria, y la totalidad
de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripcién de los convenios y de
Interventoria.

Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria, el Manual
de Contratacién, Especificaciones Generales de Construccién y Normas Técnicas de ensayo de
Materiales vigentes, Resoluciones de delegacion de Funciones, y demas documentos que le permitan al
Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, asi como la normatividad
vigente y aplicable al proyecto y la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales.

14.9.2 Para Revisién y Aprobacion:

Los organismos de acciéon comunal deben presentar al Interventor, dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los
documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados, de conformidad con lo
establecido en el convenio Solidario. El Interventor diligenciard y suscribira como constancia de esta
entrega, segun formato del manual de interventoria vigente o el que lo sustituya:

Hojas de vida del personal profesional.

Programa de Reincorporacion.

Relacién de equipo minimo obligatorio.

Andlisis de precios unitarios correspondientes (en medio fisico y magnético).
Programa de obra (en medio fisico y magnético).

Programa de Inversiones (en medio fisico y magnético).

Flujo de caja.

Programa de generacion de empleo.

Los demés que puedan exigirse en el convenio solidario suscrito.

CoNok~wNE

El Interventor revisara los documentos presentados por los organismos de accién comunal en un término
no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del
Interventor, los organismos de accion comunal deben atenderlo en un término no mayor a tres (03) dias
habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el anexo técnico de los convenios solidarios, el Interventor emitira
su concepto favorable mediante comunicacion dirigido a los organismos de accién comunal, con copia a
la Direccién Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitara por escrito a
la Unidad Ejecutora con copia a la Direccion Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias
para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de
chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de
procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soporte e indicando el valor
estimado de la multa o sancion.

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dara lugar a la aplicacion de
las multas o sanciones correspondientes.

Los documentos aprobados por la interventoria deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para
su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdireccién Administrativa.
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Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria debera contar para el respectivo control, entre
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:

Personal profesional propuesto

Programa de distribucion del personal

Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.
Plan de control de calidad

Discriminacion de los costos de la propuesta y

Otros recursos ofrecidos

oOUAWN R

Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de tramites aplicables a la
contratacion que se celebre con el Instituto Nacional de Vias.

El Interventor deberan contar con la participacién del personal profesional aprobado por el Instituto,
cualquier cambio en el mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora.
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia
igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto a los profesionales de las Juntas u
organismos de accion comunal, se debe contar para su aprobacién con el concepto favorable de la
Interventoria.

14.10 COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunion Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para
efectos del control y seguimiento de la ejecucién del contrato de interventoria, los siguientes
COmMpromisos:

e Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por los organismos de accion
comunal para aprobacion de la interventoria se ajuste al plazo y requisitos estipulados en los
convenios suscritos.

El Interventor desde el inicio de ejecucién del contrato debe consultar en la Subdireccién de Estudios e
Innovacion el sistema de informacién geografico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de
referenciacion utilizado en los planos sea compatible con éste.

e Programa de distribucién del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor
del Contrato de interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucion de recursos
de la Interventoria acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales
asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobacién por parte del INVIAS.

e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los
aspectos relacionados con este punto.

e Oftros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en
los numerales anteriores.

El documento original del Acta de reunién técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones,
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma de la
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misma. Una copia reposara en la obra en custodia de la Interventoria, y otra copia sera entregada a la
Direccién Territorial.

14.10.1 Aprobacion de Estudios y Disefos

Las actividades correspondientes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido en los
convenios solidarios suscritos y sus documentos anexos, y pueden referirse a: elaboracion y/o revision
ylo ajuste y/o modificacion y/o actualizacion y/o complementacion, entre otros.

El organismo de accidon comunal realiza la elaboracion y/o revision y/o ajuste y/o modificacion y/o
actualizacién y/o complementacién de los estudios y disefios pactados en los convenios dentro del plazo
previsto, documentos que debe entregar a la Interventoria para su revision y aprobacién, teniendo en
cuenta la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y disefios presentados por los organismos de accion
comunal; asi mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse
dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

Para efectos de determinar la fecha de iniciacion de las obras y la determinacion de la vigencia de la
garantia de calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato dispuesto para tal fin por en
el marco de ejecucién del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibid, revis6 y aprobé los documentos
entregados por los organismos de accion comunal, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo
contemplado en los convenios suscritos. Este debe relacionar todas las actas de aprobacion parcial con
sus respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y disefios y una vez se cuente con el acta de
aprobacion definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicacién escrita a la Unidad
Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y disefios y debe coordinar
con el Gestor Técnico de Proyecto la entrega fisica de los mismos en el archivo central de INVIAS
(ubicado en la Direccién Territorial Tolima). Es responsabilidad de la interventoria que todos los
documentos, volimenes, tablas, anexos, planos y demés informacion exigida en el pliego de condiciones
se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoria debe realizar la revisién de los documentos entregados por el
Interventor relacionados con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacién en medio
magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demas informacion.

Una vez finalizada la etapa de estudios y disefios y determinada la meta fisica de las obras de los
convenios conforme al valor del mismo, los organismos de accién comunal deben entregar para revision
y aprobacién de la Interventoria el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los
programas de obra e inversiones ajustados.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volimenes a entregar por parte de los organismos de
accién comunal debe contener con precision y claridad la identificacion de los ajustes y/o modificaciones
ylo actualizaciones y/o complementaciones realizadas por los organismos de accion comunal en el item
de los Estudios y Disefios.

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato establecido para la aprobacién definitiva de
Estudios y Disefios.
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Es responsabilidad del Interventor exigir a los organismos de accién comunal el cumplimiento de los
plazos establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Disefios y en caso de incumplimiento
adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar.

1411 DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunion técnica inicial, el cual
permanecera en la oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con
la suscripcion por las partes intervinientes. La bitacora debera ser suscrita a diario por los residentes de
obra e interventoria y el original debera ser entregado por la Interventoria al momento del recibo definitivo
de la misma. Esta sera de manera Unica y particular por proyecto desarrollado por Junta u organismo de
accién comunal.

14.12 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El interventor
dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria y en los
lineamientos establecidos para la ejecucién de los proyectos que hacen parte del programa Caminos
Comunitarios de la Paz Total por parte de la Subdireccién de Sostenibilidad.

Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones.
14.13 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacién minima de quince (15) dias calendario o lo estimado dentro del manual de
interventoria aplicado para el programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total, a la fecha de
vencimiento del plazo contractual, la Interventoria debe realizar visita conjunta con los organismos de
accion comunal y el Supervisor del Contrato de Interventoria o el personal designado por este al sitio de
las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas a que
haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado los convenios por cualquier causa, se proceder al
recibo definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la
interventoria se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Convenio”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa
no son atendidos por parte de los organismos de accién comunal, se procedera a efectuar el recibo
definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que daréa lugar a la aplicacion de
los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificacion de las fallas no
corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas por el Interventor, segun el caso.

Si los organismos de accion comunal se negaran a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de
convenio, el Interventor procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacién a los
organismos de accion comunal y de la negativa de éste para su suscripcion.

15 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O
VICTIMAS
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El Interventor parala ejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia
y/o victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La
condiciéon de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, deberd ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales
a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios,
dicha condicion se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccién contemplada en el presente decreto se entiende
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar
por parte de su compafiero o conyuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias
y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o
sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcién de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisién tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género,
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaraciéon del impuesto sobre la
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras
mujeres victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracion de renta y
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la relacién laboral, y hasta por un
periodo de tres afos.

16 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista debera realizar el
diligenciamiento del formato de Vinculacién Laboral segun Categorias de Inclusién, el cual consiste en
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llevar un registro de perfil y asignacién de cargos por sexo, funciones y remuneracion, discriminando
clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vias,
dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y debera entregarse de forma trimestral y ser
radicado a la Subdireccién de Sostenibilidad.

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializacién con la comunidad se
llevaran listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusiéon social.

Por otro lado, el contratista/Consultor debera promover espacios de fortalecimiento de capacidades como
capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de
establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminacidn, con el fin de contribuir al cierre
de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un codigo de conducta con enfoque de género.

17 PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculard laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nébmina de mano de
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado
por la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor deberd presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso
de reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podra contratar el personal que requiera
para la ejecucion del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio
de la ejecucion del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor debera presentar a la interventoria el personal en su
némina, en el cual consten el/los hombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de
personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato
o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que
requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo
podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de
reintegracién; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de
reintegracién que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el
mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que requiera para efectuar el
reemplazo respectivo.

18 VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante
la ejecucioén del contrato garantizara la vinculacion y generacion de empleo para los jovenes entre 18 y
28 afos de edad.

19 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El proponente debera consultar los anexos, documentos, guias, apéndices, y/o documentos similares
publicados en cada uno de los convenios solidarios y el presente Concurso de Méritos Abierto, como
parte de la informacion a tener en cuenta para la estructuracion y presentacion de su oferta.
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20 GASTOS REEMBOLSABLES

Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en
el Formulario No.1 del presente proceso de contratacion.

21 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

22 DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA.

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo,
el cual hace parte de este documento.

23 INDEMNIDAD TRIBUTARIA

El INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

24 GESTION DE CALIDAD

El INTERVENTOR debera proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutard y controlara los trabajos bajo el enfoque de
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO
9001 version 2015.

25 CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS

El INSTITUTO tendra acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacion estadistica que lleve el
INTERVENTOR en relacién con la Interventoria contratada.

26 DIVERGENCIAS

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisiéon, control
y direccién del contrato, seran dirimidas por el subdirector del area correspondiente del INSTITUTO. En
caso de no llegarse a ningun acuerdo se acudira al Director del area correspondiente de la entidad, cuya
decision sera definitiva.

27 CESIONY SUBCONTRATOS

El INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cddigo
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de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecucion
de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorizacion previa del INSTITUTO. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por
las labores de la Interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. El
INSTITUTO no adquirira relaciéon alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades
gue éstos ejecuten seguira a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podra exigir al INTERVENTOR
la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

28 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los
Pliegos de Condiciones de la contratacién. 2) Informe de Evaluacién de las propuestas y los demas
documentos que forman parte de la evaluaciéon. 3) Resolucién de Adjudicacion 4) Propuesta del
INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la
obtencién de las garantias. 6) Registro presupuestal expedido por el area de Presupuesto del
INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicacion de retencién en
la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

29 REUNION TECNICA Y VISITA AL PROYECTO

Una vez impartida la orden de inicio de los convenios y contrato de Interventoria y méximo dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes se deberd realizar una reunién técnica en la Direccién Territorial
respectiva, con los directores de obra e Interventoria, los ingenieros residentes de obra e Interventoria,
el director de la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoria.

Previa a la reunion técnica mencionada se efectuara una visita conjunta al sitio donde se realizaran los
trabajos con el fin de hacer una inspeccién y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto
para establecer: sus necesidades reales, realizandose dentro de lo posible un video debidamente
referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografias que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance
del contrato, documentos que serd parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos
administrativos, técnicos, financieros y legales, ademas de definir el procedimiento de entrega y revision
de los estudios y disefios, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser necesario
los ajustes a la programacion de las actividades para la ejecucion del contrato, al igual, que fijar los
compromisos que de ella surjan. A esta reunion se podra citar al Gestor Ambiental u otras personas
relacionadas con el proyecto y se suscribira por parte de la Interventoria la respectiva acta consignando
los compromisos de las partes segun Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3.

Esta accidn debera ser coordinada por el interventor para cada obra que realizara el debido control, objeto
del presente proceso.

30 LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007
y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis
(6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacién
o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de
cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion
unilateral si es del caso.
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Para la liquidacién se exigira al INTERVENTOR la ampliacion de las garantias, si es del caso, con el fin
de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren
a ningun acuerdo, el INSTITUTO procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria
o por la Entidad con anterioridad a la liquidacion. En todo caso, para la liquidacién unilateral se tendra en
cuenta lo previsto en el Manual de Contratacién vigente y en el presente manual y en especial en lo
relacionado con la liquidacién con saldo a favor del Contratista.

31 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA

Los Proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econémica en los
términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Econémica se debera
expresar como un valor Unico, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.

Los precios deberan ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en
el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la
propuesta econémica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados.

El valor de la propuesta econémica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa
y adecuada ejecucioén de la Interventoria del presente Concurso de Méritos Abierto.

Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener
en cuenta para determinar el precio de la oferta:

& Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de
personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

& Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla entre otros
aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional,
viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicién de
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos
de administracién, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y
contribucién, seguros y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucién del contrato.
El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible
acompafiamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el
exceso en la acusacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En
la construccion del factor multiplicador se deber& prever el personal de némina y el personal
contratado por prestacion de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

¥ El costo total de la propuesta econdmica debe ser igual al costo total obtenido al realizar revision
aritmética.
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® No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la
unidad, ni los items denominados globales.

¥ No debe modificarse la participacién total (h-mes) ni el tiempo de utilizacién total de los cargos y
conceptos relacionados en el Formulario No. 1.

& El personal al que se sefiale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le debera ser
pagada, obligacion que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u
maédulos, constituyéndose como obligacién contractual, susceptible de sancién en caso de
incumplimiento.

& Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no hay lugar
al pago de la misma.

& En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoria, que se pueden tener en
cuenta para la elaboracion de su propuesta, como guia o referencia.

¢ Minimo el personal de dedicacion 100% al proyecto debera ser vinculado por némina.

& Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por
defecto al peso, asi: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima
por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior
a cinco se aproxima por defecto al nUmero entero del peso; en caso contrario, el Instituto
efectuara dicho ajuste aritmético.

& El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad estableci6 para
los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-
mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1.

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la
Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

El Instituto pagara los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen
en la ejecucidn, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculacién
del personal al proyecto.

El Formulario No. 1 establece la participacién de los recursos de personal y otros costos directos durante
la vigencia del proyecto; la utilizacion de esta participacion sera regulada de acuerdo con las
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de
trabajo del mismo, por lo que su utilizacién no es constante en la vigencia del contrato.

En constancia se firma en Bogota, 27 de marzo de 2024.

g
N /
YAMIL JOSE MERCADO/QUIROZ
Subdirector De Estructurdeion de Proyectos

| Elaboré | Alejandro Sepulveda Buitrago | Ingeniero Contratista |
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