Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5365625
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8/09/2023 4:27:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1554 DE 2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE GARZÓN, PITAL, AGRADO Y PAICOL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	1/09/2023 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA*

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO REHABILITACION IP

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO REHABILITACION IP			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAVIER LINARES* ***Fecha de aprobación:*** *1/04/2024 3:31:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA LUCIA MEDINA RUBIO* ***Fecha de aprobación:*** *1/04/2024 4:14:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑% del anticipo: 100,00 — Fecha de vigencia (desde): 1/08/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 1/10/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 1/08/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 1/10/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 1/08/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 10/04/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 1/08/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 10/04/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 500

Fecha límite para entrega de garantías: 2/11/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 17 minutos de tiempo transcurrido *(1/04/2024 3:57:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14053517	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.338.131.545,60 COP	NACIONAL DE SEGUROS	29/11/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.12424457	Seriedad de la oferta	-	622.414.980,30 COP	-	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5365625
Proveedor CONSORCIO REHABILITACION IP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal 001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 CON CARRERA 8 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCONTR.5365625

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.224.149.803,00	5.947.664.432,00
	Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1.1		72121400	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	920,00	ML	4.285,00	4.092,00	3.942.200,00	3.764.640,00
	2.1		72121400	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	226,00	M3	29.054,00	27.745,00	6.566.204,00	6.270.370,00
	2.2		72121400	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.) **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	101,00	M3	38.840,00	37.090,00	3.922.840,00	3.746.090,00
	2.3		72121400	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR mayor o igual 40%. ESP. 320-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	584,00	M3	287.174,00	274.238,00	167.709.616,00	160.154.992,00
	2.4		72121400	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	39.394,00	KG	8.432,00	8.052,00	332.170.208,00	317.200.488,00
	2.5		72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	686,00	M3	877.374,00	837.851,00	601.878.564,00	574.765.786,00
	2.6		72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	168,00	M3	623.325,00	595.246,00	104.718.600,00	100.001.328,00
	3.1		72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	24,00	M3	754.313,00	720.334,00	18.103.512,00	17.288.016,00
	3.2		72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	67,00	M3	877.374,00	837.851,00	58.784.058,00	56.136.017,00
	3.3		72121400	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	40,00	M	544.454,00	519.928,00	21.778.160,00	20.797.120,00
	3.4		72121400	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	4.631,00	KG	8.432,00	8.052,00	39.048.592,00	37.288.812,00
	3.5		72121400	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	96,00	M3	334.910,00	319.823,00	32.151.360,00	30.703.008,00
	3.6		72121400	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	56,00	M3	245.526,00	234.466,00	13.749.456,00	13.130.096,00
	1.1		72121400	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	1.800,00	ML	4.285,00	4.092,00	7.713.000,00	7.365.600,00
	2.1		72121400	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	344,00	M3	29.054,00	27.745,00	9.994.576,00	9.544.280,00
	2.2		72121400	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.) **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	197,00	M3	38.840,00	37.090,00	7.651.480,00	7.306.730,00
	2.3		72121400	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR mayor o igual 40%. ESP. 320-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	1.143,00	M3	261.182,00	249.417,00	298.531.026,00	285.083.631,00
	2.4		72121400	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	77.074,00	KG	8.411,00	8.032,00	648.269.414,00	619.058.368,00
	2.5		72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	1.343,00	M3	847.384,00	809.212,00	1.138.036.712,00	1.086.771.716,00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM²						

2.6	72121400	(3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	329,00	M3	597.333,00	570.425,00	196.522.557,00	187.669.825,00
3.1	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	47,00	M3	724.923,00	692.268,00	34.071.381,00	32.536.596,00
3.2	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	135,00	M3	847.384,00	809.212,00	114.396.840,00	109.243.620,00
3.3	72121400	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	80,00	M	528.645,00	504.831,00	42.291.600,00	40.386.480,00
3.4	72121400	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	9.262,00	KG	8.411,00	8.032,00	77.902.682,00	74.392.384,00
3.5	72121400	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	84,00	M3	314.917,00	300.731,00	26.453.028,00	25.261.404,00
3.6	72121400	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	112,00	M3	219.535,00	209.646,00	24.587.920,00	23.480.352,00
1.1	72121400	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	900,00	ML	4.285,00	4.092,00	3.856.500,00	3.682.800,00
2.1	72121400	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	202,00	M3	29.054,00	27.745,00	5.868.908,00	5.604.490,00
2.2	72121400	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.) **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	99,00	M3	38.840,00	37.090,00	3.845.160,00	3.671.910,00
2.3	72121400	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR mayor o igual 40%. ESP. 320-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	572,00	M3	271.812,00	259.568,00	155.476.464,00	148.472.896,00
2.4	72121400	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	38.538,00	KG	8.415,00	8.036,00	324.297.270,00	309.691.368,00
2.5	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	671,00	M3	859.648,00	820.924,00	576.823.808,00	550.840.004,00
2.6	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	164,00	M3	607.963,00	580.576,00	99.705.932,00	95.214.464,00
3.1	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	24,00	M3	736.943,00	703.746,00	17.686.632,00	16.889.904,00
3.2	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	67,00	M3	832.185,00	794.698,00	55.756.395,00	53.244.766,00
3.3	72121400	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	40,00	M	531.434,00	507.495,00	21.257.360,00	20.299.800,00
3.4	72121400	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	4.631,00	KG	8.415,00	8.036,00	38.969.865,00	37.214.716,00
3.5	72121400	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	72,00	M3	323.094,00	308.540,00	23.262.768,00	22.214.880,00
3.6	72121400	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	56,00	M3	230.165,00	219.797,00	12.889.240,00	12.308.632,00
1.1	72121400	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	600,00	ML	4.285,00	4.092,00	2.571.000,00	2.455.200,00
		EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV.						

2.1	72121400	INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICION FINAL DEL MISMO **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	170,00	M3	29.054,00	27.745,00	4.939.180,00	4.716.650,00
2.2	72121400	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.) **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	66,00	M3	38.840,00	37.090,00	2.563.440,00	2.447.940,00
2.3	72121400	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR mayor o igual 40%. ESP. 320-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	381,00	M3	145.877,00	139.306,00	55.579.137,00	53.075.586,00
2.4	72121400	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	25.691,00	KG	8.399,00	8.021,00	215.778.709,00	206.067.511,00
2.5	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	448,00	M3	714.340,00	682.161,00	320.024.320,00	305.608.128,00
2.6	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	110,00	M3	482.028,00	460.314,00	53.023.080,00	50.634.540,00
3.1	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	18,00	M3	594.539,00	567.757,00	10.701.702,00	10.219.626,00
3.2	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	51,00	M3	714.340,00	682.161,00	36.431.340,00	34.790.211,00
3.3	72121400	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	30,00	M	519.164,00	495.777,00	15.574.920,00	14.873.310,00
3.4	72121400	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	3.473,00	KG	8.399,00	8.021,00	29.169.727,00	27.856.933,00
3.5	72121400	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	72,00	M3	226.221,00	216.030,00	16.287.912,00	15.554.160,00
3.6	72121400	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	42,00	M3	104.230,00	99.535,00	4.377.660,00	4.180.470,00
4	72121400	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	1,00	VG	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
5	72121400	PAGA	1,00	VG	23.243.288,00	23.243.288,00	23.243.288,00	23.243.288,00
6	72121400	CARACTERIZACION DE LOS CORREDORES VIALES A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE GARZON - 73,45 Km.	1,00	VG	47.742.500,00	47.742.500,00	47.742.500,00	47.742.500,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1554-2023_1.PDF	1554-2023_1.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55117518	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO	1/04/2024 4:14:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	5.947.664.432
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	5.947.664.432

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022004410177	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5920	CDP	No validado	6.206.659.803 COP	6.206.659.803 COP	24-02-0600	Editar
☐	5419	CDP	No validado	17.490.000 COP	17.490.000 COP	24-02-0600	Editar

Saldo de CDP	6.224.149.803 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	6.224.149.803 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8835	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.930.174.432 COP	5.930.174.432 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	8834	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.490.000 COP	17.490.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	5.947.664.432 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	5.947.664.432 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-