
1/3/24, 10:53 Correo: Adriana Maria Campos Sanchez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADM0MTIyMjhlLTJhMGQtNDQ4NC04YjE0LTIyODRjOTU2OGU1YQAQAMsJ71XIGVdCsdkV9yP%2… 1/1

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PROCESO AUDITORIA EXTERNA 2023 MINISTERIO DE
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Adriana Maria Campos Sanchez <ACampos@minvivienda.gov.co>
Vie 12/01/2024 15:37
Para:​wrodriguez@bdo.com.co <wrodriguez@bdo.com.co>;​lreyes@bdo.com.co <lreyes@bdo.com.co>;​lsanchezs@bdo.com.co
<lsanchezs@bdo.com.co>;​comercial@bdo.com.co <comercial@bdo.com.co>;​arojasc@bdo.com.co <arojasc@bdo.com.co>​

1 archivos adjuntos (337 KB)
1. solicitud de cotización BDO.pdf;

Señores
BDO COLOMBIA 
Bogotá D.C.

En el marco de desarrollo del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural
del Distrito de Buenaventura – Fase I”, la Unidad Coordinadora del programa UCP del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra efectuando los estudios de mercado para el diseño de los
estudios previos para el proceso cuyo objeto es "Realizar la auditoría externa al programa financiado con
recursos del préstamo CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones
con base en lo dispuesto en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la
normatividad colombiana aplicable"

Para ello estamos solicitando una propuesta económica de parte de su organización, considerando la
información enviada en el documento anexo. 

Agradecemos su gentil colaboración y quedamos atentos a su cotización.

Cordialmente,

Contratista 
Adriana María Campo Sánchez
Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial
acampos@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

http://www.minvivienda.gov.co/


Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2023 
 

 

Señores 
BDO COLOMBIA 

Bogotá D.C. 
 

ASUNTO:   Cotización servicio de auditoría externa 
 

Cordial saludo: 
 

De manera atenta me permito solicitar cotización servicios de auditoría 
conforme con la siguiente información: 

 
NECESIDAD: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

desarrollo del contrato de Préstamo de la operación del crédito 
CAF 011052  para el Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, está en el proceso de la contratación 

de los servicios de Auditoría Externa. 
 

La firma auditora debe contemplar un informe de auditoría externa del 
Programa para la vigencia 2023, el informe contendrá  los siguientes 

aspectos: 
  

1. El Adecuado Uso de los recursos del préstamo, incluyendo una opinión 
auditada de los Estados financieros del programa; y 

 
2. Los procesos de contratación y adquisiciones utilizados con base en lo 

dispuesto en el contrato y en la legislación local. 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

el 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018 se dio 

concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta 

por USD 76 millones de dólares o su equivalencia en otras 

monedas con la banca multilateral, destinados al financiamiento del 

proyecto de inversión “Implementación de la fase I del plan maestro de 

alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del 

Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y, de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina 



de Fomento CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el 

contrato de crédito CAF11052, para financiar parcialmente el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito 

de Buenaventura Fase I, el cual fue aprobado por las autoridades del 

Gobierno Colombiano como “Implementación de la Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural 

del Distrito de Buenaventura”. 

El programa financiado con la operación de crédito CAF 011052 (USD 
76 Millones), comprende los siguientes componentes:  

 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Componente 1. Diseños de ingeniería de detalle   

Diseños de ingeniería de detalles para 

los proyectos que resulten priorizados 

del Plan Maestro de Alcantarillado   

Componente 2. Obras de alcantarillado 

(construcción, renovación y ampliación de las 

redes y colectores del sistema de alcantarillado)   

Construcción de interceptores, 

ampliación de cobertura en redes del 

servicio de alcantarillado y eliminación 

de puntos de vertimiento de aguas 

residuales   

Componente 3. Construcción del sistema de 

pretratamiento de aguas residuales   

Construcción de sistema de 

pretratamiento y disposición final de 

aguas residuales para el servicio de 

alcantarillado   

Componente 4. Optimización o construcción de 

acueductos rurales   

Construcción u optimización de 

acueductos rurales para el Distrito de 

Buenaventura   

Componente 5. Construcción de línea de 

conducción   

Construcción de la línea de conducción 

para el sistema de acueducto del 

Distrito de Buenaventura   

Componente 6. Fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores   
Fortalecimiento social e institucional   

Gestión del proyecto y otros   
Unidad coordinadora, gerencia integral 

y auditoría y evaluación   

Fuente: Documento CONPES 3949 de 2018.  

El organismo ejecutor del crédito es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico asume la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto ante 
CAF; razón por la cual, se conformó una Unidad Coordinadora del 

Programa (UCP), a cargo del Viceministerio, para apoyar la ejecución del 
programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado 

y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de 
Buenaventura”.  



Se creó dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la Subunidad en SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I, para el manejo de los recursos en 
el proyecto de inversión “Apoyo financiero para facilitar el acceso a los 

servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional”, 
a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico que presentaba 

la ejecución del proyecto hasta la vigencia 2025.  Durante el año 2023 se 
creó un nuevo proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de los 

Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, 
Biodiverso Y Ecoturístico De Buenaventura” que incluye el presupuesto 

2024 hasta el 2030.  Lo anterior, teniendo en cuenta la modificación de 
los cronogramas de obra. 

 

El esquema de ejecución de la Gestión Financiera del Programa es el 

siguiente: 

 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la apertura de una 

cuenta en dólares en la Dirección del Tesoro Nacional, para uso exclusivo 
de los recursos entregados por CAF.   

 
Así mismo, las transacciones y operaciones del programa financiado con 

recursos CAF deben ser registrados a través del SIIF Nación II, de acuerdo 

con lo indicado en el proceso de gestión financiera del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio previsto en el sistema integrado de gestión, 

y a lo señalado en el Manual Operativo del Programa.  
 

Que para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan 
Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano 

y Rural del Distrito de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos 



que corresponden al 0.81% del total del crédito por valor de USD 76 
Millones y sobre los que se han realizado los siguientes desembolsos:  

 

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República, para 
pago contratistas UCP  

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 

pago contratistas UCP y proveedores  

$351.217 

10/05/2023 
Tercer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$116.958 

24/11/2023 
Cuarto desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$96.578 

TOTALES $715.753 

 
 

Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de 

USD $646.029.70 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos 
de los contratos celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 

 
Los contratos adelantados durante la vigencia 2022, son los siguientes: 

 
1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del 

Programa, de seis (6) profesionales con el fin de realizar la 
administración, gestión, y ejecución del programa. 

 
2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 

2022. 

 

3. Se inicia ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Técnica 1173 de 2021, con la contratación de dos integrantes del 

equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre de 2023 
 

PERIODO AUDITADO: Esta comprendido desde el 01 de enero de 2023 
a 31 de diciembre de 2023. 

 
OBJETO DEL CONTRATO:   Realizar la auditoría externa al 

programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para 
la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 

financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 
procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto 

en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de 
CAF, y la normatividad colombiana aplicable. 



  

Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será 

hasta el 30 de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, previo al perfeccionamiento del contrato. 

 
Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 

 

a) Informe inicial de planeación:  Identifica el enfoque de la 
auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, 

cronograma de trabajo que exponga de forma detallada las 
actividades a realizar durante la ejecución de la auditoría, 

conocimiento de la actividad del programa por medio de la revisión 
del Contrato de Crédito CAF 011052 y documentos anexos, normas 

aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de 
riesgos de auditoría. 

 
b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al 

desarrollo de la auditoría y recolección de información, según el 
cronograma de trabajo establecido, se debe entregar un informe 

preliminar de auditoría.  El Organismo Ejecutor realizará las 
observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u 

objeciones a los hallazgos.  Este informe debe contener la siguiente 

estructura: 
 

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la 
vigencia 2022. 

• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2023, del Programa y de los justificantes que los 

soporten. 
• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 

Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del 
Programa. 

• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 
 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo 
dispuesto en el contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la 

normatividad colombiana aplicable. 

 
c) Informe final de auditoría. Se requiere que dicho informe señale 

aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas tales 
como:  

 
• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 

procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 



• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y 
controles. 

• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas.  
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de 

Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en 

el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que 

podrían tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos 
identificados., incluyendo solamente aquellas recomendaciones que 

no se hayan implementado, que se encuentren parcialmente 
cumplidas o que hayan sido implementadas en el período al que se 

refiere el informe. 
 

Lugar de Ejecución del contrato:  Bogotá D.C. 

 
Durante la ejecución del crédito se han realizado los siguientes procesos 

para la contratación de las auditorías externas así: 
 

VIGENCIA 

AUDITORÍA 

NUMERO DEL 
PROCESO EN 

SECOP II 

ENLACE 

2021 
MVCT-IP-007-

2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

2022 
MVCT-IP-012-

2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
Finalmente, me gustaría que pudiéramos tener un espacio, para 

determinar si se requiere información adicional para la elaboración de la 
cotización. 
 

Cordialmente, 
 

 

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ 
Apoyo administrativo y financiero  

Unidad coordinadora del programa 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
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ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ <adrianamariacamposanchez@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN AUDITORÍA EXTERNA 2023

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ <adrianamariacamposanchez@gmail.com> 17 de enero de 2024,
12:12

Para: gerencia@acad.com.co, paola.bohorquez@acad.com.co

Señores
ACCOUNTING CONTROL ADVISERS
Bogotá D.C.

En el marco de desarrollo del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito de
Buenaventura – Fase I”, la Unidad Coordinadora del programa UCP- MINVIVIENDA se encuentra efectuando los
estudios de mercado para el diseño de los estudios previos para el proceso cuyo objeto es "Realizar la auditoría externa
al programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones con
base en lo dispuesto en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la normatividad colombiana
aplicable".

Para ello estamos solicitando una propuesta económica de parte de su organización, considerando la información
enviada en el documento anexo. 

Agradecemos su gentil colaboración y quedamos atentos a su cotización.

Cordialmente,

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

2. solicitud de cotización ACCOUNTING CONTROL ADVISERS.pdf
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Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2023 
 

 

Señores 
ACCOUNTING CONTROL ADVISERS 

Bogotá D.C. 
 

ASUNTO:   Cotización servicio de auditoría externa 
 

Cordial saludo: 
 

De manera atenta me permito solicitar cotización servicios de auditoría 
conforme con la siguiente información: 

 
NECESIDAD: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

desarrollo del contrato de Préstamo de la operación del crédito 
CAF 011052  para el Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, está en el proceso de la contratación 

de los servicios de Auditoría Externa. 
 

La firma auditora debe contemplar un informe de auditoría externa del 
Programa para la vigencia 2023, el informe contendrá  los siguientes 

aspectos: 
  

1. El Adecuado Uso de los recursos del préstamo, incluyendo una opinión 
auditada de los Estados financieros del programa; y 

 
2. Los procesos de contratación y adquisiciones utilizados con base en lo 

dispuesto en el contrato y en la legislación local. 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

el 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018 se dio 

concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta 

por USD 76 millones de dólares o su equivalencia en otras 

monedas con la banca multilateral, destinados al financiamiento del 

proyecto de inversión “Implementación de la fase I del plan maestro de 

alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del 

Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y, de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina 



de Fomento CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el 

contrato de crédito CAF11052, para financiar parcialmente el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito 

de Buenaventura Fase I, el cual fue aprobado por las autoridades del 

Gobierno Colombiano como “Implementación de la Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural 

del Distrito de Buenaventura”. 

El programa financiado con la operación de crédito CAF 011052 (USD 
76 Millones), comprende los siguientes componentes:  

 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Componente 1. Diseños de ingeniería de detalle   

Diseños de ingeniería de detalles para 

los proyectos que resulten priorizados 

del Plan Maestro de Alcantarillado   

Componente 2. Obras de alcantarillado 

(construcción, renovación y ampliación de las 

redes y colectores del sistema de alcantarillado)   

Construcción de interceptores, 

ampliación de cobertura en redes del 

servicio de alcantarillado y eliminación 

de puntos de vertimiento de aguas 

residuales   

Componente 3. Construcción del sistema de 

pretratamiento de aguas residuales   

Construcción de sistema de 

pretratamiento y disposición final de 

aguas residuales para el servicio de 

alcantarillado   

Componente 4. Optimización o construcción de 

acueductos rurales   

Construcción u optimización de 

acueductos rurales para el Distrito de 

Buenaventura   

Componente 5. Construcción de línea de 

conducción   

Construcción de la línea de conducción 

para el sistema de acueducto del 

Distrito de Buenaventura   

Componente 6. Fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores   
Fortalecimiento social e institucional   

Gestión del proyecto y otros   
Unidad coordinadora, gerencia integral 

y auditoría y evaluación   

Fuente: Documento CONPES 3949 de 2018.  

El organismo ejecutor del crédito es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico asume la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto ante 
CAF; razón por la cual, se conformó una Unidad Coordinadora del 

Programa (UCP), a cargo del Viceministerio, para apoyar la ejecución del 
programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado 

y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de 
Buenaventura”.  



Se creó dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la Subunidad en SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I, para el manejo de los recursos en 
el proyecto de inversión “Apoyo financiero para facilitar el acceso a los 

servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional”, 
a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico que presentaba 

la ejecución del proyecto hasta la vigencia 2025.  Durante el año 2023 se 
creó un nuevo proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de los 

Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, 
Biodiverso Y Ecoturístico De Buenaventura” que incluye el presupuesto 

2024 hasta el 2030.  Lo anterior, teniendo en cuenta la modificación de 
los cronogramas de obra. 

 

El esquema de ejecución de la Gestión Financiera del Programa es el 

siguiente: 

 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la apertura de una 

cuenta en dólares en la Dirección del Tesoro Nacional, para uso exclusivo 
de los recursos entregados por CAF.   

 
Así mismo, las transacciones y operaciones del programa financiado con 

recursos CAF deben ser registrados a través del SIIF Nación II, de acuerdo 

con lo indicado en el proceso de gestión financiera del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio previsto en el sistema integrado de gestión, 

y a lo señalado en el Manual Operativo del Programa.  
 

Que para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan 
Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano 

y Rural del Distrito de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos 



que corresponden al 0.81% del total del crédito por valor de USD 76 
Millones y sobre los que se han realizado los siguientes desembolsos:  

 

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República, para 
pago contratistas UCP  

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 

pago contratistas UCP y proveedores  

$351.217 

10/05/2023 
Tercer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$116.958 

24/11/2023 
Cuarto desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$96.578 

TOTALES $715.753 

 
 

Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de 

USD $646.029.70 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos 
de los contratos celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 

 
Los contratos adelantados durante la vigencia 2022, son los siguientes: 

 
1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del 

Programa, de seis (6) profesionales con el fin de realizar la 
administración, gestión, y ejecución del programa. 

 
2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 

2022. 

 

3. Se inicia ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Técnica 1173 de 2021, con la contratación de dos integrantes del 

equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre de 2023 
 

PERIODO AUDITADO: Esta comprendido desde el 01 de enero de 2023 
a 31 de diciembre de 2023. 

 
OBJETO DEL CONTRATO:   Realizar la auditoría externa al 

programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para 
la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 

financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 
procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto 

en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de 
CAF, y la normatividad colombiana aplicable. 



  

Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será 

hasta el 30 de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, previo al perfeccionamiento del contrato. 

 
Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 

 

a) Informe inicial de planeación:  Identifica el enfoque de la 
auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, 

cronograma de trabajo que exponga de forma detallada las 
actividades a realizar durante la ejecución de la auditoría, 

conocimiento de la actividad del programa por medio de la revisión 
del Contrato de Crédito CAF 011052 y documentos anexos, normas 

aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de 
riesgos de auditoría. 

 
b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al 

desarrollo de la auditoría y recolección de información, según el 
cronograma de trabajo establecido, se debe entregar un informe 

preliminar de auditoría.  El Organismo Ejecutor realizará las 
observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u 

objeciones a los hallazgos.  Este informe debe contener la siguiente 

estructura: 
 

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la 
vigencia 2022. 

• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2023, del Programa y de los justificantes que los 

soporten. 
• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 

Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del 
Programa. 

• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 
 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo 
dispuesto en el contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la 

normatividad colombiana aplicable. 

 
c) Informe final de auditoría. Se requiere que dicho informe señale 

aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas tales 
como:  

 
• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 

procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 



• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y 
controles. 

• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas.  
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de 

Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en 

el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que 

podrían tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos 
identificados., incluyendo solamente aquellas recomendaciones que 

no se hayan implementado, que se encuentren parcialmente 
cumplidas o que hayan sido implementadas en el período al que se 

refiere el informe. 
 

Lugar de Ejecución del contrato:  Bogotá D.C. 

 
Durante la ejecución del crédito se han realizado los siguientes procesos 

para la contratación de las auditorías externas así: 
 

VIGENCIA 

AUDITORÍA 

NUMERO DEL 
PROCESO EN 

SECOP II 

ENLACE 

2021 
MVCT-IP-007-

2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

2022 
MVCT-IP-012-

2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
Finalmente, me gustaría que pudiéramos tener un espacio, para 

determinar si se requiere información adicional para la elaboración de la 
cotización. 
 

Cordialmente, 
 

 

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ 
Apoyo administrativo y financiero  

Unidad coordinadora del programa 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
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ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ <adrianamariacamposanchez@gmail.com>

SOLICITUD COTIZACIÓN AUDITORÍA EXTERNA 2023

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ <adrianamariacamposanchez@gmail.com> 17 de enero de 2024,
12:31

Para: gerenciacentro1@kreston.co

Señores
KRESTON RM SA
Bogotá D.C.

En el marco de desarrollo del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito de
Buenaventura – Fase I”, la Unidad Coordinadora del programa UCP- MINVIVIENDA se encuentra efectuando los
estudios de mercado para el diseño de los estudios previos para el proceso cuyo objeto es "Realizar la auditoría externa
al programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones con
base en lo dispuesto en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la normatividad colombiana
aplicable".

Para ello estamos solicitando una propuesta económica de parte de su organización, considerando la información
enviada en el documento anexo. 

Agradecemos su gentil colaboración y quedamos atentos a su cotización.

Cordialmente,

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

3. solicitud de cotización KRESTON RM SA.pdf
338K
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Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2023 
 

 

Señores 
KRESTON RM SA 

Bogotá D.C. 
 

ASUNTO:   Cotización servicio de auditoría externa 
 

Cordial saludo: 
 

De manera atenta me permito solicitar cotización servicios de auditoría 
conforme con la siguiente información: 

 
NECESIDAD: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

desarrollo del contrato de Préstamo de la operación del crédito 
CAF 011052  para el Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, está en el proceso de la contratación 

de los servicios de Auditoría Externa. 
 

La firma auditora debe contemplar un informe de auditoría externa del 
Programa para la vigencia 2023, el informe contendrá  los siguientes 

aspectos: 
  

1. El Adecuado Uso de los recursos del préstamo, incluyendo una opinión 
auditada de los Estados financieros del programa; y 

 
2. Los procesos de contratación y adquisiciones utilizados con base en lo 

dispuesto en el contrato y en la legislación local. 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

el 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018 se dio 

concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta 

por USD 76 millones de dólares o su equivalencia en otras 

monedas con la banca multilateral, destinados al financiamiento del 

proyecto de inversión “Implementación de la fase I del plan maestro de 

alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del 

Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y, de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina 



de Fomento CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el 

contrato de crédito CAF11052, para financiar parcialmente el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito 

de Buenaventura Fase I, el cual fue aprobado por las autoridades del 

Gobierno Colombiano como “Implementación de la Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural 

del Distrito de Buenaventura”. 

El programa financiado con la operación de crédito CAF 011052 (USD 
76 Millones), comprende los siguientes componentes:  

 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Componente 1. Diseños de ingeniería de detalle   

Diseños de ingeniería de detalles para 

los proyectos que resulten priorizados 

del Plan Maestro de Alcantarillado   

Componente 2. Obras de alcantarillado 

(construcción, renovación y ampliación de las 

redes y colectores del sistema de alcantarillado)   

Construcción de interceptores, 

ampliación de cobertura en redes del 

servicio de alcantarillado y eliminación 

de puntos de vertimiento de aguas 

residuales   

Componente 3. Construcción del sistema de 

pretratamiento de aguas residuales   

Construcción de sistema de 

pretratamiento y disposición final de 

aguas residuales para el servicio de 

alcantarillado   

Componente 4. Optimización o construcción de 

acueductos rurales   

Construcción u optimización de 

acueductos rurales para el Distrito de 

Buenaventura   

Componente 5. Construcción de línea de 

conducción   

Construcción de la línea de conducción 

para el sistema de acueducto del 

Distrito de Buenaventura   

Componente 6. Fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores   
Fortalecimiento social e institucional   

Gestión del proyecto y otros   
Unidad coordinadora, gerencia integral 

y auditoría y evaluación   

Fuente: Documento CONPES 3949 de 2018.  

El organismo ejecutor del crédito es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico asume la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto ante 
CAF; razón por la cual, se conformó una Unidad Coordinadora del 

Programa (UCP), a cargo del Viceministerio, para apoyar la ejecución del 
programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado 

y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de 
Buenaventura”.  



Se creó dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la Subunidad en SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I, para el manejo de los recursos en 
el proyecto de inversión “Apoyo financiero para facilitar el acceso a los 

servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional”, 
a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico que presentaba 

la ejecución del proyecto hasta la vigencia 2025.  Durante el año 2023 se 
creó un nuevo proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de los 

Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, 
Biodiverso Y Ecoturístico De Buenaventura” que incluye el presupuesto 

2024 hasta el 2030.  Lo anterior, teniendo en cuenta la modificación de 
los cronogramas de obra. 

 

El esquema de ejecución de la Gestión Financiera del Programa es el 

siguiente: 

 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la apertura de una 

cuenta en dólares en la Dirección del Tesoro Nacional, para uso exclusivo 
de los recursos entregados por CAF.   

 
Así mismo, las transacciones y operaciones del programa financiado con 

recursos CAF deben ser registrados a través del SIIF Nación II, de acuerdo 

con lo indicado en el proceso de gestión financiera del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio previsto en el sistema integrado de gestión, 

y a lo señalado en el Manual Operativo del Programa.  
 

Que para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan 
Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano 

y Rural del Distrito de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos 



que corresponden al 0.81% del total del crédito por valor de USD 76 
Millones y sobre los que se han realizado los siguientes desembolsos:  

 

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República, para 
pago contratistas UCP  

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 

pago contratistas UCP y proveedores  

$351.217 

10/05/2023 
Tercer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$116.958 

24/11/2023 
Cuarto desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$96.578 

TOTALES $715.753 

 
 

Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de 

USD $646.029.70 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos 
de los contratos celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 

 
Los contratos adelantados durante la vigencia 2022, son los siguientes: 

 
1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del 

Programa, de seis (6) profesionales con el fin de realizar la 
administración, gestión, y ejecución del programa. 

 
2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 

2022. 

 

3. Se inicia ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Técnica 1173 de 2021, con la contratación de dos integrantes del 

equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre de 2023 
 

PERIODO AUDITADO: Esta comprendido desde el 01 de enero de 2023 
a 31 de diciembre de 2023. 

 
OBJETO DEL CONTRATO:   Realizar la auditoría externa al 

programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para 
la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 

financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 
procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto 

en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de 
CAF, y la normatividad colombiana aplicable. 



  

Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será 

hasta el 30 de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, previo al perfeccionamiento del contrato. 

 
Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 

 

a) Informe inicial de planeación:  Identifica el enfoque de la 
auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, 

cronograma de trabajo que exponga de forma detallada las 
actividades a realizar durante la ejecución de la auditoría, 

conocimiento de la actividad del programa por medio de la revisión 
del Contrato de Crédito CAF 011052 y documentos anexos, normas 

aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de 
riesgos de auditoría. 

 
b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al 

desarrollo de la auditoría y recolección de información, según el 
cronograma de trabajo establecido, se debe entregar un informe 

preliminar de auditoría.  El Organismo Ejecutor realizará las 
observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u 

objeciones a los hallazgos.  Este informe debe contener la siguiente 

estructura: 
 

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la 
vigencia 2022. 

• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2023, del Programa y de los justificantes que los 

soporten. 
• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 

Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del 
Programa. 

• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 
 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo 
dispuesto en el contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la 

normatividad colombiana aplicable. 

 
c) Informe final de auditoría. Se requiere que dicho informe señale 

aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas tales 
como:  

 
• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 

procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 



• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y 
controles. 

• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas.  
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de 

Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en 

el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que 

podrían tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos 
identificados., incluyendo solamente aquellas recomendaciones que 

no se hayan implementado, que se encuentren parcialmente 
cumplidas o que hayan sido implementadas en el período al que se 

refiere el informe. 
 

Lugar de Ejecución del contrato:  Bogotá D.C. 

 
Durante la ejecución del crédito se han realizado los siguientes procesos 

para la contratación de las auditorías externas así: 
 

VIGENCIA 

AUDITORÍA 

NUMERO DEL 
PROCESO EN 

SECOP II 

ENLACE 

2021 
MVCT-IP-007-

2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

2022 
MVCT-IP-012-

2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
Finalmente, me gustaría que pudiéramos tener un espacio, para 

determinar si se requiere información adicional para la elaboración de la 
cotización. 
 

Cordialmente, 
 

 

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ 
Apoyo administrativo y financiero  

Unidad coordinadora del programa 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
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COTIZACIÓN PROCESO DE AUDITORÍA EXTERNA 2023 PROGRAMA BUENAVENTURA
CAF 11052

Adriana Maria Campos Sanchez <ACampos@minvivienda.gov.co>
Vie 02/02/2024 20:24
Para:​oscar.hernandez@aselan.com.co <oscar.hernandez@aselan.com.co>​

1 archivos adjuntos (155 KB)
4. solicitud de cotización ASELAN LTDA.pdf;

Señores
ASELAN LTDA
Bogotá D.C.
 
En el marco de desarrollo del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural
del Distrito de Buenaventura – Fase I”, la Unidad Coordinadora del programa UCP- MINVIVIENDA se
encuentra efectuando los estudios de mercado para el diseño de los estudios previos para el proceso
cuyo objeto es "Realizar la auditoría externa al programa financiado con recursos del préstamo CAF
11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados financieros con corte a 31 de
diciembre de 2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto en el
contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la normatividad colombiana aplicable"
 
Para ello estamos solicitando una propuesta económica de parte de su organización, considerando la
información enviada en el documento anexo.
 
Agradecemos su gentil colaboración y quedamos atentos a su cotización.
 
Cordialmente,

Contratista 
Adriana María Campo Sánchez
Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial
acampos@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

http://www.minvivienda.gov.co/


Bogotá D.C., 02 de febrero de 2024 
 

 

Señores 
ASELAN LTDA  

Bogotá D.C. 
 

ASUNTO:   Cotización servicio de auditoría externa 
 

Cordial saludo: 
 

De manera atenta me permito solicitar cotización servicios de auditoría 
conforme con la siguiente información: 

 
NECESIDAD: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

desarrollo del contrato de Préstamo de la operación del crédito 
CAF 011052  para el Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, está en el proceso de la contratación 

de los servicios de Auditoría Externa. 
 

La firma auditora debe contemplar un informe de auditoría externa del 
Programa para la vigencia 2023, el informe contendrá  los siguientes 

aspectos: 
  

1. El Adecuado Uso de los recursos del préstamo, incluyendo una opinión 
auditada de los Estados financieros del programa; y 

 
2. Los procesos de contratación y adquisiciones utilizados con base en lo 

dispuesto en el contrato y en la legislación local. 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

el 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018 se dio 

concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta 

por USD 76 millones de dólares o su equivalencia en otras 

monedas con la banca multilateral, destinados al financiamiento del 

proyecto de inversión “Implementación de la fase I del plan maestro de 

alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del 

Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y, de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina 



de Fomento CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el 

contrato de crédito CAF11052, para financiar parcialmente el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito 

de Buenaventura Fase I, el cual fue aprobado por las autoridades del 

Gobierno Colombiano como “Implementación de la Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural 

del Distrito de Buenaventura”. 

 
El programa financiado con la operación de crédito CAF 011052 (USD 

76 Millones), comprende los siguientes componentes:  
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Componente 1. Diseños de ingeniería de detalle   

Diseños de ingeniería de detalles para 

los proyectos que resulten priorizados 

del Plan Maestro de Alcantarillado   

Componente 2. Obras de alcantarillado 

(construcción, renovación y ampliación de las 

redes y colectores del sistema de alcantarillado)   

Construcción de interceptores, 

ampliación de cobertura en redes del 

servicio de alcantarillado y eliminación 

de puntos de vertimiento de aguas 

residuales   

Componente 3. Construcción del sistema de 

pretratamiento de aguas residuales   

Construcción de sistema de 

pretratamiento y disposición final de 

aguas residuales para el servicio de 

alcantarillado   

Componente 4. Optimización o construcción de 

acueductos rurales   

Construcción u optimización de 

acueductos rurales para el Distrito de 

Buenaventura   

Componente 5. Construcción de línea de 

conducción   

Construcción de la línea de conducción 

para el sistema de acueducto del 

Distrito de Buenaventura   

Componente 6. Fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores   
Fortalecimiento social e institucional   

Gestión del proyecto y otros   
Unidad coordinadora, gerencia integral 

y auditoría y evaluación   

Fuente: Documento CONPES 3949 de 2018.  

El organismo ejecutor del crédito es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico asume la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto ante 

CAF; razón por la cual, se conformó una Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP), a cargo del Viceministerio, para apoyar la ejecución del 

programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado 



y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de 
Buenaventura”.  

 

Se creó dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la Subunidad en SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I, para el manejo de los recursos en 

el proyecto de inversión “Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico 

de Buenaventura”, a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico 

 

El esquema de ejecución de la Gestión Financiera del Programa es el 

siguiente: 

 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la apertura de una 

cuenta en dólares en la Dirección del Tesoro Nacional, para uso exclusivo 
de los recursos entregados por CAF.   

 
Así mismo, las transacciones y operaciones del programa financiado con 

recursos CAF deben ser registrados a través del SIIF Nación II, de acuerdo 
con lo indicado en el proceso de gestión financiera del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio previsto en el sistema integrado de gestión, 
y a lo señalado en el Manual Operativo del Programa.  

 

Que para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan 
Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano 



y Rural del Distrito de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos 
que corresponden al 0.81% del total del crédito por valor de USD 76 

Millones y sobre los que se han realizado los siguientes desembolsos:  

 

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República, para 
pago contratistas UCP  

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$351.217 

10/05/2023 
Tercer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 

pago contratistas UCP y proveedores  

$116.958 

24/11/2023 
Cuarto desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$96.578 

TOTALES $715.753 

 

 

Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de 
USD $646.029.70 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos 

de los contratos celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 
 

Los contratos adelantados durante la vigencia 2022, son los siguientes: 
 

1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del 
Programa, de seis (6) profesionales con el fin de realizar la 

administración, gestión, y ejecución del programa. 
 

2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 
2022. 

 

3. Se inicia ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 

Técnica 1173 de 2021, con la contratación de dos integrantes del 
equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre de 2023 

 
PERIODO AUDITADO: Esta comprendido desde el 01 de enero de 2023 

a 31 de diciembre de 2023. 
 

OBJETO DEL CONTRATO:   Realizar la auditoría externa al 
programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para 

la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 

procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto 



en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de 
CAF, y la normatividad colombiana aplicable. 
  

Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será 

hasta el 30 de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, previo al perfeccionamiento del contrato. 

 

Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 
 

a) Informe inicial de planeación:  Identifica el enfoque de la 
auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, 

cronograma de trabajo que exponga de forma detallada las 
actividades a realizar durante la ejecución de la auditoría, 

conocimiento de la actividad del programa por medio de la revisión 
del Contrato de Crédito CAF 011052 y documentos anexos, normas 

aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de 
riesgos de auditoría. 

 
b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al 

desarrollo de la auditoría y recolección de información, según el 
cronograma de trabajo establecido, se debe entregar un informe 

preliminar de auditoría.  El Organismo Ejecutor realizará las 

observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u 
objeciones a los hallazgos.  Este informe debe contener la siguiente 

estructura: 
 

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la 
vigencia 2022. 

• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2023, del Programa y de los justificantes que los 

soporten. 
• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 

Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del 
Programa. 

• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 
 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo 

dispuesto en el contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la 
normatividad colombiana aplicable. 

 
c) Informe final de auditoría. Se requiere que dicho informe señale 

aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas tales 
como:  

 



• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 
procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 

• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y 

controles. 
• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas.  
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de 

Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en 

el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que 

podrían tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos 
identificados., incluyendo solamente aquellas recomendaciones que 

no se hayan implementado, que se encuentren parcialmente 
cumplidas o que hayan sido implementadas en el período al que se 

refiere el informe. 

 
Lugar de Ejecución del contrato:  Bogotá D.C. 

 
Durante la ejecución del crédito se han realizado los siguientes procesos 

para la contratación de las auditorías externas así: 
 

VIGENCIA 
AUDITORÍA 

NUMERO DEL 

PROCESO EN 
SECOP II 

ENLACE 

2021 
MVCT-IP-007-

2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

2022 
MVCT-IP-012-

2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
 

Finalmente, me gustaría que pudiéramos tener un espacio, para 
determinar si se requiere información adicional para la elaboración de la 

cotización. 
 

Cordialmente, 
 

 

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ 
Apoyo administrativo y financiero  
Unidad coordinadora del programa 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
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https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkADM0MTIyMjhlLTJhMGQtNDQ4NC04YjE0LTIyODRjOTU2OGU1YQAQACOyiOYN601LrU8f9Az… 1/1

SOLICITUD COTIZACIÓN PROCESO AUDITORÍA EXTERNA 2023 PROGRAMA
BUENAVENTURA CAF-11052

Adriana Maria Campos Sanchez <ACampos@minvivienda.gov.co>
Vie 02/02/2024 21:14
Para:​yguzman@deloitte.com.co <yguzman@deloitte.com.co>;​johmora@deloitte.com.co <johmora@deloitte.com.co>​

1 archivos adjuntos (156 KB)
5. solicitud de cotización DELOITTE.pdf;

Señores
DELOITTE & TOUCHE S.A.S.
Bogotá D.C.
 
En el marco de desarrollo del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural
del Distrito de Buenaventura – Fase I”, la Unidad Coordinadora del programa, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio se encuentra efectuando los estudios de mercado para el diseño de los estudios
previos para el proceso cuyo objeto es "Realizar la auditoría externa al programa financiado con recursos
del préstamo CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados financieros
con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones con base en
lo dispuesto en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la normatividad
colombiana aplicable"
 
Para ello estamos solicitando una propuesta económica de parte de su organización, considerando la
información enviada en el documento anexo.
 
Agradecemos su gentil colaboración y quedamos atentos a su cotización.
 
Cordialmente,

Contratista 
Adriana María Campo Sánchez
Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial
acampos@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

http://www.minvivienda.gov.co/


Bogotá D.C., 02 de febrero de 2024 
 

 

Señores 
DELOITTE & TOUCHE S.A.S. 

Bogotá D.C. 
 

ASUNTO:   Cotización servicio de auditoría externa 
 

Cordial saludo: 
 

De manera atenta me permito solicitar cotización servicios de auditoría 
conforme con la siguiente información: 

 
NECESIDAD: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

desarrollo del contrato de Préstamo de la operación del crédito 
CAF 011052  para el Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, está en el proceso de la contratación 

de los servicios de Auditoría Externa. 
 

La firma auditora debe contemplar un informe de auditoría externa del 
Programa para la vigencia 2023, el informe contendrá  los siguientes 

aspectos: 
  

1. El Adecuado Uso de los recursos del préstamo, incluyendo una opinión 
auditada de los Estados financieros del programa; y 

 
2. Los procesos de contratación y adquisiciones utilizados con base en lo 

dispuesto en el contrato y en la legislación local. 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

el 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018 se dio 

concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta 

por USD 76 millones de dólares o su equivalencia en otras 

monedas con la banca multilateral, destinados al financiamiento del 

proyecto de inversión “Implementación de la fase I del plan maestro de 

alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del 

Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y, de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina 



de Fomento CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el 

contrato de crédito CAF11052, para financiar parcialmente el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito 

de Buenaventura Fase I, el cual fue aprobado por las autoridades del 

Gobierno Colombiano como “Implementación de la Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural 

del Distrito de Buenaventura”. 

 
El programa financiado con la operación de crédito CAF 011052 (USD 

76 Millones), comprende los siguientes componentes:  
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Componente 1. Diseños de ingeniería de detalle   

Diseños de ingeniería de detalles para 

los proyectos que resulten priorizados 

del Plan Maestro de Alcantarillado   

Componente 2. Obras de alcantarillado 

(construcción, renovación y ampliación de las 

redes y colectores del sistema de alcantarillado)   

Construcción de interceptores, 

ampliación de cobertura en redes del 

servicio de alcantarillado y eliminación 

de puntos de vertimiento de aguas 

residuales   

Componente 3. Construcción del sistema de 

pretratamiento de aguas residuales   

Construcción de sistema de 

pretratamiento y disposición final de 

aguas residuales para el servicio de 

alcantarillado   

Componente 4. Optimización o construcción de 

acueductos rurales   

Construcción u optimización de 

acueductos rurales para el Distrito de 

Buenaventura   

Componente 5. Construcción de línea de 

conducción   

Construcción de la línea de conducción 

para el sistema de acueducto del 

Distrito de Buenaventura   

Componente 6. Fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores   
Fortalecimiento social e institucional   

Gestión del proyecto y otros   
Unidad coordinadora, gerencia integral 

y auditoría y evaluación   

Fuente: Documento CONPES 3949 de 2018.  

El organismo ejecutor del crédito es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico asume la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto ante 

CAF; razón por la cual, se conformó una Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP), a cargo del Viceministerio, para apoyar la ejecución del 

programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado 



y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de 
Buenaventura”.  

 

Se creó dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la Subunidad en SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I, para el manejo de los recursos en 

el proyecto de inversión “Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico 

de Buenaventura”, a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico 

 

El esquema de ejecución de la Gestión Financiera del Programa es el 

siguiente: 

 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la apertura de una 

cuenta en dólares en la Dirección del Tesoro Nacional, para uso exclusivo 
de los recursos entregados por CAF.   

 
Así mismo, las transacciones y operaciones del programa financiado con 

recursos CAF deben ser registrados a través del SIIF Nación II, de acuerdo 
con lo indicado en el proceso de gestión financiera del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio previsto en el sistema integrado de gestión, 
y a lo señalado en el Manual Operativo del Programa.  

 

Que para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan 
Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano 



y Rural del Distrito de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos 
que corresponden al 0.81% del total del crédito por valor de USD 76 

Millones y sobre los que se han realizado los siguientes desembolsos:  

 

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República, para 
pago contratistas UCP  

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$351.217 

10/05/2023 
Tercer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 

pago contratistas UCP y proveedores  

$116.958 

24/11/2023 
Cuarto desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$96.578 

TOTALES $715.753 

 

Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de 

USD $$641.469,28 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos 
de los contratos celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 

 
Los contratos adelantados durante la vigencia 2022, son los siguientes: 

 
1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del 

Programa, de seis (6) profesionales con el fin de realizar la 
administración, gestión, y ejecución del programa. 

 
2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 

2022. 

 

3. Se inicia ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Técnica 1173 de 2021, con la contratación de dos integrantes del 

equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre de 2023 
 

PERIODO AUDITADO: Esta comprendido desde el 01 de enero de 2023 
a 31 de diciembre de 2023. 

 
OBJETO DEL CONTRATO:   Realizar la auditoría externa al 

programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para 
la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 

financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 
procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto 

en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de 
CAF, y la normatividad colombiana aplicable. 



  

Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será 

hasta el 30 de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, previo al perfeccionamiento del contrato. 

 
Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 

 

a) Informe inicial de planeación:  Identifica el enfoque de la 
auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, 

cronograma de trabajo que exponga de forma detallada las 
actividades a realizar durante la ejecución de la auditoría, 

conocimiento de la actividad del programa por medio de la revisión 
del Contrato de Crédito CAF 011052 y documentos anexos, normas 

aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de 
riesgos de auditoría. 

 
b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al 

desarrollo de la auditoría y recolección de información, según el 
cronograma de trabajo establecido, se debe entregar un informe 

preliminar de auditoría.  El Organismo Ejecutor realizará las 
observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u 

objeciones a los hallazgos.  Este informe debe contener la siguiente 

estructura: 
 

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la 
vigencia 2022. 

• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2023, del Programa y de los justificantes que los 

soporten. 
• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 

Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del 
Programa. 

• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 
 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo 
dispuesto en el contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la 

normatividad colombiana aplicable. 

 
c) Informe final de auditoría. Se requiere que dicho informe señale 

aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas tales 
como:  

 
• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 

procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 



• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y 
controles. 

• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas.  
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de 

Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en 

el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que 

podrían tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos 
identificados., incluyendo solamente aquellas recomendaciones que 

no se hayan implementado, que se encuentren parcialmente 
cumplidas o que hayan sido implementadas en el período al que se 

refiere el informe. 
 

Lugar de Ejecución del contrato:  Bogotá D.C. 

 
Durante la ejecución del crédito se han realizado los siguientes procesos 

para la contratación de las auditorías externas así: 
 

VIGENCIA 

AUDITORÍA 

NUMERO DEL 
PROCESO EN 

SECOP II 

ENLACE 

2021 
MVCT-IP-007-

2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

2022 
MVCT-IP-012-

2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
 

Finalmente, me gustaría que pudiéramos tener un espacio, para 
determinar si se requiere información adicional para la elaboración de la 

cotización. 
 

Cordialmente, 
 

 

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ 
Apoyo administrativo y financiero  
Unidad coordinadora del programa 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
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COTIZACIÓN PROCESO AUDITORÍA EXTERNA PROGRAMA BUENAVENTURA CAF 11052

Adriana Maria Campos Sanchez <ACampos@minvivienda.gov.co>
Vie 02/02/2024 21:20
Para:​alexander.camargo@auditorescyg.com <alexander.camargo@auditorescyg.com>;​rocio.romero@auditorescyg.com
<rocio.romero@auditorescyg.com>​

1 archivos adjuntos (156 KB)
6. solicitud de cotización C&G AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.pdf;

Señores
C&G AUDITORES Y CONSULTORES LTDA
Bogotá D.C.
 
En el marco de desarrollo del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural
del Distrito de Buenaventura – Fase I” la Unidad Coordinadora del programa UCP del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra efectuando los estudios de mercado para el diseño de los
estudios previos para el proceso cuyo objeto es "Realizar la auditoría externa al programa financiado con
recursos del préstamo CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones
con base en lo dispuesto en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la
normatividad colombiana aplicable"
 
Para ello estamos solicitando una propuesta económica de parte de su organización, considerando la
información enviada en el documento anexo.
 
Agradecemos su gentil colaboración y quedamos atentos a su cotización.
 
Cordialmente,

Contratista 
Adriana María Campo Sánchez
Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial
acampos@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

http://www.minvivienda.gov.co/


Bogotá D.C., 02 de febrero de 2024 
 

 

Señores 
C&G AUDITORES Y CONSULTORES LTDA 

Bogotá D.C. 
 

ASUNTO:   Cotización servicio de auditoría externa 
 

Cordial saludo: 
 

De manera atenta me permito solicitar cotización servicios de auditoría 
conforme con la siguiente información: 

 
NECESIDAD: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

desarrollo del contrato de Préstamo de la operación del crédito 
CAF 011052  para el Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, está en el proceso de la contratación 

de los servicios de Auditoría Externa. 
 

La firma auditora debe contemplar un informe de auditoría externa del 
Programa para la vigencia 2023, el informe contendrá  los siguientes 

aspectos: 
  

1. El Adecuado Uso de los recursos del préstamo, incluyendo una opinión 
auditada de los Estados financieros del programa; y 

 
2. Los procesos de contratación y adquisiciones utilizados con base en lo 

dispuesto en el contrato y en la legislación local. 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

el 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018 se dio 

concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta 

por USD 76 millones de dólares o su equivalencia en otras 

monedas con la banca multilateral, destinados al financiamiento del 

proyecto de inversión “Implementación de la fase I del plan maestro de 

alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del 

Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y, de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina 



de Fomento CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el 

contrato de crédito CAF11052, para financiar parcialmente el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito 

de Buenaventura Fase I, el cual fue aprobado por las autoridades del 

Gobierno Colombiano como “Implementación de la Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural 

del Distrito de Buenaventura”. 

 
El programa financiado con la operación de crédito CAF 011052 (USD 

76 Millones), comprende los siguientes componentes:  
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Componente 1. Diseños de ingeniería de detalle   

Diseños de ingeniería de detalles para 

los proyectos que resulten priorizados 

del Plan Maestro de Alcantarillado   

Componente 2. Obras de alcantarillado 

(construcción, renovación y ampliación de las 

redes y colectores del sistema de alcantarillado)   

Construcción de interceptores, 

ampliación de cobertura en redes del 

servicio de alcantarillado y eliminación 

de puntos de vertimiento de aguas 

residuales   

Componente 3. Construcción del sistema de 

pretratamiento de aguas residuales   

Construcción de sistema de 

pretratamiento y disposición final de 

aguas residuales para el servicio de 

alcantarillado   

Componente 4. Optimización o construcción de 

acueductos rurales   

Construcción u optimización de 

acueductos rurales para el Distrito de 

Buenaventura   

Componente 5. Construcción de línea de 

conducción   

Construcción de la línea de conducción 

para el sistema de acueducto del 

Distrito de Buenaventura   

Componente 6. Fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores   
Fortalecimiento social e institucional   

Gestión del proyecto y otros   
Unidad coordinadora, gerencia integral 

y auditoría y evaluación   

Fuente: Documento CONPES 3949 de 2018.  

El organismo ejecutor del crédito es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico asume la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto ante 

CAF; razón por la cual, se conformó una Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP), a cargo del Viceministerio, para apoyar la ejecución del 

programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado 



y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de 
Buenaventura”.  

 

Se creó dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la Subunidad en SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I, para el manejo de los recursos en 

el proyecto de inversión “Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico 

de Buenaventura”, a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico 

 

El esquema de ejecución de la Gestión Financiera del Programa es el 

siguiente: 

 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la apertura de una 

cuenta en dólares en la Dirección del Tesoro Nacional, para uso exclusivo 
de los recursos entregados por CAF.   

 
Así mismo, las transacciones y operaciones del programa financiado con 

recursos CAF deben ser registrados a través del SIIF Nación II, de acuerdo 
con lo indicado en el proceso de gestión financiera del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio previsto en el sistema integrado de gestión, 
y a lo señalado en el Manual Operativo del Programa.  

 

Que para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan 
Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano 



y Rural del Distrito de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos 
que corresponden al 0.81% del total del crédito por valor de USD 76 

Millones y sobre los que se han realizado los siguientes desembolsos:  

 

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República, para 
pago contratistas UCP  

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$351.217 

10/05/2023 
Tercer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 

pago contratistas UCP y proveedores  

$116.958 

24/11/2023 
Cuarto desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$96.578 

TOTALES $715.753 

 

 

Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de 
USD $646.029.70 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos 

de los contratos celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 
 

Los contratos adelantados durante la vigencia 2022, son los siguientes: 
 

1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del 
Programa, de seis (6) profesionales con el fin de realizar la 

administración, gestión, y ejecución del programa. 
 

2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 
2022. 

 

3. Se inicia ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 

Técnica 1173 de 2021, con la contratación de dos integrantes del 
equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre de 2023 

 
PERIODO AUDITADO: Esta comprendido desde el 01 de enero de 2023 

a 31 de diciembre de 2023. 
 

OBJETO DEL CONTRATO:   Realizar la auditoría externa al 
programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para 

la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 

procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto 



en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de 
CAF, y la normatividad colombiana aplicable. 
  

Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será 

hasta el 30 de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, previo al perfeccionamiento del contrato. 

 

Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 
 

a) Informe inicial de planeación:  Identifica el enfoque de la 
auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, 

cronograma de trabajo que exponga de forma detallada las 
actividades a realizar durante la ejecución de la auditoría, 

conocimiento de la actividad del programa por medio de la revisión 
del Contrato de Crédito CAF 011052 y documentos anexos, normas 

aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de 
riesgos de auditoría. 

 
b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al 

desarrollo de la auditoría y recolección de información, según el 
cronograma de trabajo establecido, se debe entregar un informe 

preliminar de auditoría.  El Organismo Ejecutor realizará las 

observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u 
objeciones a los hallazgos.  Este informe debe contener la siguiente 

estructura: 
 

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la 
vigencia 2022. 

• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2023, del Programa y de los justificantes que los 

soporten. 
• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 

Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del 
Programa. 

• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 
 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo 

dispuesto en el contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la 
normatividad colombiana aplicable. 

 
c) Informe final de auditoría. Se requiere que dicho informe señale 

aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas tales 
como:  

 



• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 
procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 

• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y 

controles. 
• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas.  
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de 

Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en 

el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que 

podrían tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos 
identificados., incluyendo solamente aquellas recomendaciones que 

no se hayan implementado, que se encuentren parcialmente 
cumplidas o que hayan sido implementadas en el período al que se 

refiere el informe. 

 
Lugar de Ejecución del contrato:  Bogotá D.C. 

 
Durante la ejecución del crédito se han realizado los siguientes procesos 

para la contratación de las auditorías externas así: 
 

VIGENCIA 
AUDITORÍA 

NUMERO DEL 

PROCESO EN 
SECOP II 

ENLACE 

2021 
MVCT-IP-007-

2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

2022 
MVCT-IP-012-

2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
 

Finalmente, me gustaría que pudiéramos tener un espacio, para 
determinar si se requiere información adicional para la elaboración de la 

cotización. 
 

Cordialmente, 
 

 

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ 
Apoyo administrativo y financiero  
Unidad coordinadora del programa 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
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SOLICITUD COTIZACIÓN PROCESO AUDITORÍA EXTERNA 2023 PROGRAMA
BUENAVENTURA CAF-11052

Adriana Maria Campos Sanchez <ACampos@minvivienda.gov.co>
Vie 02/02/2024 21:27
Para:​comercial@crowe.com.co <comercial@crowe.com.co>​

1 archivos adjuntos (156 KB)
8. solicitud de cotización CROWE.pdf;

Señores

Bogotá D.C.
 
En el marco de desarrollo del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural
del Distrito de Buenaventura – Fase I” la Unidad Coordinadora del programa UCP del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra efectuando los estudios de mercado para el diseño de los
estudios previos para el proceso cuyo objeto es "Realizar la auditoría externa al programa financiado con
recursos del préstamo CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones
con base en lo dispuesto en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la
normatividad colombiana aplicable"
 
Para ello estamos solicitando una propuesta económica de parte de su organización, considerando la
información enviada en el documento anexo.
 
Agradecemos su gentil colaboración y quedamos atentos a su cotización.
 
Cordialmente,

Contratista 
Adriana María Campo Sánchez
Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial
acampos@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

CROWE CO SAS

http://www.minvivienda.gov.co/


Bogotá D.C., 02 de febrero de 2024 
 

 

Señores 
CROWE CO S.A.S. 

Bogotá D.C. 
 

ASUNTO:   Cotización servicio de auditoría externa 
 

Cordial saludo: 
 

De manera atenta me permito solicitar cotización servicios de auditoría 
conforme con la siguiente información: 

 
NECESIDAD: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

desarrollo del contrato de Préstamo de la operación del crédito 
CAF 011052  para el Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, está en el proceso de la contratación 

de los servicios de Auditoría Externa. 
 

La firma auditora debe contemplar un informe de auditoría externa del 
Programa para la vigencia 2023, el informe contendrá  los siguientes 

aspectos: 
  

1. El Adecuado Uso de los recursos del préstamo, incluyendo una opinión 
auditada de los Estados financieros del programa; y 

 
2. Los procesos de contratación y adquisiciones utilizados con base en lo 

dispuesto en el contrato y en la legislación local. 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

el 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018 se dio 

concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta 

por USD 76 millones de dólares o su equivalencia en otras 

monedas con la banca multilateral, destinados al financiamiento del 

proyecto de inversión “Implementación de la fase I del plan maestro de 

alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del 

Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y, de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina 



de Fomento CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el 

contrato de crédito CAF11052, para financiar parcialmente el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito 

de Buenaventura Fase I, el cual fue aprobado por las autoridades del 

Gobierno Colombiano como “Implementación de la Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural 

del Distrito de Buenaventura”. 

 
El programa financiado con la operación de crédito CAF 011052 (USD 

76 Millones), comprende los siguientes componentes:  
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Componente 1. Diseños de ingeniería de detalle   

Diseños de ingeniería de detalles para 

los proyectos que resulten priorizados 

del Plan Maestro de Alcantarillado   

Componente 2. Obras de alcantarillado 

(construcción, renovación y ampliación de las 

redes y colectores del sistema de alcantarillado)   

Construcción de interceptores, 

ampliación de cobertura en redes del 

servicio de alcantarillado y eliminación 

de puntos de vertimiento de aguas 

residuales   

Componente 3. Construcción del sistema de 

pretratamiento de aguas residuales   

Construcción de sistema de 

pretratamiento y disposición final de 

aguas residuales para el servicio de 

alcantarillado   

Componente 4. Optimización o construcción de 

acueductos rurales   

Construcción u optimización de 

acueductos rurales para el Distrito de 

Buenaventura   

Componente 5. Construcción de línea de 

conducción   

Construcción de la línea de conducción 

para el sistema de acueducto del 

Distrito de Buenaventura   

Componente 6. Fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores   
Fortalecimiento social e institucional   

Gestión del proyecto y otros   
Unidad coordinadora, gerencia integral 

y auditoría y evaluación   

Fuente: Documento CONPES 3949 de 2018.  

El organismo ejecutor del crédito es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico asume la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto ante 

CAF; razón por la cual, se conformó una Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP), a cargo del Viceministerio, para apoyar la ejecución del 

programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado 



y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de 
Buenaventura”.  

 

Se creó dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la Subunidad en SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I, para el manejo de los recursos en 

el proyecto de inversión “Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico 

de Buenaventura”, a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico 

 

El esquema de ejecución de la Gestión Financiera del Programa es el 

siguiente: 

 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la apertura de una 

cuenta en dólares en la Dirección del Tesoro Nacional, para uso exclusivo 
de los recursos entregados por CAF.   

 
Así mismo, las transacciones y operaciones del programa financiado con 

recursos CAF deben ser registrados a través del SIIF Nación II, de acuerdo 
con lo indicado en el proceso de gestión financiera del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio previsto en el sistema integrado de gestión, 
y a lo señalado en el Manual Operativo del Programa.  

 

Que para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan 
Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano 



y Rural del Distrito de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos 
que corresponden al 0.81% del total del crédito por valor de USD 76 

Millones y sobre los que se han realizado los siguientes desembolsos:  

 

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República, para 
pago contratistas UCP  

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$351.217 

10/05/2023 
Tercer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 

pago contratistas UCP y proveedores  

$116.958 

24/11/2023 
Cuarto desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$96.578 

TOTALES $715.753 

 

 

Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de 
USD $646.029.70 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos 

de los contratos celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 
 

Los contratos adelantados durante la vigencia 2022, son los siguientes: 
 

1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del 
Programa, de seis (6) profesionales con el fin de realizar la 

administración, gestión, y ejecución del programa. 
 

2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 
2022. 

 

3. Se inicia ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 

Técnica 1173 de 2021, con la contratación de dos integrantes del 
equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre de 2023 

 
PERIODO AUDITADO: Esta comprendido desde el 01 de enero de 2023 

a 31 de diciembre de 2023. 
 

OBJETO DEL CONTRATO:   Realizar la auditoría externa al 
programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para 

la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 

procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto 



en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de 
CAF, y la normatividad colombiana aplicable. 
  

Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será 

hasta el 30 de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, previo al perfeccionamiento del contrato. 

 

Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 
 

a) Informe inicial de planeación:  Identifica el enfoque de la 
auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, 

cronograma de trabajo que exponga de forma detallada las 
actividades a realizar durante la ejecución de la auditoría, 

conocimiento de la actividad del programa por medio de la revisión 
del Contrato de Crédito CAF 011052 y documentos anexos, normas 

aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de 
riesgos de auditoría. 

 
b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al 

desarrollo de la auditoría y recolección de información, según el 
cronograma de trabajo establecido, se debe entregar un informe 

preliminar de auditoría.  El Organismo Ejecutor realizará las 

observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u 
objeciones a los hallazgos.  Este informe debe contener la siguiente 

estructura: 
 

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la 
vigencia 2022. 

• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2023, del Programa y de los justificantes que los 

soporten. 
• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 

Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del 
Programa. 

• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 
 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo 

dispuesto en el contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la 
normatividad colombiana aplicable. 

 
c) Informe final de auditoría. Se requiere que dicho informe señale 

aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas tales 
como:  

 



• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 
procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 

• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y 

controles. 
• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas.  
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de 

Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en 

el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que 

podrían tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos 
identificados., incluyendo solamente aquellas recomendaciones que 

no se hayan implementado, que se encuentren parcialmente 
cumplidas o que hayan sido implementadas en el período al que se 

refiere el informe. 

 
Lugar de Ejecución del contrato:  Bogotá D.C. 

 
Durante la ejecución del crédito se han realizado los siguientes procesos 

para la contratación de las auditorías externas así: 
 

VIGENCIA 
AUDITORÍA 

NUMERO DEL 

PROCESO EN 
SECOP II 

ENLACE 

2021 
MVCT-IP-007-

2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

2022 
MVCT-IP-012-

2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
 

Finalmente, me gustaría que pudiéramos tener un espacio, para 
determinar si se requiere información adicional para la elaboración de la 

cotización. 
 

Cordialmente, 
 

 

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ 
Apoyo administrativo y financiero  
Unidad coordinadora del programa 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
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SOLICITUD COTIZACIÓN PROCESO AUDITORÍA EXTERNA 2023 PROGRAMA
BUENAVENTURA CAF-11052

Adriana Maria Campos Sanchez <ACampos@minvivienda.gov.co>
Vie 02/02/2024 21:29
Para:​yeison.velandia@mazars.com.co <yeison.velandia@mazars.com.co>​

1 archivos adjuntos (156 KB)
9. solicitud de cotización MAZARS COLOMBIA SAS.pdf;

Señores
MAZARS COLOMBIA SAS
Bogotá D.C.
 
En el marco de desarrollo del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural
del Distrito de Buenaventura – Fase I” la Unidad Coordinadora del programa UCP del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra efectuando los estudios de mercado para el diseño de los
estudios previos para el proceso cuyo objeto es "Realizar la auditoría externa al programa financiado con
recursos del préstamo CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones
con base en lo dispuesto en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la
normatividad colombiana aplicable"
 
Para ello estamos solicitando una propuesta económica de parte de su organización, considerando la
información enviada en el documento anexo.
 
Agradecemos su gentil colaboración y quedamos atentos a su cotización.
 
Cordialmente,

Contratista 
Adriana María Campo Sánchez
Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial
acampos@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

http://www.minvivienda.gov.co/


Bogotá D.C., 02 de febrero de 2024 
 

 

Señores 
  

Bogotá D.C. 
 

ASUNTO:   Cotización servicio de auditoría externa 
 

Cordial saludo: 
 

De manera atenta me permito solicitar cotización servicios de auditoría 
conforme con la siguiente información: 

 
NECESIDAD: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

desarrollo del contrato de Préstamo de la operación del crédito 
CAF 011052  para el Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, está en el proceso de la contratación 

de los servicios de Auditoría Externa. 
 

La firma auditora debe contemplar un informe de auditoría externa del 
Programa para la vigencia 2023, el informe contendrá  los siguientes 

aspectos: 
  

1. El Adecuado Uso de los recursos del préstamo, incluyendo una opinión 
auditada de los Estados financieros del programa; y 

 
2. Los procesos de contratación y adquisiciones utilizados con base en lo 

dispuesto en el contrato y en la legislación local. 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

el 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018 se dio 

concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta 

por USD 76 millones de dólares o su equivalencia en otras 

monedas con la banca multilateral, destinados al financiamiento del 

proyecto de inversión “Implementación de la fase I del plan maestro de 

alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del 

Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y, de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina 

MAZARS COLOMBIA S.A.S.



de Fomento CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el 

contrato de crédito CAF11052, para financiar parcialmente el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito 

de Buenaventura Fase I, el cual fue aprobado por las autoridades del 

Gobierno Colombiano como “Implementación de la Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural 

del Distrito de Buenaventura”. 

 
El programa financiado con la operación de crédito CAF 011052 (USD 

76 Millones), comprende los siguientes componentes:  
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Componente 1. Diseños de ingeniería de 

detalle   

Diseños de ingeniería de detalles para los 

proyectos que resulten priorizados del Plan 

Maestro de Alcantarillado   

Componente 2. Obras de alcantarillado 

(construcción, renovación y ampliación de 

las redes y colectores del sistema de 

alcantarillado)   

Construcción de interceptores, ampliación de 

cobertura en redes del servicio de alcantarillado y 

eliminación de puntos de vertimiento de aguas 

residuales   

Componente 3. Construcción del sistema de 

pretratamiento de aguas residuales   

Construcción de sistema de pretratamiento y 

disposición final de aguas residuales para el 

servicio de alcantarillado   

Componente 4. Optimización o construcción 

de acueductos rurales   

Construcción u optimización de acueductos rurales 

para el Distrito de Buenaventura   

Componente 5. Construcción de línea de 

conducción   

Construcción de la línea de conducción para el 

sistema de acueducto del Distrito de 

Buenaventura   

Componente 6. Fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores   
Fortalecimiento social e institucional   

Gestión del proyecto y otros   
Unidad coordinadora, gerencia integral y auditoría 

y evaluación   

Fuente: Documento CONPES 3949 de 2018.  

El organismo ejecutor del crédito es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico asume la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto ante 

CAF; razón por la cual, se conformó una Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP), a cargo del Viceministerio, para apoyar la ejecución del 

programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado 
y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de 

Buenaventura”.  
 



Se creó dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la Subunidad en SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I, para el manejo de los recursos en 
el proyecto de inversión “Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y 

Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico 
de Buenaventura”, a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico 
 

El esquema de ejecución de la Gestión Financiera del Programa es el 

siguiente: 

 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la apertura de una 

cuenta en dólares en la Dirección del Tesoro Nacional, para uso exclusivo 
de los recursos entregados por CAF.   

 
Así mismo, las transacciones y operaciones del programa financiado con 

recursos CAF deben ser registrados a través del SIIF Nación II, de acuerdo 
con lo indicado en el proceso de gestión financiera del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio previsto en el sistema integrado de gestión, 

y a lo señalado en el Manual Operativo del Programa.  
 

Que para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan 
Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano 

y Rural del Distrito de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos 
que corresponden al 0.81% del total del crédito por valor de USD 76 

Millones y sobre los que se han realizado los siguientes desembolsos:  
 



FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República, para 
pago contratistas UCP  

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$351.217 

10/05/2023 
Tercer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$116.958 

24/11/2023 
Cuarto desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$96.578 

TOTALES $715.753 

 

 
Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de 

USD $646.029.70 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos 
de los contratos celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 

 

Los contratos adelantados durante la vigencia 2022, son los siguientes: 
 

1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del 
Programa, de seis (6) profesionales con el fin de realizar la 

administración, gestión, y ejecución del programa. 
 

2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 
2022. 

 

3. Se inicia ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Técnica 1173 de 2021, con la contratación de dos integrantes del 

equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre de 2023 

 
PERIODO AUDITADO: Esta comprendido desde el 01 de enero de 2023 

a 31 de diciembre de 2023. 
 

OBJETO DEL CONTRATO:   Realizar la auditoría externa al 
programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para 

la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 

procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto 
en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de 

CAF, y la normatividad colombiana aplicable. 
  



Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será 
hasta el 30 de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los 

requisitos de ejecución, previo al perfeccionamiento del contrato. 

 
Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 

 
a) Informe inicial de planeación:  Identifica el enfoque de la 

auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, 
cronograma de trabajo que exponga de forma detallada las 

actividades a realizar durante la ejecución de la auditoría, 
conocimiento de la actividad del programa por medio de la revisión 

del Contrato de Crédito CAF 011052 y documentos anexos, normas 
aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de 

riesgos de auditoría. 
 

b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al 
desarrollo de la auditoría y recolección de información, según el 

cronograma de trabajo establecido, se debe entregar un informe 

preliminar de auditoría.  El Organismo Ejecutor realizará las 
observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u 

objeciones a los hallazgos.  Este informe debe contener la siguiente 
estructura: 

 
• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la 

vigencia 2022. 
• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de 

diciembre de 2023, del Programa y de los justificantes que los 
soporten. 

• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 
Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del 

Programa. 
• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 

 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo 
dispuesto en el contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la 

normatividad colombiana aplicable. 
 

c) Informe final de auditoría. Se requiere que dicho informe señale 
aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas tales 

como:  
 

• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 
procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 



• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y 
controles. 

• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas.  
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de 

Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en 

el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que 

podrían tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos 
identificados., incluyendo solamente aquellas recomendaciones que 

no se hayan implementado, que se encuentren parcialmente 
cumplidas o que hayan sido implementadas en el período al que se 

refiere el informe. 
 

Lugar de Ejecución del contrato:  Bogotá D.C. 

 
Durante la ejecución del crédito se han realizado los siguientes procesos 

para la contratación de las auditorías externas así: 
 

VIGENCIA 

AUDITORÍA 

NUMERO DEL 
PROCESO EN 

SECOP II 

ENLACE 

2021 
MVCT-IP-007-

2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

2022 
MVCT-IP-012-

2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
Finalmente, me gustaría que pudiéramos tener un espacio, para 

determinar si se requiere información adicional para la elaboración de la 
cotización. 
 

Cordialmente, 
 

 

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ 
Apoyo administrativo y financiero     

Unidad coordinadora del programa 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
Correo acampos@minivienda.gov.co  
Tel 3143577815 

mailto:acampos@minivienda.gov.co
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No suele recibir correos electrónicos de gestioncomercial@moore-colombia.co. Por qué esto es importante

RE: Cotización Servicio de Auditoría Externa

Adriana Maria Campos Sanchez <ACampos@minvivienda.gov.co>
Jue 22/02/2024 18:47
Para:​Gestion Comercial <gestioncomercial@moore-colombia.co>​
CC:​Daniel Eduardo Ramirez <dramirez@moore-colombia.co>;​Heyman Gil <hgil@moore-colombia.co>​

1 archivos adjuntos (156 KB)
10. solicitud de cotización MOORE ASSURANCE S.A.S..pdf;

Daniel buenas tardes cordial saludo:  muchas gracias por atender nuestra invitación te cuento que
nosotros anexamos el documento con el que realizamos la invitación a cotizar dentro de nuestra
solicitud.  En este encontrarás, información general del programa y los números de los procesos
anteriores que se ha desarrollado para el Programa.  Adjunto a la presente este documento.

Cualquier información adicional con gusto quedo muy atenta.

Cordialmente,

Contratista 
Adriana María Campo Sánchez
Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial
acampos@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Gestion Comercial <gestioncomercial@moore-colombia.co>
Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 15:51
Para: Adriana Maria Campos Sanchez <ACampos@minvivienda.gov.co>
Cc: Daniel Eduardo Ramirez <dramirez@moore-colombia.co>; Heyman Gil <hgil@moore-colombia.co>
Asunto: Cotización Servicio de Auditoría Externa
 

Estimada Adriana,
 
Recibimos por medio de nuestra página web la solicitud de cotización para la prestación de servicio de auditoría
externa vigencia 2023 del programa “Buenaventura CAF 11052”, sin embargo, no se mencionan los términos de
referencia del servicio que requieren.
 
Quedamos atentos a los detalles para poder dar respuesta pronta.
 
 
 
Cordialmente,
 

https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
http://www.minvivienda.gov.co/


1/3/24, 11:01 Correo: Adriana Maria Campos Sanchez - Outlook
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DANIEL EDUARDO RAMIREZ
Director Gobierno, Estrategia e Innovación 
Moore Colombia
 

 

T +57 60 (1) 489 7160 Ext. 101
C +57 (320) 2116019
www.moore-colombia.co

Carrera 7 No. 71-52, Of. 1502
Torre B. Edificio Los Venados
Bogotá, Colombia

“An independent member firm of Moore Global Network Limited – members in principal cities throughout the world".

AVISO DE PRIVACIDAD. Moore Colombia, informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de Protección de Datos,

sus decretos reglamentarios o normas que la adicionen o modifiquen, según lo establecido en la Política de Tratamiento de Datos Personales

publicada en nuestra página web. El tratamiento consistirá en la Recolección, Almacenamiento, Uso y Circulación para la gestión comercial,

administrativa, el trámite de sus solicitudes y las demás finalidades señaladas en nuestra Política. Se garantiza la reserva de la información,

inclusive después de finalizada su relación. Como titular de información tiene derecho a Conocer, Actualizar y Rectificar sus datos personales

y, sólo en los casos en que sea procedente, a Suprimirlos o Revocar la autorización otorgada, Solicitar prueba de la misma y Abstenerse de

responder preguntas sobre datos sensibles o de menores de edad. Si desea presentar una consulta, reclamo o petición relacionada con la

protección de datos personales, puede contactarnos en la siguiente dirección: Carrera 7 No. 71-52, Of. 1502, Bogotá (Colombia), enviando un

email a habeasdata@moore-colombia.co  o accediendo a “Atención al Cliente, Proveedores y Partes Interesadas” en nuestra página web:

www.moore-colombia.co

P Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este mensaje. 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.moore-colombia.co%2F&data=05%7C02%7Cacampos%40minvivienda.gov.co%7Cd5066b65d6ae42ebeec908dc2e67dbf1%7C59f8557228674480b111fc473309f9b3%7C0%7C0%7C638436270836260596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=A7BNPpjygC3fu40AqJWnGgortT4fuYNZeNUeJmfepQ8%3D&reserved=0
mailto:Carrera%207%20No.%2071-52,%20Of.%201502,%20Bogot%C3%A1%20(Colombia
mailto:habeasdata@moore-colombia.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.moore-colombia.co%2F&data=05%7C02%7Cacampos%40minvivienda.gov.co%7Cd5066b65d6ae42ebeec908dc2e67dbf1%7C59f8557228674480b111fc473309f9b3%7C0%7C0%7C638436270836270957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=r5VOL9dd3WNo87rdrYLxCHkQHMw%2Bwx0u9bd399nsMFs%3D&reserved=0


Bogotá D.C., 02 de febrero de 2024 
 

 

Señores 
MOORE ASSURANCE S.A.S.  

Bogotá D.C. 
 

ASUNTO:   Cotización servicio de auditoría externa 
 

Cordial saludo: 
 

De manera atenta me permito solicitar cotización servicios de auditoría 
conforme con la siguiente información: 

 
NECESIDAD: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 

desarrollo del contrato de Préstamo de la operación del crédito 
CAF 011052  para el Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, está en el proceso de la contratación 

de los servicios de Auditoría Externa. 
 

La firma auditora debe contemplar un informe de auditoría externa del 
Programa para la vigencia 2023, el informe contendrá  los siguientes 

aspectos: 
  

1. El Adecuado Uso de los recursos del préstamo, incluyendo una opinión 
auditada de los Estados financieros del programa; y 

 
2. Los procesos de contratación y adquisiciones utilizados con base en lo 

dispuesto en el contrato y en la legislación local. 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

el 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018 se dio 

concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta 

por USD 76 millones de dólares o su equivalencia en otras 

monedas con la banca multilateral, destinados al financiamiento del 

proyecto de inversión “Implementación de la fase I del plan maestro de 

alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del 

Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y, de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina 



de Fomento CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el 

contrato de crédito CAF11052, para financiar parcialmente el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito 

de Buenaventura Fase I, el cual fue aprobado por las autoridades del 

Gobierno Colombiano como “Implementación de la Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural 

del Distrito de Buenaventura”. 

 
El programa financiado con la operación de crédito CAF 011052 (USD 

76 Millones), comprende los siguientes componentes:  
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Componente 1. Diseños de ingeniería de 

detalle   

Diseños de ingeniería de detalles para los 

proyectos que resulten priorizados del Plan 

Maestro de Alcantarillado   

Componente 2. Obras de alcantarillado 

(construcción, renovación y ampliación de 

las redes y colectores del sistema de 

alcantarillado)   

Construcción de interceptores, ampliación de 

cobertura en redes del servicio de alcantarillado y 

eliminación de puntos de vertimiento de aguas 

residuales   

Componente 3. Construcción del sistema de 

pretratamiento de aguas residuales   

Construcción de sistema de pretratamiento y 

disposición final de aguas residuales para el 

servicio de alcantarillado   

Componente 4. Optimización o construcción 

de acueductos rurales   

Construcción u optimización de acueductos rurales 

para el Distrito de Buenaventura   

Componente 5. Construcción de línea de 

conducción   

Construcción de la línea de conducción para el 

sistema de acueducto del Distrito de 

Buenaventura   

Componente 6. Fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores   
Fortalecimiento social e institucional   

Gestión del proyecto y otros   
Unidad coordinadora, gerencia integral y auditoría 

y evaluación   

Fuente: Documento CONPES 3949 de 2018.  

El organismo ejecutor del crédito es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico asume la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto ante 

CAF; razón por la cual, se conformó una Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP), a cargo del Viceministerio, para apoyar la ejecución del 

programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado 
y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de 

Buenaventura”.  
 



Se creó dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio la Subunidad en SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I, para el manejo de los recursos en 
el proyecto de inversión “Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y 

Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico 
de Buenaventura”, a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico 
 

El esquema de ejecución de la Gestión Financiera del Programa es el 

siguiente: 

 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la apertura de una 

cuenta en dólares en la Dirección del Tesoro Nacional, para uso exclusivo 
de los recursos entregados por CAF.   

 
Así mismo, las transacciones y operaciones del programa financiado con 

recursos CAF deben ser registrados a través del SIIF Nación II, de acuerdo 
con lo indicado en el proceso de gestión financiera del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio previsto en el sistema integrado de gestión, 

y a lo señalado en el Manual Operativo del Programa.  
 

Que para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan 
Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano 

y Rural del Distrito de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos 
que corresponden al 0.81% del total del crédito por valor de USD 76 

Millones y sobre los que se han realizado los siguientes desembolsos:  
 



FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República, para 
pago contratistas UCP  

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$351.217 

10/05/2023 
Tercer desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$116.958 

24/11/2023 
Cuarto desembolso a Subcuenta 
especial Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores  

$96.578 

TOTALES $715.753 

 

 
Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de 

USD $641.469.28 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos 
de los contratos celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 

 

Los contratos adelantados durante la vigencia 2022, son los siguientes: 
 

1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del 
Programa, de seis (6) profesionales con el fin de realizar la 

administración, gestión, y ejecución del programa. 
 

2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 
2022. 

 

3. Se inicia ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Técnica 1173 de 2021, con la contratación de dos integrantes del 

equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre de 2023 

 
PERIODO AUDITADO: Esta comprendido desde el 01 de enero de 2023 

a 31 de diciembre de 2023. 
 

OBJETO DEL CONTRATO:   Realizar la auditoría externa al 
programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 para 

la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 

procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto 
en el contrato de préstamo, las políticas de gestión vigentes de 

CAF, y la normatividad colombiana aplicable. 
  



Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será 
hasta el 30 de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los 

requisitos de ejecución, previo al perfeccionamiento del contrato. 

 
Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 

 
a) Informe inicial de planeación:  Identifica el enfoque de la 

auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, 
cronograma de trabajo que exponga de forma detallada las 

actividades a realizar durante la ejecución de la auditoría, 
conocimiento de la actividad del programa por medio de la revisión 

del Contrato de Crédito CAF 011052 y documentos anexos, normas 
aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de 

riesgos de auditoría. 
 

b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al 
desarrollo de la auditoría y recolección de información, según el 

cronograma de trabajo establecido, se debe entregar un informe 

preliminar de auditoría.  El Organismo Ejecutor realizará las 
observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u 

objeciones a los hallazgos.  Este informe debe contener la siguiente 
estructura: 

 
• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la 

vigencia 2022. 
• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de 

diciembre de 2023, del Programa y de los justificantes que los 
soporten. 

• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 
Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del 

Programa. 
• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 

 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo 
dispuesto en el contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la 

normatividad colombiana aplicable. 
 

c) Informe final de auditoría. Se requiere que dicho informe señale 
aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas tales 

como:  
 

• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 
procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 



• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y 
controles. 

• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas.  
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de 

Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en 

el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que 

podrían tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos 
identificados., incluyendo solamente aquellas recomendaciones que 

no se hayan implementado, que se encuentren parcialmente 
cumplidas o que hayan sido implementadas en el período al que se 

refiere el informe. 
 

Lugar de Ejecución del contrato:  Bogotá D.C. 

 
Durante la ejecución del crédito se han realizado los siguientes procesos 

para la contratación de las auditorías externas así: 
 

VIGENCIA 

AUDITORÍA 

NUMERO DEL 
PROCESO EN 

SECOP II 

ENLACE 

2021 
MVCT-IP-007-

2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

2022 
MVCT-IP-012-

2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es

-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
Finalmente, me gustaría que pudiéramos tener un espacio, para 

determinar si se requiere información adicional para la elaboración de la 
cotización. 
 

Cordialmente, 
 

 

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ 
Apoyo administrativo y financiero     

Unidad coordinadora del programa 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
Correo acampos@minivienda.gov.co  
Tel 3143577815 

mailto:acampos@minivienda.gov.co


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COTIZACIONES 
RECIBIDAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 
 
Making global business personal and taking personal business global 
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 

 

 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA VIGENCIA 2023 
 
 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

 
 
 

     
 
 
 
 
 

DOCUMENTO CONFIDENCIAL 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Este documento, incluyendo cualquier anexo y apéndice, contiene información, contenido y estructura que constituyen secretos 
de marca y/o información financiera o comercial de carácter confidencial del GRUPO EMPRESARIAL ACAD cuya matriz es 
ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS, catalogado como propiedad intelectual. 
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Teléfono   57(1) 4712318 
www.acad.com.co  

 

 

  

ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y matriz del Grupo Empresarial 
ACAD y miembro de la red de firmas miembro independientes INAA Global.    

ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S. 900.345.437 
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CARTA DE 
PRESENTACIÓN 

 
 

ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS 
NIT 900.345.437-0 

CREADA EN MARZO DE 2010 
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CP240203 
 
Bogotá D.C., febrero  2 de 2024 
 
 
Señores 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
SRA. ADRIANA MARÍA CAMPO SÁNCHEZ 
Contratista – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 
Bogotá 
 
 
 
Referencia:  Propuesta de Servicios Profesionales de Auditoría  

Externa Vigencia 2023 
 
El suscrito William Andrés Rubiano Benavides identificado con la cédula de ciudadanía 
19.451.716 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de representante legal de la 
compañía ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS, domiciliada en Bogotá D.C. y 
suficientemente autorizado según consta en Cámara de Comercio, me permito presentar 
propuesta de Servicios Profesionales de Auditoría Externa vigencia 2023 para el 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
Los términos de esta propuesta han sido formulados con base en las especificaciones 
requeridas por el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
El suscrito declara: 
 
1. Bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 

documento que, en el evento de resultar adjudicatario, cumpliré con todo lo ofrecido 
en esta propuesta.  

 
2. Que ninguna persona natural o jurídica diferente del aquí proponente tiene interés en 

la propuesta que presento ni en el contrato que pudiera celebrarse y que, en 
consecuencia, sólo compromete a la firma que represento. 

 
3. Que no estamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

establecidas en la ley 80 de 1993, ni en ninguno de los eventos de prohibición 
especiales para contratar. 

 
4. Que no somos responsables fiscalmente en virtud de lo dispuesto en la ley 610 del 

2000 y la resolución orgánica 05149 de la Contraloría General de la República. 
 
5. Que nos encontramos al día con el pago de los aportes de nuestros empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, conforme a lo establecido en el artículo 50 
de la ley 789 de 2002. 
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6. Que la oferta tiene una validez de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
fecha. 

 
7. Manifestamos bajo la gravedad del juramento, que no nos ha sido aplicada la garantía 

de cumplimiento y/o calidad en los últimos dos (2) años, ni nos han sido impuestas 
multas durante este período. 

 
8. Esta propuesta sólo compromete a la firma que represento. 

 
9. Aceptamos que la presente propuesta no compromete al MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO. 
 

 
 
 
 
Para todos los efectos informo a ustedes que toda la correspondencia relacionada con esta 
propuesta la recibiremos en: 
 
Dirección:   Carrera 9 No. 71 – 38 Oficina 203 
Ciudad:   Bogotá  
Teléfono:   3105614948      
Correo electrónico:  información@acad.com.co  
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM ANDRÉS RUBIANO BENAVIDES 
Representante Legal 
ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS 
NIT: 900.345.437 – 0 
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O 
PROHIBICIONES 

 
 
 
 
El suscrito a saber: WILLIAM ANDRÉS RUBIANO BENAVIDES domiciliado en Bogotá, 
identificado con CC N°19.451.716 de Bogotá, quien obra en calidad de Representante legal 
de la firma ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S., tal como se consta en el 
certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
manifiesto  bajo  la  gravedad  de  juramento  que  la  entidad  que  represento no se encuentra  
incursa  en  ninguna  de  las  causales  de  inhabilidad,   incompatibilidad   o prohibición  ni  
tampoco  tiene  ningún  conflicto  de  intereses que le permitan suscribir el contrato 
 
 
 
 
Se firma el primer (01) día del mes de febrero de 2024. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
WILLIAM ANDRÉS RUBIANO BENAVIDES 
Representante Legal 
ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS 
NIT: 900.345.437 – 0 
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ENFOQUE DE NUESTRO SERVICIO 
 

 

 

 

Nuestra metodología y proceso de auditoría se basa en los cuatro (4) pasos indicados, los cuales, al 
aplicarse de forma precisa, entregan por resultado una Auditoría que cumple con los requisitos legales 
y funcionales adyacentes a la Compañía. 
 
 
Comprensión del negocio 
 
La calidad de nuestra auditoría se basa en la sólida comprensión del negocio de nuestros clientes, del 
sector en el que operan y de los diferentes entornos regulatorios en los que realizan sus actividades.  
 
Ese conocimiento nos permite asegurarnos de que los diferentes riesgos que afectan al negocio 
constituyen la base de nuestra evaluación de riesgos de auditoría y nos ayuda a definir un alcance y un 
diseño de la auditoría que dé respuesta a dichos riesgos. 

1. Comprensión 
del negocio

2. Evaluación de 
riesgos

3. Pruebas de 
Auditoría

4. Informe de 
opinión del 

Auditor
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Evaluación de riesgos 
 
La identificación y selección de los riesgos adecuados hace que la auditoría gane en seguridad. Para 
ello, nos centramos en los riesgos que pueden tener un impacto material en la información financiera. 
  
Nuestra evaluación de los riesgos considera además la probabilidad de que se produzcan y su impacto 
potencial, lo cual nos permite determinar si son significativos, elevados o normales.  
 
En el gráfico se muestra un ejemplo de la identificación de posibles riesgos y su clasificación en función 
de su naturaleza. 

Tipos de riesgos: 

 
Nos basamos en los controles ya existentes, y así realizar una auditoría eficiente. Nuestro enfoque abarca 
desde los controles generales informáticos, a los de procesos y transacciones, tanto automáticos como 
manuales. 
 

Pruebas sobre controles que utilice la compañía. 

- Pruebas detalladas sobre transacciones, utilizando técnicas manuales o de gestión de datos. 

- Revisiones analíticas donde las transacciones o saldos tengan relaciones previsibles o puedan 

comprobarse de manera global. 

- Validación de los principales juicios adoptados por la administración. 

- Uso del trabajo de auditoría interna si se estima apropiado. 

  

Estos trabajos quedan debidamente soportados en las hojas de trabajo del Auditor, lo que permite 

sustentar la opinión final sobre los Estados Financieros.  

 

Informe de Opinión del Auditor 

 

Concluidas cada una de las etapas, la Auditoría procede a emitir un informe con las observaciones de 

ajustes y recomendaciones, todo esto con el objetivo de mantener una mejora constante en los procesos 

y actividades efectuadas por la Compañía.  

 

Actividades y entregables de la Auditoría  

 

• Presentación del Cronograma de Auditoría y actividades a realizar. 

• Informe de hallazgos del periodo gravable 2023. 

• Informe de opinión sobre la Información Financiera a 31 de diciembre de 2023. 

• Emitir un informe de opinión sobre temas relevantes 
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OBJETIVO  
 

Emitir una opinión sobre la auditoría externa al programa financiado con recursos del préstamo CAF 11052 
de la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos ; los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto en el contrato de 
préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la Normativa Colombiana aplicable. 

 

 

 

OFERTA TÉCNICA 
 
 

 
 

▪ Verificar que la información financiera cumpla con lo establecido en las Normas Internacionales de 
Auditoria (NIA’s) y la Norma Internacional de Encargo de Aseguramiento (ISAE 3000) garantizando 
que los procedimientos de auditoria cumplan con lineamientos que deben ser aplicados por el 
auditor: 
 

▪ Aceptación del encargo 

▪ Planificación del encargo 

▪ Realización del encargo 

▪ Obtención de evidencias 
 
 

▪ Emitir un informe de opinión sobre temas relevantes, tales como: 
  

 

▪ Informe inicial de planeación 
 

▪ Informe Preliminar de Hallazgos y Observaciones 
 

▪ Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 del programa 
y de los justificantes que los soporten  

 

▪ Identificar deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles donde 
emitiremos las respectivas recomendaciones para su mejora. 

 

▪ Uso de los recursos del crédito CAF para el programa en la vigencia 2023 
 

▪ Observación acerca del cumplimiento de las cláusulas del Contrato de préstamo suscrito y del 
Manual Operativo del programa. 

 

▪ Ejecución de obras, avance físico y financiero 
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VI – HONORARIOS PROFESIONALES 

 

 

Nuestros honorarios profesionales se calculan con base en las horas previstas para la realización del trabajo 
teniendo en cuenta la experiencia profesional de los miembros del equipo asignado a cada proyecto y 
asegurando la optimización de los recursos y la calidad del servicio.  

 

El valor de los honorarios por concepto de los servicios de Aseguramiento será la suma de COP Cincuenta 
y Cinco Millones de pesos M/CTE ($55.000.000) incluido IVA. 

 

Dicha cifra ha sido estimada de acuerdo con la complejidad asignada a la compañía y de acuerdo al objeto 
y alcance de este documento.  

 

Nuestros honorarios se han calculado, partiendo de la base de que se cuenta con el siguiente nivel de 
colaboración: 

 

▪ Generación de información requerida para el proceso con ciertas especificaciones que la 
Auditoría detallará durante el desarrollo del trabajo.  

 

▪ Adicionalmente, se requiere la participación de un Líder de Auditoría que, junto con nuestro 
grupo de profesionales por parte de LA COMPAÑÍA, estarán trabajando específicamente 
en el proyecto y durante el período previsto, cumplirán con las fechas establecidas para la 
culminación, a feliz término, de la Auditoría. El Líder de Auditoría será el responsable de 
centralizar la información requerida por los Auditores para el desarrollo de su trabajo. Vale 
la pena aclarar que para el proceso de Auditoría se necesita acceso total a la información 
financiera, jurídica, laboral y plan de negocios.  

 

▪ Los gastos de viaje u otros relacionados con el desarrollo del proyecto deberán ser cubiertos 
directamente por LA COMPAÑIA, si aplican, siempre y cuando se observen en un todo sus 
políticas de viajes. 
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¿QUÉ SOMOS?
2010-2019

Somos un Grupo Empresarial de Consultoría, 
dedicado a la prestación de servicios Contables, 
Fiscales / Tributarios, de Aseguramiento 
(Revisoría Fiscal, Auditoria), Jurídicos, de 
Tecnología y back o�ce. 



A BOU T   
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat.  
 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum. 

ESTRUCTURA 
 Seis  (6 )  ent idades a su ser v icio,  
con socios exper tos en cada  
segmento de negocio

ACAD BPO 
ACAD IT 

ACAD SERVICES & MANAGEMENT

ACAD TAX & LEGAL
ACAD VALUATION 

ACAD TRAINING



Nuestra mejor presentación son los resultados 
obtenidos en los últimos cinco (5) años 

(cifras expresadas en millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018
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Otros datos relevantes

El Grupo Empresarial ACAD tiene presencia actualmente en  
Ecuador y Colombia en las ciudades Bogotá, Cali, Pereira, 
Barranquilla y Medellín 

+50
Colaboradores millones de 

pesos en 
inversión 

teconólogica 

250 +500%
Proyección de 

crecimiento 

+50
Asociados 
contadores 

independientes 
o �rmas de 
contadores 

2000



p o r t a f o l i o

SERVICIOS 
ACAD



OUTSOURCING1. Sus procesos de apoyo en nuestras manos
Profesionales y técnicos con el mejor per�l 
para lograr sus objetivos no misionales

Contable 
TRIBUTARIO 

  Legal Nómina   

  
Administración Delegada de 
los departamentos contable, 

�nanciero, de nómina y 
administrativo 



ASEGURAMIENTO
2. Tranquilidad

Profesionales y técnicos con el mejor per�l 
para con�ar en sus colaboradores

Auditoría bajo NIA's 
Due Diligence 

Auditoría Forense 
Interventoría 

Control Interno 
 
.

Revisoría Fiscal
El cuidado de su patrimonio



Reorganización Empresarial 
 
Registro de nombres y marcas 
 
Representación Legal 
 
Asesoría integral en 
materia de Derecho 
Comercial 
 
 

Derecho Constitucional 
Derecho de Familia 
Derecho de Sucesiones 
Derecho Contractual y Extracontractual 
 
Derecho Laboral

Contratación Estatal  
 
Derecho a la Protección de Datos Personales 
 
Derecho tributario y contable

3. CORPORATIVA 



CONSULTORÍA
4. Idoneidad

Profesionales y técnicos con el mejor per�l 
para asesorar a su entidad

Proÿes�

NIIF
C�t�

USGAAP - NICSP



ACTIVOS 
INTANGIBLES

ACTIVOS 
TANGIBLES EMPRESAS

.Valoración de 
empresas

Bienes muebles 
e inmuebles 

 
Activos 

Biológicos 
 

Derivados

Marcas 
 

Patentes 
 

Arrendamientos

VALORACIÓN 
5. Exactitud

Determine correctamente los valores de sus 
activos



¿POR  
QUÉ 

ELEGIRNOS?
VALORES AGREGADOS



+
+

ALIANZAS

TECNOLOGÍA

OFICINA DE 
PROYECTOS



RED DE FIRMAS Y CONTADORES 
INDEPENDIENTES 
MÁS GRANDE DE  
COLOMBIA

APOYO A TODO NIVEL
La red que hemos formado con �rmas y contadores independientes, genera 
que los clientes tengan un equipo experto tanto de ACAD, como de los 
asociados, quienes tienen la mejor formación académica y amplia 
experiencia profesional. 
 
El Grupo Empresarial ACAD apoya a las �rmas y contadores 
independientes a: 
 
1. Soportar ante los clientes las ausencias de los contadores por  
  vacaciones, incapacidades. 
2. Asignar abogados, ingenieros, peritos y demás profesionales  
   expertos que requieran las �rmas o los contadores independientes,  
   para la prestación de sus servicios. Actuamos en nombre de terceros.     
3. Actuar como Socios de Calidad 
4. Brindar toda la tecnología de ACAD.



w w w .a ca d .co m.co  
 

Tecnología



GRAN INVERSIÓN EN 
TECONOLOGÍA

AUTOMATIZACIÓN

El Grupo Empresarial ACAD utiliza internamente, comercializa a terceros y 
pone a disposición de su red los siguientes aplicativos:  
 
1. World O�ce Versión Empresarial (alojado en la nube) - Software  
   Contable, Administrativo y Financieros 
2. BITRIX24 - Software de Gestión de Proyectos 
3. Centro de Costos 
4. Reembolsos 
5. Aplicativo que genera Estados Financieros, cumpliendo con todos los  
   requisitos de NIIF Plenas y NIIF para Pymes. 
6. Correspondencia 
7. Aplicativo para gestionar Inventario Físico de Activos Fijos



OFICINA  
DE 
PROYECTOS



ÚNICA FIRMA PYME 
CON OFICINA DE 
PROYECTOS PMO

CALIDAD

El Grupo Empresarial ACAD utiliza internamente, presta servicios a 
terceros y pone a disposición de su red la O�cina de Proyectos, quien 
garantiza la correcta ejecución de los contratos �rmados con los clientes, 
cumpliendo a cabalidad las siguientes etapas: 
 
1. Inicio 
2. Planeación 
3. Ejecución 
4. Monitoreo y Control 
5. Cierre 
 
Utilizando la metodología PMO, un Ingeniero Civil, con Maestría en 
Ingeniería con énfasis en proyectos, aplica la Gestión de Integración, 
alcance, tiempo, costo, calidad y de Recursos Humanos. 



Equipo de Trabajo

Contador egresado de la Universidad Central. Especialista en 
Impuestos y Docencia Universitaria. Ex Gerente Price WaterHouse 
Coopers. Ex funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN. Experiencia de 30 años.

William Andrés Rubiano Benavides

Andrés Felipe Rubiano Pulido

Contador egresado de la Ponti�cia Universidad Javeriana. Mágister 
en Administración MBA y experto en NIIF. Ex funcionario de Ernst 
& Young del equipo FAAS. Docente Universitario y panelista. Ex 
Asesor de la Superintendencia de la Economía Solidaria y 
contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Experiencia de 15 años. 

Expertos

Ivonne Alexandra Estrada Salas - Gerente BPO 
Experta en NIIF y en Impuestos 
 
Claudia Constanza Sanabria Reyes - Gerente de Aseguramiento 
Especialista en Finanzas 
 
Juan Pablo Rubiano Pulido - Socio Tax & Legal 
Especialista en Derecho Tributario Corporativo 
 
Iván Darío Sequera Hernández - O�cina de Proyectos 
Mágister en Ingeniería 
 
José Ignacio Becerra - Socio IT 
Experto en desarrollo y arquitectura



 
Nuestra misión es elevar la 
profesión de Contador al 
estatutos que merece. Pero 
no se logrará si no se forjan 
lazos inquebrantables entre 
las firmas de contadores y 
los contadores 
independientes, de tal forma 
que se logre una prestación 
de servicios de alta calidad y 
con función socia, así como 
tener la fuerza suficiente 
para participar en la 
regulación de la contabilidad. 
 
 
La unión hará más visible la 
profesión en Colombia, 
América y todo el mundo  

Síguenos en:

www.acad.com.co
Línea Gratuita Nacional 
018000186007

Bogotá 
  Cali 
    Barranquilla 
      Medellín 
        Pereira 
          Ecuador 
            Perú

informacion@acad.com.co



 ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S. 
Carrera 9 No 71-38 Oficina 203 

Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono   57(1) 4712318 
www.acad.com.co  

 

 

  

ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y matriz del Grupo Empresarial 
ACAD y miembro de la red de firmas miembro independientes INAA Global.    

ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S. 900.345.437 
– 0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR 
AGREGADO 

 
 
 
 

Miembro de Red Internacional de Firmas de 
Contadores - INAA 

 
Plataforma de Gestión de Proyectos 

 
Póliza de Responsabilidad Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INAA GROUP 

http://www.acad.com.co/
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El Grupo ACAD es miembro de una red de firmas de contabilidad y auditoría denominada INAA 
(Red Internacional de Contadores y Auditores).  
 
Esta organización está presente en 50 países con 140 empresas y está integrado por firmas 
independientes de servicios de contabilidad y auditoría, que se alían para favorecer el intercambio 
de conocimientos y experiencias, garantizando así a sus clientes la más alta calidad y cobertura 
de servicios en todos los continentes. 
 
INAA se encuentra entre las catorce (14) primeras asociaciones y alianzas en la lista de la 
Revista “Accountancy Age”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.inaa.org/ 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.acad.com.co/
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PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
BITRIX 24 

 

 
 
 
En la plataforma Bitrix 24 se controlará todo el proyecto, desde la asignación de actividades, el 
Drive con toda la documentación, control de horas de ejecución y preparación de informes GANTT 
y KANBAN. 
 

 

 
 

http://www.acad.com.co/
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METODOLOGIA PARA PROPUESTA PARA AUDITORÍA
DE CONTRATOS Y CONVENIOS



METODOLOGIA PARA PROPUESTA PARA AUDITORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS

INTRODUCCIÓN

Kreston Colombia tiene el placer de presentar su propuesta para llevar a cabo una Auditoría de

Contratos y Convenios. La gestión eficiente de contratos es esencial para la salud organizativa y

la mitigación de riesgos. Esta propuesta tiene como objetivo evaluar la conformidad, eficacia y

eficiencia de sus procesos contractuales.

OBJETIVO

El objetivo principal de la auditoría es evaluar la gestión integral de contratos y convenios de la

organización, identificando posibles áreas de mejora, riesgos y garantizando el cumplimiento

normativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

»	Evaluar la eficiencia del proceso de gestión de contratos.

»	Verificar la conformidad con normativas y políticas internas.

»	Identificar posibles riesgos legales y financieros.

»	Proponer recomendaciones para optimizar el ciclo de vida de los contratos

ALCANCE

La auditoría abarcará la revisión integral de los procesos de gestión; desde la fase de

negociación hasta la finalización, incluyendo la revisión de cláusulas, cumplimiento normativo y

seguimiento posfirma del contrato CAF 11052 SIIF NACIÓN II 40-01-01-011 PROGRAMA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE

BUENAVENTURA FASE I. del período comprendido desde el 01 de enero de 2023 a 31 de

diciembre de 2023.

METODOLOGÍA POR FASES

La auditoría representa un pilar fundamental en la transparencia y fiabilidad de la información de

una organización. Nuestra metodología para llevar a cabo una auditoría financiera se centra en

la exhaustividad, la precisión y la identificación de áreas de mejora que contribuyan a fortalecer

los procesos del contrato o convenio.



FASE I - EVALUACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE CONTRATOS

En esta fase inicial, se evaluarán los procesos de gestión de contratos para identificar posibles

brechas y áreas de mejora.

Actividades

»	Revisión de Documentación: Evaluación de políticas internas y manuales de procedimientos.

»	Entrevistas con Stakeholders: Obtención de información clave de los responsables del

proceso.

»	Análisis de Flujos de Trabajo: Evaluación de la eficiencia en la gestión de contratos desde la

negociación hasta la terminación.

FASE II - AUDITORIA DE CONTRATOS EXISTENTES

En esta fase, se revisarán contratos y convenios existentes para evaluar su conformidad con

normativas y políticas internas.

Actividades

»	Revisión Documental Detallada: Análisis minucioso de cláusulas contractuales.

»	Verificación de Cumplimiento Normativo: Evaluación de la conformidad con leyes y

regulaciones aplicables.

»	Identificación de Riesgos: Detección de posibles riesgos legales y financieros.

FASE III - PROPUESTA DE RECOMENDACIONES Y MEJORAS

En esta fase, se propondrán recomendaciones específicas para optimizar los procesos y mitigar

riesgos identificados.

Actividades

»	Desarrollo de Recomendaciones: Propuesta de acciones concretas para mejorar la gestión de

contratos.

»	Plan de Implementación: Establecimiento de un plan detallado para la ejecución de

recomendaciones.

»	Validación con el Equipo: Compartir las recomendaciones propuestas con el equipo de la

organización, recopilando comentarios y ajustando según sea necesario.

EQUIPO DE TRABAJO



Nuestro equipo de trabajo está integrado por profesionales altamente calificados y

experimentados en las áreas clave de la Auditoría Cada miembro se dedica a brindar servicios

de alta calidad y asesoramiento personalizado para garantizar el éxito de su empresa. A

continuación, presentamos los roles clave en nuestro equipo:

»	Líder de Auditoría de Contratos: Encargado de supervisar y coordinar todas las actividades

del proceso de auditoría.

»	Especialistas en Derecho Contractual: Profesionales con experiencia en la revisión de cláusulas

legales y conformidad normativa.

»	Analistas de Procesos Contractuales: Especializados en la evaluación de la eficiencia de los

flujos de trabajo relacionados con contratos.

»	Expertos en Riesgos Financieros y Legales: Profesionales encargados de identificar posibles

riesgos asociados a los contratos.

Este equipo colaborará estrechamente con su organización, aprovechando su experiencia

diversa para ofrecer insights significativos y recomendaciones prácticas. Nos comprometemos a

brindarle una evaluación objetiva y estratégica que le permitirá fortalecer la gestión de sus

contratos y convenios de manera efectiva.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio de auditoría tendrá un plazo de ejecución de 3 meses a partir del inicio del contrato y

hasta el 30 de abril de 2024. Durante este período, nuestro equipo se encargará de gestionar y

llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con las actividades propuestas de

manera eficiente y oportuna.

INFORMES Y ENTREGABLES

»	Informe detallado de la auditoría financiera.

»	Recomendaciones específicas para mejorar los procesos financieros.

»	Matriz de hallazgos y acciones correctivas.

¿POR QUÉ CONTRATAR CON NUESTRA FIRMA?

Existen varias razones por las cuales elegir a nuestra firma para la ejecución de servicios

tributarios

»	Experiencia y Profesionalismo: Contamos con un equipo de expertos altamente capacitados y

apasionados por ofrecer soluciones a medida para su organización. Nuestra amplia experiencia

en el campo garantiza un servicio de alta calidad.



»	Cumplimiento y Confiabilidad: Somos conocidos por cumplir con todas las obligaciones

fiscales y contables de manera rigurosa y oportuna. Puede confiar en nosotros para mantener su

empresa en cumplimiento con todas las regulaciones.

»	Servicio Personalizado: Entendemos que cada cliente es único. Ofrecemos un servicio

personalizado que se adapta a sus necesidades específicas y objetivos empresariales.

VALOR AGREGADO

Nuestros servicios de auditoría ofrecen un valor significativo para su organización:

»	Ahorro de Tiempo y Recursos: Al confiarnos esta auditoría, puede centrarse en el crecimiento

de su negocio con las ventajas de la normatividad más actualizada

»	Reducción de Errores: Nuestros expertos garantizarán que las actividades del ejercicio sean

precisas, lo que reduce el riesgo de errores costosos a mejores prácticas y metodologías

probadas para mejorar la atención al cliente.

»	Asesoramiento Estratégico: Más allá del cumplimiento, proporcionamos asesoramiento

estratégico para ayudar a su empresa a tomar decisiones informadas.

RESULTADOS ESPERADOS

La Auditoría de Contratos y Convenios de El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, busca

lograr una gestión más eficiente, conformidad normativa y mitigación de riesgos en sus

procesos contractuales. Anticipamos la identificación de áreas de mejora específicas y la

presentación de recomendaciones detalladas para optimizar el ciclo de vida de los contratos,

garantizando así una gestión contractual sólida y eficaz.

CONTROL DE CALIDAD DE LA FIRMA

Cada informe o memorando que entregamos pasa por un riguroso control de calidad interno

antes de su envío, asegurando la precisión y eficacia de nuestros servicios.



PROPUESTA ECONOMICA SERVICIO AUDITORÍA

BASE DEL CÁLCULO DE LOS HONORARIOS.

En nuestra Firma realizamos el cálculo de los honorarios de acuerdo con un sistema de costeo

interno, basándonos en el personal y costos requeridos para el desarrollo de la labor, según la

estructura operativa de la compañía.

PROPUESTA ECONOMICA SERVICIO DE AUDITORÍA

El total de los Honorarios serán:

Servicio de auditoría......................................................................................$39.700.000 más IVA.

Este precio no es inflexible, y podría modificarse o negociarse según sus comentarios y

sugerencias, tanto en precios como en funciones, llegando al mejor acuerdo entre las partes y

siempre estableciendo las obligaciones a nuestro cargo.

Forma de pago:

Un primer pago correspondiente al 50% del valor al inicio de la prestación del servicio y un

segundo y último pago correspondiente al 50% del valor de la prestación del servicio a la

entrega de los informes finales.

Esperamos una oportunidad para que nos conozcan y podamos prestarles nuestros servicios,

con la seguridad de que recibirán de nosotros un excelente servicio y asesoría de alta calidad.



EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
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ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1429 DE 2023 
 

Objeto:  

Realizar la auditoría externa al programa 
financiado con recursos del préstamo CAF 

11052 para la vigencia 2022, respecto al 
uso de los recursos; los estados financieros 

con corte a 31 de diciembre de 2022; así 
como los procesos de contratación y 
adquisiciones con base en lo dispuesto en el 

contrato de préstamo, las políticas de 
gestión vigentes de CAF, y la normatividad 

colombiana aplicable.  

Supervisor: 

Jackeline Meneses Olarte, Directora de 

Infraestructura y Desarrollo Empresarial      
(E)  

Contratista: 
KRESTON RM S.A O KRESTON COLOMBIA O 
RM AUDITORES S.A 

Valor: $ 42.840.000 M/cte 

Fecha de suscripción del 
contrato: 

12 de julio de 2023 

Fecha de terminación del 
contrato: 

30 de agosto de 2023 

 

Fecha aprobación de Pólizas 

(Art. 41 Ley 80, modificado 
art. 23 Ley 1150 de 2007): 

13 de julio del 2023 

Fecha aprobación de Registro 

Presupuestal (Art. 41 Ley 80, 
modificado art. 23 Ley 1150 
de 2007): 

13 de julio del 2023 

El supervisor certifica que el contratista acredita que se encuentra afiliado o al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y Cajas 

de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

En Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de julio de 2023 en las instalaciones del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se reunieron HERNÁN JUAN 
CARLOS MORA SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf


 
 

_______________________________________________________________________________ 

FORMATO: ACTA DE INICIO 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Versión: 3, Fecha: 15/06/2023, Código: GCT-F-33 

 

 
Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los 
modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 
"Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, a través del siguiente link: 
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf 

Página 2 de 2 

1.016.022.384, en su calidad de representante legal de KRESTON RM S.A O 
KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A, con NIT. 800059311-2 como 

Contratista, y, JACKELINE MENESES OLARTE, en su calidad de supervisora, 
para dar comienzo real e inmediato al cumplimiento del objeto del contrato, 

cuyas obligaciones generales y específicas se encuentran descritas en la cláusula 
segunda de la Aceptación de Oferta, en el anexo 5 de la Invitación Pública No. 
MVCT-IP-012-2023 y en la oferta del contratista del 24 de junio de 2023. 

 

Habiéndose cumplido con los requisitos previstos en el contrato para el 
perfeccionamiento y legalización, se procede a realizar la suscripción de la 

presente acta de inicio, que implica la aceptación de las condiciones para la 
debida ejecución del objeto del contrato.  

 
 
La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los trece (13) días del 

mes de julio de 2023. 
 

 
 
 

 
JACKELINE MENESES OLARTE  

Supervisora  
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

 
 

 
HERNÁN JUAN CARLOS MORA 

SUAREZ  
Representante Legal KRESTON RM 
S.A O KRESTON COLOMBIA O RM 

AUDITORES S.A 
Contratista 

 
      
      

Proyectó: Sandra Carolina Romero Mendoza- DIDE  

Revisó: Andrés Fernando Lizarazo López - DIDE 
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Dirección Jurídica
Calle. 18 No. 0 33 Este, Pisos 2, 3 y 4, Bogotá Colombia. | Conmutador: [601] 339 4949/99 Ext.: 2010 - 3125
Línea directa: [601] 332 4347 | http://www.uniandes.edu.co

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 demayo de
1964. Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

CERTIFICACIÓN

La Dirección Jurídica se permite certificar que la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, suscribió con

KRESTON RMS.A, Nit 800.059.311-2, el contrato número UA-10289-2021, cuyo objeto consistió

en: r los de Servicios de Auditoría externa para el proceso de recaudo, registro y
custodia de los recursos captados bajo el marco del programa VAMOS PA'LANTE 2021".

La ejecución del contrato tuvo una duración desde el veintidós (22) de noviembre de 2021 y hasta

veintiocho (28) de febrero del 2022

El valor total del contrato es de cuarenta y cinco millones doscientos veinte mil pesos M/CTE.

($45.220.000) IVA incluido.

La presente certificación se expide a solicitud de la entidad, a los veintitrés (03) días del mes de

octubre de 2022.

Cordialmente,

____________________________

TATIANA GONZÁLEZ ABAUNZA
Directora Jurídica
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
NIT 860.007.386-1



Septiembre 29 de 2022

A quien interese:

Re: Carta de referencia para KRESTON RM S.A con respecto a la Referencia de Contrato
No. 1006322 

Confirmo que como parte de un contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (“UNOPS”) (Referencia No.: RFQ/2022/42246; en adelante referido como el
“Contrato”), KRESTON RM S.A suministró la Auditoría Financiera del proyecto cuyo objetivo
es “contribuir a la reincorporación social y económica de los excombatientes de las FARC-EP a
través de actividades de acción integral contra minas en apoyo al Acuerdo de Paz de 2016.” en
Colombia.

El valor total del contrato fue de COP $25.864.650; y el contrato estuvo en vigor desde el 30 de
junio de 2022 hasta el 07 de septiembre de 2022.

Esta carta confirma que KRESTON RM S.A completó exitosamente su contrato a satisfacción
del Servicio de Acción Contra Minas de Naciones Unidas (“UNMAS”) en Colombia, un programa
bajo la supervisión general y la dirección estratégica de UNMAS en Nueva York, e implementado
bajo el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de UNOPS.

Esta carta solamente puede ser utilizada cuando presente una oferta/propuesta, en respuesta a
la Candidatura para la revisión fiscal de la CCB periodo 2022-2026 publicada por la Cámara de
Comercio de Bogotá.

Cordialmente,

Amir Omeragic
Director

Peace and Security Cluster
UNOPS

“10 Grand Central” Email: info@unops.org

155 East 44th Street www.unops.org

New York, NY 10017

United States of America



 

 

FUNDACION ÉXITO 
CON NIT 890.984.773-6 

 
CERTIFICA QUE: 

 
1. La firma KRESTON RM S.A., con NIT. 800.059.311 - 2, ha celebrado con FUNDACIÓN ÉXITO los 

siguientes acuerdos comerciales: 
 

OBJETO FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION ESTADO VALOR CONTRATO 

AUDITORIA 
EXTERNA 

CONVENIOS  
25/11/2021 

 
08/03/2022 TERMINADO $ 24.192.637 

 
• Alcance del contrato: Auditar la cobertura de atención ejecutada por la Fundación Éxito, por el periodo 

2021 correspondientes a los proyectos (1. Emergencia Covid 19, 2. Huevos, 3. Lactaton 2021, 4. 
Proyecto Regular, 5. Proyecto Regular Banco de Leche Humana, 6. Proyecto Regular Ración Servida 
de Hospitales 7. Oferta Complementaria).  Realizando un entendimiento de los proyectos sujetos a 
revisión, por intermedio del manual de procesos, flujograma y el aplicativo de seguimiento. 

 
• Verificando la pertinencia y los soportes que respaldan la entrega oportuna a los niños atendidos en 

los proyectos antes mencionados. 

• El proveedor ha dado cumplimiento con las obligaciones establecidas en cada contrato, por tanto, la 
calificación del servicio prestado en cuanto a calidad, oportunidad y cumplimiento ha sido satisfactoria.  

 
2. La calificación correspondiente a los trabajos realizados es: Excelente.  

 
3. Los activos de nuestra organización a 31 de diciembre de 2021 son $89.689 millones. 
 
4. Han estado vinculados a dicha labor los siguientes trabajadores de la mencionada firma. 
 
CP Hernán Mora Martinez   Socio de Auditoría 
CP Joaquin Araque Mora   Gerente Nacional de Auditora 
CP Pablo Cesar Briceño    Gerente Regional Noroccidente y Eje Cafetero 
CP Angie Katherin Pachón Cabrera  Gestor Líder de Auditoría 
CP Carlos Alberto Daza    Gestor de Auditoría 
CP Hernán Juan Carlos Mora    Gerente General 
Yudy Marcela Hernández    Gestor Business Center  
 
La presente certificación se expide a los 16 días del mes de marzo de 2022. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
PAULA ESCOBAR GUTIERREZ  
Representante Legal  



EL SUSCRITO VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE 
CON NIT 860.066.789-6 

CERTIFICA QUE: 

1. La firma KRESTON RM S.A., con NIT. 800.059.311 - 2, ha celebrado con LA UNIVERSIDAD EL
BOSQUE el siguiente contrato:

No. 
CONTRATO OBJETO FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION ESTADO VALOR 

Sin No. 

Auditoria Externa al 
"Proyecto de 
Cooperación 

Inernacional al 
Desarrollo "Native crops 

for sustainable and 
innovative food futures 
in Peru and Colombia of 

University of 
Turku (Finland), 

University el Bosque 
and University of La 

Molina (Perú)". 

10/02/2020 02/03/2020 Terminado 
y liquidado 

$11.360.045,83 
Incluido IVA 

2. La calificación correspondiente a los trabajos realizados es : EXCELENTE

3. Han estado vinculados a dicha labor los siguientes trabajadores de la mencionada firma.

CP Hernán Mora Martínez Socio de Consultoría 
CP Joaquín Araque Mora Gerente Nacional de Auditoria 
Abg. Ana Elizabeth Castro Gerente de Auditoria Legal 
CP. Juliana Andrea Bustos Gestor Lider de Auditoria Financiera 
CP. Mayerly Bautista Gestor de Auditoria Financiera. 

La presente certificación se expide a los 22  días del mes de enero de 2021. 

Cordialmente, 

FRANCISCO FALLA CARRASCO 
Vicerrector Administrativo 
UNIVERSIDAD EL BOSQUE 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UA - 10632 - 2023, 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y KRESTON RM S.A 

 
 

Contratantes o Partes: Son: 
 
1. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (en adelante LA UNIVERSIDAD), NIT 860.007.386-1, 

institución privada sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica reconocida por el Ministerio 
de Justicia según la Resolución No. 28 de 23 de Febrero de 1949, según certificado de 
existencia y representación expedido por el Ministerio de Educación Nacional, 
representada en este acto por SILVIA RESTREPO RESTREPO, identificada con la cedula 
de ciudadanía número 39.784.728, en su calidad de Representante Legal Suplente, 
debidamente autorizada para suscribir el presente acto, según delegación autorizada por 
el Comité Directivo. 
 

 
2. KRESTON RM S.A., constituida bajo las Leyes de Colombia, en virtud de E.P. No. 970, 

Notaría 30 de Bogotá del 17 de marzo de 1.989, inscrita el 27 de marzo de 1.989, bajo el 
número 260378 del libro IX; identificada como se indica a continuación, NIT 800.059.311-
2, representada legalmente por HERNAN JUAN CARLOS MORA SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.016.022.384, quien para los efectos de este acto se 
denomina EL CONTRATISTA. 
 

En las condiciones anotadas, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA hacen constar, por el 
presente documento, que han celebrado un contrato, previas las siguientes  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el presente contrato es requerido por Angelika Rettberg Beil, profesora de la Facultad 

de Ciencias Sociales de LA UNIVERSIDAD. 
2. EL CONTRATISTA presentó propuesta de servicios de fecha 31 de enero de 2023. 
3. EL CONTRATISTA ha presupuestado cada uno de los costos directos, indirectos e 

imprevistos que pueden afectar la ejecución del presente contrato y con base en ellos ha 
establecido el valor del contrato. 

4. LAS PARTES, conforme a lo anterior, han decidido celebrar el presente contrato, el que 
se regirá por las siguientes, 
 

 
CLAUSULAS 

 
CLÁUSULA 1. OBJETO GENERAL: EL CONTRATISTA se obliga para con LA 
UNIVERSIDAD, a realizar la Auditoría Externa con el objeto de emitir un informe de auditoría 
del proyecto titulado: “PARTNERSHIP FOR PEACE: BETTER HIGHER EDUCATION FOR 
RESILIENT SOCIETIES” de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría -NIA. 

http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
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el contrato han sido asumidas o serán asumidas, libres de cualquier vicio del 
consentimiento; 

5. Que el Contrato con sus respectivos Anexos, son válidos, legales y obligatorios para 
EL CONTRATISTA, y los mismos son oponibles y exigibles de acuerdo con sus 
términos; 

6. Que la suscripción del presente Contrato y su cumplimiento no contravendrán ninguna 
Ley Aplicable, ni los estatutos de EL CONTRATISTA, ni ningún otro contrato, acuerdo 
o instrumento que obligue a EL CONTRATISTA, así como ningún fallo, sentencia, 
orden o decreto de alguna autoridad con jurisdicción sobre EL CONTRATISTA; 

7. Que, a su leal saber y entender, después de la revisión de sus respectivos archivos y 
documentos internos, no hay juicios ni investigaciones pendientes o inminentes ante 
ninguna autoridad con jurisdicción sobre EL CONTRATISTA y sus activos en los que: 
(i) se busque la invalidez del Contrato; y (ii) se pretenda obtener una decisión judicial o 
de otra índole o un concepto que probable y razonablemente pueda llegar a afectar 
sustancial y adversamente el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus 
obligaciones bajo el Contrato o la validez, oponibilidad o exigibilidad de los mismos; 

8. Que ha obtenido toda la información y asesoría que ha considerado necesaria y 
suficiente, bien sea de LA UNIVERSIDAD, o de cualquier otra Persona, para efectos 
de la celebración y ejecución del presente Contrato y que, por tanto, lo considera 
ejecutable; 

9. Que ha revisado y estudiado y, como consecuencia de lo anterior, entiende el alcance y 
obligaciones derivadas del Contrato; 

10. Que ha revisado el presente Contrato y todos sus Anexos y, a su leal saber y entender, 
no existe conflicto alguno entre el Contrato y sus Anexos; 

11. Que el Contrato ha sido celebrado en forma legal bajo las leyes de la República de 
Colombia;  

12. Que no ha celebrado contratos o acuerdos tendientes a incumplir las obligaciones 
adquiridas bajo el Contrato; 

 
CLÁUSULA 35. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfeccionará con la firma 
de las partes y su ejecución requiere la constitución y aprobación de garantías solicitadas.  
 
En constancia, las partes suscriben el presente documento, en la fecha señalada en cada una 
de las firmas de las partes.  
 
Por LA UNIVERSIDAD, 

 
 
POR EL CONTRATISTA, 

 
 
 
SILVIA RESTREPO RESTREPO,  
Cargo: Representante legal suplente,  
Fecha Firma:  
 

 
 
 
HERNAN JUAN CARLOS MORA SUAREZ,  
Cargo: Representante legal 
Fecha Firma:  

 

29/03/23

JCVH

30/03/23

WTW

http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAt0nlrzuhnFiNj1QJfP4l14x8UpS0apSN
https://adobecancelledaccountschannel.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAt0nlrzuhnFiNj1QJfP4l14x8UpS0apSN
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAt0nlrzuhnFiNj1QJfP4l14x8UpS0apSN
https://adobecancelledaccountschannel.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAt0nlrzuhnFiNj1QJfP4l14x8UpS0apSN
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAt0nlrzuhnFiNj1QJfP4l14x8UpS0apSN


 

 
 

 
LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA EN CALIDAD 
DE ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA  

 
NIT No. 860.046.341 – 5  

 
 

 
     CERTIFICA QUE: 

 
 

 
Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de la presente certificación el 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 031 DE 2023, celebrado entre 
KRESTON RM S.A. NIT. No. 800.059.311 – 2 y la FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA, NIT. No. 860.046.341 – 5, entidad 
gremial, administradora del FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA-
FNFP, no ha presentado ningún siniestro desde el primero (1°) de abril de dos mil 
veintitrés (2023).  
 
 
Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de mayo del 
año dos mil veintitrés (2023). 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
GERMAN PALACIO VELEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  

FEDEPAPA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 031 DE 2023 
 
CONTRATANTE: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA 
(ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA – FNFP).  
NIT. No. 860.046.341 – 5   
CONTRATISTA: KRESTON RM S.A.  
NIT. No. 800.059.311 – 2 
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE TIEMPO COMPLETO Y DE FORMA PRESENCIAL COMO AUDITOR 
INTERNO DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA – FNFP, TENIENDO EN CUENTA LO 
PREVISTO EN EL DECRETO 2025 DE 1996, EL CUAL ESTABLECE QUE DICHO AUDITOR DEBE 
VERIFICAR LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, SU DEBIDO 
PAGO, RECAUDO, CONSIGNACIÓN, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y 
CONTABILIZACIÓN; Y EN CONSECUENCIA EFECTUAR SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO QUE HACE 
FEDEPAPA - FNFP A LOS RECURSOS DEL FONDO PARAFISCAL.  
FECHA DE INICIO: ABRIL PRIMERO (1) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).  
FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE TREINTA Y UNO (31) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).  
VALOR: OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($82.467.000) 
M/CTE IMPUESTOS LEGALES INCLUIDOS.  
 
Entre los suscritos a saber, de una parte, GERMAN AUGUSTO PALACIO VÉLEZ, ciudadano colombiano, 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.151.286 expedida en Santa Rosa de Osos, 
actuando en nombre y representación legal de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE 
PAPA – FEDEPAPA, NIT. No. 860.046.341 – 5, entidad gremial, administradora del FONDO NACIONAL DE 
FOMENTO DE LA PAPA-FNFP, de conformidad con el Contrato de Administración 20210529 suscrito con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien en adelante y para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATANTE y, de otra parte, HERNAN JUAN CARLOS MORA SUAREZ, mayor de edad, 
domiciliada en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.022.384 expedida en Bogotá 
D.C., actuando en calidad de Gerente General de KRESTON RM S.A., NIT. No. 800.059.311 – 2, según 
consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, en conjunto LAS PARTES, hemos convenido en 
celebrar CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 031 DE 2023, en adelante EL CONTRATO; el 
cual se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del 
Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este Contrato, así:  
 
PRIMERA. OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE TIEMPO COMPLETO Y DE FORMA PRESENCIAL COMO 
AUDITOR INTERNO DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA – FNFP, TENIENDO EN CUENTA 
LO PREVISTO EN EL DECRETO 2025 DE 1996, EL CUAL ESTABLECE QUE DICHO AUDITOR DEBE 
VERIFICAR LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, SU DEBIDO 
PAGO, RECAUDO, CONSIGNACIÓN, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y 
CONTABILIZACIÓN; Y EN CONSECUENCIA EFECTUAR SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO QUE HACE 
FEDEPAPA - FNFP A LOS RECURSOS DEL FONDO PARAFISCAL. SEGUNDA. OBLIGACIONES DE EL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA contraerá con EL CONTRATANTE las siguientes obligaciones:  
 

1. Cumplir a cabalidad el objeto contractual. 
2. Verificar la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales.  
3. Comprobar el debido de pago de los aportes parafiscales, recaudo y consignación de los mismos 

sobre las personas naturales o jurídicas que contribuyan con los mencionados aportes.  
4. Realizar seguimiento a la administración, inversión y sistematización de los recursos parafiscales que 

reciba el Fondo Nacional de Fomento de la Papa – FNFP.  
5. Verificar, medir y comprobar que los bienes y servicios entregados por el contribuyente al Fondo 

Nacional de Fomento de la Papa -FNFP cumplen con las especificaciones escritas en la ley 1707 y el 
decreto 2263 de 2014.  
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PARÁGRAFO: Si no es viable efectuar la liquidación conjuntamente EL CONTRATANTE procederá 
unilateralmente a ejecutarla dentro del mes siguiente, al vencimiento del mes antes indicado. VIGÉSIMA 
SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Regulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones 
del presente contrato, los documentos suscritos por LAS PARTES y todas las actas y acuerdos que se 
elaboren durante su ejecución, firmados por EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Todos los documentos del contrato obligan jurídicamente y son parte esencial e integral de éste. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hace parte integral de este contrato: 1. Certificado de existencia y representación 
legal de EL CONTRATANTE. 2. Certificado de existencia y representación legal de EL CONTRATISTA. 3. 
Copia simple del documento de identificación, cédula de ciudadanía del Representante Legal de EL 
CONTRATISTA. 4. Registro Único Tributario de EL CONTRATISTA. 5. Certificaciones de antecedes fiscales, 
disciplinarios y judiciales de EL CONTRATISTA y su Representante Legal, y 6. Propuesta de servicios 
profesionales de Auditoria Interna. VIGÉSIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones y 
demás comunicados enviados entre LAS  PARTES en relación con el presente contrato deberán efectuarse 
por escrito y se considerarán debidamente entregados contra recibo de entrega en mano, correo certificado o 
registrado, con solicitud de aviso de retorno, o transmisión por fax con confirmación de recepción, siempre y 
cuando fueren remitidas a los domicilios que figuran a continuación, o a cualquier otro domicilio que LAS 
PARTES notifiquen en lo sucesivo en reemplazo de los aquí establecidos. Por EL CONTRATANTE: 
Representante Legal de FEDEPAPA, GERMAN AUGUSTO PALACIO VÉLEZ, Dirección: Avenida Carrera 45 
No. 106B – 84, Bogotá D.C., Teléfono: (1) 2142989, E- mail: gerencia@fedepapa.org; por EL CONTRATISTA: 
KRESTON RM S.A. Gerente General, HERNAN JUAN CARLOS MORA SUAREZ, Dirección: Calle 72 No. 10 
- 07. Of 1103. Bogotá D.C. Teléfono: (1) 7443680. E- mail: gerencia.af@kreston.co. VIGÉSIMA OCTAVA. 

JURISDICCIÓN Y DOMICILIO: El presente contrato se regirá por las Leyes Colombianas y cualquier 
controversia que surja en desarrollo de éste, deberá ser resuelta por los entes judiciales y de amigable 
composición competentes. LAS PARTES declaran que este contrato regula en su totalidad la relación pactada 
y solo a él, a partir de su firma se atienen. Se señala como domicilio contractual para todos sus efectos, la 
ciudad de Bogotá D.C. VIGÉSIMA NOVENA. MÉRITO EJECUTIVO: LAS PARTES declaran que el presente 
contrato presta mérito ejecutivo para efectos de demandar el cumplimiento de las obligaciones que de él se 
deriven.  

 
Se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor en la ciudad de Bogotá D.C., el veintiocho (28) de 
marzo dos mil veintitrés (2023). 
 

 
EL CONTRATANTE                 EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
GERMAN AUGUSTO PALACIO VÉLEZ       HERNAN JUAN CARLOS MORA SUAREZ 
Representante Legal FEDEPAPA  - FNFP                   Gerente General KRESTON RM S.A. 
C.C. No. 8.151.286 de S. Rosa de Osos.                      C.C. No. 1.016.022.384 de Bogotá D.C. 
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OTROSI No. 1 PRORROGA A LA ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS F-OCS-069 DE 2022 

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA “UDEC” Y KRESTON COLOMBIA 
 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO: 

F-OCS-069 DE 2022 

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

CONTRATISTA: 

PERSONA JURÍDICA 
KRESTON COLOMBIA 
NIT: 800.059.311 - 2 
REPRESENTANTE LEGAL:  HERNÁN JUAN CARLOS MORA SUÁREZ 
C.C.: 1.016.022.364 de Bogotá  

DIRECCIÓN DE 
NOTIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN: Calle 72 No. 10 -07 OF. 1103 Bogotá 
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia.af@kreston.co     
TELÉFONO: +601 7443680 

OBJETO: 

CONTRATAR LA AUDITORÍA INTERNA CONTABLE FINANCIERA BAJO 
LAS NORMAS LEGALES APLICABLES EN COLOMBIA PARA LA 
VIGENCIA 2021 QUE PERMITA DETERMINAR SI LOS ESTADOS 
FINANCIEROS REFLEJAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA, Y SI EL PRESUPUESTO CUMPLE CON EL MARCO 
JURÍDICO ESTABLECIDO EN SUS DIFERENTES ETAPAS. 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

PESOS ($45.339.000,00) M/CTE – IVA INCLUIDO 

TERMINO DE 
EJECUCIÓN   

 
TRES (3) Meses contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento (Suscripción del contrato) y 
ejecución del contrato. (Expedición del Registro Presupuestal y 
Aprobación de garantías).  
 

 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

570 DEL 27 DE ABRIL DE 2022 

SUPERVISOR(ES) DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 

19 DE JULIO DE 2022 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL:  

3588 DEL 25 DE JULIO DE 2022 

APROBACIÓN DE 
GARANTÍAS: 

5 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN INICIAL 

5 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO: Que, mediante oficio de fecha 21 de octubre de 2022, el contratista Kreston 

Colombia solicitó la prórroga de la orden contractual de servicios F-OCS-069 de 2021 

“CONTRATAR LA AUDITORÍA INTERNA CONTABLE FINANCIERA BAJO LAS NORMAS LEGALES 

APLICABLES EN COLOMBIA PARA LA VIGENCIA 2021 QUE PERMITA DETERMINAR SI LOS 

ESTADOS FINANCIEROS REFLEJAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, Y SI EL 

PRESUPUESTO CUMPLE CON EL MARCO JURÍDICO ESTABLECIDO EN SUS DIFERENTES 

ETAPAS.”, con base en los siguientes argumentos: 

 
“ Expuesto lo anterior, dada la solicitud de prorroga gestionada por Kreston Colombia para el 

Contrato F-OCS 069 DE 2022 que tiene por objeto  

Contratar la Auditoría interna contable financiera Bajo las normas legales aplicables en Colombia 

para la vigencia 2021 que permita determinar si los estados financieros reflejan razonablemente 

la situación financiera, y si el presupuesto cumple en el marco establecido en sus diferentes 

etapas”, que inició desde el 05 de agosto de 2022 hasta el 5 de noviembre de 2022; dado que dicho 

contrato requiere del desarrollo de la auditoría durante la totalidad de su ejecución, ya que 

persiste la complejidad y extensión de las obligaciones y objetos, Kreston Colombia ofrece sus 
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servicios para dar continuidad con la prestación del servicio de Auditoría bajo la prórroga al 

Contrato F-OCS 069 DE 2022.  

De acuerdo con el correo emitido el día 28 de septiembre de 2022 por Kreston Colombia 

solicitando el muestreo del área del almacén, esta fue suministrada el día 20 de octubre de 2022 

por parte de la UDEC; situación que nos lleva a solicitar la extensión de tiempos; con el fin de 

poder cubrir el alcance a dicha información.” 

 
SEGUNDO: Que, mediante oficio de fecha 25 de octubre de 2022 dirigido a la Oficina 
de Compras, la Dra. Aida Lucía Toro Ramírez Directora de Planeación Institucional en 
su calidad de Supervisora de la orden contractual de servicios F-OCS-069 DE 2022, 
indica: 
 

“Conforme a lo anteriormente expuesto, como supervisores de la Orden Contractual 
de Servicios es clara la necesidad de contar la prórroga, teniendo en cuenta lo 
expuesto por el contratista, dando al contratista un tiempo reducido para la correcta 
terminación en la ejecución del contrato, por tal razón recomendamos al comité de 
contratación otorgar la prórroga por un tiempo de veinticuatro (24) días calendario a 
partir del 5 de noviembre de 2022, con el fin de ejecutar la Orden Contractual con los 
informes finales acordes la necesidad de la Universidad de Cundinamarca.” 
.”  
 

TERCERO: Que, el comité de contratación mediante sesión ordinaria del día 
27-10-2022, recomienda:  
 

"RECOMENDACIÓN: La Doctora Aida Lucia Toro Ramírez, se abstiene para la toma de 
decisión con respecto a este punto, teniendo en cuenta que es supervisora de este 
contrato. Los demás miembros comité de Contratación una vez analizada la solicitud y 
teniendo en cuenta oficio por parte de la Supervisión y el contratista, recomienda al 
Ordenador del Gasto o su delegado realizar prorroga por un término de veinte cuatro (24) 
días calendario, mediante otrosí. Dejando la salvedad que se deberán adjuntar los 
soportes por parte de la supervisión y el contratista con la solicitud de prorroga en días 
calendario, además de indicar en la solicitud que la información requerida a la oficina de 

almacén es necesaria para cumplir el objeto contractual. (…)” 
  

CUARTO: Que, dicha prórroga se hace procedente de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo 012 de 2012 en su Artículo 16. MODIFICACIÓN, 
ADICIÓN O PRÓRROGA, que a la letra dice:  
 

“Las órdenes contractuales, contratos o convenios que celebre la Universidad, podrán 
modificarse, adicionarse o prorrogarse, en forma motivada y de común acuerdo entre 
las partes, siempre y cuando estén vigentes y se mantenga su objeto. 
Las órdenes contractuales y contratos podrán adicionarse hasta en un Cincuenta por 
ciento (50%) de su valor total. Así mismo, deberán prorrogarse las pólizas que los 
amparan. 
Las órdenes contractuales y contratos podrán prorrogarse hasta la mitad del tiempo 
previsto inicial de ejecución. (…)”. 

 

QUINTO: Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que 
exige la contratación de la Universidad de Cundinamarca – UDEC, es procedente la 
celebración del presente Otrosí No. 01 a la Orden Contractual F-OCS-069 DE 2022, 
por tanto, las partes hemos: 

 
ACORDADO 

 
PRIMERO: PRORROGAR la ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS F-OCS-069 
DE 2022, por un periodo de 24 días, es decir hasta el 30 de noviembre de 2022. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR el TERMINO DE EJECUCIÓN de la ORDEN 
CONTRACTUAL DE SERVICIOS F-OCS-069 DE 2022 el cual quedará así: 
 
“El termino de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES y VEINTICUATRO (24) 
DÍAS contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
(expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y suscripción del contrato) y 
de ejecución (expedición del Registro Presupuestal y aprobación de garantías).” 
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32.1. 
 

 
El presente otrosí No. 1 se regirá por las condiciones establecidas en el presente 
documento y las partes se obligan a cumplirlo. Así mismo, hacen parte integral las 
condiciones contenidas en la ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS F-OCS-069 DE 
2022. 
 
En constancia y aceptación de las condiciones y obligaciones derivadas del presente Otrosí 
No. 1 y conforme con su contenido, lo suscriben a los _4 días del mes de Noviembre de 
2022 en el Municipio de Fusagasugá. 
 

LA UNIVERSIDAD, 
 
 
 
 
ISABEL QUINTERO URIBE 
Secretaria General 
Universidad de Cundinamarca 
 

EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
HERNÁN JUAN CARLOS MORA 
SUÁREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
KRESTON COLOMBIA 

Proyectó:  
Johana Vargas Peña  
Oficina de Compras 

Vo.Bo. Dirección Jurídica 

Revisó: Asesor Dirección Jurídica 
Vo.Bo. Dirección de Bienes y Servicios 

Vo.Bo. Oficina de Compras 

32.1-18.1 

TERCERO: NOTIFICACIÓN A LA ASEGURADORA: Una vez firmado el presente 

Otrosí No. 1 de la ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS F-OCS-069 DE 2022 el 

CONTRATISTA se compromete a realizar las respectivas ampliaciones a los amparos 

de las garantías a las que hubiere lugar dentro de los CINCO (05) días hábiles 

siguientes, y allegar la correspondiente póliza a la Oficina de Compras de la 

Universidad de Cundinamarca. 
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INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOL©GÍA 

E INNUVACIt~►N EN SALUD -IDCBIS 
CEhtTRO DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDt} POR MINC(ENCIAS R-1763!2021 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD —IDCBIS. 

CERTIFICA 

Que la empresa KRESTON RM S.A, identificada con el Nit: 800059311-2 sostuvo 
vínculos comerciales con nuestra entidad mediante CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS que se relaciona a continuación: 

N° DE CONTRATO CPS-0463-2021 

OBJETO 
La prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal con auditoría 
interna integral para el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud -IDCBIS 

VALOR: $71.700.000 

FECHA DE INICIO 1/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN : 30/06/2022 

ESTADO: EN EJECUCIÓN 

ADICIONES: N/A 
VALOR TOTAL: $71.700.000 
ACTIVOS DEL INSTITUTO A 
31 DE DICIEMBRE 2021 $31.215.007.237 

CALIDAD DEL BIEN O DEL 
SERVICIO: Excelente 

Dada en la ciudad de Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil 
veintidós (2022). 

7 
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D~réctor / 

,'hístituto Distrital de Ciencia, :~• ecnologí.: e Innovación en Salud - IDCBIS. 
Elaboró: Mauricio Róbayo —Tecnólogo Grupo de Contratación %~ 

Jorge Lino ojas -Profesional Especializado contabilidad 
Revisó y Aprobó Catherine De Lavalle Arrieta —Líder Grupo de Compras 
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EL (LA) JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS, IDENTIFICADA CON EL NIT 899.999.230-7 

 

CERTIFICA: 
 

Que de acuerdo con la información que reposa en la carpeta contractual y en las bases de datos que administra esta Oficina Asesora 

Jurídica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, KRESTON RM S.A., identificado(a) con NIT No 800059311, 

suscribió en esta Entidad lo siguiente: 

 

 

CONTRATO N° y FECHA: 1306-2020 - CO1.BDOS.1297771 – 21/08/2020 

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Consultoría 

OBJETO: La universidad distrital francisco josé de caldas requiere realizar la 

interventoria tecnica, administrativa, juridica, social y financiera del contrato 

de auditoria que tendra por objeto ¿realizar una auditoría integral e 

interdisciplinaria a la gestión de la universidad distrital francisco josé de caldas 

de sus macroprocesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

definidos en sus sistema integrado de gestión - sigud, con especial énfasis de 

los procesos administrativos; financieros y presupuestales; de contratación; de 

control; y, de manera específica, de los resultados académicos de la extensión, 

contemplando en cada uno de estos su normatividad, información, recursos, 

estructura, procesos y procedimientos, visibilidad y resultados, entre otros 

aspectos, durante el período 2016 ¿ 2019.¿ 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS: La universidad distrital francisco josé de caldas requiere realizar la 

interventoria tecnica, administrativa, juridica, social y financiera del contrato 

de auditoria que tendra por objeto ¿realizar una auditoría integral e 

interdisciplinaria a la gestión de la universidad distrital francisco josé de caldas 

de sus macroprocesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

definidos en sus sistema integrado de gestión - sigud, con especial énfasis de 

los procesos administrativos; financieros y presupuestales; de contratación; de 

control; y, de manera específica, de los resultados académicos de la extensión, 

contemplando en cada uno de estos su normatividad, información, recursos, 

estructura, procesos y procedimientos, visibilidad y resultados, entre otros 

aspectos, durante el período 2016 ¿ 2019.¿ 

VALOR DEL CONTRATO: Ciento sesenta y cinco millones ciento setenta y un mil seiscientos un pesos 

M/CTE ($165171601) . 

PLAZO DEL CONTRATO: Seis (6) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la 

vigencia fiscal. 

FECHA DE INICIO: 26/08/2020 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No.1: Prórroga de Noventa (90) día(s). 

 

PRIMERO MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN: la cual quedará así: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo del contrato será hasta el 25/05/2021, 

contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal. 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No.2: Prórroga de Treinta (30) día(s). 

 

PRIMERO MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN: la cual quedará así: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo del contrato será hasta el 25/06/2021, 
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contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal. 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No.3: Prórroga de Treinta (30) día(s). 

 

PRIMERO MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN: la cual quedará así: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo del contrato será hasta el 25/07/2021, 

contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal. 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No.4: Prórroga de Treinta (30) día(s). 

 

PRIMERO MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN: la cual quedará así: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo del contrato será hasta el 25/08/2021, 

contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal. 

CESIÓN: N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN: 25/08/2021 

FECHA DE LIQUIDACION: N/A 

ESTADO DEL CONTRATO: TERMINADO 

OTROS: N/A 

OBSERVACIONES:  El Contrato de que trata la presente certificación no genera relación laboral 

entre el contratista y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado el martes, 01 de marzo de 2022. 

 
 
 
JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO 

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
El presente es un documento público expedido con firma mecánica que garantiza su plena validez jurídica y 
probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.  
 
Elaboró: David Eliot Iriarte Iriarte - Contratista - OAJ 
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EL (LA) JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS, IDENTIFICADA CON EL NIT 899.999.230-7 

 

CERTIFICA: 
 

Que de acuerdo con la información que reposa en la carpeta contractual y en las bases de datos que administra esta Oficina Asesora 

Jurídica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, KRESTON RM S.A., identificado(a) con NIT No 800059311, 

suscribió en esta Entidad lo siguiente: 

 

CONTRATO N° y FECHA: 1855-2019 - 19-1-205681 - 27/12/2019 

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Compra-Venta 

OBJETO: Contratar una auditoría integral a la gestión realizada por el instituto de 

extensión y educación para el trabajo y desarrollo humano- idexud-, durante el 

periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2018. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS: Auditoría Integral 

VALOR DEL CONTRATO: Quinientos treinta y tres millones setecientos tres mil seiscientos diecisiete 

pesos m/cte ($533703617) . 

PLAZO DEL CONTRATO: Seis (6) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la 

vigencia fiscal. 

FECHA DE INICIO: 29/01/2020 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No.1: Prórroga de Cincuenta (52) día(s) calendario, contados desde el 28/10/2020. 

 

PRIMERO MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN: la cual quedará así: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo del contrato será hasta el 19/12/2020, 

contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal. 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No.2: Prórroga de Cuarenta y cuatro (44) día(s) calendario, contados desde el 

20/12/2020. 

 

PRIMERO MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN: la cual quedará así: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo del contrato será hasta el 01/02/2021, 

contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal. 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No.3: Prórroga de Treinta y seis (36) día(s) calendario, contados desde el 02/02/2021. 

 

PRIMERO MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN: la cual quedará así: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo del contrato será hasta el 25/07/2021, 

contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal. 

CESIÓN: N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN: 11/10/2021 

FECHA DE LIQUIDACION: 12/11/2021 

ESTADO DEL CONTRATO: TERMINADO 

OTROS: Acta de Suspensión N°1: del 27/05/2020 al 22/06/2020 (25 días) 

Acta de Suspensión N°2: del 28/07/2020 al 28/08/2020 (30 días) 

Acta de Suspensión N°3: del 01/09/2020 al 16/09/2020 (14 días) 

Ampliación Acta de Suspensión N°3: del 16/09/2020 al 07/10/2020 (20 días) 

Acta de Suspensión N°4: del 08/01/2021 al 25/01/2021 (16 días) 

OBSERVACIONES:  El Contrato de que trata la presente certificación no genera relación laboral 

entre el contratista y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
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La presente certificación se expide a solicitud del interesado el martes, 01 de marzo de 2022. 

JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 

El presente es un documento público expedido con firma mecánica que garantiza su plena validez jurídica y 
probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.  

Elaboró: David Eliot Iriarte Iriarte - Contratista - OAJ
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Bogotá D.C., febrero 05 de 2024 

 

 

 

Señores 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio  

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico  

Atención: Doctora Adriana María Campo Sanchez 

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 

acampos@minvivienda.gov.co 

Calle 17 No. 9 – 36 

Bogotá 

 

Asunto: Cotización auditoría externa año 2023 (período comprendido entre el 01 

de enero y el 31 de diciembre de 2023) para el “Programa de Agua Potable 

y Saneamiento para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura 

Fase I”, ejecutado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, contrato 

de préstamo de crédito CAF 011052. 

 

Cordial saludo Doctora Adriana María: 

 

Correspondemos a su gentil invitación para presentar una cotización económica 

para auditar el programa “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las 

zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase I”, ejecutado por el 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y financiado por el Banco de Desarrollo 

de América Latina -CAF, para el período de un año de ejecución del proyecto 

(Enero 01, 2023 a Diciembre 31, 2023). 

 

No. de proyecto CAF11052 

Título del proyecto “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las 

zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase 

I” 

Entidad Ejecutora Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

Entidad Prestataria Banco de Desarrollo de América Latina -CAF 

Título del servicio Auditoría externa para el Programa ejecutado por 

MINVIVIENDA, Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico, Unidad Coordinadora del Programa (UCP) 

Valor desembolsado 

USD 

USD646.029,70 

Valor a Auditar en USD  USD200.162,77 

Valor del aporte Local No informado 
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Período para Auditar  Enero 1 de 2023 a Diciembre 31, 2023 (12 meses) 

 

 

1. Servicios Requeridos 

Auditoría externa al Programa financiado con recursos del préstamo CAF 

11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados 

financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos de 

contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto en el contrato de 

préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la normatividad 

colombiana aplicable.  

 

   

2. Objetivo General 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la 

cooperación financiera entre el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF 

y Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio, de acuerdo con las Instrucciones para Auditores de CAF, emitir una 

opinión en calidad de auditores independientes sobre si los Estados 

Financieros del Programa han sido preparados, en todos sus aspectos 

importantes, de conformidad con los requerimientos del marco de 

información financiera aplicable; y e informar de acuerdo con el alcance 

previsto en las Normas Internacionales de Auditoría, sobre el resultado de la 

evaluación del sistema de control interno relacionado con el Programa. 

 

Los estados financieros del Proyecto, comprenden: (1) el Estado de 

Inversiones Acumuladas al corte de cada periodo, (2) el Estado de Efectivo 

Recibido y Desembolsos Efectuados por el periodo a auditar; y (3) Las notas 

a los estados financieros, presentadas en forma comparativa, que forman 

parte de los mismos y que deben contener, entre otros, el resumen de las 

políticas y normas contables significativas, conciliaciones respectivas, y otras 

notas explicativas que la Unidad Coordinadora del Programa considere 

necesario adjuntar a los Estados Financieros. 

 

3. Alcance de la Auditoría  

 

La auditoría de Programa comprende, sin que esta lista sea taxativa, 

evaluar:  1) Los Principios de exactitud (regularidad financiera/presentación 

de informe), 2)Existencia, adecuación y eficacia del sistema de control 

interno diseñado para el programa (SCI), 3)Conformidad con los objetivos 

del programa y cumplimiento de las condiciones contractuales y 4) La 

Realización económica de las actividades y uso eficiente de los recursos 

financieros. 
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Para comprobar el cumplimiento de los Acuerdos y Requisitos de Gestión 

Financiera del Programa con la CAF, llevaremos a cabo pruebas y/o 

procedimientos  para confirmar, entre otros, que: 

 

a) Los fondos externos han sido utilizados de conformidad con las 
condiciones del Contrato de Préstamo para Inversión. 

 

b) Los fondos de contrapartida, si los hubiere, han sido provistos y utilizados 
de conformidad con el Contrato de préstamo para Inversión. 

 

c) Los bienes, obras y servicios financiados fueron adquiridos de 
conformidad con las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones de la 
CAF  u otra que sea aceptable por la CAF; realizaremos las inspecciones 
físicas que fueran necesarias de acuerdo con sus consideraciones de 
riesgo. 

 
d) Los documentos de respaldo necesarios, registros y cuentas se han 

mantenido con respecto a todas las actividades y gastos del Programa. 

 
e) La conversión de moneda local COP a US dólares se ha realizado de 

acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo para Inversión  

 
f) El control interno del Programa relacionado con la elaboración de la 

información financiera ha sido evaluado en su diseño y funcionamiento, 
mediante comprobaciones de la efectividad de los mismos. Estas 
comprobaciones se efectuarán conforme a los requerimientos de la NIA 
315 “Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material 
mediante el Conocimiento de la Entidad y de su Entorno”. 
Obtendremos conocimiento del control interno relevante para la 
auditoría. Nuestra principal consideración es comprobar cómo un 
control específico previene o detecta y corrige incorrecciones 
materiales en las transacciones, o información a revelar, y sus 
aseveraciones relacionadas. Producto de esta evaluación 
comunicaremos en forma independiente a los responsables de la 
Direccion del Programa, las deficiencias en el control interno 
identificadas durante la realización de la auditoría, que a nuestro juicio 
consideremos importantes, aplicando la NIA 265. 

 

El control interno considera cinco componentes clave que se indican a 

continuación: 1.   Entorno (o ambiente) de control, 2.   Proceso de 

valoración del riesgo por la entidad, 3.   Sistemas de información 
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incluyendo al sistema contable, 4.   Actividades de control y 5.   

Seguimiento (o monitoreo) de los controles. 

 

4. Localización de los servicios 

 

Bogotá, Oficinas del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio  

Calle 17 No. 9 – 36 

 

5. Informes 

Presentaremos tres (3) Informes requeridos, en el transcurso de la revisión y 

hasta el cierre de la auditoría: 

 

Informe inicial de planeación  

Con base en el conocimiento del programa por medio de la revisión del 

Contrato de Crédito CAF 011052 y otros que se consideren necesarios, 

diseñaremos el enfoque de la auditoría, procedimientos de auditoría, 

alcance, cronograma de trabajo y la Matriz de riesgos de riesgos de 

auditoría. 

 

Informe preliminar de hallazgos y observaciones  

Posterior a la ejecución del compromiso de auditoría, presentaremos un 

informe preliminar de auditoría para que el Organismo Ejecutor realice las 

observaciones correspondientes, presentará las justificaciones u objeciones 

a los hallazgos.   

 

Informe final de auditoría 

Una vez finalizada la auditoría y se haya socializado el informe preliminar con 

el ente ejecutor, presentaremos el informe final atendiendo los 

requerimientos de información de la CAF y cumpliendo con los estándares 

internacionales de auditoría. 

 

6. Duración del Contrato  

De acuerdo con la información suministrada, el período de auditoría se 

estima en (45) días, a partir del perfeccionamiento y legalización del 

contrato, o sea, a partir del 15 de marzo y hasta el 30 de abril, fecha máxima 

para presentar el informe para que sea enviado a través del MINIVIVIENDA  

a la CAF. 

 

7. Composición del equipo de trabajo 

A continuación, relacionamos los profesionales que participarán en la 

auditoría: 
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Nombre Cargo Experiencia 

Oscar Hernández Torres Director de Auditoría 

Director de Proyecto 

Contador Público, Magister en Dirección 

Empresarial, Especialista en Revisoría Fiscal y 

Auditoría Forense, Diplomado en Normas de 

Información Financiera, con 25 años de 

experiencia en auditoría, principalmente 

para proyectos financiados por BID, Banco 

Mundial, Banco de Crédito Alemán “KFW”, 

por su Siglas en alemán (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau), AECID, SIDA, PNUD, ONU 

MUJERES, Unión Europea, CAF, Nordic 

Investment Bank, Nordic Development Found. 

 

Nubia Hernández Torres Auditoría  

(Auditor 1) 

Contadora Pública con especialización en 

ciencias tributarias y especialización en 

Estándares Internacionales de Contabilidad y 

Auditoría, especialista en Revisoría Fiscal y 

Auditoría Forense, certificada en Auditoría 

Internacional por la Association of Chartered 

Certified Accountants –ACCA- y Diplomado 

en Normas Internacionales de Información 

Financiera, , con 19 años de experiencia en el 

campo contable, tributario y de auditoría, ha 

participado en proyectos financiados por el 

BID, Banco Mundial, Banco de Crédito 

Alemán “KFW”, por su Siglas en alemán 

(Kreditanstalt für Wiederaufbau), AECID, SIDA, 

PNUD, ONU MUJERES, CAF, Unión Europea y la 

Embajada de los Países Bajos. 

 

Cristhian Camilo Sierra 

Quintana 

Supervisor de Auditoría 

(Auditor 3) 

Contador Público, especialista en Estándares 

Internacionales de Contabilidad y Auditoría; 

especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría 

Forense, certificado en Auditoría 

Internacional por la Association of Chartered 

Certified Accountants –ACCA- diplomado en 

normas internacionales de información 

financiera, con más de 5 años de experiencia 

en trabajos de revisoría fiscal y asesoría NIIF, 

en empresas de varios sectores de la 

economía y en auditoría de proyectos 

financiados por el BID, Banco Mundial, Banco 

de Crédito Alemán “KFW”, por su Siglas en 

alemán (Kreditanstalt für Wiederaufbau), 

AECID, PNUD, ONU MUJERES y Unión Europea. 

 

 

8. Propuesta económica  

El costo total de la cotización, expresado en pesos colombianos es el 

siguiente: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MLC ($COP18.000.000), más el 

impuesto a las ventas del 19%, equivalente a TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
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VEINTE MIL PESOS MLC ($COP3.420.000), para un total de VEINTIÚN MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MLC. ($21.420.000). 

 

Quedamos atentos a atender cualquier inquietud 

 

Atentamente, 

 

 

 

OSCAR HERNÁNDEZ TORRES 

Representante Legal 

Aselan-bog-012-2024 
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Febrero 14 de 2024 

 

Señores 

Dirección de Infraestructura y Desarrollo 

Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 

Atn: Sra. Adriana María Campos 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

acampos@minvivienda.gov.co 
 

Bogota, D.C. 

 

Asunto: Cotización para la prestación de servicios profesionales en auditoría 

financiera al Proyecto “Implementación de la fase I del plan maestro de alcantarillado 

y obras complementarias de acueducto urbano y rural del Distrito de Buenaventura” 
por la vigencia 2023 

 

Estimados señores: 

 

De acuerdo con  el aviso de solicitud de invitación a cotizar estudio de mercado 

publicado  en el Secop II, el pasado 13 de febrero- Solicitud de información a 

los Proveedores (SECOPII) MVCT-SOI-001-2024 para la auditoria del Proyecto: 
“Implementación de la fase I del plan maestro de alcantarillado y obras 
complementarias de acueducto urbano y rural del Distrito de Buenaventura” por la 
vigencia 2023, financiado con recursos del préstamo CAF 11052, nos permitimos 
presentar nuestra cotización. 

 
Para elaborar la cotización de estudio de mercado, nos basamos en las siguientes 

premisas: 

 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

OBJETO: Contratar la auditoría externa al programa financiado con recursos del 

préstamo CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los 

estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos 

de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto en el contrato de 

mailto:acampos@minvivienda.gov.co


  

                                       

  

  

préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la normatividad colombiana 

aplicable. 

 

MARCO Y DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

El 14 de noviembre de 2018, mediante CONPES 3949 de 2018, se dio concepto 

favorable a la Nación para contratar empréstitos externos hasta por USD 76 

millones de dólares o su equivalencia en otras monedas con la banca multilateral, 

destinados al financiamiento del proyecto de inversión “Implementación de la fase 

I del plan maestro de alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano 

y rural del Distrito de Buenaventura”. 

El 6 de diciembre de 2019, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y, de 

Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron con la Corporación Andina de Fomento 

CAF-, hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el contrato de crédito 

CAF11052, para financiar parcialmente el Programa de Agua Potable y 

Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito de Buenaventura Fase I, 

el cual fue aprobado por las autoridades del Gobierno Colombiano como 

“Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado y Obras 

Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de Buenaventura”. 

 

Para la ejecución del programa “Implementación de la Fase I del Plan Maestro de 
Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito 
de Buenaventura”, la UCP ha solicitado desembolsos que corresponden al 0.81% 
del total del crédito por valor de USD 76 Millones y sobre los que se han realizado 
los siguientes desembolsos: 

 

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

4/12/2020 
Primer desembolso a Subcuenta especial Banco 
de la República, para 
pago contratistas UCP 

$151.000 

25/07/2022 
Segundo desembolso a Subcuenta especial 
Banco de la República para 
pago contratistas UCP y proveedores 

$351.217 

 
10/05/2023 

Tercer desembolso a Subcuenta especial Banco 
de la República para pago contratistas UCP y 
proveedores 

 
$116.958 



  

                                       

  

  

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

USD 

 
24/11/2023 

Cuarto desembolso a Subcuenta especial Banco 
de la República para pago contratistas UCP y 
proveedores 

 
$96.578 

TOTALES $715.753 

 

Con corte a diciembre 31 de 2023, se han realizado pagos por valor de USD 

$641.469.28 con cargo a los desembolsos, que incluyen los pagos de los contratos 
celebrados durante el 2021, 2022 y 2023. 

Los contratos adelantados durante la vigencia 2022 y 2023, son los siguientes: 
 

1. Se realizó la contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del Programa, de 
seis (6) profesionales con el fin de realizar la administración, gestión, y ejecución del 
programa. 
 

2. Se realizó la contratación de una auditoría externa para el periodo 2022. 

3. En el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica 1173 de 2021, se 
contrataron dos integrantes del equipo ejecutor del Convenio, en el mes de octubre 
de 2023. 
 
PERIODO AUDITADO: Desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 

2023. 

 

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la auditoría externa al programa financiado con 
recursos del préstamo CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los 
recursos; los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los 
procesos de contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto en el contrato de 
préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la normatividad colombiana 
aplicable. 

Tiempo de ejecución esperada: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 
de abril de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, 
previo al perfeccionamiento del contrato. 

Se requiere que el Auditor emita los siguientes informes: 
 

a) Informe inicial de planeación:  Debe identificar el enfoque de la 
auditoría, procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, cronograma de 
trabajo que exponga de forma detallada las actividades a realizar durante la 



  

                                       

  

  

ejecución de la auditoría, conocimiento de la actividad del programa por medio 
de la revisión del Contrato de Crédito CAF 11052 y documentos anexos, normas 
aplicables, informes, entrevistas, entre otros y Matriz de riesgos de riesgos de 
auditoría. 

b) Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Posterior al desarrollo 
de la auditoría y recolección de información, según el cronograma de trabajo 
establecido, se debe entregar un informe preliminar de auditoría. El Organismo 
Ejecutor realizará las observaciones correspondientes, presentará las 
justificaciones u objeciones a los hallazgos. Este informe debe contener la 
siguiente estructura: 

 

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la vigencia 2023. 

• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2023, del Programa y de los justificantes que los soporten. 

• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del 
Contrato de Préstamo suscrito y del Manual Operativo del Programa. 

• Ejecución de obras, avance físico y financiero. 

Observaciones acerca de los procesos de contratación según lo dispuesto en el 
contrato de préstamo, los lineamientos de CAF y la normatividad colombiana 
aplicable. 
 

c) Informe final de auditoría. Resultado del desarrollo de la Auditoria, Se 
requiere que el informe final incluya y plante recomendaciones, sobre lo 
siguiente: 

 

• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los 
procesos que se examinaron en el curso de la auditoría. 

• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles. 

• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad 

aplicadas. 

• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de Préstamo. 

• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en el país. 

• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que podrían 
tener un impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 

• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría de períodos anteriores, producto de los hallazgos identificados., 

incluyendo solamente aquellas recomendaciones que no se hayan 

implementado, que se encuentren parcialmente cumplidas o que hayan 

sido implementadas en el período al que se refiere el informe. 



  

                                       

  

  

 

II. Experiencia de la Firma: 

 
AMEZQUITA  &  CÍA.  S.A.S., es  una  firma  de  contadores  públicos  ejerciendo  de  
manera  ininterrumpida  labores  de  auditoría,  revisoría  fiscal, interventoría, 
outsourcing contable y otras relacionadas con el ejercicio profesional de la contaduría 
pública. Conformamos un grupo interdisciplinario de alrededor de 180 profesionales 
donde se    destacan: contadores  públicos, abogados, ingenieros de    sistemas, 
principalmente. 
 
A continuación algunos proyectos que hemos auditado: 

 

  



  

                                       

  

  

 

Entidad contrante Objeto del contrato
 Monto del contrato en 

pesos colombianos COP$ 

Fecha de 

inicio

(dd/mm/aa)

Fecha de 

terminación

(dd/mm/aa)

Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Pereira

Realizar la auditoría financiera y de gestión del proyecto Plan de inversiones "Todos por el 

pacifico-Chocó", por el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2011 al 31 de

diciembre de 2016, financiado con recursos de la AECID, que incluyó levantamiento y

verificación de información In situ, análisis estadisticos y de datos en la construcción de

varios acueductos en el Departamento del Chocó.

EUR 28.000.000 30-ago.-13 30-may.-17

Fundación Ideas para la Paz

Auditoría dell informe financiero de los recursos de USAID administrados por la entidad

bajo el programa proyecto Convenio No.AID 72051419CA00008 "Cacao Conecta-Confía 

mas" porel periodo de 15 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con

las Normas de Auditoria Gubernamental de los Estados Unidos de America (GAGAS)

revisión julio 2018 y las "Guías para auditorias financieras contratadas por beneficiarios

del Exterior"

USD 2.705.000 27-jun.-22 26-jul.-22

Corporacion Colombia Internacional

Realizar la auditoria externa a los estados financieros, de cumplimiento, de control y a

las notas a los estados financieros del Proyecto "Construyendo Capacidades

Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad", a fin de contar con una opinión

profesional externa sobre la razonbilidad de los mismos, de los fondos recibidos y de los

gastos incurridos y adquisiciones realizadas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de

2021 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, las

Normas Internacionales del Sector Público y las Normas Internacionales de Auditoria, de

acuerdo con lo establecido por el Manual Operacional relativo a la información fiannciera y 

y la auditoria de proyectos fiannciados por el FIDA y sus actualizaciones.

USD 50.000.000

DEG 400.000
29-dic.-21 30-jun.-22

Fondo Accion

Auditoría financiera correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de diciembre de

2020 y el 31 de diciembre de 2021 de los recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo

(AFD), administrados por el fondo acción en el marco del proyecto “apoyo a la

implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en colombia”, acuerdo de

financiación afd cco 1043.04 l

EUR 7.000.000 26-abr.-22 26-jun.-22

Fondo Accion

Auditoría financiera externa de los recursos de la donación otorgada por el Departamento

de Estado de los Estados Unidos de América al Fondo Acción, bajo el Acuerdo de

Cooperación SLMAQM16CA1064, para el establecimiento de la Secretaría para la

Aplicación de la Legislación Ambiental bajo el Acuerdo de Promoción Comercial

celebrado entre el Gobierno Colombiano y el Gobierno de Estados Unidos del 05 de julio

de 2019 al 30 de septiembre de 2020

USD 249.975 15-dic.-20 15-mar.-21

Fondo Accion

Contratación de servicios de auditoría externa para el Proyecto o Programa Apoyo al

Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico en lo sucesivo denominado

indistintamente el “Proyecto” o el “Programa” identificado con el No. Cooperación Técnica

No Reembolsable No. ATN/CM-17084-CO por el Banco Interamericano de Desarrollo

entre el 01 de Enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

USD 4.019.065 8-nov.-20 5-nov.-21

Fondo Accion

El objetivo general es llevar a cabo una auditoría financiera correspondiente al periodo

comprendido entre el 1 de julio de 2021 hasta el 26 de agosto de 2022 , para permitirnos

expresar una opinión sobre el rendimiento financiero de las actividades realizadas por el

socio de ejecución y de los fondos recibidos y los gastos efectuados en dicho periodo; 

USD 299.981 1-sep.-22 1-nov.-22

Fondo Accion

El objetivo de la auditoría del Estado Financiero (FS) es permitir al auditor expresar una

opinión sobre el rendimiento financiero de las actividades realizadas por el socio de

ejecución y de los fondos recibidos y los gastos para el período correspondiente

informado por el FS; así como una opinión del estado de gastos (SOE). La auditoría

cubrirá el período del 01 de enero de 2021 hasta el 26 de octubre de 2021.

USD 299.981 5-nov.-21 5-ene.-22

Patrimonio Natural Fondo Para la Diversidad y areas Protegidas

“Consultoría para la realizar la auditoria del proyecto “conservación de bosques y

sostenibilidad en el corazón de la amazonia” bajo el (P144271- TF018478) y financiación

adicional (P158003-tf0a5789) ejecutado por “patrimonio natural fondo para la biodiversidad

y áreas protegidas”.

USD 12.000.000

USD 183.486
27-nov.-20 26-feb.-21

Alianza por la Minería Responsable

Auditoría externa para el proyecto "Fortalecimiento de Incentivos y capacidades para

mejorar el desempeño ambiental y social de la Minería Artesanal y de pequeña escala"

en el convenio ATN/ME-13468-RG del Banco Interamericano de Desarrollo.

USD 3.018.835 4-sep.-14 15-mar.-18

Fundacion Alianza Mineria Responsable

Auditoría al proyecto “CAPAZ: el pasaporte a los mercados” de los Estados Financieros

preparados en relación con la subvención otorgada por la Asociación Europea para

Minerales Responsables – EPRM, aplicando la NIA 240 que trata de la “Responsabilidad

del Auditor de considerar el fraude y error en una auditoria de estados financieros”

EUR 399.954 1-oct.-18 31-dic.-18

Corporacion Colombia Internacional

Realizar la auditoria externa a los estados financieros, de cumplimiento, de control y a

las notas a los estados financieros del Proyecto "Construyendo Capacidades

Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad", a fin de contar con una opinión

profesional externa sobre la razonbilidad de los mismos, de los fondos recibidos y de los

gastos incurridos y adquisiciones realizadas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de

2020 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, las

Normas Internacionales del Sector Público y las Normas Internacionales de Auditoria, de

acuerdo con lo establecido por el Manual Operacional relativo a la información fiannciera y 

y la auditoria de proyectos fiannciados por el FIDA y sus actualizaciones.

USD 50.000.000

DEG 400.000
5-may.-21 30-jun.-21

Patrimonio Natural Fondo Para la 

Diversidad y areas Protegidas

“Consultoría para la realizar la auditoria del proyecto “conservación de bosques y

sostenibilidad en el corazón de la amazonia” bajo el (P144271- TF018478) y financiación

adicional (P158003-TF0a5789) ejecutado por “patrimonio natural fondo para la

biodiversidad y áreas protegidas”.

USD 12.000.000

USD 183.486
9-sep.-19 8-dic.-19

Consejo Superior de la Judicatura

Realizar la auditoría externa financiera del Proyecto "Fortalecimiento a los Servicios de

Justicia", financiado parcialmente con el préstamo del Banco Mundial BIRF 7824-CO,

para las vigencias de los años 2012 y 2013. 

USD 20.000.000 24-abr.-14 11-jun.-14

Empresa de Acueducto de

Alcantarillado de Pereira

Objeto del Contrato: Auditoria externa financiera y técnica del programa de Agua Potable

y Saneamiento de Pereira Financiado parcialmente por el Banco Interamericano de

Desarrollo, Mediante el Contrato de préstamo BID 1199/OC-CO por USD$25.100.000 –

Auditoria Externa al cumplimiento al convenio del plan de Desempeño suscrito entre la

empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP y el Municipio de Pereira –

Auditoria externa de los estados financieros de la de Acueducto y Alcantarillado S.A

E.S.P

USD 25.100.000 1-jun.-09 30-jun.-10

ICETEX

Auditoría externa para auditar los estados financieros, operacionales y solicitudes de

desembolso SOEs, correspondientes al periodo comprendido entre el 1° y el 31 de

diciembre de 2010 del crédito BIRF 7515-CO otorgado por el Banco Mundial al ICETEX

USD 300.000.000 15-abr.-11 2-jun.-11

Secretaria Distrital De Hacienda de Bogota
Auditoría Externa al Proyecto para Reducción de la Vulnerabilidad ante Desastres en

Bogotá, financiado parcialmente con el préstamo del BIRF NO. 7365-CO 
USD 26.700.000 14-ene.-10 14-jul.-10

Ministerio de Transporte

Realizar la Auditoria de los estados financieros de propósito especial de los préstamos

que financian los Programas de Sistemas Estratégicos de Transporte Publico (SETPS) y

sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), ejecutados por el Ministerio de

Transporte y Entes Gestores a nivel nacional, financiados con recursos del crédito BIRF

8083-CO y recursos de contrapartida y la ejecución de los recursos del proyecto de

inversión del Ministerio de Transporte

USD 94.000.000 15-jul.-20 31-dic.-20

Global Communities

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y comunitaria para el Fortalecimiento de

Servicios de Prevención y Salud, y reducción de la morbi-mortalidad y la vulnerabilidad

asociada con el VIH-SIDA

USD 25.000.000 14-oct.-14 25-ago.-15

Fonvivienda

Auditoría externa de los estados financieros, de sistemas y de la gestión de los recursos

del programa de Vivienda de Interés Social Urbana, financiado a través del contrato del

préstamo 1483/OC-CO, suscrito entre el Gobierno de Colombia y el Banco

Interamericano de Desarrollo -BID

USD 150.000.000 28-oct.-05 31-dic.-07



  

                                       

  

  

III. COTIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO: 
 
Con base en los parámetros antes definidos, hemos estimado el estudio de 
mercado por el proyecto  en $38.000.000,  así:: 
 
 

Concepto item Valor sin IVA IVA Valor Total 

“ 
Auditoria al Proyecto 
Implementación de la fase I del 
plan maestro de alcantarillado y 
obras complementarias de 
acueducto urbano y rural del 
Distrito de Buenaventura”, por la 
vigencia 2023 

Personal para $38.000.000 $6.080.000 $44.080.000 

la ejecución 

 

Gastos 
operacionales 

 

Transportey 
viáticos 

 

 

Papelería y 
gastos 
administrativos 

 

Equipos  

 

Otros gastos  

 

Otros  

 

 

 

 

 
 
 

 
Costo total de la oferta cuarenta y cuatro millones ochenta mil pesos 
($44.080.000), incluido IVA. 

  



  

                                       

  

  

 

IV. VALIDEZ DE LA OFERTA:  

 

Noventa (90) días. 

 

Quedamos a su disposición en ofrecer aclaraciones sobre nuestro estudio de mercado, si 

hubiere lugar a ello. En el pasado les hemos colaborado en trabajos similares y confiamos  

en esta ocasión  seguir acompañándolos. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 

VIVIAN CHRISTINE AMEZQUITA ACOSTA 

Representante Legal 

 

VIVIAN CHRISTINE 
AMEZQUITA 
ACOSTA

Firmado digitalmente por VIVIAN 
CHRISTINE AMEZQUITA ACOSTA 
Fecha: 2024.02.14 21:43:37 -05'00'
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AUDITORÍA EXTERNA A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS CONTRATO 
DE PRÉSTAMO CAF 011052 CON 
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 
2023
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Señores

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

REF: COTIZACIÓN DE SERVICIOS AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF 011052 CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Agradecemos la oportunidad e invitación de presentar nuestra propuesta en servicios de Auditoría Externa para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

relacionada con el Programa “Agua Potable y Saneamiento para las zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase I” para el período comprendido entre el 01 

de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Con presencia global en más de 167 países, amplia experiencia en la entrega de servicios de Auditoría y Revisoría Fiscal a Entidad en diferentes industrias y la adopción 

del enfoque y herramientas de auditoría global, nuestra firma está preparada para atender sus necesidades y dispuesta a potenciar nuestro conocimiento experto y así 

acompañar, a través de un servicio integral, la sostenibilidad  de los procesos y calidad de la información financiera, vital para la toma de decisiones en los negocios hoy 

en día.

El equipo de trabajo que lo acompañará a través de la prestación de nuestro servicio tendrá la mezcla adecuada de habilidades y experiencia. Usted será atendido por 

los mejores, lo cual nos permitirá fortalecer la construcción del mutuo entendimiento y relaciones.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio será un cliente importante para nosotros, por lo que nos comprometemos a entregar un servicio de alta calidad y asesoría 

de primera clase. Con este fin, yo estaré actuando como socio a cargo de su cuenta y seré su primer punto de contacto para cualquier requerimiento en la prestación de 

nuestro servicio. Tenemos un interés genuino y personal en cada aspecto de su negocio y buscamos estar siempre visualizando mecanismos innovadores, en los que 

podamos mejorar nuestro servicio para usted.

Estamos convencidos de que nuestra propuesta responde al deseo y las necesidades de la entidad, que busca contar con un servicio profesional integral y que se 

constituya tanto en un apoyo permanente al mejoramiento de las operaciones, como asimismo, proporcionarles una asesoría de acuerdo con las expectativas y desafíos 

del mercado.

Personalmente, estoy a su disposición para profundizar nuestra propuesta y aclarar el alcance de nuestro servicio, si así lo requieren, mi número de contacto es +57 

6230199.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO GOMEZ 

BDO AUDIT S.A.S. BIC

Socio

Firmado digitalmente por Luis 
Fernando Gomez Gonzalez
DN: cn=Luis Fernando Gomez 
Gonzalez, c=CO, o=Luis Fernando 
Gomez Gonzalez, ou=N/A, 
email=lgomezg@bdo.com.co
Fecha: 2024.02.09 16:17:50 -05'00'

Luis Fernando 
Gomez 

Gonzalez



Documento Confidencial

▶ Entendimiento del cliente

▶ ¿Por qué BDO?

• Nuestros servicios

• Tecnología

• Experiencia

▶ Propuesta de Servicios

• Objetivo de Servicio

• Entregables 

• Nuestro equipo de trabajo

• Honorarios

▶ Términos y Condiciones
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CONFIDENCIAL
TÉRMINOS DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento es confidencial y ha sido elaborado por BDO con el 

propósito de presentar una propuesta a los servicios de auditoría 

externa al Programa “Agua Potable y Saneamiento para las zonas 

Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase I”.

La información contenida en este documento deberá ser usada 

exclusivamente para el proceso de evaluación, su distribución o 

difusión a terceros está prohibida.



Documento Confidencial

MINISTERIO 
DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y 
TERRITORIO

Entendemos el entorno 
de su negocio
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Conservar el liderazgo 

en innovación

Respuesta asertiva a 

estrategias corporativas

Transparencia con sus 

Stakeholders

Sostenibilidad 

Corporativa

▶ El equipo de trabajo que lo acompañará 

le brindará apoyo en los temas 

relevantes de su industria, así como en 

el relacionamiento con los órganos 

reguladores.

▶ En BDO, nuestro objetivo es ver todas 

las necesidades de nuestros clientes a 

través del lente de la sostenibilidad para 

ayudar a desarrollar la resiliencia y el 

propósito logrando prosperidad ahora y 

en el futuro.

▶ Nuestro equipo de especialistas entiende 

los desafíos tecnológicos de su industria y 

las nuevas oportunidades del mercado 

permitiéndole anticiparse y adaptarse a 

las necesidades propias de los modelos 

disruptivos de negocio.

▶ Fomentamos las buenas prácticas de 

rendición de cuentas frente a variedad de 

temas, respaldando su capacidad de 

interactuar asertivamente con sus 

stakeholders.

Contamos con la experiencia en el sector que usted requiere para poder brindar soluciones a sus 

operaciones

ENTENDEMOS EL ENTORNO DE TU NEGOCIO
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PERSONAS AYUDANDO A PERSONAS A ALCANZAR 

SUS SUEÑOS 
Sabemos que podemos superar sus expectativas, y queremos destacar las razones y 

aquellos aspectos que sustentan a BDO como la mejor alternativa para trabajar los 

servicios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de ejecución 

de la auditoría financiera del Programa.

Brindamos una perspectiva innovadora, en la que un equipo de profesionales 

integrales y con amplio conocimiento de sus industrias le ofrecerá soluciones en las 

que se articulan herramientas tecnológicas de vanguardia, los más altos estándares 

de calidad y todo nuestro conocimiento global a su servicio. 

Responsabilidad 

profesional

Tu información 

siempre segura

Desempeñamos un 
trabajo basado 
basado en Normas 
de Auditoría para la 
industria.

Cumplimos con los 
más altos 
estándares en 
seguridad, con el 
propósito de 
resguardar y 
conservar la 
confidencialidad e 
integridad de 
información 
sensible.

Te 
acompañamos 
en el camino

Ofrecemos un 
servicio de calidad 
excepcional al 
entender tus 
expectativas, los 
retos y 
oportunidades de tu 
negocio. 

Relacionamiento 
estratégico

Acordamos 
protocolos de 
comunicación 
adecuados para 
darte a conocer las 
oportunidades de 
mejora y cumplir 
con los compromisos

Aseguramiento 
efectivo

Entendemos el 
marco regulatorio y 
legal aplicable a las 
Entidads, 
anticipándonos a 
potenciales riesgos y 
brindándote la 
mejor asesoría.

Valores agregados

Diseñamos valores 
agregados que se 
ajustan a las 
necesidades de la 
entidad, que aportarán 
valor al crecimiento.
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¿POR QUÉ 
BDO?



Información Interna

NUESTRA HISTORIA
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Proporcionando un nivel de 
experiencia global combinando 
con una comprensión local de 
las necesidades de nuestros 
clientes.

Es el momento de 
liderar

NUESTRA 
VISIÓN

Diversas habilidades, perspectivas y conocimientos.

Operaciones transformadas para aumentar la 

eficiencia,  agilidad y valor.

Tecnologías innovadoras, recursos y servicios 

integrados en nuestra práctica y cultura.

Inteligencia empresarial basada en datos, que ayuda 

a la toma de decisiones estratégicas.

Profesionales talentosos y capacitados, expertos en 

industrias, control interno, normas profesionales, 

análisis de datos y automatización de procesos 

mediante tecnologías emergentes.

Comunicación oportuna con nuestros clientes sobre 

asuntos relevantes.

Toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

Centrarse en la creación conjunta de valor.

Soluciones integrales del trabajo de equipos 

multifuncionales.

Una visión diferente de su negocio al 

alcance de su mano.

Acceso directo a tecnologías avanzadas, 

soluciones y personas con la experiencia 

para hacerlo.

Datos e información en tiempo 

real, traducido en mayor transparencia 

para la toma de decisiones comerciales.
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Información Interna

1.803 111.307164
Países y territorios

Oficinas Colaboradores

US$12.8 mil millones

INGRESOS GLOBALES

+12.1% CRECIMIENTO 

EN INGRESOS

*

*(En tasa de cambio constante)

Somos una organización mundial conformada por gente excepcional

NUESTRA ORGANIZACIÓN GLOBAL
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Información Interna

4
 Barranquilla
 Bogotá
 Cali
 Medellín

+650

Oficinas

Colaboradores

Unidades de 
negocio

7
 Advisory
 Audit & Assurance 
 BSO 
 Corporate sustainability
 Legal
 Tax
 Shared Services Center 

BDO EN COLOMBIA
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NUESTROS 
SERVICIOS

Para conocer todas las 
soluciones que podemos 
ofrecerte adjuntamos 
nuestro brochure de 
servicio. 

Visita nuestra página 
web 

www.bdo.com.co

▶ Audit & Assurance

▶ Advisory

▶ BSO

▶ Legal

▶ Tax

▶ Shared Services Center 
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•

•

•
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APT: SOFTWARE PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA

BDO utiliza un enfoque de auditoría global que permite a nuestros equipos de trabajo llevar a cabo 

auditorías coherentes basadas en el riesgo, tanto a nivel nacional como internacional, con la 

máxima eficiencia y la mínima interrupción de las operaciones y el personal de nuestros clientes.

Nuestro software de auditoría y herramienta de documentación "APT" es una parte integral de nuestra 

metodología de auditoría. Nuestros profesionales usan APT para diseñar y realizar procedimientos de 

auditoría y pruebas adecuadas basadas en las Normas Internacionales de Auditoría (ISA) aplicables, así 

como para tener en cuenta los objetivos y circunstancias específicos de los Bonos.APT: SOFTWARE PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE 

LA AUDITORÍA
El APT está diseñado para permitirnos realizar una 

auditoría que se adapte a su organización, ya sea 

grande, pequeña, compleja o no compleja. APT 

también contribuye a un enfoque global consistente, 

permitiendo a nuestros auditores en todo el mundo 

acceder a los mismos programas e instrucciones de 

auditoría, aplicando la misma metodología en todos los 

componentes de su compromiso. Esto ayuda a nuestros 

equipos de trabajo a centrarse en los riesgos y las 

estrategias de auditoría adecuadas, asegurando que 

su auditoría tenga el alcance apropiado. 

BDO ADVANTAGE

BDO PORTAL - PBC
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‘BDO ADVANTAGE’

En BDO, redefinimos constantemente nuestro enfoque de auditoría y la estructura de las auditorías 

anuales para hacer frente a los nuevos desafíos. Incorporamos tecnologías en todo lo que hacemos, 

utilizando técnicas de auditoría inteligentes apoyadas en la tecnología.

Nuestra última innovación es "BDO Advantage", nuestra iniciativa global para ir más allá de las 

técnicas tradicionales de auditoría y permitir un mayor análisis a través del análisis de datos de 

auditoría mediante el uso de la visualización de datos, la correlación de datos, entre otros.

APT: SOFTWARE PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE 

LA AUDITORÍA

BDO ADVANTAGE

REIMAGINANDO LOS ANÁLISIS

Los análisis de auditoría tradicionales proporcionan 

muchos beneficios a la eficiencia y eficacia de una 

auditoría y han formado parte de las herramientas de 

auditoría durante muchos años. Sin embargo, dichas 

técnicas pueden verse limitadas por ser muy restrictivas 

y desenfocadas, reduciendo la información de valor que 

reciben los auditores y sus clientes. Históricamente, las 

auditorías también se han realizado utilizando muestras, 

teniendo como resultado un gran número de documentos 

que debían ser evaluados. 

Al integrar el análisis de los datos en nuestra auditoría, 

estamos utilizando la tecnología para ofrecer una 

auditoría de mejor calidad centrando nuestros esfuerzos 

en las áreas correctas de su negocio, las áreas de mayor 

riesgo; utilizando menos tiempo en la revisión de tareas 

repetitivas y más tiempo en las partes de la auditoría que 

requieren el juicio profesional de nuestros auditores.

BDO PORTAL - PBC
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Portal Global BDO

El Portal de BDO ofrece un espacio de colaboración en línea entre nuestros clientes y nuestros 

profesionales, entregando una interfaz clave para la experiencia digital del cliente. Es un canal para 

todo tipo de contrataciones, donde clientes y firmas miembro pueden intercambiar información, 

documentos, datos, informes, métricas y actualizaciones en un entorno seguro y auditable, con la 

integridad y privacidad de los datos del cliente siempre conservados. 

Documentación contractual

Entregables e informes finales

Cálculo de ANS de la ejecución del proyecto

Documentos para aprobación

Solicitudes de información

Asignación de tareas a los clientes

Conceptos técnicos

APT: SOFTWARE PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE 

LA AUDITORÍA

BDO ADVANTAGE

BDO PORTAL - PBC
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Entidades Sin Fines de Lucro 



















































Documento Confidencial



Documento Confidencial

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 

      TROPICAL - CIAT
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PROPUESTA DE 

SERVICIO

▶ Objetivo de Servicio

▶ Entregables 

▶ Nuestro equipo de 
trabajo

▶ Honorarios
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ALCANCE DEL 
SERVICIO

OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo general de este encargo, será realizar una auditoría externa al 
contrato de préstamo CAF 011052 de la vigencia 2023, respecto al uso de los 
recursos del préstamo; los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2023; así como los procesos de contratación y adquisiciones con base en lo 
dispuesto en el contrato de préstamo CAF 011052, y en la normatividad 
colombiana aplicable.

Emitiremos los siguientes informes:

❖ Informe inicial de planeación: Identificaremos el enfoque de la auditoría, 
procedimientos de auditoría, alcance, objetivos, conocimiento de la actividad 
del programa por medio de la revisión del Contrato de Crédito CAF 011052 y 
documentos anexos, normas aplicables, informes, entrevistas, entre otro, 
emitiremos el cronograma de trabajo detallado de las actividades a realizar 
durante la ejecución de la auditoría y Matriz de riesgos de auditoría. 

❖ Informe preliminar de hallazgos y observaciones: Este informe contendrá la 
siguiente estructura: 

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la vigencia 2023. 
• Opinión de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023, del 

Programa.
• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del Contrato de 

Préstamo suscrito y del Manual Operativo del Programa. 
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ALCANCE DEL 
SERVICIO

❖ Informe final de auditoría: Este informe señalará los siguientes aspectos:

• Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los procesos 
• que se examinaron en el curso de la auditoría. 
• Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles. 
• Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad aplicadas. 
• Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de Préstamo. 
• Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en el país. 
• Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría, que podrían tener 
• un impacto significativo en la ejecución del Programa. 
• Estado de situación del cumplimiento de las recomendaciones de auditoría 

de períodos anteriores, producto de los hallazgos identificados., incluyendo 
solamente aquellas recomendaciones que no se hayan implementado, que se 
encuentren parcialmente cumplidas o que hayan sido implementadas en el 
período al que se refiere el informe.

OBJETIVO Y ALCANCE
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NUESTRO 
ENFOQUE

CONTAMOS CON UN ENFOQUE DE AUDITORÍA 
ADAPTADO A SUS NECESIDADES:

 Creemos que no existe una auditoría estándar, la 
auditoría que usted recibe se hará a medida para 
una industria específica.

 Planificamos adecuadamente a través de una 
comunicación regular, trabajando estrechamente 
con su equipo de finanzas.

 Ejecutaremos minuciosamente en colaboración 
con su equipo para garantizar que se cumplan 
todos sus plazos.

 Recibirán la garantía que necesitan, además de un 
enfoque innovador en términos de posibles 
mejoras en sus sistemas, controles y gestión de 
riesgos.
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HONORARIOS

Propuesta económica
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BASES
PARA LA 
ESTIMACIÓN

Honorarios profesionales

Estamos comprometidos en 
prestarle un servicio de 
calidad al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 
que represente una buena 
relación precio/calidad y sea 
completamente transparente 
cuando de honorarios se trata.

 En cuanto a nuestros honorarios profesionales, destacamos lo siguiente:

 Alcances diferentes a lo indicado en esta propuesta de servicios, por 
ejemplo, trabajos especiales para emitir estados financieros de periodo 
intermedio, en caso de requerirse, serán revisados y acordados 
previamente con la Administración.

 Los gastos de viaje y otros gastos, en caso de llegar a requerirse, se 
revisarán y acordarán previamente con la Administración antes de ser 
incurridos. Estos gastos se facturarán por separado previo acuerdo.
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PROPUESTA 
ECONÓMICA

Nuestros honorarios profesionales están en relación directa con una estimación razonable de las horas que insumirán las tareas a
desarrollar, y el nivel de recursos a aplicar. 

Para prestarles nuestros servicios de Auditoría Externa al Programa “Agua Potable y Saneamiento para las zonas Urbanas y Rural 
del Distrito de Buenaventura Fase I” para el período comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
hemos estimado los siguientes honorarios antes de IVA:

* Consideraciones del servicio:

➢El valor anterior no incluye IVA

FORMA DE PAGO: Se pagará a la firma auditora los servicios, así: 

➢Primer pago: Correspondiente al 30% al presentar el Informe inicial de planeación;

➢Segundo pago: Correspondiente al 30% a la presentación y aprobación del Informe preliminar de hallazgos y observaciones.

➢Tercer pago: Correspondiente al 40% % a la presentación y aprobación de los Informe final de auditoría.

Honorarios Servicio Valor *

Honorarios profesionales $40.000.000
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Nota

La propuesta contenida en este documento está hecha por BDO en 

Colombia y, en todos los aspectos, está sujeta a la negociación, el acuerdo 

y la firma de un contrato específico. Este documento contiene información 

que es comercialmente sensible para BDO en Colombia , que se le está 

revelando de manera confidencial para facilitarle la consideración de si 

desea o no contratar los servicios de BDO en Colombia . No debe ser 

divulgada a ningún tercero sin el consentimiento por escrito o sin consultar 

previamente a BDO en Colombia . Todos los nombres y estadísticas de 

clientes citados en este documento incluyen clientes de BDO en Colombia  

y podrían incluir clientes de la red internacional de BDO.
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TÉRMINOS Y 
CONDICIONES 



Documento Confidencial

NUESTRAS RESPONSABILIDADES

Nuestros límites de responsabilidad para los procesos descritos en esta propuesta serán basados en la información 
entregada a nosotros por el personal designado por el cliente. Nuestro personal no tomara decisiones a nombre de 
su empresa involucrando directamente transacción de negocios, a menos que sea expresamente autorizado por los 
directivos de su Entidad. 

Durante la prestación de nuestros servicios, no asumiremos ninguno de los poderes o deberes que son propios del 
manejo directo de la Entidad; por lo tanto, nuestro trabajo no incluirá el firmar ningún documento o ningún otro 
tipo de representación ante terceros, que puedan crear responsabilidades para BDO.

Nuestra Firma desarrolla su trabajo basado en criterios profesionales y bajo normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. En este sentido no podemos garantizar que no existan contingencias como consecuencia del 
uso e interpretación de la ley que hagan las autoridades fiscales. En caso de cualquier multa e intereses debido a 
objeciones de las autoridades fiscales, estos serian asumidos por el cliente.

No tenemos responsabilidad en la coordinación del manejo logístico del cliente. 
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Sin perjuicio de la presentación y/o aceptación de la oferta, si llegare a sobrevenir una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés, BDO podrá desistir de la contratación del servicio sin que haya lugar al reconocimiento de indemnización alguna.
Esta propuesta es diseñada y preparada por BDO, por lo tanto, hace parte de su propiedad intelectual y se elabora por solicitud y para  
conocimiento exclusivo del cliente. Por lo tanto, no está permitida su reproducción y/o divulgación a terceras personas.
Esta propuesta es válida por el término de sesenta (60) días, a partir de la fecha de su envío y/o radicación en sus oficinas. La 
aceptación condicional, extemporánea o en términos distintos de los ofrecidos, dará lugar a una nueva propuesta.
Estos términos y condiciones y el contrato que se llegare a suscribir son integralmente las reglas que regularán la relación entre las 
partes y se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la República de Colombia, sometiéndose las partes a los tribunales 
competentes de este país, renunciando a cualquier otra jurisdicción que, por razón de su domicilio, presente o futuro, pudiera 
corresponderles.
El presente Acuerdo terminará cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos: a) Mutuo acuerdo de las partes, b) 
Manifestación unilateral de La Entidad, c) Manifestación unilateral de BDO, d) Incumplimiento grave por parte de BDO de alguna de las 
obligaciones pactadas en el presente Acuerdo que afecte el desarrollo del mismo, debidamente comunicado y no solucionado a 
satisfacción, e) Incumplimiento grave por parte de la Entidad de alguna de las obligaciones pactadas en el presente Acuerdo que afecte 
el desarrollo del mismo, debidamente comunicado y no solucionado a satisfacción. Se entiende por incumplimiento grave de la 
Entidad, saldos pendientes por pagar a BDO con antigüedad superior a sesenta (60) días, f) Disolución, liquidación o concurso de 
acreedores de cualquiera de las partes que afecte la debida ejecución y culminación de las obligaciones previstas en el presente 
Acuerdo, y g) Por todas las demás que exprese la ley.
Con la aceptación de la propuesta por parte de la Entidad, se entenderá otorgada la autorización del cliente para compartir dicha 
información dentro de la red de firmas de BDO con el propósito de desarrollar procedimientos internos de evaluación de clientes y 
servicios, incluyendo, pero no limitándose, a la identificación de conflictos de interés potenciales o requerimientos de cumplimiento 
de independencia.
A través de la confirmación de recepción de esta propuesta se entiende la aceptación de la política de datos de BDO y la autorización 
del uso de los mismos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES 



Documento Confidencial

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y AUTORIZACIÓN 
DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Acepto los términos y condiciones de Propuesta de Servicios Profesionales de ______________, presentada por BDO el día _________ bajo el número de consecutivo

_______________ y como evidencia del acuerdo lo suscribo así:

Razón Social de La Entidad:

Nombre del aceptante de la oferta:

Cargo de la persona que acepta la oferta:

Con el objetivo de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, en

especial la Ley xxxxx y al xxxxx (y demás normas que los modifiquen, adicionen, complementen o

desarrollen), solicitamos diligencie la siguiente autorización:

Estando facultado para ello, autorizo al Grupo BDO, para la recolección, almacenamiento, uso,

circulación, supresión, transferencia, transmisión, cesión, y en general de tratamiento de los datos

personales de los empleados, consultores, asesores, socios, encargados y administradores de La Entidad

que hayan sido suministrados con ocasión de la prestación de los servicios de que trata la presente

propuesta con las siguientes finalidades :

• Realizar encuestas de satisfacción. SI__ NO__

• Invitación a eventos para promocionar nuestros productos o servicios. SI__ NO__

• Promoción de nuestros productos o servicio. SI__ NO__

• Remitir boletines, o publicaciones. SI__ NO__

• Campañas de fidelización o mejora de servicio. SI_ NO__

• Perfilamiento: Realizar el perfilamiento del titular a partir de sus datos personales para analizar o

predecir aspectos relacionados con necesidades del servicio, intereses, comportamiento, entre

otros. Si__ No___

PARA CONSULTAR NUESTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS INGRESE A www.bdo.com.co

Identificación del aceptante de la oferta (Representante Legal o autorizado)

Pasaporte___, C.E.___, C.C.____, Otro___, ¿Cuál?________

Número:

Acepto los servicios, los honorarios, los términos y las condiciones que en la propuesta se incluyen, así:

1. Servicios Profesionales de: ______________________

2. Valor de Honorarios Mensuales: _______________________

3. Duración del servicio: ________________

Firma del Aceptante de la oferta y autorización de Tratamiento de Datos Personales:

Fecha de aceptación:

http://www.bdo.com.co/
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Para más información

La propuesta contenida en este documento está hecha por BDO en Colombia y, en todos los aspectos, está sujeta a la negociación, el acuerdo 
y la firma de un contrato específico. Este documento contiene información que es comercialmente sensible para BDO en Colombia , que se le 
está revelando de manera confidencial para facilitarle la consideración de si desea o no contratar los servicios de BDO en Colombia . No debe 
ser divulgada a ningún tercero sin el consentimiento por escrito o sin consultar previamente a BDO en Colombia . Todos los nombres y 
estadísticas de clientes citados en este documento incluyen clientes de BDO en Colombia y podrían incluir clientes de la red internacional de 
BDO.

Carrera 16 # 97 – 46 piso 8 , Bogotá D.C. Colombia

T (57 – 1 ) 6230199

comercial@bdo.com.co

www.bdo.com.co



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO



Estimados, 

Nos complace tener la oportunidad de presentar nuestra propuesta de servicios profesionales Auditoría Externa al Contrato de Préstamo de la Operación del Crédito CAF

011052 para el programa de “Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase I”, y como Organismo Ejecutor del Crédito el

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

Nosotros podemos ofrecerle:

▪ Un equipo altamente cualificado. Los expertos que han sido elegidos tienen conocimiento en todos los sectores de la economía y experiencia en el apoyo a empresas

similares a la suya. Queremos que Mazars sea el adecuado para usted. Nuestro objetivo es construir una relación profesional valiosa y duradera con usted. Si somos

aceptados, le damos nuestro compromiso de que recibirá la más alta calidad de servicio y una solución de primera clase y;

▪ Una tarifa justa y transparente que refleja nuestro deseo de trabajar con el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, sin comprometer la calidad de

nuestro servicio.

Si tiene alguna pregunta o quiere discutir cualquier aspecto de nuestra oferta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Atentamente,

Carlos Andres Molano Camelo

Representante Legal

Mazars Colombia SAS Beneficio e Interés Colectivo - BIC

16 de Febrero de 2024

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

MAZ-AUD-20240002
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Resumen Ejecutivo

Esta propuesta ha sido preparada sobre la información compartida con nosotros acerca de la operación de la Entidad y nuestra comprensión de los
requisitos, igualmente resalta nuestra experiencia en el sector que nos hace los más calificados para realizar este trabajo.

Servicios y Honorarios Estimados
Servicios Profesionales de Auditoría Externa para el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Beneficios Específicos de Mazars

Contamos con un equipo con fuertes conocimientos en el sector en el que opera el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, que actúa
desde las distintas áreas de la firma de forma transversal, para apoyar al cliente en su operación y opinar acerca de los procesos cuando se requiera.

Nuestra experiencia a lo largo de estos años nos ha permitido formar un equipo de profesionales con conocimientos técnicos que apoyan la operación
diaria de nuestros clientes.

La atención al cliente de forma personalizada nos caracteriza y nos diferencia de otras firmas.

Honorarios Estimados Honorarios

Auditoría Externa al Contrato de Préstamo de la Operación del Crédito CAF 011052 para el programa de “Agua

Potable y Saneamiento para las Zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase I”, y como Organismo

Ejecutor del Crédito el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

COP $ 75.400.000 IVA INCLUÍDO

¿Por qué contratar a Mazars?

Tenemos experiencia en cientos de proyectos en todos los sectores. Nuestros procesos de clase mundial, capacidad y experiencia global en
auditoría que nos permite ofrecer una calidad sin igual a precios competitivos. Somos una de las pocas empresas que puede combinar nuestra
experiencia líder en el mercado con un profundo conocimiento del sector para ofrecer valor real y conocimientos a nuestros clientes, nuestra
diferencia es que somos capaces de ofrecer esa capacidad a nivel mundial como un solo equipo. En relación con su proyecto en particular, es lo
siguiente lo que pone a Mazars en la mejor posición para apoyarle en Colombia:
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SU REQUERIMIENTO

Objeto:

▪ Realizar la auditoría externa al programa financiado con recursos del préstamo

CAF 11052 para la vigencia 2023, respecto al uso de los recursos; los estados

financieros con corte a 31 de diciembre de 2023; así como los procesos de

contratación y adquisiciones con base en lo dispuesto en el contrato de

préstamo, las políticas de gestión vigentes de CAF, y la normatividad colombiana

aplicable.

Obligaciones Generales

▪ Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las actividades establecidas en el

presente documento y dentro del plazo pactado, especialmente las que le sean

asignadas por el supervisor del contrato.

▪ Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización del contrato.

▪ Custodiar y responder por los elementos de la Entidad entregados a su cargo

para el desarrollo del presente contrato.

▪ Utilizar los implementos destinados al cumplimiento del objeto contractual para

usos que tenga que ver con las actividades desplegadas en desarrollo del

contrato, más no para uso particular del contratista.

▪ Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato.

▪ Presentar los informes de gestión, para el pago, que permitan al supervisor

verificar el cumplimiento del contrato, y el desarrollo de los eventos y actividades

programadas para el periodo.

NUESTRO ALCANCE DE TRABAJO

▪ Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución

del objeto contractual.

▪ Acreditar que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de sus

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a

Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y

al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante

certificación a la fecha expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal

de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

▪ Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos

que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.

▪ Guardar total y estricta reserva de la información que conozca en desarrollo de

las actividades del contrato. La información del MVCT solo podrá ser divulgada

por expreso requerimiento de la autoridad competente, y el contratista deberá

guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se

encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer

o manipular. En este sentido, el contratista responderá patrimonialmente por los

perjuicios que cause a la administración o a un tercero por la divulgación,

manejo inadecuado o utilización indebida de datos e información.

▪ El contratista obligado a facturar electrónicamente conforme con las

disposiciones del Decreto 358 de 2020 y la Resolución de la DIAN No. 000042

del 05 de mayo de 2020, deberá remitir, como condición para el pago, el RUT

actualizado con la inclusión de la obligación de facturación electrónica y la

respectiva factura electrónica en los términos del Estatuto Tributario, los

Decretos 2242 de 2015 y 358 de 2020, la Resolución de la DIAN No. 000042

referida, y demás normatividad concordante, validada previamente por la DIAN,

junto con los soportes requeridos, al correo del supervisor del contrato y al canal

o correo que para el caso disponga la Entidad, que esté autorizado por la DIAN.
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▪ Entregar a la finalización del contrato un informe de todas las actividades

desarrolladas.

▪ Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto

del contrato y la debida ejecución de los recursos destinados para el efecto.

▪ Ceder al Ministerio los derechos patrimoniales de autor, por medio del cual se

transfieren los derechos sobre los datos, los textos, dibujos, imágenes y todo el

material y productos resultantes de la ejecución del contrato, sin costo adicional.

▪ Contar y disponer de la infraestructura de software, hardware y conectividad

necesarias para el desarrollo de cada una de las actividades y requerimientos

del contrato de consultoría.

▪ Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente a nivel distrital y

nacional aplicable al desarrollo del objeto contractual y toda aquella que sea

expedida durante la ejecución.

▪ Cumplir con la normatividad vigente relacionada con la implementación de su

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto al cual

deberá aportar al supervisor del contrato la siguiente información: Certificación

firmada por el representante legal que evidencie el compromiso con la seguridad

y salud de sus trabajadores.

Obligaciones Específicas:

▪ Elaborar el documento de planificación que incluya el programa y plan de

auditoría, para ser aprobado por la supervisión del contrato. El documento de

planificación debe contener, como mínimo, objetivo, alcance, criterios,

actividades a desarrollar, de acuerdo con las especificaciones del contrato de

préstamo CAF 11052 y sus documentos complementarios.

NUESTRO ALCANCE DE TRABAJO

▪ Adelantar las acciones necesarias para desarrollar la auditoría externa al

contrato de préstamo CAF 11052 de la vigencia 2023, respecto al uso de los

recursos del préstamo y presentar su opinión auditada de los estados

financieros; así como los procesos de contratación y adquisiciones con base en

lo dispuesto en el contrato de préstamo CAF 1 1052 políticas de gestión vigentes

de CAF, y en la normatividad colombiana aplicable.

Entregables:

▪ Informe inicial de planeación.

▪ Informe preliminar de hallazgos y observaciones, que contendrá:

• Uso de los recursos del crédito CAF para el Programa en la vigencia 2023.

• Opinión auditada de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de

2023, del Programa y de los justificantes que los soporten.

• Observaciones acerca del cumplimiento de las cláusulas del Contrato de

Préstamo suscrito y del Manual Operativo del Programa.

• Ejecución de obras, avance físico y financiero.

▪ Informe final de auditoría.



NUESTRO ENFOQUE & 
METODOLOGÍA



NUESTRO ENFOQUE DE TRABAJO
ACTIVIDADES POR FASE

▪ Preparación de informes (entregables)

▪ Socialización de observaciones y/o hallazgos, 

en caso de que aplique

▪ Emisión de informes definitivos

COMUNICACIÓN

▪ Eficacia operativa de los controles

▪ Revisión y evaluación de las condiciones de 

desembolso

▪ Revisión de requisitos para los desembolsos 

(solicitudes, no objeciones y cuentas especiales)

▪ Verificación de cumplimiento de métodos de 

desembolso: Anticipos de fondos, reembolsos de 

gastos y pagos directos

▪ Verificación de tasa de cambio de recursos para 

desembolsos y reconocimiento de gastos

▪ Verificación de elegibilidad de gastos: Son necesarios 

para el logro de los objetivos del proyecto (pertinencia 

del gasto), cumplen con lo establecido en el contrato de 

préstamo o convenio y las políticas de CAF, están 

efectivamente pagados, registrados y adecuadamente 

documentados y cumple con políticas de adquisiciones

▪ Revisión de conciliación de cuenta especial

▪ Verificación de los registros del sistema contable

▪ Revisión expost de los desembolsos y adquisiciones
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▪ Kick Off Meeting

▪ Entendimiento a nivel de detalle de la operación 

del convenio, del organismo ejecutor y su 

ejecución

▪ Evaluación de flujos significativos de 

transacciones

▪ Determinación de la estrategia de la auditoría, 

alcance y memorando de planeación 



CRONOGRAMA



El tiempo estimado para alcanzar los objetivos de esta propuesta es de 1 mes para la ejecución de la auditoría como se muestra en el siguiente

cronograma con monitoreo continuo al avance del proyecto.

NUESTRO ENFOQUE DE TRABAJO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES Y ENTREGABLES

Principales Actividades
Semanas

1 2 3 4

Planeación

Análisis de documentación y 

transacciones significativas

Ejecución de pruebas

Emisión informe borrador de la 

auditoría 

Pruebas complementarias requeridas

Emisión de informe final

Monitoreo



▪ Semanalmente, se realizarán reunión de seguimiento del proyecto para revisar un Resumen Ejecutivo/Status Report.

▪ Definición de un gobierno del proyecto (un solo punto de contacto) en el Cliente y en Mazars para facilitar la comunicación entre ambos equipos.

▪ Solicitud y entrega de información a través de una carpeta compartida entre ambos equipos, para fortalecer el control de entrega de información.

▪ Enfoque Evaluación Principio a Fin – Desarrollada a lo largo del Ciclo del Proyecto donde podemos proveer estrategias de análisis y mitigación
para las áreas de riesgo, se considerarán los siguientes objetivos y actividades:

• Incrementar la probabilidad de que los proyectos sean entregados a tiempo.

• Reducir sorpresas no deseadas.

• Identificar riesgos y alternativas de solución a problemas emergentes.

• Revisión y evaluación de cambios al Gantt del proyecto.

• Determinar los cambios al plan del proyecto y viabilidad de los planes.

• Documentar reportes de avance incluyendo los cambios y acuerdos alcanzados.

NUESTRO ENFOQUE DE TRABAJO

CONTROL DEL PROYECTO

Modelo de Status Report Semanal



NUESTRO ENFOQUE DE TRABAJO

NUESTRO VALOR AGREGADO

Invitación a las charlas realizadas por Mazars

Colombia, las cuales incluyen temas legales, de

auditoría, consultoría, outsourcing entre otros.

Utilización de las Herramientas globales de Mazars que

brindan una perspectiva novedosa y permite ser eficiente en

la auditoría.

Alto nivel de involucramiento de los socios,

directores y gerentes con el fin de mejorar la

calidad del trabajo y solucionar posibles

imprevistos.

Conocimiento del sector de la cooperación

internacional con experiencia acumulada auditando

financiados por la Unión Europea, BID, AECID, AFD,

entre otros. Miembros del equipo con experiencia

trabajando en Fundaciones internacionales.

Estricto cumplimiento al cronograma de

entrega de informes y de visitas de campo, con

una dinámica de trabajo conjunto, entregas

parciales y un reporte periódico de estado de

avance.

Informes presentados previamente con ustedes

antes de su emisión final, para garantizar

conclusiones acertadas.

Equipo estable y enfocado

exclusivamente en el proyecto. Equipo

que incluye miembros bilingües en

español e inglés.



NUESTRA PROPUESTA DE 
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NUESTRA PROPUESTA DE HONORARIOS

En términos generales, la inversión que realiza cada uno de los clientes de Mazars se tasa en función de los siguientes parámetros:

Cada uno de estos ítems lleva asociada una metodología interna de costeo en la cual se contemplan las variables de todo orden que tienen incidencia en la determinación

final de los honorarios.

El valor de los honorarios se relaciona directamente con el perfil de los profesionales a cuyo cargo esté el respectivo trabajo. Bajo esta óptica, los honorarios se estiman

teniendo en cuenta los factores reseñados y la cantidad y calidad de los profesionales que formen parte del equipo de trabajo.

Forma de pago de los honorarios:

• El 50% al momento del inicio formal de la auditoría, junto con el plan de trabajo y cronograma de la auditoría.

• El 50% a la entrega del Informe final de opinión de la auditoría.

▪ El tiempo dedicado al proyecto.

▪ La ubicación geográfica del cliente.

▪ La cantidad de oficinas y/o sucursales del cliente.

▪ La complejidad de las labores a desarrollar.

▪ El perfil de los Profesionales que conforman el equipo de trabajo.

Honorarios Estimados Honorarios

Auditoría Externa al Contrato de Préstamo de la Operación del Crédito CAF 011052 para el programa de “Agua

Potable y Saneamiento para las Zonas Urbanas y Rural del Distrito de Buenaventura Fase I”, y como Organismo

Ejecutor del Crédito el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

COP $ 75.400.000 IVA INCLUÍDO



Consideraciones sobre los honorarios:

▪ La presente oferta no incluye valores correspondientes a hospedaje,

alimentación, desplazamiento u otros que sean necesarios para atender los

requerimientos. Estos valores deberán ser cubiertos por el Cliente.

▪ En caso de cualquier cambio en los requerimientos de las entidades de

monitoreo y control que modifiquen el alcance de nuestro trabajo y la

dedicación, se informará a la Entidad y de acuerdo con la Administración se

evaluará el efecto sobre las tarifas convenidas.

▪ El cliente consignará los pagos de cada factura a la cuenta bancaria designada

por Mazars Colombia.

▪ La factura emitida, se deberá pagar a más tardar dentro de los ocho (08) días

hábiles siguientes a la fecha en que haya sido radicada.

▪ A efectos de los pagos, Mazars no es autorretenedor de ningún tipo de

impuesto, de acuerdo con la legislación colombiana.

▪ La presente propuesta ha sido construida considerando las condiciones

actuales de la Entidad, lo cual no incluye la incorporación de nuevas sedes

fabriles, escisiones o fusiones.

Responsabilidades de la Entidad y no del auditor:

▪ La auditoría de los estados financieros bajo NIIF al 2022 - 2023 y la información

será presentada al Consejo o Junta de Accionistas y otros grupos de interés.

▪ La adopción de las medidas de control necesarias para promover la fiabilidad de

la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, la

protección de los recursos y las oportunidades y el cumplimiento de las políticas

y disposiciones legales.

▪ La preparación y presentación de las declaraciones de impuestos y la atención

a los requerimientos de las autoridades y entidades del gobierno.

▪ La adopción de todo tipo de medidas conducentes al aprovechamiento de

oportunidades de negocios, al cumplimiento de las disposiciones legales y a la

utilización de oportunidades de optimización de recursos.

▪ El cumplimiento de las responsabilidades de representación legal y judicial en

los términos indicados por la ley en el país.

Consideraciones adicionales:

▪ El auditor no está obligado a realizar tareas distintas de las indicadas en las

Normas Internaciones de Auditoría (NIA). Por lo tanto, cualquier otra actividad,

relacionada con sucesos pasados, presentes o futuros, derivados de nuevas

leyes o requerimientos de las autoridades fiscales, requerimientos de

Superintendencias para realizar revisiones especiales o auditorías con cortes

distintos de los indicados en esta propuesta, las reformas estatutarias, las

decisiones del máximo órgano social, los acuerdos contractuales en los que la

Entidad sea parte, las instrucciones del Consejo de Administración o las normas

o conceptos contables de otros países sobre cuestiones legales, fiscales,

cambiarias y laborales, no forman parte de las obligaciones del auditor.

NUESTRA PROPUESTA DE HONORARIOS



▪ Por esta razón, el alcance de la Auditoría definida en esta propuesta no incluye

Auditorías o revisiones con cortes distintos a los mencionados anteriormente, ni

servicios de consultorías de sistemas, traducción de informes, impuestos,

intercambio, trabajo, planificación tributaria o legales.

▪ la Entidad reconoce y acepta que no es deber del auditor desempeñar ninguna

función que pertenezca a sus administradores, asumir su vocación y defensa,

preparar certificaciones y respuestas a requerimientos de información, certificar

y difundir de acuerdo con la ley sus estados financieros, tomar cualquier medida

que pueda ser tomada como consecuencia de fallas de control interno, errores,

irregularidades, actos ilegales o fraudes que se noten, así como para presentar

las quejas a las autoridades o presentar las reclamaciones que sean el caso.

▪ El auditor no está obligado a rendir informes o hacer declaraciones sobre

asuntos que no sean de su competencia o que no correspondan a sus

obligaciones legales o contractuales ni a suscribir formularios con

manifestaciones predeterminadas.

▪ El auditor tampoco está obligado a responder peticiones específicas de

personas para que tengan la calidad de propietarios, directores, otros

administradores, empleados, clientes o contratistas de la Entidad. En caso de

conflicto entre los propietarios y la Entidad, el auditor solo avanzará las

acciones que determinen expresamente la ley o el cuerpo social más alto.

▪ Los papeles de trabajo que producimos como resultado de la auditoría son

propiedad exclusiva del Auditor y constituyen información confidencial y que

será retenida por nosotros de acuerdo con las políticas y procedimientos de

Mazars.

▪ La presente propuesta está sujeta a verificación de posibles conflictos de

interés con nuestra casa matriz, así como de los integrantes de Mazars. En

caso de encontrar un posible conflicto de interés, nos veremos obligados a

desistir de los servicios ofertados.

▪ Mazars solicita su autorización para incluir el logo de su organización (que hace

referencia al nombre de la Entidad) en documentos o anexos de referencias,

experiencias y “case studies” emitidos por nosotros, para uso exclusivo en

presentaciones con fines de marketing, permitiéndonos revelar nuestra

condición de asesores de la Entidad, una vez finalizados los trabajos realizados

recogidos en esta propuesta. Para efecto de lo anterior, entenderemos

autorizado con la aceptación de la presente propuesta.

▪ Los términos establecidos en esta propuesta tienen una validez de noventa (90)

días.

Mazars confía en que esta propuesta satisfaga todas sus necesidades y
expectativas y aprecia que nos haya considerado para esta propuesta.

No dude ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna duda o pregunta sobre
esta propuesta, o cualquier otro requisito.

NUESTRA PROPUESTA DE HONORARIOS



NUESTRO  EQUIPO



Carlos se unió a Mazars en 2013 como Socio Director, cuenta con 16 años de experiencia y tiene
un amplio conocimiento en consultoría y auditoría de empresas nacionales e inversión extranjera
en Colombia, auditoría bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA), auditoría externa y
participación clave en asignaciones de Debida Diligencia.

Carlos ha estudiado, trabajado y vivido en los Estados Unidos, China y España durante 16 años.
Su práctica se centra en los servicios de Auditoría, Outsourcing, Finanzas, Negocios
Internacionales, entre otros. Ha atendido a clientes globales y locales. En su experiencia, Carlos
ha trabajado en diferentes empresas de consultoría alrededor de todo el mundo.

Sectores de Experiencia:

• Financiero

• Tecnología

• Servicios

• Gobierno

• Transporte y Logística

• Industrial

Carlos Andrés Molano

Socio Internacional – Director 

Colombia

Profesional en Negocios Internacionales, 

Universidad de Fullerton Estado de 

California, Estados Unidos.

MBA, Escuela de Administración de 

Empresas, España.

Contador Público, Colombia

José se unió a Mazars en 2020, cuenta con más de 27 años de experiencia profesional en
revisoría fiscal y auditoría externa, especializándose en la revisión y evaluación de estados
financieros, análisis y aplicación de normas NIIF. Cuenta con experiencia en temas relativos al
cumplimiento de normas Sarbanes-Oxley para importantes compañías del sector industrial y hace
parte del equipo de NIIF Colombia.

En su trayectoria profesional ha participado en proyectos para importantes clientes nacionales e
internacionales en los sectores cervecero, industrial, minorista y de servicios públicos. Ha sido
profesor de aseguramiento financiero en la carrera de Contaduría de la Pontificia Universidad
Javeriana, Instituto Nacional de Contadores (INCP), Universidad del Norte, CESA (Colegio de
Estudios superiores de Administración), Universidad ICESI, Universidad de los Andes y
conferencista en numerosas empresas nacionales y globales.

Sectores de Experiencia:

• Fundaciones

• Servicios

• Gobierno

• Financiero

José Manuel Trujillo López

Socio Internacional - Líder de 

Auditoría y NIIF

Contador Público, Universidad Javeriana

Certificado en NIIF, ACCA

Maestría en Finanzas, EADA Business 

School, Barcelona y Universidad de Cataluña

Idiomas:

• Español

• Inglés

Experiencia:

• Mazars Colombia

• EY Colombia

• PwC

Idiomas:

• Español

• Inglés

• Mandarín

Experiencia:

• Mazars, Colombia

• Mazars, España

• KPMG, España

• Iberaudit Kreston, España

• Zhonghui CPA, Shanghai, China

• Qualify America, Irvine California

Equipo asignado para el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Nuestro Equipo



Yonson se unió a Mazars en 2022, cuenta con más de 25 años de experiencia ejecutando y
liderando proyectos de auditoría interna para las compañías más importantes del país. Es auditor
de sistemas de información Certificado por ISACA. Adicionalmente, ha desarrollado proyectos de
implementación de sistema de control interno y gestión de riesgos empresariales en diversas
organizaciones en Latinoamérica. Ha participado en compromisos para clientes transnacionales
(Ashmore Energy, Ecopetrol, Carvajal, Skandia, Unilever Andina, Brinks Colombia y Venezuela

Sectores de experiencia:

• Fundaciones

• Telecomunicaciones

• Educación

• Servicios

• Gobierno

• Servicios Financieros

• Oil & Gas

Yonson Velandia

Socio de Consultoría

CPA, Universidad Santo Tomás de Colombia

MBA, Escuela de Organización Industrial

Auditor de Sistemas de Información 

Certificado por CISA

Nuestro Equipo

Equipo asignado para el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Johann se unió a Mazars en 2023, cuenta con más de 18 años de experiencia ejecutando y
liderando áreas de auditoría interna; evaluación de riesgos SOX; evaluación e implementación de
modelos de riesgos, cumplimiento COSO y modelos de apetito de riesgos, así como en el sector
privado.

Algunas de las compañías relevantes donde Johann ha participado son: 472 Servicios Postales
Nacionales, EY, Serdan, Archivo General de la Nación.

Sectores de experiencia:

• Fundaciones

• Construcción

• Seguros

• Servicios

• Gobierno

• Servicios

• Logística

• Sector Público

Johann Hernando Ortega

Senior de Consultoría

Ingeniero Industrial

Especialista en Gerencia de Proyectos,  

Universidad EAN

Programa de Auditoría Interna – SARLAFT

Idiomas:

• Español

• Inglés

Experiencia:

• Mazars Colombia

• EY Colombia

• KPMG

• 472 

• Serdan

• Constructora NIO

Idiomas:

• Español

• Inglés

• Francés

Experiencia:

• Mazars Colombia

• EY Colombia



Erika se unió a Mazars en 2022, cuenta con más de 6 años de experiencia en áreas de auditoría

interna y forense; ejecución y seguimiento a los programas de cumplimiento; Programa de

Transparencia y Ética Empresarial (PTEE); SAGRLAFT/SAGRILAFT en las fases de: Gobierno,

políticas, riesgos, canales de denuncias, pruebas de controles, gestión de terceros,

entrenamientos y mejora continua de los programas de cumplimiento.

Durante su rol como consultora, le ha permitido liderar y apoyar servicios de:

• Auditoría interna desde la ejecución y reporte, incluyendo evaluación de diseño y eficacia de

controles SOX.

• Auditoría Externa apoyando la auditoría a estados financieros, impuestos y cumplimiento

SAGRILAFT y PTTE a sujetos obligados.

• Programas de Cumplimiento Normativo apoyando el diagnóstico y la implementación de

programas de la SSC.

Sectores de Experiencia:

• Fundaciones

• Servicios

• Gobierno

Erika Fernanda López

Senior de Consultoría

Contadora Pública, Universidad Minuto de 

Dios

Diplomado en Administración del Riesgo y 

Auditoría Forense, Pontificia Universidad 

Javeriana

Nuestro Equipo

Equipo asignado para el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Cristina se unió a Mazars en 2022, cuenta con más de 12 años de experiencia en consultoría
metodologías y técnicas de auditoría, conocimiento de los estándares internacionales COBIT,
COSO, ITIL, ISO 27001 e ISO 22301, Basilea, implementación de metodologías para el análisis y
gestión de riesgos. Posee habilidades en el manejo de base de datos, campo de redes y
telecomunicaciones, conocimientos en SAP y ERP en firmas con participación en proyectos de
múltiples sectores.

Cuenta con experiencia complementaria en normas INTOSAI, NIAS, COSO ERM y MECI. en
compañías del sector público y privado.

Sectores de Experiencia:

• Financiero (Banca y Seguros)

• Agroindustrial

• Sector Solidario

• Servicios

• Gobierno

• Oil & Gas

Cristina Sarmiento Sandoval

Consultora de TI

Ingeniera de Sistemas, Universidad los 

Libertadores

Especialista en Auditoría de Sistemas de 

Información, Universidad Católica

Cursos especializados en: Python, Ciber 

Riesgo, Ciberseguridad, ISACA

Idiomas:

• Español

• Inglés

Experiencia:

• Mazars Colombia

• CPS Consultoría Empresarial

Experiencia:

• Mazars Colombia

• KPMG

• Citibank

Idiomas:

• Español

• Inglés



NUESTRA EXPERIENCIA



A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Auditoría Externa

ACPO, Colombia

Auditoría Externa

Mazars Colombia presta el servicio 

de auditoría al proyecto MIA: 

programa de socioeducativo para la 

mujer desmovilizada del conflicto 

armado en Colombia (mestiza, 

indígena afrodescendiente), 

ejecutado por la Fundación ACPO.

Colombia

Fundación

Mazars Colombia realizó la Auditoría 

Externa al proyecto “humedales 

innovadores (filtro verde)”, financiado 

por GNF de Alemania, la Fundación 

Global Nature de España, BMZ, y de 

las empresas privadas Kärcher de 

Alemania y Sika de Suiza.

Auditoría Externa

Fundación Humedales, 

2019
Auditoría

Fundación Luker, 2021

Fundación

Colombia

Mazars Colombia realizó la 

Auditoría de rendición de cuentas 

al proyecto Financiado por la 

USAID “The Cocoa Effect, (El 

Efecto Cacao)” con un valor de 

más de USD 6.921.179.

Colombia

Fundación

BID / Fundación Santo 

Domingo

Mazars Colombia realizó la  

auditoría externa al Proyecto 

IdeasLab ejecutado por La 

Fundación Santo Domingo y 

Financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo –

BID.

Colombia

Fundación



A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Auditoría

Red Solidaridad Social

Auditoría Externa

Mazars Colombia prestó el 

servicio de auditoría externa al 

proyecto “Eje Cafetero” y la 

liquidación del Fondo para la 

Reconstrucción y Desarrollo 

Social de Eje Cafetero – FOREC.

Colombia

Fundación

Mazars Colombia prestó los 

servicios de auditoría externa al 

proyecto “Safe drinking water for

disadvantaged groups in rural 

Colombia”, financiado Global 

Nature Fund - GNF y la BMZ, con 

un valor total de € 294.424,61.

Auditoría Externa

Fundación Humedales, 

2021
Auditoría

Proyecto IDH, 

Colombia

Fundación

Colombia

Mazars Colombia prestó el 

servicio de auditoría financiera al 

proyecto de IDH - "Framed in 

Sustainable Coffee Program", 

ejecutado por Louis Dreyfus 

Commodities.

Colombia

Fundación

Proyecto Región 

Andina, Colombia

Mazars Colombia prestó el 

servicio de auditoría financiera al 

Proyecto "Fortalecimiento de 

mujeres y hombres defensores 

de derechos humanos en la 

Región Andina" Junto con 

Mazars Uruguay.

Colombia

Fundación



A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Fundación

Colombia

Fundación

Colombia

Fundación

Francia / Colombia

Fundación

Colombia

Fundación Antonio 

Restrepo Barco

Auditoría

Mazars Colombia prestó el servicio 

de auditoría financiera la 

Fundación Antonio Restrepo Barco, 

organización independiente 

comprometida con la generación 

de equidad y desarrollo social en 

Colombia y América Latina. 

Arcángeles Fundación para 

la Rehabilitación Integral

Auditoría

Mazars Colombia presta el 

servicio de auditoría a 

Arcángeles Fundación para la 

Rehabilitación Integral, se 

centran en la rehabilitación de la 

sociedad y trabajar por la 

inclusión social.

Fundación Envol Vert

Auditoría

Mazars Colombia prestó el 

servicio de auditoría a la 

Fundación Envol Vert, busca 

proteger los bosques y la 

biodiversidad presente en 

Francia, Colombia y Perú.

Fundación Grandes 

Corazones

Outsourcing

Mazars Colombia prestó el 

servicio de outsourcing a la 

Fundación Grandes Corazones, 

tienen como objetivo desarrollar 

alternativas orientadas al 

mejoramiento de la calidad de 

vida.



A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Auditoría Externa

APC Colombia

Auditoría Externa

Mazars Colombia presta el servicio 

de auditoría externa a La Agencia 

Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia. Gestiona, 

orienta y coordina  la cooperación 

internacional no reembolsable que 

reciba y otorgue el país.

Colombia

Cooperación Internacional

Mazars Colombia prestó el servicio 

de auditoría externa para el contrato 

de subvención financiado por la 

Unión Europea “Mejoramiento de la 

capacidad de emprendimiento, 

generación de ingresos, en el norte y 

sur del cauca”.

Auditoría Externa

Fundación Plan, 2020

Verificación de Gastos

FIIAPP, Colombia

Fundación

Colombia

Mazars Colombia prestó el 

servicio de verificación de gastos 

al sistema de rendición de 

cuentas al proyecto DCI-ALA / 

2013 / 330-003 y una subvención 

de la UE de $7.475.000 euros 

financiado por la FIIAPP.

España

Fundación / Proyectos

Fundación Plan, 2021

Mazars Colombia presta los servicios 

de auditoría externa al proyecto 

“Rapid Response Covid-19 Colombia” 

financiado por Civil Society in 

Development – CISU y Danish

Emergency Relief Fund – DERF, con 

un valor total de COP $1.028.233.911.

Colombia

Fundación



A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Verificación de Gastos

Parques Nacionales 

Naturales Colombia, 2021
Auditoría Externa

Mazars Colombia realizó la auditoría 

externa a los fondos de disposición y 

cuentas especiales de “Áreas Protegidas 

y Diversidad Biológica” bajo el marco de 

cooperación entre Alemania y Colombia, 

a través del KfW, Con un valor total de 

EUR 1.316.490.

Colombia

Fundación / Medio Ambiente

Mazars Colombia realizó la auditoría 

externa para el Convenio de 

Cooperación, “Contribuir al desarrollo 

del sector micro financiero rural de 

Colombia a través de la generación de 

información y de la capacitación de las 

IMF”, financiado por el BID con un 

valor de más de USD $200.000.

Auditoría Externa

Finagro / BID, 2019 - 2021

Auditoría Externa

ONG Up2green 

Reforestatio, 2021

Financiero

Colombia

Mazars Colombia realizó la auditoría 

externa al proyecto "Alternative à la 

déforestation en Colombie”, 

financiado por la Agence Française

de Développement (AFD), con un 

valor total de 639.990 euros.

Francia

ONG

Unión Europea, 

Colombia, 2019-2021

Mazars Colombia realizó la verificación 

de gastos al proyecto financiado por la 

Unión Europea “Paz Única Esperanza 

para el Desarrollo Económico y Social -

CISP T06.10-47”, este proyecto es 

ejecutado por el Comitato Internazionale 

per lo Sviluppo dei Popoli.

Italia

Fundación



A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Auditoría Externa

Pastoral Social-Caritas 

Colombiana, 2021
Auditoría Externa

Mazars Colombia realizó la auditoría 

externa al proyecto Financiado por 

Caritas Canadá "Respuesta 

multisectorial a la crisis humanitaria 

de migrantes de Venezuela en 

Colombia 2020-2021”, con un valor 

de más de $2.430 millones de pesos.

Colombia - Canadá

Fundación

Mazars Colombia prestó los 

servicios de verificación de gastos 

en diferentes proyectos financiados 

por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo – AECID.

Verificación de Gastos

AECID, Colombia

Auditoría Externa

Pastoral Social-Caritas 

Colombiana, 2021

Fundación 

España

Mazars Colombia realizó la auditoría 

externa al proyecto financiado por 

Caritas Luxemburgo "Respuesta 

solidaria al flujo migratorio mixto en el 

Valle del Cauca, Fase I, II y III”, con 

un valor de más de 200.000 euros 

equivalentes a COP $750.500.401.

Colombia - Luxemburgo

Fundación

Pastoral Social-Caritas 

Colombiana,  2021

Mazars Colombia realizó la auditoría 

externa al proyecto DCV 226-2019-

008 EUROPANA, financiado por la 

Unión Europea (ECHO) y fondos de 

la Conferencia Episcopal Alemana,

con un valor de más de 578.772,20 

euros.

Colombia

Fundación



A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Auditoría Externa

ONG MV HOP Logos -

GBA SHIPS
Auditoría Externa

Mazars Colombia prestó el servicio 

de conteo de inventario para el 

Logos Hope, un barco operado por 

la organización caritativa cristiana 

sin ánimo de que presenta una de 

las librerías flotantes móviles más 

grandes del mundo​.

Alemania

Transporte

Mazars Colombia prestó el 

servicio de auditoría externa de la 

emergencia invernal año 2011, 

Oxfam es un movimiento global 

que trabaja para combatir la 

desigualdad y, así, acabar con la 

pobreza y la injusticia.

Auditoría Externa

OXFAM, Colombia

Capacitación NIIF y Fiscal

ONUDI, Colombia

Fundación 

Kenia

Mazars Colombia prestó el servicio 

de capacitación en NIIF y Fiscal 

durante la pandemia COVID -19, la 

ONUDI, tiene como función esencial 

la prestación de ayuda a los países 

en desarrollo.

Austria

Fundación

WWF, Colombia

Mazars Colombia prestó el 

servicio de Auditoría externa al 

proyecto “Un paisaje vivo: 

Conservación, Integración 

Regional y Desarrollo Local en la 

Cordillera Real Oriental de 

Colombia, Ecuador y Perú“.

Suiza

Fundación



Frubana

Auditoría Externa

A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Auditoría Externa

Messis

Auditoría Externa

Mazars Colombia presta el servicio 

de auditoría externa a Messis, 

empresa de protección de cultivos, 

para la producción de alimentos 

sanos, estamos involucrados en 

garantizar la seguridad alimentaria.

Colombia

Agricultura

Mazars Colombia prestó el servicio 

de auditoría externa para 

Tradecorp Colombia, expertos en 

nutrición vegetal, particularmente 

en el segmento de micronutrientes, 

fertilizantes especiales y 

bioestimulantes.

Auditoría Externa

Tradecorp SOCOTEC

Comercializadora

Colombia

Mazars Colombia presta el servicio 

de auditoría externa al Grupo 

SOCOTEC en Colombia, 

consultora de Ingeniería global, 

ofrecen soluciones innovadoras a 

proyectos de ingeniería y 

construcción.

Francia

Construcción

Mazars Colombia prestó servicios de 

auditoría externa a Frubana, una 

empresa que ofrece alimentos más 

económicos para Latinoamérica, 

optimizando los procesos de compra 

en el campo y tecnificando el negocio 

en la plaza de mercado. 

Colombia

Retail



Auditoría Externa

A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Auditoría Externa

Portland Colombia

Auditoría Externa

Mazars Colombia presta el servicio 

de auditoría externa a Portland 

Colombia, empresa enfocada en el 

suministro de especialidades 

químicas y equipos de dosificación, 

para las Industrias de alimentos, 

limpieza y desinfección.

Chile

Químico

Mazars Colombia prestó servicios 

de auditoría externa al Grupo 

Sercotel, cadena de hoteles 

dedicada a la gestión y a la 

operación hotelera, cuenta con 

más de 100 hoteles urbanos.

Auditoría Externa

Grupo Sercotel Fiduprevisora S.A

Hotelero

España

Mazars Colombia prestó el 

servicio de auditoría externa al 

proceso de liquidación del Fondo 

para la Reconstrucción y 

Desarrollo Social del Eje Cafetero 

- Forec En Liquidación 

Fiduprevisora S.A.

Colombia

Financiero

Natrio SAS, Colombia

Mazars Colombia prestó servicios 

de auditoría externa a Natrio SAS 

quienes proporcionar productos 

sostenibles y servicios integrados, 

suministrando una gama de 

productos químicos a granel de 

grandes volúmenes 

Países Bajos

Químico



Coljuegos

A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Auditoría Externa

Caja de Compensación 

Familiar Compensar
Revisoría Fiscal

Mazars Colombia prestó los 

servicios de revisoría fiscal para la 

Caja de Compensación Familiar 

Compensar, quien presta servicios 

de Salud, turismo, subsidios, 

empleo, recreación, deporte, y 

educación.

Colombia

Caja de Compensación 

Mazars Colombia prestó los servicios  

de Revisoría Fiscal para La Caja de  

Compensación Familiar de  

Cundinamarca – Comfacundi, quien  

presta servicios de Salud, turismo,  

subsidios, empleo, recreación y  

deporte, educación y crédito.

Revisoría Fiscal

Comfacundi

Revisoría Fiscal

Caja de Compensación

Colombia

Mazars Colombia prestó el 

servicio de Revisoría Fiscal para 

la Empresa Industrial y Comercial 

del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los 

Juegos de Suerte y Azar-

COLJUEGOS.

Colombia

Juegos de Azar

Fundación Buen Punto

Mazars Colombia prestó el servicio 

de auditoría externa a la Fundación 

Buen Punto, a través del deporte 

ofrecen una alternativa de vida 

pacífica a quienes participan y se 

benefician de sus programas.

Colombia

Fundación

Nuestra Experiencia



Sanulac Nutrición 

Colombia
Auditoría Externa

A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Auditoría Externa

Rosen, Colombia

Auditoría Externa

Mazars Colombia prestó el 

servicio de auditoría externa a 

Industria Colombiana del 

Descanso S.A.S – ROSEN, 

empresa que fabrica artículos 

para el descanso. 

Chile 

Comercio / Manufactura

Mazars Colombia presta servicios de 

auditoría externa para la Empresa de 

Acueducto, Agua y Alcantarillado de 

Bogotá ESP, empresa pública 

prestadora de los servicios de 

acueducto y alcantarillado.

Auditoría Externa

Acueducto de Bogotá 

ESP
Voltalia, Colombia

Servicios Públicos

Colombia

Mazars Colombia prestó servicios 

de auditoría externa a Voltalia en 

Colombia, productores de 

energía y proveedores de 

servicios para la producción de 

energía renovable.

Francia

Energía

Mazars Colombia prestó el 

servicio de auditoría externa para 

Sanulac Nutrición Colombia, hace 

parte del grupo Lactalis, este 

grupo es una multinacional de 

productos lácteos. 

Francia

Alimentos



A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Nuestra Experiencia

Auditoría Externa

Caja de Compensación 

Familiar Campesina
Auditoría

Mazars Colombia prestó los 

servicios de Auditoria a la Caja de 

Compensación Familiar Campesina 

- COMCAJA, es una corporación de 

subsidio familiar, sin ánimo de lucro, 

que presta seguridad social y 

servicios sociales.

Colombia

Caja de Compensación 

Mazars Colombia prestó el servicio de 

Implementación NIIF para la Cámara 

de Comercio de Cali, cumplen la 

función de llevar el Registro Mercantil, 

en el cual se matriculan las empresas 

en la ciudad de Cali, Dagua, Jamundí, 

La Cumbre, Vijes y Yumbo.

Implementación NIIF

Cámara de Comercio de 

Cali
Revisoría Fiscal

Corporación de Abastos 

de Bogotá SA

Público

Colombia

Mazars Colombia prestó el 

servicio de revisoría fiscal a la 

Corporación de Abastos de 

Bogotá SA, una Sociedad del 

orden nacional, de economía 

mixta vinculada al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.

Colombia

Comercio

Cámara de Comercio de 

Barranquilla

Mazars Colombia prestó el servicio de 

auditoría externa a la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, se encarga 

de activar flujos de información, 

capital y conocimiento que impacten y 

potencien el desarrollo empresarial de 

la Región Caribe.

Colombia

Público



Aguas de Bogotá SA 

ESP

A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Auditoría Externa

Caudales de Colombia 

SAS ESP
Revisoría Fiscal

Mazars Colombia prestó los 

servicios de Revisoría Fiscal a 

Caudales de Colombia SAS ESP, 

quien presta servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y saneamiento 

básico.

Colombia

Servicios Públicos

Mazars Colombia prestó el servicio 

de precios de transferencia para 

Área Limpia Distrito Capital S.A.S. 

E.S.P, quien se dedica a la 

prestación del servicio público de 

aseo en la ciudad de Bogotá D.C.

Precios de Transferencia

Área Limpia Distrito 

Capital 
Revisoría Fiscal

Colombia

Mazars Colombia prestó el servicio 

de revisoría fiscal a Aguas de 

Bogotá SA ESP, empresa de 

servicios públicos domiciliarios de 

carácter regional, mixta, definida 

como sociedad anónima. 

Colombia

Servicios Públicos

Acueducto de Bogotá 

ESP

Mazars Colombia presta servicios 

de auditoría externa para la 

Empresa de Acueducto, Agua y 

Alcantarillado de Bogotá ESP, 

empresa pública prestadora de los 

servicios de acueducto y 

alcantarillado.

Colombia

Servicios Públicos Servicios Públicos

Nuestra Experiencia



Eicviro – Villa Del 

Rosario
EAAAY - Yopal

A continuación, se presenta un resumen de nuestra experiencia:

Contraloría 

Emsirva – Cali

Revisoría Fiscal

Mazars Colombia prestó los 

servicios de revisoría fiscal a la 

Empresa de Servicios Públicos de 

Aseo de Cali – EMSIRVA, 

encargada del servicio de aseo de 

las calles y la recolección de 

basuras.

Colombia

Servicios Públicos

Mazars Colombia prestó el 

servicio de contraloría (Revisor 

fiscal), designado por la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios a la 

EICVIRO de Villa del Rosario.

Contraloría Contraloría 

Colombia

Mazars Colombia prestó el servicio 

de contraloría, designado por la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios a la 

Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Yopal 

ESP.

Colombia

Servicios Públicos

EAAA - Espinal

Mazars Colombia prestó el servicio 

de contraloría, designado por la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios a la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

del Espinal.

Colombia

Servicios Públicos Servicios Públicos

Nuestra Experiencia



QUIÉNES SOMOS



Una sociedad global

Mazars es una firma líder internacional en auditoría, impuestos y
asesoría, que aspira a construir los cimientos económicos de un
mundo justo y próspero. Operando como una sociedad unida,
Mazars trabaja como un solo equipo integrado, aprovechando la
experiencia, la escala y la comprensión cultural para ofrecer
servicios excepcionales y personalizados de auditoría y
contabilidad, así como servicios fiscales, financieros, de
consultoría y legales*.

Fundada en Europa, Mazars está presente en más de 95 países
y territorios, con 47,000 profesionales – 30,000 en nuestra
sociedad integrada, 17,000 a través de Mazars North America
Alliance– dedicados a ayudar a los clientes a aprovechar al
máximo las oportunidades de negocio y a operar con confianza.

* Donde está permitido bajo las leyes aplicables al país.

QUIÉNES SOMOS

Guiados por valores

Nuestros valores nos guían en todo lo que hacemos: cómo
trabajamos con nuestros clientes, cómo empoderamos a nuestra
gente y qué papel jugamos en nuestras comunidades.

• Integridad

• Diversidad y Respeto

• Independencia

Nuestros valores han contribuido a la historia de crecimiento de
nuestra firma durante décadas, y demuestran el compromiso de
nuestra firma de ir más allá de lo que se espera de nosotros – hoy y
mañana.

SOBRE MAZARS

• Excelencia Técnica

• Independencia

• Continuidad



Nuestra presencia internacional 

Sirviendo a nuestros clientes en todo el mundo

Una sociedad integrada

Operando en más de 95 países y

territorios en todo el mundo, para

ayudar a clientes de todos los

tamaños, desde privately owned

businesses hasta las grandes

empresas que cotizan en bolsa,

organismos públicos y ONGs, a través

de las geografías y sectores.

Países y territorios integrados 

Países y territorios no integrados: 

Oficinas corresponsales y representantes de Mazars

€2.45mm 95+ 1,200 47,000+

300++16.4% 53%

Ingresos*

(ejercicio del 1 de septiembre de 

2021 al 31 de agosto de 2022)

Oficinas 

Países y 
territorios 

Socios en todo 
el mundo

Crecimiento de ingresos 
(respecto al ejercicio 2020/2021)

De nuestra fuerza laboral 
global son mujeres

Profesionales para atender a 
clientes de todo el mundo:

30,000+ en la sociedad 

integrada de Mazars 

+

17,000+ a través de 

Mazars North America

Alliance



Mazars en Colombia es una firma especializada de contadores
públicos, abogados, economistas y un equipo interdisciplinario con una
amplia experiencia con clientes nacionales e internacionales.

Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes servicios de calidad
gracias a nuestro equipo de más de 350 profesionales, que ayudan a
generan valor y que ayudan a alcanzar los objetivos de nuestros clientes.

Quiénes somos 

Mazars en Colombia

Nuestras Membresías

Estamos en cinco ciudades de Colombia

PCAOB (PUBLIC COMPANY 

ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD)

c



¿POR QUÉ MAZARS?

Nuestros clientes están muy 

satisfechos con nuestras 

soluciones y nuestro 

enfoque.

Podemos compartir historias 

de éxito que demuestran 

nuestra eficiencia.

FIABILIDAD

Lo principal es la calidad, en 

cualquier servicio, sea cual 

sea la ubicación.

Anualmente, el cliente evalúa 

nuestra calidad para que la 

mejoremos constantemente.

Al ser una firma internacional, 

contamos con gran manejo de 

otros idiomas como el Inglés, 

Francés, Alemán y Mandarín, 

el cual nos permite tener un 

mayor acercamiento a 

nuestros clientes.

El cliente recibe nuestra 

atención personalizada.

Creamos un equipo 

dedicado y con experiencia, 

muy motivado, para 

proporcionar un alto valor 

añadido.

Nuestros clientes tienen un 

punto de contacto central, 

encargado de la 

coordinación global y quien 

será el encargado de la 

atención personalizada.

Disponemos de equipos 

multidisciplinares con una 

importante diversidad de 

perfiles que nos permiten 

ofrecerle soluciones de 

valor, flexibles y 

personalizadas a sus 

necesidades y a la realidad 

de su Compañía.

Gracias a nuestra 

asociación integrada única, 

garantizamos la mejor 

coordinación en más de 95 

países en el mundo.

Contamos con un sistema de 

precios transparente y 

competitivo.

Innovamos y nos asociamos 

con nuestros clientes para 

crear valor.  

Tenemos la capacidad de 

adaptabilidad a cualquier 

software manejado o 

desarrollado por nuestros 

clientes.

CALIDAD ATENCIÓN COORDINACIÓN EXCELENTE APUESTA
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

En el desarrollo de la presente propuesta será necesario el intercambio de datos personales de individuos que desarrollen negocios con las partes, sus subalternos, empleados y/o
demás personas naturales relacionadas con este, para lo que, al aceptar la presente propuesta, las partes autorizan de manera previa, libre, informada, expresa e inequívoca, la
recolección de dichos datos personales, el tratamiento y la transmisión de los mismos, de acuerdo con lo establecidos en la Ley colombiana (Ley 1581 de 2012 y su Decreto
Reglamentarios 1074 de 2015) y en el reglamento general de protección de datos nᵒ 2016/679 (RGPD).

De esta manera, el cliente deberá informar y solicitar la autorización previa, libre, informada, expresa e inequívoca al representante autorizado, empleados, subalternos y demás
personas naturales relacionadas con este, para el tratamiento de sus datos personales que sean necesarios para el desarrollo de la presente propuesta. En caso de que sea
incorrecta o esté incompleta o deba ser actualizarla, el cliente deberá informar a Mazars. Asimismo, el cliente manifiesta que tiene la autorización de los titulares, para autorizar a
Mazars para realizar el tratamiento de los datos, transferir y/o transmitir los mismos a terceros, dentro o fuera del territorio de Colombia para dar cumplimiento a las obligaciones
consignadas en el presente documento.

Por su lado, Mazars entregará al cliente datos personales necesarios para el cumplimiento del presente servicio, y por lo tanto, declara contar con la autorización previa, libre,
informada, expresa e inequívoca de sus titulares, garantizando el suministro de la información de forma veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. En caso
de que sea incorrecta o este incompleta o deba ser actualizarla, Mazars informará al cliente.

Los datos que reciban las partes deberán ser tratados única y exclusivamente para las finalidades necesarias para desarrollar el objeto de la presente propuesta, respetando el
derecho a la intimidad de los titulares de los datos personales, de quienes hará el tratamiento de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana, el reglamento general de
protección de datos nᵒ 2016/679 (RGPD), y las condiciones y reglas contenidas en la Política de Tratamiento de la Información Personal de las partes y la relación contractual. En
caso de que en el desarrollo de la presente propuesta se presente por cualquiera de las partes un incidente de seguridad con los datos personales, deberá reportarlo de inmediato
a la otra parte.

Para tal efecto, los datos podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados a: 1) Las personas jurídicas que tienen la calidad de filiales, subsidiarias, o
vinculadas, o la sociedad controlante. 2) Los empleados necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos 3) empleados, contratistas y
funcionarios que intervengan en el proceso de celebración, ejecución y terminación de contratos 4) personas jurídicas que administran bases de datos para efectos de prevención y
control de fraude, la selección de riesgos, y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral.

Para acceder a los derechos como titular de los datos personales y el procedimiento de consultas, quejas y reclamos, podrá consultarlos y el Cliente certifica expresamente que ha
leído y acepta la política de privacidad de Mazars, la cual está disponible a pie de su página web: https://www.mazars.com.co/.

https://www.mazars.com.co/
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las Partes están obligadas a tratar de forma confidencial todos los datos, documentación y otra información suministrada por la otra. Además, se comprometen a no comunicar

esta información con ninguna otra persona o entidad, excepto sus propios accionistas, personal y vinculadas, y solo en la medida necesaria para la correcta ejecución de la

presente propuesta. La confidencialidad será válida durante el período de la propuesta y continuará vigente durante tres (3) años después de su terminación. No habrá obligación

de confidencialidad en los siguientes casos:

a) Cualquier información o conocimiento es revelado legítimamente por terceros legalmente autorizados para su divulgación.

b) La información es requerida por cualquier tribunal u otra autoridad competente, siempre que la parte comunique a la otra tan pronto como reciba la orden de divulgación, para

que el cliente pueda tomar todas las medidas razonables para minimizar los efectos de dicha divulgación.

c) Haya sido publicada por persona distinta de la parte que reveló la información confidencial en una publicación de distribución pública o presentada como información pública

ante cualquier autoridad gubernamental.



Mazars es una sociedad integrada internacionalmente, 

especializada en servicios de auditoría, contabilidad, asesoría, 

impuestos y servicios legales. Operando en más de 95 países 

y territorios en todo el mundo, recurrimos a la experiencia de 

47.000 profesionales – 30.000 en la sociedad integrada de Mazars 

y 17.000 a través de North America Alliance - para ayudar 

a clientes de todos los tamaños en cada etapa de su desarrollo.

www.mazars.com.co

Contacto Síganos:

Mazars en Colombia

93 No. 15 – 40, Piso 2 y 4

Bogotá D.C

T: +57 (601) 256 3004

Calle 36 Norte No. 6 A – 65 Oficina 1706 

World Trade Center Pacific

Cali, Valle del Cauca

Calle 5 A No. 39 – 131 Edificio Corfín

Torre 4 Pisos 4, 5 y 6

Medellín, Antioquia

T: +57 (604) 268 3434

Calle 77b # 57 141 Oficina 914 Centro 

Empresarial Américas 1

Barranquilla

LinkedIn:

Mazars |   Mazars en Colombia

Twitter:

MazarsGroup |   MazarsColombia

Facebook:

Mazars Group |   Mazars en Colombia

Instagram:

Mazars Group |   Mazars en Colombia

Carlos A. Molano
Socio Internacional – Director Colombia
Carlos.molano@mazars.com.co

Yonson Velandia
Socio de Consultoría
yonson.velandia@mazars.com.co

https://www.linkedin.com/company/mazars/
https://www.linkedin.com/company/2476545/admin/
https://twitter.com/MazarsGroup
https://twitter.com/MazarsColombia
https://www.facebook.com/MazarsGroup
https://www.facebook.com/MazarsColombia/
https://www.instagram.com/mazarsgroup/
https://www.instagram.com/mazarscolombia/
mailto:carlos.molano@mazars.com.co
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