Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6103289
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(15/03/2024 3:59:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 072 DE 2024
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 17 A ENTRE CARRERAS 3 Y 4, CARRERA 4 ENTRE CALLE 17 A Y CALLE 16, Y CARRERA 4A ENTRE CALLE 16 Y VÍA NACIONAL RUTA 62 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(22/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(21/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar *(18/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MONIQUIRA+

COLOMBIA, Moniquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OSPAM INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901003346

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OSPAM INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Oscar Fabian Pacheco Merchan* ***Fecha de aprobación:*** *15/03/2024 4:57:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FREDYIOVANNYPARDO* ***Fecha de aprobación:*** *15/03/2024 5:20:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6103289_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13 días para terminar *(17/04/2024 8:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 16 días de tiempo transcurrido *(18/03/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 17/10/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 16 días de tiempo transcurrido *(18/03/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 17/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 13 días para terminar *(17/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 17/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(20/03/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(18/03/2024 8:35:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13962724	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	30.803.030,10 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6103289
Proveedor OSPAM INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 18 Nº 4 - 57
Ubicación CO-BOY-15469 - Moniquirá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Moniquirá
Dirección CALLE 18 Nº 4 - 57
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 18 Nº 4 - 53	COLOMBIA > Boyacá > Moniquirá

1 CO1.PCCNTR.6103289

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	35.700.000,00	34.225.589,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	LEVANTAMIENTO Y TOPOGRAFÍA DE DETALLE (INCLUYE GEOREFERENCIACIÓN)	1,00	VG	2.142.000,00	2.053.535,00	2.142.000,00	2.053.535,00
2		81101500	DISEÑO GEOMETRICO	1,00	VG	2.856.000,00	2.738.047,00	2.856.000,00	2.738.047,00
3		81101500	DISEÑO DE URBANISMO SOSTENIBLE	1,00	VG	4.522.000,00	4.335.241,00	4.522.000,00	4.335.241,00
4		81101500	DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINCIÓN PARA EXTERIORES	1,00	VG	3.570.000,00	3.422.559,00	3.570.000,00	3.422.559,00
5		81101500	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	1,00	VG	2.856.000,00	2.738.047,00	2.856.000,00	2.738.047,00
6		81101500	ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y FUENTES DE MATERIALES	1,00	VG	2.142.000,00	2.053.535,00	2.142.000,00	2.053.535,00
7		81101500	ESTUDIO DE TRÁNSITO	1,00	VG	2.142.000,00	2.053.535,00	2.142.000,00	2.053.535,00
8		81101500	DISEÑO DE PAVIMENTO	1,00	VG	1.785.000,00	1.711.280,00	1.785.000,00	1.711.280,00
9		81101500	ESTUDIO HIDRÁULHLICO E HIDROLÓGICO	1,00	VG	2.856.000,00	2.738.047,00	2.856.000,00	2.738.047,00
10		81101500	ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	1,00	VG	2.380.000,00	2.281.706,00	2.380.000,00	2.281.706,00
11		81101500	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	1,00	VG	2.975.000,00	2.852.133,00	2.975.000,00	2.852.133,00

12	81101500	PAGA-PMA-PLAN SOSTENIBILIDAD	1,00	VG	2.618.000,00	2.509.877,00	2.618.000,00	2.509.877,00
13	81101500	MEMÓRIAS DE CÁLCULO, PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS) EN FORMATO GOBERNACIÓN DE BOYACÁ O SIMILAR, PROGRAMA DE OBRA	1,00	VG	2.856.000,00	2.738.047,00	2.856.000,00	2.738.047,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.CARTA DE ACEPTACION EYD.pdf	1.CARTA DE ACEPTACION EYD.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FREDYIOVANNYPARDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74243302	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	34.225.589
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	34.225.589
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑ Sí ☐ No *	34.225.589
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		34.225.589

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024154690006	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2024000115	CDP	No validado	35.700.000 COP			Editar

Saldo de CDP 35.700.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000261	Presupuestal (CDP)	-	No validado	34.225.589 COP	34.225.589 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 34.225.589 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 34.225.589 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -