SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA.

Conforme a lo requerido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de-la ley 80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2°
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 4° de la ley 1882 de 2018, en concordancia con el articulo 2.2,1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 (Modificado por el articulo 1° del Decreto 399 de 2021), se procede a elaborar el siguiente
estudio previo, acompafiado de los documentos requeridos, que sirve de soporte para la elaboracion del proyecto de
pliego de condiciones del proceso de seleccion gue tiene por objeto:

“MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ANGEL DE LA CIUDAD DE
MANIZALES"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El articulo 2° de la Constitucién Politica, establece los fines del Estado y prevé que: “...Las autoridades de la
Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes,
creencias y demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de Jos deberes sociales del Estado y de los
particulares”.

El articulo 311 de la Constitucién Politica, establece que al municipio como entidad fundamental de la division politica
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que le determine la Ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen en'la Constitucién y la

ley.

Con fundamento en el articulo 315 numeral 3° de la Constitucion Politica y el articulo 91 de la ley 136 de 1994,
modificado por el articulo 29, literal d) numeral 1 de la Ley 551 de. 2012, corresponde al alcalde municipal dirigir la
accion administrativa del Municipio.

Bajo este mismo contexto. se tiene que el Municipio de Manizales es responsable. del disefio, construccion,
reparacion y mantenimiento dé toda la infraestructura vial; de parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento
basico, estabilidad y bienes del municipio entre otros, en cumplimiento de la ley, los preceptos de [a Administracion
Plblica y la mision institucional de la Alcaldia de Manizales.

Corresponde, pues, a la Secretaria de Infraestructura ser e! gestor del mantenimiento. y construccion de la
infraestructura del Municipio con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes,
interviniendo directamente en optimizacion de la moviiidad y transversalmente en la gestion integral del riesgo;
ordenamiento y desarrollo del territorio, disminucion del déficit de vivienda en grupos vulnerables y en situacion de
riesgo; Agua Potable, Saneamiento Basico, gestion de residuos y mejoramiento de la calidad ambiental del
Municipio.

La movilidad urbana es un tema central para el gobiemo de las grandes ciudades alrededor del mundo y en especial
para las ciudades de los paises en desarrollo. En Colombia la movilidad cada vez se convierte en el principal
problema que enfrentan las administraciones municipales, especialmente en 16 que se refiere a la modalidad de los
medios de transporte que los ciudadanos eligen para desplazarse, pues estos influyen de manera directa en
aspectos vitales como [a salud y la economia de su poblacion.
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Dentro de las obligaciones de la administracion de los recursos plblicos se debe contar con todo el apoyo posible
por parte de la comunidad, como pieza fundamental y fin Ultimo del quehacer administrativo. Es por ello y por el
mejoramiento de los espacios publicos y la calidad paisgjistica de la ciudad que se deben crear proyectos acordes a
la-expectativa general y que acrecientan esa cohesion tan necesaria para el progreso de la misma.

Es asi como la ciudad de Manizales, cuenta con avenidas que le permiten la interconexion entre barrios y centros
estratégicos para el desarrollo de las actividades para la calidad de vida de sus ciudadanos, es asl como estas
cuentan con un alto flujo vehicular y con altas velocidades de transito requiriendo contar con un-estado dptimo de la
capa de rodadura para la circulacion de los vehiculos particulares como los de transporte plblico. En este sentido
desde la Secretaria de Infraestructura se ha adelantado la recopilacion de necesidades y puntos que requieren
intervencion de acuerdo a la identificacion por parte del personal de la Secretaria asi como los reportado por los
ciudadanos, es asi, como se identifico un gran nimero de necesidades sobre la AVENIDA KEVIN ANGEL, que
ademés de comunicar con el centro de la ciudad a los barrios, Peralonso, El Caribe, La Carola, Carabineros, Minitas,
La Cumbre, La Toscana, La Sultana, Alta:Suiza entre otros, el:Eco:Parque Los Yarumos, el Centro Comercial Mal
Plaza, y esta via es también la conexion. para tomar lavia que condice al aeropuerto de la ciudad y a los municipios
del Norte de Caldas. s as s .

Por lo anterior la Secretaria de Infraestructura realizard lasactiones que sean requeridas para llevar a cabo el
adecuado proceso de pavimentacion que permita un sistema de mejoramiento de la movilidad de vehiculos y
peatones, dentro de los parametros de comodidad; seguridad y tranquilidad, definir redes de transporte autdnomo
(peatones) y articularlas con los sistemas de mowhdad espacio publico y equipamientos, contribuir al aumento de la
productividad y competitividad de la ciudad y la region medjante fa mtegrac;on de los diferentes modos de transporte,
Complementar y adecuar la red vial del sector ¥ mejorar la acceS|b|I|dad a la red vial.

El area a intervenir se encuentra sobre Ia Avemda Kevm Angel ¥ los 5|t|os a intervenir se encuentran determinados
de acuerdo a la matriz de priorizacion del 4rea de.vias urbanas de la Secretaria de Infraestructura de la ciudad de
Manizales. Entre este camino, fundamental a nivel: de,,mudad se planteala construccion de andenes, mejoramiento
del espacio piblico, pavimentacion y rehabllltamort de Ios tramos |dent|f cados

Ademas de lo anterior, actualmente se presenta daﬁcultad Ia”mowlldad y bajo servicio en las vias, debido ai mal
estado de estas, encontrandose intransitables.o con. restncc;on de transito en algunos tramos, considerando el alto
deterioro de-la superficie de rodadura.

Esta situacién genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucion del acceso a los productos en los

sectores afectados. Asi como también, congestion vial y dafios frecuentes en los vehiculos, ocasionando mayores
costos de movilizacion y operacién de los vehiculos. Por ofra parte, esta situacion afecta el paisaje urbano,
deteriorando la imagen favorable del municipio.

Con base en ello, los trabajos consisten en demoliciones, excavaciones, retiro de material sobrante, instalacion de
capas granulares de soporte, estructuras de manejo de aguas, pavimento vehicular en concreto rigido, andenes,
cortes y sellos de juntas, instalacion y/o demarcacion de sefialética, construccion de pantalla, y algunas obras
adicionales de estabilidad de taludes y de pavimentacion de vias urbanas; para esta intervencion se requiere:

v PRELIMINARES

v BASES

v CAPA RODADLIRA

v ANDENES Y SARDINELES
v CORTES Y SELLOS

USG DFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES
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v ACERO
v SUMIDEROS
v DEMARCACION

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONAS A INTERVENIR

De acuerdo a la matriz de priorizacion del area de vias urbanas de la Secretaria de Infraestructura de la ciudad de
Manizales, se intervendran los puntos identificados sobre la Avenida Kevin Angel. Actualmente la via presenta
puntos en pésimas condiciones que dificultan la movilidad del sector, todo el sector cuenta con sistema de acueducto
y alcantarillado. De esta manera el deterioro de la via incrementa tanto el tiempo de transito en ese tramo como en
vias circundantes, puesto que se genera represamiento en momentos de alto transito vehicular.

Localizacion:

LY

e Niz&oogle Earth

Fecha 019 550 ANy 75 alt. ojo  6.09 kmr

Figura 1.1. Localizacion de la Avenida Kevin Angel, desde el pun conocido como la Salida a Neira hasta el inicio de la Avenida
Alberto Mendoza (Rasautos) Fuente Google Earth

En virtud de todo lo anterior, se hace necesario adelantar el presente proceso de Licitacion Publica.

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la Administracion
Municipal de la presente vigencia, bajo los codigos:

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION DEPENDENCIA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Secretaria de
72141003 Y CARRETERAS. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Infraestructura
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DE CALLES Y CARRETERAS.

Para |a realizacion de las obras requeridas, la Secretaria de Infraestructura tiene inscrito y viabilizado en el Banco de
Proyectos de inversién municipal, el siguiente proyecto:

NUMERO DEL PROYECTO 2020170010020
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
DENOMINACION ESPACIO PUBLICO A LAS NECESIDADES DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE. MANIZALES.
LINEA ESTRATEGICA CIUDAD CONECTADA
PROGRAMA RED DE CICLO RUTAS, VIAS, SENDERQS Y LOS PEP
_ “CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA «DE: ESPACIO PUBLICO. (VIA URBANA

El seialado proyecto cuenta con una \?rge i segun cert:fcado de registro de proyecto en el
Banco de Programas y proyectos de Inversion-Municipal= -BPIM= Dicho proyecto fue transferido a la plataforma
SUIFP TERRITORIO, quedando radicado:con"el. codigo BPIN No: 2020170010020 El proyecto esta encaminado a
la ejecucion del Plan de Desarrollo Munlc al 2020-2023 Acuerdo No. 1053 del 04 de junio de 2020.

Por todo lo anterior, se requiere adelantar‘ n proce n la modalidad de LICITACION PUBLICA,
que conlleve a Ia celebracmn de un CONTRAT_ DE OBRA, &a?étraves del cual puedan ejecutarse las obras o

presente vrgencra se encuentra. :nscnto Een Plan’ Anuai-de Adquzsscnones,g:estud:os previos, presupuesto analisis del
sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego ¢ det i de convocatoria plblica, y respecto a los:

“(...) Disefios, planos, licencias de construccion, licencia ambiental, permisos requeridos o auforizaciones,

cuando se requieran. {...)"

Frente a la Circular N° 004 del 03 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria de Hacienda, se indica que la
intervencion a realizar es sobre bienes de uso plblico, los cuales el Estado Administracion Municipal esta lamado a
proteger, segun lo dispuesto en el articulo 82 de la Constitucion Politica de Colombia, que establece: “Articulo 82.
Es deber del Estado de velar por la proteccion de la integridad del espacio piiblico y por su destinacion al uso
comdan, ef cual prevalece sobre el inferés particular”.

En este sentido y conforme al objeto confractual, no se requieren licencias, ya que se realizaran labores de
reparacion y mantenimiento en el espacio piblico.

Al respecto, el Cédigo Nacional de Policta y Convivencia (Ley 1801 de 2016), por su parte sefiala:

“Articulo 139. Definicion del espacio pablico.

()
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Parégrafo 2°, Para efectos de este Cédigo se entiende por bienes de iso publico los que permanentemente
astan al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como por ejemplo los pargues,_ caminos o
vias publicas y las aguas gue corren.”

Que mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 “Por el cual se modifica el numeral 1 del articulo 4 def
decreto 0313 del 18 de marzo de 2020", el Alcalde Municipal decrefa:

“Articulo 1° modifiquese ef numeral 1 del articulo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020; funciones Son
funciones del Comité Asesor de Confratacion las siguientes:

Los disefios.

Estudios

Permisos

Conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar

La oportunidad del contrato y su adecuacion en el Plan de Desarrollo, a Jos pfanes de inversion,
adqursrcron y compras, su adecuacion al presupuesto o la Ley de apropiaciones: y tfodo lo que permita
conocer con precision las necesidades, los términos y fas condiciones que mas convengan a la Entidad en
fos procesos contraciuales.

f. Contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Poo o

Lo anterior, previa a la expedicion del acto administrativo que 0é apertura formal af proceso y a la publicacion
del pliago definitivo o el documento que haga sus veces, de lo que se debera dejar la respectiva constancia
en el acta

(-)
Articulo 2°. El presente decreto rige  a partir de su publicacion y deroga las disposiciones que le sean  contrarias,”

Se tiene ademas que el presupuesto-fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y se
certifica que:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Publica”, la Secretaria de Infraestructura,
primero establece las cantidades de obra para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el
componente de administracién, imprevistos y utilidades.

Las cantidades de obra soh el producto de los resultados arrojados por visitas y solicitudes de la
comunidad, y las que se determinan a partir de la PQRs y vistas técnicas desarrolladas por la Secretaria
para atender las necesidades de la comunidad. Dentro del andlisis de las cantidades se toma en cuenta el
rendimiento de las cuadrillas y desperdicios para precisar los valores que en todo caso estan sujetos a los
imprevistos y reajustes propios de la cbra pablica.

El anélisis estimado del valor de-las obras a ejecutar se realiza a partir de un anaiisis de precios unitarios
(APUs) que toma en cuenta a) los insumos de la base Crystal y b) consultas telefonicas con minimo tres
proveedores del sector como Argos, Armetales, Almacen Paris, Home Center enfre otros, para los
materiales o elementos requeridos, con los cuales a través de un promedio se determind el valor de precios
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de mercado de los insumos y de esta forma sé establecié el valor unitaric de los items contenidos en el
presupuesto.

Haciendo un andlisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la
construccion de un proyecto de obra.

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacién de una persona juridica o natural que posea
experiencia general y especifica segin lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que se encuentre

debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de adoptar para la

ejecucion del contrato el personal requerido con la experiencia indicada en la licitacién publica del presente proceso;
asi como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales a través de la
Secretaria de Infraestructura en dicho documento del proceso. Asimismo, el contratista debe ser una persona natural
o juridica cuyo objeto social contemple la construcc;on de obras ClVI|ES ylo de Ingenieria.

2. OBJETO PARA CONTRATAR, CON SUS ESPEC]FICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

21 OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE
LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PA VIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ANGEL
DE LA CIUDAD DE MANIZALES"

ALCANCE: Reparacion y construccion de pa\nmentos y: peatonales sobre la Avenida Kevin Angel de la ciudad de
Manizales. . SR

22 CONDICIONES: El tipo de contrato a cé!ebférée' es de OBRA PUBLICA, y el alcance de su objeto
comprendera todos y cada uno de los componentes y actmdades descntas en las cantidades de obra y cuyo valor no
deberd superar el Presupuesto Oficial estlmado = e e

Se advierte que es responsabilidad del proponente'\nsﬁar e os smos donde se ejecutaran las obras, para que
conozca o constate las circunstancias que pueden lnmdzr 0. afectar los costos de las mismas.

23 ESPECIFICACIONES TECNICAS, _SENALIZAC|0N Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A
DESARROLLAR:

Las actividades u obras que ejecutar son las siguientes:

OBRAS PRELIMINARES

. Suministro, transporte e instalacion techado movible en guadua y plastico
MOVIMIENTO DE TIERRA

° Excavacion a cielo abierto — material comin - 0.0 A2.0M

° Excavacion para estructuras — conglomedaro-0.0 A 2.0 M

. Retiro de material sobrante en volqueta, cargue mecéanico
DEMOLICIONES.

° Demolicién de estructuras de concreto hidraulico

UST OFICIAL - BLCALDIA DE MANIZALES
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CONCRETO
. Suministro, transporte e instalacién pavimento en concreto premezclado MR 42 (Rutas de alto tréfico)
. Suministro, transporte e instalacion sardinel ancho=20 ¢cm H= entre 17 y-24 cm, en concrete 3000 PSI,
Chaflanado.
Suministro, transporte e instalacion anden concreto 3000 PSl reforzado E=0.10 m acabado escobiado
® Suministro, transporte e instalacion de aditivo para acelerar fraguado a siete (7) dias (acelerante) de un m3
de concreto pavimento MR 42
. Corte mecanizado de pavimento 5 mm
o Corte mecanizado de anden
. Instalacién de junta
ACEROS DE REFUERZO
. Suministro, transporte e instalacion dé acero de refuerzo FY=60.000
» Suministro, transporte e instalacién de Canastilla de soporte de dovelas en hierro 3/8" y %
o Suministro; transporte e instalacion de Dovelas de acero liso 60000 PS| para pavimentos
BASES
* Sustitucion con afirmado. compactado para andenes.
. Suministro, fransporte e instalacion subbase granular material seleccionado, segin norma INVIAS
OBRAS HIDRAULICAS
° Suministro, transporte e instalacion sumidero doble reja tipo sifén en concreto clase 1, tapa antiruido
SENALIZACION HORIZONTAL
. Suministro, transporte ¢ instalacion demarcacion vial con pintura plastico en frio

Ademas, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

I Las “Especificaciones técnicas® que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de: Infraestructura del
Municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este Despacho.

Il.  Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACION E IMPACTQ URBANO del
Muricipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/nterventor de la Secretaria de
Infraestructura del municipio de Manizales.

fll. Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas. informativas, la iluminacion noctuma y demés dispositivos de seguridad y
de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

IV,  Especificaciones Técnicas del Invias vigentes.

VER FORMULARIQ N° 1 - EN FORMATO EN EXCEL (PRESUPUESTO}.

A continuacion, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado:

ITEM DE DESCRIPCION UND | CANTIDA| VALOR VALOR

D .
N PAGO . D |UNITARIO| TOTAL
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iTEM DE , UND |CANTIDA| VALOR | VALOR
N° PAGO DESCRIPCION . D |UNTARIO! TOTAL

DEMOLICIONDE
A PAVIMENTO CONCRETO $ $
110200141 | seauLico CONEQUIPO | M3 | 40400) fos0sa (74357 412
MECANICO INCLUYE RETIRO
DEMOLICION DE ANDENES Y . .
21029.007 SARDINELES EN CONCRETO | M3 | 116,00
AL T o M3 131135 |15.211.660
EXCAVACION A CIELO . .
310020161 |ABIERTO - MATERIAL ‘M3 | 100,00
APy B 42868 |4.286.800
EXCAVAC!ON ACIELO IE : S $
4|002017-1 | ABIERTO- CONGLOMERADO | M3 |  40400| 5 0o |00 0
~00A20M .
SUMINISTRO, TRANSPORTE ¥
 |EINSTALACION TECHADO - s $
5001.060 MOVIBLE EN GUADUAY - M2 | 1200015768 |1532.160
PLASTICO >
Subiot $
al 120.671.160

USD OFICIAL - ALCALDIA DE
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023.006-1

SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION PAVIMENTO
EN CONCRETO

PREMEZCLADO MR 42(Rutas

M3

404,00

g
1.3561.302

SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION AFIRMADO 3 $
610230081 | cOMPACTADO PARA M3 | 10000 f0p 904 [19.290.400
| ANDENES
SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION SUB BASE § 3
710230121 | - MPACTADA CON M3 | 40400503194 |g90.170.376
GILINDRO
Subtot $
al 109.460.776

$
545.926.008

ez

e

MIZAL

=t

g
)
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iTEM DE - ; UND | CANTIDA | VALOR VALOR
a .
N PAGO DESCRIPCION . D |UNITARIO| TOTAL
de alto trafico)

Subtot $
al | 545.926.008

s e

SUMINISTRO, TRANSPORTE
E [NSTALACION ANDEN RE ;
91021052 CONCRETO 3000PS! E= | M2 | 1.000,00| -
e A CABADO: 107.833 | 107.833.000
ESCOBJIADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION SARDINEL ; :
10]021.016 ANCHO=20CMH= ENTRE | ML | 500,00 -

17Y 24 CM EN CONCRETO 81471 40.735.500
3000 PS|

Subtot $

al 148.568.500

CORTE MECANIZADO DE EIRE $
11(023.034 PAVIMENTO 5 mm ML | 1041001 5951 |13.481.991
CORTE MECANIZADO DE Ty ;
12|032.015 ANDEN EN CONCRETO CON | ML | 827,00
DISCO (35CM) 10495  |9.728.865
SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION SELLO DE $ $
13}023.036 JUNTA DE PAVIMENTO ML | 198800 44 747 123059056
RIGIDO 5mm
Subtot $
al 46.260.912

SRR DRI

SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION DE ; :
14023045  |CANASTILLADESOPORTE | ML | 53300,
DE DOVELAS EN HIERRO 21781 |11.609.273
308" Y 114"




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUMINISTRO, TRANSPORTE

E INSTALACION SUMIDERO

ESTUDIOS PREVIOS
AFIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA
iTEM DE . UND | CANTIDA| VALOR VALOR
N1 pago DESCRIPCION D |UNITARIO| TOTAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION DE g 5
15|023.046 DOVELAS DEACERQLISO | KG | 7.143,00
60000 PSI| PARA 19.033 135.952.719
PAVIMENTOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION ACERQ 5 $
16| 023.045-1 60.000 PS! (INCLUYE KG | 3.793,00
ALAMBRE NEGRO v P 11.019 41.795.067
FIGURACION) -
Subtot $
al 189.357.059

DA DE MANIZBLES

DOBLE REJATIPO SIFONEN| | ° § 3
1710281121 concreTo cLase litapa - |UNP| 100\ og3 066 | 1023.066

ANTIRUIDO (NO INGLUY

REJA) |

TRANSPORTEE |
_ INSTALACION ARO TAPA HF- | i | $ $
181024.089 D=0.68 M. PICAMARA DE UND 1901130888 130888

INSPECCION . |

SUMINISTRO, TRANSPORTE

E INSTALACION DE ADITIVO

PARA ACELERAR ; ‘
19]023.040-1  |FRAGUADO A SIETE (7)DIAS | M3 | 404,00

(ACELERANTE) DE UN M3 DE 148.830 \60.127.320

CONCRETO PAVIMENTO MR

42

RETIRO DE MATERIAL : ;
20] 002,055 SOBRANTE ENVOLQUETA, | M3 | 619,00] ¥ |

LN 47788 20580772

: $ $

21/ADI33.169  |REGULADORDE TRANSITO | DIA | 10000 %o o [ o

SUMINISTRO, TRANSPORTE . q
22|023.048 E INSTALACION M2 150,00 140.524 21 078.600

DEMARCACION PASOS
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iTEM DE

PAGO DESCRIPCION

NO

UND | CANTIDA

D

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PEATONALES, LINEAS DE
PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y
OTRAS, CON PINTURA
PLASTICO EN FRIO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION
DEMARCACION LINEAS
CENTRALES, DE BORDE, DE
CARRILY OTRAS (Ancho
12cms), CON PINTURA
PLASTICO EN FRIO.

231023.049

ML 510,00

16.392

$
8.359.920

Subtot
al

$
133.821.166

SUBTOTAL OBRAS
(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL

$
1.294.074.581

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO
UNITARIO incluye el valor de A.L.U.

DESCRIPCION

PORCENTAJ
E

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual
0 superior a 5 se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal
del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al
numero entero del peso.

ADMINISTRACI
ON

29,30%

NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en
porcentaje (%).

IMPREVISTO

0,00%

NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guia de
Colombia Compra Eficiente, presentar |a oferta

UTILIDAD

6,00%
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fTEM DE , UND | CANTIDA| VALOR | VALOR
N° PAGO DESCRIPCION . D |UNITARIO| TOTAL

NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con
sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentacion | TOTAL A.L.U AlU= 35,30%
de la propuesta econdmica.

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTOS PRESUPUESTOS CONTIENEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL
MISMO.

LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARA CON EL VALOR TOTAL DE LA OBRA (incluido AlU) DE
CADA PROPONENTE Y EL CORRESPONDIENTE COMPONENTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes para la ejecucion de la obra en la Alcaldia de
Manizales, y las posteriores que imparta la INTERVENTORIA externa contratada por el Municipio de Manizales, asi
como también por los SUPERVISORES que para tal efecto designe la Alcaldia de Manizales.

El valor de los imprevistos solo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el
porcentaje indicado en el presupuesto oficial, conforme los conceptos emitidos por la Contraloria General de la
Republica.

‘El pacto de una clausula que destine un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrir el costo de los
imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecucion, no puede llevar a la conclusion de que si durante dicha
ejecucion no ocurren imprevistos, el porcentaje que se destind para este concepto se convierte
automaticamente en parte de la “utilidad” del contratista, porque una conclusién en este sentido permitiria:

(1M Que el contratista se apropie sin fundamento legal alguno de recursos publicos que tenian una
destinacion especifica “cubrimiento de imprevistos surgidos durante la ejecucion del contrato”

(2) Que el contratista evada el pago del IVA del porcentaje de “imprevistos”, a pesar de que realmente
dicho porcentaje hizo parte de la “utilidad” del contratista.’

Asi las cosas, la prevision e inclusion de un porcentaje del valor del contrato para cubrir “imprevistos
menores” que puedan surgir durante la ejecucion del mismo, sin tener que suscribir un contrato adicional, se
ajusta a los fines de la contratacion publica®. Sin embargo, las entidades que administran recursos publicos no

1 ART. 3 del Decreto 1372 de 1992—Impuesto scbre las ventas en los contratos de construccion de bien inmueble. En los contratos de construccion de bien

inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se
pacten honorarios el impuesto se causara scbre la remuneracion del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo
contrato se sefialara la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningin caso podra ser inferior a la que comercialmente corresponda a
contratos iguales o similares.

2 Para evitar la paralizacion del contrato mientras se consiguen los recursos y se surten los tramites administrativos que permitan cubrir el costo de imprevistos

menores que surjan durante su ejecucion.
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pueden permitir que esta prevision se convierta en un instrumento para fa evasién de impuestos por parte de
los coniratistas, cuando sin que ocurran “imprevistos” durante la ejecucion def contrato, se apropian de éste
porcentaje, convirtiéndolos en realidad en parte de su “uiilidad”.

Por lo anterior, las entidades que administran recursos ptiblicos solo pueden pagar los “imprevistos”

que_el contratista acredite, porque la destinacién de esta previsién es especifica y no puede

convertirse en parte de la “utilidad” del contratista.

En este orden, asi como el coniratista puede demostrar que el porcentaje de “imprevistos” fue insuficiente
para no afectar su “uliidad”, e la misma manera, la entidad contratante debe soficiter la actualizacion o
revision de precios para evitar la afectacion del equilibrio econémico del contrato y abstenerse de pagar el
porcentaje de “imprevistos” que el contratista no haya acreditado” //Subrayado y negrilla fuera de texto//

24

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.4.1 OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato,.la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos det Proceso y de las establecidas durante la ejecucion
del contrato, el Contratista se obliga a:

1.

2,

1.

12,

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en
SUS anexos.

Desarrollar el objeto de! Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demés Documentos del Proceso.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por el
municipio.

Fagilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oporiuna a

las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con las calidades establecidas.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados
¢on la Entidad.

{dentificar las oportunidades para promover €l empleo local durante la ejecucion del contrato,

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de fa obra,

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el frabajo que
rijfan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato. Lo anterior aplica para todo el personal empleado, incluidos los
subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos. '

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y

3 Conceptos No. EE41360 de 2003, EE4611 de-febrero 1 de 2010, EE10820 de febrern 24.de 2010, E£85262 de diciembre 22 de 2040 y EE75841 de 2011, 1a
Oficina Juridica de-la Contraloria General de la Repubfica.
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riesgos), que le comrespondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en
las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad
el aporte a los sistemas de seguridad social infegral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como a producida a o largo de
la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que-tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante.

Mantener indemne al municipio frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga coma.causa
las actuaciones del contratista, sus subcontratistas o dependientes.

Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas especificas para el proyecto,
especificados en el pliego de condiciones.

Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de manera
que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al
interventor de cualquier imprevisto o. |mped|mento que perturbe Ia reahzacmn de los trabajos o el cumplimiento
del contrato.

Permitir que-los empleados desngnados por el mumclplo Inspecmonen en cualquier momento la ejecucion de los
trabajos y el desarrollo del contrato: lo mismo que permitir & aquelios el acceso a los lugares y sitios requeridos
para cumplir con su labor de revision -y control-de-los - productos y materiales empleados 0 a emplear,
procesados o a procesar, segin sea ei caso,

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de Ios blenes ‘que la Entidad le llegue a entregar para el
debido desarrollo de fas obligaciones a cargo. y en consecuencia estara obligado a hacer el comrespondiente
reintegro en especie o en dinero cuahdo por:su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya ia.
indemnizacion de perjuicios: Lo anterior sin penuscno de Ias accmnes que del hecho se puedan predicar.

PARAGRAFO: Los pliegos de condrcwnes del proceso y'la propuesta presentada hacen parte integrante del

contraio.
242 OBL|GAC|ONES ESPECiHCAS' - o o
1. Entregar al inferventor, dentro de los tres (03) dlas,;. ab l& '-sagunentes a la orden de iniciacion del contrato: hojas

5.
6.

de vida del personal profesional, relaciénde’ equipo” minimo obligatorio, andlisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta economica presentada, programa de obra y flujo de inversiones, laboratorio
para la toma de control de calidad, plan de. manejo de transito y los demas que se exijan en el pliego de
condiciones.

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar,

Presentar a la interventoria las actas parciales de obra, acompaiiadas de las cantidades de obra avaladas por
el interventor. Las cantidades de obra 'y valores consignadas en las respectivas actas de obra, son de
responsabilidad exclusiva del contratista e inferventor.

Cumplimiento de las obligaciones de constitucion o prormoga de la Garantia de Cumplimiento o el Seguro de
Responsabilidad Civil Exiracontractual.

Cumplimiento de la obligacién de constitucion de la Garantia de Estabilidad de las Obras.

Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantias, en los plazos exigidos por la ley y por los
montos establecidos en el pliego de condiciones.

Iniciar tas obras del contrato a partir de |a fecha de la Orden de- Inicio de la ejecucién de las Obras impartida por
el municipio.

USC OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES
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Colocar las vallas de informacion del contrato, sefializacion temporal y preventiva de las obras para el control
del transito.

Buen manejo e inversion del anticipo entregado seguin lo establecido en el presente documento y en el pliego
de condiciones

Cumplimiento de la obligacion relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de las obras objeto
del contrato, asi como también los demas profesionales que tengan dedicacion exclusiva en el contrato
Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por parte de la
interventoria del contrato o por el municipio

Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo o maguinaria completo ofrecido en fa propuesta

Acatar, en el plazo otorgado, las 6rdenes de la interventoria respecto de la ejecucion de las obras objeto del
contrato, la correccion de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopcion de medidas de
seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de Ja obra, y en general, todos
los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del Contrato

Corregir dentro del término que sefiale la interventoria del contrato, los errores técnicos u omisiones que se

presenten en la ejecucion de los trabajos y obras del Contrato.

En caso de defectos en los materiales, estos serén imputados al contratista, deberan ser corregidos y pagados
por st cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Alcaldia.

Cumplir con fodas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con todas las
normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de obras como la que es objeto
de este contrato

Responder por todos los darios o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la
fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a ella y que provengan de fallas
técnicas en la obra, de montaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc

Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier
agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestion de seguridad salud en el trabajo, de todo el
personal empleado, incluidos los subcontrafistas, en la ejecucion de los trabajos

Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no. poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y control de los impactos
ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o
contingencias. .

Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL

OBJETO CONTRACTUAL:

A
B

C.

Vincular a |a ejecucion del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona de influencia de la misma
Mantener al frente de las obras al residente de obra para decidir, con ef supervisor o interventor sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de la misma.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la Obra, asi como garantizar que |a celebracion y ejecucion de los sub contratos necesarios, lo
cuales no daran lugar al surgimiento de ningdin tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y El
Municipio. '

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la  que.
coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o.con ocasién del contrato
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E. Garantizar que todos los contratistas en ejecucion del contrato cumplan con las normas establecidas en el
manual del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, de sefializacion y movimiento de maquinaria

F. En el evento que el proponente adjudicatario del proceso de seleccion, haya obtenido el puntaje por vinculacion
de personal con discapacidad durante la ejecucién del contrato debera mantener en su planta de personal el
nimero. de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de fa oferta.
Ademas, debe aportar a la entidad la documentacion que asi lo demuestre, esto es, el certificado que para el
efecto expide el Ministerio de Trabajo la cual se debe encontrar vigente.

G. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 0580 de 2021 expedido por la Alcaldia de Manizales, EL
CONTRATISTA debe vincular en un porcentaje no inferior al 10% del total del personal que requiera para la
ejecucion contractual a jovenes entre 18 y 28 afios que cumplan con el perfil requerido.

H. Emplear porcada 10 hombres contratados para la ejecucion de la obra al menos una mujer cabeza de familia,
si la obra se realiza con menos de 10 (diez) hombres se vinculara al menos una (1) mujer cabeza de familia.

. El personal de obra deberé tener chaleco acorde al manual de marca de la entidad contratante.

La reduccién del nimero de trabajadores con dlscapamdad acredltado para obtener el puntaje adicional constituye

incumplimiento del contrato por parte del contratista; y.dara Iugar a las consecuencias del incumpfimiento previstas

en el contrato y en las nommas apilcab!es El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que frata el
presente articulo debera adelantarse conobservancia“a‘los” postulados del debido proceso, en aplicacion de los
principios que rigen la actividad contractual feniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

PARAGRAFO 1. Las obligaciones relamonadas con-el personal requer:do para la ejecucion del objeto contractual
seran objeto de especial verificacion porila Supennsmn 0-Interventoria y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que haga pa rte del personal minimo requerido, acarreara la imposicién
de las sanciones contractuales correspondlentes : - §

254 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LO : QUIPO'SE', . HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION: - : SIS L

erramientas; matenales idéneos y los demés elementos
XO 1 del Pliego de Condiciones del presente Proceso

A. Ejecutar la obra con todos los equipos;. maquma
necesarios, relacionados en el ANEXO TECNICO )
Licitatorio. Sl

B.. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramlentas materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepeion de
los mismos en el sitio de la Obra.

C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

255 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

A. Desarrollar el objeto.del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion.

B. Cumplimiento de las especificaciones técnicas que tiene adoptada la secretaria de infragstructura del Municipio
de Manizales.

C. Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato

D. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencién de los permisos

requeridos en fa ejecucion de la Obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como:
ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencién del espacio publico, entre otros.

US0 OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES
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E. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el Municipio, toda actividad
gjecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla fas normas de calidad requeridas
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de Obra.

F. Garantizar el cumplimiento de las nomas vigentes establecidas en el manual del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo, para la ejecucién del conirato.

G. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control durante la etapa de
ejecucion contractual establecidas en fa ley, con el fin de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucién de la obra.

H. Adoptar las medidas de seguridad y sefalizacion preventiva establecidas en manual de mitigacion e impacto
urbano del Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102 del Cddigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769
de 2002) y Manual de Sefializacién del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en
calles y carreteras y ciclo rutas de Colombia, especificamente en su aparte sefializacién en calles y caneteras
afectadas por obras: )

. Aprobar nuevos precios del contrato de acuerdo a los siguientes parametros:

¢ En caso de que a juicio de la interventoria y visto bueno de la Secretaria de Obras Piblicas, sea necesario
ejecutar otros items no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoria pactaran nuevos
precios para estos items deniro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Asi el Contratista estara
obligado a ejecutar las labores correspondientes a los items no previstos, previo tramite legal respectivo. En
aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecucion, se debera seguir
el mismo procedimiento descrito en el presefte numeral.

« Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la interventoria, previo
visto bueno-de la Secretarfa de Obras Publicas, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la
fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.L.U. de la propuesta.

« Para tal efecto el Contratista presentara al Interventor un documento donde se presenten la justificacion
técnica, econdmica, ambiental, social y juridica correspondiente y el Andlisis de los Nuevos Precios
Unitarios, el cual sera sometido a su revision y aprobacion. La Interventoria podré solicitar al Contratista la
modificacion o aclaracion que estime conveniente y la decision final se haré constar en ef Acta de Fijacion
de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el
Cuadro Comparativo de Precios no Previstos — del respectivo manual de Inferventoria, todo lo anterior
previo visto buéno de la Unidad de Gestion del Riesgo.

o En caso que, entre el Contratista y la Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, se debera remitir la
informacion -a la Secretaria de Infraestructura quien tendra la dltima palabra y cuya decision debera ser
respetada por el Contratista y ia Interventoria del proyecto, por tal razén las actividades para pactar precios
unitarios nuevos no seran excusa valida para la solicitud de prorrogas al contrato por retrasos en el
cronograma.

e Si por la ejscucion de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procedera de acuerdo a lo
establecido en la Ley 80 de 1993

25.6° OBLIGACIONES DE INFORMACION:

A.  Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoria o supervision, y tendra
como soporte la siguiente informacion:

@ Factura.

e Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas.
Nota: Las actas de obra parciales tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las
cantidades de obra aprobadas por el Interventor o supervisor. El Interventor o supervisor podré, en actas posteriores,
hacer comrecciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por €l. Ningan documento que
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no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podra considerarse como constitutivo de
aprobacidn de las obras objeto del contrato.
¢ Informacién financiera y presupuestal de! contrato de obra.
¢ Presentar certificacion de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, suscrita por
el representante legal o el revisor fiscal segun el caso de acuerdo con la normatividad vigente, para el periodo
comespondiente del acta, asi como los del servicio nacional de aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de
-bienestar Familiar- ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones.
Registro fotografico fisico y en medio magnético. _
Presentar cerfificacion de antecedentes de la procuraduria, contraloria, policia y registro Nacional de medidas
correctivas.

B. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision o Interventoria y contener
por cada uno de fos frentes de trabajo; : Lo
Avance de cada una de las actividades: programadas
Cantidades de Obra ejecutadas. o
Registros fotograficos.
Resumen de las actividades reallzadas enel mes
Relacion del personal empleado en la gjecucion de la Obra
Actualizacion del programa de Obra. - : :
Acreditacion, de acuerdo con lo establecido:en el :nc:so segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993-
adicionado mediante ef articulo 23 de la Ley 1150.de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Segundad:gsoclal Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje— SENA, Instituto Colombtano de b;enest "'éFamllfar— ECBF y las cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda. :
C. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado
e  Resumen de actividades y desarrolio‘de la; o R
Documentacion técnica entre ella; Acredttacron de acuerdo con’ Io estabiecldo en el inciso segundo de! articulo
41 de la Ley 80 de 1993-adicionado mediante el ‘articulo 23 de la‘Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos’ -de Seguridad social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje~ SENA, Insfituto Coiomblano de bienestar Familiar- ICBF y las cajas Cuando
corresponda. Registro fotografico definitivo. :
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la entrega final de la obra y de liquidacion.
Presentar toda la informacion requerida por el supervisor o EIl Municipio.
Actualizar las garantias de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos establecidos por la ley cuande se
realicen prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra.

Superv:sron o Interventoria y contener:

nmmo

2.6 TIPO-DE CONTRATO: El contrato a celebrar pertenecen a la tipologia de OBRA PUBLICA (LICITACION
PUBLICA).

2.1. PLAZO: Cuatro meses {4), desde la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacién de las garantias
exigidas.

2.7 ACTA DE INICIO. Para fa firma del Acta de inicio el contratista adjudicatario debe entregar previamente la

afiliacion det personal y el cronograma de obra y se debe contar con la aprobacién de la garantia (inica exigida por
parte del municipio,

ALCALDIA DF MANWALES
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2.8 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES! CODIGO UNSPSC

Los proponentes deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, en el
siguiente Codigo. UNSPSC:

72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
72141003 Servicios de mantenimiento de calles y carreteras

VALIDO TAMBIEN HASTA EL TERCER NIVEL.

29 INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD, CONFLICTO DE INTERES O. PROHIBICIONES: En cumplimiento
de lo ordenado por la Constitucion y fa ley Colombiana al contratista se le exigira no estar incurso en causales de
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones para contratar de manera general con el Estado, y
en las que pueda incurrir el contratista para celebrar o ejecutar confrato en especifico con el Municipio de Manizales,
por fanto el oferente con su propuesta manifestard bajo la gravedad de juramento que no esta inmerso en tales
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones. Para el caso.de presentarse inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicion sobraviniente se dara aplicacion a lo establecido en fa Ley.

No podran participar en el presente Proceso de Contratacion y, por tanto, no seran objeto de evaluacion, ni podran
ser adjudicatarios quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de Conflicto de Interés con la
Entidad, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratacion piblica, de acuerdo con las causales
previstas en la ley.

240  INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL: Ni e! confratista, ni el personal que
requiera contratar para el cumplimiento del objeto del contrato, tendra vinculo laboral con la entidad contratante, la
relacion contractual se regira bajo el principio de la coordinacion. Igualmente, por ser un trabajador independiente se
le exigira su afiliacion y aportes al sistema de salud y de pensiones en los términos de la ley 1150 de 2007.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Ei contratista sera seleccionado mediante la modalidad de la licitacion pablica.

De acuerdo con &l objeto del contrato y de conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007
en el articulo 2, numeral 1, &l articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Circular N° 0001 del 01 de Enero
de 2024 de la Secretaria Juridica del Municipio de Manizales por medio de la cual se fijan las cuantias de
contratacion del Municipio de Manizales para la vigencia 2024, establecio la modalidad de CONTRATACION DE
LICITACION PUBLICA a partir de un valor superior a los 650 SMLMY, es decir, desde los $ 854.000.001 en adelante
para la actual vigencia fiscal.

Por Io tanto, teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar y la cuantia del proceso, la seleccion de!
contratista se realizara mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA debido a que el presupuesto supera los
$854.000.001, sigiiendo los lineamientos del articulo 2.2.1.2.1.1.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
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4, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE.
De acuerdo al alcance de las obras, €l valor del contrato se estima en:

PRESUPUESTO OFICIAL: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CCHENTA Y UN PESOS COP. {$1.294.074.581,00), A.L.U. INCLUIDO

Para efectos de contar con un valor aproximado de la inversion a realizar, la entidad tuvo en cuenta lo siguiente:

o Cantidades aproximadas de obra a ejecutar.

o Mano de obra calificada y no calificada.

e Suministro de materiales.

» Vallas, almacén, ensayos de laboratorio, sefializacion, sistema de gestion de seguridad salud en el trabajo;
oficina, etc.

Ei A.l.U., dentro del A.l.U. se incluyen, entre otros Ios mgwentes :mpuestos en los que debe incurrir el contratista:

Contribucién especial de segundad
Industria y Comercio 0

Impuesto del 4x1000 ;o :

Tasa pro deporte y recreacion — D 5% Sobre el valor de cada pago

Estampiila pro cuftura —2,0% - Sobre el valor de cada pago

Estampilia pro Universidad de Caldas Unwermdad Namonal Sede Manizales 2% - Sobre el valor de cada
pago :
Estampilla pro Adulto mayor. — 2% Sobre el:valor bruto de. cada pago
Estampilla Pro Justicia Familiar 2%

° Constitucion de garantias

En lo referente al pago de las estampllias este debera cancelarse de acuerdo a lo establecido en el articulo 172 del
Acuerdo 1083 de 2021. s ST

“(..)Articulo 172: Recaudo y pago de/as estampfﬂas ‘para el caso de los aclos; contratos o negocics
juridicos, incluidas sus adiciones y modificaciones, en los que se genere un pago a cargo del municipio, ef
recaudo se efectuara mediante retencién en fa fuente def valor liquidado por concepto de estampillas por
cada uno de los pagos que se efectiie {...)".

Pélizas:

Cumplimiento

Anticipo

Estabilidad

Seriedad de la Propuesta.

Buen mangjo y correcta inversion del anticipo

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Responsabilidad Civil

Se tiene ademas que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y s certifica
que:

US0 OFICIAL - ALCALDIA DE MAMIZALES
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Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Publica”, la Secretaria de Infraestructura, primero
establece las cantidades dé obra para luego determinar el valor de las obras @ ejecutar vy el componente de

administracion, imprevistos v utilidades.

Las cantidades de obra son el producte de los resultados arrojados por visitas y solicitudes de la comunidad, y las
que se determinan a_partir de la PQRs y visitas técnicas desamolladas por la Secrefaria para atender las
necesidades de la comunidad. Dentro del analisis de las cantidades se toma en cuenta el rendimiento de las
cuadrillas v desperdicios para precisar los valores que en todo caso estin sujetos a los imprevistos y reajustes
propios de la obra publica.

El andlisis estimado de! valor de las obras a.ejecutar se realiza a partir de un analisis de precios unitarios (APUSs) gue
toma en cuenta a) los insumos de la base Crystal y b) consultas telefénicas con minimo- tres proveedores del sector
como Tecnovial, MPS: Armetales, Almacen Paris, Homecenter entre otros, para los materiales o glementos
requeridos, con los cuales a través de un promedio se determin el valor de precios de mercado de los insumgs y de
esta forma se establecio el valor unitario de los items contenidos en el presupuesto.

Para la celebracion de los futuros contratos y para llevar a cabo el proceso de. seleccion se tiene la siguiente
disponibilidad presupuestal:

CDP REGISTRQ RUBRO DENOMINACION VALOR
Adecuacidén de la _
037 268037 261381432001 infraestructura E publico $1.294.400.000

De conformidad con el articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de la Secretaria
de Hacienda y de Obras Publicas, se compromete a hacer el registro y la reserva presupuestal con la cual debe
cubrirse el valor del contrato en la actual vigencia fiscal.

5. FORMA DE PAGO:

El proceso de contratacion es estructurado por el sistema por PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.

Por lo tanto, los oferentes deberan proyectar todos los costos directos e indirectos para ejecutar el contrato, hasta
culminar el plazo de! mismo. EL MUNICIPIO cancelara el valor del contrato que resulie de la adjudicacién del
presente proceso de la siguiente manera:

« Un anticipo por valor equivalente al 20% con Ia suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de las
garantias exigidas y constitucion por parte del contratista de la fiducia o del patrimonio auténomo. El
anticipo se regira por las condiciones sefialadas en el anexo 5—Minuta del contrato.

« El valor restante sera cancelado mediante pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por Ia interventoria o supervision en
el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberén soportarse
en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado y de la certificacion de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de |a Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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Paragrafo 1.. El municipio de Manizales realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez
por ciento (10%) del valor- fotal del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a entera

satisfaccién de la entidad (firma del acta de liquidacion del contrato y la debida actualizacion de polizas de
estabilidad).

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al
sistema en el momento de la liquidacion y haré el correspondiente pago. Advirtiendo que sera causal de terminacion
unilateral del contrato cuando se compruebe Ia evasion en el pago fotal o parcial de aportes por parte del contratista
durante la ejecucion del contrato.

Paragrafo 2. El interventor o supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades gue sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista, Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados:que haya.utilizado en-la-gjecucion de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, la Entidad no-hara el respectivo recibo de factura final de-pago al contrato.

Paragrafo 3. Para.los Pagos, el con_tratiét_a"dg obra 'deb,éra" é’érédivt_arecihe_"ée encuentra & dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad -Sccial Integral,-asi..como los propios al Servicie Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de: Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion Familiar,

cuando corresponda o certificacion del pago de Io_s"’apones_g_pensién, fiesgos laborales y de Caja de Compensacion

Familiar, de todo el persgnal vinculado di;@ptamenté a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente
que presente sus servicios para la ejecucion del pro_yectq-. -" L

El contratista de obra debe responder por el pago.d los los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes entidades nacionales, dep
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejgcuqién;'y“li_quidagiégn del-contrato y las actividades que de &l se deriven.

Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes;

E! municipio de Manizales no se hace respb‘n'sé_big}.pp ‘.;;la_ws_-;‘;d"e__"fndrés presentadas en el framite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El municipio de Manizales haréa las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con {as disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El valor de los imprevistos sélo serd cancelado previa demostracién de la existencia de los mismos y hasta el
porcentaje indicado por el contratista en su propuesta. '

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los.Requisitos Habilitantes serén objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como “CUMLE”. En caso contrario, se evaluara como *NO CUMPLE".

partamentales .0 municipales y dentro de estos mismos

REQUISITOS CAPACIDAD JURIDICA Y CLASIFICACION | Debe cumplir con lo sefatado en el
HABILITANTES | UNSPSC pliego de condiciones.
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Y SU Debe cumplir con lo sefialado en el
VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA pliego de condiciones.
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION | Debe cumplir con lo sefialado en el
KR pliego de condiciones.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Dtla_be cumplir con lo sefialado en el
pliego de condiciones.
EXPERIENCIA ' nge cumplir con lo sefialado en el
pliego de condiciones.

Posteriormente la Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Oferta economica 59,5
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacién de personas 1
con discapacidad
Emprendimientos y
: 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con cargo a
recursos pitblicos, la Entidad aplicard los criterios definidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 asi:

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, los Procesos de Contratacion realizados por las
Entidades Estatales indistintamente_de su régimen de contratacion, asi como los celebrados por los Procesos de
Contratacién de los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las.
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso
los compromisos internacionales vigentes.

1. Preferir Ia oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros

2. Preferir la propuesta de Ja mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona
juridica en la cual participe o parficipen mayoritariamente; o, ta de un proponente plural constituido por mujeres.
cabeza de familia, mujeres: victimas de violencia infrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo
menos el diez por ciento {10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de
1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferenie que acredits que el diez por
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ciento (10%) de su nomina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de |a experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcién de personas
mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pensidn establecido en la Ley.

9. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo
menos diez por clento (10%) de su nomina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de remtegracnon o reincorporacion o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente; o, la de™Un ponente: plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas ]undlcas en Ias cuales particape o part:mpen mayontanamente

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural S|empre que

(a) esté conformado por al menos una maclre cabeza de familia y/o una persona en procese de reincorporacion o
reintegracién, o una persona juridica:en la cual ‘participe o partlc:pen mayoritariamente, y, que tenga una
participacion de por lo menos el velntlcmco por mento (25%) en el proponente plural;

(b) la madre cabeza de famitia, la persona en proceso de relncorporacwn 0 remtegraclon 0 la persona juridica aporte
minimo e veinticinco por ciento (25%) de Ia expenenma acr itada en la ofeﬁa ¥

(¢} ni la madre ¢abeza de familia o persona en proceso e 'mcorporacmn o reintegracion, ni la persona juridica, ni
SUs accionistas, socios o representantes Tegales sean” empleados,: soc:os 0 accionistas de los miembros del
proponente plural. :

8. Preferir la oferta presentada por una Mlemes 'o as o asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones ‘mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y.fo pequefias empresas, cooperafivas o
asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a 31 de
diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior;
0, la-oferta presentada por un proponente plural siempre que:

(a) esté conformade por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%);

(b} la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en [a oferta; y
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{c) ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes iegales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Seciedad
BIC, del segmento MIPYMES.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber sido previsto previamente en
los Documentos del Proceso.

PARAGRAFO 1.Los factores de desempate seran apficables en el caso de [as cooperativas y asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019,
priorizando aquellas que sean micro, pequefias 0 medianas.

PARAGRAFO 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el oferente debera
acreditar una antigiiedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra en
cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde €l momento de constitucion de la misma.

PARAGRAFO 3. El Gobiemo Nacional podré reglamentar la aplicacion de factores de desempate en casos en que
concurran dos o mas de los factores aqui previstos.

Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar
el Proponente favorecido.

13. Preferir la oferta de Servicios Nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El Proponente acreditara el
origen de los servicios con los documentos sehalados en la seccion 4.3.1 del Pliego de Condiciones. Para el caso de
los Proponentes Plurales, todos los miembros deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones
sefialadas en la ley.

14. La oferta presentada por una Mipyme nacional, Un Proponente plural conformado en un cien por ciento (100%)
por Mipymes nacionales se considera en si una Mipyme Nacional.

15. La oferta presentada por un Consorcio o Union Temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos una
Mipyme nacional que fenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas,
socios 0 Representantes Legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del Consorcio o Union
Temporal. La condicion de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificara en el certificado
de inscripcién expedido por la Camara de Comercio.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion de un Proponente extranjero, cuyo pais
de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad, no se dara: aplicacion a los criterios de
desempate de los numeral 6 y 7 respecto de ningln Proponente.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion Unicamente de Proponentes
colombianos y/o Proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga Acuerdo Comercial con Colombia ni trato de
reciprocidad se dara aplicacion a los criterios de desempate previstos en el presente acépite, incluidos los sefialados
en los numerales 6y 7. '



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA

La propuesta presentada por el Proponente que acredite en ias condiciones establecidas en fa ey que por lo menos
el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997
debidamente certificadas por la. oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido contratados con por lo
menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de seleccidn y que certifique
adicionalmente que mantendréa dicho personal por un lapso igual al de la confratacion para lo cual debera diligenciar
el Formato 8 — Vinculacién de personal con discapacidad. Si la oferta es presentada por un Consorcio o Union

Temporal, el integrante del Proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de

discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por Jo menos el veinticingo por
ciento (25%) en el Consorcio o Unién Temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
habilitante.

Meétodo aleatorio. Si subsiste aln el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas asi:

hicialmente, fa Enfidad procedera a incorporar en-una balotera; un nimero de balotas, identificadas con un nimero
igual al nimero de Proponentes que se’encuentren en condicion de empatados. Sacard una balota por cada
Proponente, asignandole un nimero de mayor a.menor, con el cual participara en la segunda serie.

En la segunda serie, la Entidad incorporard en la balotera igual nimero de balotas al numero de Proponentes
empatados. El Proponente que haya obtenido ef nimero mayor en la primera serie, sera el primero en sacar la balota
con el nimero que lo identificara en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederan los
demas Proponentes. D . ; Lo

El Proponente que, en esta segunda serie, saque la alota‘con el nimera mayor, sera quien ocupe el primer puesio
en el orden de elegibilidad y de manera ‘sucesiva (de ayor.a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden
de elegibilidad. Una vez se cuente con los Proponentes. ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se
dara por terminado el sarteo. o o

7. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 ~ Riesgos incluye los riesgos que*se pli entar durante la ejecucién del Contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ‘ocurréncia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en
caso de ocurrencia y quien es el responsable de! tratamiiento entre otros aspectos.

Entre los riesgos que se deben fipificar, estimar y asignar se debera tener en cuenta el riesgo de corrupcion y la
relacion- directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional.

8. GARANTIAS
8.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualgquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada seré susceptible de aclaracion por ef Proponente
hasta el término de traslado del informe de evafuacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

YE0 OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES
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CARACTERISTICA CONDICION
_ Cualquiera de las clases permitidas por el articulo.2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i} Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo y (i)
Garantia Bancaria.
Asegurado/ _ _— _
beneficiario MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 -7

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento def ofrecimiento en los eventos sefialados en

el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Conlratacion.

En los Procesos de contratacion estructurados por lotes, el valor asegurado corresponderé
Valor Asegurado al diez por ciento {10%) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los
cuales se presente oferta

. Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido.documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

° Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberd relacionar claramente. los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Si en desarrollo del Proceso.de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccioniado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato. -

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la-garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

8.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
8.24 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho consfitutive de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias hébiles sigutentes contados a partir de la firma del
contrato y requerira ta aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio
-autdnomo, {iii) garantia bancaria.

Aseguradof MUNICIPIO DE MANIZALES identificada con NIT 890.801.053 - 7

beneficiario

Amparos,

vigencia y AmparolVigencia Valor Vigencia Valor Asegurado

valores 0
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asegurados Cumplimiento general del contrato y | Plazo del contrato y Por una cuantia
el pago de las multas y la clausula cuatro (04) meses mas, | equivalente al 20% del
penal pecuniaria que se le impongan valor total del contrato
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacion del | Cien por ciento (100%)
del anticipo contrato o hasta fa del valor total del anticipo.
: amortizacion de
anticipo
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y Veinte por ciento (20%)
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. del valfor total del
laborales del personal que el contrato.
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para Ia ejecucmn del
contrato : N I
Estabilidad y calldad de Ias obra Cinco'(5)afios Treinta por ciento (30%)
ejecutadas entregadas a satisfaccién. | contados apartirdela | del valor final de las
e i e | foCha de suSCripcion | obras,
“del'Acta de Recibo
Definitivo. a satisfaccion
. | «de las obras por parte
|ide la Entidad.
. Para las personas juridicas 'arantla debera tomarse con el nombre o razén secial y
tipo societaric que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio: respectwa-- y no.sélo.con su szgla a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad: podra denominarse de esa manera.
o No se aceptan garantlas a" nombré del representante legal o de alguno de los
Tomadar integrantes del consorcio, Cuando el contratista. S€a una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje e particlpacwn de cada uno de los integrantes.
° Para el contratista conformado por una estructura plural {unién temporal, consorcio}: Ia
garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Confratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de pariicipacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
. Nimero y afio del contrato
Informacién . Objeto del contrato
necesaria dentro | e Firma del representante legal del contratista
de la poliza ° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la gararitia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectiie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién yfo promoga del
contrato. El no restablecimiento de Ia garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segln el caso,
constituye causal de incumplimiento de! Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

822 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Confratista ser4 responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mane de obra deficientes utilizados en la construccion. Ei Contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco
afios (5} contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, fa Entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan; o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegara
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas prusbas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

8.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare |a Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 - 7 y el Contratista
® Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s@lo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante lsgal o de alguno de los
integrantes de! consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal 0 consorcio,
se debe-incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes..

. Para &l Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los oforgantes de la
misma.

Tomador

. No debe ser inferior a:

° Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o ‘igual a mil
quinientos (1.500) SMMLYV.

Valor ° Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual & cinco mil (5.000) SMMLV.
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. Quinientos. (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLY
° El cinco por ciento (5%) del valor del contrato. cuando este sea superior a

diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta
y cinco mil {75.000) SMMLV.

'Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
B N Terceros afectados y MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053
eneficiarios 7

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. Ei seguro de
responsabilidad civil exfracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1 :2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

° Nimero y afio-del contra’to
Informacién necesaria | * Objeto del contrato - '
dentro de la poliza ° Firma def representante Iegal del Contratista
e En caso.de no usar cenfavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumpllmlento si el valor a asegurar s $14 980. 420 20 aproximar a $14.960.421

En esta péliza solamente se podran pactar dedumbles con- un tope maxumo del diez por ciento (10%) de! valor de
cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser supenores a dos mil (2 000) SMMLY

Este seguro debera constituirse y presentarse para: aprobacmn de Ia Entlclad dentro del mismo término establecido
para la garantia Unica de cumpl|m1ento A -

Las franquicias, coaseguros obligatorio_s y der__né{sff” ms Ae'--gsgpulééi{)’n que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisible T

El contratista debera anexar el comprobante de'pago ri'rﬁa"dé!:*_sebﬁro de responsabilidad civil extracontractual.

9. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Confratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Presupuesto Del . - Proceso De
: Proceso De Excepcién i
Entidad re . Contratacion
e Contratacion Aplicable Al o
Tratado Estatal - Cubierto Por El
- . Superior Al Valor Proceso De
Incluida o, Acuerdo
Del Acuerdo Contratacion Y
' . Comercial
Comercial
. Chile Sl NO N/A NO
A]';:L‘_Zf;: ge' México NO NiA N/A NO
fHieo. Perd, sl NO N/A NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile Sl NC N/A NO
Corea NO N/A N/A NO
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Costa Rica S NO N/A NO.
Estados AELC Sl NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
. El Salvador NO N/A N/A NO
Trk?:gzio Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO N/A N/A. NO
Union Europea ) NO NIA NO

SETYZINYIN 30 VIKNYOTY < IVIDIO O8N

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de
trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Se firma en Manizales, en el mes de abril del afio 2024,

( ] ‘c[y(c((i gmc\ /‘Mt
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EGARCIA ONTES . L ANEE@A MA_ CELA PARRA. ALZA,?E
Sedfetario’dg Despacho _ ~_Profesional Universitario

Sectetaria de Infragstructura R Secretana c!e Infraestructura

Proyectd: Yenny Carolina Gomez Gomez~ lngemera "Civil Contratista - Secretana de Infraestructurs>.




