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CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-018-2024

OBJETO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A
MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA
POBLACION VULNERABLE EN DIFERENT LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, ETAPA IIl. (MODULO VI)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024

IDENTIFICACION: 906169&-8/ /

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N° 55.22 1166, quien acttia en su calidad de
Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO [?E/BARRANQUILLA Y
LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.1 0-4, por una parte, que en-€l
texto de este documento se denominara EL CONTRATANTE y por la otra GUILLERMO
AL ERTQ/CUELLO GIESEKE; mayor de edad, identificadocon cédula de ciudadania nimero

5.077, en Representac:mn del UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024, identificado_con
NIT 90‘1/816 967-8, estructura plural integrada por CONSTRUC OR"A DE OBRAS DE
VIVIENDA E INGENIERHA S.A.S.- COVEIN identificada con NIT. 80@. 154.054- ?/con porcentaje
de participacién de 50% y CONSTRUCTORA YACAMAN VIﬁER@ S.A.S., identificada con NIT.
802.005.147-6, con porcentaje de participacion de 50%, quien en adelante se llamara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de Obra, que se regulard por las
siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1. Que EDUBAR S.A. considera
necesario y oportuno EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CAA%D{D DE LA
VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA lIl. (MODULO VI). 2. Que la Gerencia General de
EDUBAR S.A., procedio a adelantar el tramite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual
de contratacion. 3. Que se publicé en la pagina WEB de EDUBAR S.A. y la plataforma SECOP
Il, el proceso de Seleccion Abierta N° SA-03-2024. 4. Que una vez surtidas todas las etapas del
proceso de contratacion, el comité evaluador rindié informe recomendando aceptar la oferta del
UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024, identificado con NIT: 961.816.967-8. 5. Que, de acuerdo
con lo anterior, se procedio a aceptar la oferta presentada por UNION TEMPORAL VIVIENDAS
2024, identificado con NIT: 901.816.967-8, quien obtuvo la mayor calificaciéon y cumplié con
todos los requisitos juridicos, técnicos y financieros establecidos en la Convocatoria, resultando
favorable a los intereses de la Sociedad. 6. Que una vez cumplidas cada una de las etapas del
Proceso de Seleccion, corresponde a las partes, sujetandose a la convocatoria del mismo y la
propuesta presentada por el Contratista, celebrar el Contrato que se regira por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE
DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POI@I:ACION VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA Ilil. (MODULO
VI). CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: El objeto contempla realizar la
construccion, mantenimiento, habilitaciones, instalacién, mejoras y/o adecuaciones de redes
hidraulicas y sanitarias de las viviendas, de pisos con materiales adecuados que permitan
mantenimiento e higiene, de cubiertas, de acabados en paredes existentes de bafio y de cocina,
de aparatos sanitarios, de lavaderos y/o tanques de almacenamiento, de fachadas y de
instalaciones eléctricas de las viviendas identificadas que se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad e indignidad. El objeto del presente contrato incluye las actividades y
especificaciones indicadas en los estudios previos elaborados por EDUBAR S.A. y en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del presente
contrato. CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, una vez se aprueben las
garantias exigidas. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos
fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTIUN MIL
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SETECIENTOS DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS M.L (21.702.051.293,00), incluido AlU y todos los tributos que se generen con ocasion
a la celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato. CLAUSULA QUINTA. - APROPIACION
PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 2024000000273 del 23 de Enero de 2024. CLAUSULA SEXTA.
- FORMA DE PAGO: EDUBAR pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la
presentacién de actas parciales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada
por el Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente
mes. Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfaccion expedido por el interventor del
contrato y avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de calculo,
registro fotografico, bitacora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de
gestion ambiental (Debe incluir el certificado de disposicion de residuos sélidos en el caso de
haber generado R.C.D) informe de gestion social y planos. . EDUBAR, pagara al contratista,
seguln la LEY 2024 DE 2020 ARTICULO 12. dentro de en un plazo maximo de sesenta (60) dias
calendario siguientes, a la aceptacion de la factura en debida forma en las condiciones pactadas
en el respectivo contrato. Adicionalmente, debera acreditar cada vez que solicite el pago, que
se encuentra al dia con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales
del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. En todo caso cada pago estara
sujeto al PAC y/o las respectivas transferencias realizadas a EDUBAR S.A, por parte del Distrito
de Barranquilla. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra
son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la
presentacion de la dltima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de
obra, debidamente firmada por los participantes. En ningln caso el valor del Acta Final debe ser
inferior al 10% del valor del contrato. Como requisito para la presentacion de la ultima Acta de
obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por
los participantes. CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de
las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a:
1. Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecucién de la obra, a
minimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de
Barranquilla u otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con
la mujer, de la nébmina requerida para el proyecto. 2. Visitar los sitios de las obras con el fin de
verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programacion, y aquellas
actividades que le permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras. 3.
Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control durante
la etapa de ejecucién contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o
inadecuada ejecucién de la obra. 4. Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad
de los materiales, la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones, asi como la garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos
que establece la ley. 5. Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual
de comunicaciones del DISTRITO y la autorizacion escrita de la Secretaria Distrital de Obras
Publicas del Distrito. 6. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de
sefializacion y movimiento de maquinas, cuando se requiera. 7. Suministrar los materiales,
equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucién del contrato de obra, de
acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podra apartarse de ellos sin la
autorizacioén escrita de EDUBAR S.A., la Secretaria de Obras Publicas del Distrito y el concepto
previo del Interventor, en caso contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago
de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que
resulten de la modificacién de las especificaciones. 8. Acreditar el aporte al Sistema de
Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si es persona Juridica debe adjuntar Certificacion
firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa
cumplié con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas
Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con los documentos que
correspondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.
9. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitara la
Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 10.
Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto
con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los
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representantes de la Comunidad. 11. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los
permisos, licencias, autorizaciones, costos de fraslado, instalacion de acometidas de servicios
publicos y/o similares que sean necesarios para la ejecucidn y puesta en funcionamiento de la
obra. El contratista se obliga a la presentacion de los planes de manejo de trafico ante la
Secretaria Distrital de Transito y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vias
para la ejecucién de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga
observaciones y apruebe dichos planes. Asi mismo, debera presentar en los casos que se
requiera, el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestion Social. 12. Sefalizar todos los
frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la
interventoria y modelos estipulados en el contrato. La sefializacion debe ser para uso diurno y
nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de trafico,
cuando se requiera, mencionados en el numeral 9 (sefializaciéon de obra) de acuerdo con lo
aprobado por la Secretaria de Movilidad. Esto, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
101 de la ley 769 de 2002. 13. Dotar a los trabajadores de uniformes y elementos para su
seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional de la Alcaldia
Distrital de Barranquilla, EDUBAR S.A., y la del contratista. 14. Asegurar la permanencia y
garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y
herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato. 15. Mantener en el lugar de los trabajos
a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el
desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 16. Suministrar la
mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecucion de
los trabajos. 17. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la
calidad en la ejecucion. 18. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato
bajo su propia responsabilidad. 19. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones
establecidas y formuladas en la propuesta. 20. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la
normatividad colombiana vigente. 21. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos
que le asigne el Interventor o el Supervisor del contrato. 22. Garantizar la calidad de las obras
contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el Articulo 50. numeral 4
de la Ley 80 de 1993. 23. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo
0 en parte, a juicio del interventor o Supervisor de las Obras. 24. Elaborar y presentar
oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las
actividades realizadas con memorias de célculo, resultado de las pruebas de laboratorio
realizadas a los materiales utilizados, registro fotografico, copia de la bitdcora y esquemas de
ubicacion, ademas, debera contener los registros de la gestion ambiental, social y SST de cada
mes, utilizando los formatos del plan de ejecucién de la guia socioambiental (PEGSA) y anexar
los soportes de la disposicion de residuos, fuentes de materiales, uso de recursos naturales
entre otros, que permita validar el cumplimiento legal ambiental y de seguridad y salud en
trabajo. 25. Implementar, si aplica, el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Trafico y
Plan de Gestién Social aprobados por la Interventoria y avalados por la Secretaria de
Infraestructura. 26. Presentar la siguiente informacion detallada antes del inicio de los trabajos:
Andlisis de precios unitarios de cada item contenido en el presupuesto y cronograma de
gjecucion de los trabajos a realizar. Asi mismo debera presentar la siguiente informacion
detallada al momento de suscribir el contrato: 26.1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El
contratista debera incluir en la organizaciéon de los trabajos, como minimo lo siguiente: a)
Organigrama General del Proyecto: 1. Frente de Trabajo Minino requerido: semanalmente el
contrista se obligara a abrir un minimo de frentes de trabajo que permitan la terminacion de las
obras en el plazo pactado. Cada frente debera estar constituido por un oficial y dos ayudantes.
2. Lineas de mando y coordinacién. 3. Niveles de decision. 4. Nimero de profesionales y demas
recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos. 5.
Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido. b) Metodologia para la ejecucién
de actividades objeto del contrato: Se debera presentar una descripcion detallada de la
metodologia a seguir para la ejecucién de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de
trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucién de los trabajos debera
considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e
interrelacién con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con
el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el
plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario
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precisar: 1. Organizacién y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizara
todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar,
evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo
contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicién, fabricacién, ensayos, transporte,
almacenamiento, proteccion y distribucién. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad
de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: Se debe presentar el cronograma
de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: 1. Frentes de trabajo: se realizara el
cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del
proyecto, con su respectivo listado de actividades. 2. Horario de trabajo de los turnos propuestos
y requeridos. 3. Rendimientos. 4. Plazo del contrato. 5. Holgura libre y total para cada una de
las actividades. 6. Ruta critica para los subprogramas y el programa general. 26.2. PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido debera
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se debera incluir en el
plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes componentes:
1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4.
Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros.
7. Recursos. 7.1. Provision de recursos 7.2. Materiales 7.3. Recursos Humanos 7.4.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 8. Requisitos 9. Comunicacién con el Cliente 10. Disefio
y Desarrollo 11. Proceso de Disefio y Desarrollo 13. Control de cambios de Disefio y desarrollo
14. Compras 15. Identificacion y trazabilidad 16. Propiedad del cliente 17. Preservacion del
Producto 18. Control de producto no conforme. 19. Seguimiento y Medicién 20. Auditoria. 27.
Ejecutar cada item del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas en
el anexo técnico y el cronograma de trabajo propuesto por el contratista. 28. Realizar el control
de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra. 29. Constituir las pélizas pactadas en
el presente contrato. 30. presentar, si aplica, dentro de los treinta (30) dias calendarios
siguientes a la aprobacién de los sitios a intervenir por parte del Supervisor, el Plan de Manejo
Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Trafico (PMT). Dichos planes deben ser aprobados
por la Secretaria Distrital de Obras Publicas, a nombre del Distrito (PMA y PMT), Barranquilla
Verde, como autoridad ambiental (PMA) y Secretaria Distrital de Transito y Seguridad Vial, como
autoridad en materia de transito y seguridad vial (PMT). En caso de no aplicar la formulacion
del plan de manejo ambiental (PMA), se debe presentar un esquema de manejo ambiental que
incluya los lineamientos aplicables definidos en la guia socioambiental de obra (GAO) de
EDUBAR S.A. el documento debera contar con la aprobacion de la interventoria y avalado por
EDUBAR S.A. 30.1. En lo atinente al cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los
procesos constructivos sera de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista
por su cuenta y riesgo debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de
las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitaciéon y obtencién de los Permisos y
Concesiones, etc., necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras
explotacién de fuentes de materiales, disposicién de material sobrante de las excavaciones,
explotacion de zonas de préstamo y de disposicion de materiales sobrantes, explotacién de
fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacién temporal o definitiva de cauces,
vertimientos, etc, en el caso que se generen estas actividades. El Contratista se obliga al
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de
ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan., realizar y entregar durante el primer mes de inicio del
contrato, un cronograma de implementacion del PMA para que sea aprobado por la Interventoria
y avalado por el Supervisor. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA debera ser
revisado y aprobado por la Interventoria y avalado por el Supervisor. 30.1.1 El contratista debera
presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos soélidos, el Certificado de
Disposicion de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD), expedido por el gestor
debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 30.2 En lo atinente al PMT, Se
debe presentar ante la secretaria Distrital de Obras Publicas, en representacion del Distrito de
Barranquilla, para la aprobacion, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vias
por obras ante la Secretaria Distrital de Transito y Seguridad Vial, con todos los requisitos
solicitados por dicha secretaria en su manual de tramites. Vale la pena destacar que cualquier
cambio en los cierres viales debera tener su debido permiso de cierre de vias por obras. 31.
Presentar, si aplica, dentro de los cinco dias siguientes a la firma del presente contrato el plan
de Gestién Social y tendra en el sitio de desarrollo de los trabajos personal profesional
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acreditado para llevar a cabo dicho plan, de conformidad con los lineamientos y parametros
establecidos en los documentos del proceso de seleccién adelantado. El propdsito principal de
este componente en la etapa de construccion es el de identificar, describir y valorar los impactos
(positivos y negativos) socioecondmicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la
construccion del proyecto objeto de los presentes pliegos, asi como de establecer las medidas
de manejo de acuerdo con los tipos de poblacién ubicados en el area de influencia social. El
Contratista debera elaborar una propuesta metodolégica que permita la consecucion de los
objetivos propuestos, para lo cual atendera a los siguientes lineamientos: a) Los productos
solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender
al criterio de menor impacto social. c) Para la elaboracién de los productos debe referirse a la
particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el diagnostico,
los indicadores, variables y planes de gestion deben ser valorados en integralidad, tomando en
consideracién el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles
impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a la ejecucion
del proyecto. f) Sensibilizar a la poblacién del area de influencia acerca de los beneficios del
futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestion social relacionadas en los presentes
pliegos, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentacion
permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado
debe aportar a las demas areas del contrato (técnica, ambiental, transito, etc.), en la mirada
integral del proyecto. i) El personal social sera el encargado de liderar las relaciones con la
comunidad, en este sentido, deben acompanfar las actividades que adelanta el Contratista. j)
Los productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar
y manifestar las dificultades encontradas en el componente social de estudios sociales. 32.
Contar en obra una comision topografica completa permanente durante la duracién del proyecto,
si se requiriera por parte del supervisor y/o interventor. 33. Las demas establecidas en la Ley y
propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2024-
0003 suscrito entre EDUBAR vy el DISTRITO DE BARRANQUILLA, como obligaciones a
trasladarse a los ejecutores de las obras. PARAGRAFO UNICO: El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del CONTRATISTA, dara lugar a las sanciones establecidas en el
presente contrato. PARAGRAFO UNICO: El incumplimiento de estas obligaciones por parte del
CONTRATISTA, dara lugar a las sanciones establecidas en el presente contrato. CLAUSULA
OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A.: EDUBAR S.A. se compromete a: 1) Entregar
oportunamente a EL CONTRATISTA la informacién y documentacion que éste requiera para
cumplir idéneamente con el objeto del presente contrato. 2) Pagar a EL CONTRATISTA
cumplidamente en la forma y montos establecidos en el presente contrato, los honorarios
pactados, para lo cual se obliga a mantener o incluir en el presupuesto de la entidad, las
provisiones dinerarias. 3) Permitir el desarrollo y ejecucion del Contrato por parte del
CONTRATISTA. 4) Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido
en el cuadro de asignacion de riesgos contenido de acuerdo con las reglas del Proceso de
Contratacién. 5) Exigir al CONTRATISTA, la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato.
B) Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que hubiese lugar. 7) Ejercer la supervision en la ejecucion
de las obligaciones del CONTRATISTA. CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISION Y/O
INTERVENTORIA:- Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia
de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la supervision,
vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, sera ejercida por
un interventor externo, quien debera certificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. No obstante, EDUBAR S.A. vigilara permanentemente la correcta ejecucion
del objeto contratado a través de un supervisor el cual sera designado mediante oficio por la
Gerencia General. Tanto el contratista como el interventor seran informados mediante oficio de
dicha designacion. El supervisor designado debera certificar el cumplimiento de las obligaciones
del CONTRATISTA, y cumplir entre otras funciones las siguientes: a) Colaborar y coordinar en
la ejecucion del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato en los términos pactados. c)
Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso
por escrito de cualquier inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecucién.
e) Informar las situaciones que requieran suspension, prorroga o0 modificacion, para someterlas
a aprobacion de la Gerencia General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periédico de la
ejecucién del contrato. g) Las demés necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado.
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PARAGRAFO PRIMERO: La Gerente General podra en cualguier momento cambiar a la
persona que ejerza la supervisién sin que sea necesario modificar el contrato. CLAUSULA
DECIMA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA otorgard a favor de EL CONTRATANTE las
siguientes garantias: Péliza de Cumplimiento: Por un monto igual al 10% del valor del contrato,
y una vigencia igual a la duracion del mismo y cuatro (4) meses mas. Pdliza de Salarios y
prestaciones sociales: Equivalente al 5% del valor del contrato y una vigencia igual a la
duracién del mismo y tres (3) afios mas. Estabilidad de la obra: Por una cuantia equivalente
al 10% del valor del contrato y una vigencia de dos (02) afios contado a partir de la suscripcién
del acta de recibo final. Péliza de responsabilidad civil extracontractual: El cubrimiento de
la péliza debe ser equivalente al 20% del valor del contrato y debe constituirse por un tiempo
igual a la duracién del contrato. PARAGRAFO: Las garantias aqui exigidas al contratista
deberan incluir como beneficiario adicional al DISTRITO DE BARRANQUILLA con NIT:
890.102.018-1. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA
mantendra libre a EDUBAR S.A., de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros, y que se deriven de sus actuaciones. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. — REGIMEN
DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES: Para efectos de dar cumplimiento al
articulo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el articulo 114 del Decreto 2150 de
1995, concordante con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral en Salud y Pension; asi mismo, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones frente al Sistema General de Riesgos Laborales, en atencion a lo dispuesto por la Ley
1562 de julio 11 de 2012. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS: EL
CONTRATISTA se obliga a no ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o
juridica alguna, sin previa autorizacién de EDUBAR S.A. CLAUSULA DECIMA CUARTA. -
MULTAS: Si durante la ejecucion del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna o algunas
de las obligaciones derivadas del presente contrato, EDUBAR S.A. le impondra multas diarias
y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin
exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago o la deduccién de las multas,
no exonerara al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni demas obligaciones derivadas del
presente contrato. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, las
partes, pactan multas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del
CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecuciéon del contrato. El
procedimiento de imposicion de la multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetara a lo
previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a
EDUBAR S.A., la deduccién de los saldos a favor, ante la imposicién de las multas aqui
pactadas. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento del contrato, EI CONTRATISTA se hara acreedor a una sancién a titulo de
clausula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente
contrato, suma que se hara efectiva directamente por EDUBAR S.A., considerandose como
pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionarsele. EIl CONTRATISTA autoriza
a EDUBAR S.A.para descontar y tomar el valor de la clausula penal y de las multas
mencionadas en la citada clausula, de cualquier suma que le adeude EDUBAR S.A. por éste u
otro contrato o concepto, sin perjuicio de efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la
deduccién de las multas, no exonerara al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni demas
obligaciones nacidas del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MANEJO DE LA
INFORMACION DEL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA tratara en forma estrictamente
confidencial toda informacién que llegue a su conocimiento relacionada con los asuntos y
negocios de EL CONTRATANTE y de forma expresa se compromete a guardar en el
desempefio de las actividades asignadas y fuera de ellas, la discrecion, reserva y sigilo que
exige la confidencialidad de la informacién perteneciente a EL CONTRATANTE. Por lo dicho,
se abstendra de revelar en detrimento de los intereses de EL CONTRATANTE, informacion
confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el desempefio de sus funciones o por
fuera de ellas. Se aclara que los documentos, datos e informacion de todo tipo tales como
secretos industriales, patentes e inventos, know-how y software desarrollado o licenciado por
EL CONTRATANTE es material clasificado, y en consecuencia EL CONTRATISTA tiene la
obligacién de guardar la confidencialidad a la que se ha comprometido en todo momento, atn
después de terminada la prestacion del servicio. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutara el objeto de este
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contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacién de subordinacion o
dependencia, por lo cual no se generara ningun tipo de vinculo laboral entre EDUBAR S.A. y El
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO DIRECTO. Las controversias que surjan entre EL
CONTRATISTA y EDUBAR S.A., con ocasién a la celebracién, ejecucion, ampliacion, o
liguidacidn del contrato, incluyendo las consecuencias econémicas de los actos contractuales
expedidos en ejercicio de la ejecucion contractual, seran resueltas por las partes mediante la
figura del arreglo directo en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de
la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia
y manifieste la intencién de iniciar la etapa de arreglo directo. La JURISDICCION
COMPETENTE serd la Contenciosa Administrativa. CLAUSULA DECIMA NOVENA. -
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad
de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra
incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el articulo 127 de la
Constitucién Politica ni en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordantes con el articulo
18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas
vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. CLAUSULA
VIGESIMA. - LIQUIDACION: El presente Contrato sera liquidado de comun acuerdo por las
partes, en la forma que lo establece la Ley 1150 de 2007. Si EL CONTRATISTA no se presenta
a la liquidacion, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicara
la liquidacion unilateral por EDUBAR S.A., en los términos establecido en ley. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. — SAGRILAFT: El contratista se compromete a cumplir los lineamientos,
politicas y procedimientos especificos encaminados a identificar, detectar, prevenir, gestionar y
mitigar los Riesgos de Corrupcién o los Riesgos de Soborno Transnacional (PTEE) y el Sistema
de Autocontrol y Gestion del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiacion del Terrorismo
y Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (SAGRILAFT) adoptados
por la empresa. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES: Los avisos,
solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se
podran enviar por medio fisico o por correo electrénico, a las personas y direcciones indicadas
en la solicitud de la propuesta y en la propuesta del contratista. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. - ANEXOS DEL CONTRATO: : Constituyen parte integral del presente Contrato,
los siguientes documentos: a) Oferta presentada por EL CONTRATISTA. b) Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Constancia del pago de los impuestos
y contribuciones que correspondan. ) Estudios previos. f) Cuadro de asignacion de riesgos. g)
Las actas y demas documentos que suscriban las partes. VIGESIMA CUARTA. - LUGAR DE
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente
contrato, se desarrollaran en el Distrito de Barranquilla, y para todos los efectos legales el
domicilio contractual sera en el Distrito de Barranquilla. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. -
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con
la firma de las partes en Secop Il. Para su ejecucion se requerira de la existencia del Certificado
de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal correspondiente, la aprobacion de las
garantias exigidas y la suscripcién del Acta de inicio. PARAGRAFO: El contratista asumira el
pago de todos los impuestos a que haya lugar.

Proyecté: Guillermo Coba M

Reviso: Parga Azula S.AS.
Aprobé; Lania Lopesierra R. W{L
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