Empreso: de Desarrolio Sosfznibie

CONTRATO No IP 001 - 2024

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE —EDESO
NIT No 900.974.762-8

CONTRATISTA WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

NIT: 71.672.180-9

REPARCHEO, SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS URBANAS Y

OBJETO RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
DOS (2) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN
PLAZO SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-

09-02-008-2024.

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA'Y

YACOR TOTAL DEL | N i sEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($838371650]. AU
CONTRATO INCLUIDO.

LUGAR Y FECHA RIONEGRO, ANTIOQUIA ~ ﬂ g ﬁBR 2{'}25&

Entre los suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MARQUEZ, mayor de edad e identificado con cédula de
ciudadania No 71.618.846, quien actla en calidad de Gerente General segin Decreto de nombramiento No
016 del 01 de enero de 2024 expedido por la alcaldia de Rionegro — Antioquia, y acta de posesion No 015
del 01 de enero de 2024, quien ostenta la calidad de representante legal de la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE “EDESOQ”, la cual se identifica con el Nit. 900.974.762-8,
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante acuerdo No 006 del 30 de
marzo de 2016 expedido por el Concejo del Municipio de Rionegra — Antioguia, quien adelante y para todos
los efectos del presente contrato de denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, WILMAR
JOSE MONCADA ARCILA ciudadano mayor de edad ¢ identificado con cedula de ciudadania No 71.672.180
y NIT No 71.672.180-9, quien actla e nombre propio y en calidad de persona natural y quien en adelante y
para todos los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar
el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1). Que, entre el Municipio de Rionegro y
L.a Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESQO”, se suscribio el Contrato Interadministrativo No
1080-06-08-02-008, cuyo objeto es “Contrato Inferadministrativo de administracion delegada para el
reparcheo, sefializacion y demarcacion, e interventoria en vias urbanas y rurales del Municipio de Rionegro,
Antioguia” 2) Atendiendo lo expuesto, La Entidad adelanto un proceso de seleccion conforme a su Manual
de Contratacion, bajo la modalidad de Invitacion Privada No 001 de 2024, en donde se busco seleccionar
un contratista para la ejecucion del proyecto requerido. 3) Que dicho proceso de seleccion se llevd acabo a
través de la Secretaria General, mediante la publicacién de Invitacion Privada No 001 de 2024 cuyo objeto
es “REPARCHEOQ, SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO
DE RIONEGRO, ANTIOQUIA”, el cual fue adjudicado mediante acta del 05 de abril de 2024 publicada en el
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Empresc de Desarrollc Sostenible

Secop I, acorde a la recomendacion contenida en el informe de evaluacion definitivo. 4) Que, conforme alo
anterior, quien resultd seleccionado en el proceso fue el proponente denominado WILMAR JOSE
MONCADA ARCILA, el cual ejecutara el contrato que se formaliza a través def presente documento.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contrafista (individuaimente la “Parte’,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por el Acuerdo No 017 de 2022
(Manual de contratacion de la Edeso), la normatividad aplicable de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Codigo
de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resuiten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes:

CLASULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar,
ejecutar y desarrollar el siguiente objeto: REPARCHEQ, SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS
URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. IP-029-2023, los
cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en formaindependiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que
se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialo en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto
Oficial.

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

Realizar mantenimiento y reparcheo de vias urbanas y rurales en el Municipio de Rionegro segun las
necesidades localizadas que se vayan detectando por parte de la Subsecretaria de Equipamiento Piblico, y
acorde a las especificaciones técnicas planteadas.

El aicance del objeto conractual se proyecta en todo el territorio municipal donde la malla vial requiera algun
tipo de intervencion en el marco del mantenimiento, reparcheo o reparacion de este, incluyendo construccion
de las obras civiles que intervengan en las mencionadas actividades. Para este efecto se cuenta con un
inventario de intervencion, en el cual se enumeran fodas las necesidades detectadas por la subsecretaria de
Equipamiento Pdblico del municipio de Rionegro, y el cual seré el punto de partida para las intervenciones a
realizar.

Pégina2

Carrera 54 N°. 56-162, \fia Fontibdn,
PBX: 520 4080 ext 1800. Directo: 520 4569

S NIT: 900.974.762 - 8 | Cadigi Postal 055040 OO0 G
150 9001 Rionegro - Antioquia. wiaw, EDESO.gov.co

SC CER



Empresa de Desarollo Sostenible

Consiste en el mantenimiento correctivo de fallas superficiales presentes en la carpeta de rodadura de tramos
viales criticos y fundamentales para la movilidad en zona urbana y rural, mediante actividades de reparcheo
con el fin de corregir la superficie y garantizar las condiciones de transitabilidad,

En consecuencia, el propdsito de la seleccion de las técnicas de parcheo es identificar los tratamientos que
mejor se ajusten a la correccién de los defectos existentes y permitan lograr los mejoramientos deseados en
cuanto a las capacidades estructural, funcional y de drenaje del pavirmento.
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Buscando:

Reducir los picos de congestion vial en el municipio.

Salir hacia las zonas rurales de forma rapida y segura.

Enlace vial con los proyectos viales que se adelantan bajo el Plan Vial municipal.

Reduccion de la aglomeracion vehicular.

Mejoramiento de los accesos a los diferentes sectores

Conexion vial entre sectores que antes tendria mayor tiempo en el desplazamiento.

Seguridad de transitabilidad para los peatones.

Mejorar las condiciones de fransitabilidad y movilidad, tanto urbana como rural, garantizando la
conectividad ente los proyectos viales en desarrollo.

e Preservar el entorno urbano y rural y a todos sus participes, de los efectos negativos derivados de las
dinamicas de movilidad impartidas por el transito y los sistemas de transporte (accidentes, ruido, polucion,
segregacion, impactos estéticos).

e & & @ ¢ 0 o 0
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e Recreacion, cultura e integracion de las comunidades en diferenfes sectores del ~ Municipio.
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Empresc de Desarrolic Sostenible

El proyecto contempla:

Las actividades definidas para la ejecucion se encuentran definidas en ef presupuesto oficial:

Actividades preliminares.

Demoliciones, retiros, excavaciones y llenos.
Mezclas asfalticas.

Redes hidraulicas.

Sefializacion y demarcacion.

Los trabajos se realizaran segln [o establecido en el Anexo Técnico y deméas documentos del Pliego de
Condiciones:

LOCALIZACION Y REPLANTEOQ: Este trabajo consiste en la materializacién, por tnica vez, del eje de
construccion y las estacas de chaflanes de acuerdo con los planos de disefio previo al inicio a los trabajos
de construccién.

DESMONTE: Es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por encima de la rasante del planc de
arranque de fa construccion.

DEMOLICION Y REMOCION: Consiste en la demolicién total o parcial de estructuras o edificaciones
existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remocion, cargue, transporte,
descargue y disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion, en las areas aprobadas por el
Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauracion o proteccion de las instalaciones de los servicios
plblicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, asi como el manejo, desmontaje,
traslado y el aimacenamiento de estructuras existentes; la remocion de cercas de alambre, de especies
vegetales y otros obstéculos; incluye también el suministro, colocacién y conformacion del material de refleno
para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los traba;os de acuerdo con los planos y las instrucciones del
Interventor. La demolicién total o parcial y fa remocion de estructuras y obstaculos se clasificaran de acuerdo
con ios siguientes criterios:

- Demolicion de estructuras existentes
- Desmontaje y traslado de estructuras metalicas y alcantarilias
- Remocion de especies vegetales
- Remocion de cercas de alambre
- Remocién de obstaculos
- Remocién de ductos de servicios existentes.
- Traslado de postes y torres.
Remocién de rieles, defensas metélicas y barreras de seguridad.
EXCAVACION Es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios manuales, utilizando pico
y palas, 0 en forma mecéanica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de
la construccion.
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ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO: Los diferentes métodos de disefio, como AASHTO 93, 98 y PCA 84,
consideran al menos las siguientes capas para el disefio estructural de los pavimentos de concreto:

SUBRASANTE: Es el suelo de cimentacion del pavimento, pudiendo ser suelo natural, debidamente perfilado
y compactado; o material de préstamo, cuando el suelo natural es deficiente o por requerimiento del disefio
geométrico de la via a proyectar.

Los materiales que pueden ser empleados como subrasante seran de preferencia materiales de tipo granular.

BASE: En ese caso la base constituye la capa intermedia entre la subbase y la carpeta de rodadura y utiliza
materiales granulares de excelente gradacion.

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-0): Las emulsiones asfalticas son una mezcla de asfalto
con emulsificantes que con el agua forman una emulsion estable que permite tender las carpetas asfalticas
"en frio", es decir, a temperaturas menores a 100°C.

Conformada la base con las condiciones adecuadas, la debida compactacién v la sefializacion preventiva,
segun manual de INVIAS Capitulo 4 Pavimentos asfalticos Articulo 411; se procedera a imprimar el area de
reparcheo para lo cual se utilizara

EMULSION ASFALTICA (CRL-0). Los trabajos adicionales comprenden el barrido y riego de la emulsion.

CARPETA DE RODADURA: Esta conformada por mezcla de concreto hidraulico. Los métodos de disefio
especifican disefios de mezcla con Médulo de Rotura a la Flexion (MR) superiores a 42 Kg/em2, o su
equivalente a f'c = 280 Kg/em2.

SENALIZACION: Pretende fortalecer el sistema de movilidad, mejorando las condiciones de accesibilidad de
la poblacion, mediante el ordenamiento del transito de las personas, animales y vehiculos por las vias
plblicas y privadas abiertas al plblico, empleando diferentes mecanismos para prevenir, reglamentar e
informar a los usuarios de las vias sobre la forma correcta de circular, que asegure a todos los usuarios un
desplazamiento seguro y confiable.

ASEO GENERAL OBRA: Se refiere este numeral a la limpieza general que hara y debe mantener
continuamente el Contratista, con el fin de entregar las zonas de fas obras limpias y listas para ser ocupadas.
Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el Contratista
procedera al desmantelamiento y demolicion de las instalaciones provisionales construidas para la
administracion de las obras, retirando la totalidad de los materiales, escombros y residuos de materiales
sobrantes y ejecutara una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores de la construccion.
Ademas, se haran las reparaciones necesarias de fallas, despegues, y todas las demas que se observen
para una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra
adicional, acogiéndose a las ordenes del Interventor y a las siguientes instrucciones: Limpieza general. Una
vez efectuada la limpieza de todos los ambientes de la obra, se efectuara un barrido general para refirar
todos los residuos, basuras, materiales y equipos sobrantes en la via.
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Empresa de Desarroilo Sostenible

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del presente
contrato sera de DOS (2) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones. En todo caso, el plazo del presente contrato no podra exceder el piazo del contrato
interadministrativo No 1080-06-09-02-008 de 2024.

Parégrafo: El acta de inicic del contrato, se encuentra supeditada especialmente a la aprobacion de las
garantias exigidas, y a la aprobacion y validacion por parte de la interventoria del contrato de la siguiente
informacién, de conformidad con el numeral 8.1. del pliego de condiciones:

Hojas de vida de! personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT. (Cuando aplique)

Componente inteno de la administracion (A)

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS
TREINTA'Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/L ($838.371.650). AU INCLUIDO, equivalentes a 645 SMLMV para ef afio de suscripcion del contrato, afio
2024.

NOoO e WD

El valor del contrato incluye componente de administracion y utilidad, impuestos, deducciones y demés
gastos y costos a que haya lugar; los cuales se pagaran con recursos del confrato interadministrativo No
1080-06-09-02-008 de 2024 y, por tanto, EL CONTRATISTA con la suscripcion de este contrato, entiende y
acepta que los pagos se encuentran sujetos a los desembolsos que de elios realice el Municipio de Rionegro
como entidad contratante o quien haga sus veces, del contrato interadministrativo referenciado.

Paragrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO-, para descontar del pago por su servicio, las sumas
de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccion y el descuento correspondiente
a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.
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kI Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor ¢
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA. PAGO ANTICIPADO: Se tendra un pago anticipado del veinte por ciento (20%) del
valor total def contrato adjudicado, el cual sera pagado al contratista una vez suscrita ef acta de inicio previa
aprobacion de todos los requisitos exigidos en la clausula tercera del presente contrato.

Para efectos del manejo de los recursos que se reciban a titulo de pago anticipado y con el fin de garantizar
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, ef contratista debera constituir
una cuenta de ahorros y/o corriente, aperiurada da Unica y exclusivamente para el manejo de los recursos
recibidos a titulo de pago anticipado.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningdn caso a la entrega del pago anticipado.

La Entidad, a traves de la interventoria y/o supervision, revisara y aprobara los programas de inversién del
pago anticipado.

El costo de los gastos bancarios sera asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva certificacion de la cuenta bancarfa para aprobacion previa de! Interventor y/o supervision.

Los rendimientos financieros que genere el pago anticipado entregado por la Entidad serén reintegrados
mensuaimente en la cuenta que para el efecto se indique en el evento que aplique tal devolucién. Copia de
la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto
de rendimientos financieros del pago anticipado otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria y/o supervision verificar el cumplimiento de esta
obligacién.

CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato se
sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal:
Numero certificado Fecha certificado reserva Rubro Valor certificado de
reserva presupuestal presupuestal reserva presupuestal
2.2.3.2.02.02.005.01.01.072.01
121 19/02/2024 ~ 738 - Ci 008 Reparcheo — $839.378.873
Cto Directo

Péigina7

Carrera 54 N°. 56-162, Via Fontibén.
PBX: 520 4050 ext 1800. Directo: 520 4569 _
NIT: 900.974.762 - 8 | Cédigi Postal 054040 HO0O

Rionegro - Antioquia. www EDESO.gov.co

SCCER




SC CER

Empresa de Desarrollo Sostenible

CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: La EDESO pagara bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS,
el 100% del precio del contrato mediante actas de avance de obra, de acuerdo con el acta de cobro o factura
presentada por el contratista y aprobada por la interventoria y/o supervision, luego de la multiplicacion de las
cantidades de obra ejecutadas por el precio especificado en la propuesta econémica presentada y aprobada
en el desarrollo del proceso de seleccion, la cual hace parte integral del contrato correspondiente. Los pagos
se haran mediante fransferencia electrénica a la cuenta que el CONTRATISTA determine para tal fin, segln
programacion de pagos de la entidad contratante, y en todo caso, en cumplimiento de la Ley 2024 de 23 de
julio de 2020, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la aceptacion de la
correspondiente factura radicada con el lleno de requisitos legales y la informacién establecida en este
parrafo.

Las actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al mes en
que se ejecutaron las actividades, acompafiadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual
debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario
Colombiano. La fecha de a factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero
del contrato, el concepto del bien o servicic que se esté cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del interventor designado o funcionario responsable. Se podréan formular cuentas parciales por actividades
gjecutadas y recibidas a satisfaccion, sin que esto implique aceptacion definitiva de las mismas por parte de
la EDESO. Entiéndase por cuenta, la expedicién de la correspondiente orden de pago con el acta parcial de
servicios prestados, debidamente suscrita por EL CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el conirafista debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Sociai Integral, ast como parafiscates (SENA, ICBF, Cajas
de Compensacién Familiar, etc.), cuando corresponda. En todo caso, la Gltima acta de pago no ser inferior
al DIEZ POR CIENTO {10%) del valor fotal del contrato y se cancelaré contra la liquidacién de este, una vez
el Contratista entregue a [a EDESO los siguientes documentos:

1. Una relacién completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado
por concepto de los servicios prestados y acreencias laborales.

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancelo sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con €l

3. Elrecibo a satisfaccion, por parte del Interventor contratado y/o supervision, de las actividades objeto

~ del contrato.

4, Ellibro diario de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de CONTRATISTA
faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:
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a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato, segdn lo
definido en el Art. 50 de la ey 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los pagos realizados
por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que tenga
con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral y
parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del
contrato, 0 a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, 0 a los asociados en casos tales como las
cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones
sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera aplicable al CONTRATISTA,
cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por parte del Subcontratista en el pago
de aportes y/o en el pago a los trabajadores o extrabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para
Ia ejecucion del contrato.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA,
sin que elio implique que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o de la interventoria, las constancias de pago correspondientes a salarios,
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de Formacion Profesional de
la Industria de la Construccion (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier ofro concepto
de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en favor
de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. Con cargo a los recursos provenientes del
contrato no se podran reconocer y pagar sumas o emolumentos extralegales, tales como bonificaciones,
primas extralegales y demas.

&) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a
suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para el pago de posibles deducciones
por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas, siempre que sea
imputables al contratista. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencién, sin que medie justa causa,
efectuard los pagos de los valores refenidos, actualizados con base en el IPC.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato EL
CONTRATISTA se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de fa region en un porcentaje no inferior
al diez por ciento {10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
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10.
11.

12.
13.

14,
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Empresa de Desorrollo Sostenible

contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la region seran
mujeres.
Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de Ia region a aquellos domiciliados por al

menos el altimo afio, contado a partir de 1a fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originaimente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrafo.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

Desarrollar y dar cumplimiento al objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y anexo

técnico, el pliego de condiciones y demés documentos del proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental
o de cualguier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato deberéd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes ¢ condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de [os elementos de proteccion personal (EPP).

Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asf como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

|dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrafo.
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16.

17.

18.

19,

20.

21

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.
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Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarroliar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requeride por el contratante.

Informar a mé&s tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento det inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el frabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
{Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por el contratante.

. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar

para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin
que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacion del contrato, de estar de acuerdo con ésta (ltima, y las
modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento
de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

EI CONTRATISTA asumiré ef pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

Informar oportunamente af supervisor y al organismo contratante, durante la ejecucion del contrato las
variaciones que se presenten al régimen de imposicion por IVA u otras cargas tributarias en atencién a
los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contrafista.

El contratista debera mantener durante la ejecucion de! contrato y con la dedicacion exigida el personal
ofrecido y aprobado por EDESO. El personal slo podra ser reemplazado, previa autorizacion de EDESO
y/o la interventoria, por uno de iguales o superiores calidades, asi mismo, el personal profesional debera
cumplir con fo exigido en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

El contratista deberé solicitar opertunamente la ampliacién det plazo y/o el monto de las garantias cuando
se requiera, debido a la prérroga, adicion o modificacion del conirato.

El contratista presentaré el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los términos establecidos de conformidad con el numeral
4.2.2. del pliego de condiciones.
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29.

30.

31.

32,
33.

34.
35.
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El contratista deberé verificar que el personal contratado para la ejecucion del contrato sea idoneo, que
cumpla con la experiencia y perfiles requeridos en el pliego de condiciones y se garantice la debida y
safisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente
sus derechos de acuerdo con la legislacion aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido
los titulos en el extranjero deberan aportar la convalidacién del pensum académico y los apostilles
exigidos por la legislacion.

Recomendar los materiales mas adecuados para el buen desarrollo del objeto y alcance contractual.
Aportar oportunamente a la EDESO, los insumos y maquinaria solicitados en la invitacion y/o pliego de
condiciones y conforme a la propuesta formal presentada por el confratista y al factor de calidad
propuesto.

El contratista se obliga a velar por la correcta socializacion del proyecto con las entidades involucradas
y la comunidad, en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

El contratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios para el
cabal cumplimiento del objeto del contrato.

El contratista se obliga a entregar informes de avance fisico y financiero de la ejecucién contractual.
Las demas obligaciones que se deriven del objeta contractual y que esten dentro del alcance del presente
contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

w

10.
1.
12.

SC CER

Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el presente
contrato.

Ejecutar la obra de conformidad a los estudios, disefios y especificaciones técnicas.

Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.

Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacién y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.

El contratista debera acatar las ordenes que la Interventoria y/o supervision impartan durante el
desarrollo del contrato y que tengan motivacién en el cumplimiento del objeto del contrato.

El confratista debera participar en los comités de obra que sean requeridos por [a supervision def contrato
y/o la interventoria. |

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maguinaria, herramientas,
materiales y deméas elementos necesarios para [a ejecucion de las obligaciones.

Al finalizar la jornada, cada frente de trabajo debe dejar las &reas de trabajo limpias, aseadas, sin ningn
material y/o elementos que puedan ocasionar accidentes.

Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aqui planteado, donde se debe
registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el tiempo del contrato,
tiempo que resta, entre otros.

Mantener al frente de las actividades el personal idéneo, para el cumplimiento del objeto contractual.
Mantener una hoja con el cronograma de sitios de intervencion,

Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa ylo cronograma general aprobado por la
dependencia contratante.
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17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
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Entregar oportunamente [as actas de avance en las fechas establecidas por la entidad contratante, de lo
contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaria a
pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencion a la comunidad, concebido como el
espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista que realiza las actividades, en ella
se realizara socializacion del proyecto y alli se encontrara informacion sobre los avances del contrato,
gestion social y ambiental, generacion de empleo, cronograma de actividades, todo lo anterior con el fin
de garantizar el control social del proyecto, cuando éste sea requerido.

Cumplir con la programacion de obra presentada por el contratista, aprobada por la Interventoria y/o por
la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales los citados soportes.

El contratista deberd garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la obra, en caso de
maquinaria tendra 48 horas para la reposicion o arreglo de ésta, en caso de presentar fallas.

Tener a disposicion del contratante el equipo y el personal en las fechas y lugares definidos, de acuerdo
con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista debera atender un cambio en dicha
programacion de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran presentarse,

Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucion de! contrato en los
siguientes aspegtos: a) Elementos de seguridad para todo el personal operativo. b) En la manipulacion
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir con el objeto
del contrafo. c)Demarcacion y sefializacion en los sitios de trabajo. d) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes.

Mantener ast misma péliza de responsabilidad civil extraconiractual o en su defecto se obligara a
constituiria una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general tener
los permisos y seguros al dia.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella de
acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante,
adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.

Realizar méximo dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y asumir los costos
de éstas, o que incluye adquirir las pélizas que le son exigibles.

Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para la legalizacion
del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se generen durante la ejecucion
del contrato.

E! confratista serd responsable por las interpretaciones que efectlie de los datos, informacion y
requenimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- al ejecutar la prestacion
del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacidn o en datos no contenidos en los
documentos que soportan la propuesta.

Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato.
Deberé aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos establecido por
la Entidad.
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26.

27.
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Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal y los
subcontratistas, por causas imputables al contratista.

El contratista debera entregar en el desarrollo def contrato el Plan Operativo de Inversiones (PO!) inicial
y sus respectivas versiones ajustadas segin acuerdo del Comité de Seguimiento. En él se detallara el
cronograma semanal de actividades a realizar, Debe presentarse tanto el POl Fisico como Financiero
(veinte dias habiles después de la fecha de inicio). EI POl incluye el cronograma que permita identificar
rutas criticas, plazos intermedios, desarrollo de actividades y efectuar el seguimiento de las actividades
a ejecutar y recursos entregados.

El POI contendra coma minimo lo siguiente:

o Listado de actividades, en el cual se indique su duracion, fecha de inicio y terminacidn, actividades
procedentes y actividades sucesoras.
Ruta critica y desarrollo de cada una de las actividades.
Programa de utilizacion de los recursos, con detalle de los recursos requeridos para cada actividad
(incluyendo personal requerido)

El POI debera ser aprobado por la supervisién, y verificara lo siguiente:

28.

28,

30.

31.

32.

33.

5C CER

+ Que el programa sea congruente con los plazos establecidos.
Que el programa demuestre que el contratista tiene un entendimiento adecuado del proyecto, y ha
efectuado una planeacion de su ejecucién que permite cumplir con los plazos de ejecucion del
proyecto.
e Que el documento le permitira hacer seguimiento al desarrollo del proyecto, y prever cualguier
desviacion anticipadamente, de manera que sea posible tomar oportunamente correctivos.
El confratista no podra realizar obras sin autorizacion escrita del Comité Técnico, de hacerlo sera bajo
su responsabilidad y riesgo, por tanto, EDESO no pagara la obra ejecutada no autorizada.
Convenir las obras adicionales y extras que se requieran definiendo los precios que va a pagarse por as
mismas lo cual se sometera la aceptacion final de la EDESO, el municipio y 1a interventoria.
Adelantar las gestiones ambientales ante las entidades competentes que se requieran en cumplimiento
del objeto.
Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se ocupe en la
sjecucion de las actividades, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro
que no existe ninglin tipo de vinculo laboral del personal ni comercial con la dependencia contratante.
Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo identifique como la empresa contratista
EDESO y E! Municipio de Rionegro, el uniforme deberé confeccionarse de acuerdo con el disefio
suministrado por la direccion de comunicaciones del Municipio de Rionegro y de la Empresa de
Desarrollo Sostenible EDESO para contratistas, camet y otros que permitan la identificacion del personal
que ejecuta las actividades y demas necesarias para el buen desempefio de la labor contratada.
El Oferente deberé portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la
EDESO conforme al Manual de Estilo de la Entidad.
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34. Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta

presentada.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del contratante las
siguientes:

SC CER

1.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.
17.

Garantizar la exactitud e idoneidad de fa informacion compartida con el CONTRATISTA o por terceros.
No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacion
de advertir y recomendarle al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto
contractual.

Cancelar oportunamente las facturas presentadas por el contratista de acuerdo con el avance de las
obras, y segln la forma de pago pactada.

Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.

Expedir el compromiso presupuestal.

Designar un supervisor del contrato, y adelantar el proceso contractual, para la seleccion de la
interventoria de este.

Efectuar la supervision del contrato.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor y/o
interventor del contrato.

Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

Suministrar oportunamente la informacién necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiera el
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la ejecucion del
contrato.

Dar respuesta oportuna a través del supervisor del contrato a las peticiones del contratista, en un
término no superior a ocho (8) dias habiles, siguientes al recibo de la correspondiente comunicacion o
peticién del contratista.

Cancelar al confratista el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican en el
mismo.

Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la
administracion.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el contratista se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas econémicas y financieras existentes.

Efectuar la liquidacion del contrato dentro del plazo estipulado en el contrato.

Exigir del contratista |a ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.
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18. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

19, Seguimiento y control a sus contratistas, referente a pagos de impuestos del orden nacional,
departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan
durante el periodo contractual.

20, Disponer el lugar de ejecucion de las obras y darle acceso al contratista, libre de cualquier perturbacion
durante el plazo del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA: CRONOGRAMA, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA, se
obliga para con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESQ” a ejecutar el objeto contractual en
las cantidades y precios plasmados en su propuesta econdmica, la cual constituye parte integrante del
presente contrato y especialmente debera aportar un cronograma de ejecucion del contrato de obra previa
el acta de inicio del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara
todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, su omision en
el pago seré de su absoluta responsabilidad. Misma conducta asumira en los tributos que apliquen. Lo
anterior, en consonancia con la invitacién Privada 001 de 2024 y todos sus documentos anexos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTA POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento
parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato, se causaran multas
diarias y sucesivas del uno por mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder el diez por ciento (10%)
del valor de este, por cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya lugar y la reclamacidn por via judicial
que por dafios y perjuicios se causen a la Entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola
declaracion de incumplimiento asi efectuada, presta mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: Sin periuicio de lo dispuesto en las clausulas
anteriores EL. CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de incumpiimiento fotal o parcial
de las obligaciones del presente contrato, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anficipada
de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito se podra de comin acuerdo entre las partes suspender temporalmente la
gjecucion del contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension. En este caso EL. CONTRATISTA prorrogara la
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vigencia de la Garantia Unica por el término igual al de fa suspension y de ser posible se fijara la fecha en la
cual se reiniciara la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL CONTRATANTE
entregara al CONTRATISTA, por conducto de la Supervision, las especificaciones del proyecto acorde a los
anexos técnicos, disefios y demés documentos requeridos y adjuntos en la Invitacién Privada No 001 de
2024, documentos que en fodo caso forman parte integral del presente contrato y & él se agregan como
anexo.

Paragrafo Primero. EI Supervisor podra ordenar durante la ejecucidn del contrato, los cambios necesarios
en las especificaciones técnicas, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan el
plazo o el precio, o ambos, EL CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA los costos méas adecuados
para la entidad. Cuando el Contratista crea conveniente variar las especificaciones, debera someter los
cambios a consideracion de la supervision y la interventoria, previo visto bueno de la Subgerencia Técnica
de la Edeso o quien haga sus veces, si estos no los aprobare el Contratista se ajustara a las actividades,
especificaciones técnicas y disefios originales.

Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibicion sefialada anteriormente, no solo perdera
el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara responsable de los dafios que cause AL
CONTRATANTE debido a su infraccion.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 6rdenes dadas por EL CONTRATANTE, debera
hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que se dio la orden. La presentacion del reclamo no daré derecho AL CONTRATISTA a suspender las
actividades y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por
escrito,

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA no podra cambiar o retirar el personal presentado para et cumplimiento del objeto y las
obligaciones contenidas en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor y/o la
interventoria,

Paragrafo Primero: EL. CONTRATANTE podra solicitar el cambio respecto del personal, previa solicitud de
la Supervision y/o la interventoria en casos de fuerza mayor.
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Paragrafo Segundo: El personal que participe en la ejecucion del contrato sera contratado directamente por
el CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y EL CONTRATANTE
no adquiere con é&l, ninguna responsabilidad de vincuiacion laboral, administrativa, ni de otra indole. El
CONTRATISTA se compromete a emplear personal idoneo y calificado, de manera que la ejecucion del
objeto del contrato se realice en forma técnica y eficiente. Sin embargo, EL CONTRATANTE podré soficitar
la remocién de cualquier trabajador empleado por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA se compromete a
designar un responsable para la supervision diaria y permanente del personal a su cargo, faciimente
identificable por la Supervision de la EDESO cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a
su mando, la cual sera de su acatamiento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad
del Contrato, y aquellos subcontratos que fuviere que celebrar para la correcta ejecucion del confrato,
deberan tener la previa aprobacion del CONTRATANTE, en cuyo caso, EL. CONTRATISTA sera el (inico
responsable de la celebracion de estos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo,
sin que EL CONTRANTANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En ef texto de los
subcontratos autorizados, se dejara constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los
términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. EL CONTRATANTE podra
solicitar la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo, previo requerimiento y justificacion para que se
superen las razones o causas por las cuales se sugiere el cambio iniciaimente, sin que el contratista haya
dado respuesta o no se hayan superado los inconvenientes con el subcontratista, caso en el cual procede la
solicitud de terminacién del subcontrato, sin que EL CONTRATISTA ni el subconfratista tengan derecho a
reclamar indemnizacion de perjuicios o instaurar acciones contra LA CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CUIDADO Y PUBLICIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL: Desde la
suscripcion del acta de Inicio de actividades hasta la entrega finat del objeto y actividades del contrato, EL
CONTRATISTA asumira la entera responsabilidad de su cuidado en la ejecucion de las obras. En caso de
que se produzea dafio o pérdida o desperfecto de las actividades enmarcadas dentro del abjeto contractual
o parte de ellos, EL CONTRATISTA debera repararios y reponerios a su costa, de manera que, a su entrega
definitiva al CONTRATANTE, deberé ser en perfectas condiciones y estado, de conformidad con las
condiciones del presente Confrato, los Términos de la Invitacién Privada No 001 de 2024, y con las
instrucciones del supervisor y/o la intervenforia.

CLAUSULA VIGESIMA: SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA: Ei confrato contara con interventoria
externa contratada para tal fin, quien ejercera el seguimiento administrativo, técnico, financiero y contable,
juridico al cumplimiento del objeto del presente contrato.
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La interventoria controlara la accién del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y
normas técnicas, las actividades administrativas, socioambientales, legales, contables, financieras y
presupuestales; establecidas en los pliegos de condiciones y documentos anexos del presente contrato.

Asi mismo, se designara un supervisor del contrato por parte de la entidad para verificar el cumplimiento de
las actividades asociadas al presente contrato a través de la supervision que se ejerce al interventor,
supervision gue serd ejercida directamente por la entidad a través de la Subgerencia Técnica.

Las actividades de la supervision e inferventoria seran las que correspondan con el manual de supervision
¢ interventoria de la entidad, Ley 1474 de 2011 y demés normatividad aplicable.

Entre las funciones del interventor y/o supervisor corresponden las siguientes:

Realizar el control y seguimiento al objeto contractual;

Elaborar las actas de pago e informes de supervision,

Revisar cuidadosamente los detalles a contratar.

Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el objeto coniractual.

Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo la adecuada

ejecucion del contrato.

Informar a la secretaria general del incumplimiento en la ejecucion del objeto del presente contrato.

Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucion def contrato

y realizar los informes de supervision parcial y final.

8. Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de plazos,
cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente.

8. Tener en cuenta el Manual de Supervision vigente de la Entidad y normatividad aplicable.

10.Las demés consagradas en la Ley.

G W=

~ o

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este
Contrato los siguientes documentos: a) Invitacion Privada No 001 de 2024, todos sus documentos anexos y
demas documentos propios de la misma. b) Licencias a que hubiere lugar ¢) Especificaciones técnicas
aportadas por el contratante c) Todas las actas que se produzcan durante fa ejecucion del Contrato. d) La
Propuesta presentada por EL CONTRATISTA e) Los informes de Evaluacion, circular de facturacion y pagos
emitida por la Edeso y todo aquel documento que forme parte del expediente contractual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad de juramento gue no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en fa ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en las demas normas
legales vigentes. La contravencién a lo anterior dara lugar a fas sanciones de ley.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de “LA
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE ~EDESO y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, una
garantia de cumplimiento tal y como se solicitd en los pliegos de condiciones de la Invitacién Privada No -
001 de 2024, asi;

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE ~ EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8, MUNICIPIO DE
RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT 890.807.317-2.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESC IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8,
MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT 890.807.317-2 Y EL CONTRATISTA.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
— EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8, MUNICIPIC DE RIONEGRO IDENTIFICADA CON NiT
890.907.317-2.

AMPAROS EXIGIBLES S NO MONTO Y VIGENCIA

GARANTIA UNICA CUMPLIMIENTO Y RCE X

Cumplimiento general del contrato y el pago Por el 20% del valor total del contrato y vigencia

de las multas y la clausula penal pecuniariaque | X igual al plazo contractual y hasta la liquidacién

se le impongan. del contrato.

Devolucion del page anticipado 100% de la suma establecida como pago
X anticipado y vigencia Hasta la liquidacion del

contrato.
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas Por el 20% del valor total del contrato y vigencia
entregadas a satisfaccion. X igual a 2 afios a partir de la fecha de recibo a

satisfaccion de la obra.

Pago de salarios, prestaciones sociales
fegales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de ufilizar en el X
territorio nacional para 1a ejecucién del contrato.

Por el 20% del valor total del contrato y vigencia
igual al plazo del contrato mas tres (3) afios.

3.0 RESPONSABILIDAD CIVIL Por 200 SMMLYV vy vigencia igual al plazo del
EXTRACONTRACTUAL contrato.
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Paréagrafo Primero. El CONTRATISTA debera constituir las garantias exigidas en el presente contrato de
conformidad con el numeral 7.2. del pliego de condiciones de la vitacidn Privada No 001 de 2024.

Paragrafo segundo: Reponer el monto de la garantia cada vez que, debido a las multas o clausula penal
impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer la
garantia exigida por EL CONTRATANTE, se podra dar por terminado el contrato en el estado en que se
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna.

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA debera aportar la garantia exigida dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.

Paragrafo Cuarto: Deberé igualmente EL CONTRATISTA acreditar el pago de la garantia exigida, mediante
la constancia de pago de esta.

Paragrafo Quinto: Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION DE CONTRATO: Los contratos Estatales son infuito personae,
en consecuencia, una vez celebrado el presente contrato, EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar
a ningun tftulo, total ni parcialmente la ejecucion del presente contrato, sin previa autorizacion expresa y
escrita DEL CONTRATANTE, conforme a fo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 60
del acuerdo 017 de 2022, (Manual de contratacion de la EDESO)

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se podrd dar por
terminado cuando se configure algunas de las siguientes causales: a). Cuando se alcance y se cumpla
totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminacion no implique
renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. ¢). Cuando por razones de fuerza mayor o
caso fortuito de conformidad con la Legislacion Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los
objetivos propuestos. d). Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una
de las Partes. e). Por vencimiento del término fijado para la ejecucion de este. f) Por las demas causales
sefialadas en la ley.

Paragrafo: Terminacion unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacién establecida en el
numeral 4). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el conirato de
manera unilateral en el estado en que se encuentre mediante acto administrativo debidamente motivado,
declarando de igual forma su incumplimiento. De situacién para la cual se levantara un acta por parte de la
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entidad, supervision e interventoria, en donde se relacionarén todos los aspectos relacionados a la ejecucion
del contrato y los fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminacion unilateral en
donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte del coniratista ser4 el insumo base para
la liquidacion definitiva del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 de
2002 Y AL ARTICULO 1° DE LA LEY 828 DE 2003: EL. CONTRATISTA se obliga a presentar al
CONTRATANTE para la ejecucion del contrato previa certificacion del supervisor, la afiliacion y el pago de
los aportes de sus empleados o trabajadores empleados en este contrato a los sistemas de riesgos
profesionales, salud, pensiones, aportes a cajas de compensacion familiar, al Instituto de Bienestar Familiar
y al Servicio Nacional de Aprendizaje ~SENA-, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 789 de 2002,
Art. 50 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del Contrato se hara
de com(n acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
ala fecha de terminacion de este. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones, finiquitos
y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedard constancia en el acta de liquidacion.

Paragrafo: Si es del caso, para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la vigencia de
las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad
civil, y las demés que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
extincion del Contrato.

Si vencido el plazo de los cuatro {4) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato no se ha
realizado la liquidacion, la misma podré ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes
al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateraimente, sin
perjuicio de acudir a la jurisdiccion contenciosa administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LEGALIZACION: Seran de cuenta del CONTRATISTA los gastos de
legalizacién del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente
contrato se entiende perfeccionado con la fima de las partes y el registro presupuestal, pero su ejecucion
sélo podra iniciar una vez la secretaria general de la EDESO haya aprobado la Garantia Unica Global a la
que se hace referencia la clausula vigésima tercera, de este contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio
de actividades.
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CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga con la entidad contratante a
mantenerla indemne y fibre de cualquier dafio o perjuicio criginade en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las que efectlen sus subcontratistas o personal dependiente o por cualquier
reclamacion con ocasion del presente contrato, en tal sentido, respondera por todo tipo de demandas, lifigios,
reclamaciones administrativas y/o de cualquier indole que se presente a la entidad contratante y/o municipio
de Rionegro derivado de la ejecucion del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que puedan surgir
debido a la celebracion, ejecucion, desarrollo y terminacion del presente contrato se someterén iniciaimente
a los mecanismos de ameglo directo entre las partes y/o a los mecanismos conciliacion de que trata la Ley
2220 de 2022 y demas nomas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, en Ulfima instancia, ante las
autoridades jurisdiccionales competentes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual
sera el Municipic de Rionegro.

Para constancia se firma por los que en €l intervinieron, en dos ejemplares del mismo valory tenor a los -
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