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ESTUDIO DE NECESIDAD Y DOCUMENTOS PREVIOS
OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS
ACCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL PLAN OPERATIVO DE INTERVENCION BASICO
PRESUPUESTAL DECRETO No. 040 DE CALAMIDAD (TEMPORADA DE
MENOS LLUVIAS) EN EL MUNICIPIO DE MURINDO ANTIOQUIA.

MODALIDAD FECHA

DEPENDENCIA: UNICA OFERTA MARZO 2024

; DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Mediante Acuerdo 010 de 2020 fue creada LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO

. URBANO Y HABITAT DE APARTADO, siendo una empresa industrial y comercial
del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de
Apartadé, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa,
técnica y financiera.

El gerente esta facultado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 342
de 2008 y demas concordantes para realizar las contrataciones que requiera la
EICE - EDUH para cumplir con su objeto social y funciones de la empresa.

Segun lo senalado en el articulo 3 del Acuerdo N° 010 de 2020, la Empresa
Industrial y Comercial para el Desarrollo Urbano y Habitat de Apartadé tendra
dentro de su objeto social:

- Promover, disenar, estructurar y ejecut, apz;géectos de desarrol
y habitat, proyectos ambientales, de y de desarrollo

: ; ia, ORNSU ria e interventoria de obra: nlesy/o
mg@wm Te én de proyectos sociales, ambientales y
ibernamentales de interés local, regional y/o nacional.

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 1551 de 2012, deben
concretar tal precepto constitucional a través de la adopcion de planes y programas
que garanticen ademas del mandato superior, el bienestar general y el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo
territorio.

Que de conformidad con lo establecido con lo establecido en el articulo 209 de la
Constitucion Politica, "La funcién administrativa esta al servicio de los intereses

Pagina 1|15

) Email: Contactenos@eduha.gov.co Q Calle 97 # 104 - 04 Piso 1 m




eduh oo

NIT:901445176-6

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado".

Que el Articulo 311 de la Constitucion Nacional establece que: "Al municipio, como
entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes."

Murindé es un municipio de Colombia, localizado en la subregién de Uraba en el
departamento de Antioquia. Limita por el norte con el departamento del Chocé, por
el este con los municipios de Dabeiba y Frontino, por el sur con el municipio de
Vigia del Fuerte y por el oeste con el municipio de Vigia del Fuerte y el departamento
del Choco. Dista 310 km de Medellin, la capital departamental. Tiene una extensién
de 1.349 kilometros cuadrados y se encuentra tan sélo a 25 metros sobre el nivel
del mar. Es un municipio que no cuenta con acueducto y alcantarillado publico,
por consecuente deben buscar agua en los rios y piscinas naturales cercanas.

Murind6 esta localizado en una zona de pluvialidad y humedad muy altas.
Practicamente llueve alli todo el afo. Situado en una margen del rio Atrato, Gnico
medio de comunicacién que posee el municipio con la capital Medellin, aunque
tiene comunicacion por carretera con dos de sus municipios vecinos de la zona.

Ademas de su Cabecera municipal. Murindé tiene bajo su jurisdiccién los
siguientes corregimientos (de acuerdo a la Gerencia departamental:

e Bellaluz
e Campoalegre

iva que busca de manera rapida v eficaz dotar de agua v otros servicios
complementarios a las comunidades, en tanto se tomen otros correctivos a mediano
y largo plazo por ejemplo la terminacién de los estudios, disefio v construcciéon de
acueductos.

Que cuando se declara una calamidad publica en términos castizos es un llamado
de auxilio de ciertos entes publicos, que puede pasar a otro segundo plano
denominado contratacién por urgencia manifiesta, la cual al decretarse los
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procesos que se surtan por tal motivo, deben ser enviados a la Contraloria
Departamental de forma inmediata, ahora bien, si el camino es otra modalidad
de contratacion el anterior requisito no opera de forma oficiosa.

Mencionan los ingenieros civiles de la secretaria de planeacion, los cuales
proyectaron las actividades y suministros a ejecutar que el desarrollo de las
mismas permitira a las comunidades tener el suministro de agua de forma
comunitaria, ademas con cierta seguridad, desde el punto de vista de los peligros
de la naturaleza; en otras palabras, en estas localidades sobre todo los pueblos
afros e indigena, son los nifios y las mujeres que se desplazan a recoger el agua.

Que segun la caracterizacion de los beneficiarios directos del proyecto
corresponden en un gran porcentaje a personas con debilidad manifiesta o grupos
vulnerables (madres cabeza de familia, poblacién afro y mestiza victima de la
violencia, reinsertados etc.)

Que conforme al marco légico; el plan de accion acordado y sobre manera las
actividades a desarrollar, tendran un impacto positivo en otras areas: urgencias
en el hospital, descenso en la desescolarizacion y mejores indices en la convivencia
intrafamiliar, todo lo anterior amplia el numero de beneficiarios ya sean directos e
indirectos.

Adicionalmente a la afectacion directa a las personas, las calamidades publicas por
recomendacion de la defensoria del pueblo y conforme a la jurisprudencia nacional
e igualmente deben propender por salvaguardar a los animales de corral y/o
domeésticos verbi gracia: gallinas, patos, pavos, cerdos etc. Entre otras cosas la
falta agua, afecta a los mismos y de esta forma puede llegar a verse comprometido
en minimo vital de las personas.

rimera instancia s del
seis (6)meses,

Administracion

Ahora bien, en relacién al tiempo del convenio

o s’ﬁ"&“ ifgg%“iz i

%e%w@mpam “con el fenémeno de nino.

amb1en debemos agregar que los insumos contratados y sistemas que se
pretenden instalar pueden concurrir a superar nuevas emergencias climaticas en
el inmediato futuro habida cuenta que este es un fenémeno natural ciclico.

Que es necesario que por parte de la entidad se tomen las medidas de mitigaciéon
de manera inmediata; que la necesidad debera ser cumplida a cabalidad y se
requiere la contratacion con una persona natural o juridica que cumpla con todas
las condiciones técnicas y juridicas que establece la Ley 80.
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Que como primera medida y con base en los planes programas y proyectos, se firmé
Convenio Interadministrativo CI-UM-001-2024 con la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO - EICE
EDUH, cuyo objeto es: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA PARA REALIZAR ACCIONES PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PLAN
OPERATIVO DE INTERVENCION BASICO PRESUPUESTAL DECRETO No. 040
DE CALAMIDAD (TEMPORADA DE MENOS LLUVIAS),

NIT:901445176-6

Que el municipio de Murindd, a través de sus planes, programas y proyectos tiene
contemplado realizar actividades que permitan atender la calamidad que en el
momento se esta presentando permitiendo a las comunidades beneficiarias contar
con el suministro de agua de forma comunitaria teniendo un impacto positivo en
otras areas, como €l tema de salud, escolarizacién y relacién familiar.

Por esta razén se hace necesario realizar el proceso de contratacién para la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS
ACCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL PLAN OPERATIVO DE INTERVENCION BASICO
PRESUPUESTAL DECRETO No. 040 DE CALAMIDAD (TEMPORADA DE MENOS
LLUVIAS) EN EL MUNICIPIO DE MURINDO ANTIOQUIA”

El contrato objeto del presente proceso se encuentra incluido dentro del Plan de
Adquisiciones de la Entidad para la Vigencia 2024

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2.1 OBJETO

O DE INTERVENCION BASICO P
D (TEMPORADA DE MENOS
TIOQUIA.

2.3 CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
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IDENTIFICACION
CLASE 40141700 Material de ferreteria y
accesorios
CLASE 80111600 Servicios de personal
temporal
CLASE 81101500 Ingenieria civil
CLASE 15101500 Petroleo y Destilados

2.4 ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS TECNICOS INCLUIDOS.

Para la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS
ACCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE
AL PLAN OPERATIVO DE INTERVENCION BASICO PRESUPUESTAL DECRETO No.
040 DE CALAMIDAD (TEMPORADA DE MENOS LLUVIAS) EN EL MUNICIPIO DE
MURINDO ANTIOQUIA, se tendran en cuentan las siguientes especificaciones.

Los valores a continuacion incluyen IVA.

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO:
Antioquia

OBJETO DEL CONTRATO : [INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LAS ACCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE
AL PLAN OPERATIVO DE INTERVENCION B}},@L‘QQ PRESUPUESTAL O No. 040 DE
CALAMIDAD (TEMPORADA DE MENOS AS) EN EL MUN DE MURINDO

e io ARCIAL
0 1
: 1 2.700.000 100% 1
profesional ( #
Ambiental o social) und 1 1.300.000 100% 1 1.300.000
Secretaria de la 5
1.4 |Oficina Ppal und 1 1.300.000 100% 1 1.300.000

TOTAL, COSTOS DE PERSONAL 7.050.000
FACTOR MULTIPLICADOR 1,90
TOTAL COSTOS DE PERSONAL AFECTADO POR FM | 13.395.000
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2 |OTROS COSTOS
Arrendamiento de &
21 7 und 1 500.000 100% i) $ 500.000
oficina
g | TrARpaDe und| 1 |[1.000.000| 100% 1 |$1.000.000
Personal, etc
Gastos Oficina
Principal
2.3 |(Computadores, und 1 500.000 100% 1 $ 500.000
Papeleria, Muebles,
Enseres de Oficina)
Costo de
2.4 |Comunicacionesy | und 3 109.202 100% 1 109.201,7
Servicios Publicos
TOTAL OTROS COSTOS| 2.109.202
TOTAL COSTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS| 15.504.202

UTILIDAD 19%| 2.945.798
COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA 18.450.000’

El oferente debera anexar y respetar durante la ejecucién las hojas de vida del
personal requerido.

El Factor Multiplicador debera llegar desglosado.

Para cada una de las actividades previstas en la ejecucién del proyecto, se tiene
prevista una programacion segun el tipo de actividades a realizar y su duracién. A
continuacién, se hace una descripcion general de estas actividades:

2.3.1 PROCESO CONSTRUCTIVO.

Este documento es complementado con los de disefio, sus espg
p1 >stos. En todos los casos los ana precios unitario
rendimientos de las activid : los costossdesms

j . deben

b=] forma, desde la orden de iniciacién y entrega de la zona de las obras al
: constructor y hasta la entrega definitiva de las obras a la entidad territorial, el
constructor esta en la obligacion de sefializar las areas correspondientes a lo
contratado como prevencion de riesgos a los usuarios y personal que trabajara en
la obra, de acuerdo con las especificaciones vigentes sobre la materia.

El constructor debera mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a
las caracteristicas y magnitud de las mismas y en la cantidad requerida, de manera
que se garantice su ejecucion de acuerdo con los planos, especificaciones,
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programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. El constructor debera
mantener los equipos de construcciéon en 6ptimas condiciones, con el objeto de
evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. La mala calidad
de los equipos o los dafios que ellos puedan sufrir no sera causal que exima al
constructor del cumplimiento de sus obligaciones.

La entidad contratante se debe reservar el derecho de exigir el reemplazo o
reparacion, por cuenta del constructor, de aquellos equipos que a su juicio sean
inadecuados o ineficientes o que por sus caracteristicas no se ajusten a los
requerimientos de seguridad o sean un obstaculo para el cumplimiento de lo
estipulado en los documentos del contrato. Los equipos deberan tener los
dispositivos de senializacion necesarios para prevenir accidentes de trabajo.

3. PLAZO

El contrato tendra una duracién de TREINTA (30) DIAS para la ejecucién de las
actividades, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

4. CALCULO DE PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y FUENTE DE LOS
RECURSOS

4.1 PRESUPUESTO

El presupuesto oficial del contrato es por la suma de DIECIOCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L ($18.450.000,00) el
presupuesto resulta de los siguientes recursos:

- DIECIOHCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L
($18.450.000,00), aportes del municipio de Murindé, bajo el Certificado De
Disponibilidad Presupuestal No. 00107 rubro 2.3.2.02.02.009 del 31 de enero
de 2024.

ffcado de cumphm1ento firmado por el supervisor del contrato. Para el pago
ebe presentar el acta de liquidacion.

Paragrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de
Murind6, lo autoriza para que al momento del pago automaticamente la EICE -
EDUH APARTADO y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas,
para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

Paragrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.
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Paragrafo 3: Para cada pago el contratista debe presentar factura, informe de
actividades desarrolladas en cuatro (04) folios originales, entregar cuatro (04) CDs
o USB’s con el registro fotografico de todos los procesos y actividades realizadas,
informe de supervision y constancia de recibo a satisfaccion firmada por el
supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir
con las normas internas de la Secretaria de Hacienda en lo relacionado con pagos.

Paragrafo 4: El contratista asumira el costo de las retenciones a que tengan lugar
en el Municipio de Murindé:

1. Estampilla (4%): De acuerdo con la norma Tributaria del orden
Proadulto mayor | municipal.
2. Estampilla (1%): De acuerdo con la norma Tributaria del Orden
Procultura Municipal.
3. Estampilla (1%): De acuerdo con la norma Tributaria del Orden
Prohospital Municipal.
4. Estampilla (1%): De acuerdo con la norma Tributaria del Orden
Prodeporte Municipal
5. Seguridad (1%): De acuerdo con la norma Tributaria del Orden
Municipal
6. RETEICA: (1%): De acuerdo con la norma Tributaria del Orden
Municipal.
7. RETE FUENTE: De acuerdo a la norma tributaria del Orden Nacional.

Nota: La retencion no se puede tener en cuenta como elemento estructural de
los costos porque no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de
la renta.

NTRAT UNA OFERTA deﬁmendo aquella como la modalidad
e la cual la EICE-EDUH APARTADO puede invitar a un Unico oferente,
ediante documento enviado via correo electrénico o por correo postal al domicilio
del interesado, para que presente oferta de bienes o servicios, la cual sera evaluada
por el comité asesor de contratacion, en lo que tiene que ver con la capacidad
juridica, econdémica, idoneidad y de experiencia del oferente

Dentro de las causales establecidas para acudir a la modalidad DE
CONTRATACION CON UNA OFERTA, se encuentra “Cuando el presupuesto oficial
sea inferior a Quinientos Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (500
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SMMLV)’, que para la vigencia 2024 es de SEISCIENTOS CIENCUENTA
MILLONES DE PESOS M.L ($650.000.000,00).
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Verificadas estas causales con el objeto y el alcance de contratacion que se
pretende con el presente estudio previo, encontramos plena coherencia y
aplicabilidad en ellas, por lo que, el presente proceso, se adelantara mediante la
modalidad de CONTRATACION CON UNA OFERTA.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 DE LA EICE-EDUH APARTADO

1. Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempo pactados.
2. Entregar al CONTRATISTA toda la informacién pertinente, relevante y
necesaria que posea y que sea de importancia para el desarrollo del

Contrato
3. Recibir en el sitio y plazos convenidos el objeto del contrato
. 4. Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto

contratado en los términos pactados.

5. Expedir oportunamente los demas documentos que se requieran durante la
ejecucion y terminacién del contrato.

6. Solicitar oportunamente las prérrogas, modificaciones y adiciones que se
requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que
le sirven de fundamento a la solicitud, acomparnandola con los respectivos
soportes emitidos por el contratista.

7. Designar un profesional para realizar la supervision del Contrato

8. Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del
objeto contractual y debida ejecucion de los recursos.

6.2 DEL CONTRATISTA

6.2.1 GENERALES

1. Allegar copia fisica de la propuesta .

Solicitar al EICE EDUH APARTADO la informacién que considere necesaria
para cumplir las finalidades trazadas en el objeto del Contrato

6.2.2 ESPECIFICAS

El contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el proceso de3
contratacion y ademas con las siguientes obligaciones especificas:
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i)
j)
k)

)

m) Estudiar, comprender, analizar y solicitar

n)
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Revisar y aprobar los Analisis de Precios Unitarios (APU) de todas las propuestas
presentadas en el proceso.

Supervisar la calidad de. materiales, los equipos y la tecnologia que el contratista
utilizara en la obra.

Rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no reinan las
condiciones o especificaciones para ser utilizados o incorporados a la obra.
Fiscalizar los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras
concluidas o en proceso de ejecucién, y su adecuacién a los planos, a las
especificaciones particulares, al presupuesto original o a sus modificaciones, a
las instrucciones de la EICE-EDUH y a todas las caracteristicas exigibles para
los trabajos que ejecute el contratista.

Suspender la ejecuciéon parcial o total de la obra cuando las actividades no se
estén ejecutando conforme a los documentos y normas técnicas, planos y
especificaciones de la misma.

Recibir las observaciones y solicitudes que formule por escrito EL CONTRATISTA
en relaciéon con la ejecucién de la obra, e indicarle las instrucciones, acciones o
soluciones que estime convenientes, dentro de los plazos previstos en el contrato
o con la celeridad que demande la naturaleza de la peticion.

Informar, mensualmente, el avance técnico, administrativo y financiero de la
obra y notificar de inmediato, por escrito, a la EICE-EDUH de cualquier
paralizacion o anormalidad que observe durante la ejecucién de la obra.
Coordinar con la EICE-EDUH para prever, con la debida anticipacién, las
modificaciones que pudieren surgir durante la ejecucion la obra.

Conocer cabalmente el contrato que rija la ejecuciéon de la obra.

Elaborar y firmar el acta de terminacién parcial o definitiva de la obra
conjuntamente con el contratista y el supervisor por parte de la EICE-EDUH.
Velar por el estricto cumplimiento de las normas laborales, de seguridad
industrial y de condiciones en el medio ambiente de trabajo.

Elaborar, firmar y tramitar, conforme al procedimiento establecido, las actas de
suspensién y reinicio de los trabajos y las que deban levantarse en los supuestos
de prérroga, conjuntamente con el contratista y el supervisor por parte de la
EICE-EDUH.

odificaciones si fuera so del

contrato de obra.
Colaborar con EL CONTRATISTA con.
iento del contrato.

las vigencias de las pélizas ys
tido debe

a la correcta

ojas de vida de profesionales del equipo de
uieran ser reemplazados por solicitud del Contratista, acorde con
o exigido en el pliego de condiciones definitivo, de la obra. Notificar a la EICE-
EDUH dichos cambios especificando la fecha a partir de la cual se aprueba el
reemplazo; asi mismo adjuntar la evaluacion.

Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el Plan de Accién socio Ambiental
presentado.

Exigir que la obra sea ejecutada dando proteccion al medio ambiente y
cumpliendo con todas las normas sobre manejo del impacto ambiental
establecidas en la legislacion colombiana
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v) Verificar y certificar en asocio con EL CONTRATISTA, la medicién y computo de
las cantidades de obra ejecutadas, sus valores y precios para efectos de
elaboracion de las actas de pago.

w) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con todas las obligaciones laborales
tales como: no contratar personas menores de edad; suscripcion del contrato
de trabajo del personal empleado en la ejecucién de la obra; el pago oportuno
del salario cotizado y que éste no sea inferior al minimo legal vigente; el pago
de las horas extras y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio
de transporte; afiliacion del personal empleado y pago oportuno de los aportes
a las empresas Promotoras de Salud E.P.S., a las Administradoras de Fondos
de Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.L., de
acuerdo con lo establecido en la Ley, 100 de 1993; filiacion del personal
empleado y pago oportuno de los aportes a la Caja de Compensacién Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.

x) Verificar que EL CONTRATISTA responda por el pago de las prestaciones sociales
del personal empleado en la ejecucion de la obra, dentro de los periodos y plazos
estipulados por la ley, entre ellas: prima de servicios, intereses a las cesantias,

. vacaciones. Ademas, velar por el suministro de los elementos y herramientas
necesarias para el desarrollo de su labor, asi como de los implementos de
seguridad tales como cascos, botas, guantes, mascarillas, cinturones de
seguridad, tapones auditivos, gafas, etcétera., y exigir su utilizacion durante el
desarrollo de los trabajos.

y) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con todas las disposiciones legales
aplicables al personal empleado en la ejecuciéon del contrato, con todas las
regulaciones establecidas en el Cédigo Sustantivo de Trabajo y normas que lo
complementen, para lo cual podra revisar los libros de contabilidad de EL
CONTRATISTA con el fin de verificar los respectivos pagos.

z) Llevar las bitacoras de campo que sean necesarias durante la ejecucion de la
obra, las cuales deberan ser firmadas cada dia por EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR. En caso de existir desacuerdo con lo expresado por el
Interventor en la bitacora, EL CONTRATISTA debera dejar constancia- de su
inconformidad en la misma.

aa) Coordinar los comités de obra los cuales se:

entre el interventor y la EICE-EDUH, los

limiento del programa de traba
bre las especificaciones y en gen

Los comités seran mtegrax%gs@, C

0 de intery Ae

) ?plaﬁas en los diserios.

ener a disposicién los. planos y disefios para la ejecucion de las obras, desde

el inicio del contrato

ff) Presentar, informe mensual de avance de obra, el cual contenga: Descripcion
general del contrato de obra, estado y porcentaje de avance de la construccion,
estado de la facturacién y pago de la obra, situacion critica y accion correctiva,
obras adicionales y/o modificaciones y conclusiones

gg) Convocar a la comunidad a reuniones de socializacion del proyecto antes,
durante y después de la ejecucion de las obras.
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7. ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS DE LA EJECUCION

RIESGO. Para efectos de este proceso de seleccion se entenderan las siguientes
categorias de riesgo:

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la
naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia

Esta corresponde a la estimulacion y asignacion de los riesgos previsibles, asi
como su tipificacién, son riesgos previsibles a cargo del contratista los siguientes:

» No firma del contrato por parte del CONTRATISTA.

» Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.

» No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores
en relaciéon con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.

» Demora en la legalizacion del contrato por parte del CONTRATISTA.

RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es
factible su prevision, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos
deberan estar considerados como costo del contrato. .

Se entienden como riesgos involucrados en la contratacién todas aquellas
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del contrato, pero que
dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente
pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de que
trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993.

El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable
en condiciones normales. La entidad elaboro el anélisis de riesgo para el presente
proceso de seleccion, el cual se encuentra contenido en el documento Anexo a los
estudios previos

** Se adjunta matriz de Riesgos

rbales que le suministre al Contratista.
aborar y suscribir con el contratista, las actas de inicio y liquidacién del
contrato.
S. Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal
vinculado.

El presente proceso no contara con una interventoria externa

9. EXIGENCIA DE GARANTIAS
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El Contratista se compromete a constituir a favor de la EICE - EDUH APARTADO
y el MUNICIPIO DE MURINDO las siguientes garantias:

9.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro

Clase contenido en una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ EICE - EDUH APARTADO identificada con NIT No 901445176-
beneficiario 6 y el MUNICIPIO DE MURINDO
. EL CUMPLIMIENTO | Igual al | Diez (10%) por

GENERAL DEL CONTRATO, | termino de | ciento del valor
PAGO DE MULTAS, ejecuci()n del del contrato

: ¥
_ _ PECUNIARIA Y DEMAS | ..atr0 (4)
Amparos, vigenciay | SANCIONES senms mis
valores asegurados
Pago de salarios, Cinco (5%) por
prestaciones sociales ciento del valor
Plazo del
legales e indemnizaciones del contrato

contrato y tres

laborales del personal que el (3) afios mas.

contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para
la ejecucion del contraé%;h)

¥" Para las personas ju
nombre o razén so
certificado de exi

nara d :

(union temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion v Numero y afio del contrato
necesaria dentro de | v Qpjeto del contrato
la poliza 7

Firma del representante legal del contratista
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v En caso de no usar centavos los valores debén aproximarse
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectiie la entidad, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adiciébn y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prorroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

10. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS,
TECNICOS, FINANCIERO, JURIDICOS Y DE EXPERIENCIA.

Conforme al manual de contrataciéon de la EICE EDUH APARTADO, no existen
parametros para la escogencia en la modalidad de CONTRATACION CON UNICA
OFERTA, es potestativo de la entidad, para ejecutar este contrato se verificara la
experiencia profesional y especifica del proponente.

El contratista debe acreditar para la ejecucion del presente contrato los
documentos relacionados a continuacion:

PROPUESTA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES

FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA

FORMATO UNICO DE DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDIC]
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT
MILITAR / SI APLICA

. expenenc1a en contratos termmados y
de se hayan ejecutado interventoria de obras civiles, aplica para
atos ejecutados con empresa publica y privada.

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y FORMACION ACADEMICA
El contratista que ejecute las labores que se pretenden desarrollar debera acreditar

el 31gulente recurso humano, con las siguientes caractenstlcas académicas y de
experiencia:
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PROFESIONAL OFRECIDO PARA EL % DEDICACION / EXPERIENCIA
CARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Ingeniero civil, Arquitecto o areas afines
con cinco (5) afos de experiencia
general. Dedicacion del 20%.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ingeniero civil, Arquitecto o areas con
tres (3) afos de experiencia general.
Dedicacion del 100%.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La Entidad beneficiaria debera incluir los permisos, licencias y autorizaciones
necesarios para la ejecucion del Contrato, asi como los aspectos relativos con la
Licencia de Construccion, de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y demas que la modifiquen, actualicen o
deroguen.

. 19. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA
COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion (M-MACPC-12) publicado por Colombia Compra Eficiente
y actualizado el 30 de diciembre de 2016, a la presente contratacion aplica la
Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, por no estar sometida al valor del
Proceso de Contratacion.

Si bien, las alcaldias estan obligadas a dar cumplimiento a los Acuerdos
Comerciales suscritos con la Alianza Pacifico (inicamente con Chile y Pert), Chile,
Costa Rica, los Estados AELC, el Triangulo Norte (inicamente con Guatemala), la
Unién Europea; y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, los mismos,
no aplican para la presente contratacion por no cumplir con el valor respecto del
cual se hace exigible su aplicacion.

El resumen grafico de los acuerdos comerciale

~ SERVICIOS
CONSTRUCCION

) Alianza Pacifico
Unicamente con Chile y Peri
Colombia - Chile
Costa Rica, Capitulo X y Anexo X.A
Estados AELC
-Asociacion Europea de Libre Comercio-
Acuerdo Comercial Colombia - USA
Acuerdo Tridngulo Norte
Unicamente Salvador y Guatemala
la Unién Europea, Colombia y Peri

S

Co Ley 1669 de 2013 | $20.466.500.000

T

Dado en el Municipio de Apartado, a los trece (13) dias del mes de marzo de 2024.

AL DRA A MUNAR H:
Profesional Universitario

EICE-EDUH APARTADO
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