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INVITACIÓN DIRECTAN°009 

(Abril 09 de 2024) 

 

PROCESO CONTRACTUAL NÚMERO: EDUH-CD-009-2024 

 

  

Señora: 

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA 

Representante Legal 

R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIOS S.A.S. 

NIT N°901.557.047-5 

Dirección: Calle 2 Sur N°55 – 15, Barrio Cristo Rey 

E-MAIL: rymarquitectura.admon@gmail.com   

Teléfono Móvil y Fijo: 310 468 52 85 – 604 815 19 98 

Medellín, Antioquia 

 

 

1. OBJETO CONTRACTUAL: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL 

Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA I.E COLOMBIA SEDE E.U.I BARRIO EL OBRERO 

DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUA” 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, es una entidad 

Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Distrital, descentralizada, vinculada al Municipio de 

Turbo, Antioquia, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, 

y cuyo objeto social principal es: “Liderar, promover, gestionar, diseñar, formular, estructurar, ejecutar, 

administrar, financiar, directamente y/o en asociación con otras entidades públicas o privadas proyectos de 

protección ambiental, urbanísticos, inmobiliarios y de infraestructura física, que comprendan la promoción y 

ejecución de la sostenibilidad ambiental urbana y rural, elaboración de diseños urbanísticos, arquitectónicos 

y el desarrollo de las diferentes herramientas o instrumentos que contribuyan a la organización del territorio 

municipal, distrital, regional, departamental y nacional, de manera estratégica y sostenible, procurando el 

equilibrio social y ecológico. De igual forma, administrar y desarrollar funciones propias de los bancos de 

tierras o bancos inmobiliarios a nivel municipal, distrital, regional y departamental, de acuerdo con lo 

establecido en la ley, como instrumento de gestión del suelo con el fin de atender las necesidades de los 

habitantes del territorio en relación de la provisión del suelo para infraestructura, equipamientos, espacio 

público y vivienda; como también la administración, suministro y mantenimiento de maquinaria amarilla y 

equipos que faciliten la realización del objeto social de la empresa”. Y como entidad municipal está sometida 

a la Ley 489/1998, normas reglamentarias y modificatorias, a los estatutos de la empresa, al Acuerdo N°001 

del 16 de febrero de 2021, a su Manual interno de contratación, como a las demás normas a donde se 

mailto:rymarquitectura.admon@gmail.com
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remiten las anteriores, para determinadas circunstancias. No obstante, a la entidad le corresponde procurar 

el desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas 

del Derecho Privado. 

 

Es por ello, que el Municipio de Carepa, Antioquia, en cumplimiento del Artículo 311 de la Constitución 

Política, establece que le corresponde como entidad fundamental de la división político administrativa, la 

prestación de los servicios públicos que determine la Ley, constituir las obras que demande el proceso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes. 

 

El Municipio de Carepa, Antioquia, en cabeza del Alcalde municipal y la Secretaria de Planeación, 

OOPPMM, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, expresan la intención y necesidad de realizar 

actividades relacionadas con el mejoramiento, mantenimiento y remodelación de las infraestructuras 

educativas de acuerdo con lo siguiente: 1) Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 describe 

como fines esenciales del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 2) “La comunidad 

demanda de la entidad territorial la prestación de servicios de una forma óptima, expedita, ágil y oportuna, 

así como el cumplimiento, de la misión, visión y objetivos institucionales y las metas del plan de desarrollo 

de vigencia constitucional del gobierno 2024-2027. Para ello no basta solo el despliegue de acciones 

administrativas y operativas por parte de los recursos humanos con que cuenta la entidad territorial, sino 

que además se requiere emprender la ejecución de obras públicas que se traduzcan en desarrollo y calidad 

de vida para los ciudadanos”. 3) Que el estado actual de la infraestructura escolar del Municipio de Carepa 

Antioquia, se encuentran en condiciones preocupantes y alarmantes debido al uso que se le ha dado a los 

recintos, a la falta de mantenimiento, así como los agentes externos que atacan a los inmuebles, entre otros. 

4) Que el Municipio de Carepa requiere disminuir la deserción escolar; sumado a esto, le es necesario 

mejorar la infraestructura educativa en las instituciones educativas rurales para garantizar la cobertura 

educativa en condiciones favorables para la comunidad estudiantil. Por lo que, se hace imperioso realizar 

la contratación y poder cubrir estas necesidades.  

 

Conforme a lo anterior, el Municipio de Carepa, Antioquia y la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat 

Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, suscribieron el Contrato Interadministrativo número CONV-

005-2024 del 12 de marzo de 2024, cuyo objeto contractual es el: “MANTENIMIENTO DE LA I.E 

COLOMBIA SEDE E.U.I BARRIO EL OBRERO DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUA”, con la 

finalidad de contratar la obra en mención y la interventoría y la cual cuenta con una disponibilidad para la 

ejecución de este proyecto número 00069 del 31 de enero del 2024 con la siguiente fuente de financiación: 

 

NRO. DE RUBRO DENOMINACIÓN VALOR 

2.3.2.02.02.005 Construcción servicios de la 

construcción 

$464.540.031 
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Fuente de financiación   

1.2.3.3.04 Otras transferencias corrientes de 

otras entidades con destinación 

específica legal del gobierno 

general. 

$464.540.031 

Certificado de disponibilidad 

presupuestal 

00069 

Numero de radicado del 

proyecto 

2024051470002 

NOMBRE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA IE COLOMBIA SEDE E.U.I BARRIO 

OBRERO DEL MUNICIPIO DE CAREPA  

 

Que el municipio de Carepa, Antioquia, contempla esta actividad en su, Plan de Desarrollo 2024-2027, 

¡Siempre con el pueblo, con el proyecto identificado con número de radicado 2024051470002, denominado 

Mantenimiento de la IE Colombia sede del barrio Obrero del Municipio de Carepa y como entidad 

fundamental de la división política - administrativa del Estado, le corresponde el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes. 
 

PLAN DE 

DESARROLLO 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO CÓDIGO 

Siempre con el 

pueblo 

2024-2027 

N/A N/A MANTENIMIENTO DE LA IE 

COLOMBIA SEDE E.U.I 

BARRIO OBRERO DEL 

MUNICIPIO DE CAREPA 

 

 

202405147000

2 

 

Por lo anterior, la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, 

con relación a la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura educativa, busca generar 

condiciones dignas y apropiadas para la población estudiantil en el municipio de Carepa Antioquia, en aras 

de que puedan convivir de manera armónica con su entorno. 

 

De conformidad con lo señalado en los principios de la función administrativa y de gestión fiscal 

contemplados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política y en su Manuales de Contratación, las 

Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la 

necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de 

Acción de la Entidad. 
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La función administrativa debe desarrollarse conforme a los principios constitucionales y legales, en 

particular los atinentes a la buena fe, la igualdad, la moralidad, la celeridad, la económica, la imparcialidad, 

la eficacia, la eficiencia, la participación, la publicidad, la responsabilidad y la transparencia.  

 

Así mismo, como entidad de orden municipal está sometida a la Constitución Política articulo 209 y 267, Ley 

80/1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y normas reglamentarias y 

modificatorias, a los estatutos de la empresa, al Acuerdo Nro.  001 del 16 de marzo de 2021, a su Manual 

de contratación Acuerdo 002 del 16 de marzo del 2021, como a las demás normas a donde se remiten las 

anteriores, para determinadas circunstancias, considera necesario realizar la el proceso de contratación 

bajo la modalidad de INVITACIÓN ÚNICA, cuyo objeto contractual es la: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA I.E 

COLOMBIA SEDE E.U.I BARRIO EL OBRERO DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUA”, en aras de 

cumplir con lo encomendado en el Contrato Interadministrativo número CONV-005-2024 del 12 de marzo 

de 2024 y velar por el desarrollo de actividades necesarias para la ejecución de la obra en mención.  

 

Que el proyecto antes descrito, se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH - 

TURBO” para la vigencia 2024. 

 

Así las cosas, es pertinente, viable y legal acudir a la figura bajo la modalidad de INVITACIÓN ÚNICA, 

descrita en el Manual de Contratación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT 

SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO”, con el fin de cumplir con lo encomendado en 

el Contrato interadministrativo suscrito en aras de salvaguardar los derechos de la ciudadanía, garantizando 

el acceso a la educación en condiciones dignas y apropiadas en el Municipio de Carepa, Antioquia. 

 

3. OBJETO CONTRACTUAL: 

 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA I.E COLOMBIA SEDE E.U.I BARRIO EL OBRERO DEL MUNICIPIO DE 

CAREPA ANTIOQUA” 

 

3.1. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE EDUH DEL DISTRITO DE 

TURBO, ANTIOQUIA, con la presente consultoría se pretende la contratación de la Interventoría para el 

contrato de obra pública de la “MANTENIMIENTO DE LA I.E COLOMBIA SEDE E.U.I BARRIO EL 

OBRERO DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUA, con la finalidad de mejorar la infraestructura 

educativa en las instituciones educativas rurales para garantizar la cobertura educativa en condiciones 

favorables para la comunidad estudiantil. Por lo que, se hace imperioso velar por la realización de la obra 

en mención. 
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La ejecución de las actividades que se derivan de este proceso de contratación se realizará de acuerdo con 

el Manual de Contratación de la entidad y la normatividad que fija las especificaciones generales. Para la 

verificación de la calidad de las obras y los materiales, el presente contrato se regirá por las siguientes 

especificaciones:  

 

GENERALES: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 

• De acuerdo con las normas INVIAS, y todas las demás normas técnicas que correspondan y sus 

respectivas actualizaciones, para la debida ejecución del contrato. 

• RAS - 2000. REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO. 

• NORMAS EPM 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

El oferente, deberá realizar la interventoría al Mantenimiento de la I.E Colombia Sede E.U.I Barrio El Obrero 

del Municipio de Carepa, Antioquía, contempladas en el siguiente cuadro: 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

1 DEMOLICIONES Y RETIROS         

1.1 

RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE 

ASBESTO - CEMENTO, teja plástica o teja 

similar. Incluye cargue, transporte, botada o 

recuperación de tejas, cargue, transporte, 

recolección y disposición de residuos 

peligrosos, recuperación de los materiales 

aprovechables o su transporte hasta el sitio que 

lo indique la interventoría. Medido en proyección 

horizontal. 

m2 
            

364.13  
$ 19,980.67 $ 7,275,560 

1.2 

RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y 

TUBERÍAS. Incluye el cargue, transporte, 

botada escombros en botaderos oficiales, 

recuperación de los materiales aprovechables y 

su transporte hasta el sitio que lo indique la 

interventoría. 

m 
              

47.00  
$ 16,984.00 $ 798,248 

1.3 

DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO 

DE 10 a 15 cm DE ESPESOR, incluye cargue, 

transporte y botada de escombros en botaderos 

oficiales, demolición de revoques y enchapes 

aplicados en el muro a demoler e instalaciones 

embebidas, además recuperación de los 

m2 
              

43.46  
$ 12,202.29 $ 530,287 
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materiales aprovechables o su transporte hasta 

el sitio que lo indique la interventoría; se debe 

de utilizar cortadora para garantizar que los 

filetes de la demolición queden ortogonales.  

1.4 

DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, 

transporte y botada de escombros de 

ESPESOR MÁXIMO 0.25m, en concreto. 

Incluye retiro de cordones, retiro de enchape 

(baldosa, baldosín forros en arenón, madera, 

vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en 

gres, entre otros), placa de concreto si existe, 

entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de 

tapas de medidores de acueducto cualquier 

diámetro, tapas de energía y tapas cajas de 

teléfono. Incluye compresor neumático con 

martillo, además recuperación de los materiales 

aprovechables o su transporte hasta el sitio que 

lo indique la interventoría. 

m2 
              

25.08  
$ 28,859.00 $ 723,784 

1.5 

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, 

en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el 

retiro, cargue, transporte, botada de escombros 

en botaderos oficiales y recuperación de los 

materiales aprovechables y su transporte hasta 

la bodega o el sitio que lo indique la 

interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 

m. 

un 
                

1.00  
$ 23,777.33 $ 23,777 

1.6 

RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, 

en aluminio, en madera o ventana reja. Incluye 

botada de escombros en botaderos oficiales y 

recuperación de los materiales aprovechables y 

su transporte hasta el sitio que lo indique la 

interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 

m. 

un 
                

1.00  
$ 20,521.67 $ 20,522 

1.7 

RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES. 

Incluye cargue, transporte, botada en botaderos 

oficiales y recuperación de los materiales 

aprovechables y su transporte hasta el sitio que 

lo indique la interventoría. 

un 
                

1.00  
$ 21,211.21 $ 21,211 

1.8 

RETIRO DE TUBERÍA sanitaria, eléctrica y/o 

hidráulica colgadas o expuestas. Incluye el 

cargue y transporte de los materiales 

m 
              

20.00  
$ 4,160.00 $ 83,200 
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aprovechables hasta la bodega o donde lo 

indique la interventoría, el cargue transporte y 

botada de los escombros generados en 

botaderos oficiales o donde lo indique la 

interventoría. 

1.9 

DEMOLICIÓN MESÓN, LAVAMANOS, 

LAVATRAPERO U ORINAL CORRIDO incluye 

cargue, transporte y botada de escombros. 

Incluye refuerzo e instalaciones embebidas. 

Además  su transporte hasta el sitio que lo 

indique la interventoría. 

m 
              

10.00  
$ 34,760.00 $ 347,600 

2 EXCAVACIONES Y LLENOS         

2.1 

EXCAVACIÓN MANUAL de material 

heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas 

de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el 

cargue, transporte interno y externo, botada de 

material proveniente de las excavaciones en los 

sitios donde lo indique la interventoría y su 

medida será en el sitio. No incluye entibado. 

m3 
              

12.38  
$ 63,524.67 $ 786,435 

2.2 

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE 

LA EXCAVACIÓN, compactados 

mecánicamente hasta obtener una densidad del 

95% de la máxima obtenida en el ensayo del 

próctor modificado. Incluye transporte interno. 

Su medida será en sitio ya compactado. 

m3 
                

2.47  
$ 20,070.44 $ 49,574 

2.3 

Suministro, transporte y colocación de subbase 

granular de máximo Ø 2½", reacomodado con 

medios MECÁNICOS y compactado al 100% 

mínimo del ensayo del proctor modificado según 

normas para la construcción de pavimentos del 

INVIAS. Incluye todo lo necesario para su 

correcta construcción y funcionamiento. Su 

medida será tomada en sitio ya compactado. 

m3 
                

3.76  
$ 134,461.00 $ 505,741 

3 CUBIERTAS         

3.1 

Suministro e instalación de cubierta monolítica 

tipo panel sándwich TECHMET o similar, 

referencia A42 – P1000 – G4; inyectada en línea 

continua con poliuretano PUR de espesor 40mm 

(libre de CFC y HCFC) y densidad real de 38 

Kg/m3 ± 2; ancho útil 1.0m (1000mm); cara 

m2 
              

545.3  
$ 244,554.87 $ 133,358,214 
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externa con geometría de 4 crestas separadas 

333,3cm y altura de cresta de 42mm, en lámina 

de acero galvanizado prepintado poliéster 

estándar calibre 28; cara interna con geometría 

plana y textura con micro nervaduras cada 

65mm en lámina de acero galvanizado 

prepintado poliéster estándar calibre 28, color 

RAL 9002. 

3.2 

Suministro, transporte y colocación de ruana en 

lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 

cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque 

impermeabilizada, con filete., pintura 

anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 

cm, y todos los elementos necesarios para su 

correcta construcción. Según diseño de 

cubierta. 

ml 
                  

9.8  
$ 111,719.31 $ 1,092,615 

3.3 

Suministro, transporte y colocación de canoa en 

"U" en lamina galvanizada calibre 20, de 15 x 

25. Incluye  embudo y/o botador donde se 

requiera en  galvanizado calibre 20 y codo 

galvanizado calibre 26 , Dos (2) manos de 

pintura anticorrosiva.  

ml 
                

34.0  
$ 121,323.87 $ 4,125,011 

4 INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS         

4.1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS         

4.1.1 

Suministro, transporte e instalación de tubería 

PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye 

todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" 

incluyendo todos los accesorios reducidos que 

se requieran para su correcta  instalación. Estos 

deberán estar correctamente pegados usando 

limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 

presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Se debe garantizar la correcta 

instalación y funcionamiento. Incluye además 

las perforaciones (canchas) de paredes o pisos 

que lo requieran  incluyendo cargue, transporte 

y botada de escombros en botaderos oficiales o 

donde indique la interventoría. 

m 
                

42.0  
$ 16,089.00 $ 675,738 
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4.1.2 

Suministro, transporte e instalación de tubería 

PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye 

todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" 

incluyendo todos los accesorios reducidos que 

se requieran para su correcta  instalación. Estos 

deberán estar correctamente pegados usando 

limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 

presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Se debe garantizar la correcta 

instalación y funcionamiento. Incluye además 

las perforaciones (canchas) de paredes o pisos 

que lo requieran incluyendo cargue, transporte 

y botada de escombros en botaderos oficiales o 

donde indique la interventoría 

m 
                  

3.0  
$ 19,749.00 $ 59,247 

4.1.3 

Suministro, transporte e instalación de tubería 

PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1", incluye 

todos los accesorios en PVC de diámetro 1" 

incluyendo todos los accesorios reducidos que 

se requieran para su correcta instalación. Estos 

deberán estar correctamente pegados usando 

limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 

presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Se debe garantizar la correcta 

instalación y funcionamiento. Incluye además 

las perforaciones (canchas) de paredes o pisos 

que lo requieran incluyendo cargue, transporte 

y botada de escombros en botaderos oficiales o 

donde indique la interventoría. 

m 
                

41.0  
$ 25,449.00 $ 1,043,409 

4.1.4 

Suministro, transporte e instalación de válvula 

compuerta marca RW 1/2" o equivalente. Se 

entregará debidamente instalada sin presencia 

de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya 

presurizado. Incluye todos los elementos 

requeridos para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

un 
                  

1.0  
$ 50,841.00 $ 50,841 

4.1.5 

Suministro, transporte e instalación de válvula 

compuerta marca RW 3/4" o equivalente. Se 

entregará debidamente instalada sin presencia 

de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya 

presurizado. Incluye todos los elementos 

un 
                  

1.0  
$ 61,278.00 $ 61,278 
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requeridos para su correcta instalación y 

funcionamiento 

4.1.6 

Suministro, transporte e instalación de válvula 

compuerta marca RW 1" o equivalente. Se 

entregará debidamente instalada sin presencia 

de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya 

presurizado. Incluye todos los elementos 

requeridos para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

un 
                  

3.0  
$ 98,315.00 $ 294,945 

4.1.7 

Suministro, transporte e instalación de llave 

boca manguera 1/2". Se entregará debidamente 

instalada en el sentido de flujo requerido en los 

diseños sin presencia de fugas ni fisuras, 

sometida al sistema ya presurizado. Incluye 

todos los elementos requeridos para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

un 
                  

2.0  
$ 42,860.00 $ 85,720 

4.1.8 

Suministro, transporte e instalación de salidas 

de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería  

RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en 

PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su 

correcta instalación. Estos deberán estar 

correctamente pegados usando limpiador, 

soldadura y teflón apropiados, sin presentar 

fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Se debe garantizar la correcta 

instalación y funcionamiento. Incluye además 

las perforaciones (canchas) de paredes o pisos 

que lo requieran  incluyendo cargue, transporte 

y botada de escombros en botaderos oficiales o 

donde indique la interventoría. 

un 
                

18.0  
$ 35,004.00 $ 630,072 

4.2 INSTALACIONES SANITARIAS         

4.2.1 

Suministro, transporte e instalación de 

TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO 

DE 1 1/2", para aguas residuales empotrada en 

muro. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, bocas, accesorios, pegante, 

limpiador y todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento. La 

excavación y los llenos se pagaran en su ítem 

respectivo. 

m 
                

12.0  
$ 29,962.00 $ 359,544 
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4.2.2 

Suministro, transporte e instalación de 

TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO 

DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o 

EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, accesorios, 

pegante, limpiador y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. La excavación y los llenos se 

pagaran en su ítem respectivo. 

m 
                

30.1  
$ 35,333.00 $ 1,063,170 

4.2.3 

Suministro, transporte e instalación de 

TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO 

DE 3", para aguas residuales o lluvia 

ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  

Incluye suministro y transporte de los 

materiales, accesorios, pegante, limpiador y 

todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. La excavación y 

los llenos se pagaran en su ítem respectivo. 

m 
                

17.6  
$ 51,149.00 $ 898,688 

4.2.4 

Suministro, transporte e instalación de 

TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO 

DE 4", para aguas residuales o lluvia 

ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  

Incluye suministro y transporte de los 

materiales, accesorios, pegante, limpiador y 

todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. La excavación y 

los llenos se pagaran en su ítem respectivo. 

m 
                

20.0  
$ 61,459.00 $ 1,229,180 

4.2.5 

Suministro, transporte e instalación de 

TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un 

DIÁMETRO DE 2" para REVENTILACIONES 

verticales y horizontales (bajantes y colectores), 

incluye todos los accesorios en PVC de 

diámetro 2" incluyendo los accesorios reducidos 

y fijaciones que se requieran para su correcta 

instalación. Estos deberán estar correctamente 

pegados usando limpiador, soldadura y teflón 

apropiados, sin presentar fugas, fisuras o 

cualquier otra clase de anomalía. Incluye 

además las perforaciones (canchas) de paredes 

o pisos que lo requieran incluyendo cargue, 

m 
                  

3.7  
$ 31,644.00 $ 117,399 
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transporte y botada de escombros en botaderos 

oficiales o donde indique la interventoría. 

4.2.6 

Suministro, transporte e instalación de 

TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un 

DIÁMETRO DE 3", para bajantes de aguas 

lluvias o reventilación. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, bocas, accesorios, 

pegante, limpiador, wash primer, acabado en 

esmalte mate, color a definir por parte de 

interventoría, andamios, abrazaderas y todos 

los elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento 

m 
                  

1.4  
$ 41,403.00 $ 57,964 

4.2.7 

Suministro, transporte e instalación de SALIDA 

SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios 

hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha 

salida hasta un recorrido máximo de tubería no 

mayor a 2 m. Estos deberán estar 

correctamente pegados usando limpiador, 

soldadura y teflón apropiados, sin presentar 

fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Incluye además las perforaciones 

(canchas) de paredes o pisos que lo requieran 

incluyendo cargue, transporte y botada de 

escombros en botaderos oficiales o donde 

indique la interventoría. 

un 
                  

5.0  
$ 91,703.00 $ 458,515 

4.2.8 

Suministro, transporte e instalación de SALIDA 

SANITARIA DE 3". Incluye todos los accesorios 

hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha 

salida hasta un recorrido máximo de tubería no 

mayor a 2 m. Estos deberán estar 

correctamente pegados usando limpiador, 

soldadura y teflón apropiados, sin presentar 

fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Incluye además las perforaciones 

(canchas) de paredes o pisos que lo requieran 

incluyendo cargue, transporte y botada de 

escombros en botaderos oficiales o donde 

indique la interventoría. 

un 
                  

3.0  
$ 118,336.00 $ 355,008 
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4.2.9 

Suministro, transporte e instalación de SALIDA 

SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios 

hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha 

salida hasta un recorrido máximo de tubería no 

mayor a 2 m. Estos deberán estar 

correctamente pegados usando limpiador, 

soldadura y teflón apropiados, sin presentar 

fugas, fisuras o cualquier otra clase de 

anomalía. Incluye además las perforaciones 

(canchas) de paredes o pisos que lo requieran 

incluyendo cargue, transporte y botada de 

escombros en botaderos oficiales o donde 

indique la interventoría. 

un 
                  

8.0  
$ 153,956.00 $ 1,231,648 

4.2.10 

Suministro, transporte e instalación de REJILLA 

METÁLICA DE PISO combinada 

Aluminio/bronce DE 3x2" para desagüe de 2". 

Incluye suministro y transporte de los materiales 

y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación. 

un 
                  

1.0  
$ 42,473.00 $ 42,473 

4.2.11 

Suministro, transporte e instalación de REJILLA 

METÁLICA DE PISO combinada 

Aluminio/bronce DE 4x3" para desagüe de 3". 

Incluye suministro y transporte de los materiales 

y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación 

un 
                  

3.0  
$ 52,473.00 $ 157,419 

4.2.12 

Suministro, transporte e instalación de 

TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un 

DIÁMETRO DE 315 mm. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, bocas, accesorios, 

acondicionador de superficie y adhesivo 

Novafort y todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento. La 

excavación, encamado, atraques y los llenos se 

pagaran en su ítem respectivo. 

ml 
                

22.0  
$ 221,031.00 $ 4,862,682 

4.2.13 

Construcción de ATRAQUE O CAMA EN 

CONCRETO DE 21 Mpa PARA TUBERÍA EN 

CONCRETO O PVC. Incluye el suministro y el 

transporte del concreto y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta 

construcción, incluye acarreo interno. Según 

diseño. 

m3 
                  

2.5  
$ 716,451.00 $ 1,791,128 
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4.2.14 

Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en 

tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura 

y grado de humedad. Incluye suministro, 

transporte y colocación de elementos en 

madera, el cargue, transporte interno y externo 

y botada de material sobrantes en los sitios 

donde lo indique la interventoría y su medida 

será en el sitio, su forma de pago se hará por el 

área que se encuentre en contacto con la tierra, 

según NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

GENERALES DE CONSTRUCCIÓN de EEPP 

de Medellín, capitulo 2. 

m2 
                

52.8  
$ 31,692.00 $ 1,673,338 

4.2.15 

EXCAVACIÓN MANUAL de material 

heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas 

de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el 

cargue, transporte interno y externo, botada de 

material proveniente de las excavaciones en los 

sitios donde lo indique la interventoría y su 

medida será en el sitio. No incluye entibado. 

m3 
                

16.0  
$ 63,524.67 $ 1,016,395 

4.2.16 

LLENOS EN ARENILLA, compactados 

mecánicamente hasta obtener una densidad del 

98% de la máxima obtenida en el ensayo del 

próctor modificado. Incluye el suministro, 

transporte, colocación de la arenilla, la 

compactación de la misma y transporte interno. 

Y su medida será en sitio ya compactado. 

m3 
                  

8.0  
$ 95,699.00 $ 765,592 

4.2.17 

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE 

LA EXCAVACIÓN, compactados 

mecánicamente hasta obtener una densidad del 

95% de la máxima obtenida en el ensayo del 

próctor modificado. Incluye transporte interno. 

Su medida será en sitio ya compactado. 

m3 
                  

8.0  
$ 20,070.44 $ 160,564 

4.2.18 

DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, 

transporte y botada de escombros de 

ESPESOR MÁXIMO 0.25m, en concreto. 

Incluye retiro de cordones, retiro de enchape 

(baldosa, baldosín forros en arenón, madera, 

vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en 

gres, entre otros), placa de concreto si existe, 

entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de 

m2 
                

18.0  
$ 28,859.00 $ 519,462 
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tapas de medidores de acueducto cualquier 

diámetro, tapas de energía y tapas cajas de 

teléfono. Incluye compresor neumático con 

martillo, además recuperación de los materiales 

aprovechables o su transporte hasta el sitio que 

lo indique la interventoría. 

4.2.19 

CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y 

BOTADA de  material proveniente de las 

EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y 

VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes 

internos, paleros, derecho de botadero. Se debe 

hacer en botaderos oficiales autorizados por la 

entidad competente o hasta el sitio que indique 

la interventoría. Su medida será en sitio. 

m3 
                

16.0  
$ 47,764.00 $ 764,224 

4.2.20 

Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 

Mpa., con un ANCHO DE 0.30 m libres, 

ALTURA MÁXIMA DE 0.60 m libre, PAREDES 

Y PISOS DE 0.10 m de espesor, tapa para 

cárcamo de 0.40 m * 0.50 m reforzada. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, 

acero de refuerzo según diseño (acero 

transversal varilla de 3/8" L = 0.85 cada 0.30 m 

y acero longitudinal 6 varillas de 1/4") y todo lo 

necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. Según diseño. La excavación 

se pagará en su ítem respectivo. 

m 
                  

7.0  
$ 292,639.00 $ 2,048,473 

4.2.21 

Construcción de CUNETA EN "V" en concreto 

de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., 

ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro, 

transporte y colocación del concreto, entresuelo 

15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta 

construcción. Según diseño. 

m 
                

17.0  
$ 50,918.00 $ 865,606 

4.2.22 

Colocación de PISO EN GRES RÚSTICA 

SAHARA DE 7 x 25 cm. tipo corcho + mortero 

1:4 pendientado e impermeabilizado con Sika 1 

o equivalente + manto en asfalto modificado 

APP tipo Fiberglass P3 o equivalente.+ Manto 

P2 o equivalente (para terrazas transitables). 

Incluye suministro y transporte de los 

materiales, juntas de dilatación cada 1,80 m. en 

m2 
                  

6.0  
$ 109,351.00 $ 656,106 
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ambos sentidos con sellante elastomérico tipo 

Sikaflex o equivalente calidad, zócalo  en 

mediacaña, y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción 

(espesor mínimo del mortero=0,05 m.). 

4.2.23 

Construcción de cajas de registro de 60 x 60 x 

altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. con 

impermeabilizante integral tipo Sika o 

equivalente, con concrefibra el piso y tapa en 

concreto, la tapa con su respectivo herraje. 

Incluye suministro, transporte e instalación de 

los materiales, formaleta, vibrado y todos los 

elementos necesarios apara su correcta 

construcción y funcionamiento. Según diseño y 

especificaciones de E.P.M. La excavación, 

llenos, entresuelo y acero de refuerzo se 

pagarán en su ítem respectivo. 

un 
                  

3.0  
$ 746,258.00 $ 2,238,774 

4.2.24 

Construcción de Emboquillada de tubería en 

pared para cámara de inspección, según 

especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. 

Incluye suministro, transporte e instalación de 

los materiales y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

un 
                  

1.0  
$ 291,731.00 $ 291,731 

4.2.25 

Suministro transporte e instalación de trampa de 

grasas prefabricada en acero inoxidable. 

Incluye suministro, transporte e instalación de 

los materialesy todos los elementos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento. 

un 
                  

2.0  
$ 735,383.00 $ 1,470,766 

4.2.26 

Construcción de cajas de registro de 80 x 80 x 

altura hasta 120 cm en concreto de 21Mpa, con 

impermeabilizante integral tipo Sika o 

equivalente, con concrefibra el piso y tapa en 

concreto, la tapa con su respectivo herraje. 

Incluye suministro, transporte e instalación de 

los materiales y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

un 
                  

2.0  

$ 

1,030,352.00 
$ 2,060,704 

4.2.27 

Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 

Mpa., con un ANCHO DE 0.30 m libres, 

ALTURA MÁXIMA DE 0.60 m libre, PAREDES 

Y PISOS DE 0.10 m de espesor, tapa para 

ml 
                  

7.0  
$ 292,639.00 $ 2,048,473 
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cárcamo de 0.40 m * 0.50 m reforzada. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, 

acero de refuerzo según diseño (acero 

transversal varilla de 3/8" L = 0.85 cada 0.30 m 

y acero longitudinal 6 varillas de 1/4") y todo lo 

necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. Según diseño. La excavación 

se pagará en su ítem respectivo. 

4.2.28 

Construcción de CUNETA EN "V" en concreto 

de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., 

ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro, 

transporte y colocación del concreto, entresuelo 

15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta 

construcción. Según diseño. 

ml 
                

17.0  
$ 50,918.00 $ 865,606 

4.2.31 

Suministro, transporte y colocación de 

lavamanos de sobreponer (tipo Marcella o 

equivalente), color blanco. Incluye grifería 

metálica con acabado cromado, tipo marruecos 

o su equivalente, abasto metálico acabado 

cromado, sifón botella, emboquillado con 

silicona antihongos y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

un 
                  

2.0  
$ 347,123.00 $ 694,246 

5 CONCRETOS Y MORTEROS         

5.1 

Mortero de nivelacion  relacion 1:3 en obra, 

espesor 5cm. Incluye suministro y transporte de 

los materiales y todo lo necesario para su 

correcta construcción y funcionamiento. 

m2 
              

25.08  
$ 41,445.68 $ 1,039,250 

5.2 

Construcción de PISO O PLACA en concreto de 

21 Mpa, espesor de 0,08 a 0.12 m. sobre el 

terreno y/o entresuelo. Incluye 

Impermeabilización integral con Plastocrete DM 

o equivalente, suministro y transporte de los 

materiales, polietileno calibre 6, malla 

electrosoldada D-84, formaleta en Súper T de 

19mm, Vaciado alternado (en cuadros no 

superiores de 2.0 x 2.0 m), nivelación del terreno 

y adecuación de la superficie, mano de obra y 

todos los demás elementos necesarios para su 

correcta construcción. No incluye entresuelo. 

m3 
                

2.01  
$ 73,841.88 $ 148,127 
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Las excavaciones o descapotes se pagarán en 

su ítem respectivo. 

5.3 

Construcción de MESÓN DE CONCRETO de 

21Mpa. forrado en grano negro san Gabriel, de 

ancho=0,60 m., espesor 0,06 m., con faldón de 

h=0,15 m. y listón de 10 cm en los  puntos en 

contacto con la pared. Incluye canche, botada 

de material, molduras para bordes 

redondeados, acero de refuerzo (6 varillas de 

1/4" longitudinalmente y 3 varillas 3/8" L=0.90 m 

por metro transversalmente), concreto para 

anclaje, vanos para empotrar lavamanos. 

ml 
                

1.80  
$ 254,896.00 $ 458,813 

5.4 

Construcción de COLUMNAS DE 0.30 x 0.30m. 

en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. 

Incluye suministro, transporte y colocación del 

concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., 

aristas biseladas, desmoldante, fluidificante 

para mezclas de concreto, vibrado, protección, 

curado y todos los demás elementos necesarios 

para su correcta construcción según diseño. En 

el vaciado se deben dejar los hierros para el 

amarre de la mampostería no estructural, por 

ningún motivo se pagarán anclajes.. 

ml 
                

7.30  
$ 342,275.00 $ 2,498,608 

5.5 

Construcción de ZAPATAS en concreto de 21 

Mpa de 1,0 x1,0 x 0,30. Incluye suministro, 

transporte e instalación del concreto, mano de 

obra, vibrado, formaleta, curado y protección. 

incluye acarreo interno.  No incluye refuerzo, 

según diseño. 

m3 
                

0.60  
$ 733,825.00 $ 440,295 

5.6 

Construcción de PEDESTALES en concreto de 

21 Mpa. DE 0.45 x 0.45 x 1.0 m. Incluye 

suministro, transporte y la colocación del 

concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, 

protección y curado, para estructuras de 

acuerdo con las diferentes dimensiones 

establecidas en los planos y diseños. No incluye 

refuerzo. 

m3 
                

0.61  

$ 

1,167,239.00 
$ 709,098 
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5.7 

Construcción de viga fundación en concreto de 

21 Mpa. expuesta de 0.30 x 0.30 m. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, 

mano de obra, formaleta completa, vibrado, 

protección, curado y todos los demás elementos 

necesario para su correcta construcción. No 

incluye acero de refuerzo. 

m3 
                

1.97  
$ 868,861.00 $ 1,711,656 

5.8 

Colocación de concreto de 14 Mpa para 

SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el 

suministro y el transporte del concreto y todos 

los demás elementos necesarios para su 

correcta construcción, incluye acarreo interno. 

m2 
                

2.00  
$ 31,460.00 $ 62,920 

5.9 

Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,3 x 0,3 

m. en concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 

3,2m medidos desde el nivel de apoyo de la 

obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. 

Incluye suministro, transporte y colocación del 

concreto, formaleta de primera calidad en súper 

T de 19 mm o equivalente, para acabado a la 

vista, aristas biseladas, suministro, transporte, 

armado y desarmado de la obra falsa requerida, 

vibrado, protección, curado y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta 

construcción. El acero de refuerzo se pagará en 

su respectivo ítem según diseño y 

especificaciones establecidos en los planos.  En 

el vaciado se deben dejar los hierros para el 

amarre de los elementos no estructurales que 

se requieran, por ningún motivo se pagarán 

anclajes. 

ml 
              

42.90  
$ 163,262.00 $ 7,003,940 

5.10 

Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 

Mpa., para relleno de muro no estructural 

(bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, 

vibrado, protección, curado y todos demás 

elementos necesarios para su correcta 

construcción. No incluye refuerzo. 

m3 
              

24.00  
$ 797,891.00 $ 19,149,384 

6 ACERO/ESTRUCTURA METÁLICA         

6.1 

Suministro, transporte e instalación de Acero de 

Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, 

corrugado. Incluye transporte con descarga, 

transporte interno, alambre de amarre, 

kg 
            

475.80  
$ 7,853.00 $ 3,736,457 
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certificados y todos los elementos necesarios 

para su correcta instalación 

6.2 

Suministro, transporte e instalación de 

estructura metálica para cubierta. Incluye 

soldadura, anclajes, base anticorrosiva, 

catalizador, acabado en pintura poliuretano de 

primera calidad, y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. Según diseño 

kg 
            

595.00  
$ 23,103.00 $ 13,746,285 

7 MAMPOSTERÍA         

7.1 

Construcción de MAMPOSTERÍA EN 

LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR 

una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. 

ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y 

transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 

espesor max=0.01 m y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta 

construcción y funcionamiento. 

m2 
                

80.6  
$ 80,242.00 $ 6,467,987 

8 PISOS, ENCHAPES, CIELOS    

8.1 

Construcción de PISO EN BALDOSA HABANA 

DE GRANO TRANI, BLANCO O CREMA No.1-

2  DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada 

por la interventoría que cumpla la norma NTC 

2849. Incluye concreto de pega y nivelación 

1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado 

de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un 

espesor de 5 cm, suministro y transporte de la 

baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 

37mm en cuadrículas de  2,10 x 2,10 m., 

lechada del mismo color de la baldosa, 

destroncada, pulida, brillada y encerada en el 

sitio con cera polimérica,  protección de muros, 

puertas y desagües. Cargue, transporte y 

botada de material sobrante (cachaza) en 

botaderos oficiales.  Los ensayos que se 

requieran serán por cuenta del contratista y las 

muestras se escogerán del material puesto en 

obra. 

m2 
              

23.87  
$ 187,105.08 $ 4,466,198 
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8.2 

Colocación ENCHAPE CERÁMICO PARED tipo 

Macedonia de Corona o equivalentede DE 

25x35 cm., color blanco. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, adhesivo para 

cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate 

en varilla de PVC intermatex acolillado color 

blanco y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. 

m2 
                

79.4  
$ 99,571.00 $ 7,905,738 

8.3 

Suministro, transporte y colocación de cielo raso 

en PVC en lámina de 7mm de espesor, de 

medidas 2.90 m* 0.30 m.  Inclutye estructura, 

elementos de fijación y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación 

m2 
              

23.87  
$ 81,539.00 $ 1,946,450 

9 REVOQUES Y PINTURAS         

9.1 

Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 

IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, 

EN MUROS. Incluye suministro y transporte de 

los materiales, ranuras, filetes, y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta 

construcción. 

m2 
              

161.2  
$ 32,922.41 $ 5,307,488 

9.2 

Colocación de ESTUCO ACRÍLICO 

PROFESIONAL, SOBRE MUROS 

REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean 

necesarias para obtener una superficie pareja y 

homogénea. Incluye suministro y transporte de 

los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y 

todos los elementos necesarios para su correcta 

aplicación y funcionamiento. 

m2 
                

8.48  
$ 15,421.00 $ 130,770 

9.3 

Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA 

BASE SOLVENTE EN MUROS (dos 

componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo 

epoxiconstrucción de pintuco o equivalente de 

primera calidad, esmalte de poliuretano, 

semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o 

las necesarias para lograr una superficie pareja 

a satisfacción de la interventoría, color blanco. 

m2 
                

8.48  
$ 33,170.00 $ 281,282 

9.4 

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN 

MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera 

calidad sobre muros revocados y/o estucados, 

tres manos o las necesarias hasta obtener una 

superficie pareja y homogénea. Incluye 

m2 
                

39.3  
$ 15,661.00 $ 615,172 
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suministro y transporte de los materiales, 

resanes, tapa poros en estuco plástico tipo 

plastestuco o equivalente diluido en agua 

proporción 1:2, adecuación de la superficie a 

intervenir hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea, color a definir según aprobación de 

la interventoría. 

10 INSTALACIONES ELECTRICAS         

10.1 TABLEROS         

  

SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE, 

TRANSFORMADOR, TABLEROS CON 

EQUIPO ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA 

UNIFILAR, INCLUYE FIJACIONES, 

ANCLAJES, PUESTA A TIERRA , 

MARCACIÓN, PRUEBAS Y CHEQUEOS 

        

10.1.1 

 S.T.I. DE TABLEROS MULTIBREAKER 

BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 240V, ICC: 

10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA 

INDEPENDIENTES, CON PUERTA Y CHAPA 

un 
                  

2.0  
$ 223,167.61 $ 446,335 

10.1.2 
 S.T.I. DE BREAKER ENCHUFABLE 

MONOPOLAR DE 20A, 240V, ICC: 10KA 
un 

                  

8.0  
$ 27,176.61 $ 217,413 

10.1.3 
 S.T.I. DE  BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR 

DE 30A, 240V, ICC: 10KA 
un 

                  

2.0  
$ 59,775.61 $ 119,551 

10.2 ACOMETIDA Y ALIMENTADORES         

  

S.T.I.  DE ALIMENTADORES EN BAJA 

TENSIÓN, CABLE DE COBRE CON 

AISLAMIENTO LS HF FR 

        

10.2.1 
 S.T.I. DE ALIMENTADOR EN CABLE  

2NO.12+1NO.12  
m 

              

200.0  
$ 14,043.14 $ 2,808,629 

10.2.2 
 S.T.I. DE  ALIMENTADOR  EN CABLE 

2NO.10+1NO.10  
m 

                

50.0  
$ 30,547.40 $ 1,527,370 

10.3 CANALETAS Y ACCESORIOS         

  

SUMINISTRO, TRANSPORTE  Y MONTAJE 

DE CANALETAS Y TUBERÍAS CON 

CERTIFICACIÓN RETIE,  INCLUYE 

ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 

PUESTA A TIERRA 

        

10.3.1 
 S.T.I. TUBERÍA EMT 3/4" ADOSADA A MURO 

O LOSA 
m 

                

40.0  
$ 22,560.00 $ 902,400 

10.3.2 
' S.T.I. TUBERÍA PVC 3/4" EMPOTRADA EN 

PISO O MURO 
m 

                

20.0  
$ 19,512.00 $ 390,240 
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10.4 SALIDAS ELÉCTRICAS         

  

S.T.I. DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN TUBERÍA 

EMT O CANALETA,  CANALIZACIÓN, 

CONECTORES DE EMPALME, ENCINTADA, 

CAJA, APARATO, TAPA TROQUELADA, 

MARCACIONES Y CHEQUEOS 

        

10.4.1 

S.T.I. SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 

120V GFCI EN TUBERÍA PVC 3/4"  (4M 

PROMEDIO) 

un 
                  

3.0  
$ 128,411.00 $ 385,233 

10.4.2 

S.T.I. SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 

CON POLO A TIERRA 120V EN TUBERÍA PVC 

3/4"  (4M PROMEDIO) 

un 
                  

6.0  
$ 68,111.00 $ 408,666 

10.4.3 
 S.T.I. SALIDA SUICHE SENCILLO EN 

TUBERÍA PVC  3/4" (4M PROMEDIO) 
un 

                  

6.0  
$ 71,811.00 $ 430,866 

10.4.4 
 S.T.I. SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 

120V EN TUBERÍA EMT  (4M PROMEDIO) 
un 

                  

6.0  
$ 121,863.00 $ 731,178 

10.4.5 
S.T.I. SALIDA TOMACORRIENTE TRIFILAR 

220V EN TUBERÍA PVC 3/4"  (4M PROMEDIO) 
un 

                  

1.0  
$ 89,441.00 $ 89,441 

10.4.6 

S.T.I. SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 

TAMPER RESISTANT 120V EN TUBERÍA PVC 

3/4"  (4M PROMEDIO) 

un 
                  

3.0  
$ 148,441.00 $ 445,323 

10.4.7 
S.T.I. SALIDA SUICHE DOBLE EN TUBERÍA 

PVC 3/4" (4 M PROMEDIO) 
un 

                  

2.0  
$ 76,711.00 $ 153,422 

10.4.8 

 S.T.I. SALIDA SWTCHE SELECTOR PARA 

VENTILADOR EN TUBERÍA PVC  3/4" (4M 

PROMEDIO) 

un 
                  

1.0  
$ 115,411.00 $ 115,411 

10.4.9 

S.T.I. SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA 

LED DE 36 W 3998 LM (4M PROMEDIO) 

INCLUYE LUMINARIA,  ENCAUCHETADO 

3NO.16, PERFIL, VARILLA ROSCADA, RL DE 

ANCLAJE, TUBERIA EMT 3/4" 

un 
                

26.0  
$ 264,417.00 $ 6,874,842 

10.4.1

0 

S.T.I. SALIDA PARA LUMINARIA 

EMERGENCIA EMT 3/4" (4 M PROMEDIO) 
un 

                  

4.0  
$ 250,127.00 $ 1,000,508 

10.4.1

1 

S.T.I. SALIDA PARA LUMINARIA 

EMERGENCIA EMT 3/4" (4 M PROMEDIO) 
un 

                  

5.0  
$ 250,128.00 $ 1,250,640 

10.4.1

2 

S.T.I. SALIDA PARA LUMINARIA TIPO 

TORTUGA EN TUBERIA EMT 3/4" (4 M 

PROMEDIO) 

un 
                  

1.0  
$ 170,317.00 $ 170,317 

10.5  MALLA DE PUESTA A TIERRA         
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE PUESTA 

A TIERRA QUE CONTIENE: 

        

10.5.1  CABLE DE COBRE NRO 8 AWG  m 
                

10.0  
$ 8,958.00 $ 89,580 

10.5.2 
 VARILLAS DE COBRE DE 2,4 M, 5/8” DE 

DIÁMETRO 
un 

                  

1.0  
$ 240,000.00 $ 240,000 

10.5.3  SOLDADURA EXOTERMICA DE 115G un 
                  

2.0  
$ 62,349.00 $ 124,698 

10.5.4 

S.T.I de materiales para caja de piso de 

30X30X40 cm medidas internas, según normas 

de EE.PP.M. Incluye excavación, botada de 

material sobrante, concreto 21 Mpa, mortero 

1:5, cama de triturado en el fondo de e=0.06m, 

bloques de concreto de 0.15x0.20x0.40 m, 

herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demás 

elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento según norma RS3-

016 de EE.PP.M. 

un 
                  

1.0  
$ 386,837.61 $ 386,838 

11 CARPINTERIA METÁLICA         

11.1 

Suministro, transporte y colocación de MESÓN 

en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 tipo 

Socoda o equivalente, de 0,60 m de ancho. 

Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm, 

salpicadero, bordes redondeados, parales 

(pieamigos en platina de 2" x 3/16" asegurados 

a la pared mediante 2 pernos de expansión de 

3/8" x 4" c/u) de soporte donde sea necesario y 

todos los demás elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. COCINA 

m 
                  

2.0  
$ 900,000.00 $ 1,800,000 

11.2 

Suministro, transporte y colocación de MESÓN 

en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 tipo 

Socoda o equivalente, de 0,60 m de ancho. 

Incluye salpicadero, bordes redondeados, 

parales (pieamigos en platina de 2" x 3/16" 

asegurados a la pared mediante 2 pernos de 

expansión de 3/8" x 4" c/u) de soporte donde 

sea necesario y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. COCINA 

m 
                  

2.0  
$ 700,000.00 $ 1,400,000 
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11.3 

Suministro, transporte y colocación de  MESÓN 

L en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 tipo 

Socoda o equivalente, 0,60 m. Incluye pozuelo 

de 500 x 500 x 250 mm., salpicadero, bordes 

redondeados, parales (pieamigos en platina de 

2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 

pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u) de soporte 

donde sea necesario y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento.   ZONA DE 

LAVADO 

m 
                  

3.0  
$ 900,000.00 $ 2,700,000 

11.4 

Suministro, transporte y colocación de puerta P1 

en lámina galvanizada  calibre 18, de  1,80 x 

2,10 m., lisa, entamborada las dos caras, 

aligerada con poliuretano expandido con un 

espesor de 0,03 m. las alas. Incluye bastidores 

para las alas; bisagras de taco pesado, manijas 

en acero inoxidable de 13 cm, cerradura de 

seguridad de primera calidad de doble cerrojo 

tipo austin o su equivalente,  pintura 

electroestatica y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. Previa aprobación de la 

interventoría. Según diseño 

und 
                  

1.0  

$ 

2,969,321.00 
$ 2,969,321 

11.5 

Suministro, transporte y colocación de puerta P2 

en lámina galvanizada  calibre 18, de  0,90 x 

2,10 m., lisa, entamborada las dos caras, 

aligerada con poliuretano expandido con un 

espesor de 0,03 m. las alas. Incluye bastidores 

para las alas; bisagras de taco pesado, manijas 

en acero inoxidable de 13 cm, cerradura de 

seguridad de primera calidad de doble cerrojo 

tipo austin o su equivalente,  pintura 

electroestatica y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. Previa aprobación de la 

interventoría. Según diseño. BAÑO MOVILIDAD 

REDUCIDA Y ACCESO A COCINA 

und 
                  

1.0  

$ 

1,433,739.00 
$ 1,433,739 
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11.6 

Suministro, transporte y colocación de puerta P3 

en lámina galvanizada  calibre 18,de  0,70 x 2,10 

m., lisa, entamborada las dos caras, aligerada 

con poliuretano expandido con un espesor de 

0,03 m. las alas. Incluye bastidores para las 

alas; bisagras de taco pesado, manijas en acero 

inoxidable de 13 cm, cerradura de seguridad de 

primera calidad de doble cerrojo tipo austin o su 

equivalente,  pintura electroestatica y todos los 

elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. Previa aprobación 

de la interventoría. Según diseño.CUARTO DE 

BASURAS Y DESPENSA 

und 
                  

2.0  

$ 

1,319,125.00 
$ 2,638,250 

11.7 

Suministro, transporte y colocación de puerta P4 

en lámina galvanizada  calibre 18,de  0,60 x 2,10 

m., lisa, entamborada las dos caras, aligerada 

con poliuretano expandido con un espesor de 

0,03 m. las alas. Incluye bastidores para las 

alas; bisagras de taco pesado, manijas en acero 

inoxidable de 13 cm, cerradura de seguridad de 

primera calidad de doble cerrojo tipo austin o su 

equivalente,  pintura electroestatica y todos los 

elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. Previa aprobación 

de la interventoría. Según diseño.CUARTO 

PIPETAS DE GAS. 

und 
                  

1.0  

$ 

1,219,125.00 
$ 1,219,125 

11.8 

Suministro e Instalación de Ventana V1 de 2.00 

X 1.20 Sistema 744  2 Naves + Incluye Alfajía + 

Vidrio Crudo 4mm., cerradura de seguridad, 

tiradera doble fin en las alas corredizas, 

pisavidrios a presión, empaques, silicona 

estructural antihongos en todo el perímetro de 

los vidrios, rieles, rodamientos y todos los 

elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento, previa aprobación 

de la interventoría. ZONA ENTREGA DE 

ALIMENTOS 

und 
                  

1.0  
$ 769,526.00 $ 769,526 

11.9 

Suministro e Instalación de Ventana V2 de 1.10 

X 1.20 Sistema 744 2 Naves + Incluye Alfajía + 

Vidrio Crudo 4mm., cerradura de seguridad, 

tiradera doble fin en las alas corredizas, 

und 
                  

1.0  
$ 629,526.00 $ 629,526 
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pisavidrios a presión, empaques, silicona 

estructural antihongos en todo el perímetro de 

los vidrios, rieles, rodamientos y todos los 

elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento, previa aprobación 

de la interventoría.  ZONA ENTREGA DE 

ALIMENTOS 

11.10 

Suministro e Instalación de Ventana V3 

Persianas Fijas 1.40 X 0.50 Sistema 315 

Aluminio Mate ZONA PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS, CUARTO DE BASURAS 

und 
                  

2.0  
$ 301,606.00 $ 603,212 

11.11 

Suministro e Instalación de Ventana V4 

Persianas Fijas 0.50 X 0.50 Sistema 315 

Aluminio Mate. CUARTO PIPETAS DE GAS, 

DESPENSA 

und 
                  

2.0  
$ 192,500.00 $ 385,000 

12 EQUIPOS DE COCINA         

12.1 
Suministro transporte e instalación de Estufa 

lineal x 3 Puesto tipo industrial 
und 

                  

1.0  

$ 

3,341,496.00 
$ 3,341,496 

      

 
VALOR COSTO DIRECTO $ 300,431,921 

 
ADMINISTRACION A 28.40% $ 85,322,666 

 
UTILIDAD U 5% $ 15,021,596 

 
VALOR AU AU 33.40% $ 100,344,262 

 
SUBTOTAL OBRA $ 400,776,182.6 

 

GASTOS REEMBOLSABLES 
  

 
PÓLIZAS $ 2,146,365 

 
PGIO $ 2,642,620 

 
VALOR TOTAL OBRA $ 405,565,168 

 INTERVENTORIA 14.72 $ 58.974.864 

 VALOR TOTAL DEL PROYECTO $464.540.031 

 
 

4.2. ESPECIFICACIONES DE LOS INFORMES 

Área Técnica:  

- Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas  

- Gráficos de cantidades de obra  

- Control de programación  

- Control de equipos  

- Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones  
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- Resultados de ensayos y pruebas  

- Análisis, comentarios y recomendaciones  

- Pre-actas y actas de pago  

- Cuadro de control de cantidades de obra acumuladas.  

- Descripción de la gestión social y ambiental llevada a cabo durante el periodo con sus respectivos 

soportes.  

 

Área Administrativa:  

- Actas de comités de obra  

- Resumen del estado de contratos y subcontratos.  

- Información sobre personal, equipos e insumos.  

- Registro fotográfico, con notas explicativas de pie de página (tamaño mínimo de las fotos: 10 x 15 cm)  

- Comentarios y recomendaciones.  

- Comprobantes de Pago de Seguridad Social de Obra. Deberán entregar anexo a esto un certificado que 

indique que se ha realizado la revisión del cumplimiento de los respectivos pagos y concluir al respecto, 

comprobando que los salarios correspondan con los consignados en el formulario de cálculo del Factor 

Multiplicador para la Propuesta.  

- Comprobantes de Pago de Seguridad Social de Interventoría. Deberán entregar anexo a esto un 

certificado que indique que se ha realizado el pago respectivo de acuerdo con los salarios consignados en 

la Propuesta, lo cual será verificado por el Supervisor, igualmente se verificará que los salarios pagados al 

personal de la interventoría sean los presentados en dicha propuesta.  

 

Área Contable y Financiera:  

- Control de presupuesto e inversión en cada frente de trabajo y total.  

- Verificar el control de recursos descritos en la Inversión Ambiental.  

- Reporte de multas y sanciones  

- Comentarios y recomendaciones 

 

Información de los Contratos de Obra e interventoría:  

- Número del contrato  

- Objeto  

- Valor  

- Plazo  

- Vigencia de las garantías  

- Estado de las actas de pago parcial  

- Valor de las actas pagadas  

- Valor de las actas en trámite  
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4.3.  INFORME FINAL  

El Interventor deberá presentar un Informe Final, en el cual hará una relación de los problemas tales como 

geológicos, hidráulicos, de suelos y ambientales, que hubieren surgido en el desarrollo del contrato, la 

ubicación y características de las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, clase de 

ensayos ejecutados y los resultados obtenidos.  

 

El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que en la interventoría se considere necesarias y 

convenientes para la adecuada conservación de la obra.  

 

En general, el informe final deberá contener: 

 

• Cuadro de relación de obras ejecutadas, indicando cantidades y valores  

• Informe descriptivo de las obras  

• Características técnicas  

• Fuentes de materiales utilizadas.  

• Ensayos de laboratorio realizados.  

• Costos de construcción de las obras (costos globales y por actividades).  

• Informes socio-ambientales del proyecto.  

• Libro diario o bitácora  

• Actas de comités de obra  

• Informes de control de calidad  

• Informes diarios de cuadrillas  

Toda la información anteriormente descrita deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo con las 

normas del Archivo General del Distrito de Turbo y la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible 

EDUH del Distrito de Turbo, Antioquia, las cuales serán suministradas oportunamente por el Coordinador o 

Supervisor del contrato de Interventoría. 

 

5. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS UNSPSC 

 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80111600 80 11 16 

81101500 81 10 15 

81000000 81 00 00 
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6. UBICACIÓN: 

 

6.1. Lugar de ejecución: El contrato se ejecutará en El contrato se ejecutará en la I.E Colombia Sede E.U.I 

barrio el Obrero del municipio de Carepa Antioquia. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

7.1. El contrato para celebrar con ocasión del presente proceso contractual tendrá un plazo de ejecución 

Es de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

8. RUBRO PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

 

DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR 
PRESUPUESTO 

NÚMERO 
DEL CDP 

FECHA DEL 
CDP 

EDIFICIOS EDUCATIVOS 2..3.2.01.01.001.02.07 
1035 

($58.974.864) 42 08/01/2024 

 
9. PRESUPUESTO OFICIAL:  

 

El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato es de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE 

($58.974.864), que se imputarán al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 42 del 08 de Abril del 

2024, con Rubro Presupuestal N° 2.3.2.01.01.001.02.07 1035 – EDIFICIOS EDUCATIVOS, expedido por 

la Subgerencia Administrativa, Financiera y de Tesorería de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat 

Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, con vigencia del año 2024. (Anexo 1). 

 

10. FORMA DE PAGO:  

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo, Antioquia, pagará al contratista 

el valor del presente contrato mediante actas parciales mensuales, de acuerdo a la ejecución de las 

actividades contempladas en el objeto y alcance del contrato, previa revisión y aprobación del supervisor, y 

el cumplimiento del lleno de los requisitos tributarios por parte del CONTRATISTA, para efectos de 

deducciones  de DOS PAGOS, así: DOS (02) CUOTAS, iguales pagaderas en los meses de ejecución del 

contrato cada una por un valor de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($29.487.432), previa presentación de la cuenta de 

cobro legalizada, la cual debe ser presentada cada mes con la certificación que acredite que se encuentra 

a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (PERSONA NATURAL O JURIDICA: 

salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación del informe de gestión y certificación del recibo 

a entera satisfacción por parte del supervisor.  
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El pago de la obligación se efectuará mediante transferencia electrónica en la que el CONTRATISTA 

aportara certificación bancaria, la cual debe contener el número, tipo de cuenta y el nombre de la Entidad 

Financiera donde serán girados los recursos. 

 

Para efectos del pago de las obligaciones, la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito 

de Turbo “EDUH TURBO”, a través de la Subgerencia Administrativa, Financiera y de Tesorería de la 

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, realizará las 

deducciones por conceptos de Retención en la Fuente y las demás que sean aplicables según la 

normatividad vigente. 

 

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

11.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

a. Programar con plena autonomía técnica y administrativa las actividades que debe desarrollar para el 

cumplimiento del objeto del contrato.  

b. Abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución de este 

contrato, a personal no autorizado por la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de 

Turbo “EDUH TURBO” y a terceros en general.  

c. Solicitar a la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, 

la información que considere necesaria para cumplir las finalidades trazadas en el objeto del contrato.   

d. Realizar las gestiones pertinentes dentro de la oportunidad legal o en   su defecto, en la señalada por la 

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”.  

e. Garantizar la afiliación a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y presentar las copias de 

las autoliquidaciones canceladas, previamente a la cancelación de sus cuentas.  

f. Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del presente contrato y los que ocasionen para poder 

iniciar su ejecución si a ello hubiere lugar. 

g. Contar con los elementos de protección personal necesario para ejecutar la actividad contratada, para 

lo cual asumirá su costo. 

h. Informar al CONTRATANTE la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

i. Informar oportunamente al contratante toda novedad del contrato. 

j. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio 

prestado. 

k. Realizar cada mes para la presentación de la cuenta de cobro y el informe con sus respectivas 

evidencias fotográficas de cada una de las actividades realizadas, conforme a los formatos establecidos por 

la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”. 
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11.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

a. Estudiar, revisar, analizar y comprender los documentos con las especificaciones técnicas y el pliego de 

condiciones con sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al mismo. 

b. el Interventor deberá revisar las especificaciones del proyecto y sus obras complementarias, con el fin 

de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas. Asimismo, avalará las zonas de 

depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio 

necesarios (resultado que entregará dentro de los tres (3) días hábiles a la Empresa de Desarrollo Urbano 

y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO” y conceptuará sobre obras necesarias no 

contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas. El informe correspondiente deberá 

entregarlo a la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”. 

c. Poner en conocimiento de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo 

“EDUH TURBO”, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. 

En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite 

pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Empresa de Desarrollo Urbano 

y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO” la determinación final. 

d. El Contratista a analizar las especificaciones del proyecto, así como el programa de trabajo e inversión, 

las fuentes de materiales y requisitos de mano de obra, de equipos, de mantenimiento del tránsito, la 

seguridad de los trabajadores y de los transeúntes y, en general, todo aquello que conlleve a una adecuada 

y eficiente ejecución de la obra. 

e. El Interventor deberá establecer las pautas sobre la ejecución, dirección y control de la obra. 

f. Supervisar, revisar, analizar y verificar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto 

contractual, el cual está definido en la contratación de la obra. 

g. El Interventor es responsable de abrir un libro diario (bitácora) en el cual se anotarán diariamente los 

hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que 

haga la Interventoría. Cada anotación diaria que se haga en este libro deberá llevar la fecha y la firma de 

los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. 

h. El contratista evaluará semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra 

actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará 

un acta, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se 

señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanarlo, 

los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, que no podrá contemplar la disminución 

de las cantidades programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 

i. El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista, indicando modelo, marca, 

serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al exigido, y anotando cualquier cambio 

en la lista inicial del mismo, cuál se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos 

cinco (5) días, el equipo dañado no ha sido reparado, el Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de 

características similares o superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro 

de los cinco (5) días siguientes. 
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j. Vigilar que el Constructor, cumpla con el pago de salarios y prestaciones sociales, aportes: Al SENA, a 

Cajas de Compensación Familiar, a Entidades Promotoras de Salud, a Riesgos Profesionales, a Pensiones, 

a FIC y demás obligaciones contractuales y legales con sus trabajadores, dejando constancia del 

cumplimiento de las respectivas obligaciones. 

k. El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la 

información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades 

de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la 

información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. 

l. El Interventor NO aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido 

previamente aprobadas por la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo 

“EDUH TURBO”, ni estén debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o 

Actas de precio no previstos, o contrato adicional, según sea el caso. 

l. El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, 

verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a 

las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno 

de los ítems del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las 

actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará a juicio de la 

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, para su 

perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el 

cronograma de actividades aprobado. 

m. El interventor realizará el control ambiental, y verificar el cumplimiento de todas las normas, 

condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental vigente. 

n. El interventor exigirá al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales, previo a la iniciación de las obras, y velar por el cumplimiento de las medidas 

impuestas por la autoridad ambiental competente. 

o. Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación 

implementadas. 

p. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto. 

q. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos, para vigilar que la ejecución de las obras se 

enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y 

diseñar o recomendar los correctivos necesarios. 

r. Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, 

y a su vez, verificar su ejecución por parte del contratista.  

s. El Interventor entregará al contratista todos los documentos y especificaciones correspondientes a las 

obras objeto de Interventoría. 

t. Estudiar, revisar, analizar y comprender las especificaciones de construcción y verificación de que las 

mismas corresponden con la descripción clara e inconfundible del material que debe emplear en las 

diferentes partes de la obra y las normas o procedimientos que deben seguirse en su instalación. 
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u. Realizar un control del presupuesto y programación de manera continua y presentando un informe 

semanal y mensual teniendo como base el inicial y proyectarlo de acuerdo con las necesidades de la 

ejecución de las actividades. 

v. Verificar que en todo el proceso de construcción (La preparación previa, la ejecución de las obras y la 

protección de las obras nuevas), EL CONSTRUCTOR utilice procedimientos acordes con las 

especificaciones y la práctica profesional y rechazar las obras ejecutadas de manera objetable. 

w. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar y por el cumplimiento de normas de calidad, 

seguridad, economía y de los aspectos ambientales. 

m.  Inspeccionar, vigilar, controlar, comprobar, aprobar o rechazar la calidad de los diversos materiales que 

se empleen en la construcción de la obra y ordenar con base en las exigencias de la ley y/o cuando lo 

considere conveniente las pruebas o ensayos de laboratorio, para ellos y los elementos de construcción; los 

costos de estos exámenes, pruebas o ensayos correrán a cargo y cuenta del CONSTRUCTOR. (resultado 

que entregara dentro de los tres (3) días hábiles de su obtención a la Empresa de Desarrollo Urbano y 

Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”. 

x. Recorrido con el Contratista sobre las diferentes vías a intervenir para programación de los trabajos. 

y. Previo inicio de las actividades, se realiza impacto comunitario en cada sector a intervenir. 

Adicionalmente se coordinará con el Contratista el acompañamiento y ejecución de esta socialización. 

z. El interventor deberá presentar un informe mensual, en original y copia, que permita tener una visión 

clara y objetiva del estado de las obras en el período, y que comprenda, como mínimo, las Especificaciones 

descritas en el numeral 4 de la invitación objeto del presente proceso (ESPECIFICACIONES DE LOS 

INFORMES) 

aa. Apoyar la entrega de información requerida para entrega del informe final de ejecución del contrato, que 

consolide los informes de cada uno de los lugares intervenidos.  

bb. Entregar para la liquidación toda la documentación que repose en sus archivos relacionadas con el 

mismo.  

cc. Incluir al MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA Y A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 

HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO”, como beneficiario/asegurado en cada 

una de las pólizas solicitadas, conforme al Decreto 1082 del 2015.  

dd. En general, atender todas las actividades propias de la Interventoría aplicables al control del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista. 

 

11.3. OTRAS FUNCIONES, PROPIAS DE LA LABOR DE LA INTERVENTORÍA: 

 

11.3.1.1. Antes de iniciar las obras la interventoría realizara un registro fílmico del sitio de ubicación del 

proyecto a ejecutar.  

11.3.1.2. Suscribir las actas de vecindad, antes de iniciar las intervenciones, haciendo constar el estado en 

que se encuentra el sitio, las construcciones, amueblamientos, existentes aledaños al proyecto a ejecutar, 

entre otros.  
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11.3.1.3. Emitir el informe especial de Interventoría a que se refiere el artículo 86 literal a) de la Ley 1474 de 

2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como insumo para la iniciación del 

procedimiento administrativo de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.  

11.3.1.4. Presentar un informe detallado de avance de obra quincenal  

11.3.1.5. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que se les solicite.  

11.3.1.6. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra, semanalmente.  

11.3.1.7. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.  

11.3.1.8. Prestar apoyo para resolver las solicitudes del contratista de obra.  

11.3.1.9. Informar oportunamente sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato 

vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas, y emitir los conceptos y presentar la 

información que le sea solicitada para éste.  

11.3.1.10. Asesorar en todos los asuntos jurídicos, técnicos y ambientales que se susciten en desarrollo de 

las obras objeto de la Interventoría.  

11.3.1.11. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran.  

11.3.1.12. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de obra que 

vigila, éste no ha sido liquidado, el interventor deberá verificar que el contratista de obra haya ampliado la 

vigencia de la garantía única para los amparos de Cumplimiento, así como la póliza de Responsabilidad 

Civil Extracontractual, por 24 meses más, o en su defecto requerirlo para ello.  

11.3.1.13. Verificar que el Contratista de obra adquiera los materiales y elementos necesarios para la 

ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. Revisar los certificados de calidad de origen 

de los materiales y verificar que los materiales utilizados en la obra cumplan con los requerimientos técnicos 

exigidos para lo cual deberán vigilar y revisar el resultado de los ensayos de laboratorio.  

11.3.1.14. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución de las 

obras.  

11.3.1.15. Verificar que, durante el término de la Interventoría, el contratista mantenga el personal, equipo, 

herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos necesarios para 

el desarrollo del objeto del Contrato de obra.  

11.3.1.16. Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, 

dentro de los términos señalados en el mismo.  

11.3.1.17. Realizar las bitácoras y mantenerlas actualizadas. Y hacer el seguimiento y dejar constancia 

escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.  

11.3.1.18. Aprobar los diseños que se realicen y presentar informe donde se indique que se hizo la revisión 

respectiva de toda la documentación relacionada con el diseño, como planos, memorias de cálculo, etc. y 

dar un concepto al respecto. Verificar que los diseños tengan las firmas de los especialistas tanto en los 

informes como en los planos. 

11.3.1.19. Ninguno de los agentes del Interventor tendrá autoridad para relevar al Contratista de obra de 

cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de obra, ni para ordenar cualquier 

modificación en los planos o especificaciones o cualquier trabajo que implique pago extra o modificación de 

los precios o plazos del contrato, salvo expresa autorización escrita de la Entidad contratante  
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11.3.1.20. Conocer y velar por el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable y las 

disposiciones descritas tanto en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto como en la Licencia Ambiental, 

en el caso en que el proyecto sea objeto de esta licencia, y en las resoluciones relacionadas con los 

permisos ambientales emitidos por la autoridad ambiental competente.  

11.3.1.21. Informar a la Supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado 

con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de la obra, y las posibles soluciones para la 

resolución de los mismos.  

11.3.1.22. Elaborar y presentar dentro de los informes de avance de obra, las actividades de gestión social 

y ambiental llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los respectivos soportes de ejecución 

(fotografías y formatos de asistencia o entrega debidamente diligenciados). 

11.3.1.23. Verificar que el Contratista de obra adopte durante el desarrollo del proyecto el Plan de 

contingencias diseñado desde el Plan de Manejo Ambiental que elabore para el proyecto.  

11.3.1.24. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del contrato.  

11.3.1.25. EL INTERVENTOR tiene la responsabilidad de hacer control al cumplimiento por parte de los 

contratistas de obra civil, a la atención de quejas y reclamos de la comunidad relacionadas con la 

construcción de las obras. 

  

11.4. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL 

DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO”: 

 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.  

b. Recibir de parte DEL CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos y condiciones establecidas 

en el presente contrato.  

c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto contractual.  

d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del mismo.  

e. Atender oportunamente las solicitudes recomendaciones del contratista través del supervisor.  

f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  

g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información que requiera el 

Contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.  

h. A través del supervisor apoyar a la interventoría en el control contable, financiero, legal y administrativo 

en la ejecución del contrato. 

i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA, cuando estos 

cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y en especial con las especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  

k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se encuentre al día 

en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales. 

l. Exigir al contratista el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos Laborales. 

(Decreto 1072 de 2015).  
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12. VERIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES: 

Los bienes y/o servicios con la presente contratación se encuentran contemplados en el Plan Anual de 

Adquisiciones de la presente vigencia fiscal 2024. 

 

13.  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

La modalidad de selección que aplica para este caso es la CONTRATACIÓN DIRECTA, de conformidad a 

lo establecido en el literal d) del Artículo 34, del Acuerdo de Junta Directiva N°002 del 16 de marzo del 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA LA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH 

TURBO”. 

 

13.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Por las características y cuantía del proceso, que asciende aproximadamente a la suma de  45.36 SMLMV, 

y teniendo en cuenta que por la cuantía este proceso se aplicará la Modalidad de Contratación Directa o 

Invitación Única, de conformidad a lo establecido en el Artículo 34, del Acuerdo N.º 002 del 16 de marzo de 

2021 Expedido por la Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito 

de Turbo EDUH TURBO”, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE 

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO 

“EDUH TURBO”, es INVITACIÓN ÚNICA.  

 

14. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA: 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, rechazará las 

Ofertas presentadas por los Oferentes que:  

 

a. No cumplan con los requisitos jurídicos y técnicos. 

b. Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial  

c. En caso de no allegarse la póliza de seriedad de la oferta.  

d. Cuando el proponente no se encuentre registrado en el Registro único de proveedores de la empresa.  

e. Cuando se modifiquen las especificaciones técnicas contenidas dentro del presupuesto.  

f. Cuando llamado a subsanar no subsane o subsanando no se cumpla con alguno de los requisitos.  

g. Cuando la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, 

considere que la oferta económica presentada es artificialmente baja, y su aclaración no satisfaga a la 

entidad.  

h. Si durante la evaluación de las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados 

en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad, o cuando la propuesta viole alguna norma 

general o especial acorde con el objeto contractual.  
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i. Si durante la evaluación de las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados 

en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad, o cuando la propuesta viole alguna norma 

general o especial acorde con el objeto contractual.  

j. Quienes se encuentren incursos en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la normativa 

vigente.  

k. Cuando verificado el RUP se encuentre que el proponente ha sido sancionado en contrataciones 

anteriores y dichas sanciones se encuentren vigentes. Según Artículo 90 de la ley 1474 de 2011: - Haber 

sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante 

una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; - Haber sido objeto de declaratorias de 

incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una 

o varias entidades estatales; - Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento 

durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. - La inhabilidad se extenderá por 

un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el 

Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La 

inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.  

Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de 

personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que 

aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 

l. Cuando la inscripción en el RUP no se encuentre en firme o cuando el RUP no se encuentre renovado 

conforme a lo dispuesto en la norma, para el momento de la evaluación.  

m. Cuando se entreguen propuestas parciales y/o alternativas.  

n. Cuando la propuesta modifique condiciones técnicas de las fichas, o condiciones, obligaciones, 

actividades y cantidades del objeto contractual.  

o. Cuando en la propuesta económica no se coticen la totalidad de los ítems 

p. Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y se configure cualquiera de las siguientes 

hipótesis: con el mismo nombre; con nombres diferentes; de forma simultánea como persona natural o 

jurídica y representante legal de una persona jurídica, de forma simultánea como persona natural o jurídica 

e integrante de un Consorcio o Unión Temporal, de forma simultánea como persona natural o jurídica y 

representante de un Consorcio o Unión Temporal. Cuando varias personas jurídicas tengan el mismo 

representante legal, o socios comunes, solo podrá presentarse a la selección una de ellas.  

q. Quien entregue la propuesta en un lugar diferente y que por esta causa no llegue antes de la hora del 

cierre establecida en el cronograma del proceso de selección  

r. Cuando dentro del plazo para subsanar por presentación incompleta de requisitos habilitantes no lo haga 

o haciéndolo no los presente dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal efecto, o modifique los 

documentos (requisitos técnicos) que ya se habían entregado previamente con la propuesta inicial, lo cual 

se considera como una modificación y/o mejora de la propuesta. 

s. Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan datos inexactos, tachaduras, 

borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o que induzcan a error, siempre y 

cuando tales documentos aludan a factores de selección o sean necesarios para la comparación de las 

ofertas. 
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t. En caso de que el oferente tenga una capacidad residual inferior, la oferta será rechazada. 

 

15. GARANTÍAS CONTRACTUALES: El Contratista deberá incluir al MUNICIPIO DE CAREPA, 

ANTIOQUIA y a la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo, Antioquia, 

como BENEFICIARIOS/ASEGURADOS, en cada una de las pólizas solicitadas: 

 

AMPAROS VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA APLICA PARA 

ESTE 

PROCESO 

   SI NO 
 

Seriedad de la oferta 10% del valor del 

presupuesto oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de 

la presentación de la Oferta y 

debe tener una cobertura hasta la 

aprobación de la garantía de 

cumplimiento del Contrato. Esta 

deberá acompañarse con la 

oferta  

 

 

 

 

 

 

X 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

100% del valor del 

anticipo 

Su vigencia es por el plazo del 

contrato y cuatro (4) meses más. 

 

 

 

 

X 

Buen manejo y correcta 

inversión del fondo 

rotatorio 

100% del valor del 

fondo rotatorio 

Su vigencia es por el plazo del 

contrato y cuatro (4) meses más. 

  

X 

Cumplimiento del 

contrato 

10% del valor del 

contrato 

Su vigencia es por el plazo del 

contrato y cuatro (4) meses más. 

X  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales 

10% del valor del 

contrato 

Su vigencia es por el plazo del 

contrato y tres (03) años más. 

 

X 

 

 

 

 

Estabilidad y calidad de 

la obra 

20% del valor del 

contrato 

La vigencia, deberá contarse a 

partir del acta de recibo a 

satisfacción de las obras y 5 años 

más. 

 

 

 

X 

Calidad del servicio y 

productos de 

consultoría 

20% del valor del 

contrato 

La vigencia, deberá contarse a 

partir del acta de recibo a 

satisfacción del servicio o los 

productos y 3 años más. 

 

X 
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Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes, equipos y 

servicios suministrados 

20% del valor del 

contrato 

La vigencia, deberá contarse a 

partir del acta de recibo a 

satisfacción del servicio o los 

productos y 3 años más. 

 

 

 

 

 

X 

Póliza de 

responsabilidad civil 

extracontractual 

Su cuantía será 

equivalente a (200) 

SMMLV. 

Su vigencia es por el plazo del 

contrato y cuatro (4) meses más. 

 

 

X 

 

 

16. MATRIZ DE RIESGOS 

Para los efectos previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados 

en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 

contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su 

previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen 

así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible 

en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable, Se adjunta la matriz de riesgos, (como 

documento Anexo 4 – Matriz de Riesgos). El cual, forma parte integral de la presente contratación. 

 

17. ESTUDIO DEL MERCADO:  

El presente estudio, tiene como objetivo evaluar las posibilidades que ofrece el mercado, en el ámbito 

nacional, teniendo como partida el análisis realizado por el Municipio de Carepa, Antioquia, al momento de 

la formulación del Contrato Interadministrativo número CONV-005-2024 del 12 de marzo de 2024, cuyo 

objeto contractual es el: “MANTENIMIENTO DE LA I.E COLOMBIA SEDE E.U.I BARRIO EL OBRERO 

DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUA”, con la finalidad de contratar la obra en mención y la 

interventoría y la cual cuenta con una disponibilidad para la ejecución de este proyecto número 00069 del 

31 de enero del 2024,; y para el caso que no ocupa es el soporte de la contratación de la “INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

I.E COLOMBIA SEDE E.U.I BARRIO EL OBRERO DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUA”. 

 

Una vez analizados los precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra 

calificada y no calificada, la Empresa de Desarrollo Urbano y hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH 

TURBO”, determinó que el valor estimado para la ejecución de la presente Interventoría corresponde a la 

suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($58.974.864), IVA incluido. 

 

El valor del presupuesto estimado, incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, 

afectados por el factor multiplicador, personal requerido, gastos administrativos, costos directos (arriendo 

oficina principal, software, elaboración de informe, servicios públicos, desplazamiento terrestre, ensayos de 

laboratorio, equipos de topografía, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho 
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de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la 

ejecución del mismo. 

 

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 

adecuada ejecución de la consultoría de la presente INVITACIÓN ÚNICA. Por ser relevantes, a 

continuación, se relacionan   algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para 

determinar el precio de la oferta: El personal y remuneración del personal del consultor, la cual podrá́ incluir, 

según el caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad social, viáticos, etc., Gastos reembolsables 

indicados en los pliegos de condiciones, Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos 

necesarios para la realización de la labor, Gastos administrativos, Utilidades del consultor, Gastos 

contingentes y la remuneración del personal del consultor, la cual podrá́ incluir, según el caso, sueldos, 

cargas por concepto de Seguridad Social, etc. 

 

En la empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo” EDUH TURBO”, los servicios 

son ofrecidos por persona natural o jurídica. La contratación para una persona natural o jurídica resulta para 

este caso más conveniente para la entidad, en la medida que el servicio requerido será prestado en forma 

coordinada y uniforme. En aras de realizar la selección de un contratista idóneo en la ejecución de este tipo 

de contrato. 

 

Se consulta en el SECOP II (sistema electrónico de contratación pública) para analizar la oferta de servicios 

de este tipo de contratación, la cual permite evidenciar que se han realizado contratos asilados en productos 

específicos. (como documento Anexo 3 - Estudio de Mercado).  

 

18.1. ESTUDIO COMPARATIVO SECOP II: 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, verifico a nivel 

nacional estos procesos de contratación para la prestación de servicios referidos al tema tratado en el 

presente estudio previo: 

 

MUNICIPIO # CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 

PITALITO 

CONCURSO DE 

MÉRITOS ABIERTO 

No. 002 DE 2017 

“INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

Y JURÍDICA AL CONTRATO Nº 

173 DE 2017 CUYO OBJETO ES 

GARANTIZA EL SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUE 

BRINDE UN COMPLEMENTO 

ALIMENTARIO DURANTE LA 

JORNADA ESCOLAR A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 

$130.000.000 

PLAZO: (102) DÍAS 
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ESCOLARIZADOS EN LA ÁREAS 

RURAL Y URBANA DEL 

MUNICIPIO DE PITALITO, 

ACORDE A LOS LINEAMIENTO 

TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS, 

LOS ESTÁNDARES Y LAS 

CONDICIONES MÍNIMAS DEL 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR (PAE) ESTABLECIDOS 

EN LA RESOLUCIÓN Nº 16432 DE 

2015” 

MUNICIPIO DE 

CAUCASIA, 

ANTIOQUIA 

LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 14789 

“CONSTRUCCIÓN DE 

RESTAURANTE ESCOLAR EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NORMAL SUPERIOR DEL BAJO 

CAUCA, MUNICIPIO DE 

CAUCASIA, ANTIOQUIA”  

$1.563.211.435 

PLAZO: (4) MESES 

ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ DC 

SED-CM-DCCEE-

080-2023 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

AL CONTRATO DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y DE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL 

PARA LAS SEDE DE COLEGIOS 

DISTRITALES DE LAS 

LOCALIDADES DEL DISTRITO 

CAPITAL” 

$3.023.206.660 

PLAZO: 12 MESES 

 

19. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO: 

Una vez analizados los precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra 

calificada y no calificada, la Empresa de Desarrollo Urbano y hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH 

TURBO”, determinó que el valor estimado para la ejecución de la presente Interventoría corresponde a la 

suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($58.974.864), IVA incluido. 

 

El valor del presupuesto estimado, incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, 

afectados por el factor multiplicador, personal requerido, gastos administrativos, costos directos (arriendo 

oficina principal, software, elaboración de informe, servicios públicos, desplazamiento terrestre, ensayos de 

laboratorio, equipos de topografía, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho 

de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la 

ejecución del mismo. 
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En el caso de obras civiles se requiere personal para contratar la interventoría de la obra, es decir, se debe 

contar con personas naturales y empresas con capacidad y experiencia necesaria para afrontar la ejecución 

de este tipo de obras. En ocasiones los oferentes de este sector presentan sus propuestas bajo la forma 

asociativa (consorcio o uniones temporales) dependiendo de la complejidad del proyecto. 

Con el objetivo de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en artículo 15 del Decreto 

1510 de 2013, la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, 

realizo el presupuesto basado en el histórico de ejecución y adecuación de edificaciones para el sector 

público y en los precios del mercado y al mismo tiempo ejecuto el análisis de precios unitarios A.P.U. a cada 

una de las actividades establecidas dentro de las especificaciones técnicas, según proyecto desarrollado 

por el Municipio de Carepa, Antioquia, identificado con el código BPIN 2024051470002. 

 

Igualmente se considera el factor de duración estimada de la obra, calculada para este contrato de obra en 

el plazo de DOS (2) MESES. 

 

20. REQUISITOS HABILITANTES 

 

20.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

•  Carta de presentación de la propuesta 

• Propuesta económica 

• Documento de conformación del Consorcio o unión temporal (Cuando la propuesta sea presentada por 

alguno de estos). En caso de que aplique. 

•   Certificado de cámara de comercio con capacidad para contratar el bien o servicio requerido no superior 

a 30 días. 

•   Autorización para contratar. En caso de que aplique. 

• Registro Único de Proponentes – En efecto dicho documento de inscripción deberá presentar la 

certificación de inscripción en el RUP. Este documento deberá presentarse legalizado en la forma prevista 

en las normas vigentes sobre la materia. En caso de que aplique. 

• Certificado de inhabilidad e incompatibilidad, acreditación de no estar inmerso en alguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado 

• Compromiso de anticorrupción 

• Certificado de origen licito de los recursos 

• Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y el representante legal, no superior a 

30 días. 

• Certificado de medidas correctivas, no superior a 30 días. 

• Certificado de antecedentes fiscales de la persona jurídica y el representante legal, no superior a 30 

días. 

• Certificado de antecedentes judiciales del representante legal, no superior a 30 días. 

• Copia de la liberta militar (si aplica) 
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• Copia de la cedula de ciudadanía 

• Certificado de aportes a seguridad social y parafiscal y planilla de pago último mes. 

• Hoja de vida de la DAFP. 

• Declaración de bienes y renta 

• Certificado de Cuenta Bancaria 

 

22. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ECONÓMICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

a. Oferta económica (Objeto de Evaluación) 

b. Certificado cuenta bancaria  

c. Registro Único Tributario. (RUT) 

23. DOCUMENTOS TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

23.1. REQUISITO DE IDONEIDAD: 

 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta contratación para 

la celebración del contrato. (Con la oferta se deberá anexar el certificado de existencia y representación 

legal de la persona natural o jurídica que guarde relación con el objeto a contratar). 

 

• Perfil profesional: Se requiere un ingeniero con experiencia general igual o superior a 3 años contados 

a partir de la matricula profesional y experiencia especifica relacionada con interventoría de proyectos obra 

civil. (Acta de Grado, Diploma, Matricula Profesional y Certificado relacionado con la Interventoría de 

proyectos de Obra Civil). 

23.2. REQUISITOS DE EXPERIENCIA    

El proponente deberá acreditar para experiencia general, máximo (1) contrato suscrito con entidades 

públicas o privadas, que se encuentren terminados y/o liquidados, con objeto igual o similar al del presente 

proceso. 

 

23.3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

El oferente deberá presentar el siguiente personal, requerido para la ejecución de este contrato. Para lo cual 

deberá presentar la hoja de vida. 

 

CARGO DEDICACIÓN PERFIL EXPERIENCIA 

Director de 

Interventoría 
40% 

Ingeniero civil y/o arquitecto y/o 

arquitecto constructor (con 

matrícula profesional vigente) 

GENERAL: 

Mayor o igual a dos (2) años a partir 

de la expedición de la tarjeta 
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debidamente certificada por el 

consejo profesional 

correspondiente y de 

conformidad a lo establecido en 

la ley 842/2003. 

 

profesional 

 

ESPECIFICA: Acreditar experiencia 

como director de interventoría en 

dos (2) proyectos cuyas actividades 

estén relacionadas con la 

interventoría a proyectos para la 

construcción y/o mejoramiento 

de infraestructura institucional 

para funciones específicas en 

áreas administrativas y/o 

educación y/o salud y/o cultural 

y/o deportivo. 

Residente de 

Interventoría 
100% 

Ingeniero Civil y/o arquitecto y/o 

arquitecto constructor (con 

matrícula profesional vigente) 

debidamente certificada por el 

consejo profesional 

correspondiente y conforme a lo 

establecido en la ley 842/2003. 

GENERAL:  

Mayor o igual a 2 años a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional 

 

ESPECIFICA: Acreditar experiencia 

como residente de interventoría en 

un (1) proyecto cuyas actividades 

estén relacionadas con la 

interventoría a proyectos para la 

construcción y/o mejoramiento 

de infraestructura institucional 

para funciones específicas en 

áreas administrativas y/o 

educación y/o salud y/o cultural 

y/o deportivo. 

 

24. FORMA Y PLAZO PARA RECIBIR LA PROPUESTA: 

La propuesta deberá presentarse únicamente en las instalaciones física de la oficina de la Empresa de 

Desarrollo y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, ubicada en la Carrera 16 con Calle 

102 #12-125 Piso 2, Barrio Baltasar de Casanova del Distrito de Turbo Antioquia, de lunes a viernes en 

horario de 7:00 am a 12 md y de 2:00 pm a 5:00 pm, y para observaciones o información al Correo 

Electrónico: subjuridicaeduh@gmail.com, el día 09 de Abril de 2024, a las 12:00 horas. 

 

25. SUPERVISIÓN:  

Con base en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y el manual de contratación de la empresa, la supervisión 

del contrato será ejercida el Gerente General de Desarrollo y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH 
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TURBO”, o por un funcionario adscrito a la entidad, designado mediante acta, quien será el competente 

para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir con las obligaciones 

consagradas en el Manual de Contratación adoptado por la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat 

Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, y las normas que tratan la materia. 

 

26. FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN:  

 

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados en los contratos.  

b) Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, condiciones y 

exigencias técnicas y demás previsiones pactadas.  

c) Mantener permanente comunicación con el contratista y los servidores y trabajadores de la empresa.  

d) Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 

eventuales controversias.  

e) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

 

27. CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL: 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

Publicación al proceso de contratación directa 09 de abril de 2024 

Entrega de la propuesta   09 de abril de 2024 hasta las 12:00 horas 

Informe de evaluación  09 de abril de 2024 

Contrato 09 de abril de 2024 

PÓLIZA  

Expedición de Acta aprobatorio de fianza y 

suscripción de Acta inicio 

Dos (2) días a partir que se allegue la Póliza 

 

28. ANEXOS: 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP (Anexo 1) 

• Matriz de Riesgo (Anexo 2) 

• Documentos de apoyo (Anexo 3) 

Agradecemos su participación, 

 

Revisó Autoriza 

 

 

 

 

MÓNICA VALCÁRCEL PALENCIA 

Cargo: Subgerente Jurídica (E) de la EDUH TURBO  

CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS 

Cargo: Gerente General de la EDUH TURBO 

 


