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De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, numeral 7 y 

12, modificada por la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se realizan los 

presentes estudios previos así: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

a) Localización: Municipio de Guatapé 

b) Población de referencia: 9.020 

c) Población afectada o carente: 9.020 

d) Población objetivo:9.020 

 

1.1. Causa del problema: 

El Municipio de Guatapé, en desarrollo de sus actividades misionales y entendiendo que 

el suministro de materiales es el proceso de proveer los materiales necesarios para la 

producción, operación o mantenimiento del Municipio de Guatapé. Este proceso incluye 

la gestión de la adquisición, almacenamiento, transporte y distribución de los materiales 

necesarios para en Municipio. 

Por esta razón El Municipio de Guatapé requiere un proceso de contratación debido a 

que se ve en la necesidad de suministrar materiales tales como cemento, arena de 

concreto, triturado, tuberías hidráulicas, accesorios para tuberías, material eléctrico, etc. 

Toda vez que en la localidad se evidencian una gran cantidad de obras menores en 

varios tramos de vías urbanas de los diferentes sectores, edificios públicos, andenes, 

entre otros puntos de transcurso y visita permanente por parte de habitantes y visitantes 

del Municipio. Además, el Municipio de Guatapé tiene como intención mejorar los 

diferentes espacios con el objetivo de embellecer la imagen de sus calles, espacios, 

edificios, además de las causas mencionadas anteriormente conlleva a que las obras 

de mantenimiento en los diferentes espacios a cargo del Municipio se intensifiquen. 

Lo anterior enmarcado en el programa de gobierno municipal “JUNTOS 

CONSTRUIMOS 2024-2027”, Línea estratégica: 04. JUNTOS POR LA PLANEACION 

Y EL DESARROLLO EQUITATIVO DEL TERRITORIO, Componente: 04.02. 

Equipamiento público, Programa: 04.02.01. aumento de espacios de infraestructura 

física de integración y encuentro para la comunidad Guatapense. 

 

2. OBJETO POR CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES  

 

2.1. Objeto 

A fin de satisfacer la anterior necesidad, el MUNICIPIO DE GUATAPE requiere contratar 

la ejecución del siguiente objeto: 

 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: ABO-FR-01 

Versión: 09 

Página 2 de 12 

 
 

“SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS MENORES QUE SE 

REQUIERAN EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ” 

 

BPIN 2024053210017 

 

2.2. Alcance del objeto 

Para dar cumplimiento al Objeto contractual el contratista deberá cumplir con 

las siguientes actividades y sus correspondientes especificaciones técnicas. 

 

MATERIALES  
UNIDAD  CANTIDAD 

Accesorios codos 1/2" un 27 

Accesorios codos de 3"  un 10 

Accesorios hembras 1/2" un 21 

Accesorios machos 1/2" un 19 

Accesorios medio codo 1/2" un 20 

Accesorios TEE 2" un 4 

Accesorios TEE 3" un 4 

Accesorios uniones 1/2" un 20 

Accesorios uniones de 2"  un 6 

Accesorios uniones de 3"  un 5 

Accesoris codo cp 2" un 6 

Accesoris codo cp 3" un 5 

Accesrios medio codos 2" un 6 

Alumband 33 cm x 10 m  rollo  2 

Arena de concreto m3  18,8 

Arena de pega  m3  20 

Arena de revoque m3 7 

Bronco eslastocil gln 12 

Cinta de peligro (100 ml) un 6 

Clavo comun 1 1/2"  un 4 

Clavo comun 3"  un 3 

Clavos de hierro 2" caja 2 

Discos de corte de metal 9 X 0.065" un 10 

Estopa grande #8 kg 8 

Estuco gln 10 

Gas bronk 300 un 2 

Hojas de segueta un 8 

Hojas de zinc 3,05 x 0,8 m e20 un 8 

Limo m3 4 

Limpiador 1/8 galon tarro 2 
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Malla electrosoldada D84 un 1 

Pega 1/8 galon tarro 2 

Pegacor (25kg) bulto 10 

Pintura interiores  gln 10 

Pintura señalizacion (amarilla) gln 2 

Pintura señalizacion (blanca) gln 10 

Pinturas exteriores  gln 12 

Piso gres 30x30  m2 44 

Puntas de taladro 2" un 3 

Ruana autoahesiva 20cm un 35 

Sacos de cemento  un 140 

Silicona 280 ml  un 7 

Thinner Garrafas 8 

Triturado  m3 35 

Tuberia 1/2" de agua (6ml) un 2 

Tuberia 2" (6ml) un 1 

Tuberia 3" (6ml) un 2 

 

 OBLIGACIONES DEL MINUCIOPO DE GUATAPÉ: 

 

a) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y 

expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción, siempre y cuando 

se cumplan los requisitos para ello. 

b) Cancelarle al contratista los valores pactados y en los términos 

establecidos, previa verificación de los requisitos para ello. 

c) Facilitar al contratista las herramientas necesarias y la información 

requerida para la ejecución del objeto contractual. 

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

1. Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos. 

2. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e 

implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que 

se requieran. 

3. En ningún momento y por ningún motivo podrá hacer uso de las bases 

de datos o cualquier otro tipo de información para propósitos diferentes a 

los establecidos en las actividades a desarrollar.  

4. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga 

alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 

Constitución Política de Colombia o en la Ley.  

5. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto 

contractual determine la entidad contratante, dentro del plazo del 

contrato. 
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6. Implementar la normatividad y cumplir con los requerimientos del Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión, propiciando la mejora continua del 

mismo; en lo relacionado con el objeto del contrato. 

7. Presentar al Supervisor del Contrato, los informes relacionados con las 

actividades ejecutadas, acompañado del pago de la seguridad social y 

entregar debidamente organizados, todos los archivos y documentos 

desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, 

para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción. 

8. Entregar debidamente organizados todos los archivos y documentos 

desarrollados durante la ejecución del contrato. De todas las actuaciones 

realizadas deberá reposar copia en el Municipio de Guatapé.  

9. Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

10. Los materiales serán entregados por parte del contratista, a medida que 

el municipio les ira solicitando en el lugar que indique. 

 

 CAUSALES DE TERMINACION 

 

El contrato se podrá dar por terminado por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del plazo pactado.  

b) Por mutuo acuerdo entre las partes. 

c) Cuando cualquiera de las partes así lo considere y notifique a la otra 

parte de tal decisión por escrito, con una antelación no inferior a quince 

(15) días calendario.  

d) Por incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA.  

e) Por fuerza mayor o caso fortuito.  

f) Por las demás causales estipuladas en la Ley. 

 

2.3 Clasificador de bienes y servicios: 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO 

D (COMPONENTES Y 
SUMINISTROS) 

30 11 18 01 

D (COMPONENTES Y 
SUMINISTROS) 

30 11 18 00 

D (COMPONENTES Y 
SUMINISTROS) 

30 11 16 01 

E (PRODUCTOS DE USO 
FINAL)  

60 12 22 02 

F (SERVICIOS) 95 11 16 01 

G (TERRENOS, 
EDIFICIOS, 
ESTRUCTURAS Y VÍAS) 

72 10 30 00 

 
Código UNSPSC 30111801 Producto: Agregado natural 
Código UNSPSC 30111800 Clase: Agregados 
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Código UNSPSC 30111601 Producto: Cemento 
Código UNSPSC 60122202 Producto: Materiales para acabados 
Código UNSPSC 72103300 Clase: Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

JURÍDICA 
 
El presente proceso se adelantará de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y en especial a las reglas establecidas en el 

Decreto 1082 de 2015, en la subsección 5, artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 

que establece las reglas para los procesos de mínima cuantía, que para el caso del 

Municipio de Guatapé se establece en la suma de $ 32.480.000; lo anterior teniendo 

en cuenta que el proceso requerido no supera el 10% de la menor 

cuantía del Municipio. 

 
4. DURACIÓN DEL CONTRATO  

 
Hasta agotar presupuesto, contados a partir de la firma de acta de inicio sin exceder el 
31 de diciembre de 2024. 
 

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 

El valor estimado del contrato es por TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($36.394.222) 

respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 554 

del 15 de marzo de 2024, expedido por la secretaria de hacienda municipal. 

 

5.1 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial:  

Para determinar el valor del Contrato se tuvieron en cuenta las siguientes variables, para 

calcular el presupuesto oficial tuvieron en cuenta dos (2) cotizaciones, las cuales en 

base a el listado de artículos presentado enviaron sus propuestas, si bien algunas no 

presentaron propuesta sobre la totalidad de los artículos se tomó en cuenta el promedio 

de los efectivamente cotizados. 

 

 

MATERIALES  UNIDAD  VALOR UNITARIO  CANTIDAD  VALOR TOTAL   

Accesorios codos 1/2" un  $                    1.324  27  $              35.741  

Accesorios codos de 3"  un  $                  11.333  10  $            113.334  

Accesorios hembras 1/2" un  $                    1.266  21  $              26.579  

Accesorios machos 1/2" un  $                    1.268  19  $              24.084  

Accesorios medio codo 1/2" un  $                    1.585  20  $              31.704  

Accesorios TEE 2" un  $                    8.288  4  $              33.153  
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Accesorios TEE 3" un  $                    9.536  4  $              38.145  

Accesorios uniones 1/2" un  $                    1.286  20  $              25.725  

Accesorios uniones de 2"  un  $                    3.445  6  $              20.673  

Accesorios uniones de 3"  un  $                    5.749  5  $              28.747  

Accesoris codo cp 2" un  $                    5.773  6  $              34.636  

Accesoris codo cp 3" un  $                  10.693  5  $              53.466  

Accesrios medio codos 2" un  $                    2.760  6  $              16.561  

Alumband 33 cm x 10 m  rollo   $                157.162  2  $            314.325  

Arena de concreto m3   $                230.514  18,8  $         4.333.657  

Arena de pega  m3   $                125.263  20  $         2.505.265  

Arena de revoque m3  $                199.260  7  $         1.394.822  

Bronco eslastocil gln  $                128.545  12  $         1.542.545  

Cinta de peligro (100 ml) un  $                  15.393  6  $              92.361  

Clavo comun 1 1/2"  un  $                    7.885  4  $              31.541  

Clavo comun 3"  un  $                    7.885  3  $              23.656  

Clavos de hierro 2" caja  $                    9.621  2  $              19.242  

Discos de corte de metal 9 X 0.065" un  $                  18.711  10  $            187.108  

Estopa grande #8 kg  $                  14.580  8  $            116.638  

Estuco gln  $                  39.209  10  $            392.092  

Gas bronk 300 un  $                  54.055  2  $            108.110  

Hojas de segueta un  $                    6.934  8  $              55.470  

Hojas de zinc 3,05 x 0,8 m e20 un  $                  57.082  8  $            456.655  

Limo m3  $                  57.722  4  $            230.888  

Limpiador 1/8 galon tarro  $                  46.232  2  $              92.464  

Malla electrosoldada D84 un  $                212.448  1  $            212.448  

Pega 1/8 galon tarro  $                  94.840  2  $            189.680  

Pegacor (25kg) bulto  $                  52.172  10  $            521.722  

Pintura interiores  gln  $                128.627  10  $         1.286.268  

Pintura señalizacion (amarilla) gln  $                176.795  2  $            353.591  

Pintura señalizacion (blanca) gln  $                176.795  10  $         1.767.953  

Pinturas exteriores  gln  $                146.703  12  $         1.760.434  

Piso gres 30x30  m2  $                  60.825  44  $         2.676.304  

Puntas de taladro 2" un  $                    3.241  3  $                9.724  

Ruana autoahesiva 20cm un  $                  11.739  35  $            410.871  

Sacos de cemento  un  $                  45.909  140  $         6.427.269  

Sika silicona 280 ml  un  $                  29.108  7  $            203.755  

Thinner Garrafas  $                  20.211  8  $            161.687  

Triturado  m3  $                218.438  35  $         7.645.314  

Tuberia 1/2" de agua (6ml) un  $                  25.828  2  $              51.657  

Tuberia 2" (6ml) un  $                  85.362  1  $              85.362  

Tuberia 3" (6ml) un  $                125.399  2  $            250.798  

TOTAL  $       36.394.222  
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5.1. Forma de pago 

 

El valor del contrato se pagará así: 

 

Mediante pagos parciales según recibo y entrega de materiales, previa 

presentación de los documentos requeridos y aprobación por parte del 

Supervisor del cumplimiento del contrato. Los pagos serán realizados dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes a que los documentos de cobro, 

aprobados, ingresen a la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

Los pagos serán realizados previa aprobación e ingreso de la respectiva factura 

con la verificación de la compra a la dependencia del almacén ABO-FR-33 y 

demás documentos de cobro a la Secretaría de Hacienda Municipal.  

 

El contratista deberá certificar que se encuentra al día en sus obligaciones de 

seguridad social y parafiscal durante toda la vigencia del contrato; anexando 

certificado de parafiscales expedido por el Contador y sus respectivos 

documentos de identificación como copia de cédula de ciudadanía, copia 

tarjeta profesional y certificado de Antecedentes de la Junta Central de 

Contadores, con la información actualizada y vigente. 

 

El Contratista debe tener en cuenta los impuestos municipales; para el caso en 

particular los impuestos del Municipio de Guatapé y la retención en la fuente, 

será a la que haya lugar dependiendo de la naturaleza del Contratista. 

 

Una vez adjudicado el proceso, el Oferente que resulte seleccionado deberá 

solicitar Paz y Salvo Municipal en la Secretaría de Hacienda. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

 

El municipio de Guatapé debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que 

cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar. Si ésta no 

cumple con las condiciones de la invitación, el ente territorial debe verificar el 

cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor 

precio, y así sucesivamente. 

 

En caso de empate, el Municipio aceptará la oferta que haya sido presentada 

primero en el tiempo. 

 

Se deberá cotizar el precio unitario de cada uno de los ítems requeridos o la relación 

de los productos contenidos en el ítem 2.2 Alcance del Objeto, ya que las cantidades 
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son a demanda según necesidad y presupuesto por parte de la administración 

municipal del Guatapé. 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO: De acuerdo con el artículo 4 

de la Ley 1150 de 2007 el Municipio identificó los siguientes riesgos asociados al 

presente proceso de contratación: 

 

Nº 1 2 3 4 5 

Clase General General General General General 

Fuente Externo Externo Externo Externo Externo 
Etapa Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Contratista 
Tipo 

Económico 
Regulatorio Tecnológico Operacional Operacional 

DESCRIPCION 

(Que  puede 

pasar y  cómo 

pued 

e ocurrir) 

Incremento de 

precios 

Prohibiciones 

normativas 

especiales que 

afecte  la 

ejecución del 

contrato 

Fallas en la 

disponibilidad 

del Sistema de 

Contratación 

Pública Secop 

(www.colombia 

.compra.gov.co 

) 

Retrasos  o 

incumplimient 

o en la 

entrega de los 

elementos 

requeridos 

El Oferente 

seleccionado 

no firma o se 

retrasa en la 

firma del acta 

de inicio 

de 

Consecuencia de 

ocurrencia del 

evento 

Presupuesto 

insuficiente 

Imposibilidad de 

ejecución del 

objeto 

contractual 

Retraso  o 

incumplimiento 

de los plazos 

legales para la 

publicación de 

los actos y/o 

documentos 

derivados de 

los procesos 

contractuales 

Afectación de la 

ejecución del 

contrato 

Retraso en el 

inicio       de      la 

ejecución       del 

contrato y 

afectación en el 

logro      de     los 

objetivos y 

satisfacción de la 

necesidad 

propuesta 

Probabilidad 3 (Posible) 1 (Raro) 3 (Posible) 3 (Posible) 2 (Improbable) 

Impacto 4 (obstruye  la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así 
permite   la 
consecución del 
objeto 
contractual) 

4 (obstruye  la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así 
permite   la 
consecución del 
objeto 
contractual) 

1 (obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente ) 

5 (perpetua la 
ejecución del 
contrato   de 
manera  grave 
imposibilitando 
la consecución 
del objeto 
contractual) 

4 (obstruye  la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así 
permite   la 
consecución del 
objeto 
contractual) 

Calificación Total 7 (Riesgo alto) 5 (Riesgo medio) 4 (Riesgo bajo) 8 (Riesgo Alto) 6 (Riesgo alto) 

 

8. GARANTÍAS QUE SE REQUIEREN EN EL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN:  

 

El Decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Garantías, donde reglamenta 

las garantías para los procesos de mínima cuantía estableció: “La entidad estatal es 

libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la 

adquisición en grandes superficies”. 

 

http://www.colombia.compra.gov.co/
http://www.colombia.compra.gov.co/
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En el presente proceso de contratación no se exigen garantías, ya que el Municipio 

de Guatapé entregará los recursos al contratista una vez el supervisor del contrato 

verifique el cumplimiento oportuno de las obligaciones contraídas a favor de la 

entidad, es decir, se pagará contra entrega de los productos. 

 

9. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL 

 

Acorde a lo establecido por Colombia Compra Eficiente, “Las Entidades Estatales 

no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las 

modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía” 

 

10. SUPERVISIÓN 

 

La Supervisión será ejercida por MATEO OCAMPO CEBALLOS subsecretario de 

Obras Públicas. 

 

11. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

Multas: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificada 

y parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del presente 

contrato, el Municipio podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas 

sucesivas por el 0.5% del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor del 

mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal, o de la declaratoria de 

caducidad del contrato. 

 

Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o 

parcial del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones 

contraídas en el contrato o declaratoria de caducidad, el Contratista conviene en 

pagar al Municipio de Guatapé una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante el cobro de los 

saldos que adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende 

expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se 

cobrará por vía judicial.  

 

La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios 

causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación 

anticipada de los mismos. Igualmente, la aplicación de la cláusula penal no exime al 

contratista del cumplimiento de la obligación principal. 

 

12. EJE TEMÁTICO Y COMPONENTE PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

Las actividades a desarrollar están enmarcadas dentro del Plan de Gobierno 

“JUNTOS CONSTRUIMOS 2024-2027” así: 
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 Eje temático: Juntos por la gobernanza, la seguridad, la movilidad y la 

humanización de la salud. 

 Componente: Equipamiento público. 

 Programa: Aumento de espacios de infraestructura física de integración y 

encuentro para la comunidad Guatapense. 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

1. Aspectos generales 

 

a) Condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la 

Entidad Estatal contratar el bien o servicio con el aspirante 

correspondiente 

 

Para el municipio de Guatapé es muy importante y beneficioso las óptimas 

condiciones de todas las instalaciones y espacios públicos para brindar a todos 

sus habitantes, buenos espacios   agradables y embellecidos en todos los 

lugares del municipio. 

 

b) La forma como se acuerda la entrega de bienes o servicios 

 

Las cantidades serán a demanda por parte del Municipio de Guatapé; por lo cual 

se deberá cotizar precios unitarios y se pagará al recibo a satisfacción de los 

elementos previos certificación por escrito del supervisor y el cumplimiento de 

las obligaciones legales. 

 

c) Los plazos, cantidades contratadas, forma de pago 

 

HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, contados a partir de la firma del acta de 

inicio y no podrá superar 31 de diciembre de 2024. por un valor de treinta y seis 

millones trecientos noventa y cuatro mil doscientos veintidós pesos ($ 

36.394.222), mediante pagos parciales o total, previa presentación y aprobación 

por parte del Supervisor del cumplimiento del contrato. Los pagos serán 

realizados dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a que los documentos 

de cobro, aprobados, ingresen a la Secretaría de Hacienda Municipal, y el 

contratista deberá entregar la información adicional solicitada para poder realizar 

el cobro (pago seguridad social y parafiscales con documentos del contador -

cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional, certificado de antecedentes 

Junta Central de Contadores) cuenta de cobro o factura, entre otros. Las 

cantidades serán a demanda de acuerdo a las necesidades por parte de la 

administración municipal de Guatapé.  
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La entrega de evidencias y previa verificación de actividades, en la cuenta que 

el contratista acredite como titular al momento del pago; previo suministro por 

parte del contratista de los informes de las actividades realizadas debidamente 

registradas y encontrarse a paz y salvo con los aportes de seguridad social.  

 

d) Forma de entrega 

 

El Municipio realizará pagos parciales frente a cada entrega de materiales, previo 

informe de supervisión y acta de entrega a satisfacción del insumo requerido, 

aprobada por el supervisor del contrato, verificación de la compra al almacén del 

municipio acompañados de la respectiva factura, la cual debe cumplir, como 

mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 

Estatuto Tributario. 

 

2. Análisis de la demanda 

 

Las adquisiciones previas del Municipio de Guatapé de bienes o servicios similares 

han sido:  

 

NÚMERO DE 

CONTRATO (con 

año) 

VALOR DEL CONTRATO DURACIÓN DEL 

CONTRATO 

CMC 022 - 2022 $ 28.000.000 9 (meses) 

CMC 034 - 2022 $ 28.000.000 3 (meses) 18(días) 

 

3. Análisis de la oferta 

De acuerdo al análisis realizado se puede concluir que la persona que vende el bien 

o servicio requerido, cuenta con experiencia en dicho tema y está preparado para 

desarrollar las actividades solicitadas. 

 

4. Convocatoria a las veedurías ciudadanas: 

 

Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán 

desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y 

postcontractual de los procesos de contratación, haciendo recomendaciones 

escritas y oportunas ante EL MUNICIPIO y ante los organismos de control del 

Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los 

funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se 

realicen durante el proceso. 

De acuerdo a lo anterior esta entidad se permite convocar a las veedurías 

ciudadanas para efectos del correspondiente control de la gestión contractual que 

se ha iniciado para la contratación descrita en el presente estudio previo. 
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