CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Distrito de Turbo, Antioquia, Abril 10 de 2024

Señor:
CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo EDUH TURBO
Distrito de Turbo, Antioquia

REF: INVITACIÓN ÚNICA N° EDUH-OC-005-2024

El suscrito CONCRETOS DE URABA S.A.S, habiendo examinado cuidadosamente la invitación de la referencia, presento oferta para el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que cumplo con las condiciones técnicas y actividades a ejecutar requeridas por la empresa.

De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, dentro del tiempo establecido para ello en la invitación.

Ejecutare el contrato por el precio y plazo señalado en nuestra oferta, en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y previsto por las normas que rigen la contratación con la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo EDUH TURBO y de conformidad con la aceptación de nuestra oferta.

Mantendré válida mi oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de entrega de la oferta.

Finalmente declaró que la información contenida en la oferta es exacta y veraz, que aportaré las pruebas que la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo EDUH TURBO, considere necesarias para verificar su exactitud.

Atentamente,

Andres Puello Lopez
C.C. N°1027957096, Expedida en el municipio de Apartadó

EDUH
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
RECIBIDO 10 04 24 10:15

OBRA	**REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL**
UBICACIÓN	Carrera 13 con calle 100 / Centro de Turbo / Antioquia
PROPIETARIO	Distrito de TURBO

CAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 2,248,482**
1.1	Localización y replanteo de red de alcantarillado , incluye comisión topográfica, entrega de informes y georreferenciación de la red	Dia	1	$ 820,755	$ 820,755
1.2	Mantenimiento de redes internas de desagüe en baños y cocina con equipo de rotosonda de las salidas sanitarias, incluye lavado con agua a presión después de la limpieza y prueba presión para su correcto funcionamiento, transporte, equipo y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para ejecución.	GB	1	$ 1,427,727	$ 1,427,727
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**				**$ 24,991,942**
2.1	Demolición de muros y superficies en concreto en zona de cubierta de espesor variable. Esta actividad incluye demolición, cargue y retiro, transporte interno del material resultante al acopio en obra y posteriormente transporte externo hasta el lugar de disposición final en un sitio certificado, derecho de botadero, los equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	38.74	$ 96,101	$ 3,722,961
2.2	Desmonte y retiro de enchape de cualquier tamaño y condición. Incluye desmonte, cargue y retiro, transporte de escombros al lugar de disposición final, derecho de botadero, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	193.308	$ 35,343	$ 6,832,148
2.3	Desmonte de ventanas de dimensiones variables. Incluye retiro de protectores, persianas, marcos, así como desmonte, cargue y retiro, transporte interno del material resultante al acopio en obra, transporte externo hasta el lugar de disposición final, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	9	$ 43,810	$ 394,292
2.4	Desmonte de puertas de cualquier tamaño y condición. Incluye retiro de protectores, marcos, así como desmonte, cargue y retiro, transporte de material hasta el lugar de disposición final, derecho de botadero, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Und	14	$ 60,531	$ 847,431
2.5	Desmonte y retiro de inodoros y orinales en cualquier condición. Incluye desmonte, cargue y retiro de material, transporte del mismo hasta el lugar de disposición final de los elementos en mal estado , equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	Und	8	$ 63,235	$ 505,877

2.6	Desmonte y retiro de lavamanos en cualquier condición. Incluye cargue y retiro de materiales, desmonte de la grifería y sus accesorios, transporte de material sobrante hasta el lugar de disposición final de los elementos en mal estado, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	6	$ 49,360	$ 296,161
2.7	Desmonte de ventanales en el área de archivo. Incluye cargue y retiro de materiales, transporte de material sobrante hasta el lugar de disposición final de los elementos en mal estado, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	17.16	$ 35,343	$ 606,491
2.8	Desmonte y retiro de mesón de cocina. Incluye desmonte, cargue y retiro, transporte de escombros al lugar de disposición final, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	und	1	$ 40,604	$ 40,604
2.9	Retiro de tejas de Policarbonato de la estructura en cubierta. Se realiza la actividad de forma en que se logre recuperar las que se encuentren en buen estado, incluye almacenamiento de tejas, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, todo lo necesario para su correcta ejecución. Las tejas que no puedan ser recuperadas, deberán ser dispuesta al botadero.	m2	64.24	$ 49,695	$ 3,192,412
2.10	Retiro de elementos de soporte cubierta. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	64.24	$ 55,103	$ 3,539,789
2.11	Raspado de superficies para su correcta adecuación. Incluye muros y cubierta internas, suministro de material y mano de obra para la correcta realización de la actividad	m2	198.71	$ 17,767	$ 3,530,416
2.12	Desmonte de aire acondiccionado. Incluye desmonte, cargue y retiro, transporte de escombros al lugar de disposición final, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	und	5	$ 173,669	$ 868,343
2.13	Desmonte de escombros sobre loseta en cubierta. Incluye desmonte, cargue y retiro, transporte de escombros al lugar de disposición final, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	15.05	$ 37,051	$ 557,615
2.14	Demolición de losa en concreto para amarre de acero de columna de confinamiento	und	1	$ 57,401	$ 57,401
3	**CUBIERTA**				**$ 61,970,958**
3.1	0.25mx0.2m, para conectar muros laterales sobre el muro desmantelado. Incluye mano	m	3.8	$ 145,640	$ 553,433
3.2	0.20 x 0.20 m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, nivelación,	m	3.4	$ 163,551	$ 556,075
3.3	cubierta de alta pendiente, para cubrir cercha largueros, frescasa, este muro deberá	m2	21.46	$ 124,324	$ 2,667,984

3.4	Adecuación de superficies de cubierta. Raqueteada, resane, y aplicación de pintura de muros de cubierta. Incluye el Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre muros existente, 2 a 3 manos. Incluye lijada, retiro de las capas sobrantes de estucar, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir.	m2	152.816	$ 38,753	$ 5,922,101
3.5	Desmonte, suministro e instalación de canoa en el laterales de techo de cubierta.	m	13.7	$ 179,429	$ 2,458,172
3.6	Adecuación de tanque subterraneo. Incluye suministro e instalación de cerámica e impermeabilizante	m2	12.08	$ 126,719	$ 1,530,771
3.7	Impermeabilización de losa tercer nivel en impermeabilizante acrílico sika o similar, incluye mano de obra, limpieza y adecuación de la superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	42.83	$ 153,527	$ 6,575,572
3.8	2X4, o similares) en madera inmunizada.	m2	64.24	$ 76,073	$ 4,886,913
3.9	Instalación de Cielo Raso de Policarbonato. Incluye ángulo perimetral de 3 x 2, perfiles de cuelga modulados cada 0.90 m entre ellos, tornillos para estructura, tornillos para fijar las láminas de PVC (ideal cabeza plana), clavos, chazos o tiros, para fijación de cuelgas y ángulos perimetrales a muros y techo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	110.2	$ 194,669	$ 21,452,564
3.10	transporte	m2	59.55	$ 145,782	$ 8,681,308
3.11	Construcción de muro en concreto de 3000 psi en sección 0.12x0.12 m	ml	3.8	$ 150,717	$ 572,723
3.12	Encerrazado de muros para evitar el ingreso de agua, aves y agentes externos al lugar. Incluye suministro, instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto	ml	58.1	$ 98,632	$ 5,730,498
3.13	Instalación y suministro de caballete. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	3.8	$ 100,749	$ 382,845
4	**PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN Y ESTUCO**				**$ 72,557,071**
4.1	Aplicación de estuco en superficies de muros, ranuras y filetes. Incluye el suministro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización	m2	392.934	$ 30,932	$ 12,154,333
4.2	Resane y aplicación de pintura. Incluye el Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre muros existente, 2 a 3 manos. Incluye lijada, retiro de las capas sobrantes de estucor, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir.	m2	1444.968	$ 30,271	$ 43,739,994
4.3	Suministro e instalación de cielo falso en drywall. Incluye mano de obra, soportes y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	52.7	$ 119,523	$ 6,292,896
4.4	Suministro e instalación de fibrocemento calibre 10mm en pared divisoria	m2	11.22	$ 120,933	$ 1,356,872
4.5	Revoque superficies con mortero 1:4. Incluye suministro de materiales, transporte interno, mano de obra y todo lo necesario para su construcción	m2	81.66	$ 45,691	$ 3,731,106
4.6	Impermeabilización de muros interiores con producto impermeabilizante paragua. Incluye suministro y aplicación de material en muros de cubierta e interiores de la edificación	m2	35	$ 106,088	$ 3,713,084
4.7	Suministro e instalación de fibrocemento calibre 10mm en pared divisoria de sala de grabación	m2	1.44	$ 120,306	$ 173,240

4.8	Suministro e instalación de fibrocemento calibre 10mm en pared divisora existente de una cara en el area de archivo	m2	11.6	$ 120,306	$ 1,395,545
5	**OBRAS ESPECIALES**				**$ 14,478,986**
5.1	Resane en el vano de ventana en mortero 1:4. Incluye suministro, mano de obra y todo lo necesario pata su correcta construcción	ml	6.8	$ 36,425	$ 247,691
5.2	Suministro e instalación de aires acondicionado. mano de obra y todo lo necesario para su	und	3	$ 3,860,607	$ 11,581,820
5.3	Traslado de aires acondicionados. Incluye mano de obra y todo lo necesario para correcta	und	3	$ 883,158	$ 2,649,475
6	**ENCHAPE**				**$ 60,436,988**
6.1	Suministro, transporte e instalación de baldosa tipo piso de baño Mantis Gris 31x31GRIS o	m2	44.25	$ 113,488	$ 5,021,857
6.2	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa tipo Piso exterior nome ADZ 31cm	m2	232.46	$ 118,178	$ 27,471,769
6.3	Enchape en baldosa tipo pared de baño -Antártica Blanca 30 x 60 cm . Incluye mortero de	m2	82.8	$ 135,954	$ 11,257,023
6.4	incluye su respectivo acero de refuerzo (malla 15cm x 15cm 4.0mm, XX-084), la	m2	69.98	$ 95,898	$ 6,710,945
6.5	Enchape de piso habitaciones en cubierta y sala de vigilancia. Incluye suministro de	M2	56.57	$ 115,267	$ 6,520,645
6.6	similar. Incluye suministro de materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o similar, y	ml	45	$ 76,772	$ 3,454,748
7	**SUMINISTRO DE EQUIPO Y SANITARIOS**				**$ 15,266,757**
7.1	Suministro e instalación de sanitario monteCarlos blanco o similares incluye dispensador	und	5	$ 1,173,894	$ 5,869,470
7.2	Suministro e instalación de lava manos de sobre poner incluye jabonera. Suministro.	und	5	$ 588,339	$ 2,941,693
7.3	Suministro e instalación de orinal para hombres	und	2	$ 756,129	$ 1,512,258
7.4	Suministro e instalación de grifería para lavamanos.	und	12	$ 136,406	$ 1,636,874
7.5	Instalación rejilla anticucaracha acero inoxidable	und	5	$ 71,238	$ 356,189
7.6	Separador de orinales acero inoxidable 50x90	und	3	$ 637,558	$ 1,912,675
7.7	Dispensador de toallas	und	5	$ 101,657	$ 508,287
7.8	Suministro de tapas vaivén	und	5	$ 78,024	$ 390,119
7.9	Suministro e instalación de grifería para lavaplatos	und	1	$ 139,192	$ 139,192
8	**CARPIERIA METALICA**				**$ 44,404,661**
8.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio color mate con diferentes medida	und	8	$ 1,261,707	$ 10,093,657
8.2	Suministro e instalación de ventanas en aluminio color mate de 1.8x1.2. Incluye	und	1	$ 1,238,791	$ 1,238,791
8.3	Suministro e instalación de ventanas en aluminio color mate de 1.5x0.5 . Incluye	und	4	$ 459,234	$ 1,836,938
8.4	Suministro e instalación de ventanas en aluminio color mate de 0.5x0.5. Incluye	und	2	$ 299,993	$ 599,986
8.5	Suministro e instalación de puertas en madera	und	3	$ 1,481,101	$ 4,443,304
8.6	Suministro e instalación de puerta vidriera lamina aluminio galvanizado de 3.5x2.7 en	und	1	$ 6,938,611	$ 6,938,611
8.7	Suministro e instalación de puerta vidriera lamina aluminio galvanizado de 2.4x2.0 en	und	1	$ 3,524,374	$ 3,524,374
8.8	Suministro e instalación de pasamanos de 2"	ml	18	$ 284,105	$ 5,113,892
8.9	Mantenimiento de puertas , incluye pintada, mantenimiento a bisagras y todo lo necesario para su correcto manteamiento	und	9	$ 423,814	$ 3,814,327
8.10	Suministro e instalación de ventana en aluminio galvanizado lo largo del archivo.	m2	4.08	$ 634,651	$ 2,589,377

8.11	Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable de 2.2x0.6 en cocineta. Incluye suministro, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	1	$ 2,147,701	$ 2,147,701
8.12	Suministro, transporte e instalación de ventanas con medidas de 2.5 x 1,5 m, incluye cuerpo fijo y cuerpo deslizable en aluminio color natural. Incluye materiales, accesorios, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1	$ 2,063,701	$ 2,063,701

9	**FACHADA**				$	**16,771,216**
9.1	Resane de elementos perteneciente a la fachada (calados)	m3	1.32	$ 536,993	$	708,938
9.2	Recateada y aplicación de pintura color crema para exteriores en elementos de fachada	m2	44	$ 41,337	$	1,818,824
9.3	Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve o similar para lavada de muros exteriores e interiores, hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	228	$ 36,621	$	8,349,527
9.4	Aplicación de pintura para exteriores color ladrillo mate sobre fachada. Incluye limpieza de la superficie.	m2	41.2	$ 82,887	$	3,414,954
9.5	Aplicación de pintura gris basalto para mantenimiento de bordes y ranuras de fachada	m2	6.18	$ 64,516	$	398,712
9.6	Suministro e instalación de teja pvc transparente plana en monumento de fachada	m2	12.717	$ 128,636	$	1,635,870
9.7	necesario para su correcta ejecución	m2	9.08	$ 48,942	$	444,391
10	**ESCALERAS**				$	**12,612,785**
10.1	lo necesario para su correcta ejecución	m	40	76,642.18	$	3,065,687
10.2	Instalación y suministro de cerámica tipo exterior 30x60 trafico alto sobre escaleras	m2	26	119,478.58	$	3,106,443
10.3	suministro e instalación de borde antideslizante con indicativo de cintas de seguridad	m	48.8	33,024.73	$	1,611,607
10.4	Suministro e instalación de contra huella tipo "mosaico" Listón Esparta Multicolor 15x45cm	und	136	35,507.70	$	4,829,047
11	**MUROS**				$	**1,715,863**
11.1	Construcción de muro en ladrillo de 12 cm de espesor. Incluye mortero de pega, revoque, suministro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción	m2	15	114,390.84	$	1,715,863
12	**LIMPIEZA**				$	**2,676,797**
12.1	Limpieza con desinfectante en superficies	m2	97.62	11,671.79	$	1,139,400
12.2	Aseo general	GB	1	1,537,396.72	$	1,537,397
13	**RED SANITARIA**				$	**10,631,743**
13.1	lavado con agua a presión después de la limpieza, retiro y cambio de tubería en mala	GB	1	675,646.21	$	675,646
13.2	piso. Incluye localización, trazado y replanteo, suministro de materiales, soldadura,	GB	1	6,313,296.10	$	6,313,296
13.3	y Ø2" de tubería .Incluye localización, trazado y replanteo, suministro de materiales,	GB	1	3,642,800.41	$	3,642,800
14	**ACERO**				$	**479,776**
14.1	corrugado. Incluye suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra,	kg	31	15,476.66	$	479,776
15	**LLENO**				$	**1,807,459**
15.1	mayores a 0.20 m. Incluye suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano	m3	10.497	$ 172,188	$	1,807,459
16	**TRASLADO DE MOBILIARIO**				$	**3,287,210**
16.1	Traslado y reubicación de equipo mobiliario	GB	1	3,287,209.92	$	3,287,210

Total Costo directo	$	346,338,693
A.U 29%	$	100,472,854.79
Valor total	$	446,811,548

DISTRITO DE TURBO	CONCRETO		
ITEM :	Concreto de 300 psi	No.	
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m3

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Triturado de 1.1/2 pulg		m3	95,000.00	0.8350	79,325.00	
arena de concreto		m3	95,000.00	0.5550	52,725.00	
cemento gris tipo i (50 kg)		sac	36,000.00	7.5000	270,000.00	
agua		l	47.00	180.0000	8,460.00	
Gasolina-acpm		gal	16,500.00	0.250	4,125.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			414,635.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
mezc.1 saco elect.			$ 35,000.00	0.18	6,125.00	
				EQUIPO		6,125.00
				H. MENOR	0.05	9,878.86
				SUBTOTAL EQUIPO		16,003.86

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
tpte agregados	m3-km	12	1	4850	$ 12.00	$ 58,200.00
tpte saco cemento	m3-m	8	1,850.00	0.4	$ 5,920.00	$ 5,920.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE			64,120.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
ayudante entendido	dia	125,554.00	87,636.69	213,190.69	0.30	63,957.21
ayudante raso	dia	76,093.33	57,526.56	133,619.89	1.00	133,619.89

SUBTOTAL MANO DE OBRA		197,577.10
TOTAL COSTO DIRECTO		692,335.96

DISTRITO DE TURBO	MORTERO		
ITEM :	Mortero 1:4	No.	
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m3

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
arena de pega		m3	90,000.00	1.24	111,870.00	
cemento gris tipo i (50 kg)		sac	37,000.00	7.92	293,040.00	
agua		l	47.00	212.00	9,964.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			414,874.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
mezc.1 saco elect.			$ 35,000.00	0.05	1,750.00	
				EQUIPO		1,750.00
				H. MENOR	0.05	1,496.02
				SUBTOTAL EQUIPO		3,246.02

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
tpte agregados m3/km	m3-km	12	1	4850	$ 12.00	$ 58,200.00
tpte saco cemento	m3-m	8.00	0.20	1850	$ 2,960.00	$ 2,960.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE			61,160.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
ayudante entendido	dia	125,554.00	87,636.69	213,190.69	0.06	13,217.82
ayudante raso	dia	76,093.33	57,526.56	133,619.89	0.13	16,702.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			29,920.31
			TOTAL COSTO DIRECTO			509,200.33

DISTRITO DE TURBO	MORTERO		
ITEM :	Mortero 1:3	No.	
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m3

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
arena de pega		m3	90,000.00	1.20	107,910.00	
cemento gris tipo i (50		sac	37,000.00	9.90	366,300.00	
agua		l	47.00	252.00	11,844.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL MATERIALES		486,054.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
mezc.1 saco elect.			$ 35,000.00	0.05	1,750.00	
				EQUIPO		1,750.00
				H. MENOR	0.05	1,496.02
				SUBTOTAL EQUIPO		3,246.02

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
tpte agregados m3/km	m3-km	12	1	4850	$ 12.00	$ 58,200.00
tpte saco cemento	m3-m	8.00	0.20	1850	$ 2,960.00	$ 2,960.00
				SUBTOTAL TRANSPORTE		61,160.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
ayudante entendido	dia	125,554.00	87,636.69	213,190.69	0.06	13,217.82
ayudante raso	dia	76,093.33	57,526.56	133,619.89	0.13	16,702.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		29,920.31
				TOTAL COSTO DIRECTO		580,380.33

DISTRITO DE TURBO	PRELIMINARES		
ITEM :	Localización y replanteo de red de alcantarillado , incluye comisión topográfica, entrega de informes y georreferenciación de la red	No.	1.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	Dia

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Largero 2x2x3		UND	$ 10,000	2.00	20,000.00	
Clavo común		LB	$ 5,850	0.80	4,680.00	
			SUBTOTAL MATERIALES			24,680.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Equipo de Topografia	dia		382,480.00	1.00	382,480.00	
				EQUIPO		382,480.00
				H. MENOR	0.05	19,694.99
				SUBTOTAL EQUIPO		402,174.99

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
					-	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		-

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Comisión Topografica	1.0	147,528	246,372	393,900	1.0	393,899.76
						-
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			393,899.76
			TOTAL COSTO DIRECTO			820,754.75

DISTRITO DE TURBO	PRELIMINARES		
ITEM :	Mantenimiento de redes internas de desagüe en baños y cocina con equipo de rotosonda de las salidas sanitarias, incluye lavado con agua a presión después de la limpieza y prueba presión para su correcto funcionamiento, transporte, equipo y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para ejecución.	No.	1.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	GB

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
Rotosonda bactor		Electrica	$ 360,000.00	3.00	1,080,000.00	
				EQUIPO		1,080,000.00
				H. MENOR	0.05	11,796.54
				SUBTOTAL EQUIPO		**1,091,796.54**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte equipo					100,000.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		**100,000.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.70	145,805.86
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.70	90,124.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**235,930.80**
TOTAL COSTO DIRECTO						**1,427,727.34**

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Demolición de muros y superficies en concreto en zona de cubierta de espesor variable. Esta actividad incluye demolición, cargue y retiro, transporte interno del material resultante al acopio en obra y posteriormente transporte externo hasta el lugar de disposición final en un sitio certificado, derecho de botadero, los equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	2.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
					-
					-
					-

SUBTOTAL MATERIALES -

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Herramienta menor				0.05	1,134.15

EQUIPO		1,134.15
H. MENOR	**0.05**	1,134.15
SUBTOTAL EQUIPO		**2,268.29**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA		TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	1	$ 4,850	$ 58,200.00	$ 58,200.00
Transporte interno	m3-m	7.00	1	$ 1,850	$ 12,950.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			**71,150.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.08	20,599.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		**22,682.93**
				TOTAL COSTO DIRECTO		**96,101.22**

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Desmonte y retiro de enchape de cualquier tamaño y condición. Incluye desmonte, cargue y retiro, transporte de escombros al lugar de disposición final, derecho de botadero, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No.	2.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
			SUBTOTAL MATERIALES			-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta Menor				5%		$ 1,005.40
				EQUIPO		-
				H. MENOR		-
				SUBTOTAL EQUIPO		1,005.40

TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M³/KM.	PRECIO	V/R TOTAL	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	0.2	$ 4,850	$ 11,640.00	$ 14,230.00
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	0.20	$ 1,850	$ 2,590	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			14,230.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Ayudante de construcción	2.00	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	18,024.99
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			20,107.93
TOTAL COSTO DIRECTO						35,343.33

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Desmonte de ventanas de dimensiones variables. Incluye retiro de protectores, persianas, marcos, así como desmonte, cargue y retiro, transporte interno del material resultante al acopio en obra, transporte externo hasta el lugar de disposición final, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	2.3
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES		-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Herramienta menor				0.05	1,069.77

EQUIPO	1,069.77
H. MENOR	-
SUBTOTAL EQUIPO	1,069.77

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	PRECIO	CANTIDAD	V/R TOTAL
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	$ 4,850	0.3	$ 17,460.00
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	$ 1,850	0.30	$ 3,885.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE		21,345.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.15	19,312.49
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			21,395.43

TOTAL COSTO DIRECTO		43,810.20

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Desmonte de puertas de cualquier tamaño y condición. Incluye retiro de protectores, marcos, así como desmonte, cargue y retiro, transporte de material hasta el lugar de disposición final, derecho de botadero, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No.	2.4
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	Und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
				SUBTOTAL MATERIALES		-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta menor				0.05	2,035.40	
				EQUIPO		2,035.40
				H. MENOR		-
				SUBTOTAL EQUIPO		2,035.40

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	PRECIO	CANTIDAD	V/R TOTAL	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	$ 4,850	0.25	$ 14,550.00	$ 14,550.00
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	$ 1,850	0.25	$ 3,237.50	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			17,787.50

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.30	38,624.98
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			40,707.92
			TOTAL COSTO DIRECTO			60,530.82

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Desmonte y retiro de inodoros y orinales en cualquier condición. Incluye desmonte, cargue y retiro de material, transporte del mismo hasta el lugar de disposición final de los elementos en mal estado , equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	2.5
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	Und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL MATERIALES		-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta menor				0.05	2,164.15	
				EQUIPO		2,164.15
				H. MENOR	0.05	-
				SUBTOTAL EQUIPO		2,164.15

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	TARIFA	CANTIDAD	V/R TOTAL	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	$ 4,850	0.25	$ 14,550.00	$ 17,787.50
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	$ 1,850	0.25	$ 3,237.50	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			17,787.50

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.32	41,199.97
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			43,282.92
TOTAL COSTO DIRECTO						63,234.57

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Desmonte y retiro de lavamanos en cualquier condición. Incluye cargue y retiro de materiales, desmonte de la grifería y sus accesorios, transporte de material sobrante hasta el lugar de disposición final de los elementos en mal estado, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	2.6
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL MATERIALES		-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta menor				0.05	1,842.27	
				EQUIPO		1,842.27
				H. MENOR	0.05	-
				SUBTOTAL EQUIPO		1,842.27

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	TARIFA	CANTIDAD	V/R TOTAL	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	$ 4,850	0.15	$ 8,730.00	
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	$ 1,850	0.15	$ 1,942.50	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			10,672.50

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.27	34,762.48
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			36,845.42
TOTAL COSTO DIRECTO						49,360.19

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Desmonte de ventanales en el área de archivo. Incluye cargue y retiro de materiales, transporte de material sobrante hasta el lugar de disposición final de los elementos en mal estado, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	2.7
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES		-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Herramienta menor				0.05	1,005.40
				EQUIPO	1,005.40
				H. MENOR	-
				SUBTOTAL EQUIPO	1,005.40

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	CANTIDAD	V/R TOTAL
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	$ 4,850	0.2	$ 11,640.00
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	$ 1,850	0.20	$ 2,590.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE		14,230.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	18,024.99
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			20,107.93
TOTAL COSTO DIRECTO						35,343.33

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Desmonte y retiro de mesón de cocina. Incluye desmonte, cargue y retiro, transporte de escombros al lugar de disposición final, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No.	2.8
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL MATERIALES		-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta menor				0.05	1,134.15	
				EQUIPO		1,134.15
				H. MENOR	0.05	1,134.15
				SUBTOTAL EQUIPO		2,268.29

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA			TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	$	4,850	0.22	$ 12,804.00	
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	$	1,850	0.22	$ 2,849.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE			15,653.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.08	20,599.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		22,682.93
				TOTAL COSTO DIRECTO		40,604.22

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIÓN		
ITEM :	Retiro de tejas de Policarbonato de la estructura en cubierta. Se realiza la actividad de forma en que se logre recuperar las que se encuentren en buen estado, incluye almacenamiento de tejas, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, todo lo necesario para su correcta ejecución. Las tejas que no puedan ser recuperadas, deberán ser dispuesta al botadero.	No.	2.9
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta Menor					5.00000 %	$ 581.99
Andamios		Cuerpo	$ 35,000.00	$ 0.45	6525.00	15750.00
				EQUIPO		6,525.00
				H. MENOR	0.05	1,134.15
				SUBTOTAL EQUIPO		7,659.15

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos				$ 37,000	$ 3,700	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	0.22	$ 4,850	$ 12,804.00	
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	0.22	$ 1,850	$ 2,849.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			19,353.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.08	20,599.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			22,682.93
			TOTAL COSTO DIRECTO			49,695.08

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIÓN		
ITEM :	Retiro de elementos de soporte cubierta. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	2.10
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta Menor					5.00000 %	
Andamios		Cuerpo	$ 35,500.00	$ 0.45	6525.00	
				EQUIPO		6,525.00
				H. MENOR	0.05	1,391.65
				SUBTOTAL EQUIPO		7,916.65

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos				$ 37,000	$ 3,700	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	0.22	$ 4,850	$ 12,804.00	
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	0.22	$ 1,850	$ 2,849.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			19,353.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.10	25,749.98
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			27,832.92
			TOTAL COSTO DIRECTO			55,102.57

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIÓN		
ITEM :	Raspado de superficies para su correcta adecuación. Incluye muros y cubierta internas, suministro de material y mano de obra para la correcta realización de la actividad	No.	2.11
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
					-
					-
			SUBTOTAL MATERIALES		-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Herramienta menor					
Andamios			$ 35,550.00	10.00	3,555.00

EQUIPO		3,555.00
H. MENOR	0.05	619.15
SUBTOTAL EQUIPO		4,174.15

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	Cantidad	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte equipos				$ 37,000	$ 925
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	0.004	$ 4,850	$ 232.80
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	0.004	$ 1,850	$ 51.80
			SUBTOTAL TRANSPORTE		1,209.60

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.010	2,082.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.080	10,299.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			12,382.93
TOTAL COSTO DIRECTO						17,766.68

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Desmonte de aire acondiccionado. Incluye desmonte, cargue y retiro, transporte de escombros al lugar de disposición final, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No.	2.12
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
			SUBTOTAL MATERIALES			-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta menor				0.05	5,898.27	
				EQUIPO		5,898.27
				H. MENOR		-
				SUBTOTAL EQUIPO		5,898.27

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	PRECIO	CANTIDAD	V/R TOTAL	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	$ 4,850	0.7	$ 40,740.00	
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	$ 1,850	0.70	$ 9,065.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			49,805.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
Ayudante de aire acondici	2	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.35	45,062.47	
oficial de aire acondiciona	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.35	72,902.93	
			SUBTOTAL MANO DE OBRA				117,965.40
TOTAL COSTO DIRECTO							173,668.67

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Desmonte de escombros sobre loseta en cubierta. Incluye desmonte, cargue y retiro, transporte de escombros al lugar de disposición final, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No.	2.13
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES		-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Herramienta menor				0.05	747.90

EQUIPO	747.90
H. MENOR	-
SUBTOTAL EQUIPO	747.90

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	PRECIO	CANTIDAD	V/R TOTAL
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	$ 4,850	0.3	$ 17,460.00
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	$ 1,850	0.30	$ 3,885.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE		21,345.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.10	12,874.99
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			14,957.93
TOTAL COSTO DIRECTO						37,050.83

DISTRITO DE TURBO	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
ITEM :	Demolición de losa en concreto para amarre de acero de columna de confinamiento	No.	2.14
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
				SUBTOTAL MATERIALES	-

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Martillo demoledor			42,000.00	1.00	42,000.00

EQUIPO		42,000.00
H. MENOR	0.05	480.96
SUBTOTAL EQUIPO		42,480.96

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos				37,000.00	3,700.00	
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	0.0225	1,850.00	$ 291.38	
Transporte de ESCOMBROS	m3-km	12	0.0225	$ 4,850	$ 1,309.50	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		5,300.88

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.04	8,331.76
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.01	1,287.50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		9,619.26
				TOTAL COSTO DIRECTO		57,401.10

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Construcción de viga de amarre para mampostería en concreto de 3,000 psi. Sección 0.25mx0.2m, para conectar muros laterales sobre el muro desmantelado. Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	No.	3.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra.		m3	692,335.96	0.053	36,347.64
Formaleta en madera 2 usos		m2	35,000.00	0.63	22,050.00

SUBTOTAL MATERIALES 58,397.64

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Andamio			$ 35,000	0.11	3,850.00
Concretadora			$ 71,720	0.11	7,889.20
Vibrador de concreto			$ 48,200	0.11	5,302.00

EQUIPO		17,041.20
H. MENOR	0.05	3,033.40
	4.00	20,074.60

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	Cantidad	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte Equipos				37,000.00	$ 5,550
Trasnsporte interno	m3-m			950.00	$ 950.00

SUBTOTAL TRANSPORTE 6,500.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.18	23,174.99

SUBTOTAL MANO DE OBRA 60,667.92

TOTAL COSTO DIRECTO 145,640.15

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Construcción de columneta de confinamiento, en concreto de 3,000 psi con sección de 0.20 x 0.20 m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, nivelación, vibrado, formaletas, conformación de la superficie, curado, protección y todo lo requerido para el hormigonado, ensayos de resistencia a la compresión según la norma, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra y todo lo requerido para su correcta ejecución	No.	3.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra.		m3	$ 692,336	0.042	29,078.11
Formaleta en madera 2 usos		m2	$ 35,000	0.95	33,075.00
			SUBTOTAL MATERIALES		62,153.11

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Concretadora			$ 71,720.00	0.11	7,889.20
Vibrador de concreto			$ 48,200	0.11	5,302.00
Andamios			$ 35,000.00	0.11	3,850.00

EQUIPO		17,041.20
H. MENOR	0.05	3,707.48
SUBTOTAL EQUIPO		20,748.68

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte Equipos				37,000.00	5,550.00
Trasnsporte interno material	m3-m			950.00	$ 950.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE		6,500.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.22	45,824.70
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.22	28,324.98
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			74,149.68
TOTAL COSTO DIRECTO						163,551.47

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Suministro e instalación de placa eterboard en para cielo raso en calibre 6 mm de cubierta de alta pendiente, para cubrir cercha largueros, frescasa, este muro deberá construirse de acuerdo con las pendientes de cubierta. Esta actividad incluye la estructura de soporte, fijaciones, cinta, masilla, dos (2) manos de pintura color blanco , suministro de materiales, equipos y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción.	No.	3.3
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
placa Eterboard calibre 6mm		UND	$ 56,000	0.34	19,040.00
Angulo 34 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Matecsa Matecsa		und	$ 2,500.00	0.80	2,005.35
CINTA PAPEL * 75MTS Topex		Rollos	$ 8,100	0.09	721.93
FRESCASA ECO 9.3 PULGADAS * 9.3M2 Fiberglass		rollos	$ 123,280	0.18	21,975.04
LIJA No. 150 PLIEGO Abracol		und	$ 2,000	0.36	713.01
Masilla Topex join Compound cuñete topex		cuñete	$ 58,900	0.09	5,249.55
MASILLA TOPEX JOINT COMPOUND GALON Top		GLN	$ 22,650	0.27	6,056.15
OMEGA LISA 2,44 Matec		UND	$ 5,200	1.07	5,561.50
TORNILLO ESTRUCTURA * 100 UNIDADES Fixs		UND	$ 5,200	0.18	926.92
TORNILLO LAMINA DRYWALL * 100 UNIDADES Fixs		UND	$ 5,200	0.18	926.92
VIGUETA 1 12 2,44 Matec		UND	$ 5,400	0.71	3,850.27
			SUBTOTAL MATERIALES		**67,026.63**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Andamios		und	$ 35,000.00	0.15	5,250.00

EQUIPO		5,250.00
H. MENOR	**0.05**	2,270.33
SUBTOTAL EQUIPO		**7,520.33**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte Equipos			0.10	37,000.00	$ 3,700
materiales				670.00	$ 670.00

SUBTOTAL TRANSPORTE	**4,370.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.15	31,244.11
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			45,406.60
TOTAL COSTO DIRECTO						124,323.56

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Adecuación de superficies de cubierta. Raqueteada, resane, y aplicación de pintura de muros de cubierta. Incluye el Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre muros existente, 2 a 3 manos. Incluye lijada, retiro de las capas sobrantes de estucar, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir.	No.	3.4
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Pintura tipo I color blanco		Gln	$ 84,200	0.08	6,736.00	
Lija n° 180		und	$ 2,100	0.10	210.00	
Estuco		kg	$ 2,230.00	2.00	4,460.00	
anch 3m o similar		m	$ 1,810	1.50	2,715.00	
				SUBTOTAL MATERIALES		**14,121.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta menor						
Andamios			$ 35,000.00	10.00	3,500.00	
				EQUIPO		3,500.00
				H. MENOR	**0.05**	810.42
				SUBTOTAL EQUIPO		**4,310.42**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	Cantidad	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos				37,000.00	2,590.00	
Transporte interno materiales				1,523.28	$ 1,523.28	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			**4,113.28**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.050	10,414.70
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.045	5,793.75
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**16,208.45**
TOTAL COSTO DIRECTO						**38,753.15**

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Desmonte, suministro e instalación de canoa en el laterales de techo de cubierta. Desarrollo e 1m calibre 20	No.	3.5
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
Canoa calibre 20		ml	$ 85,500	1.00	85,500.00
			SUBTOTAL MATERIALES		85,500.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	1,853.74
SUBTOTAL EQUIPO		1,853.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Trasnporte de canoa hasta obra			1.00	55,000.00	55,000.00
					-
			SUBTOTAL TRANSPORTE		55,000.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			37,074.84
			TOTAL COSTO DIRECTO			179,428.58

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Adecuación de tanque subterráneo. Incluye suministro e instalación de cerámica e impermeabilizante	No.	3.6
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
sika 1 aditivo para mortero impermeabilizante o similar		kg	$ 23,074	0.50	11,536.88
baldosa fachada de 30x30 blanca		m2	$ 54,960	1.00	54,960.00
pegante ceramica		kg	$ 2,640	7.10	18,744.00
			SUBTOTAL MATERIALES		85,240.88

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	1,853.74
SUBTOTAL EQUIPO		1,853.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	cantidad	TARIFA	V/R TOTAL
Trasnsporte interno materiales					550.00
Transporte externo					2,000.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE		2,550.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			37,074.84
			TOTAL COSTO DIRECTO			126,719.46

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Impermeabilización de losa tercer nivel en impermeabilizante acrílico sika o similar, incluye mano de obra, limpieza y adecuación de la superficie y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	No.	3.7
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
Impermeabilizante Paraguas		gl	$ 696,500	0.07	48,755.00
Mortero		m3	$ 509,200	0.04	20,368.01
Estopa		kg	$ 22,680	0.25	5,670.00
					-
					-
					-
					-
					-
			SUBTOTAL MATERIALES		74,793.01

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Andamios		Cuerpo	$ 35,500	0.11	3,905.00

EQUIPO		3,905.00
H. MENOR	0.05	3,370.44
SUBTOTAL EQUIPO		7,275.44

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	cantidad	TARIFA	V/R TOTAL
Trasnsporte interno de material					350.00
Transporte equipos					3,700.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE		4,050.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.20	41,658.82
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.20	25,749.98
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			67,408.80
			TOTAL COSTO DIRECTO			153,527.25

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Suministro, transporte e instalación de elementos de soporte de la cubierta (tipo soleras 2X4, o similares) en madera inmunizada.	No.	3.8
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
clavo común 2"a 3 1/2"		lb	6,187.50	0.06	371.25
Listón 2"x4"- 3"x 4"		ml	17,187.50	1.05	18,046.88

SUBTOTAL MATERIALES 18,418.13

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Andamios		Cuerpo	$ 35,500	0.45	15,975.00

EQUIPO		15,975.00
H. MENOR	0.05	1,685.22
SUBTOTAL EQUIPO		17,660.22

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte Equipos				$ 37,000	3,700.00
Trasnsporte materiales	m3-m	7.00	0.2	$ 1,850	$ 2,590.00

SUBTOTAL TRANSPORTE 6,290.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.10	20,829.41
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.10	12,874.99

SUBTOTAL MANO DE OBRA 33,704.40

TOTAL COSTO DIRECTO 76,072.75

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Instalación de Cielo Raso de Policarbonato. Incluye ángulo perimetral de 3 x 2, perfiles de cuelga modulados cada 0.90 m entre ellos, tornillos para estructura, tornillos para fijar las láminas de PVC (ideal cabeza plana), clavos, chazos o tiros, para fijación de cuelgas y ángulos perimetrales a muros y techo, y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	3.9
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Amarra Techo		und	$ 580	4.00	2,320.00	
Gancho para techo		und	$ 1,680	4.00	6,720.00	
Perfil		und	$ 3,500	4.00	14,000.00	
			SUBTOTAL MATERIALES			**23,040.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta Menor					5.00000 %	$ 581.99
Andamio			$ 35,000	0.11	3,850.00	
				EQUIPO		3,850.00
				H. MENOR	**0.05**	7,782.35
				SUBTOTAL EQUIPO		**11,632.35**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos				$ 37,000	3,700.00	
Trasnsporte Materiales					$ 650.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			**4,350.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.50	104,147.04
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.40	51,499.97
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**155,647.01**
			TOTAL COSTO DIRECTO			**194,669.36**

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Suministro e instalación de teja termo acústica en PVC. Incluye suministro, instalación y transporte	No.	3.10
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Tejau pvc		m2	$ 46,640	1.05	48,972.00	
Clavo corriete		lb	$ 6,188	1.10	6,806.25	
larguero 2x4pulg abarco 4 varas		m	$ 17,188	2.00	34,375.00	
				SUBTOTAL MATERIALES		90,153.25

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta Menor					5.00000 %	$ 581.99
Andamio			$ 35,000	0.11	3,850.00	
				EQUIPO		3,850.00
				H. MENOR	0.05	1,853.74
				SUBTOTAL EQUIPO		5,703.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos					3,700.00	
Transporte materiales					$ 8,200.00	
Transporte interno					950.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			12,850.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			37,074.84
			TOTAL COSTO DIRECTO			145,781.83

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Construcción de muro en concreto de 3000 psi en sección 0.12x0.12 m	No.	3.11
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Mpa (3000psi), no incluye		m3	$ 692,336	0.015	10,468.12	
Formaleta en madera.		m2	$ 35,000	1.51	52,920.00	
				SUBTOTAL MATERIALES		63,388.12

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Andamio			$ 35,000	0.11	3,850.00	
Concretadora			$ 71,720	0.11	7,889.20	
Vibrador de concreto			$ 48,200	0.11	5,302.00	
				EQUIPO		17,041.20
				H. MENOR	0.05	3,033.40
					4.00	20,074.60

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte equipos				$ 37,000	5,550.00	
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	0.08	$ 1,850	$ 1,036.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			6,586.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.18	23,174.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			60,667.92
			TOTAL COSTO DIRECTO			150,716.64

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Encorazado de muros para evitar el ingreso de agua, aves y agentes externos al lugar. Incluye suministro, instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	3.12
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Mpa (3000psi), no incluye		m3	$ 692,336	0.011	7,269.53	
Formaleta en madera.		m2	$ 35,000	0.11	3,675.00	
				SUBTOTAL MATERIALES		10,944.53

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Andamio			$ 35,000	0.11	3,850.00	
Concretadora			$ 74,980	0.11	8,247.80	
Vibrador de concreto			$ 48,200	0.11	5,302.00	
				EQUIPO		17,399.80
				H. MENOR	0.05	3,033.40
					4.00	20,433.20

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos				37,000.00	5,550.00	
Trasnsporte interno	m3-m	7.00	0.08	1,850.00	$ 1,036.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		6,586.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.18	23,174.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			60,667.92
			TOTAL COSTO DIRECTO			98,631.64

DISTRITO DE TURBO	CUBIERTA		
ITEM :	Instalación y suministro de caballete. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	3.13
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	ml

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Caballete		ml	$ 51,000	1.050	53,550.00	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			53,550.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Andamio			$ 35,000	0.11	3,850.00	
					-	
					-	
				EQUIPO		3,850.00
				H. MENOR	0.05	1,853.74
					4.00	5,703.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	cantidad	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos				37,000.00	3,700.00	
Trasnsporte interno					$ 720.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			4,420.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			37,074.84
			TOTAL COSTO DIRECTO			100,748.58

DISTRITO DE TURBO	PINTURA Y ESTUCO		
ITEM :	Aplicación de estuco en superficies de muros, ranuras y filetes. Incluye el suministro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización	No.	4.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Estuco		kg	$ 2,230	3.20	7,136.00	
Lija n° 180		und	$ 2,100	0.60	1,260.00	
Polietileno negro cal.3.5 anch 3m o similar		m	$ 1,810	1.10	1,991.00	
				SUBTOTAL MATERIALES		10,387.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta menor						
Andamios			$ 35,500.00	10.00	3,550.00	
				EQUIPO		3,550.00
				H. MENOR	0.05	735.06
				SUBTOTAL EQUIPO		4,285.06

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte equipos					950.00	
Transporte interno materiales					609.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		1,559.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.044	9,164.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.043	5,536.25
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			14,701.19

TOTAL COSTO DIRECTO		30,932.25

DISTRITO DE TURBO	PINTURA Y ESTUCO		
ITEM :	Resane y aplicación de pintura. Inlcuye el Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre muros existente, 2 a 3 manos. Incluye lijada, retiro de las capas sobrantes de estucor, resanes de grietas y adecuacion de la superficie a intervenir.	No.	4.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Pintura tipo I color blanco		Gln	$ 84,200	0.08	6,736.00	
Lija n° 180		und	$ 2,100	0.10	210.00	
Estuco		kg	$ 2,230	2.00	4,460.00	
anch 3m o similar		m	$ 1,810	1.10	1,991.00	
				SUBTOTAL MATERIALES		13,397.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta menor						
Andamios			$ 35,500.00	35.00	1,014.29	
				EQUIPO		1,014.29
				H. MENOR	0.05	681.67
				SUBTOTAL EQUIPO		1,695.96

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte equipos					920.00	
Transporte interno materiales					624.15	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		1,544.15

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.050	10,414.70
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.025	3,218.75

SUBTOTAL MANO DE OBRA		13,633.45
TOTAL COSTO DIRECTO		30,270.56

DISTRITO DE TURBO	PINTURA Y ESTUCO		
ITEM :	Suministro e instalación de cielo falso en drywall. Incluye mano de obra, soportes y todo lo necesario para su correcta	No.	4.3
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
0.38mm x 2.44m Matecsa		und	$ 2,500.00	0.80	2,005.35
Topex		Rollos	$ 8,100.00	0.09	721.93
PULGADAS * 9.3M2		rollos	$ 123,280.00	0.18	21,975.04
Abracol		und	$ 2,000.00	0.36	713.01
Compound cuñete topex		cuñete	$ 58,900.00	0.09	5,249.55
COMPOUND GALON Top		GLN	$ 22,650.00	0.27	6,056.15
OMEGA LISA 2,44 Matec		UND	$ 5,200.00	1.07	5,561.50
38 Kna		UND	$ 37,300.00	0.36	13,297.68
ESTRUCTURA * 100		UND	$ 5,200.00	0.18	926.92
DRYWALL * 100		UND	$ 5,200.00	0.18	926.92
VIGUETA 1 12 2,44 Matec		UND	$ 5,400.00	0.71	3,850.27

		-	
SUBTOTAL MATERIALES			**61,284.31**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Herramienta menor					
Andamios			$ 35,500.00	10.00	3,550.00

EQUIPO		3,550.00
H. MENOR	**0.05**	810.42
SUBTOTAL EQUIPO		**4,360.42**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte equipos				$ 37,000	$ 37,000
materiales				$ 670	$ 670.00

SUBTOTAL TRANSPORTE	**37,670.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.050	10,414.70
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.045	5,793.75
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			16,208.45
TOTAL COSTO DIRECTO						119,523.19

DISTRITO DE TURBO	PINTURA Y ESTUCO		
ITEM :	Suministro e instalación de fibrocemento calibre 10mm en pared divisoria	No.	4.4
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
10 mm		UND	$ 96,511	0.67	64,662.37	
MTS Matecsa		und	$ 2,500	0.36	900.90	
Topex		Rollos	$ 8,100	0.10	802.70	
Abracol		und	$ 2,000	0.36	720.72	
Compound cuñete topex		cuñete	$ 58,900	0.10	5,836.94	
COMPOUND GALON Top		GLN	$ 22,650	0.45	10,202.70	
1/4pg 0.38mm 2.44m		UND	$ 8,768	0.81	7,108.78	
* 100 UNIDADES Fixse		UND	$ 5,200	0.10	515.32	
DRYWALL * 100		UND	$ 5,200	0.27	1,405.41	
				SUBTOTAL MATERIALES		92,155.84

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Herramienta menor						
Andamios			$ 35,500.00	10.00	3,550.00	
				EQUIPO		3,550.00
				H. MENOR	0.05	724.64
				SUBTOTAL EQUIPO		4,274.64

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte equipos				37,000.00	9,250.00	
Transporte interno material				760.00	760.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			10,010.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO

oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.043	8,956.65
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.043	5,536.25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		**14,492.89**
TOTAL COSTO DIRECTO						**120,933.37**

DISTRITO DE TURBO	PINTURA Y ESTUCO		
ITEM :	Revoque superficies con mortero 1:4. Incluye suministro de materiales, transporte interno, mano de obra y todo lo necesario para su construcción	No.	4.5
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
Mortero 1:4		M3	$ 509,200	0.04	20,368.01
					-
					-
					-
					-
			SUBTOTAL MATERIALES		20,368.01

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	1,179.65
SUBTOTAL EQUIPO		1,179.65

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	unidad	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte interno	m3-m	7.00	0.04	$ 1,850	550.00
					-
			SUBTOTAL TRANSPORTE		550.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantida	JORNAL	PRESTACION	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.07	14,580.59
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	9,012.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			23,593.08

TOTAL COSTO DIRECTO		45,690.75

DISTRITO DE TURBO	PINTURA Y ESTUCO		
ITEM :	Impermeabilización de muros interiores con producto impermeabilizante paragua. Incluye suministro y aplicación de material en muros de cubierta e interiores de la edificación	No.	4.6
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Impermeabilizante Paraguas		gl	$ 696,500	0.07	48,755.00	
Mortero		m3	$ 509,200	0.04	20,368.01	
			SUBTOTAL MATERIALES			69,123.01

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,734.05
				SUBTOTAL EQUIPO		1,734.05

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte interno					550.00	
					-	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			550.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	87,636.69	213,190.69	0.100	21,319.07
ayudante de construcción	1	76,093.33	57,526.56	133,619.89	0.100	13,361.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			34,681.06

TOTAL COSTO DIRECTO		106,088.13

DISTRITO DE TURBO	PINTURA Y ESTUCO	
ITEM :	Suministro e instalación de fibrocemento calibre 10mm en pared divisoria de sala de grabación	No. 4.7
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA: 08/02/2024
		UNIDAD: m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
10 mm		UND	$ 95,574	0.67	64,034.58
MTS Matecsa		und	$ 2,500.00	0.36	900.90
Topex		Rollos	$ 8,100.00	0.10	802.70
Abracol		und	$ 2,000.00	0.36	720.72
Compound cuñete topex		cuñete	$ 58,900.00	0.10	5,836.94
COMPOUND GALON Top		GLN	$ 22,650.00	0.45	10,202.70
1/4pg 0.38mm 2.44m		UND	$ 8,767.50	0.81	7,108.78
* 100 UNIDADES Fixse		UND	$ 5,200.00	0.10	515.32
DRYWALL * 100		UND	$ 5,200.00	0.27	1,405.41
				SUBTOTAL MATERIALES	91,528.05

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Herramienta menor					
Andamios			$ 35,500.00	10.00	3,550.00

EQUIPO		3,550.00
H. MENOR	0.05	724.64
SUBTOTAL EQUIPO		4,274.64

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte equipos				37,000.00	9,250.00
Transporte interno material				760.00	760.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE		10,010.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.043	8,956.65
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.043	5,536.25
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**14,492.89**
TOTAL COSTO DIRECTO						**120,305.58**

DISTRITO DE TURBO	OBRAS ESPECIALES		
ITEM :	Resane en el vano de ventana en mortero 1:4. Incluye suministro, mano de obra y todo lo necesario pata su correcta construcción	No.	5.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	ml

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Mortero 1:4		m3	509,200.33	0.022	11,202.41	
			SUBTOTAL MATERIALES			11,202.41

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,179.65
				SUBTOTAL EQUIPO		1,179.65

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
materiales					450.00	
					-	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			450.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.07	14,580.59
ayudante de construcci	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	9,012.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			23,593.08
			TOTAL COSTO DIRECTO			36,425.14

DISTRITO DE TURBO	OBRAS ESPECIALES	

ITEM :	Suministro e Instalación de aires acondicionado. mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	5.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
Aire 18k BTU marca		und	##########	1.00	##########	
			SUBTOTAL MATERIALES			**3,520,000.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	**0.05**	15,166.98
				SUBTOTAL EQUIPO		**15,166.98**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
materiales			1.00	20,000.00	20,000.00	
Transporte interno					2,100.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			**22,100.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial electrico	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.90	187,464.68
ayudante de electrico	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.90	115,874.93
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**303,339.61**
TOTAL COSTO DIRECTO						**3,860,606.59**

DISTRITO DE TURBO	OBRAS ESPECIALES		
ITEM :	Traslado de aires acondiccionados. Incuye mano de obra y todo lo necesario para correcta ejecución	No.	5.3
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
Tubería de cobre 1/2		m	21,333.33	12.00	256,000.00	
Tubería Cobre 1/4		m	$ 14,500	12.000	174,000.00	
Tiras Rubatex 5/8		und	$ 15,000	2.000	30,000.00	
Cable encauchetado 4x12		m	$ 19,500	12.000	234,000.00	
Soldadura de plata		und	$ 2,800	1.000	2,800.00	
Pipeta de gas		und	$ 45,000	0.016	720.00	
					-	
				SUBTOTAL MATERIALES		**694,000.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
para estaño			$ 38,900.00	1.00	38,900.00	
				EQUIPO		38,900.00
				H. MENOR	**0.05**	6,740.88
				SUBTOTAL EQUIPO		**45,640.88**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Materiales					3,500.00	
Transporte equipos					5,200.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		**8,700.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de electrico	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.40	83,317.63
ayudante de electrico	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.40	51,499.97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		**134,817.60**
TOTAL COSTO DIRECTO						**883,158.48**

DISTRITO DE TURBO	ENCHAPE		
ITEM :	Suministro, transporte e instalación de baldosa tipo piso de baño Mantis Gris 51x51GRIS o similar. Incluye mortero de pega y boquilla, adhesivo para cerámica tipo pegacor o similar, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	No.	6.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Pegante cerámica (pegacor blanco)		kg	$ 2,450.00	7.10	17,395.00	
Piso Ceramica Mantis Gris 51x51GRIS CM o similar		m2	$ 38,448	1.05	40,370.44	
mortero 1:4		m3	$ 509,200	0.0300	15,276.01	
Lechada		kg	$ 8,625	0.01	86.25	
				SUBTOTAL MATERIALES		73,127.70

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,853.74
				SUBTOTAL EQUIPO		1,853.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					982.00	
Transpote interno					450.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		1,432.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		37,074.84
				TOTAL COSTO DIRECTO		113,488.28

DISTRITO DE TURBO	ENCHAPE		
ITEM :	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa tipo Piso exterior Home ADZ 51cm x 51cm GRIS de Decorcerámica o similar.	No.	6.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024

		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
(pegacor blanco)		kg	$ 2,450.00	7.10	17,395.00	
trafico alto de 51x51 gris o		m2	$ 46,050	1.05	48,352.50	
mortero 1:4		m3	$ 509,200	0.0250	12,730.01	
Lechada		kg	$ 8,625	0.01	86.25	
				SUBTOTAL MATERIALES		78,563.76

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,853.74
				SUBTOTAL EQUIPO		1,853.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					686.14	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		686.14

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		37,074.84
				TOTAL COSTO DIRECTO		118,178.48

DISTRITO DE TURBO	ENCHAPE		
ITEM :	Enchape en baldosa tipo pared de baño -Antártica Blanca 30 x 60 cm . Incluye mortero de pega y boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	No.	6.3
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
(pegacor blanco)		kg	$ 2,450	7.10	17,395.00	
Blanca 30X60cm blanco o		m2	$ 73,990	1.05	77,689.50	
mortero 1:4		m3	$ 509,200	0.0025	1,273.00	
Lechada		kg	$ 8,625	0.01	86.25	
				SUBTOTAL MATERIALES		96,443.75

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,853.74
				SUBTOTAL EQUIPO		1,853.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					582.05	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		582.05

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			37,074.84
			TOTAL COSTO DIRECTO			135,954.38

DISTRITO DE TURBO	ENCHAPE		
ITEM :	Construcción de losa de contrapiso en concreto de 3000 psi con espesor de 0.10 m. incluye su respectivo acero de refuerzo (malla 15cm x 15cm 4.0mm, XX-084), la formaleta, malla electrosoldada, encofrado u obra falsa necesaria para su construcción, todos los materiales, equipos, herramientas.	No.	6.4
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Mpa (3000psi), no incluye		m3	$ 692,336	0.042	29,078.11	
usos		m2	$ 35,000	0.42	14,700.00	
084, 6x2.35m		m2	$ 93,000	0.0820	7,626.00	
					-	
				SUBTOTAL MATERIALES		51,404.11

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Concretadora			$ 71,720	0.11	7,889.20	
Vibrador de concreto			$ 48,200	0.11	5,302.00	
				EQUIPO		13,191.20
				H. MENOR	0.05	1,179.65

				SUBTOTAL EQUIPO		14,370.85

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos				37,000.00	5,550.00	
Transporte interno					980.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		6,530.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.07	14,580.59
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	9,012.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			23,593.08
			TOTAL COSTO DIRECTO			95,898.04

DISTRITO DE TURBO	ENCHAPE		
ITEM :	Enchape de piso habitaciones en cubierta y sala de vigilancia. Incluye suministro de cerámica EUCALIPTO NEVADO 32.3X56cm o similares, pegante cerámico, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No.	6.5
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
(pegacor blanco)		kg	$ 2,450	7.10	17,395.00	
NEVADO 32.3X56cm		m2	$ 43,400	1.05	45,570.00	
Mortero 1:4		m3	$ 509,200	0.0250	12,730.01	
Lechada		kg	$ 8,625	0.01	86.25	
				SUBTOTAL MATERIALES		75,781.26

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,853.74
				SUBTOTAL EQUIPO		1,853.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	cantidad	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					557.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		557.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**37,074.84**
TOTAL COSTO DIRECTO						**115,266.84**

DISTRITO DE TURBO	ENCHAPE		
ITEM :	Suministro, transporte e instalación de zócalo en baldosa HOMEADZ 51 x 51 GRIS o similar. Incluye suministro de materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o similar, y herramientas, mano de obra, todo lo necesario para su correcta instalación	No.	6.6
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	ml

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
(pegacor blanco)		kg	$ 2,450.00	7.10	17,395.00	
trafico alto 30x60 gris		m	$ 16,930.15	1.05	17,776.65	
mortero 1:4		m3	$ 509,200.33	0.0025	1,273.00	
Lechada		kg	$ 8,625.00	0.01	86.25	
				SUBTOTAL MATERIALES		36,530.91

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,853.74
				SUBTOTAL EQUIPO		1,853.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					982.00	
Transporte interno					330.70	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		1,312.70

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL T.	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		37,074.84
				TOTAL COSTO DIRECTO		76,772.19

DISTRITO DE TURBO	EQUIPOS SANITARIOS		
ITEM :	Suministro e instalación de sanitario montecarlos blanco o similares incluye dispensador de papel higiénico	No.	7.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Cemento blanco		kg	$ 2,036	1.00	2,035.50	
Acople para sanitario metalico		Und	$ 23,900	1.00	23,900.00	
Brida		und	$ 53,900	1.00	53,900.00	
Sanitario Montecarlo Advance o similar		Und	$ 700,000	1.00	700,000.00	
valv.regulacion 1/2 pulg metal.al.sat. g		und	$ 50,900	1.00	50,900.00	
Dispensador institucional de papel higienico jumbo acero inoxidable o similar		Und	$ 182,900	1.00	182,900.00	
				SUBTOTAL MATERIALES		**1,013,635.50**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	**0.05**	6,740.88
				SUBTOTAL EQUIPO		**6,740.88**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Trasnporte interno				1,200.00	1,200.00	
Transporte materiales					17,500.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		**18,700.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.400	83,317.63
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.400	51,499.97

SUBTOTAL MANO DE OBRA		134,817.60
TOTAL COSTO DIRECTO		1,173,893.98

DISTRITO DE TURBO	EQUIPOS SANITARIOS		
ITEM :	Suministro e instalación de lava manos de sobre poner incluye jabonera. Suministro. Instalación y mano de obra	No.	7.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
similar		und	$ 287,500	1.00	287,500.00	
50g		g	$ 21,900	0.30	6,570.00	
metal .al.sat g		und	$ 50,900	1.00	50,900.00	
de jabon liquido		Und	$ 114,885	1.00	114,885.00	
metalico		Und	$ 23,900	1.00	23,900.00	
instalación de chapeta		und	$ 600	4.00	2,400.00	
			SUBTOTAL MATERIALES			486,155.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	4,165.88
				SUBTOTAL EQUIPO		4,165.88

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Trasnporte interno					1,200.00	
Trasnporte materiales					13,500.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		14,700.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.400	83,317.63	
						-	
				SUBTOTAL MANO DE OBRA			83,317.63
TOTAL COSTO DIRECTO							588,338.51

DISTRITO DE TURBO	EQUIPOS SANITARIOS		
ITEM :	Suministro e instalación de orinal para hombres	No.	7.3
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
Cemento blanco		kg	$ 4,255	1.00	4,255.00	
tipo Push		Und	$ 646,300	1.00	646,300.00	
instalación de chapeta		und	$ 600	4.00	2,400.00	
				SUBTOTAL MATERIALES		**652,955.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	**0.05**	4,213.05
				SUBTOTAL EQUIPO		**4,213.05**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
TRANSPORTES materiales				13,500.00	13,500.00	
Transporte interno					1,200.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		**14,700.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.250	52,073.52
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.250	32,187.48
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**84,261.00**
TOTAL COSTO DIRECTO						**756,129.05**

DISTRITO DE TURBO	EQUIPOS SANITARIOS		
ITEM :	Suministro e instalación de grifería para lavamanos.	No.	7.4
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
griferia para lavamanos		Und	$ 92,000	1.00	92,000.00	
Teflon		und	$ 3,220	0.02	64.40	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			**92,064.40**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	**0.05**	2,082.94
				SUBTOTAL EQUIPO		**2,082.94**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Trsnporte interno					600.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		**600.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.200	41,658.82	
						-	
				SUBTOTAL MANO DE OBRA			**41,658.82**
TOTAL COSTO DIRECTO							**136,406.16**

DISTRITO DE TURBO	EQUIPOS SANITARIOS		
ITEM :	Instalación rejilla anticucaracha acero inoxidable	No.	7.5
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
Rejilla anticucaracha		Und	$ 26,760	1.00	26,760.00	
Cemento blanco		kg	$ 4,255	0.13	536.13	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			27,296.13

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	2,082.94
				SUBTOTAL EQUIPO		2,082.94

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte interno					200.00	
					-	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			200.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.200	41,658.82
						-

SUBTOTAL MANO DE OBRA		41,658.82
TOTAL COSTO DIRECTO		71,237.89

DISTRITO DE TURBO	EQUIPOS SANITARIOS		
ITEM :	Separador de orinales acero inoxidable 50x90	No.	7.6
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
acero inoxidable 50x90		und	$ 483,000	1.00	483,000.00
					-
					-
			SUBTOTAL MATERIALES		483,000.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	6,740.88
SUBTOTAL EQUIPO		6,740.88

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte materiales			1.00	13,000.00	13,000.00
					-
				SUBTOTAL TRANSPORTE	13,000.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.400	83,317.63
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.400	51,499.97
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			134,817.60
TOTAL COSTO DIRECTO						637,558.48

DISTRITO DE TURBO	EQUIPOS SANITARIOS		
ITEM :	Dispensador de toallas	No.	7.7
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
repuesto de toallas		und	$ 74,400	1.00	74,400.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			74,400.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,287.50
				SUBTOTAL EQUIPO		1,287.50

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte interno					220.00	
					-	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			220.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
						-
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.200	25,749.98
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			25,749.98
TOTAL COSTO DIRECTO						101,657.48

DISTRITO DE TURBO	EQUIPOS SANITARIOS		
ITEM :	Suministro de tapas vaivén	No.	7.8
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
Plana 10L"		Und	$ 64,285	1.00	64,285.00
					-
					-
			SUBTOTAL MATERIALES		64,285.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	643.75
SUBTOTAL EQUIPO		643.75

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte material					220.00
					-
			SUBTOTAL TRANSPORTE		220.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
						-
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.100	12,874.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			12,874.99
TOTAL COSTO DIRECTO						78,023.74

DISTRITO DE TURBO	EQUIPOS SANITARIOS		
ITEM :	Suministro e instalación de griferia para lavaplatos	No.	7.9
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
Griferia lavaplatos		Und	$ 95,000	1.00	95,000.00	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL MATERIALES		95,000.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	2,082.94
				SUBTOTAL EQUIPO		2,082.94

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte material					450.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		450.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
						-
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.200	41,658.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		41,658.82
TOTAL COSTO DIRECTO						139,191.76

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro e instalación de puerta en aluminio color mate con diferentes medida	No.	8.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Puerta metalica según la medida		und	##########	1.00	1,148,850.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			1,148,850.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	3,707.48
				SUBTOTAL EQUIPO		3,707.48

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales			1.00	35,000.00	35,000.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		35,000.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.22	45,824.70
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.220	28,324.98
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			74,149.68
			TOTAL COSTO DIRECTO			1,261,707.16

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro e instalación de ventanas en aluminio color mate de 1.8x1.2. Incluye suministro, instalación y mano de obra.	No.	8.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
1.8x1.2		Und	##########	1.00	1,162,512.00
					-
					-
			SUBTOTAL MATERIALES		1,162,512.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	3,370.44
SUBTOTAL EQUIPO		3,370.44

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte interno					5,500.10
					-
			SUBTOTAL TRANSPORTE		5,500.10

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.20	41,658.82
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.200	25,749.98
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			67,408.80
TOTAL COSTO DIRECTO						1,238,791.34

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro e instalación de ventanas en aluminio color mate de 1.5x0.5 . Incluye suministro, instalación , mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	8.3
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
1.5x0.5m		Und	403,650.00	1.00	403,650.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			403,650.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	2,527.83
				SUBTOTAL EQUIPO		2,527.83

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					2,500.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		2,500.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.15	31,244.11
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.150	19,312.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			50,556.60
TOTAL COSTO DIRECTO						459,234.43

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro e instalación de ventanas en aluminio color mate de 0.5x0.5. Incluye suministro, instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	No.	8.4
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
0.5x0.5m		Und	221,100.00	1.00	221,100.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			221,100.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	3,707.48
				SUBTOTAL EQUIPO		3,707.48

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					1,036.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		1,036.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.22	45,824.70
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.220	28,324.98
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			74,149.68
TOTAL COSTO DIRECTO						299,993.16

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro e instalación de puertas en madera	No.	8.5
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
similar			##########	1.00	1,382,400.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			1,382,400.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	3,033.40
				SUBTOTAL EQUIPO		3,033.40

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales			1.00	35,000.00	35,000.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		35,000.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.180	23,174.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			60,667.92
TOTAL COSTO DIRECTO						1,481,101.32

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro e instalación de puerta vidriera lamina aluminio galvanizado de 3.5x2.7 en vidrio templado . Incluye suministro, instalación y mano de obra	No.	8.6
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
galavnizado		und	##########	1.00	6,839,910.00
					-
					-

SUBTOTAL MATERIALES **6,839,910.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	**0.05**	3,033.40
SUBTOTAL EQUIPO		**3,033.40**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte materiales			1.00	35,000.00	35,000.00
					-

SUBTOTAL TRANSPORTE **35,000.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.180	23,174.99

SUBTOTAL MANO DE OBRA	**60,667.92**
TOTAL COSTO DIRECTO	**6,938,611.32**

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro e instalación de puerta vidriera lamina aluminio galvanizado de 2.4x2.0 en vidrio templado. Incluye suministro, instalación y mano de obra	No.	8.7
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
la medida		Und	##########	1.00	3,435,673.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			3,435,673.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	3,033.40
				SUBTOTAL EQUIPO		3,033.40

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales			1.00	25,000.00	25,000.00	
					-	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			25,000.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.180	23,174.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			60,667.92
			TOTAL COSTO DIRECTO			3,524,374.32

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro e instalación de pasamanos de 2"	No.	8.8
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
innoxidable		m	212,750.00	1.00	212,750.00
Mortero 1:3 en obra		m	580,380.33	0.01	5,803.80
					-

SUBTOTAL MATERIALES 218,553.80

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	3,033.40
SUBTOTAL EQUIPO		3,033.40

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte materiales					1,850.00

SUBTOTAL TRANSPORTE 1,850.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.180	23,174.99

SUBTOTAL MANO DE OBRA 60,667.92

TOTAL COSTO DIRECTO 284,105.12

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Mantenimiento de puertas , incluye pintada, mantenimiento a bisagras y todo lo necesario para su correcto manteamiento.	No.	8.9
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
Mantenimiento de puertas		Und	402,500.00	1.00	402,500.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			402,500.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	965.62
				SUBTOTAL EQUIPO		965.62

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					1,036.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		1,036.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.150	19,312.49	
				SUBTOTAL MANO DE OBRA			19,312.49
TOTAL COSTO DIRECTO							423,814.11

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro e instalación de ventana en aluminio galvanizado lo largo del archivo.	No.	8.10
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
Venta en aluminio		m2	570,000.00	1.00	570,000.00
					-
					-
			SUBTOTAL MATERIALES		570,000.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	3,033.40
SUBTOTAL EQUIPO		3,033.40

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Trasnporte materiales					950.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE		950.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.180	23,174.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			60,667.92
			TOTAL COSTO DIRECTO			634,651.32

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable de 2.2x0.6 en cocineta. Incluye suministro, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	8.11
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
inoxidable		Und	##########	1.00	2,064,000.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			2,064,000.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	3,033.40
				SUBTOTAL EQUIPO		3,033.40

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					20,000.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		20,000.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.180	23,174.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			60,667.92
			TOTAL COSTO DIRECTO			2,147,701.32

DISTRITO DE TURBO	CARPRINTERIA METALICA		
ITEM :	Suministro, transporte e instalación de ventanas con medidas de 2.5 x 1,5 m, incluye cuerpo fijo y cuerpo deslizable en aluminio color natural. Incluye materiales, accesorios, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, y todo lo necesario para su correcta instalación.	No.	8.12
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
Venta en aluminio		und	##########	1.00	1,980,000.00	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			1,980,000.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	3,033.40
				SUBTOTAL EQUIPO		3,033.40

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					20,000.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		20,000.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.18	37,492.94	
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.180	23,174.99	
				SUBTOTAL MANO DE OBRA			60,667.92
				TOTAL COSTO DIRECTO			2,063,701.32

DISTRITO DE TURBO	FACHADA		
ITEM :	Resane de elementos perteneciente a la fachada (aplacados)	No.	9.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m3

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Mortero 1:4		M3	509,200.33	1.00	509,200.33	
			SUBTOTAL MATERIALES			509,200.33

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Andamio tramo completo			$ 35,500.00	25.00	1,420.00	
				EQUIPO		1,420.00
				H. MENOR	0.05	1,179.65
				SUBTOTAL EQUIPO		2,599.65

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte interno material					650.00	
Transporte de equipos					950.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			1,600.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.07	14,580.59
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	9,012.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			23,593.08
			TOTAL COSTO DIRECTO			536,993.06

DISTRITO DE TURBO	FACHADA	

ITEM :	Recateada y aplicación de pintura color crema para exteriores en elementos de fachada	No.	9.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
Pintura tipo color crema		Gln	109,000.00	0.08	8,720.00	
Lija n° 180		und	2,100.00	0.10	210.00	72.00
Can hasta 2.80 m		und	2,400.00	0.10	240.00	
			SUBTOTAL MATERIALES			**9,170.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Andamio tramo completo			$ 35,500.00	25.00	1,420.00	
				EQUIPO		1,420.00
				H. MENOR	**0.05**	1,387.95
				SUBTOTAL EQUIPO		**2,807.95**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte de equipos					1,050.00	
Transporte materiales					550.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			**1,600.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.09	18,746.47
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	9,012.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**27,758.96**
TOTAL COSTO DIRECTO						**41,336.91**

DISTRITO DE TURBO	**FACHADA**	

ITEM :	Suministro, transporte y aplicación de ácido nitrico e hidrosolve o similar para lavada de muros exteriores e interiores, hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	No.	**9.3**
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
limpiador sika rinse o similar		Gln	40,440.00	0.20	8,088.00
Can hasta 2.80 m		und	2,400.00	0.10	240.00

SUBTOTAL MATERIALES	**8,328.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Andamios completo			$ 35,500.00	25.00	1,420.00

EQUIPO		1,420.00
H. MENOR	**0.05**	1,179.65
SUBTOTAL EQUIPO		**2,599.65**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte de equipos					1,550.00
Transporte interno					550.00

SUBTOTAL TRANSPORTE	**2,100.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.07	14,580.59
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	9,012.49

SUBTOTAL MANO DE OBRA	**23,593.08**
TOTAL COSTO DIRECTO	**36,620.73**

ITEM :	Aplicación de pintura para exteriores color ladrillo mate sobre fachada. Incluye limpieza de la superficie.	No.	9.4
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
Pintura tipo ladrillo mate		Gln	104,475.00	0.08	8,358.00
Can hasta 2.80 m		und	2,300.00	0.10	230.00

SUBTOTAL MATERIALES **8,588.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Andamios			$ 35,500.00	25.00	1,420.00

EQUIPO		1,420.00
H. MENOR	**0.05**	3,370.44
SUBTOTAL EQUIPO		**4,790.44**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte de equipos					1,550.00
Transporte interno					550.00

SUBTOTAL TRANSPORTE **2,100.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.20	41,658.82
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.20	25,749.98

SUBTOTAL MANO DE OBRA	**67,408.80**
TOTAL COSTO DIRECTO	**82,887.24**

DISTRITO DE TURBO	**FACHADA**		
ITEM :	Aplicación de pintura gris basalto para mantenimiento de bordes y ranuras de fachada	No.	9.5
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
Pintura tipo gris basalto para exteriores		Gln	94,900.00	0.08	7,592.00	
Can hasta 2.80 m		und	2,300.00	0.30	690.00	
			SUBTOTAL MATERIALES			8,282.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Andamios			$ 35,500.00	25.00	1,420.00	
				EQUIPO		1,420.00
				H. MENOR	0.05	2,527.83
				SUBTOTAL EQUIPO		3,947.83

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte de equipos					1,180.00	
Transporte interno					550.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			1,730.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.15	31,244.11
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.15	19,312.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			50,556.60
			TOTAL COSTO DIRECTO			64,516.43

DISTRITO DE TURBO	FACHADA		
ITEM :	Suministro e instalación de teja pvc transparente plana en monumento de fachada	No.	9.6
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	M2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
similar		m2	52,250.00	1.05	54,862.50	
clavo corriente 1 pulg		lb	6,187.50	1.10	6,806.25	
4 varas		m	17,187.50	2.00	34,375.00	
			SUBTOTAL MATERIALES			**96,043.75**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Andamios			$ 35,500.00	25.00	1,420.00	
				EQUIPO		1,420.00
				H. MENOR	**0.05**	1,179.65
				SUBTOTAL EQUIPO		**2,599.65**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte interno material					200.00	
Transporte material					2,500.00	
Transporte de equipos					3,700.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			**6,400.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.07	14,580.59
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	9,012.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**23,593.08**
TOTAL COSTO DIRECTO						**128,636.48**

DISTRITO DE TURBO	FACHADA		
ITEM :	Vaciado in situ de elementos de fachada. Incluye suminsitro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	9.7
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
impermeable 25 kg o		und	99,900.00	0.20	19,980.00
			SUBTOTAL MATERIALES		19,980.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
			EQUIPO		-
			H. MENOR	0.05	1,348.18
			SUBTOTAL EQUIPO		1,348.18

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte interno material					650.00
					-
			SUBTOTAL TRANSPORTE		650.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.08	16,663.53
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.08	10,299.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			26,963.52
			TOTAL COSTO DIRECTO			48,941.70

DISTRITO DE TURBO	ESCALERAS		
ITEM :	Suministro e instalación guardascoba en zona de escaleras, incluye, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	10.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Pegante cerámica (pegacor blanco)		kg	$ 2,450.00	7.10	17,395.00	
baldosa de exteriores trafico alto 30x60 gris		m	$ 16,930.15	1.05	17,776.65	
mortero 1:4		m3	$ 509,200	0.0025	1,273.00	
Lechada		kg	$ 8,625	0.01	86.25	
				SUBTOTAL MATERIALES		36,530.91

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,853.74
				SUBTOTAL EQUIPO		1,853.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte interno					232.69	
Transporte materiales					950.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		1,182.69

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			37,074.84
TOTAL COSTO DIRECTO						76,642.18

DISTRITO DE TURBO	ESCALERAS		
ITEM :	Instalación y suministro de cerámica tipo exterior 30x60 trafico alto sobre escaleras	No.	10.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
(pegacor blanco)		kg	$ 2,450.00	7.10	17,395.00	
trafico alto 30x60 gris		m2	$ 46,600.00	1.05	48,930.00	
mortero 1:4		m3	$ 509,200	0.0250	12,730.01	
Lechada		kg	$ 8,625	0.01	86.25	
				SUBTOTAL MATERIALES		79,141.26

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	1,853.74
				SUBTOTAL EQUIPO		1,853.74

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte interno					458.74	
Transporte materiales					950.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		1,408.74

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.11	22,912.35
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			37,074.84
TOTAL COSTO DIRECTO						119,478.58

DISTRITO DE TURBO	ESCALERAS		
ITEM :	suministro e instalación de borde antideslizante con indicativo de cintas de seguridad	No.	10.3
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
Cinta antideslizante		M	7,320.00	1.10	8,052.00
			SUBTOTAL MATERIALES		8,052.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	1,179.65
SUBTOTAL EQUIPO		1,179.65

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte interno					200.00
			SUBTOTAL TRANSPORTE		200.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.07	14,580.59
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.07	9,012.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			23,593.08
TOTAL COSTO DIRECTO						33,024.73

DISTRITO DE TURBO	ESCALERAS		
ITEM :	Suministro e instalación de contra huella tipo mosaico Liston Esparta Multicolor 15x45cm	No.	10.4
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	und

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
15x45cm o similar		und	$ 18,240.00	1.00	18,240.00	
			SUBTOTAL MATERIALES			18,240.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	812.27
				SUBTOTAL EQUIPO		812.27

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte interno					210.00	
					-	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			210.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.01	2,082.94
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.11	14,162.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			16,245.43
TOTAL COSTO DIRECTO						35,507.70

DISTRITO DE TURBO	MUROS		
ITEM :	Construcción de muro en ladrillo de 12 cm de espesor. Incluye mortero de pega, revoque, suministro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción	No.	3.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
mortero 1:4		m3	509,200.33	0.0150	7,638.00	
Ladrillo N5		und	2,400.00	12.50	30,000.00	
Revoque de mortero		m3	509,200.33	0.04	17,822.01	
				SUBTOTAL MATERIALES		**55,460.02**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Andamio			$ 35,000	0.11	3,850.00	
Concretadora			$ 71,720	0.11	7,889.20	
Vibrador de concreto			$ 48,200	0.11	5,302.00	
				EQUIPO		17,041.20
				H. MENOR	**0.05**	1,685.22
					4.00	**18,726.42**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte Equipos				37,000.00	5,550.00	
Transporte internos					950.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			**6,500.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.10	20,829.41
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.10	12,874.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**33,704.40**
TOTAL COSTO DIRECTO						**114,390.84**

DISTRITO DE TURBO	LIMPIEZA	
ITEM :	Limpieza con desinfectante en superficies	No. 12.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA: 07/02/2024
		UNIDAD: m2

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
Escoba		UND	$ 13,100	0.02	262.00
Trapero		UND	$ 15,900	0.02	318.00
Detergente		LB	$ 5,750	0.03	172.50
Blanqueador		L	$ 4,370	0.01	43.70

SUBTOTAL MATERIALES	796.20

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO

EQUIPO		-
H. MENOR	0.05	515.00
SUBTOTAL EQUIPO		515.00

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Trasporte interno					60.60

SUBTOTAL TRANSPORTE	60.60

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	257,499.84	0.04	10,299.99

SUBTOTAL MANO DE OBRA	10,299.99
TOTAL COSTO DIRECTO	11,671.79

DISTRITO DE TURBO	LIMPIEZA		
ITEM :	Aseo general	No.	12.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	GB

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO	
					-	
Escoba		UND	$ 13,100	2.00	26,200.00	
Trapero		UND	$ 15,900	2.00	31,800.00	
Mangera riego polietileno negro		UND	$ 231,500	1.00	231,500.00	
Recogedor		UND	$ 5,200	1.00	5,200.00	
			SUBTOTAL MATERIALES			**294,700.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	**0.05**	58,982.70
				SUBTOTAL EQUIPO		**58,982.70**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materales					4,060.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		**4,060.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	3.50	729,029.30
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	3.50	450,624.72
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**1,179,654.02**
TOTAL COSTO DIRECTO						**1,537,396.72**

DISTRITO DE TURBO	RED SANITARIA		
ITEM :	Mantenimiento de redes internas de hidráulicas para la para la cocina y baños, incluye lavado con agua a presión después de la limpieza, retiro y cambio de tubería en mala condición de Ø1" Ø1/2", Ø3/4" de tubería PVC-P, a una longitud de 0 a 3m .	No.	13.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	GB

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO
Tubería pvc-p y accesorios			$ 38,250.00	5.00	191,250.00
					-
			SUBTOTAL MATERIALES		191,250.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Bomba presurizadora			$125,000.00	1.00	125,000.00
				EQUIPO	125,000.00
				H. MENOR 0.05	16,852.20
				SUBTOTAL EQUIPO	141,852.20

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte materiales					5,500.00
					-
				SUBTOTAL TRANSPORTE	5,500.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	1.00	208,294.09
ayudante de construcción	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	1.00	128,749.92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		337,044.01
				TOTAL COSTO DIRECTO		675,646.21

DISTRITO DE TURBO	RED SANITARIA		
ITEM :	Reposición de tubería PVC-S red principal interna de alcantarillado de primer y segundo piso. Incluye localización, trazado y replanteo, suministro de materiales, soldadura, limpiador, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	13.2
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	GB

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
6"		m	$ 45,600	40.00	1,824,000.00
incluye accesorios		m	$ 3,561.60	50.00	178,080.00
Demolición de piso		m2	$ 44,500.00	11.40	507,300.00
Concreto de nivelación		m3	$692,335.96	1.76	1,218,511.28
codo 6"		und	$141,450.00	6	848,700.00
Soldadura		1/4	$ 88,700.00	1	88,700.00

SUBTOTAL MATERIALES	4,665,291.28

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Cortadora			$ 48,000	1.00	48,000.00
Concretadora			$ 71,720	1.00	71,720.00
Vibrador de concreto			$ 48,200	1.00	48,200.00

EQUIPO		167,920.00
H. MENOR	0.05	67,408.80
SUBTOTAL EQUIPO		235,328.80

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte de equipo					37,000.0
Transporte materiales					$ 27,500

SUBTOTAL TRANSPORTE	64,500.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	4.000	833,176.34
ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	257,499.84	2.00	514,999.68

SUBTOTAL MANO DE OBRA	1,348,176.02
TOTAL COSTO DIRECTO	6,313,296.10

DISTRITO DE TURBO	RED SANITARIA		
ITEM :	Reposición de tubería PVC-S para baños de salida sanitaria de diámetro variable entre Ø3" y Ø2" de tubería .Incluye localización, trazado y replanteo, suministro de materiales, soldadura, limpiador, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No.	13.3
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	GB

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye	V/R. UNITARIO
de 2 " 3" incluye accesorios		Und	$ 18,960	25.00	474,000.00
Demolición de piso		m2	$ 44,500.00	18.40	818,800.00
Concreto de nivelación		m3	$650,000.00	1.84	1,196,000.00
codo 2"		und	$ 15,840.00	8	126,720.00
Soldadura		1/4	$ 88,700.00	1	88,700.00

SUBTOTAL MATERIALES	2,704,220.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
Cortadora			$ 48,000	1.00	48,000.00
Concretadora			$ 71,720	1.00	71,720.00
Vibrador de concreto			$ 48,200	1.00	48,200.00

EQUIPO		167,920.00
H. MENOR	0.05	33,704.40
SUBTOTAL EQUIPO		201,624.40

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL
Transporte de equipo					37,000.00
Transporte materiales					$ 25,868

SUBTOTAL TRANSPORTE	62,868.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	2.000	416,588.17
ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	257,499.84	1.00	257,499.84

SUBTOTAL MANO DE OBRA	674,088.01
TOTAL COSTO DIRECTO	3,642,800.41

DISTRITO DE TURBO	ACERO		
ITEM :	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado FY= 60.000 psi corrugado. Incluye suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todo lo necesario para su correcta instalación	No.	14.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	08/02/2024
		UNIDAD:	kg

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Alambre negro		kg	10,680.00	0.03	320.40	
Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi)		kg	6,800.00	1.05	7,140.00	
					-	
					-	
				SUBTOTAL MATERIALES		7,460.40

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENT	V/R UNITARIO	
Herramienta menor						
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	349.35
				SUBTOTAL EQUIPO		349.35

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	Cantidad	Unidad	TARIFA	V/R TOTAL	
Trasnporte externo				460.00	460.00	
Transporte interno					220.00	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		680.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	0.015	3,124.41
ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	257,499.84	0.02	3,862.50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		6,986.91
				TOTAL COSTO DIRECTO		15,476.66

105

SALARIO MENSUAL Y PRESTACIONES SOCIALES

(SMMLV) Y OTROS.	
SALARIO MENSUAL (SMMLV).	2,282,800
SUBSIDIO DE TRANSPORTE.	162,000
DIAS FESTIVOS.	17
SALARIO DIA.	76,093

	NOMBRE DEL CARGO.		
	AYUDANTE.	OFICIAL.	PROFESIONAL.
VALOR BASE DIA.	76,093	125,554	245,018
SALARIO BASE MENSUAL.	2,282,800	3,766,620	7,350,533
SALARIO REAL MES.	3,862,498		
Prestaciones y sobrecostos por tiempo no laborado pero si pagado (%).	69.2%	65.9%	61.3%

NOMBRE DEL GARGO.	AYUDANTE.	OFICIAL.	PROFESIONAL.
CAMPO U OFICIO.	CAMPO.	CAMPO.	CAMPO.

	DESCRIPCION.		FORMULA.	VALOR.	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SALARIO.	BASE.							
	Salario Mensual.	A	A	2,282,800		3,766,620		7,350,533	
	Subsidio de Transporte mensual. (1).	B	Estipulado por la ley.	162,000		162,000		0.0	
	Salario Anual. (360).	C	360*(A/30)	**27,393,600**		**45,199,440**		**88,206,400**	
	Subsidio de Transporte Anual.	D	(B/30)*(365-festivos-3)	1,863,000	6.8%	1,863,000	4.1%	0.0	0.0%
2	PRESTACIONES.								
	Cesantia Anual.		C*30/360	2,282,800	8.3%	3,766,620	8.3%	7,350,533	8.3%
	Interes de Cesantia.		12% Cesantias.	273,936	1.0%	451,994	1.0%	882,064	1.0%
	Vacaciones (15 dias).		0,5*A	1,141,400	4.17%	1,883,310	4.17%	3,675,267	4.17%
	Prima (30 dias).		C*30/360	2,282,800	8.3%	3,766,620	8.33%	7,350,533	8.3%
3	SEGURIDAD SOCIAL.								
	Pensión.		12%*C	3,287,232	12.0%	5,423,933	12.0%	10,584,768	12.0%
	Salud (Medicina Familiar).		8,5%*C	2,328,456	8.5%	3,841,952	8.5%	7,497,544	8.5%
	Riesgos Profesionales (2)		6,96%*C(campo), 0,522%(oficina).	1,906,595	6.96%	3,145,881	6.96%	6,139,165	7.0%
4	DOTACION.								
	Dotación (3 veces al año).		150.000*3	450,000	1.6%	450,000	1.0%	450,000	0.5%
5	APORTES SENA.								
	aporte Ordinario.		2.0%*C	547,872	2.0%	903,989	2.0%	1,764,128	2.0%
	Fondo Institucional de la Construcción (3).		C*(1SMMLV/40)/Salario mes en estudio	684,840	2.5%	1,129,986	2.5%	2,205,160	2.5%
6	OTROS APORTES.								
	I.C.B.F.		3.0%*C	821,808	3.0%	1,355,983	3.0%	2,646,192	3.0%
	Caja de Compensación, Subsidio Familiar.		4.0%*C	1,095,744	4.0%	1,807,978	4.0%	3,528,256	4.0%
	VALOR SALARIO REAL.	E		**46,360,083**	**69.2%**	**74,990,686**	**65.9%**	**142,280,010**	**61.3%**
7	SOBRECOSTO DIAS EFEC. TRABAJADOS.								
	Dias Pagados.	F	E/(A/30)	609		597		581	
	Dias Reales trabajados.	G	365-(52dom.+17fest.+15vac.+3perm.)	278		278		278	
	Recargo Real por Prestaciones, Aportes a la ley y por tiempos no laborados pero si pagados.	H	((dias pagados F/dias reales trabajados G)*100%)-100%salario.	**69.2%**		**65.9%**		**61.3%**	
	VALOR SALARIO EFECTIVO ANUAL.	J	C+C*H	**46,349,971**	**169.2%**	**74,985,871**	**165.9%**	**142,276,923**	**161.3%**
	VALOR SALARIO EFECTIVO MES.		J/12	**3,862,498**		**6,248,823**		**11,856,410**	

DISTRITO DE TURBO	LLENO		
ITEM :	Llenos con material de préstamo, compactado mecánicamente en capas horizontales no mayores a 0.20 m. Incluye suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, y todo lo necesario para su correcta ejecución	No.	**15.1**
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	m3

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Material prestamo		m3	$ 87,000.00	1.3	$ 113,100.00	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			**113,100.00**

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
Vibrocompactador Tipo Saltarín			$ 144,000.00	$ 0.09	$ 12,960.00000	
				EQUIPO		12,960.00
				H. MENOR	**0.05**	965.62
				SUBTOTAL EQUIPO		**13,925.62**

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Agregados pétreos	m3-km	10	1850	1.1	$ 20,350.00	
Transporte equipos					5,500.00	
			SUBTOTAL TRANSPORTE			**25,850.00**

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
ayudante entendido	1	76,093.33	52,656.59	128,749.92	0.15	19,312.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**19,312.49**
TOTAL COSTO DIRECTO						**172,188.11**

DISTRITO DE TURBO	TRASLADO MOBILIARIO		
ITEM :	Traslado y reubicación de equipo mobiliario	No.	16.1
OBRA:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	FECHA:	07/02/2024
		UNIDAD:	GB

MATERIALES

NOMBRE		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD incluye desperdicio	V/R. UNITARIO	
Plastico negro 6mt		Rollo	$ 542,000	1.00	542,000.00	
Cinta strech transparente		und	$ 26,700	2.00	53,400.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL MATERIALES			595,400.00

EQUIPO

DESCRIPCION		TIPO	VR/DIA	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO	
				EQUIPO		-
				H. MENOR	0.05	128,093.33
				SUBTOTAL EQUIPO		128,093.33

TRANSPORTES

MATERIAL	V. Ó P.	DISTANCIA	M³/KM.	TARIFA	V/R TOTAL	
Transporte materiales					1,850.00	
					-	
				SUBTOTAL TRANSPORTE		1,850.00

MANO DE OBRA

NOMBRE	Cantidad	JORNAL	PRESTACIO	JORNAL T.	RENDIMIENT	V/R UNITARIO
oficial de construcción	1	125,554.00	82,740.09	208,294.09	5.500	##########
ayudante de construcción	2	76,093.33	52,656.59	128,749.92	5.50	##########
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			##########
			TOTAL COSTO DIRECTO			##########

CÁMARA DE COMERCIO DE URABA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 21/03/2024 - 11:48:50
Recibo No. S000441335, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PTpDAuCtbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=44 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONCRETOS DE URABA S.A.S.
Nit : 901135546-8
Domicilio: Apartado, Antioquia

MATRÍCULA

Matrícula No: 87509
Fecha de matrícula: 27 de noviembre de 2017
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 26 de septiembre de 2023
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 104 B 107 -29 - Laureles
Municipio : Apartado, Antioquia
Correo electrónico : concretosdeuraba@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3204721200
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 104 B 107 -29 - Laureles
Municipio : Apartado, Antioquia
Correo electrónico de notificación : concretosdeuraba@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3204721200

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 22 de noviembre de 2017 de la Asamblea Constitutiva de Apartado, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2017, con el No. 15337 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONCRETOS DE URABA S.A.S.

NOMBRAMIENTOS

CÁMARA DE COMERCIO DE URABA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 21/03/2024 - 11:48:50
Recibo No. S000441335, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PTpDAuCtbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=44 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 22 de febrero de 2018 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de abril de 2018 con el No. 15730 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES PUELLO LOPEZ	C.C. No. 1.027.957.096

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4111
Otras actividades Código CIIU: F4220 N7730

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE URABA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

CÁMARA DE COMERCIO DE URABA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 21/03/2024 - 11:48:50
Recibo No. S000441335, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PTpDAuCtbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=44 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

Ingresos por actividad ordinaria : $79.989.600.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
B. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE URABA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

GLORIA CECILIA DURANGO ZAPATA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CAMARA DE COMERCIO DE URABA
CONCRETOS DE URABA S.A.S.
Fecha expedición: 2024/04/04 - 10:41:59 **** **Recibo No.** S000448297 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20240404-0036

CODIGO DE VERIFICACIÓN jqWHFfnvHA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONCRETOS DE URABA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901135546-8
ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN
DOMICILIO : APARTADO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 87509
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 27 DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 04 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 1,014,976,263.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 104 B 107 -29
BARRIO : LAURELES
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05045 - APARTADO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3204721200
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : concretosdeuraba@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 104 B 107 -29
MUNICIPIO : 05045 - APARTADO
BARRIO : LAURELES
CORREO ELECTRÓNICO : concretosdeuraba@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : concretosdeuraba@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA , REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15337 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONCRETOS DE URABA S.A.S..

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN CEMENTO Y YESO. B. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. C. CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO. D. ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES TANGIBLES. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADESSIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	20.000.000,00	1.000,00	20.000,00
CAPITAL SUSCRITO	5.000.000,00	250,00	20.000,00
CAPITAL PAGADO	5.000.000,00	250,00	20.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 22 DE FEBRERO DE 2018 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15730 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	PUELLO LOPEZ ANDRES	CC 1,027,957,096

CERTIFICA - ACLARACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE EN CASO DE AUSENCIA O INCAPACIDAD TEMPORAL Y/O PERMANENTE Y QUE DEBE SER DESIGNADO DE IGUAL FORMA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. CUANDO LO AMERITE.

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $452,856,983
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
B. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

CAMARA DE COMERCIO DE URABA
CONCRETOS DE URABA S.A.S.
Fecha expedición: 2024/04/04 - 10:41:59 **** **Recibo No.** S000448297 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20240404-0036

CODIGO DE VERIFICACIÓN jqWHFfnvHA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,900

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE URABA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=44 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación jqWHFfnvHA

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DE URABA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 21/03/2024 - 11:48:54
Recibo No. S000441335, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZcdyuCsK6y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=44 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: CONCRETOS DE URABA S.A.S.
NIT: 901135546-8
MATRICULA MERCANTIL: 87509
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 27/11/2017
NÚMERO DEL PROPONENTE: 1450
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 24/10/2023
ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA: MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27/11/2017
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO: N/A
FECHA DEL DOCUMENTO: 22/11/2017
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

CÁMARA DE COMERCIO DE URABA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 21/03/2024 - 11:48:54
Recibo No. S000441335, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZcdyuCsK6y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=44 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE: PUELLO LOPEZ ANDRES
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadania - 1027957096
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE EN CASO DE AUSENCIA O INCAPACIDAD TEMPORAL Y/O PERMANENTE Y QUE DEBE SER DESIGNADO DE IGUAL FORMA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. CUANDO LO AMERITE.

FACULTADES :

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. **FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:** LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CÁMARA DE COMERCIO DE URABA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 21/03/2024 - 11:48:54
Recibo No. S000441335, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZcdyuCsK6y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=44 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 104 B 107 -29
MUNICIPIO:05045 - APARTADO
DEPARTAMENTO:ANTIOQUIA
TELEFONO 1:3204721200
CORREO ELECTRÓNICO:concretosdeuraba@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 104 B 107 -29
MUNICIPIO:05045 - APARTADO
DEPARTAMENTO:ANTIOQUIA
TELEFONO 1 :3204721200
CORREO ELECTRÓNICO:concretosdeuraba@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

SITUACIÓN DE CONTROL No.1 :
NOMBRE :CONCRETOS DE URABA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:00901135546
DOMICILIO :05045 - APARTADO
TIPO :MATRIZ

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$560.836.125,00
ACTIVO TOTAL	:	$579.026.125,00
PASIVO CORRIENTE	:	$82.048.401,00
PASIVO TOTAL	:	$282.048.401,00
PATRIMONIO	:	$296.977.724,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$129.709.059,00
GASTOS DE INTERESES	:	$36.000.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$183.009.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$513.322.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$25.435.640,00
PASIVO TOTAL	:	$25.435.640,00
PATRIMONIO	:	$487.886.360,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$14.660.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE	:	$273.190.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$773.190.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$98.577.000,00
PASIVO TOTAL	:	$98.577.000,00

PATRIMONIO	:	$674.613.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$46.200.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	6,83
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,48
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	3,60

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	7,19
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,04
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,77
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,12
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,43
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,22

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,02

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCRETOS DE URABA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :19,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCRETOS DE URABA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :51,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCRETOS DE URABA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DIQUE CONSTRUCTORES S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :298,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCRETOS DE URABA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DIQUE CONSTRUCTORES S.A.S.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :417,19

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

***** EXPERIENCIA No.5 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCRETOS DE URABA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESCOBAR HD CONSTRUCCIONES S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :160

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCRETOS DE URABA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESCOBAR HD CONSTRUCCIONES S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :171,73

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

CÁMARA DE COMERCIO DE URABA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 21/03/2024 - 11:48:55
Recibo No. S000441335, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZcdyuCsK6y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=44 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCRETOS DE URABA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESCOBAR HD CONSTRUCCIONES S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :49,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCRETOS DE URABA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO ASOMURA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :273,02

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 8117 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2023.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ

CÁMARA DE COMERCIO DE URABA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 21/03/2024 - 11:48:55
Recibo No. S000441335, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZcdyuCsK6y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=44 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $68,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE URABA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14803289591

(415)7707212489984(8020) 000001480328959 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 3 5 5 4 6	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONCRETOS DE URABA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONCRETOS DE URABA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Apartadó 0 4 5

41. Dirección principal
CL 104 B 107 29

42. Correo electrónico andrespuello.contador@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 7 2 1 2 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 5	2 0 1 7 1 1 2 2	4 1 1 1	2 0 1 7 1 1 2 2	4 2 2 0	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 25 / 00 : 15: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803289591

(415)7707212489984(8020) 000001480328959 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 3 5 5 4 6	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 7 1 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 1 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 8 7 5 0 9	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 4 5	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 7 1 1 2 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803289591

(415)7707212489984(8020) 000001480328959 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 3 5 5 4 6	8	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 7 9 5 7 0 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PUELLO	LOPEZ	ANDRES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

INVITACIÓN ÚNICA N° EDUH-OC-005-2024

El suscrito (a) declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8° y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 núm. 7° y 52 de la citada norma y la Ley 1474 de 2011 y, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que representó.

Dado en el Distrito de Turbo, Antioquia, a los diez (10) días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024)

Andres Puello Lopez
C.C. N°1027957096, Expedida en el municipio de Apartadó

130

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 243881023

PIB
14:21:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de marzo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANDRES PUELLO LOPEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1027957096:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

INVITACIÓN ÚNICA N° EDUH-OC-005-2023

Distrito de Turbo, Antioquia, 10 de Abril de 2024

Señor:
CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo EDUH TURBO
Distrito de Turbo, Antioquia

REF. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El suscrito ANDRES PUELLO LOPEZ identificado como se indica al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de CONCRETOS DE URABA S.A.S (en adelante el "Proponente") y, en caso de Uniones temporales, Consorcios y Promesas de Constitución de Sociedad Futura, actuando también en nombre y representación de cada uno de sus integrantes del Consorcio Unión temporal o promitentes, manifiesto la voluntad de apoyar la acción del Estado Colombiano y de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible –EDUH, para fortalecer la transparencia en los procesos de selección y la responsabilidad de rendir cuentas. Por lo tanto, de manera unilateral en nombre de mi (s) representado (s) suscribo el presente Compromiso Anticorrupción, asumiendo los siguientes compromisos:

Primero:

a) No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario, miembro trabajador o subcontratista de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible –EDUH, o cualquier otro funcionario del Estado que tenga o haya tenido que ver con el proceso, en relación con su propuesta o con la contratación.
b) No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra en las conductas indicadas en el numeral 1.1 anterior.
c) Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumpliendo de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso.
d) No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como consecuencia la colusión del proceso o el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como efecto la desviación de la adjudicación del contrato. Nombre o razón social del proponente, sus integrantes y sus promitentes.

Nombre: Andres Puello Lopez
CC Nro. 1027957096
Dirección: Calle 104B N° 107 – 29
Teléfonos: 320 472 12 00
Correo electrónico: concretosdeuraba@gmail.com
Ciudad: Apartadó
Firma:

INVITACIÓN ÚNICA N° EDUH-OC-005-2024

CERTIFICADO DE ORIGEN LICITO DE RECURSOS

Yo, ANDRES PUELLO LOPEZ, identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1027957096, expedida en el municipio de APARTADÓ, persona natural, manifiesto bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la sociedad son de origen lícito y serán empleados en el desarrollo de este contrato una vez me sea adjudicado.

Andres Puello Lopez
C.C. N°1027957096
Persona Natural

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 180661783

WEB
16:45:33
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de marzo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONCRETOS DE URABA S.A.S. identificado(a) con Cédula de NIT 901135546:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 243881023

PIB
14:21:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de marzo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANDRES PUELLO LOPEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1027957096:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/04/2024 04:19:55 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1027957096 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **89368183** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de marzo de 2024, a las 14:17:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	901135546
Código de Verificación	901135546240321141702

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de marzo de 2024, a las 14:18:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1027957096
Código de Verificación	102795709624032114 1818

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:54:08 AM horas del 20/11/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1040326890**

Apellidos y Nombres: **BARRIENTOS LONDOÑO ANDRES FELIPE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO 1027957096

APELLIDOS Y NOMBRES

PUELLO LOPEZ
ANDRES

SE AL EJERCITO DE:

1ª LINEA	2ª LINEA	3ª LÍNEA
31 - DIC	31 - DIC	31 - DIC
2018	2028	2038

PROFESION BACHILLER

FECHA DE EXP.:

CDTE. DE DISTRITO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.027.957.096
PUELLO LOPEZ
APELLIDOS
ANDRES
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1988
APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-SEP-2006 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

INVITACIÓN ÚNICA N° EDUH-OC-005-2024

PERSONAS JURÍDICA

Yo, identificado (a) con CC. 1027957096 de APARTADÓ, de acuerdo con lo señalado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su articulo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (si aplica) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.

Dado en el Distrito de Turbo, Antioquia, a los diez (10) días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024)

Andres Puello Lopez
C.C. N°1027957096, Expedida en el municipio de Apartadó

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-03-13, 12:44:20 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 69586298

Periodo Cotización 202402 **Periodo Servicio** 202403

Cliente:

PAGADA 2024-03-13

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETOS URABA SAS				
Documento	NI 901135546	**Dirección**	CL 104B SUR #107 - 29		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204721200		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PUELLO LOPEZ ANDRES	**Identificación**	CC 1027957096		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037672611		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					URRUTIA ORTIZ SARA YINETH	5837000 - 5	000000001	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X																0	30	30	30			F	$ 2.500.000	230201		16 %	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.500.000	$ 174.000	CCF04	4 %	$ 2.500.000	$ 100.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 174.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

241

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONCRETOS DE URABA SAS

SIGLA: CONCRETOS DE URABA — NIT No. 901135546

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO:

ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____

TIPO: [ ] (VER AL RESPALDO)

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:

CLASE: [1] [2] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA — PAÍS: COLOMBIA — DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADÓ — DIRECCIÓN: CL 104 B# 107 29

TELÉFONOS: 3204721200 — FAX: — APARTADO AÉREO:

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 SERVICIOS DE CONTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	2 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO
3 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	4 OBRAS DE INGENIERIA
5	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FNRA		X	8283124	1/09/2018	15,000,000
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FNRA		X	8283124	1/08/2020	45,000,000
DIQUE CONSTRUCTORES S.A.S		X	3127917318	5/09/2020	261,821,000
DIQUE CONSTRUCTORES S.A.S		X	3127917318	20/12/2018	325,931,000
ESCOBAR HD CONSTRUCCIONES S.A.S		X	6013398	18/06/2018	125,000,000
ESCOBAR HD CONSTRUCCIONES S.A.S		X	6013398	2/06/2019	142,220,000
ESCOBAR HD CONSTRUCCIONES S.A.S		X	6013398	2/03/2020	43,500,000

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: PUELLO — SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): LOPEZ — NOMBRES: ANDRES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] — NÚMERO: 1027957096 — ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal [X] Apoderado [ ] — CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ 400,000,000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES: _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA — FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE	CIUDAD Y FECHA

Certificado
Bancario

Lunes, 21 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONCRETOS DE URABA SAS identificado(a) con NIT 901135546, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	54986611706	2017/12/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIQUE CONSTRUCTORES S.A.S.

NIT. 901.008.583-7

DIQUE CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 901.008.583-7

CERTIFICA:

Certificamos que la empresa CONCRETOS DE URABÁ identificada con NIT ***901.135.546***, ha suscrito CON DIQUE CONSTRUCTORES S.A.S. un contrato de mano de obra de Construcción con las siguientes características

CONTRATO: 012 del 15 de septiembre de 2018.
OBJETO: Contrato de mano de obra para la construcción de una bodega.
VALOR DEL CONTRATO: Trescientos veinte cinco millones, novecientos treinta y un mil pesos ($ 325.931.000).
FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 2018.

El contrato en mención se ejecutó satisfactoriamente.

Se firma en la ciudad de Apartadó a solicitud del interesado a los 25 días del mes de diciembre de 2020.

Cordialmente,

Juan David Corr

JUAN DAVID CORREA DIAZ
CC. 1.037.609.270
Representante legal

ESCOBAR HD CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 830.514.340-7

CERTIFICA:

Que de conformidad con los documentos que obran en el archivo de la entidad, se encontró que la entidad denominada CONCRETOS DE URABÁ identificada con NIT ***901.135.546***, ha suscrito con *la* ESCOBAR HD CONSTRUCCIONES S.A.S. un contrato de MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO: 026 suscrito el 02 de febrero de 2019
VALOR DEL CONTRATO: Ciento cuarenta y cinco millones doscientos veinte mil pesos ($ 145.220.000).
FECHA DE INICIO: 02 de febrero de 2019.
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 de junio de 2019.

El contrato en mención se ejecutó satisfactoriamente cumpliéndose a cabalidad los objetivos planteados para este proyecto.

Se firma en la ciudad de Medellín a solicitud del interesado a los 25 días del mes de junio de 2018.

Cordialmente,

HERNAN DARIO ESCOBAR HURTADO
CC. 98.696.581
Representante legal