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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

MC-015-2024 
 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA, en 
adelante la “Entidad”, procede a elaborar el análisis del sector, los estudios y documentos 
previos para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN 
EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2024050550001 “MEJORAMIENTO DE VÍAS 
URBANAS SECTOR TANQUE Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA - 

ANTIOQUIA”. 
 

1. ANALISIS DEL SECTOR: 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades 
estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública que debe 
constar en los documentos del proceso. 
 

ANALISIS DEL SECTOR AMMA 

LEGAL: La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida 
por el régimen de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015. De esta manera, es claro que para AMMA, el régimen legal aplicable 
corresponde al establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
situación jurídica que se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista deberá acreditar las condiciones 
jurídicas de capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no 
estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de selección 
de contratistas, así como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 

COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con el pago a reconocer por parte de AMMA, 
se fundamentan en la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las condiciones 
del mercado del área local para la realización de actividades de administración de recursos y/o 
interventorías, el proyecto identificado con BPIN 2024050550001 y las cotizaciones realizadas por 
la Dirección Ejecutiva. 
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FINANCIERA: Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los 
términos que establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual 
determina lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas 
son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto no se exigirá capacidad financiera, toda vez que las obras 
y/o servicios se pagaran una vez se hayan realizado. 
 

ORGANIZACIONAL: De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015, no se exigirá capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, por 
no ser necesarias para impulsar esta contratación y mucho menos para la ejecución del contrato, 
máxime cuando el pago por los servicios prestados serán realizados una vez sean cumplidas las 
obligaciones específicas que le corresponde observar al contratista. 

TECNICA: La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar 
cumplimiento a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad Jurídica. 
 
El proponente, tanto persona jurídica como natural, deben tener la capacidad jurídica para ejercer 
derechos y contraer obligaciones. 
 
Tratándose de persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad 
comercial la realización de actividades de asesoría y/o consultorías y/o interventorías en temas de 
construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o reconstrucción en pavimento 
asfaltico y/o concreto hidráulico de vías primarias y/o secundarias y/o vías urbanas y/o rurales y/o 
placa huellas y/o pistas de aeropuertos. 
 
Tratándose de persona natural la misma debe tener inscrito dentro del RUT la actividad comercial 
de Ingeniería y/o arquitectura. 
 
Para estos casos se utilizará la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página 
de internet: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/. 
 
B. Experiencia. 
 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación y/o acta de liquidación de tres 
(03) contratos suscritos con entidades públicas o privadas, los cuales deben contener los siguientes 
requisitos: 
 
Uno (01) de los contratos aportados deberá contener dentro de su objeto contractual la 
administración delegada de recursos para la ejecución de actividades de asesoría y/o interventoría 
para el mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o reconstrucción en pavimento asfaltico 
y/o concreto hidráulico de vías primarias y/o secundarias y/o vías urbanas y/o rurales y/o placa 
huellas y/o pistas de aeropuertos y/o construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
rehabilitación y/o reconstrucción en pavimento asfaltico y/o concreto hidráulico de vías primarias y/o 
secundarias y/o vías urbanas y/o rurales y/o placa huellas y/o pistas de aeropuertos y/o actividades 
relacionadas con el objeto del presente proceso. 
 
Uno (01) de los contratos aportados deberá contener dentro de su alcance contractual la 
administración de recursos por un valor igual o superior al 50% del recurso a administrar en el 
presente proceso de selección. 
 
Uno (01) de los contratos aportados deberá tener un valor igual o superior al 100% del Presupuesto 
Oficial del presente proceso de selección y su objeto debió comprender actividades de 
administración delegada de recursos para la ejecución de obras públicas y/o actividades de 
ejecución de obras públicas y/o interventorías 
 
Los proponentes deberán acreditar título profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura o en su 
defecto la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto. 
 

ANALISIS DEL RIESGO: Este análisis puede ser consultado en el presente estudio previo. 

 
 

2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN. 

Una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado Social de Derecho es 
lograr atender de manera directa y rápida los diferentes requerimientos que presenta la 
comunidad para elevar la calidad de vida de la misma, a través de un gobierno local que conozca 
las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades registradas, 
tendientes al alcance del objetivo en este manifiesto, por lo que se requiere efectuar la 
contratación de los mismos a través de diversas modalidades, lo que debe estar soportado en 
el manejo apropiado de todos los requerimientos normativos para el adecuado desarrollo de 
cada uno de los procesos, además de tener en cuenta el principio de planeación que ilumina el 
actuar administrativo y las normas jurídicas que rigen cada asunto. 
 
En la actualidad, el municipio se enfrenta a una serie de desafíos en cuanto a la movilidad 
urbana y el estado de las vías en nuestro municipio. La falta de mantenimiento adecuado ha 
resultado en un deterioro significativo de las carreteras, lo que ha generado una serie de 
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consecuencias negativas para la comunidad local. A continuación, se detallan las principales 
razones que respaldan la necesidad de abordar esta situación: 
 

- Dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías: El mal estado de las carreteras ha 
llevado a que muchas de ellas sean prácticamente intransitables o estén sujetas a 
restricciones de tránsito. Esto ha dificultado el desplazamiento de los residentes y ha 
afectado negativamente la calidad del servicio de transporte público. 

- Incremento del riesgo de accidentes: El deterioro de la superficie de rodadura y el 
deficiente drenaje superficial han contribuido a un aumento en el riesgo de accidentes de 
tráfico. Esta situación pone en peligro la seguridad de los conductores y de los peatones 
que transitan por estas vías. 

- Aumento en los tiempos de viaje y disminución del acceso a productos: Los problemas 
en las carreteras han generado un aumento en los tiempos de viaje para los residentes 
y dificultades en el acceso a productos y servicios básicos en los sectores afectados. 
Esto puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de la población local. 

- Congestión vial y mayores costos de movilización: La congestión vial causada por el mal 
estado de las vías ha llevado a un aumento en los tiempos de viaje y a mayores costos 
de movilización para los conductores. Además, los daños frecuentes en los vehículos 
particulares y de transporte público han generado costos adicionales de reparación y 
operación. 

- Impacto en el paisaje urbano y la imagen del municipio: La situación de las vías 
deterioradas afecta negativamente el paisaje urbano y deteriora la imagen favorable del 
municipio. Esto puede tener repercusiones en el turismo y en la percepción de los 
residentes y visitantes sobre la calidad de vida en la localidad. 

Por otro lado, con este proyecto se pretende mejorar el estado de las vías y la movilidad urbana, 
ya que, es crucial para garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo económico de la 
comunidad, para lo cual se gestionó ante el Sistema General de Regalías el proyecto de 
inversión identificado con BPIN 2024050550001 y denominado “MEJORAMIENTO DE VÍAS 
URBANAS SECTOR TANQUE Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA - 

ANTIOQUIA”, en el cual fue designada como entidad pública ejecutora LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO AMMA. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 
MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA requiere seleccionar un contratista al que se le pueda delegar 
la administración de recursos para la ejecución del objeto se determinó como 
“ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2024050550001 “MEJORAMIENTO DE VÍAS 
URBANAS SECTOR TANQUE Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA - 
ANTIOQUIA”, sin que las actividades anteriormente referidas salgan de la órbita de 
responsabilidad de la entidad contratante, lo anterior con el fin de contribuir con el fortalecimiento 
de la calidad de vida de la población del Municipio de Argelia de María, con el cual se garantiza 
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la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones en beneficio de las comunidades de su 
área de influencia 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN 
EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2024050550001 “MEJORAMIENTO DE VÍAS 
URBANAS SECTOR TANQUE Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA - 
ANTIOQUIA”. 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 
 

Código 
Segmento 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre Familia 
Código 
Clase 

Nombre Clase 
Código 

Producto 
Nombre 
Producto 

Servicios 

80 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales 
de Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia de 
proyectos 

80101604 
Planificación o 
administración 
de proyectos 

 
4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

 

A. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas 
en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del 
proceso, el contratista se obliga a: 
 
1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
2. Si dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la celebración del contrato y la 
aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la 
suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite 
a través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato. 
3. Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de 
actividades de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades 
contractuales. 
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4. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social 
y encontrarse al día en los respectivos pagos. 
5. Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen 
retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales. 
6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 
contratación.  
7. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  
8. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
11. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
12. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
14. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 
15. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan accidentes o condiciones insalubres. 
17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  
18. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  
19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por el contratante.  
20. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el 
contratista deberá presentar la siguiente información: (a) Copia del recibo o certificado de pago 
de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual se 
discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe de 
actividades. (d) Cuenta de cobro en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. 
 
B. Obligaciones Específicas. 
 
1.     Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de integrar el equipo 
interventor requerido, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto de inversión 
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identificado con BPIN 2024050550001, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2024050550001 “MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR 
TANQUE Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA - ANTIOQUIA”, en el cual 
fue designada como entidad pública ejecutora LA ASOCIACION DE MUNIPICIOS DEL 
MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO AMMA. 
2.      Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que los contratos de obra sean 
ejecutados por los Contratistas, conforme a lo estipulado en los documentos del proceso de 
selección, la propuesta, el contrato y la normatividad técnica aplicable a la labor de seguimiento 
técnico, legal, financiero y ambiental 
3.      Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista adquiera los 
materiales y elementos necesarios para la ejecución de las obras a que está obligado 
contractualmente.  
4.     Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista cumpla con 
el programa de trabajo aprobado para la ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto 
en la invitación pública.  
5.     Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista cuente con 
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra, 
incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  
6.     Presentar un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de avance físico 
y financiero de las obras. Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado 
con relación al desarrollo de la Interventoría y el contrato de obra.  
7.    Solicitar por escrito la intervención de LA ASOCIACION DE MUNIPICIOS DEL 
MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO AMMA cuando existan diferencias entre la Interventoría 
y el Contratista y éstas no puedan ser resueltas directamente entre las partes.  
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION JURIDICA. 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que 
fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual 
la determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor 
cuantía establecido para esta entidad pública en la vigencia fiscal que se promueve este proceso 
de selección. 
 
Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta 
modalidad de selección no está reservado a una modalidad especial de contratación, como 
ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos 
fiduciarios. 
 
Por otro lado, ya que no se tiene regulación específica en cuanto al contrato de administración 
delegada para la ejecución de obras públicas, acudimos a la definición que de este sistema 
exponía el Decreto 1518 de 1965 en su artículo 5: 
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«Se entiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta 

y riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o 

representante de aquélla. En este tipo de contratos el contratista recibirá un honorario 

pactado de antemano, sea una suma fija, o en proporción al presupuesto o al valor real 

de la obra. Los interventores, como representantes de la entidad que ha contratado la 

obra, podrán exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el 

contrato.» 

Pese a la falta de regulación explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32 lo siguiente:  

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los 
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere 

el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación: 

(…) 

En este orden de ideas, se entiende que la administración delegada para la ejecución de una 
obra pública es una modalidad de ejecución del contrato de interventoría, con la característica 
que el contratista actúa por cuenta y riesgo de la entidad contratante, por ende, sus honorarios 
obedecen a un porcentaje o valor determinado como contraprestación por la administración de 
los recursos y/o actividades propias de la interventoría. 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de OCHOCIENTOS 
MIL PESOS M.L ($ 800.000) valor que fue determinado teniendo en cuenta la responsabilidad 
que debe asumir con la ejecución del contrato, las condiciones del mercado del área local para 
la realización de actividades de administración de recursos y/o interventorías, el proyecto de 
inversión identificado con BPIN 2024050550001 y las cotizaciones realizadas por la Dirección 
Ejecutiva. 
 
El valor anterior es el comprendido para garantizar los recursos asignados al administrador 
delegado de los recursos que se pretenden ejecutar con el presente proyecto, sin embargo, el 
valor de los recursos a administrar corresponde a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M.L ($ 38.318.000). 
 

7. FORMA DE PAGO 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO- AMMA, pagará 
al contratista seleccionado para realizar las actividades de administración delegada de recursos 
el valor del contrato mediante actas parciales de avance de acuerdo a las actuaciones 
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realizadas, para lo cual deberá presentar un informe de actividades con las evidencias de lo 
ejecutado, el cual deberá ser avalado por el supervisor del contrato, y un último pago mediante 
acta de liquidación una vez sean entregados los productos y evaluados por el equipo técnico 
que sea conformado para este efecto.  Considerando que la naturaleza de este contrato es de 
administración delegada, AMMA girará los pagos a EL CONTRATISTA de manera proporcional 
a los pagos recibidos por el SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS respecto del proyecto de 
inversión identificado con BPIN 2024050550001. 
 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser 
ejecutadas en el término de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que 
fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual 
determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la 
menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con 
las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. 
En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre 
del supervisor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes 
quienes presenten una propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial. 
 

9.1 PROCEDIMIENTO DEL ADMINISTRADOR DELEGADO 
 
El administrador delegado de recursos, en aras de ejecutar el presente proyecto de inversión, 
deberá administrar recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías, por lo 
tanto, la selección de ejecutor que este realice deberá estar enmarcada en unos requisitos 
mininos a observar, con el fin de que el contratista ejecutor tenga la suficiente capacidad e 
idoneidad para la ejecución del proyecto, los requisitos mininos son: 
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- El administrador delegado deberá realizar un análisis del sector económico de la 

construcción y preseleccionar un mínimo de 3 empresas, a las cuales les remitirá una 

propuesta para la ejecución del proyecto, las empresas preseleccionadas deberán contar 

con la suficiente capacidad técnica y jurídica para la ejecución del proyecto, además 

deberán acreditar una experiencia en ejecución de interventorías en infraestructura vial 

acorde con el objeto, valor y plazo del proyecto que se pretende ejecutar, la selección se 

realizara en base a criterios técnicos y financieros. 

 

10. ANALISIS DEL RIESGO Y COMO MITIGARLO: 

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 
de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del 
objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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11. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA 

Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de selección tienen que 
ver con la Administración delegada de los recursos, mas no con la ejecución de la interventoría, 
no se solicitaran garantías al administrador seleccionado en el presente proceso, sin embargo, 
para los subcontratos o para los contratos que el administrador deba de realizar en pro de la 
ejecución de la interventoría, si se solicitaran las siguientes garantías y se tendrá como 
beneficiarios a la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño – AMMA- y al 
Municipio de Argelia de María - Antioquia: 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y seis 
(06) meses más 

10% del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 
 

10 % del valor del contrato 

Calidad del servicio Cinco (5) años a partir del 
acta de recibo a 
satisfacción. 

10% del valor del contrato 

 
12. ACUERDOS COMERCIALES: 

La contratación que se impulsa a través del presente proceso de selección no está cobijada por 
acuerdo comerciales. 
 

13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

NUMERO 

051 DEL 10 DE MARZO DE 2024 

 
14. DESIGNACION DE SUPERVISOR: 
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La Entidad designa como supervisor del contrato que se derive del presente proceso de 
selección a: 
 

DESIGNACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA 

SUPERVISOR RIGEL ANGEL VASQUEZ 
DIRECCION EJECUTIVA 
“AMMA” 

 
Dado en el Municipio de Medellín -Antioquia- a los quince (15) días del mes de abril de 2024 
 
(Original Firmado) 
FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MADRID 
Director Ejecutivo AMMA 


