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ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO

PROCESO DE SELECCION: SELECCION ABREVIADA No. 01 DE 2024
. PARTES CONTRATANTES

NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO, mayor de edad y vecina de Bogota,
identificada con la Cédula de Ciudadania No. 51.750.926, actuando en
nombre y representacion de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
ORDENADOR DEL | JUDICATURA, con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva
GASTO/DIRECCION |de Administracién Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante
EJECUTIVA DE | Resolucion No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento
ADMON. JUDICIAL confirmado mediante Resolucion No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de
2022, posesionada segun acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir
del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el
Numeral 3° del Art. 99 de la Ley 270 de 1996.
CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTOS A&V

EEE?E?ENTANTE FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 12.370.591.

IDENTIFICACION

Por documento privado de fecha 13 de marzo de 2024, constituido por
ARMELCO SAS, con NIT. 901.192.425-8, representada legalmente por
CARMEN EMILIA LUNA NARANJO, identificada con la Cédula de
DATOS DE | Ciudadania No. 30.404.705, con un porcentaje de participacion de 50% y
CONSTITUCION INGEVILL DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S., con NIT. 901.612.248-4,
representada legalmente por FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 12.370.591, con un porcentaje
de participacion de 50%

NIT 901.820.337-3

DIRECCION Calle 9 # 4 - 19 Oficina 603 Neiva — Huila
TELEFONO 315-8487874

CORREOI

ELECTRONICO consorciomantenimientosav@gmail.com
PARA gmail

NOTIFICACIONES

Il. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES

Los estudios previos fueron elaborados por la Division de Estructuracion de
ESTUDIOS PREVIOS |la Unidad de Compras Publicas de la Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial

ACTO
AUTORIZACION
CONSEJO Resolucién PCSJSR24-040 del 23 de febrero de 2024
SUPERIOR DE LA
JUDICATURA
RESOLUCION DE
APERTURA
RESOLUCION DE
ADJUDICACION

Resolucion No. 4387 del 8 de marzo de 2024

Resolucion No. 5007 del 8 de abril de 2024

INTERVENTORIA Para la vigilancia del contrato, la Entidad contratara una interventoria.
SUPERVISION N/A
TECNICA
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VIGENCIA 2024
VALOR A
CDP | FECHA |UNID RUBRO REC | VALORCDP | ,cenin
IMPUTACION 12124 |07-02-2024 | 02 |C--2701-0800-37-20111D-2701019-02 | 16 | $943.000.000 | $921.156.219
PRESUPUESTAL TOTAL $943.000.000 | $921.156.219
La cuenta bancaria reportada por el contratista, es la Cuenta de Ahorros No.
07600008707 de Bancolombia.
lll. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES
Fabricacién de un cerramiento desmontable para el Palacio de Justicia de
1. OBJETO <« o
Bogota “Alfonso Reyes Echandia”.
El valor del contrato es la suma de NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES
2. VALOR CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS

($921.156.219), incluido impuestos, tasas y contribuciones que se generen
con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

3. FORMA DE PAGO

La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura paga el valor del contrato de
la siguiente manera:

3.1 Pago del anticipo
a. Pago del anticipo.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato y recibidos a satisfaccion el ajuste a los disefios y el disefio del
elemento de transporte y la entrega de las muestras fisicas, la Nacion —
Consejo Superior de la Judicatura, entrega un anticipo del cincuenta (50%)
del valor del contrato.

El anticipo entregado al contratista debera ser utilizado exclusivamente para
la adquisicion de materiales, elementos e insumos basicos para la ejecucion
del contrato, esenciales para la ejecucion de las actividades que
representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a
aquellos materiales que no sean de fabricaciéon nacional y que se puedan
adquirir anticipadamente con la finalidad de congelar precios expuestos al
riesgo cambiario.

Los conceptos de inversién del anticipo deberan ser sustentados por el
contratista en el Plan de Inversién del Anticipo, sobre el cual se autorizaran
previamente los pagos o rembolsos que por la interventoria se aprueben
con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoria conforme al
mismo plan, el cual debera ser puesto a consideracion de la interventoria
quien lo aprobara con el visto bueno del supervisor del contrato de
interventoria, igualmente para las modificaciones que para este plan se
requieran realizar.
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El anticipo se tramita previa solicitud del contratista y aceptacion de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara

sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC).

La iniciacién del contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ninguin caso a la entrega del anticipo.
La Entidad a través de la interventoria revisara y aprobara los programas de
inversion del anticipo.

b. Manejo del anticipo.

Para el manejo exclusivo de los recursos entregados en calidad de anticipo,
el contratista debe abrir una cuenta en una entidad bancaria legalmente
autorizada por la Superintendencia Financiera, a la cual la Nacién — Consejo
Superior de la Judicatura girara los recursos. El manejo de la cuenta sera
vigilado por la Interventoria. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita
de la Interventoria con el visto bueno del supervisor del contrato de
interventoria, quienes velaran asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
inversion del anticipo aprobado.

Los recursos del anticipo deben ser depositados en cuentas bancarias que
generen intereses, CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES
REMUNERADAS en entidades bancarias que estén bajo la supervision de
la Superintendencia Financiera.

Previo a la apertura de la cuenta esta debera ser informada por parte de la
interventoria para el visto bueno del supervisor del contrato de interventoria.

La cuenta debe ser con firmas conjuntas del Contratista y el Interventor.

Los costos de apertura, manejo, administracion de la cuenta seran asumidos
directamente por el Contratista.

El plazo de la cuenta bancaria debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

El cambio de entidad financiera solo procedera por causas justificadas
aprobadas por la Entidad, previo concepto de interventoria.

Adicional a lo anterior, sobre el correcto manejo del anticipo se debe tener
en cuenta las siguientes reglas:

i. En relacion con los rendimientos financieros: Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por La Naciéon — Consejo
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Superior de la Judicatura, seran reintegrados mensualmente por el
contratista a la Direccion del Tesoro Publico cuenta corriente del Banco
Agrario numero 300700011467 denominada DTN rendimientos
financieros entidades varias, lo cual debe ser verificado por la
Interventoria.

ii. Sobre los recursos del anticipo: Los recursos del anticipo se
mantendran en la cuenta de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan
al cumplimiento del objeto del contrato.

ii. En relacion con los excedentes de recursos: Si al momento de
liquidarse la cuenta bancaria se presentan excedentes de recursos del
anticipo, el valor de los mismos sera reintegrado a la Direccion del
Tesoro Publico cuenta corriente cuenta corriente del Banco Agrario
numero 300700011467 denominada DTN rendimientos financieros
entidades varias, lo cual debe ser verificado por la Interventoria.

iv. Sobre la certificacion de la cuenta bancaria para realizar el giro del
anticipo: El Contratista presentara una certificacion expedida por la
entidad Bancaria, a la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, con
la informacién necesaria para realizar el giro del anticipo. El Contratista
presentara la certificacion de apertura de la cuenta bancaria a la
entidad y a la interventoria. Esta ultima vigilara junto con el supervisor
del contrato de interventoria que la cuenta se haya abierto de
conformidad a las obligaciones.

v. En relacién con el plan de inversion del anticipo: La presentacion del
Plan de Inversion del Anticipo es requisito para el giro del anticipo. El
contratista entregara a la Interventoria el Plan de Inversion de Anticipo
para su aprobacion. Una vez aprobada, la Nacién — Consejo Superior
de la Judicatura, Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial a
través del supervisor del contrato de interventoria dara el visto bueno
para el tramite del giro.

vi. En relacién con la terminacion anormal del contrato: En los casos de
caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo,
el contratista reintegrara a la Direccion del Tesoro Nacional a la cuenta
que se designe, el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta
comunique a la interventoria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

vi. En relacion con el reporte de la gestién de la cuenta bancaria: El
contratista debe remitir mensualmente a la Interventoria, dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, un informe de gestién
sobre el manejo del anticipo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacion: El nimero y afio del contrato, el nhombre del
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Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros,
traslados y/o pagos que hubiere realizado con cargo a ese concepto.

vii. Vigilancia de la destinacion del anticipo: La vigilancia de la destinacion
del anticipo estara a cargo de la Interventoria, la cual contrastara el
Plan de Inversion del Anticipo con los soportes presentados por el
Contratista, de los pagos que hubiere realizado con cargo a ese
concepto. La Interventoria velara porque todo desembolso del anticipo
haya correspondido a gastos del contrato y que estén de acuerdo con
el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por la Interventoria. La
Interventoria solicitara todos los soportes que requiera para esta labor
e informaréa oportunamente de cualquier movimiento inusual o irregular
al supervisor del contrato de interventoria.

vii. Sobre la amortizacién del anticipo: El anticipo se amortizara en cada
una de las cuentas de pago (acta de recibo) que presente el contratista,
en un porcentaje igual al entregado por concepto de anticipo, hasta
terminar con la amortizacién del total del anticipo desembolsado. Sin
embargo, el contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado.

3.2 Forma de pagos por avance

La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura a través de la Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial pagara al contratista el valor del
contrato mediante la presentacién de las actividades ejecutadas, las cuales
deben ser revisadas y aprobadas por la interventoria, asi:

— PRIMER PAGO (ANTICIPO): 50% del valor del contrato en calidad
de anticipo, contra la entrega y aprobacién de la interventoria del
ajuste a los disefios, el disefio del elemento de transporte y la
entrega de la muestra fisica de:

e Un mddulo de cerramiento con plataforma

¢ Un moddulo de cerramiento sin plataforma con su correspondiente
base

e Una abrazadera para las columnas

— SEGUNDO Y ULTIMO PAGO: Correspondiente al 50% del valor del
contrato contra el recibo a satisfaccion por parte de la interventoria
de la totalidad de bienes efectivamente entregados en sitio por el
contratista.

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:
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a. Cuenta bancaria: Presentar certificacion bancaria con la informacion
necesaria para que la Division de Tesoreria de la Unidad de
Presupuesto de la Direccion Ejecutiva de Administraciéon Judicial
abone los pagos en desarrollo de la ejecucién del contrato.

b. Presentacién del acta y autorizacion para su pago: El acta y la factura
deberan presentarse a la interventoria con todos sus soportes. La
interventoria revisara y autorizara la radicacién de la factura
electronica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzén unico
SIIF Nacion. Una vez la factura electronica sea aprobada por la
Entidad, el contratista debera publicarla en la plataforma SECOP II.

c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Direccion Ejecutiva de
Administraciéon Judicial pagara las facturas dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de las
mismas.

d. Caélculo de valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo se
obtiene mediante la siguiente férmula:

Valor a pagar en Valor ejecutado en Valor Amortizacion del
pagal = Actade Recibodel -  Anticipo entregado al
Acta de Recibo .
Contrato Contratista

» Requisitos de pago del acta de recibo

Los documentos y soportes para el pago del acta de recibo, sera cargada
en la plataforma SECOP Il, previamente aprobados por la interventoria y
deben incluir los siguientes documentos:

a. Factura o Cuenta de Cobro, dependiendo del régimen tributario
entregada y diligenciada en debida forma de acuerdo con la
normatividad vigente.

b. Acta de Recibo del Contrato, con anexo estado de ejecucion del
contrato debidamente firmado por el contratista y la interventoria.

c. Certificado de consignacion de los rendimientos del anticipo
generados en el periodo correspondiente.

d. Certificado de Inversién y amortizacion del anticipo, en el periodo
correspondiente.

e. Certificacién expedida por el revisor fiscal o el representante legal
que acredite estar al dia en el pago de ndomina y de las obligaciones
al Sistema Integral de Seguridad Social (pension, salud, riesgos
laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior

Carrera 7 No. 27 — 18 Conmutador — 3 127011 www.ramajudicial.gov.co



050 DE 2024


<, Rama Judicial
1 Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia

Direccion Ejecutiva de Administraciéon Judicial
050 DE 2024

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES
CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO
PROCESO DE SELECCION: SELECCION ABREVIADA No. 01 DE 2024
segun corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los
articulos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

f. Relacién de todas las entradas a Almacén de los elementos
entregados en lo que va corrido de la vigencia del contrato,
discriminadas por periodo.

g. Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se
hubieran generado en el periodo correspondiente.

PARAGRAFO: Para el pago de la dltima cuenta se debera anexar el
Acta de Recibo Final, debera haber entregado los rendimientos del
anticipo, entregar los planos récord exigidos cuando existan
modificaciones a los planos iniciales, los respectivos manuales de
mantenimiento, y haber presentado el ultimo informe mensual, asi
como una relacion de las entradas al almacén, expedido por la
Direccion Seccional de Administracion Judicial que corresponda, de los
equipos entregados por el Contratista. En todo caso, los anteriores
pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC.

PARAGRAFO 1: La Entidad efectua las retenciones, deducciones o
contribuciones a que haya lugar, en virtud del contrato que se suscriba, de
acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que
corresponden a: Retencion en la Fuente, Retencion por IVA y Retencion de
Industria y Comercio. Para tal efecto se tendra en cuenta la calidad del
contribuyente del Consorcio, Unién Temporal y las tarifas establecidas en
la ley segun la informacién financiera que reporte cada proveedor, la cual
sera aplicada bajo su propia responsabilidad.

PARAGRAFO 2: Los pagos a cargo del Consejo Superior, estan sujetos a
los recursos econdémicos y procedimientos que la Direccion del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, situe a la Direccién
Ejecutiva de Administracion Judicial.

El contrato tendra un plazo de ejecucion de cuatro (4) meses, contado a
partir de la suscripcién del acta de inicio, previo registro presupuestal y
4. PLAZO Y LUGAR |aprobacién de las garantias.

DE EJECUCION El contrato se ejecuta en la cuidad de Bogotad sede Palacio de Justicia
“Alfonso Reyes Echandia” ubicado en la Calle 12 # 7-65, de la nomenclatura
actual de Bogota D.C.

hoo™™ s X o [

5. LIQUIDACION Procede la liquidacién Sl NO [ | (4 meses)
, De conformidad con los articulos 7°. de la Ley 1150 de 2.007 y
6. GARANTIAS 2212154, 221.231.7y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, la

entidad considera necesario solicitar una garantia de cumplimiento, con los
Carrera 7 No. 27 — 18 Conmutador — 3 127011 www.ramajudicial.gov.co
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siguientes amparos y suficiencia:

AMPARO PORCENTAJE | SOBREEL VIGENCIA
Buen manejo y Del El plazo de ejecucion del
correcta inversion 100% tici contrato y seis (6) meses
del anticipo anticipo mas
Del El plazo de ejecucion del
Cumplimiento 20% Contrato contrato y seis (6) meses
mas.
Calidad y correcto Por el término de un (1)
fUnCi . afo, contado a partir de la
uncionamiento de 20% Del f L
- o echa de suscripcion del
los bienes Contrato .
suministrados actg Qe recibo a
satisfaccion
Pago de salarios y Del El plazo de ejecucion del
prestaciones 10% contrato y tres (3) afos
: Contrato X
sociales mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe presentar una garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual a favor de NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Yy terceros afectados, conforme a los articulos 2.2.1.2.3.1.8
y 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y debe contar con el siguiente

amparo:
SUFICIENCIA
AMPARO (VALOR MINIMO) VIGENCIA
Responsabilidad Civil 200 SMMLV El plazo de ejecucion del contrato.
Extracontractual

PARAGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de
expedicién de la garantia.

PARAGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los
amparos de la garantia a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el
valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo
consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de
2015, para lo cual debera dar a conocer el contenido de la modificacion a
la aseguradora y anexar en la plataforma transaccional del SECOP I, el
certificado modificatorio de la garantia, dentro de los tres (3) dias siguientes
a la suscripcién de la modificacién, con el fin de evitar el inicio de procesos
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente
obligacion contractual.
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PARAGRAFO 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la
cifra exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los
porcentajes de suficiencia de la garantia no sean inferiores a los sefialados.
GENERALES
1. Prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto

asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin

perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente

la Ley 1474 de 2011:

a) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso
de contratacion, con los encargados de planear el Proceso para
tratar de conocer, influenciar o manipular la informacion del proyecto
y presentar la respectiva propuesta.

b) No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago
o dadiva a ningun funcionario publico en relaciéon con su contrato.

c) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso
de contratacion, con otros proponentes para tratar de influenciar o
manipular los resultados de la aceptacion de la oferta.

d) Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a
la entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o
sabotear el proceso de contratacién. Igualmente, las observaciones
al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros
interesados, seran presentadas oportunamente, en los plazos y
términos fijados estrictamente en las reglas de la seleccion.

7. OBLIGACIONES e) No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o

DEL CONTRATISTA de cualquier otra naturaleza a ningun funcionario publico, contratista
o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a
partir de la presentacion de la oferta o con ocasion de la misma, y
hasta dos (2) afos siguientes a la suscripcién del Contrato, sin
perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

f) No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni
financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente
fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones
sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el
Proceso de Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del
contrato.

g) No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas
con alta capacidad de influencia politica o mediatica, con el objeto
de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad
tome respecto de Procesos de contratacién estatal, bien sea en su
adjudicacion, supervisién o terminacion.

h) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por
objeto la colusion en el presente proceso contractual.

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando

dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligandose no sélo a
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lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda
a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la equidad
natural.

3. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la
ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando
una situacion asi se presente, el contratista debe informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

4. Constituir las garantias requeridas por la Entidad en los términos del
Decreto No 1082 de 2015 y solicitar la ampliaciéon o modificacion de las
garantias en el evento de presentarse alguna adicion o prérroga del
contrato, asi como informar al garante sobre las suspensiones vy
reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del documento.

5. Presentar a quien expida la Garantia Unica de Cumplimiento cualquier
modificacion del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades,
valores, calidades, tiempos o cualquier otra situacion que le indique el
garante en los términos establecidos por él.

6. Permitir en cualquier momento a la Interventoria, entes de control y a los
demas servidores o funcionarios autorizados, la revision de los trabajos
que se encuentren realizando con ocasion al objeto del contrato.

7. Suministrar a la Entidad y a la Interventoria, cuando estos lo soliciten, el
informe sobre cualquier aspecto relacionado con la ejecucion del
contrato.

8. Presentar al interventor durante los primeros cinco (5) dias habiles de
cada mes, las cuentas para pago del contrato. Dichas cuentas deben
cumplir con los requisitos exigidos en la clausula “FORMA DE PAGQO’,
del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con lo
establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la
Interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles estipulados, las razones
por las cuales no se da cumplimiento a esta obligacion.

9. Presentar a la Interventoria la solicitud de suspension y de reinicio del
contrato y requerir con al menos con un (1) mes de anterioridad,
cualquier solicitud de prérroga o adicion debidamente soportado vy
justificado, de requerirlo.

10. Con la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA se compromete a
cumplir con la politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica
antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestién Antisoborno (SGAS)
adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dara
lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes.

ESPECIFICAS

1. Suscribir junto con la Interventoria, el acta de inicio del contrato, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la aprobacién de las garantias.

2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisidon y aprobacion de la
interventoria lo siguiente:
a) El Plan de Inversién General del Contrato.
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b) El Cronograma de ejecucion del Contrato, que permita identificar
como minimo, actividades, duracién y la ruta critica para realizar el
correspondiente seguimiento a la ejecucion de la misma, en el cual
se describan las actividades que se llevaran a cabo periédicamente
durante el desarrollo de las labores contratadas, garantizando la
ejecucion del proyecto en el plazo pactado.

c) Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos
de formacién académica, experiencia e idoneidad establecidos para
el Personal que conforma el equipo minimo de trabajo del contratista.

d) Los que se encuentran en el capitulo de las obligaciones
ambientales del contrato.

3. Revisar y analizar al inicio del contrato conjuntamente con la
interventoria, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma del
acta de inicio, la informacion técnica definida por la entidad.

4. Presentar ala interventoria dentro de en un plazo maximo de un (1) mes
contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, los entregables
relacionados con los ajustes al disefio de los bienes, correspondiente a
la primera etapa de ejecucion del objeto del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS’, que
forma parte integral del proceso de contratacion SA-01-2024,
debidamente aprobados por la Interventoria.

5. Presentar para analisis y concepto técnico de la Interventoria las
modificaciones, ajuste o complementacion que a criterio del contratista
requieran los diferentes componentes técnicos del proyecto, necesarios
para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier
trabajo, si a ello hay lugar.

6. Realizar la entrega e instalacion de los bienes contratados en el sitio
indicado cumpliendo lo establecido en el Anexo 1 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS’, que forma parte integral del proceso de contratacién SA-
01-2024, normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo
pactado de acuerdo al cronograma de ejecucion del Contrato aprobado,
de conformidad con los disefios y demas especificaciones técnicas
definidas para el proyecto, cifiéndose estrictamente a los planos
ajustados y aprobados e indicaciones suministradas por la interventoria
y permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes.
Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer todos los
equipos, maquinas e implementos y personal para la correcta y oportuna
ejecucion del contrato.

7. Programar y realizar la adquisicion de materiales, equipos y demas
elementos requeridos, previendo los correspondientes tiempos de
importacion, nacionalizacién y/o fabricacion, entre otros segun se
requiera; con el fin de dar cumplimiento al cronograma aprobado y
ejecucion del objeto del contrato en el plazo establecido.

8. Presentar a la interventoria dentro de en un plazo maximo de un (1) mes
contado a partir de la suscripciéon del acta de inicio para su
correspondiente aprobacion las muestras fisicas de los bienes, asi como
de los sistemas y soluciones estructurales de los mismos, que, a criterio
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de la interventoria, requieran verificacion previa al inicio de su
fabricacion y/o suministro. Una vez aprobada la muestra fisica y previa
a la entrega e instalacion, debera coordinar con la interventoria la fecha
de entrega de los bienes.

9. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de
manera efectiva y eficiente la ejecucion del contrato. Disponer de todos
los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y personal
especializado que se requieran para cumplir con los términos vy
condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y mantener
adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de
los plazos y la calidad de los trabajos. Realizar revisiones periddicas del
estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las
medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo
del contrato.

10. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios
conforme a lo establecido en el Anexo 1 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS’, que forma parte integral del proceso de contratacién SA-
01-2024, para la ejecucion del contrato con la calidad y plazo pactado y
asumir por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos.

11. Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en
los sitios indicados o donde indique por escrito la interventoria, asi como
responder y garantizar la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado
y funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el
articulo 7 de la Ley 1480 de 2011.

12. Responder y reparar cualquier dano que ocurra en el sitio de ejecucion
de los trabajos o en los bienes suministrados, por causas imputables al
contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo sefalado
por el articulo 2060 del Codigo Civil. Igualmente, el contratista responde
ante terceros por los dafios que se ocasionen durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la ley.

13. Corregir a su costa y a entera satisfaccion de la Entidad todos los
trabajos o bienes que no cumplan con lo previsto en los planos
ajustados y aprobados por la interventoria, especificaciones
respectivas, por mala calidad o con defectos de fabricacion o
instalacion, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes.

14. Presentar a la Interventoria para su respectiva revision y aprobacion, el
Plan de Inversién del Anticipo, de igual forma cuando se requiere una
actualizacién o modificacion de este plan se debera surtir el mismo
tramite para su aprobacion.

15. Presentar a la Interventoria para su respectiva revision y aprobacion,
una cuenta de cobro por el valor del anticipo definido en el contrato, lo
anterior de acuerdo con solicitud de la Entidad.

16. Para el manejo exclusivo de los recursos entregados en calidad de
anticipo, el contratista debe abrir una cuenta en una entidad bancaria
legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera que genere
intereses, en conjunto con la interventoria y con el visto bueno del
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supervisor del contrato de interventoria, a la cual la Nacion - Consejo
Superior de la Judicatura girara los recursos. Dicha cuenta sera
informada por parte de la interventoria a la Nacion - Consejo Superior
de la Judicatura para el depdsito de los recursos. Los movimientos de
la cuenta y su destinacion seran vigilados y autorizados previamente
por la Interventoria del contrato con el visto bueno previo del supervisor
del contrato de interventoria. Los costos asociados a la presente
obligacion seran asumidos por el contratista.

17. Realizar la amortizacion del anticipo por la totalidad del valor
desembolsado por la Entidad, en las condiciones pactadas en el
contrato. (Si aplica)

18. Responder por el suministro e instalacién de los bienes objeto del
contrato de manera integral y a su costa, hasta el dia de la entrega fisica
de los mismos a la interventoria y a la Entidad. (Si aplica)

19. Presentar e implementar el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud
en El Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema
de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) compilado
en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de
2017 y la reglamentacion de la Resolucion 312 de 2019 del Ministerio
del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016
del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las
Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del
contrato, para su revision y aprobacion. Los documentos revisados y
aprobados por la interventoria seran remitidos a la Unidad responsable
del contrato junto con el primer Informe Mensual de interventoria. Los
atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados
en los documentos seran atribuibles al Contratista y a la interventoria.

20. Advertir a la interventoria y someter al concepto previo de éste,
cualquier modificacion técnica o cambio que se considere necesario
hacer a los planos o especificaciones originales, antes de iniciar
cualquier trabajo, si a ello hay lugar.

21. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Nacion —Consejo Superior
de la Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las
instrucciones, ordenes u observaciones dadas por la interventoria. Para
ello, debe seguir lo establecido en el Anexo 1 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS”, tanto generales como particulares acordadas, que forma
parte integral del proceso de contratacién SA-01-2024,

22. Presentar a la Interventoria para su revision y aprobacion, las
actividades no previstas identificadas por el Contratista durante la etapa
de planeacion de inicio de actividades o en la ejecucion de las mismas,
para lo cual debera adjuntar:

a) Una justificacion técnica y detallada de la necesidad.
b) El Analisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un analisis de
precios realizado con base en minimo tres (3) cotizaciones
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comparables que lo respalden, las cuales no podran ser de una
fecha mayor a noventa (90) dias calendario contados a partir de su
entrega. Adicionalmente, se podran incluir precios de referencia
incluidos en revistas o plataformas de referencia de precios de
insumos de construccion tales como “construdata”, “revista
constructora” o cualquiera de las relacionadas en la pagina de datos
publicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de
precios usados por otras entidades publicas que celebren contratos
similares.
c) Especificaciones técnicas,
d) Balance del contrato, incluyendo la proyeccion de mayores y
menores cantidades o actividades no previstas.
e) Cronograma actualizado de ejecucion del balance del contrato.
f) Solicitud dirigida a la Interventoria para la modificacion del contrato
para el correspondiente tramite ante la entidad.
Paragrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa
del contrato, previa solicitud realizada por el contratista a la
interventoria. La interventoria a su vez sera responsable de verificar y
evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo
realizar la validacion y comparacion de los precios, teniendo en cuenta
las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de
entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también
precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definira el valor
de los Analisis de Precios Unitarios, los cuales son la base para la
aprobacién vy fijacion de las actividades no previstas que se requieran
en el desarrollo del contrato. La Interventoria debera informar de
manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoria sobre las
actividades no previstas, previo a su aprobacion, con el fin de que este
pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades
estimadas, quien podra objetarlos y devolverlo a la interventoria para
los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno.
Paragrafo 2: En caso que entre el contratista y la Interventoria no haya
acuerdo para la fijacion de los precios de las actividades no previstas,
la interventoria por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones
comparables u otras fuentes de informacion segun se relacionan en el
literal b) de esta misma obligacion que le permitan verificar los analisis
de precios unitarios presentados por el contratista, esta informacion
debera ser remitida junto con los analisis de precios unitarios
elaborados por la interventoria acompanados del respectivo estudio de
mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista
técnico y econdmico, al supervisor del contrato de interventoria quien
tendra la ultima palabra y cuya decision debera ser respetada por el
contratista y la interventoria.
Paragrafo 3: La aprobacién de las actividades no previstas se
formalizaran mediante la suscripcién entre la interventoria y contratista
de un acta de fijacion de precios de actividades no previstas,
acompafada de los nuevos analisis de precios unitarios aprobados por
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la interventoria y el balance del contrato actualizado o acta de mayores
y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados
las actividades no previstas, la interventoria debera justificar por escrito
la necesidad de la inclusion de los mismos dentro del contrato, haciendo
una descripcion de las consideraciones y causales que dan soporte al
tramite ante la entidad para la elaboracion y suscripcién del
modificatorio del contrato. En ningin caso la interventoria podra
autorizar la ejecucion de las actividades no previstas que impliquen o
no, modificacion del valor y/o plazo del contrato, sin verificar la
legalizacion de la respectiva modificacién del contrato.

23. Solicitar a la Interventoria con la debida antelacién, el aval y aprobacion,

para la utilizacion del item “PROVISION PARA BIENES
COMPLEMENTARIOS (ELEMENTO DE TRANSPORTE)”, rubro que se
encuentra dentro de la oferta econdmica presentada. La utilizacion de
esta provision debera ser destinada para el pago de bienes
complementarios justificados por el contratista, aprobados por la
Interventoria luego del analisis respectivo y no objetados por parte de
la Entidad. Se presentara a la entidad un informe que soporte dicha
utilizacion indicando de manera precisa los items y cantidades a
ejecutar con la provisién. Dicho informe sera revisado por el supervisor
del contrato de interventoria para su respectivo visto bueno y tramite
correspondiente. En caso de que no se consuma total o parcialmente la
provision estos recursos quedara como un saldo sin ejecutar del
contrato.
Paragrafo: En el escenario en que el valor de los items y cantidades a
ejecutar con la provisién resultante del disefio aprobado por la
interventoria, supere el valor provisionado, el saldo faltante sera pagado
por parte de La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura mediante la
asignacion de recursos adicionales, previa justificacion de la
interventoria con el visto bueno del supervisor el contrato de
interventoria, en cuyo caso la interventoria solo podra autorizar la
ejecucion de esta actividad cuando se surta el tramite y legalizacién de
la respectiva modificacion del contrato.

24. Realizar reuniones semanales con la interventoria y el supervisor de la
misma para evaluar el avance del contrato y las eventuales dificultades
que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con el cronograma
aprobado.

25. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los
porcentajes de avance real de las labores contratadas, para ser
entregado a la interventoria.

26. Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato, el
cual debe incluir los porcentajes de avance, graficos, fotografias, video
en formato digital y cualquier otro recurso que evidencien el avance real
de las labores contratadas, para ser entregado a la interventoria dentro
de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

27. Publicar en la plataforma SECOP Il los documentos e informacion a que
estén obligados, que se generen y que hagan parte de la ejecucion del
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contrato. Incluidos los cortes e informes mensuales previamente
aprobados por la interventoria y el supervisor del contrato de
interventoria.

28. Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados
de acuerdo con la normatividad vigente, el plan de calidad de los
materiales y las instrucciones de la interventoria, presentando los
resultados al mismo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su
recepcion y entregar una copia de los mismos en el informe mensual.
En el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un
resultado satisfactorio para la interventoria, el Contratista debera, a su
costo, desarrollar las actividades correctivas, hasta que obtenga la
aprobacién de la interventoria.

29. En caso de retraso en la ejecucion del contrato, el Contratista
presentara a la interventoria el plan de contingencia para mitigar el
retraso generado, debidamente suscrito por el contratista o el
Representante Legal. Sobre este plan, la interventoria debera
pronunciarse dentro de los dos (2) dias habiles siguientes de su recibo.
La interventoria podra aprobar el plan o presentar observaciones. Si
presenta observaciones, el Contratista debera atenderlos en un plazo
no mayor a dos (2) dias habiles. Esto se realizara hasta que obtenga la
aprobacioén de la interventoria

30. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte
de la interventoria o la Entidad contratante.

31. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la
informacion que soliciten los entes de control, con sus respectivos
soportes.

32. Suscribir junto con la interventoria, el acta de entrega y recibo final, en
la cual debe quedar constancia que los items que se ejecutaron
cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas
contratadas (Anexo 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”, que forma
parte integral del proceso de contratacion SA-01-2024). Asi mismo, con
la suscripcion de esta, el contratista debera entregar el presupuesto
ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los planos récord
de los bienes suministrados e instalados, catalogos, manuales de
mantenimiento y operacién, certificados de garantia, informes de las
pruebas de funcionalidad y calidad (si se realizaron) y demas
documentos relacionados con el objeto del contrato (en Original y
formato pdf).

33. Realizar los correctivos o remplazo de todos los bienes que resulten de
mala calidad o con defectos de fabricacion, durante la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento en el amparo de calidad y correcto
funcionamiento de los bienes o cuando se requiera por parte del
Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan costos
para la Entidad.

Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a
ajustes, alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposicién de
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todos aquellos items ejecutados en el contrato que presenten
deficiencias de calidad, o de instalacion, o de construccion, o de
funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el
contratista debera genera un informe detallado y registro fotografico de
las intervenciones realizadas.

34. Brindar a la interventoria y el supervisor del contrato de interventoria, la
colaboracién necesaria para la elaboracion del proyecto de acta de
liquidacion del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
terminacion o al recibo a satisfaccion del objeto contractual.
PARAGRAFO: Para la liquidacion del contrato, debera presentar los paz
y salvos de encontrarse al dia en las obligaciones de pagos
correspondientes, de Contratistas y Proveedores con los cuales se
ejecuto el contrato.

35. Entregar a la interventoria para cada pago y en la Liquidacion del
contrato, las certificaciones y soportes con los que acredite que se
encuentran al dia en el de pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales,
pensiones, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar derivados de la ejecucion del contrato; de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
PARAGRAFO: En el caso del personal que trabaje para el contratista
bajo contrato de prestacion de servicios se debe allegar certificacion
firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el
cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral de
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.

36. Acreditar y mantener durante la ejecucion del contrato el cumplimiento
de los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de
seleccion de contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje
adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso de seleccién o
acredité un factor de desempate.

37. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo
minimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles
definidos en el siguiente cuadro. Esta obligacion debe ser revisada por
la Interventoria, en cada una de las etapas contractuales.

PERFIL

FORMACION
PROFESIONAL

CANT

EXPERIENCIA ESPECIFICA

DEDICACION

Director de
Proyecto

Ingeniero
mecanico, o
metalmecanico,
o disefiador
industrial, o
ingeniero civil o
ingeniero
industrial

Experiencia como DIRECTOR DE
PROYECTO o GERENTE de empresas que
hayan participado en tres proyectos para el
suministro y/o fabricacién de cerramientos o
fachadas metalicas o contratos de obra civil
en los cuales se haya contemplado estas
actividades y en los cuales valor de esta
actividad (en los tres proyectos), sea igual o
superior al 100% del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion.

30%
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Experiencia como DISENADOR O
Ingeniero COORDINADOR TECNICO en tres
mecanico, o proyectos donde se contemple el suministro
metalmecanico, y/o fabricaciéon de cerramientos o fachadas
Coordinador o disefiador 1 metdlicas o contratos de obra civil en los 50%
. . . . (1]
Técnico industrial, o cuales se haya contemplado estas
ingeniero civil o actividades y en los cuales valor de esta
ingeniero actividad (en los tres proyectos), sea igual o
industrial superior al 100% del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion.

Este equipo minimo de profesionales y técnicos debe cumplir con los

siguientes requisitos:

a) El personal relacionado anteriormente conforma el equipo minimo
de trabajo necesario para la ejecucién del proyecto. Si el Contratista
requiere vincular personal adicional para la correcta ejecucion del
contrato, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a
pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el
Contratista utilice en la ejecucioén del Contrato, ya que la Entidad en
la etapa de planeacion establecio el personal minimo requerido para
el cumplimiento del Contrato.

b) El Contratista debera presentar a la Interventoria, a la firma del Acta
de Inicio del contrato, las hojas de vida del equipo minimo solicitado,
anexando las certificaciones de tiempo de servicio que indiquen
fecha de inicio y terminacion, copia de los titulos profesionales en
orden cronolégico y con relacion anexa.

c) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por entidades de derecho publico o de derecho privado
que contratd el proyecto u obra o la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de
servicios. En el evento de no disponerse de la certificacién de
experiencia, se debera adjuntar copia del acta de terminacion del
contrato laboral, de prestacion de servicios o el documento que
corresponda; donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el
cargo y/o funciones y/o actividades y/o fecha de ejecucién las
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual
debera venir suscrita segun corresponda, por el representante de la
entidad contratante y el Contratista.

d) No se aceptan certificaciones de obras civiles tales como vias,
puentes, alcantarillados, acueductos, canales, tanques, parques,
canchas deportivas, plazoletas ni andenes.

e) No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten
tachaduras, raspaduras, enmendaduras, informacién no consistente
y/o inexactitudes.

f) No se aceptan auto-certificaciones.

g) Si el contratista ofrece un profesional para realizar actividades de
dos (2) o mas cargos, este debera cumplir los requisitos exigidos
para cada uno de los ellos, siempre y cuando no supere el 100 %
de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

h) Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de
este requisito puede encontrarse prestando sus servicios en virtud
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k)

m)

de otros contratos con la Nacion — Consejo Superior de la

Judicatura, para lo cual deberan aportar Certificaciéon que asi lo

afirme.

El contratista debera garantizara que los profesionales estén

disponibles cada vez que la Entidad los requiera para dar

cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de
dedicacion exigido para cada personal.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminaciéon y

aprobacién del pensum académico, salvo en los casos que se

realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o

tecnodlogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se

realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores

a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedicion.

Es decir, la practica realizada antes de la terminacion de materias

contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios

mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno
de estos documentos, la Entidad contara la experiencia profesional

a partir de la expedicién del acta de grado o el diploma.

Paragrafo: Para el caso especifico de los Ingenieros y Arquitectos,

la experiencia profesional solo se computara a partir de la

expedicién de la matricula profesional o del certificado de inscripcion
profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 842 de 2003 y la

Ley 435 de 1998. Lo anterior operara también para aquellas

profesiones que requieran tarjeta o matricula profesional para el

desempeno profesional (Abogados, Contadores, etc.). Caso

contrario, se aplicara el articulo 229 del Decreto No. 019 de 2012.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar

fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y

antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El

requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de

que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019.

En el evento en que algun integrante del equipo de trabajo presente

titulo de pregrado o posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo

con la Circular Externa Unica emitida por Colombia Compra

Eficiente, el personal del Contratista puede acreditar la formacion

académica en el exterior con:

o Copia del diploma expedido por el centro educativo y la
descripcion del programa correspondiente que permita conocer
el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificacion
Internacional Normalizada de Educacion- CINE o,

e La convalidacion correspondiente.

PARAGRAFO: En el caso de los titulos de posgrado obtenidos en

el exterior de los ingenieros civiles se debera entregar copia

apostillada, de acuerdo con el articulo 7 de la Ley 842 de 2003.

Los titulos académicos de postgrado de los profesionales

matriculados no seran susceptibles de inscripcion en el registro
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profesional de ingenieria, por lo tanto, cuando se necesite acreditar
tal calidad, bastara con la presentacién del titulo de postgrado
respectivo, debidamente otorgado por universidad o institucion
autorizada por el Estado para tal efecto.

n) Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del
permiso o licencia provisional para ejercer su profesiéon en nuestro
pais por el consejo profesional respectivo o la entidad competente.

Paragrafo: Del personal aprobado, la Interventoria debe dejar

constancia escrita, donde consolide la informacién de las Hojas de Vida

y experiencia del equipo de trabajo presentado.

38. Adicionalmente al personal minimo requerido, el contratista se obliga a
contar con el personal técnico y profesional suficiente que asesore las
diferentes etapas de ejecucion del contrato, asi como el personal y/o
frentes de trabajo necesarios y suficiente, que le permita adelantar los
trabajos de acuerdo con las especificaciones, planos y tiempo pactado
conforme con el cronograma de ejecucion.

39. El contratista debera garantizar que el equipo minimo trabajo ofrecido y
aprobado por la Interventoria sera quienes deben ejecutar el contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por
razones que deben ser sustentadas, el contratista presentara la hoja de
vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y
consideracion de la Interventoria. En este caso, la persona que
reemplazara al profesional del equipo minimo de trabajo debe cumplir
con los requisitos minimos descritos en el pliego de condiciones para el
cargo correspondiente. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho
de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo,
deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas
directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.
Paragrafo: En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o el retiro de cualquier trabajador vinculado al contrato, si
éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempefio no
adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecucion del Contrato,
sin que ello conlleve a mayores costos para la Entidad. Esta obligacion
sera revisada por la interventoria, en cada una de las etapas
contractuales a partir de la firma del Acta de Inicio.

40. Responder por la vinculacion del personal, el cual estd a cargo y
responsabilidad exclusiva del Contratista, por lo tanto, el personal que
el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no tendra ninguna
vinculacién laboral, civil ni comercial con La Naciéon —Consejo Superior
de la Judicatura.

41. Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas, con la Resolucion No.
1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de
Proteccion Contra Caidas en su SG-SST y tener designado el
Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas requisitos definidos
en esta norma.

42. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad
industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o
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servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar
cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del
personal que se utilice en la ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES AMBIENTALES:

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y

del Medio Ambiente — SIGCMA, cumplir con las siguientes obligaciones

ambientales:

1. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisién y aprobacién de la
interventoria lo siguiente:

a) Plan o programa de gestion integral de residuos sélidos, en el cual
se debe considerar el manejo de los residuos producto de la
actividad objeto del contrato.

b) Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas
durante el desarrollo del contrato. Las FDS deben estar
actualizadas con la identificacibn del Sistema Globalmente
Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y su
vigencia de elaboracion no debe ser superior a cinco (5) anos.

c) Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la
adopcion e implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la
Rama Judicial, durante la ejecucion del contrato en las
instalaciones de la Rama.

2. Hacer la recoleccién, transporte y disposicion final de los residuos
generados durante la prestacion del servicio, bajo su propio costos y
logistica requerida.

3. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes
durante el término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de
residuos liquidos, solidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de
emisiones atmosféricas, transporte y disposicion final de residuos de
construccion y demolicion (RCD), residuos domésticos o
convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Asi mismo, el
Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de
cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de
conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta
que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que
tengan jurisdiccion sobre el area donde se realizan las actividades,
pueden disponer la suspension de las actividades objeto de este
contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.

4. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como
consecuencia de la suspension o retrasos en la ejecucion del contrato,
derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales.

5. Presentar e implementar un Plan de Gestidon Integral de Residuos
Sdélidos que cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No.
1076 de 2015 y las demas normas aplicables. Para esto, debe
presentar al Interventor el Plan para la revision y aprobacién respectiva.
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El cumplimiento de esta obligacion sera un requisito previo para la firma
del acta de inicio.

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con
la normatividad legal vigente.

2. Contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica,
legal y ambiental para el contrato que se suscriba.

3. Supervisar la correcta ejecucion del contrato a través de la Interventoria
externa, contratada para tal fin.

4. Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el

8. ~OBLIGACIONES Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

DEL CONSEJO . : . ) .

SUPERIOR DE LA 5. Verlflc'ar.y dejar constan.0|a, a través de la Intgrventorla del contrato, del
JUDICATURA cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al
DIRECCION Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales a
EJECUTIVA DE que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que
ADMINISTRACION contrate o tenga de planta durante la ejecucion del contrato.

JUDICIAL 6. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que

requiera en relacion con el contrato y con el cumplimiento de las
obligaciones de éste.

7. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el
Contratista.

8. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia
con el SIGCMA implementado por la entidad.

9. Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del
contrato.

Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y
expedidos, respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la
liquidacion del mismo cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos
contractual, y por tanto tienen fuerza vinculante con el presente documento.

9. DOCUMENTOS
INTEGRANTES DEL
CONTRATO

Iv. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las
estipulaciones consignadas en el Estudio Previo, la propuesta presentada,
documentos publicados en el Sistema Electrénico de Contratacion
“*SECOP”, y la informacién contenida en este documento, o en anexo al
mismo, segun corresponda, en consideracion a su naturaleza y régimen
legal.

10.ESTIPULACIONES
CONTRACTUALES
ADICIONALES

11) EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contrato no genera relacion laboral, en
consecuencia, el Contratista actua de manera independiente y con total autonomia técnica y
administrativa, sin ningun tipo de subordinacién con la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales._12)
INDEMNIDAD DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: El Contratista
mantendra indemne a la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA contra todo
reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a
personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la
ejecucion del objeto de este contrato. 13) GARANTIA LEGAL: EI CONTRATISTA se obliga a
responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos
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entregados, en los términos establecidos en los articulos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 14) PENAL
PECUNIARIA: Las partes pactan como sancion pecuniaria, entendida como la tasacién anticipada
de los perjuicios, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato en caso de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo
anterior sea 6bice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los
perjuicios ocasionados ni se extinga la obligacién principal. 15) MULTAS: Las partes acuerdan que
en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o
en sus anexos, se causara a favor de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por ciento (10%) del
valor total del mismo. 16) APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor
de las multas y de la clausula penal pecuniaria se hara efectiva directamente por la DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, descontando el valor de los pagos que ésta deba
efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantia con cargo al amparo de
cumplimiento, o acudiendo al cobro coactivo. 17) CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de
configurarse las situaciones o causales previstas en la ley se aplicaran las clausulas excepcionales
de modificacién, interpretacion, cesion y terminacion unilaterales, asi como la de caducidad en los
términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes. 18) CADUCIDADES
ESPECIALES: LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL podra declarar la
caducidad del contrato, en los eventos previstos en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 y demas
normas concordantes, 19) CESION: El Contratista no podra ceder el contrato, sin el consentimiento
previo y escrito de la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, pudiendo ésta
negar la autorizacién de la cesién. 20) LIQUIDACION: En el evento de proceder, terminada la
ejecucion del contrato se procedera a la liquidacion del mismo conforme a lo ordenado por los
articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0019 de 2012, o las que
las complementen, modifiquen o sustituyan. 21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibiciones o conflictos de interés, establecidas en la Constitucién Politica y en la ley. 22)
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del articulo 60 de la Ley 610 de 2000,
el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable por
la Contraloria dentro de juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 23) DERECHO DE AUTOR:
La NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para efectos de establecer los derechos
patrimoniales de autor, dara aplicacion a lo establecido en el articulo 183 de la Ley 23 de 1982,
modificado por el articulo 30 de la Ley 1450 de 2011, en la Decision Andina 351 de 1993, y en las
que las complementen, modifiquen o sustituyan. En el sentido, el CONTRATISTA es el titular
originario de los derechos morales en desarrollo y ejecucion del contrato, los cuales le seran
plenamente reconocidos. En relaciéon con los derechos patrimoniales sobre los productos del
contrato estos perteneceran a la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
PARAGRAFO: La difusién de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
contrato, en todo caso debera ser autorizada por la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA. 24) SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El contratista deja
expresa constancia y acredita estar al dia en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007._25) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se requerira del certificado de registro
presupuestal y aprobacién de la garantia si a ello hay lugar. 26) CONFIDENCIALIDAD DE LA
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INFORMACION: EI CONTRATISTA guardara confidencialidad sobre la informacién que obtenga de
la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en desarrollo del objeto contractual. 27)
SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de
solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucion
del contrato, acudiran a los mecanismos de solucion previstos en la ley, tales como la conciliacion,
amigable composicién y transaccion. 28) GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:
Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones
derivados de la celebracion del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia y sus
modificaciones, entre otros. 29) PROTECCION AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se compromete
a cumplir con las normas de caracter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del
contrato.30) REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias, o las que las complementen,
modifiquen o sustituyan. 31) AUTORIZACION DE NOTIFICACION, COMUNICACION Y
REQUERIMIENTOS POR MEDIOS ELECTRONICOS: El CONTRATISTA acepta ser notificado,
requerido e informado de las comunicaciones, actuaciones y actos administrativos por medios
electrénicos en el correo indicado en el acapite “PARTES CONTRATANTES”._32) DOMICILIO: Para
todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogota, D.C.

Elaboré: Gloria Andrea Castillo AmadW
Profesional Divisién de Contratos
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