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LA DIRECTORA TECNICA DE CONTRACION DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en concordancia en especial con las facultades expresas en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Decreto No. 000731 de fecha 18 de mayo de 2021 

CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

El Departamento de Caquetá convoca a las veedurías ciudadanas para que ejerzan vigilancia preventiva y 
posterior del proceso de gestión, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las Entidades que ejecutan 
el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional 
y la actuación de los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, para lo cual 
pueden consultar este proceso en el Portal Único de Contratación Estatal (SECOP 2) de la Unidad Administrativa 
Especial – Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  
 

INVITA 

1. OBJETO A CONTRATAR. 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE 
TIENE POR OBJETO “REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
BARRIO BELALCÁZAR CARRERA 1 DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ’’. 
 
1.1. OBJETIVO DE LA INTERVENTORÍA: 
 
Vigilar que el contratista del proyecto durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás 
condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos 
contractualmente, colaborando con el contratista en la correcta ejecución de los trabajos con orden y eficiencia, 
resolviendo con prontitud los requerimientos técnicos del contratista del proyecto, previniendo con su experiencia y 
análisis los posibles inconvenientes técnicos en el desarrollo del contrato, verificando y supervisando las 
actividades de la firma contratista del proyecto encaminadas a cumplir las especificaciones técnicas, actividades 
administrativas y financieras. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
La interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de 
decisiones, la interventoría debe ser consecuente con sus objetivos principales: 
 
a) Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la interventoría es la encargada 

de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo del contrato, ya que en las relaciones contractuales es 
fundamental la comunicación entre las partes, el contratista no puede ser totalmente autónomo y la Entidad no 
se puede desentender del desarrollo del proyecto. 
 

b) Colaborar: La interventoría y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya 
labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, administrativo y financiero. El 
interventor en consecuencia desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique, 
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renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e 
independencia frente al contratista de obra vigilado. 

 
c) Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, 

seguimiento, comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre las etapas 
del desarrollo del contrato si la ejecución se ajusta a lo pactado. 

 
d) Exigir: En la medida que el fin de la interventoría encuentre que en desarrollo de la relación contractual no se 

está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la 
parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo de 
voluntades y las garantías ofrecidas para asegurar el cumplimiento. 

 
e) Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado 

exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se 
desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la interventoría logre 
este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las 
actividades, en la etapa de planeamiento. 

 
f) Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista oportunamente, que subsane de 

manera inmediata, fallas que no afecten la validez del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita 
la imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad 
de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas. 

 
g) Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato 

para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de 
correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas. Para ello la interventoría 
no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, entrometiéndose en campos donde el contratista sea 
autónomo y además se apersonará con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la obligación 
de atender. 

 
1.3. SON TAMBIÉN OBJETIVOS DE LA INTERVENTORÍA: 
 

a) Asegurar mediante una interventoría proactiva, la calidad del desarrollo del objeto del contrato. 

b) Informar al contratante (Departamento), en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones 
presentadas en el desarrollo del contrato, a través de informes periódicos que deba presentar. 

c) Efectuar seguimiento y controlar la gestión técnica, administrativa y financiera desarrollada por el contratista 
para el cumplimiento de las obligaciones contratadas detalladas en el contrato respectivo. 

d) Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir del reglamento 
y de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas, así como de las obligaciones 
pactadas. 

e) Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato de obra vigilado, 
dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente. 

f) Armonizar la interacción del contratante y el contratista para el logro del objetivo general del proyecto, así 
como la de obtener excelentes resultados, que satisfagan las necesidades de la comunidad en forma 
adecuada y oportuna. 
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1.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR: 
 
Dentro de las principales actividades a ejecutar por parte de la interventoría se encuentran las siguientes: 
 
a) Exigir al Contratista del proyecto el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el cumplimiento del 

contrato. 
 

b) Efectuar una vigilancia, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
cargo del Contratista, tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y 
previsiones contenidos en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que 
hacen parte del proceso. 

 
c) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la coordinación de la 

gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de interventoría, de tal 
forma que se dé la interacción con el contratista y/o con El Departamento. Lo anterior implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la 
entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 

 
d) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con emisión de conceptos, 

aprobaciones, medición, pruebas, ensayos de laboratorio diarios, para aprobar que se adelanten las obras, 
ensayos Proctor “in situ” permanentes, con sus propios equipos, ensayos de laboratorio a los materiales que 
llegan para ser comparados con los ensayos del contratista, con laboratorio propio o laboratorio reconocido, 
ensayos de laboratorio para garantizar la calidad de las obras ejecutadas,  evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. 

 
e) Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del 

estado financiero del Contrato de Obra e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión 
del anticipo (Cuando Aplique), pagos de actas parciales, las amortizaciones en cada una de ellas (Cuando 
Aplique) y tener certeza de pagos a proveedores o terceros solicitando los paz y salvo respectivos. 

 
2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.  
 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación mediante la modalidad de Mínima Cuantía, los cuales 
hacen parte integral de este. 

 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta presentada en el 
presente proceso de selección y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- 
en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación 
final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, la Invitación Publica y el 
contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en los 
estudios previos “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 
a. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DEL CÓDIGO UNSPSC. 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

81141500 Control de Calidad 

84111600 Servicios de auditoría 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
 
El contratista debe garantizar que los servicios a ofrecer, cumplan con las siguientes características y presupuesto: 

 

PERSONAL PROFFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F 

Personal   Sueldo Mes Básico 
% 

Dedicación 
F.M. 

Valor Mes 
(AxBxC) 

No. 
Meses  

Total Parcial (DxE) 

Director de Interventoría   $              3.600.000,00  30% 2,00  $ 2.160.000,00  3  $ 6.480.000,00  

Residente de interventoría  $              2.200.000,00  100% 2,00  $ 4.400.000,00  3  $ 13.200.000,00  

PERSONAL TECNICO 

Inspector de Interventoría  $              1.500.000,00  100% 2,00 $  3.000.000,00   3 $      9.000.000,00   
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (1)  $ 28.680.000,00 

  

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CANT. 
    COSTO ($) 

TIEMPO 
(Meses) VALOR (Pesos) 

  COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS         

  OTROS COSTOS         

1 

Oficina (incluye servicios públicos como energía y acueducto y 
equipos de cómputo (computadores portátiles, PC de mesa 
fotocopiadora e impresora). Mes 

 $    420.000,00  
3,00 

 $       1.260.000,00  

1 
Papelería, fotocopias, comunicaciones (fija y celular), aseo y 
reciclaje de papel. Mes 

 $    280.000,00  
3,00 

 $          840.000,00  

1 
Edición de informes, reproducción de documentos (incluye 
fotografías y planos). Mes 

 $    222.052,10  
3,00 

 $          666.156,30  

1 

Control de calidad mensual (Tipos como ensayo de densidades de 
campo para la compactación del suelo una vez instalada la tubería. 
Ensayos de los concretos.  Mes 

 $    253.000,00  
3,00 

 $          759.000,00  

1 Equipo de topografía Mes  $    260.000,00  3,00  $          780.000,00  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (2)    $    4.305.156,30 

              

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2)  $  32.985.156,30  

I.V.A 19%  $    6.267.179,70  

VALOR TOTAL  $ 39.252.336,00  
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION:  
 
4.1. VALOR DEL CONTRATO. 

 
El valor del contrato de consultoría podrá ascender a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($39.252.336,00) MCTE, incluido IVA, así 
como todos los impuestos y descuentos de ley. 
 

PERSONAL PROFFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F 

Personal   Sueldo Mes Básico 
% 

Dedicación 
F.M. 

Valor Mes 
(AxBxC) 

No. 
Meses  

Total Parcial (DxE) 

Director de Interventoría   $              3.600.000,00  30% 2,00  $ 2.160.000,00  3  $ 6.480.000,00  

Residente de interventoría  $              2.200.000,00  100% 2,00  $ 4.400.000,00  3  $ 13.200.000,00  

PERSONAL TECNICO 

Inspector de Interventoría  $              1.500.000,00  100% 2,00 $  3.000.000,00   3 $      9.000.000,00   
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (1)  $ 28.680.000,00 

  

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CANT. 
    COSTO ($) 

TIEMPO 
(Meses) VALOR (Pesos) 

  COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS         

  OTROS COSTOS         

1 

Oficina (incluye servicios públicos como energía y acueducto y 
equipos de cómputo (computadores portátiles, PC de mesa 
fotocopiadora e impresora). Mes 

 $    420.000,00  
3,00 

 $       1.260.000,00  

1 
Papelería, fotocopias, comunicaciones (fija y celular), aseo y 
reciclaje de papel. Mes 

 $    280.000,00  
3,00 

 $          840.000,00  

1 
Edición de informes, reproducción de documentos (incluye 
fotografías y planos). Mes 

 $    222.052,10  
3,00 

 $          666.156,30  

1 

Control de calidad mensual (Tipos como ensayo de densidades de 
campo para la compactación del suelo una vez instalada la tubería. 
Ensayos de los concretos.  Mes 

 $    253.000,00  
3,00 

 $          759.000,00  

1 Equipo de topografía Mes  $    260.000,00  3,00  $          780.000,00  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (2)    $    4.305.156,30 

              

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2)  $  32.985.156,30  

I.V.A 19%  $    6.267.179,70  

VALOR TOTAL  $ 39.252.336,00  

 

5. REQUISITOS HABILITANTES:  
 
Es preciso recordar que el proponente se habilita desde tres aspectos, los cuales deben ser arrojados después de 
un análisis descrito de la siguiente forma: 
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REQUISITOS JURIDICOS 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 (FORMATO 1 DE LA INVITACION) El Proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el 
cual debe ir firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o Plural o 
por el apoderado. 
  
La carta de presentación deberá estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende que el Proponente conoce 
y acepta las obligaciones del Anexo 1 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este 
documento al momento de presentar la oferta.  
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco deberán diligenciarse 
con la información solicitada.  
 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE PROPONENTES PLURALES.  
 
(FORMATO 2 de LA INVITACIÓN) Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en la presente invitación, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar claramente su intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en 
que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deberán incluir como 
mínimo la información requerida en formato 2. Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga 
lo dispuesto en los Documentos del Proceso. 
 
Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar definida en formato 2, 
de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la 
oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación. 
 
Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para 
efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
 
El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 
La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 
En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 
Entidad.  
 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el caso del 
integrante persona jurídica, por el Representante Legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
Será causal de rechazo, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes 
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del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
 
NOTA: El particular que presente propuesta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal con un ente público, 
debe haberse sometido previamente a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 
Persona natural de nacionalidad colombiana: 

• Cédula de ciudadanía. 

• Fotocopia de la libreta militar, para los hombres mayores de 18 y menores de 50 años deberán allegar la fotocopia 
de la libreta militar 
 
Persona natural extranjera con residencia en Colombia: 
 

•  Cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente.  
 
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia:  
 

• Pasaporte. 
 
Además de lo anterior, se deberá allegar Certificado de cámara o registro mercantil: expedido por la cámara de 
comercio que lo acredite como comerciante, clasificado en el código ciiu 41111, denominado construcción de edificios 
residenciales. Salvo en aquellos casos en los cuales se trate de ejercicio de profesiones liberales o actividades no 
consideradas comerciales. 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 
Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en el 
que se verificará:  
✓ Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
✓ Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 
Contratación.  
✓ Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
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adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. 
✓ Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  
✓ El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
✓ Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos 
de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio. 

• Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 
cerrada. 

• Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

• Fotocopia de la libreta militar del representante legal, Para los hombres mayores de 18 y menores de 50 años 
deberán allegar la fotocopia de la libreta militar. 
 
En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia no es 
una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
mediante Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes 
de la fecha de cierre del presente Proceso de selección por la Cámara de Comercio.  
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 
Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia:  
 

• Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
✓ Nombre o razón social completa. 
✓ Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
✓ Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 
Contratación. 
✓ Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se 
señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  
✓ Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
✓ Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
✓ Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, 
este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

• Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
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• Fotocopia de la libreta militar del representante legal, Para los hombres mayores de 18 y menores de 50 años 
deberán allegar la fotocopia de la libreta militar. 
 
Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 
legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada de 
una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe 
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente 
literal, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, 
así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 

• Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 
 

PODER PARA NACIONALES:  
 
Los Proponentes podrán entregar la oferta directamente o por intermedio de otra persona, en el evento en que la 
propuesta económica sea firmada por otra persona diferente al proponente, este deberá obtener poder especial 
otorgado en legal forma, y debidamente autenticado, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, 
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el 
trámite de la entrega de la propuesta. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al 
Proponente y a todos los integrantes del Proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica 
todas las actividades necesarias para obligar a quien represente. 
 
En caso de no anexarse con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego de Condiciones el poder conferido 
legalmente, con anterioridad al cierre del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para 
ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, la Oferta será RECHAZADA. 
    

APODERADO PERSONAS EXTRANJERAS 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro 
país, debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes 
instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la 
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego, así como para 
representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo apoderado común y, 
en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los 
requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, 
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además de los señalados en este pliego. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

RUT. 
 
Registro Único Tributario del proponente persona jurídica o natural.  
 
Si es consorcio o unión temporal, deberá allegar el RUT de cada uno de los miembros que los conforman.   
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar certificación de Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de 
los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 
(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  
 
Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los casos 
requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe 
indicarlo en la certificación de Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES  
 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 
aportando los certificados de afiliación respectivos., dicha afiliación debe de presentarse a la fecha del momento del 
cierre del proceso 
 
El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su 
presentación.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de Condiciones definitivo. 
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La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
anteriores numerales. 
 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, ningún proponente ni los integrantes de 
consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no existe 
Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta circunstancia, en documento suscrito bajo la 
gravedad de juramento por el representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del 
proponente plural. 
 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes 
disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del 
presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no exista 
Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta circunstancia, así como la 
declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento 
suscrito bajo la gravedad de juramento por el representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o 
integrante del proponente plural. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTE JUDICIALES.  
 
Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes judiciales 
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente 
proceso de selección. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no exista 
Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta circunstancia, así como la 
declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento 
suscrito bajo la gravedad de juramento por el representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o 
integrante del proponente plural. 

MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
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Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 

REQUISITOS TÉCNICOS  

➢ EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA: EL Proponente deberá acreditar la siguiente experiencia: 
 
El proponente (PERSONA NATURAL- PERSONA JURÍDICA - CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL) deberá 
acreditar experiencia de la siguiente manera:  
 
Haber ejecutado tres (3) contratos de interventoría a obras de alcantarillado, suscritos con entidades públicas o 
privadas, cuyo valor de forma individual sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección expresado en SMMLV.  
 
El valor del contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia se actualizará a pesos del año 2023. Dicha 
actualización se hará́ utilizando el S.M.M.L.V. así́: 
 

✓ Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del 
S.M.M.L.V. del año correspondiente a la misma fecha de terminación.  

 
✓ El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del año 2023, es decir, por el valor 

de $1.160.000. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 

1. Para acreditar la experiencia exigida se deben anexar copias de los contratos y actas de liquidación o 
certificaciones expedidas por las Entidades Públicas o Privadas Contratantes, NO se aceptarán para 
demostrar experiencia, subcontratos. 
 
Las certificaciones de experiencia deben contener como mínimo la siguiente información: 
 

✓ Nombre del Contratante. 
✓ Objeto del contrato. 
✓ La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
✓ Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 

de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en 
la certificación.  

✓ La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
✓ Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 

de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 

✓ Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
✓ El porcentaje de participación del integrante del contratista plural o anexar el documento de conformación del 

proponente plural.  
Valor total ejecutado.   
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2. Para los contratos que sean aportados por socios de personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas y que quieran acreditar la experiencia de sus socios, deberán aportar el RUP con menos 
de 30 días de expedición y adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación accionaria de la sociedad. 
 

3. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, 
el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar 
el diez por ciento (10 %). 
 

4. Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, deberá 
haber tenido una participación mínima del 50% en la integración del mismo, la cual, se ponderará con el valor 
del contrato por el porcentaje de participación. Para tal fin el proponente deberá adjuntar documento donde 
acredite el porcentaje de participación del proponente plural o acreditarlo en el registro único de proponentes. 

 
5. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 

constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. 
Para la aplicación de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo 
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para 
demostrar su propia experiencia. 
 

6. Para efectos de acreditación de la experiencia con particulares, el Proponente deberá aportar los siguientes 
documentos:  

 
✓ Certificado de existencia y representación legal del contratante (En caso de ser persona jurídica) para el caso 

se consorcios o uniones temporales podrá acreditarlo con el RUT. 
✓ Certificación de recibo a satisfacción por el contratante. 
✓ Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 

revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional. 

 

EQUIPO MINIMO REQUERIDO: 
 
 
 
Espacio en blanco  
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Cargo 
No. 

Profesionales 
Formación académica 

Experiencia 

General Especifica 

Director de 
Interventoría 

30% de 
dedicación  

1 

Ingeniero Civil con 
posgrado en 

Administración de Obras 
Civiles 

 

Mínimo diez (10) años de 
experiencia profesional, 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
matricula profesional. 
 
 
Mínimo ocho (8) años de 
experiencia profesional, 
contados a partir de la 
fecha de expedición del 
acta o diploma de grado 
de estudios de posgrado.  

Mínimo tres (3) años de 
experiencia especifica como 
director de interventoría a 
proyectos de alcantarillado.  

Residente de 
Interventoría 

100% de 
dedicación 

1 

Ingeniero Civil, con 
posgrado en Gerencia e 
Interventorías de Obras 

Civiles   
 

 

Ocho (08) años de 
experiencia profesional, 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
matriculo profesional. 

 
Mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional, 
contados a partir de la 
fecha de expedición del 
acta o diploma de grado 
de estudios de posgrado. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia especifica como 
residente de interventoría a 
proyectos de alcantarillado. 

Inspector de 
interventoría 

100% de 
dedicación 

1 

Ingeniero Civil y 
Tecnólogo en Obras 

Civiles 
 

Mínimo seis (6) años de 
experiencia profesional, 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
matricula profesional.  
 
 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia especifica como 

inspector de interventoría a 

proyectos de alcantarillado. 

 
Nota 1: Cada proponente deberá anexar la carta de compromiso suscrita por cada profesional que hace parte del 
equipo mínimo requerido, donde se relacione el cargo o rol a desempeñar y el porcentaje % de dedicación en el 
presente proyecto. 

 
Nota 2: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para alguno(s) del personal mínimo 
anteriormente descrito su propuesta será declarada NO HABILITADA. 

 
Nota 3: Para acreditar la formación académica y la experiencia profesional del personal mínimo requerido, el 
Proponente deberá adjuntar los siguientes documentos, según aplique, así:  

 

• Copia de la Cedula de Ciudadanía 

• Copia de la Tarjeta Profesional y/o matricula profesional  
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• Certificado de vigencia de la matricula profesional  

• Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten los estudios de posgrado.  
 

Nota 4: Para la acreditación de la experiencia específica se deberá aportar las certificaciones en las que se refleje los 
siguientes requisitos: 

 
a) Nombre del contratante 
b) Cargo desempeñado 
c) Objeto del contrato 
d) Número del contrato 
e) Valor del contrato 
f) Fecha de inicio y fecha del acta parcial o del acta de terminación. 
g) Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

 
Nota 5: Los profesionales solo podrán postularse en una propuesta para desempeñar máximo uno de los cargos del 
personal requerido, de acuerdo a la dedicación requerida, so pena de considerarse no habilitado. En todo caso, el 
Departamento podrá verificar que el personal ofrecido tenga la disponibilidad para la ejecución del Contrato.  

 
Nota 6: Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por el 
Ministerio de Educación - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado 
en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique, complemente o 
sustituya. 

 
Nota 7: El adjudicatario deberá cumplir con todo el personal previsto en el presupuesto oficial – análisis de 
administración para la ejecución del Contrato, de acuerdo a las dedicaciones, cargos, y especificaciones de los 
Documentos del Proceso Contractual. 
 

PROPUESTA ECONOMICA.  
 
Las propuestas deberán tener una vigencia mínima de tres (03) meses contados a partir de la fecha de cierre de la 
convocatoria pública. En el caso que el proponente no indique en el texto de la propuesta el tiempo de validez de la 
misma, se entenderá que ésta es por tres (03) meses. 
 
Con la presentación de la propuesta, se entiende que el periodo de validez de la misma se extenderá 
automáticamente, en razón de la prórroga en los plazos de la convocatoria, adjudicación o firma del contrato según 
sea el caso. 

 
NOTAS ACLARATORIAS: Los miembros del comité evaluador realizarán su labor ciñéndose según las reglas del 
artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, es decir realizaran su labor de manera objetiva de acuerdo a las 
reglas contenidas en los pliegos de condiciones o en este caso en la Invitación. En los procesos de selección de 
mínima cuantía, el comité evaluador lo designará el ordenador del gasto, sin que se requiera un comité plural, pero 
se sugiere que la conformación de dicho comité sea por tres servidores públicos de la entidad, o tres contratistas 
que tengan la obligación expresa de ser parte del comité, para que sea objetiva la selección del contratista. 
 
- El miembro de comité evaluador que tiene la función de revisar la parte jurídica se ceñirá a las reglas descritas 
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en los Requisitos Habilitantes jurídicos, sin tener la obligación de hacer la verificación de la Propuesta 
económica, el cumplimiento de las condiciones técnicas, la experiencia cuando sea requerida y la capacidad 
financiera. 

- El miembro del comité Evaluador que tiene la función de verificar la parte Técnica, se ceñirá a las reglas 
descritas en los Requisitos Habilitantes técnicos, sin tener la obligación de realizar la verificación de la 
capacidad jurídica y financiera.  

- El miembro del comité evaluador que tiene la función de verificar la capacidad Financiera, se ceñirá a las 
reglas descritas en la Capacidad Financiera si se ha solicitado en la Invitación, pero deberán además realizar 
la verificación en conjunto con el miembro que realiza la verificación Técnica de los valores consignados en la 
propuesta económica.   

- La verificación de los antecedentes penales, disciplinarios y fiscales se realizarán en conjunto por todos los 
miembros del comité evaluador.  

 
NOTAS ACLARATORIAS RESPECTO A LAS PROPUESTAS: La presentación de la propuesta, como 
observaciones solo se deberán hacer a través de la plataforma SECOP 2, por lo tanto, si se usa otro medio no será 
válida.  
 
6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecucion, de conformidad a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y la suscripción del acta de inicio. 
 
7. FORMA DE PAGO. 

 
Pagos parciales, en igual proporción de la cantidad ejecutada del objeto de la obra (ítems de obra 
desarrollados). El pagador aplicará la siguiente fórmula para cada pago parcial: Valor a Girar = (Valor acta 
parcial obra ejecutada / Valor total del contrato de Obra) * Valor Total del contrato de Consultoría, previa 
certificación del supervisor. Para el pago, el contratista acreditará el pago de la seguridad social en todos los 
casos y los parafiscales (si tiene personal a cargo) durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
Para cada pago el contratista debe anexar los siguientes documentos:  

 
1. Factura de venta, esta debe cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario. 
2. Comprobantes de pago de cotizaciones mensuales al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y 

Riesgos Profesionales).  
3. Certificado de PAZ Y SALVO en Seguridad Social y Aportes Parafiscales, expedido por el Representante 

Legal, y/o Revisor Fiscal al cual deberá anexarse fotocopia de la cédula de ciudadanía del Revisor Fiscal, 
fotocopia de la tarjeta profesional y antecedentes de la Junta Central de Contadores vigentes, este 
requisito aplica para persona jurídica. 

4. Informe de seguimiento de las actividades realizadas y avaladas del contrato de obra de acuerdo al avance 
de obra.   

5. Comprobantes de pago de cotizaciones mensuales al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y 
Riesgos Laborales). Este requisito aplica para persona natural. 
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6. Los documentos requeridos por el consorcio FIA para el desembolso de los pagos de los bienes o 
servicios suministrados, el Supervisor deberá certificar lo siguiente: Acta de pago, el acta de ejecución y 
supervisión del contrato (expedida por el supervisor, el contratista y el ordenador del gasto) y Certificación 
mediante la cual se certifique el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
No obstante, lo anterior, el pago se sujetará al trámite establecido por el CONSORCIO FIDUCIARIO FIA por virtud 
del contrato de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE RECAUDO, ADMINISTRACIÓN, GARANTÍA Y PAGOS 
PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA suscrito entre el 
Departamento del Caquetá y el CONSORCIO FIDUCIARIO, mediante el cual se crea el PATRIMONIO 
AUTONOMO FIA. 
 
La Secretaría de Infraestructura/ Gestor PDA Caquetá remitirá al Consorcio FIA ubicado en la ciudad de Bogotá 
D.C., la orden de pago y sus anexos dentro de los 10 días calendarios siguientes al recibo de la documentación 
allegada por el contratista y requeridos para cada pago o desde la fecha en que EL (La) CONTRATISTA subsane 
las glosas que se le formulen. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de presentación en las Oficinas del 
consorcio FIA. 
 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O SITIO DE ENTREGA. 

 
El lugar de ejecución será en el Municipio de Doncello (Caquetá). Específicamente en la carrera 1 del Barrio 
Belalcázar. En todo caso el domicilio contractual será la ciudad de Florencia-Caquetá. 
 
9. GARANTIAS. 

 
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de mínima cuantía, pero teniendo en cuenta, la naturaleza del 
objeto a contratar se hace necesario que el contratista asuma el siguiente amparo: 
 
El contratista presentará al Departamento del Caquetá la respectiva póliza dentro de los dos (03) días hábiles 
siguientes a la aceptación de la oferta, entre otros documentos considerados indispensables para la legalización 
del mismo una póliza de garantía única, debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones 
amparadas. Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones y 
prestaciones del respectivo contrato y teniendo como base las siguientes reglas: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de 
seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, identificada con NIT 800.091.594-4 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.  

Quince por ciento 
(15%) del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. 
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Característica Condición 

personal que el Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 

Vigencia de este amparo debe ser 
igual al plazo de la garantía de 
estabilidad y calidad del contrato 
principal en cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011 y el articulo 
Artículo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 
1082 de 2015. 

Quince por ciento 
(15%) del valor final 
de las obras 

. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el 
Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la terminación 
del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los 
productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista. 
 

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 

Rubro (s) 
COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y 

SANEAMIENTO 

N° de CDR: 13484 Valor del CDR: $39,252,336.00 

Fecha Expedición: 27/10/2022 Vigencia: N/A 
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11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes y los convenidos en el presente contrato el Contratista deberá: 

 
a. Presentar las garantías exigidas 
b. Suscribir el Acta de Inicio del contrato 
c. Cumplir con el objeto del Contrato en los términos pactados 
d. Cumplir con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas. 
e. Informar oportunamente (dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes) al supervisor del contrato, 

de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo. 
f. Permitir al supervisor asignado por el Departamento, realizar la inspección del contrato y ejecutar a 

su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento del contrato. 
g. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá 
acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato, ejecutar el mismo y para hacer efectivo 
el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que la Entidad, le imponga 
multas sucesivas por valor del Uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin superar el Diez por 
ciento (10%) del mismo, hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante 
liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

h. El contratista se obliga a prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual a la 
suspensión o ampliación del contrato si a ello hay lugar. 

i. Garantizar la calidad del trabajo o servicio realizado. 
j. Presentar un informe final de ejecución del contrato. 
k. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato. 
l. Las demás que deriven de la ejecución contractual. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  
 
Para el cumplimiento del objeto convenido, el contratista deberá realizar, cuando menos, las siguientes 
actividades: 
 
- Técnicas:  
 

a. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el 
contrato, igualmente constatar, según corresponda, la existencia de planos, diseños, licencias, 
autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime 
necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto pactado,  

b. Verificar y emitir concepto de viabilidad para la ejecución del proyecto dentro del termino requerido por el 
supervisor del contrato.  

c. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e 
idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario,  

d. Verificar el cumplimiento del alcance del objeto contractual,  
e. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En 
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caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad correspondiente 
(Ordenador del Gasto), previo concepto escrito de la Interventoría o la supervisión,  

f. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya 
lugar,  

g. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y 
productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos,  

h. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y documentos 
suministrados por él; constatar su estado y cantidad,  

i. Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 
durante el plazo del contrato,  

j. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes,  

k. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución,  
l. Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir para su revisión y aprobación las hojas 

de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por 
parte del Departamento en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación 
académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y 
metodología establecida en la invitacion publica que dieron origen al contrato objeto de interventoría.  

m. Realizar todas las acciones que correspondan tanto de acompañamiento como verificación y seguimiento 
a los ajustes de los estudios y diseños que sean solicitados por todas las entidades involucradas en el 
proyecto. 

n. Revisar el cronograma de ejecución de la obra presentado por el contratista de obra, a más tardar dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su recibo y aprobarlo si se ajusta a lo indicado en los términos de 
referencia y sus adendas y en el contrato de obra.  

o. Revisar, antes y durante la ejecución de la obra, las referencias topográficas (puntos topográficos, 
coordenadas y cotas), de tal forma que permitan localizar adecuadamente lo que se va a construir. 

p. Coordinar con el contratista de obra las actividades preliminares del respectivo contrato, tales como la 
organización del sitio en cuanto a almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas de 
identificación, rutas, sitios de ingreso y salida de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y 
medidas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.  

q. Verificar que el contrato de obra se ejecute cumpliendo con el cronograma de ejecución de la obra 
aprobado por la interventoría, y emitir concepto en relación con la solicitud de prórroga o modificación del 
mismo realizada por el contratista de obra, para aprobación por parte de LA ENTIDAD. 

r. Controlar permanentemente el cumplimiento por parte del contratista de obra de los requerimientos 
exigidos en las licencias o permisos y demás normas aplicables al desarrollo de la obra.  

s. Certificar el cumplimiento del porcentaje de avance de la obra, y conceptuar sobre la viabilidad de realizar 
pagos parciales al contratista de obra, por unidades terminadas, exclusivamente cuando se presenten los 
casos en que lo permita el contrato de obra. Previa solicitud del contratista de obra, y de acuerdo con los 
cronogramas aprobados.   

t. Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construcción, la calidad de la obra, equipos, 
materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigirá al contratista de obra 
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que esté cumpliendo 
con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el marco del contrato de obra. En caso de 
que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR deberá solicitar las 
acciones correctivas a que haya a lugar y dejar registro de su efectiva implementación en la obra, e 
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informará lo pertinente al contratante.  
u. Elaborar y actualizar en conjunto con el contratista de obra, un libro o bitácora en el que se consigne 

diariamente la información sobre el desarrollo de la obra, especialmente las novedades, 
recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato de obra. Este documento 
debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios.  

v. Llevar un registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades 
descritas en el cronograma aprobado. 

 
- Administrativas:  
 

a. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el 
máximo de información sobre el origen del contrato;  

b. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo,  
c. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista,  
d. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto contractual,  
e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución 

del contrato, de tal forma que la entidad intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas,  
f. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola 

a disposición de los interesados,  
g. Coordinar con las dependencias de la entidad que tengan relación con la ejecución del contrato, para que 

éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar 
seguimiento a las actuaciones contractuales,  

h. Procurar que por causas atribuibles a la entidad no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el 
equilibrio financiero del contrato,  

i. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución 
y avance del contrato,  

j. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato, con la periodicidad que se 
requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos,  

k. Presentar informes mensuales y final requeridos por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
GESTOR PAP-PDA en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato 
de obra, El informe semanal debe ser entregado al Supervisor del contrato de interventoría dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la respectiva semana. El informe mensual debe ser entregado dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de los mismos. El informe semanal debe ser remitido 
simultáneamente vía correo electrónico (pdf o escáner) debidamente suscrito por el Director de 
Interventoría 

l. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean 
aplicables,  

m. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.  
a. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de LA ENTIDAD informe que incluirá la 

información correspondiente de ejecución del contrato de obra objeto de la interventoría con sus 
respectivos entregables y, como mínimo, los siguientes capítulos:  

• Capítulo I: Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas.  

• Capítulo II. Control de calidad. Se deben anexar los documentos que soporten el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, como son: los resultados de ensayos de laboratorio, el control 
de equipos de medición, certificado de materiales, etc.  
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• Capítulo III. Aspectos presupuestales y jurídicos del contrato de obra: Pagos realizados, 
modificaciones realizadas al contrato y un concepto sobre el cumplimiento en el desarrollo de 
este.  

b. Presentar un informe final del proyecto, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en 
que se suscriba el acta de recibo a satisfacción por parte de la Interventoría, el cual debe contener la 
memoria descriptiva y, como mínimo, los siguientes capítulos:  

• Capítulo I: Antecedentes y descripción general del contrato de obra.  

• Capítulo II. Licencias o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como las actas de 
recibo a satisfacción de las diferentes empresas de servicios públicos o con las entidades 
requeridas para la aprobación final del contrato.   

• Capítulo III: Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas.   

• Capítulo IV. Control de calidad. Se deben anexar los documentos que soporten el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas y la normativa vigente, como son: los resultados de ensayos de 
laboratorio, el control de equipos de medición, etc.  

• Capítulo V. Aspectos logísticos: Personal y equipo utilizado por el INTERVENTOR, cumplimiento 
de normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional.  

• Capítulo VI Aspectos presupuestales y jurídicos del contrato de obra: Pagos realizados, 
modificaciones realizadas al contrato y un concepto sobre el cumplimiento en el desarrollo de 
este.  

• Capítulo VII Anexos: Estos deben ser:  
✓ Copia de las licencias y permisos obtenidos. o Actas de recibo a satisfacción y legalización de 

las empresas de servicios públicos o empresas requeridas para la aprobación final del proyecto.  
✓ Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado, perfiles 

estructurales, etc.  
✓ Actas suscritas desde el inicio hasta la entrega y recibo final de obra.  
✓ Registros fotográficos o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no 

ejecutado, indicando la fecha en que se obtuvieron los registros.  
✓ Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarias 

para la conservación de los bienes entregados, elaborado por el contratista de obra y aprobado 
por el Interventor.  

✓ Libro o bitácora del contrato de obra. o Todos los demás documentos que solicite el contratante.  
✓ Para los efectos aquí previstos, se entenderá por terminación del proyecto la entrega total del 

mismo de conformidad con lo estipulado en los contratos de obra.  
✓ Un informe final consolidado por frente de obra de la ejecución de los proyectos, el cual se 

entregará a la terminación del respectivo contrato de interventoría.  
 

c. Presentar los informes que le solicite la ENTIDAD del contrato de interventoría, dentro de los términos y 
sobre los asuntos que aquel señale y que se relacionen con las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. 

d. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra y resolver 
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con el contratista de obra 
los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Dará traslado a LA ENTIDAD, 
únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y 
recomendaciones que correspondan.   

e. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga 
en contra de LA ENTIDAD o del Cliente alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida 
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información que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento o 
requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la 
celebración, ejecución o liquidación del contrato de obra o de interventoría.   

f. Responder, en los términos previstos en la legislación tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y 
causen daño o perjuicio a LA ENTIDAD, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerza las funciones de interventoría.   

g. Adelantar el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por LA ENTIDAD sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. 

h. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás 
obligaciones laborales a cargo del contratista de Obra, así como de las obligaciones parafiscales del 
personal vinculado en la ejecución del contrato.  

i. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al vigía 
del contrato de interventoría y a la ENTIDAD y recomendar la actuación que debe proceder, 
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada 
ejecución del contrato, al supervisor del contrato de interventoría y a la ENTIDAD y recomendar la 
actuación que debe proceder.   

j. Consultar con la subgerencia técnica de LA ENTIDAD las inquietudes de orden legal que se presenten 
en relación con la ejecución del contrato.   

k. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de Obra de las obligaciones 
contractuales.   

l. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las 
instalaciones de la ENTIDAD relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y 
suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas 
que hayan intervenido.   

m. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al 
contratista de Obra. El INTERVENTOR antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales 
debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que 
resulte procedente.   

n. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, 
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas  
con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a la ENTIDAD la 
imposición de las sanciones contractuales correspondientes.   

o. Requerir al contratista de obra cuando incumpla con las obligaciones contractuales, informar de ello por 
escrito a LA ENTIDAD y, de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora. 

p. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión de los contratos, el Interventor dará aviso a la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GESTOR PAP-PDA, y remitirá copia del acta de reinicio del 
contrato de obra, que sirva de fundamento para la respectiva elaboración y suscripción del acta de 
reinicio del contrato de interventoría. 

q. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato de obra, el Interventor deberá enviar al 
Supervisor del contrato de obra, copia de los requerimientos realizados al Contratista, de los cuales 
siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante el requerimiento- el cual deberá 
establecer un término para el cumplimiento de la obligación-, si el Contratista incumple el mismo, el 
Interventor deberá informar de inmediato al Supervisor del contrato de obra con el fin de dar aviso del 
siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del mismo de 
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conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el 
Interventor deberá enviar al Supervisor del contrato de obra un informe desde el punto de vista técnico 
sobre el incumplimiento del Contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento 
conlleva además, a un indebido manejo de recursos, el Interventor deberá informar al Supervisor del 
contrato de obra para que se inicien las acciones a las que haya lugar. 
 

- Financieras:  
 

a. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constatar su 
correcta inversión (Cuando Aplique). Para este efecto deberá exigir, según corresponda, la presentación 
del programa de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos 
de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo,  

b. Revisar, aprobar y tramitar ante la dependencia de la entidad correspondiente, las solicitudes de pago 
formuladas por el contratista, y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones 
efectuados,  

c. Verificar que el contratista este al día en los pagos de pensiones, ARP, parafiscales y salud de 
conformidad con lo establecido en las normas pertinentes,  

d. Constatar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en 
ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, 
registro y reserva presupuestal cuando se requiera.  

e. Revisar y dar el visto bueno de las cuentas parciales presentadas por el constructor, previa revisión de 
los precios unitarios cobrados por el constructor en cada acta parcial de entrega con los precios unitarios 
ofrecidos por el mismo en su propuesta económica, y con cualquier precio pactado luego de la firma del 
contrato, correspondientes a ítems de obra inicialmente no previstos.  

f. Acordar con el constructor y LA ENTIDAD CONTRATANTE, el precio unitario de las obras 
complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias.  

g. Hacer seguimiento del plan de flujo de inversión del valor pagado del contrato, con la finalidad de no 
sobrepasar su valor y tener el control del caso.  

h. Llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato, de acuerdo con las actas 
de entrega parcial de obra y con las solicitudes de compensación entre mayores y menores cantidades 
de obra, si a ello hay lugar.  

i. Efectuar el balance económico de ejecución del contrato de obra para efectos de la liquidación del 
mismo.  

j. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar.  

k. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en 
contra de LA ENTIDAD CONTRATANTE, el equilibrio económico o financiero del contrato de obra. 

l. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra LA ENTIDAD 
CONTRATANTE en desarrollo o con ocasión del contrato de obra intervenido.  

m. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el contratista o los 
terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de 
la actividad contractual.  

n. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato a intervenir, 
las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de las propuestas. 
Para lo cual usar los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirá a los procedimientos de 
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revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y 
pactará intereses moratorios, respecto de los cuales LA CONTRATANTE deberá dar su aprobación.  

o. Actuar de tal modo que, por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del constructor. Con este fin, en el menor tiempo posible, 
corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa y eficazmente las diferencias o situaciones 
litigiosas que llegaren a presentarse. 

 
- Juridicas:  
 

a. Firmar el acta de inicio del contrato de obra que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución de dicho contrato.  

b. Contestar al constructor, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas que este le 
formule. Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance de la obra.  
c. Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones de obras o de 
cantidades de obra, etc.  
d. Dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidación del contrato de obra que le entregue el constructor, 
una vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o concomitantemente con ella, anexando todos 
los soportes del caso.  
e. Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de prórroga, 
suspensión, y de reinicio del contrato de obra.  
f. Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato de obra y su 
ampliación o prorroga cuando ello sea necesario.  
g. Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del constructor para efectos 
del pago de las cuotas parciales del valor del contrato de obra  
h. Comunicar por escrito al Municipio o a su supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del constructor para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una 
amonestación, la imposición de multas, la declaración de terminación unilateral, la declaración de caducidad, 
el hacer efectiva la cláusula penal o la garantía única de cumplimiento, según sea el caso, y aportando los 
soportes y/o justificaciones que correspondan.  
i. Constatar, antes de emitir certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que el constructor 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad 
social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 
1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias.  
j. Supervisar que el constructor tenga total conocimiento de las normas y especificaciones, cuente con los 
permisos, licencias, resoluciones y demás requisitos indispensables para el normal desarrollo de la obra, y 
adelantar la coordinación para que el Municipio, y otras entidades competentes, brinden apoyo al Constructor 
en las labores de campo, suministro de información, autorizaciones, etc. 
k. Verificar que el personal de trabajo del constructor se encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos 
profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le 
competen.  
l. Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad contra el 
constructor y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas 
por él 



    

 

INVITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
DC-PDA-SMC-014-2024 

 

Página 26 de31 

 

 

m. Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretación y alcance del pliego de condiciones, 
resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas al Municipio, adjuntando el 
concepto respectivo 

 
- Ambientales:  
 

a. Exigir que las obras sean ejecutadas dando protección al medio ambiente y cumpliendo con todas las 
normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato.  

b. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia y normas 
ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 

c. Asegurar la indemnidad del Departamento del Caquetá, por concepto de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes 
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. 

d. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el 
campo ambiental.  

e. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra objeto de interventoría por 
parte del contratista. 

f.  Exigir al contratista la, obtención de los permisos ambientales de carácter regional y/o obtención de 
licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran. 

g. Asistir, de acuerdo a su rol de interventoría a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental 
programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente.  

h. Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, previo a la ejecución de las obras, en donde se requieran y velar por el cumplimiento de las 
medidas impuestas por la autoridad ambiental.  

i. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de las obras 
objeto de esta interventoría 

j. Efectuar el seguimiento y monitoreo al Plan de Manejo Ambiental y/o Medidas de Manejo Ambiental, de los 
trabajos para vigilar que la realización de la obra se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y 
que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los correctivos necesarios. 

 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:  
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes y los convenidos en el presente contrato el Contratante deberá: 
 

a. Constituir la Reserva Presupuestal del contrato. 
b. Aprobar las Garantías exigidas. 
c. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 
d. Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantía pactada. 
e. Suministrar al contratista la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal 

cumplimiento del contrato. 
f. Facilitarle al contratista las condiciones que le permitan cumplir el objeto contractual en la forma y 

oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con 
la misma finalidad. 

g. Efectuar la Supervisión durante la ejecución del contrato. 



    

 

INVITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
DC-PDA-SMC-014-2024 

 

Página 27 de31 

 

 

h. Las demás que sean necesarias para garantizar el interés general 
 
12. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA: 
 

A. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad ó incompatibilidad para 
contratar establecidas en la Constitución o en la ley. 

B. Cuando la propuesta sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse. 
C. Cuando se presenten varias propuestas por el mismo proponente ya sea en forma individual o en calidad de 

integrante de un consorcio o unión temporal. 
D. Cuando la Gobernación del Caquetá detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes 

mediante pruebas que aclaren la información presentada. 
E. Cuando el proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones 

previstas en el pliego de condiciones, o presente condicionamiento para la adjudicación. 
F. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar u hora establecida en la 

invitación. 
G. Cuando el proponente no subsane o no subsane en debida forma lo requerido por El Comité Evaluador, la 

ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes. 
H. Cuando en el certificado de existencia y representación se verifique que el objeto del proponente (o de 

cualquiera de los integrantes cuando sea Consorcio o Unión Temporal) no se ajusta a lo exigido en la 
invitación. 

I.      Cuando se demuestre que a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente no se encuentre al día, 
durante los últimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

J. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del proponente o apoderado, 
carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y el interesado no presente los documentos 
necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone de las facultades necesarias. 

K. Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedida por la cámara de 
comercio o por la autoridad competente, con los estatutos de la persona jurídica o con certificación juramentada 
proveniente del representante legal del proponente, se determine que la duración de la persona jurídica no es 
igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más. 

L. Cuando a pesar de habérsele dado la oportunidad al proponente de demostrar que cuenta con la capacidad 
jurídica y demás requisitos verificables de su cumplimiento, éste no las cumpla. 

M. Cuando el Departamento del Caquetá haya solicitado al proponente cualquier aclaración, y el mismo no de 
respuesta o responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para ello por la entidad o 
hasta la adjudicación. 

N. Cuando el proponente y/o cualquiera de los integrantes de los consorcios y/o uniones temporales no posean la 
capacidad para presentar oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6 de la ley 80 de 1993, entendida 
ésta como la facultad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones a nombre propio y/o de otro. 

O. Cuando verificada la información aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los integrantes del 
consorcio y/o unión temporal, se determine por parte de El Departamento del Caquetá que ella no corresponde 
a la realidad. 

P. Cuando la propuesta no cumpla con cualquiera de los aspectos técnicos mínimos requeridos en el pliego de 
condiciones y/o estudio previo y/o anexo técnico. 

Q. Cuando el valor de la propuesta económica, sea superior al 100% del presupuesto estimado del estudio previo. 
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R. Modificar las condiciones técnicas presentadas en la invitación. 
S. En los demás casos que así lo contemple la ley y/o los estudios Previos y/o Anexo Técnico y/o invitación que 

rige el presente proceso de selección. 
T. Cuando el valor unitario de la propuesta económica exceda el presupuesto oficial del presente proceso, o 

cuando presente errores aritméticos que una vez corregidos hagan que el valor unitario exceda dicho 
presupuesto oficial. 

U. Si el proponente omite o deja de cotizar alguno de los ítems exigidos. 

13. CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA 
 

• Cuando ninguna de la propuesta que se presenten cumplan con las condiciones exigidas. 

• Cuando no se presente propuesta alguna 

• Cuando se presenten factores que impidan la selección objetiva del contratista. 
 

14. CRITERIO PARA DIRIMIR EMPATE:  
 
En el evento de presentarse entre dos (2) o más ofertas, la Gobernación del Caquetá aplicará de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.5.2 N°6 del Decreto 1082 de 2015 y lo establecido frente a los desempates en el Decreto 1860 
de 2021. 
 
15. SUPERVISION:  

 
Quien designe el ordenador del gasto.  El supervisor ejercerá sus funciones con base en la Constitución, la Ley y el 
Manual de contratación 2016. El Supervisor está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al contratista 
sobre asuntos de su responsabilidad y éste estará obligado a acatarlas. Serán funciones de quienes ejerzan el 
control de ejecución, las tendientes a asegurar que las partes cumplan con las obligaciones pactadas en la 
invitación y en la ley, para la correcta ejecución de su objeto. 

 
16. MULTAS:    

  
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista. entendido como la mora o el cumplimiento 
defectuoso el Departamento previa aplicación del procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 
2011 y manual de contratación_ podrá dentro del plazo de ejecución imponer multas sucesivas del 1% del valor del 
contrato, sin que ellas excedan del 10% del valor total del mismo y ejecutarlas directamente mediante descuento 
de los pagos al contratista 

 
17. CLÁUSULA PENAL:  

 
En caso de incumplimiento total y definitivo de las obligaciones a cargo del contratista, previo agotamiento del 
debido proceso administrativo, el contratante podrá imponerle sanción pecuniaria equivalente al 10% del valor total 
del contrato, que hará efectiva mediante descuento de los pagos pendientes al contratista, y si no fuere posible, 
mediante jurisdicción coactiva.    
 
18. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:  
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Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, LA GOBERNACION declarará la caducidad del contrato 
mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado 
en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del 
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a 
su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de 
las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último 
del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, y el artículo 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que LA GOBERNACION 
decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que 
garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la GOBERNACION 
contratante continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro 
CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de 
la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de 
caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.  

 
19. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:  

 
Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, 
modificación y terminación unilateral de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la 
Ley 80 de 1993.  

 
20. PERSONAL DEL CONTRATISTA:  

 
El contratista es el único responsable de las obligaciones patronales tales salarios prestaciones e indemnizaciones 
a que haya lugar, así como los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales del personal que 
vincule para coadyuvar la ejecución del contrato. 

 
21. CESIONES:  

 
El contratista no podrá ceder el contrato sin previo consentimiento escrito del Departamento, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia 

 
22. SUSPENSIONES:  

 
El contrato podrá suspenderse de mutuo acuerdo por causas que impidan temporalmente ejecutarlo. 

 
23. SUBCONTRATOS:  

 
El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos 
especializados. requiriendo para ello la autorización previa y expresa del Departamento, quien no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
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contrato. El Departamento podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
24. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:  
De conformidad con lo previsto en el Artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
25. INDEMNIDAD:  

 
El contratista se obliga a mantener libre al Departamento de Caquetá de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se derivan de sus actuaciones, de los de sus subcontratistas o dependientes. 
 
26. CRONOGRAMA:  
 
Ver secop 2  
 
 
Aprobó: 
ANGY CAROLINA ROJAS RIVAS  
Directora Técnica De Contratación 
Segun Decreto No. 000565 18/03/2024 
Delegada como ordenadora del gasto  
Según Decreto No. 000731 18/05/2021 
 
Proyectó  
Idaly Gaviria González  
Contratista componente jurídico PDA Caquetá   
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Se entiende parte de la presente invitación.  
 
Anexo 1: Pacto De Transparencia 
 
Se anexa formatos para presentación de la propuesta:  
 
Formato 1: Carta de presentación. 
Formato 2: Conformación De Proponente Plural.  
Formato 3: Certificado de seguridad social y parafiscales. 
Formato 4: Formato de propuesta económica.  


