PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO ANEXO ADENDA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
ANEXO - ADENDA # 01

PROCESO DE SAMC-VLL-CAB-0002-2024 QUE TIENE POR OBJETO: "Contratar los servicios logísticos para la realización de giras técnicas de aprendices del Centro Agropecuario De Buga, Sena Regional Valle para la vigencia del 2024".

El Ordenador del Gasto del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, expide la presente Adenda por medio de la cual se incorporan modificaciones al cronograma del proceso del Proceso de SAMC-VLL-CAB-0002-2024, teniendo en cuenta que por haber recibido diversas de observaciones al proceso a través de la plataforma transaccional de SECOP II.

La entidad informa que por solicitud comité técnico del CAB, en donde comunica que se publique la ADENDA #1 modificando el cronograma del proceso, dado que solicita que se prorrogue la fecha de publicación de "Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones" por el motivo de las observaciones allegadas al proceso SAMC-VLL-CAB-0002-2024, en el cual el comité técnico debe revisar una a una cada observación y tomar decisiones para el proceso.

En cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad, corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, realizar las siguientes modificaciones a los pliegos de condiciones y documentos definitivos del proceso, conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

PRIMERA: Modifíquese el cronograma del proceso, así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	15/4/2024 4:30 p.m.

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	16/4/2024 4:30 p.m.
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	17/4/2024 4:30 p.m.
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	17/4/2024 4:30 p.m.
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	17/4/2024 4:30 p.m.
Plazo para manifestación de Interés	18/4/2024 4:30 p.m.
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	22/4/2023 4:30 p.m.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	25/4/2024 4:30 p.m.
Plazo máximo para expedir adendas	25/4/2024 4:30 p.m.
Presentación de Ofertas	29/4/2024 4:30 p.m.
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	29/4/2024 4:32 p.m.
Informe de presentación de Ofertas	29/4/2024 4:45 p.m.
Publicación del informe de verificación o evaluación	2/5/2024 4:30 p.m.
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	7/5/2024 4:30 p.m.
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	**09/5/2024 12:00 p.m.**
Firma del Contrato	09/5/2024 4:30 p.m.

Entrega de las garantías de ejecución del contrato	15/5/2023 4:30 p.m.
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	15/5/2023 11:00 p.m.

Los demás aspectos de los documentos y pliegos definitivos del proceso, no referidos aquí o en la plataforma, se mantienen incólumes.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II.

Elaboro: Miguel Andrés Jaimes Quintero – Apoyo a Compras 

Reviso: Jurídica: Vladimir Estrella Torres – Abogado Contratista CAB 