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1. TIPO DE PROCESO 

CONTRATACION 
ORDINARIA 

ORDEN DE 
COMPRA, BIEN O 
SERVICIO 

INVITACION 
PRIVADA 

INVITACION 
ABIERTA 

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

En virtud del Contrato Interadministrativo Nº 4600101299 de 2024 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y 
el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE PAZ Y 
DERECHOS HUMANOS cuyo objeto es: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA 
MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. ”, la entidad requiere realizar el 
proceso de CONTRATACIÓN ORDINARIA  para la EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE 
INCLINÓMETROS PARA EL SISTEMA MONITOREO POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN bajo la modalidad de precios unitarios no 
reajustables; lo anterior con el fin de garantizar la estabilidad del polígono a intervenir durante la el plan de  intervención 
forense acordado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas   . 
 
El polígono de intervención está ubicado en el sitio denominado La Escombrera en las inmediaciones de la cantera 
Agregados San Javier de Construcciones El Cóndor donde se desarrollará el servicio de geotecnia a contrata en la 
ciudad de Medellín  
 
 

 
Las principales actividades a desarrollar son:  
 

• EXPLORACION DE SUBSUELO 
✓ Servicio de perforación de barrenos en material fino granular. 
✓ Servicio de perforación de barrenos en material denso o rocoso. 
✓ Suministro e instalación de tubería ABS 70mm. Snap Seal 
✓ Tapón superior e inferior para tubería ABS de 70mm 
✓ Instalación de inclinómetro hasta 30 m de profundidad. 
✓ Lectura inicial de los inclinómetros instalados 
✓ Transporte, lectura e informe de campo para seguimiento sobre los inclinómetros instalados. 
✓ Lecturas y seguimiento periódico de los inclinómetros instalados 
✓ Transporte de equipos y/o maquinaria para desarrollar adecuadamente los trabajos. 

 

• ELABORACIÓN DE INFORMES Y OTROS 
✓ Informe de asesoría técnica para adecuación de la zona intervenida en proceso de retro llenado 
✓ Informe de instrumentación FINAL de lecturas periódicas. 
✓ Estudio de suelos (Exploración de campo, investigación de información secundaria, reconocimiento 

geológico, análisis de laboratorio, elaboración de informe geotécnico, incluye Estabilidad y evaluación 
de riesgos de estructuras colindantes 

✓ Celaduría de equipos y/o maquinaria. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- de atender el 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN originado en el Contrato Interadministrativo Nº 4600101299 de 2024, el cual se 
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origina en la necesidad de darle CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN 
ESPECIAL PARA LA PAZ SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA, se procede de conformidad con la 
resolución Nro. JD 05 de 2021 “MANUAL DE CONTRATACION” para adelantar el proceso de contratación con 
fundamento en el numeral 9 del ARTÍCULO 25. CONTRATACIÓN ORDINARIA, que señala lo siguiente: 

 
“ARTICULO 25. CONTRATACIÓN ORDINARIA. Este proceso se adelanta de manera directa teniendo en 
cuenta las condiciones y precios de mercado, previa evaluación de la capacidad jurídica, financiera, 
experiencia e idoneidad del proveedor. 

 
3. Cuando se trate de dar cumplimiento a una orden judicial.  

(…)”. 
 
Después de haber realizado visita de campo al sitio a intervenir, el día 01 de febrero de 2024 con tres empresas de 
geotecnia reconocidas en la ciudad (ESTABILIZA, GEOGAM Y GEO2), se recibe cotizaciones y certificados de su 
experiencia por parte de estos, se hace la evaluación de la capacidad jurídica, técnica y financiera de ellas y 
 se decide invitar a la empresa ESTABILIZA para que presente propuesta de CONSULTORIA, dado que cumple con los 
requisitos mencionados, sumado a que esta empresa certifica experiencia en la instalación de instrumentos objeto de 
este alcance en Escombreras.  

3. DEPENDENCIA 

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DEL RECURSO 

NÚMERO OBJETO 

4600101299 DE 2024 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA EN 
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA 
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. 

PLAZO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO  

(09 meses) 

Fecha inicio 11 de abril de 2024 

Fecha vencimiento 31 de diciembre de 2024 

5. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

“EJECUCIÓN DE PERFORACIÓNES PARA LA INSTALACIÓN DE INCLINOMETROS PARA EL SISTEMA DE 
MONITOREO DEL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA- COMUNA 13 EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 

6. PRESUPUESTO OFICIAL 

VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL 

 
Costo directo   $   222.833.516 
IVA (19%)        $      42.338.368 
 

Costo total: $ 265.171.884 Incluido IVA 23SNE0020346010301-2350205 
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7. FORMA DE PAGO  

 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará el valor del objeto contractual, así: 
 

• Pagos mensuales según avance del contrato, previa revisión de cantidades ejecutadas por parte de la 
interventoría y recibo a satisfacción por parte del supervisor, considerando: 
 

✓ Productos aprobados por interventoría podrán tener un pago de hasta el 90%. El 10% restante estará sujeto a 
la aprobación y recibo a satisfacción del cliente.  

✓ Productos con aprobación de entidades externas tendrán pagos superiores al 80% una vez se radiquen  
 

• En todo caso, el último pago será contra cierre del contrato, y no podrá ser inferior al 5% del valor mismo. 
 
De cada factura presentada se retendrá el equivalente al 10% de su valor el cual será desembolsado contra el 
acta de cierre o constancia de cierre. 

 
En todo caso la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU, pagará de conformidad con los desembolsos y pagos 
realizados por la secretaría de Paz y Derechos Humanos en el desarrollo del contrato interadministrativo No. 
4600101299 de 2024, por lo tanto, todos los pagos que se deriven del contrato que surja del presente proceso de 
contratación estarán supeditados a los pagos o desembolsos que realice la secretaría de Paz y Derechos Humanos del 
distrito de Medellín 
 
Es obligación del consultor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas según lo establecido anteriormente, 
en caso de que el consultor deje acumular dos actas de pago sin presentar a la entidad, se descontará el 0,5% del 
valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la entidad. 
 
Así mismo, es obligación del interventor revisar y aprobar la facturación de las actas de avance del contratista, en el 
caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago sin revisar, aprobar y presentar a la entidad las actas de 
avance del contratista, se descontará el 0,5% del valor total de cada una de las actas de cobro de la interventoría 
cuando estas sean presentadas a la entidad 
 
DESCUENTOS: La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU descontará al CONTRATISTA sumas líquidas de dinero con 
el propósito de conminarlo a cumplir los requisitos que son de su responsabilidad. Con la presentación de la propuesta, 
el CONTRATISTA acepta la aplicación del respectivo descuento, el cual será descontado por la EDU de manera 
automática, una vez ocurra la situación fáctica que hace efectivo el descuento mismo. 
 
Los descuentos procederán en los siguientes términos: 
 

a) Por no entregar en la EDU las garantías contractuales dentro de los diez (10) días hábiles a la Aceptación de 
la Postura (Contrato): La suma correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del 
valor del contrato por cada día hábil de retraso en la entrega. La entrega podrá hacerse a través del Centro 
Administrativo Documental de la EDU, o mediante correo electrónico dirigido al abogado (rol jurídico) del 
proceso de selección. Estos diez (10) días hábiles podrán se prorrogables por situaciones ajenas al 
contratista, para lo cual este deberá presentar los documentos y las evidencias necesarias que permitan 
justificar el atraso en la presentación de las garantías. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía 
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de seriedad de la oferta, cuando aplique. 
 

b) Por no entregar a la interventoria las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido en la 
Ficha Técnica para la ejecución del contrato, siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el 
inicio de contrato según la dedicación del mismo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación en el SECOP de la Aceptación de la Postura (Contrato) de la interventoría: La suma de UN PESO 
X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la entrega.   
 

c) Por no entregar a la interventoría el Programa de Trabajo (cronograma) dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación en el SECOP de la Aceptación de la Postura (Contrato): La suma de UN PESO X 
CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la entrega.  
 

d) La interventoría deberá garantizar el avance de los estudios y diseños del consultor  de manera que le permita 
cumplir con la programación del proyecto y finalmente con el plazo del contrato a través del debido control que 
debe ejercer la interventoría, por lo tanto, cuando el consultor presente un atraso en el avance físico respecto 
al programa de trabajo presentado para la ejecución del proyecto, se descontará el 0.1% del valor total de la 
próxima acta de pago que se presente en el contrato.  
 

e) Una vez recibir observaciones por entidades externas de acuerdo a los estudios y diseños sujetos a 
radicación, el consultor deberá realizar los ajustes de manera inmediata y tendrá un plazo máximo de quince 
(15) dias para radicarlos nuevamente, de lo contrario se le descontará la suma de UN PESO X CADA DIEZ 
MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la entrega. 
 

f) Por no entregar a la interventoría los diseños finales debidamente firmados por el personal responsable, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del contrato La suma de UN PESO X CADA 
DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la entrega. 
 

g) En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la Entidad de conformidad con 
lo señalado en el numeral 7 y 8 de la Ficha Técnica, se descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando 
estas sean presentadas a la Entidad. 
 

h) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a la legalización 
del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos 
amparados el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato del valor total del contrato por cada día de mora. 
 

i) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a iniciar o 
reanudar el contrato según el caso en la fecha determinada o por suspensión temporal del ritmo sin causa 
justificada el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato del valor total del contrato por cada día de mora. 
 

j) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a acatar las 
órdenes de la interventoría para que se corrijan los servicios defectuosos el uno por mil ($1X$1000) del valor 
total del contrato por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en 
que se haya dado la orden por escrito por parte del supervisor interventor. 
 

k) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a presentar los 
documentos exigidos para la liquidación del contrato dentro del plazo establecido para el efecto, según las 
disposiciones vigentes, el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día de mora. 
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l) Por mora o incumplimiento injustificado e imputable al contratista del pago de salarios honorarios aportes al 

sistema de Seguridad Social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el contrato, el uno por mil 
($1X$1000) del valor total del contrato por cada día de mora cualquiera que sea. 
 

m) Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de las obligaciones Y 
especificaciones técnicas que afectan la ejecución del contrato, el uno por mil ($1X$10.000) del valor del 
contrato por cada día de mora. 
 

n) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referente a los requisitos o calidades exigidos por 
los diferentes perfiles exigidos en la ficha técnica que participaron en el proceso el uno por mil ($1X$10.000) 
del valor del contrato oficial como experiencia, sin superar el dos por ciento  (2%) del valor total del contrato, 
lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de esta obligación a satisfacción. 
 

o) Por cambios en las especificaciones sin previa autorización, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato. 
 

p) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes 
profesionales y/o sus dedicaciones o por reemplazarlos sin previa autorización y por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato sin superar el dos por ciento 
(2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de esta obligación a 
satisfacción. 
 

q) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los 
recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos y por cada día demora 
en el cumplimiento de ese requisito el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato. 

8. FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO 

Las actas de pago se harán de acuerdo con lo ejecutado, previa presentación de las respectivas actas, elaboradas por 
el consultor, con el visto bueno de la interventoría y el profesional de seguimiento designado para el efecto por la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y según el cronograma de trabajo establecido por el interventor o 
profesional de seguimiento, con los debidos soportes y memorias de cantidades. 
 
Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los dieciocho (18) días calendario siguiente al mes en que se 
prestaron los servicios, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La 
fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto 
del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre funcionario responsable.  
 
Es obligación del consultor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de cobro según lo establecido 
anteriormente, así como dar publicación a las cuentas de cobro en el sistema electrónico de contratación Pública 
SECOP II, previa a la autorización por parte del supervisor. En caso de que el contratista deje acumular dos actas de 
pago sin presentar a la Entidad, se descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la 
entidad. 
 
El consultor deberá informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta bancaria (corriente o de 
ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por 
concepto de actas de pago le efectúe la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. 
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Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicación de las cuentas de cobro en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública (SECOP II), previa autorización por parte del supervisor.  

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizarán únicamente a la cuenta bancaria en la que 
conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual deberá estar debidamente registrada para la 
transferencia de fondos.  

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecerá los documentos o 
requisitos que se exigirán para autorizar la cesión del pago, los cuales deberán ser cumplidos por el 
contratista.   
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN  

DOSCIENTOS CUERENTA Y TRES (243) DÍAS CALENDARIO  
Sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024 

10. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

OBRA PÚBLICA   ____ 
CONSULTORÍA   __X__ 

SERVICIOS     ______     
SUMINISTRO  ______ 

OTRO      _______ 
CUAL:  

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

Para el análisis estimado del valor de las actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de datos que posee la 
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU –, la cual actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, y 
las cotizaciones recibidas para el proceso. 
 
Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa, contribución, impuesto o gravamen que 
corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 
Los costos relacionados con la preparación de la postura los asume el postor.  

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
12.1  CONDICIONES GENERALES: 

 
El objeto del contrato es la EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE INCLINÓMETROS 
PARA EL SISTEMA MONITOREO POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 
 

a. Antes de comenzar los trabajos, el consultor y el interventor llevarán a cabo una revisión de toda la 
información disponible sobre el proyecto, teniendo en consideración aquellos aspectos que considere 
relevantes y apropiados para el proyecto en torno al cumplimiento de normativa vigente y de acuerdo a los 
diseños suministrados por la entidad. 
 

b. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Dada la importancia y sensibilidad de la información existente en el 
sitio y/o que pueda ser recaudada en el mismo, será considerada INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, por lo 
tanto NO podrá ser registrada, reproducida, difundida, ni divulgada por ningún medio por el consultor so pena 
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de la terminación inmediata del contrato, las denuncias penales respectivas, la indemnización de perjuicios a 
las partes afectadas, y las demás acciones legales pertinentes a que haya lugar 

 
 

c. El consultor a cargo de los estudios, ajustes y diseños técnicos partirá de la información de los estudios 
previos (si aplica) materialidad y parámetros de diseño que le serán entregados por parte de la Entidad 
contratante, para desarrollar el alcance que se describirá más adelante. 
 

d. Para desarrollar los estudios el Consultor realizará, con la interventoría, un análisis detallado de los objetivos 
que se tienen y se determinará el procedimiento de trabajo más adecuado para abordar dichos 
requerimientos. 

 
e. Todo el material resultante del proceso de perforación será objeto de análisis por la entidad competente, Si se 

llegase a encontrar algún elemento que amerite suspender la actividad se deberá acatar de forma inmediata 
la orden de suspensión en dicho punto  y esperar directrices  para reanudar actividades de perforación en el 
punto en cuestión. 
 
    

f. El consultor tendrá presente que el plazo contractual es de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243) DÍAS 
CALENDARIO. Partiendo de esto el consultor entregará, previo a la suscripción del acta de inicio, el 
cronograma detallado teniendo como base el plan de trabajo que entrega la Entidad, con el que se hará el 
seguimiento a la ejecución de la totalidad de actividades hasta lograr la aprobación del interventor y del 
supervisor designado por la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU. El interventor deberá aprobar el 
cronograma para la ejecución de los estudios y diseños, cuidando que se conserven los hitos establecidos por 
la Entidad, y también presentará para cada actividad un tiempo estimado de revisión y aprobación final. Sin 
embargo, tal como se indica en el próximo párrafo, el interventor deberá realizar un acompañamiento continuo 
al proceso de exploración, durante el que se brindarán asesorías y se harán revisiones periódicas al avance, 
que deberán facilitar que la aprobación final por parte de la interventoría se pueda realizar en períodos de 
tiempo muy cortos. ANEXO 1. CRONOGRAMA. El consultor deberá hacer entrega de un plan de trabajo a 
implementar en el presente contrato, con el fin de organizar, optimizar y simplificar las tareas necesarias para 
el cumplimiento del alcance contractual, previa aprobación de la interventoría. 
 

g. El consultor es responsable de la recolección y/o adquisición de la información complementaria que requiera 
para realizar sus estudios y diseños, y la deberá entregar oportunamente para su validación por la 
interventoría. En caso que lo requiera, la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU acompañará al consultor en las 
gestiones que deba realizar para la consecución de la información en mención. 
 

h. Con el fin de articular todos los estudios y diseños se programarán comités periódicos, presenciales o 
virtuales, junto con el equipo EDU, en los que deberá participar el equipo a cargo de la EDU y diseños y el 
equipo interventor, para resolver inquietudes y dar solución a temas específicos. Dichos comités serán 
programados por personal de la EDU, y se llevarán a cabo en el lugar que éstos lo indiquen (en la ciudad de 
Medellín). En estos comités se definirán las pautas bajo las cuales se desarrollarán los estudios y diseños, y 
se revisarán los posibles ajustes y/o modificaciones que se requieran. Si bien el representante legal del 
consultor y del interventor, o los coordinadores que se puedan llegar a designar, podrán hacer parte de los 
comités periódicos, en caso que se determine por la Entidad también deberá contarse con la disponibilidad de 
los profesionales especialistas en áreas específicas. El consultor y el interventor tendrán presente que estos 
comités podrán desarrollarse con el acompañamiento de profesionales de otras entidades que tengan relación 
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con los estudios, por lo que se deberá garantizar la disponibilidad del personal; debido a esto, se recomienda 
que durante la ejecución del contrato los profesionales de ambas partes estén presentes. 
 

i. El Consultor a cargo de los estudios y diseños deberá desarrollar el alcance de sus trabajos basado en toda 
la normatividad vigente para Colombia, según le sea aplicable.  
 

j. Es importante tener en cuenta que una vez el consultor le entrega productos a la interventoría esta solo 
cuenta con tres (3) días para su revisión, estos tiempos se dan teniendo en cuenta que la interventoría 
debe estar haciendo seguimiento continuo a la ejecución del contrato y no debe dejar nada para el final. 
 

k. El Consultor deberá atender e incorporar dentro de sus diseños aquellas recomendaciones y/o parámetros 
que brinden los asesores que participen en el proyecto, Secretaría de Paz y Derechos Humanos. 
Considerando que la supervisión recibirá a satisfacción una vez el cliente y las entidades externas otorguen 
visto bueno. 
 

l. Previo a la suscripción del acta de inicio, el consultor entregará para validación de la interventoría las hojas de 
vida y certificaciones de contratos del personal profesional que desarrollará los trabajos, según lo requerido en 
esta ficha técnica, es importante que cada profesional cuente con la carta de compromiso para este proyecto 
y que sean los responsables y firmen su producto, es así como por cada producto a entregar debe 
presentarle la carta del diseñador de igual forma adjunta la carta de aprobación de los diseños por 
parte de interventoría y /o entidades que se requieran. 
 

m. El consultor es responsable de realizar, en conjunto con el interventor, un chequeo periódico de las 
cantidades ejecutadas, con el fin de facilitar la planeación y el control, además del proceso de cierre financiero 
del contrato. 
 

n. El Consultor realizará entregas digitales parciales de los avances en los diseños, según solicitud de la 
interventoría o del supervisor, con el fin de tener la trazabilidad de la ejecución del proyecto. 
 

o. Para cada uno de los diseños, el consultor se obliga a presentar periódicamente, y a partir de la fecha 
acordada con el profesional de seguimiento, los avances en cálculos de cantidades de obra, con sus 
respectivas memorias de cálculo. 
 

p. Los atrasos presentados en el desarrollo de los contratos no podrán sobrepasar el 10% por causas 
imputables a los consultores, de presentarse se notificará a la aseguradora.  
 

q. Las entregas y los compromisos establecidos deberán realizarse en las fechas establecidas, considerando 
que incumplir con los compromisos so-pena dar inicio al procedimiento a través del cual se tramitará el 
presunto incumplimiento en sus obligaciones contractuales, con miras a subsanar los posibles perjuicios por 
daños emergentes en los que pueda incurrir la Empresa 
 

r. No entregar la totalidad de los productos, repercute como causal de incumplimiento al consultor e interventor y 
configurará la obligación de asumir los costos en los que se incurra, dado el detrimento generado. 
 

12.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS O ALCANCE 
 
El servicio de consultoría debe comprender: 
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12.2.1 Estudio geológico y/o geotécnico: 
 
En cuanto al componente geotécnico, con los estudios e investigaciones de campo, se buscará determinar los 
parámetros geotécnicos y la estabilidad del polígono de intervención. Para esto se deberán ubicar las perforaciones 
para la instalación de los 10 inclinómetros, según indica el estudio de geotecnia existente “INFORME ESTUDIO 
GEOTÉCNICO EN EL SECTOR DE LA ESCOMBRERA DE LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN” realizado por MOREAL 
INGENIEROS en septiembre de 2023 (Anexo técnico), el cual debe ser cumplido estrictamente tal cual se indica en el 
mismo.  

 
Según la información adquirida en la exploración de campo y la información secundaria que sea investigada por el 
consultor y/o suministrada por la Entidad, el informe deberá comprender el análisis de estabilidad del polígono. Deberá 
incluir el análisis del suelo y subsuelo del proyecto, el análisis el componente de geología regional y geología local, se 
deberán considerar las condiciones iniciales (actuales), y las condiciones esperadas (futuras) con la intervención del 
polígono, así como las condiciones esperadas durante la etapa de ejecución de las obras de excavación y antropología 
forense, se incluirán recomendaciones para tener en cuenta durante el proceso de excavación y antropología forense. 
Se brindarán además recomendaciones para captación, conducción y descarga de aguas de escorrentía y aguas 
subsuperficiales y los parámetros geotécnicos que se puedan requerir durante el proceso de excavación y antropología 
forense. 
 

 
El estudio de suelos deberá satisfacer los lineamientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente (NSR-10), en todo lo relacionado con la investigación del suelo, caracterización geotécnica, análisis 
de estabilidad, manejo de aguas subterráneas, asentamientos, etc. Si bien desde la estructuración se propone una 
exploración, el consultor deberá revisar y recomendar complemento en caso de ser necesario, conforme las exigencias 
normativas.  

 
El consultor realizará inicialmente una visita de reconocimiento, en conjunto con la interventoría, con el fin de 
inspeccionar visualmente las condiciones actuales del polígono a intervenir y determinar las necesidades en cuanto a 
número, tipo y ubicación de los ensayos a realizar. El consultor presentará una propuesta de exploración geotécnica, la 
cual deberá ser validada por la interventoría previo al inicio de la ejecución del trabajo de campo sin variar las 
ubicaciones dadas en el estudio geotécnico. 
 
El consultor deberá realizar un cronograma de actividades de manera muy detallada, indicando fechas específicas de 
realización de cada una de las actividades, pues no podrá realizar perforaciones en el sitio de extracción de material 
sin contar con la presencia de todas las entidades involucradas quienes deben permanecer en sitio durante las 
actividades de exploración y excavación del suelo.  
 
De manera paralela a la ejecución de los trabajos de campo deberá hacer una recopilación de información secundaria 
que pueda ayudar a determinar las características geotécnicas de la zona; dicha información deberá formar parte del 
informe final.  

 
Además de lo anterior, el consultor deberá realizar un análisis de estabilidad en donde se evalúen las condiciones 
iniciales (previo a la ejecución del proyecto) y las condiciones finales esperadas (con la implantación del proceso de 
excavación y antropología forense), evidenciando los riesgos de la construcción, demoliciones y excavaciones.  

 
El consultor deberá incluir en su informe una caracterización geológica regional y local de la zona del proyecto, la cual 
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deberá estar suficientemente detallada para que brinde información sobre los procesos predominantes en el sector, 
que puedan llevar a tomar decisiones sobre las estructuras, contención o de pisos duros que sean objeto de diseño 
para el proyecto. Según dicha caracterización, los materiales recuperados en el proceso de perforación, y los ensayos 
de geofísica, el consultor deberá entregar un modelo geológico – geotécnico en el que se describa en detalle la 
configuración estratigráfica del suelo, con el fin de comprender mejor las condiciones del subsuelo y determinar así las 
propiedades para el diseño de estructuras de soporte y contenciones 
 
El informe geotécnico final deberá contener, como mínimo, localización general, descripción de la necesidad, 
antecedentes de la zona tanto geológicos y geotécnicos como de procesos urbanos, relación de información de 
referencia, revisión de fuentes hídricas, descripción detallada de geología regional y local, metodología para la 
ejecución del trabajo, propuesta de prospección y su justificación, registros de exploración (con georreferenciación de 
cada sondeo - coordenadas), registro fotográfico del trabajo de campo y de laboratorio, perfiles estratigráficos de las 
perforaciones, profundidad del nivel freático, modelo geológico – geotécnico, análisis de estabilidad (actual y 
esperado), análisis de interferencias con las preexistencias, recomendaciones para movimientos de tierra (pendientes 
y obras de protección), conclusiones y recomendaciones generales y un informe final donde explique y detalle el paso 
a paso del proceso de retro llenado del polígono intervenido después de haber terminado la actividad de excavación y 
antropología forense. 

 
El consultor tendrá como referencia para sus estudios las normas y lineamientos incluidos en las Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (Acuerdo Metropolitano No. 15 de 2006) y sus actualizaciones, 
modificaciones o adiciones, incluyendo el Acuerdo Metropolitano No. 9 de 2012. El estudio de suelos deberá satisfacer 
los lineamientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), en todo lo 
relacionado con la investigación del suelo, caracterización geotécnica, análisis de estabilidad, manejo de aguas 
subterráneas, cimentaciones, asentamientos, estructuras de contención, factores de seguridad, evaluación de efectos 
sísmicos, sistemas constructivos, etc. 

 
Productos a entregar 
 

• Propuesta de campaña geotécnica. Al inicio de los trabajos el consultor deberá entregar a la EDU  una propuesta 
basada en lo recomendado en el estudio de geotecnia existente (INFORME ESTUDIO GEOTÉCNICO EN EL 
SECTOR DE LA ESCOMBRERA DE LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN” realizado por MOREAL INGENIEROS en 
septiembre de 2023). Esta propuesta de campaña debe incluir indicación de número, posición y profundidad 
estimada de las prospecciones de campo y ensayos in situ a realizar, así como estimación de número de muestras 
y ensayos a realizar sobre las mismas. La propuesta de campaña geotécnica, que deberá ser aprobada por la 
Interventoría, incluirá así mismo la programación de los trabajos de campo y ensayos. 

• Plan de Calidad del proyecto, que deberá ser aprobado por la Interventoría y/o la EDU, incluirá la descripción y 
programación de actividades, propuesta metodológica, asignación de recursos, organigrama y cronograma de 
actividades. Este documento se entregará previo a la iniciación del proyecto. 

• Informes de avance de las actividades ejecutadas, con frecuencia semanal, a lo largo de totalidad de la duración 
del proyecto. 

• Informe de instrumentación FINAL de lecturas periódicas: Resumen detallado de las lecturas de instrumentación 
con interpretación geotécnica. Consolida las lecturas acumuladas y se emite concepto geotécnico referente al 
comportamiento de las excavaciones 

• Informe de Asesoría técnica para adecuación de la zona intervenida en proceso de retro llenado de acuerdo a 
recomendación dada en el informe de geotecnia existente (INFORME ESTUDIO GEOTÉCNICO EN EL SECTOR 
DE LA ESCOMBRERA DE LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN) y que hace parte integral del proceso de selección 
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Anexos del Informe deberán incluir lo siguiente: 
 

- Plano de Ubicación de Perforaciones. 
- Registros de perforaciones en limpio con la interpretación geológica de la información obtenida. 
- Cortes estratigráficos de sondeos con caracterización geológico – geotécnica. 
- Documentación gráfica y fotográfica. 
- Resultado de los ensayos in situ , incluyendo un documento que evidencie metodología para la ejecución 

de los trabajos e interpretación de resultados, información digital sin procesamiento en formato texto 
(*.TXT) o compatibles, información digital procesada, perfiles del subsuelo en donde se observe la 
correlación litológica, el tiempo de llegada y velocidades en medio magnético y análogo, registro 
fotográfico de la metodología empleada y ejecución en cada uno de los sitios ensayados, en medio 
magnético y análogo. 

 
Todos los documentos deberán presentarse en el formato acordado con la EDU. Aquellos planos o figuras que para 
mejor comprensión así lo requieran, y en particular los planos de planta y perfil geológico-geotécnico, se dibujarán a 
varias tintas, realizándose las copias de forma que se mantengan los colores originales. 
 
Los informes de los estudios contendrán como mínimo la siguiente información y capítulos: 
 

• Memoria descriptiva de las actividades desarrolladas. 

• Recopilación y análisis de información disponible. 

• Geología, Geomorfología. (Local y regional) 

• Exploración del subsuelo. 

• Ensayos de campo y laboratorio. 

• Caracterización geomecánica del trazado y modelo geológico-geotécnico de análisis. 

• Análisis geotécnicos con estimaciones de asientos y subsidencias, cargas de diseño y capacidades portantes, 
estabilidad de terraplenes, excavaciones y túneles, presiones sobre estructuras, muros y pantallas, redes de 
flujo y comportamiento sísmico de la infraestructura. 

• Conclusiones y recomendaciones geotécnicas que incluyan la determinación de métodos constructivos, 
programa de auscultación, soluciones geotécnicas a los posibles problemas, recomendaciones constructivas, 
diseño de la infraestructura y cantidades de las obras proyectadas. 

• Así mismo, se realizará una evaluación específica de los siguientes aspectos: 

• Los factores de seguridad a tener en cuenta en la construcción del proyecto, los cuales estarán en total 
acuerdo con la normatividad y el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente aplicable. 

• Drenaje, edificaciones vecinas, procesos constructivos y otros aspectos que ameriten estudio. 

• En caso de que se detecten situaciones especiales del subsuelo, como la presencia de suelos orgánicos, 
expansivos, colapsables, dispersivos, susceptibles de licuación o cualquier otro estado que implique 
inestabilidad de las estructuras, se indicará su localización y se darán recomendaciones específicas sobre el 
tratamiento que debe recibir este suelo. 

• Recomendaciones de obras complementarias que sean requeridas para el adecuado funcionamiento de las 
estructuras a implementar, en las cuales deberá incluirse el diseño y planos requeridos. 

• Conclusiones acerca de los criterios establecidos para el estudio, resultados obtenidos y alternativas 
estudiadas. 

• Evaluación de alternativas y recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se 
considere conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto de construcción, en lo 
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referente a los diferentes elementos constitutivos del sistema (vías, túneles, soterramientos y falsos túneles, 
cimentaciones para edificaciones, etc.). 
 

12.2.2 Productos que entregará el Consultor  
 
Informe de instrumentación INICIAL: 
Desarrollo de informe de resultados e interpretación de lecturas de monitoreo. Análisis asociado a la respuesta 
del polígono a intervenir-Incluye conclusiones preliminares y recomendaciones de manejo 
 
Estudios Geológico-Geotécnico INFORME FINAL 
Informe de instrumentación FINAL de lecturas periódicas: Resumen detallado de las lecturas de instrumentación 
con interpretación geotécnica. Consolida las lecturas acumuladas y se emite concepto geotécnico referente al 
comportamiento de las excavaciones 
 
Informe asesoría técnica de retro llenado. 
Informe de Asesoría técnica para adecuación de la zona intervenida en proceso de Retro llenado de acuerdo a 
recomendación dada en el informe de geotecnia existente (Anexo Técnico 1) y que hace parte integral del 
proceso de selección 

• El Consultor deberá entregar tres (3) copias impresas, y debidamente firmadas por los ingenieros 
responsables, además de tres (3) copias en medio magnético del informe del estudio geotécnico con los 
alcances mencionados en la presente invitación.  

 
Los planos y/o informes entregados para revisión, no hacen parte de la entrega final. 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 
Algunos de los documentos de referencia que el consultor deberá tener en cuenta son, entre otros:  
 

• Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).  

• Norma Colombiana de Diseño de Puentes (CCP14). • Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial 
Acuerdo Metropolitano No. 15 de 2006 y sus actualizaciones, modificaciones y/o adiciones incluyendo el Acuerdo 
Metropolitano No. 9 de 2012  

• Directrices y lineamientos para la elaboración de los estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, 
hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá.  

• Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.  

• Resolución 0448 de 2014 “Por la cual se establecen los lineamientos para que municipios y distritos recojan y 
suministren la información para conformar el inventario nacional de asentamientos de alto riesgo de desastres”.  

• Decreto 1807 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la 
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”. 

•  Normas NTC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC  

• Normas de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, ASTM.  

• Toda la normatividad vigente para Colombia, que sea aplicable al objeto del presente proceso contractual. 

• Para la elaboración de estudios y diseños, el consultor deberá tener en cuenta las últimas disposiciones de las 
normas de la Ley 99, decretos complementarios y demás relacionados, y las especificaciones particulares 
solicitadas por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO. 
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Las principales entidades públicas que se deberán consultar son las siguientes:  
 

• Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Distrito de Medellín.  

• Departamento Administrativo de Planeación del Distrito de Medellín.  

• Empresas Públicas de Medellín.  

• Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
12.2.3 Información adicional  
 
El consultor deberá realizar entregas ordenadas de manera digital, debidamente firmadas por quien realiza, 
revisa y aprueba; con versión de cambios. 
 
El Diseñador deberá tener en cuenta que el producto final de este contrato es el componente técnico y los anexos 
técnicos que comprenderán la totalidad de elementos que se deben tener en cuenta para proceso de excavación 
y antropología forense . Nota: Además de todos los productos descritos en este numeral el consultor deberá tener 
en cuenta toda la información requerida en los alcances y plasmarla en un entregable.  
 
 
Las entregas físicas, deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Archivo.  
 
Además de todos los productos descritos, el Consultor deberá tener en cuenta toda la información requerida en 
los alcances, dar cumplimiento a lo solicitado en el anexo especificaciones técnicas topografía y plasmarla en un 
entregable. 
 
Cada uno de los profesionales (que hacen parte del equipo interventor) encargados de las revisiones y 
aprobaciones de los diferentes diseños desarrollados, deberán entregar con el producto definitivo y firmado, una 
carta donde además de otros aspectos relevantes que considere la interventoría, manifiesten que los diseños 
fueron aprobados a satisfacción y cumplen con la normatividad vigente.  
 
La consultoría, deberá allegar el soporte de todas y cada una de las reuniones que se realicen entre cada 
disciplina de trabajo que hace parte del presente contrato; así mismo las reuniones de coordinación de las 
diferentes especialidades objeto del contrato. 
 
Presentación de los documentos  
Para la elaboración y presentación de los productos del contrato, se utilizarán como mínimo las siguientes 
aplicaciones en caso de requerirse. 
 

TRABAJO APLICACIÓN 

Elaboración de planos  AutoCAD Civil 3D 2018 o superior 

Modelado 3D del proyecto Revit versión 2018 

Elaboración de documentos de texto  Word 2013 o superior 

Trabajo con hojas de cálculo  Excel 2013 o superior 

Memorias de cálculo Editables y en 
PDF 

Excel 2013 o superior / Adobe 
Acrobat 2013 o superior 

Elaboración de presentaciones  PowerPoint 2013 o superior 
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12.3. Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato 
 

NOTA: La documentación exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional requerido para la 
ejecución del contrato, no debe ser aportada en la propuesta, dicha información se solicitará antes de inicio del 
contrato. 
 
Para todo el personal solicitado en los documentos del proceso de selección se debe presentar copia de la 
matricula profesional y copia del certificado de vigencia de la misma en la que se demuestre la ausencia de 
sanciones disciplinarias, así como los documentos que certifiquen la experiencia exigida.  
 
Al consultor que le sea aceptada la oferta, deberá entregar la hoja de vida y certificaciones de profesionales, para 
su aprobación por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, en forma previa a la iniciación de 
los trabajos, así: 
  

12.3.1 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA. CANTIDAD (1) UNO. 
 

Los profesionales propuestos deben cumplir como MÍNIMO con los siguientes requisitos  
 
• Que acredite ser INGENIERO CIVIL Y/O GEÓLOGO, debidamente matriculado, con una experiencia general 

mayor a siete (7) años contados a partir de la expedición de la matricula profesional, para lo cual deberá 
anexar copia del documento idóneo que acredite la aprobación título, copia de la matricula profesional y 
certificado de vigencia expedido por la entidad competente.  

 
• Deberá acreditar una experiencia específica mayor a cinco (5) años como ingeniero especialista en 

geotecnia o afines, contados a partir de la expedición del acta de grado de dicha especialización. Para esto 
deberá adjuntar la copia del acta de grado y/o diploma del posgrado. 

 
• Deberá acreditar experiencia específica en Instalación, suministro y monitoreo de inclinómetros, 

piezómetros o instrumentos de tecnología de alambre vibrátil mínimo a 15 metros de profundidad. 
(Exploración, caracterización de suelos y rocas) en por lo menos un (01) contrato. 

 
El valor de este profesional deberá estar cubierto dentro del valor de su oferta.  
 
12.3.2 CONSIDERACIONES PARA TODO EL PERSONAL PROFESIONAL 

 
El oferente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo 
con el enfoque de organización que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -EDU-; sin embargo, deberá contar como mínimo con el personal profesional relacionado 
anteriormente. 

 
Previo a la firma del Acta de Inicio el consultor deberá entregar, para aprobación de la interventoría, las hojas de vida 
de los profesionales descritos anteriormente.  Dichas hojas de vida, además de ser aprobadas por la interventoría, 
también deberán ser aprobadas por la Empresa de Desarrollo Urbano. 

 
El contratista deberá garantizar, mediante documento escrito, que los profesionales aprobados serán quienes 
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realizarán los estudios o diseños, y no sólo serán quienes firmarán como responsables de los mismos. De requerirse 
por el supervisor de la Entidad o por la interventoría, los profesionales propuestos participarán de los comités que se 
lleguen a celebrar, con el fin de presentar sus avances o conclusiones, y llegar a acuerdos sobre el desarrollo de los 
trabajos. 

 
A partir de la fecha definida en el acta de inicio, y de acuerdo con el cronograma de actividades convenido con el 
interventor, el Consultor deberá poner a disposición los profesionales anteriormente descritos. 

 
La Empresa de Desarrollo Urbano se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales, en caso de 
considerar que éstos no cumplen con las expectativas de la Entidad; es decir, a pesar de que alguno de los 
profesionales cumpla con el perfil profesional requerido según el presente documento, si la supervisión de la Entidad 
considera que no está cumpliendo adecuada y oportunamente con el alcance del contrato podrá solicitar cambio de 
profesional sin que esto implique mayores costos para la Entidad. 
 
En caso de que alguno de los profesionales sea cambiado durante la ejecución del contrato, la hoja de vida del nuevo 
profesional deberá ser aprobado por la interventoría; así mismo, si un profesional de la interventoría es cambiado 
durante la ejecución del contrato su hoja de vida deberá ser aprobada por la supervisión y deberá cumplir según 
corresponda con la experiencia descrita dentro del numeral 12.3. En ambos casos los nuevos profesionales deberán 
presentar carta de compromiso y serán los responsables de firmar y/o aprobar los productos. 
 

12.4 Lugar de ejecución del contrato 
 
El lugar de ejecución de las actividades es en las inmediaciones de Agregados San Javier de Construcciones El 
Condor, ubicado en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín 
La Entidad recomienda que el consultor pueda realizar un recorrido previo para el reconocimiento del sitio, con el fin de 
que conozca de cerca las condiciones de accesibilidad 

13. REQUISITOS HABILITANTES 

 
Se considerarán HÁBILES aquellas posturas que obtengan la calificación “HABILITADO” en todos los requisitos 
habilitantes establecidos en la ficha técnica.  

  
No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignación de puntaje por 
precio, las posturas que se encuentren incursas en las causales de rechazo contenidas en las Condiciones de 
Contratación o la Ficha Técnica, ni aquellas que no cumplan con los requisitos habilitantes (propuestas inhabilitadas).  

 
Sólo se dará puntaje y estarán en la fórmula de precio, las posturas que hayan resultado HABILITADAS en todos los 
requisitos habilitantes. 

 

13.1 Abono de la postura  
 
13.1.1 Personas Jurídicas 

 
Si el postor es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la postura (Representante Legal) no es 
Ingeniero civil, deberá presentar la postura abonada por alguno de estos profesionales, para lo cual éste deberá 
suscribir la carta de presentación de la postura y adjuntar copia de la matrícula del profesional y su correspondiente 
certificado de vigencia expedido por la Entidad competente (tal certificación deberá estar vigente al momento de ser 
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presentada al proceso).  En caso que el representante legal sea Ingeniero Civil, y no necesite abono de su postura, 
deberá adjuntar la misma documentación. 
 
13.1.2 Personas Naturales 

 
Si el postor es persona natural, y no es Ingeniero civil, deberá presentar la postura abonada por alguno de estos 
profesionales, para lo cual éste deberá suscribir la carta de presentación de la postura y adjuntar copia de la matrícula 
profesional y su correspondiente certificado de vigencia expedido por la Entidad competente (tal certificación deberá 
estar vigente al momento de ser presentada al proceso). En caso que el postor persona natural cumpla con el perfil 
profesional descrito, no requerirá abonar su postura, pero deberá adjuntar la documentación relacionada 
anteriormente. 
 
13.1.3 Postores Asociados 

 
En el caso de las formas asociativas previstas en la Ley como Consorcios y Uniones Temporales, que estén 
constituidas por dos (2) personas jurídicas, el representante legal de alguna de las personas jurídicas deberá ser 
Ingeniero civil.  En caso contrario deberán abonar la postura por un profesional de ésta disciplina, para lo cual se 
adjuntará copia de la tarjeta profesional y su correspondiente certificado de vigencia expedido por la Entidad 
competente (tal certificación deberá estar vigente al momento de ser presentada al proceso), y se suscribirá la carta de 
presentación de la postura. En caso que el representante legal de alguna de las personas jurídicas cumpla con el perfil 
profesional descrito, y no se requiera abonar la postura, éste deberá adjuntar la documentación relacionada 
anteriormente. 

 
Para formas asociativas entre personas naturales, alguno de los integrantes de la forma asociativa deberá tener la 
profesión de Ingeniero civil.  En caso contrario deberán abonar la postura por un profesional de ésta disciplina, para 
lo cual se adjuntará copia de la tarjeta profesional y su correspondiente certificado de vigencia expedido por la Entidad 
competente (tal certificación deberá estar vigente al momento de ser presentada al proceso), y se suscribirá la carta de 
presentación de la postura. Si alguna de las personas naturales integrantes de la forma asociativa cumple con el perfil 
profesional descrito, no se requerirá abonar la postura, pero deberá adjuntar la documentación relacionada 
anteriormente. 

 
Para formas asociativas integradas por una persona natural y una persona jurídica, se requiere que la persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica tengan la profesión de Ingeniero civil. En caso contrario deberán 
abonar la postura por un profesional de esta disciplina, para lo cual se adjuntará copia de la tarjeta profesional y su 
correspondiente certificado de vigencia expedido por la Entidad competente (tal certificación deberá estar vigente al 
momento de ser presentada al proceso), y se suscribirá la carta de presentación de la postura.  Si la persona natural o 
el representante legal de la persona jurídica cumple con el perfil profesional descrito, no se requerirá abonar la 
postura, pero deberá adjuntar la documentación relacionada anteriormente. 

 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, admitirá la postura que sea presentada en Consorcios o Uniones 
Temporales o cualquier otra forma asociativa permitida por la ley conformado hasta máximo por dos (2) integrantes, 
quienes deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley al respecto. 

 
Dichas formas asociativas deberán estar conformadas a la fecha de cierre del proceso, mediante documento suscrito 
por cada uno de sus miembros, según el modelo suministrado en las Condiciones de Contratación. 
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• Si la postura es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta y solidaria, 
tanto en el transcurso del proceso de selección como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar. El 
porcentaje de participación de los integrantes será como mínimo del CUARENTA POR CIENTO (40%). La 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven del proceso o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos. 
 

• Si la postura es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta y 
solidaria, tanto en el proceso de selección como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar; sin 
embargo, las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la postura y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada uno de 
los integrantes. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la participación de cada uno 
de los miembros de la Unión Temporal en la postura y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU. El porcentaje 
de participación de los integrantes será mínimo del CUARENTA POR CIENTO (40%). 
 

Tanto para Consorcios como Uniones Temporales, quien debe liderar la ejecución del contrato debe ser el 
integrante con mayor porcentaje de participación.  

 
 

13.2 Capacidad Residual de Contratación (Cr) 
 

N.A 
 

13.3 Experiencia General del oferente 
 

a. La persona jurídica deberá tener una existencia superior a tres (3) años anterior al cierre del presente 
proceso, lo cual será verificado en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio de su jurisdicción. En caso que la persona jurídica tenga una existencia menor a tres (3) 
año anterior al cierre del presente proceso, podrá invocar la experiencia general de sus accionistas, socios o 
constituyentes, para lo cual, al menos uno de ellos, debe cumplir con la experiencia general en los términos 
establecidos anteriormente para la persona jurídica, o como persona natural conforme se establece en el 
siguiente literal. El oferente deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal o los 
estatutos de la empresa registrados, quienes conforman la parte accionaria de la empresa. En el evento de 
que dicha experiencia esté registrada en el RUP, no se requiere la documentación adicional relacionada en el 
presente inciso 
 

b. La persona Natural debe acreditar experiencia general, por un término superior a un (3) años anterior al cierre 
del presente proceso, en el ejercicio de actividades que dentro de su alcance incluyan las consideradas en el 
presente objeto contractual. 
 
El postor persona natural cumplirá este requisito mediante (i) la acreditación del ejercicio de la profesión 
superior al plazo exigido, el cual se contará desde la expedición de la tarjeta profesional; o (ii) mediante un 
certificado de UN (1) contrato ejecutado con anterioridad a tres (3) años contados desde la fecha de cierre del 
proceso de selección, que tenga por objeto una actividad relacionada con el presento objeto de contratación. 
 

En caso de formas asociativas cualquiera sea la participación de sus integrantes deberá cada uno cumplir con los 
requerimientos señalados en los literales a y b respectivamente. 
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13.4 Información de los certificados contractuales:  
 
Para la verificación de la experiencia, los postores deberán anexar los respectivos certificados contractuales o actas de 
liquidación o de terminación en proyectos públicos. Las certificaciones contractuales deben ser expedidas por la entidad 
contratante y deben contener la siguiente información, incluso contratos suscritos con la entidad: 
 

▪ Nombre del Contratante. 
▪ Objeto del contrato. 
▪ Valor del contrato. 
▪ Plazo. 
▪ Fecha de inicio. 
▪ Fecha de terminación. 
▪ Descripción y alcance de la ejecución del contrato. 
▪ Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o Unión 

Temporal. 
▪ Fecha de expedición de la certificación. 
▪ Nombre y cargo de quien expide la certificación. 
▪ Dirección y teléfono de quien expide la certificación. 

 
Nota: La Entidad considerará la certificación contractual aun cuando falte alguno de los datos descritos 
anteriormente, siempre que esa información no sea necesaria para la verificación de algún requisito habilitante, de 
puntaje u otro requerido para la evaluación que realiza el Comité Evaluador. 

 
En caso que el postor no cuente con el certificado contractual expedido por la contratante, podrá aportar el acta de 
liquidación del contrato, siempre y cuando sean proyectos contratados por entidades públicas. 

 
Para certificar estos requisitos, el postor lo podrá hacer mediante certificación, acta de liquidación o acta de 
terminación, donde se indiquen de manera explícita las condiciones solicitadas; adicional a lo anterior (en el caso de 
las actas de terminación o actas de liquidación), el postor deberá adjuntar copia de la última acta de obra y/o 
interventoría, o un documento idóneo debidamente firmado por la Entidad Contratante, de donde se extractará la 
información necesaria para validar el cumplimiento de este requisito. En caso que la información que repose en la 
certificación, acta de liquidación o acta de terminación contenga la información necesaria para verificar la experiencia, 
no será necesario aportar documento adicional alguno. 

 
Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan certificar, en caso de actas de obra 
y/o interventoría. 
 
13.4.1. Experiencia específica del oferente: 
 
A los postores sólo se le tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3) contratos certificados 
terminados, celebrados por el postor con el sector público o privado, o actas de liquidación o de terminación de 
contratos suscritos con entidades públicas, terminados durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de 
la presente invitación. El postor deberá acreditar los contratos inscritos en el RUP. Los contratos podrán haber sido 
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suscritos ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, y deben haber tenido por objeto: 
  
EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Y/O ROCAS  
y/o 
ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE SUELOS 
  
La experiencia en las actividades anteriormente descritas NO debe acreditarse para cada uno de los contratos 
certificados, pero entre los TRES (3) contratos certificados SI deben estar presentes todas las actividades descritas 
Adicional a lo anterior, en uno de los certificados deberá certificar la Instalación, suministro y monitoreo de mínimo 2 
instrumentos de control de estabilidad de suelos como inclinómetros, piezómetros o instrumentos de tecnología de 
alambre vibrátil a una profundidad mínima de 15 m. Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera 
explícita en el certificado o acta de liquidación aportados, el postor deberá adjuntar adicional al certificado, copia de la 
última acta de obra o un documento idóneo, debidamente firmado por la interventoría o Entidad Contratante, de donde 
se extraerá la información necesaria para validar el cumplimiento de este requisito. 
  
Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan certificar, en caso de actas de obra 
y/o interventoría. 
  
En caso de que todas o alguna de las certificaciones sea otorgada por una persona natural, y de ser requerido por la 
Entidad, el postor deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de 
la información contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la documentación 
de soporte necesaria para éste efecto. 
  
Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un contrato terminado y debe estar 
inscrito en el RUP del postor, de no ser así no será tenido en cuenta para la verificación de experiencia. Sin perjuicio 
de lo anterior, los proyectos contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en el RUP 
 
13.4.2. Cálculo y operaciones aritméticas: 

 
Las fórmulas establecidas para chequear todas las cantidades y los valores establecidos para acreditar la experiencia 
del postor realizarán las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando los valores resultantes a la 
UNIDAD y/o PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales o superiores a 
CINCUENTA (50) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por defecto. 
 
Para los contratos terminados o en proceso de liquidación se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo que 
corresponde al año de la fecha de terminación de los mismos. 
 
13.4.3. Requisitos adicionales para los certificados contractuales: 
 
El postor deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la 
información contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la documentación de 
soporte necesaria para este efecto. 

 
Para acreditar la experiencia, los postores podrán invocar la experiencia de sus sociedades matrices, sus sociedades 
subordinadas, o las sociedades subordinadas de sus matrices. Para los efectos de esta previsión, se entenderá que 
existe relación de matriz a subordinada en los casos establecidos en el Art. 261 del Código de Comercio. En el caso 
que se pretenda invocar la experiencia de matrices o subordinadas, según lo expresado, deberá acompañarse con la 
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postura la prueba documental suficiente que permita establecer de manera inequívoca la relación de subordinación 
correspondiente. 
 
Las certificaciones presentadas deben contener de manera explícita la información requerida en la Ficha Técnica, para 
su validación y posterior verificación. 

 
De llegarse a conformar una forma asociativa (consorcio o unión temporal) entre una sociedad matriz y su 
subordinada, no se admitirá la acumulación de la experiencia entre éstas y, en consecuencia, ninguno de los 
integrantes de dicha forma asociativa podrá acreditar la experiencia mediante las certificaciones de la otra. 

 
Si la constitución de una empresa interesada en participar es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. 

 
En el caso de contratos terminados realizados bajo la modalidad de Administración Delegada, se tendrá en cuenta 
como experiencia general, el valor total de la obra ejecutada y de las áreas realmente intervenidas, los cuales deberán 
ser certificados por el dueño del proyecto, adjuntando además los otros requisitos exigidos en este numeral. 

 
El postor que no ACREDITE la experiencia anteriormente descrita será INHABILITADO. En todo caso se podrán 
requerir por la Entidad aclaraciones sobre las certificaciones de experiencia presentadas con la propuesta, dentro del 
término establecido en el informe de evaluación. 
 
El postor que pretenda hacer valer certificaciones de contratos cuya información no sea la solicitada en los numerales 
anteriores, para que éstas sean válidas, adicional al certificado expedido por la Entidad contratante, debe presentar 
copia del Acta(s) parcial(es), Acta Final del contrato o los documentos asociados con la ejecución del contrato 
acreditado, donde conste de manera desagregada toda la información necesaria exigida en esta Ficha Técnica, para 
cada especialidad, todos ellos expedidos por la respectiva Entidad Contratante y/o Interventoría. 
 

13.5. Capacidad Financiera 
  

La Capacidad financiera se verificará con base en la información financiera suministrada por los postores, la cual solo 
se podrá acreditar allegando el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que se encuentre 
renovado con la información del 2023. 
 
EXCEPCIÓN: A las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no 
tengan establecida sucursal en Colombia, no se les exigirá RUP y la verificación de la capacidad financiera se realizará 
de los Estados Financieros con corte a 2023, los cuales deben estar acompañados de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia del contador o revisor fiscal. 
 
NOTA: Para aquellos postores que a la fecha de cierre de presentación de postura ya hayan renovado y NO tengan 
firme el RUP se aceptara la información financiera con corte al 31 de diciembre de 2022. (Deberán anexar Certificado 
de la Cámara de Comercio donde conste la presentación de la documentación para la renovación de RUP dentro de 
los cinco (5) días hábiles de abril de 2024) 
 
La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar o 
aclarar los datos reportados en la información requerida. 
 
La capacidad financiera se verificará a partir de la verificación de los siguientes indicadores: 
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● Índice de Liquidez (IL) 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Para considerarse habilitado, El postor deberá presentar un Índice de Liquidez igual o superior a (1.8).   
 
En los casos en que el pasivo corriente de los postores sean cero (0), y el índice de “liquidez” sea indeterminado, su 
indicador será igual al valor que corresponda a “Activo corriente”. 
 
Para las posturas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el índice de liquidez por 
integrante, y cada uno deberá cumplir con el 100% del indicador establecido aplicando la fórmula descrita 
anteriormente.  
 
NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no 
cumplan con los topes mínimos anteriormente establecidos, su postura será RECHAZADA. 
 
● Índice de Endeudamiento (IE) 

 
Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total 
 
Los postores deberán presentar un índice de endeudamiento Menor o igual al 70% 
 
Para las posturas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el índice de endeudamiento 
por integrante, y cada uno deberá cumplir con el 100% del indicador establecido aplicando la fórmula descrita 
anteriormente.  
 
NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no 
cumplan con los topes mínimos anteriormente establecidos, su postura será RECHAZADA. 
 
● Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 2 

 
Se calcula con la siguiente fórmula: Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
 
En los casos en que los gastos de intereses de los postores sean cero (0), y el índice de “Razón de cobertura de 
intereses” no esté reportado en el RUP, su indicador será igual al valor que corresponda a “Utilidad Operacional. 
 
Para las posturas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará la Razón de cobertura de 
intereses por integrante, y cada uno deberá cumplir con el 100% del indicador establecido aplicando la fórmula 
descrita anteriormente.  
 
NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no 
cumplan con los topes mínimos anteriormente establecidos, su postura será RECHAZADA. 
 

• Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
 
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional 
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por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 
Rentabilidad sobre el patrimonio=Utilidad Operacional/Patrimonio 
 

• Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,05 
 
Para las posturas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará la Rentabilidad sobre el 
patrimonio ROE por integrante, y cada uno deberá cumplir con el 100% del indicador establecido aplicando la fórmula 
descrita anteriormente. 
 
NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no 
cumplan con los topes mínimos anteriormente establecidos, su postura será RECHAZADA. 
 

• Rentabilidad sobre activos ROA  
 

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional 
por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 
patrimonio. 

 
Rentabilidad sobre activos =Utilidad operacional/Activo Total 
 

• Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,05 
 
Para las posturas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará la Rentabilidad sobre activos 
ROA por integrante, y cada uno deberá cumplir con el 100% del indicador establecido aplicando la fórmula descrita 
anteriormente. 
 
NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no 
cumplan con los topes mínimos anteriormente establecidos, su postura será RECHAZADA. 
 

• Capital de Trabajo (CT) 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: CT = Activo corriente – Pasivo corriente 
 
Los postores deberán presentar un Capital de trabajo igual o superior al 30% del Presupuesto Oficial  
 
Para las posturas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el Capital de Trabajo (CT) 
por integrante, y cada uno deberá cumplir con el 100% del indicador establecido aplicando la fórmula descrita 
anteriormente. 
 
NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no 
cumplan con los topes mínimos anteriormente establecidos, su postura será RECHAZADA. 
 
CONCLUSION: 
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La entidad ha planteado estos indicadores para garantizar pluralidad de oferentes de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 
 

Índice de 
Liquidez  

(IL) 

 
 

Índice de 
Endeudamiento 

(IE) 

 
 

Cobertura 
intereses 

 
Rentabilidad 

sobre el 
patrimonio 

(ROE) 

 
Rentabilidad 
sobre activos 

(ROA) 

 
Capital de 

Trabajo 
(CT) 

 
  ≥ 1,8 

 
≤ 0,7 

 
≥ 2 

 
≥ 0,05 

 
≥ 0,05 

 
≥ 0,3 

 
 

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

N/A 

15. CRITERIOS DE DESEMPATE 

N/A 

16. MATRIZ DE RIESGOS 

 
La matriz de riesgos del proceso de selección clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos del objeto contractual, de 
acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, así como su graduación y posibles controles u opciones de manejo de 
los mismos. 
 
La matriz de riesgos hará parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de selección. 
 
NOTA: Los riesgos son los establecidos en la matriz de riesgos, sin embargo, la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 
será la responsable de la gestión ante la SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS del trámite de reclamación 

por modificaciones que alteren el alcance contractual del contrato interadministrativo del cual este es derivado. 
 
   

17. GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
El proponente deberá otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, y EL DISTRITO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como mecanismo de cobertura de los riesgos 
derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, póliza de seguros o garantías con los 
siguientes amparos, cuantías y vigencias, de acuerdo a las señaladas en siguiente tabla, las cuales deberán 
cumplir con lo establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación: 
 
Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de selección deberá 
corresponder a garantías ante entidades públicas con régimen privado de contratación, aportando los 
clausulados de las pólizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la póliza conforme a 
lo normado en el artículo 1047 del Código de Comercio. 
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RIESGO GARANTÍA VALOR (%) DURACIÓN 
SELECCIONAR 

LAS 
REQUERIDAS 

Incumplimiento de la postura 
presentada (no suscribir el 
contrato). 

Seriedad de la 
oferta 

10% 3 meses 
 

 
 

Incumplimiento imputable al 
contratista de las obligaciones 
emanadas del contrato garantizado. 

Cumplimiento 20% 
El plazo del 
contrato y 6 
meses más. 

 
X 

Perjuicios imputables al contratista 
garantizado que surjan con 
posterioridad a la terminación del 
contrato y que se deriven de (i) la 
mala calidad o insuficiencia de los 
productos entregados con ocasión 
de un contrato de consultoría, o (ii) 
de la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el 
contrato. 

Calidad del servicio 
y productos de 
consultoría 

20% 

El plazo del 
contrato y 2 
años más, 
contados a partir 
del Acta de 
Recibo Final. 

 
 
 
 

X 

Perjuicios imputables al contratista 
garantizado que surjan con 
posterioridad a la terminación del 
contrato y que se deriven de (i) la 
mala calidad o insuficiencia de los 
productos entregados con ocasión 
de un contrato de consultoría, o (ii) 
de la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el 
contrato. 
 

Calidad del servicio 
de Interventoría 

20% 

Igual al plazo de 
la garantía de 
estabilidad del 

contrato 
principal (El 

plazo del 
contrato y 2 
años más, 

contados a partir 
del Acta de 

Recibo Final.) 

 
 

Cubre a la EDU de los perjuicios 
ocasionados, imputables al 
contratista, sufridos por la deficiente 
calidad o incorrecto funcionamiento 
de los bienes que se reciben a 
satisfacción en cumplimiento del 
contrato garantizado 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes, equipos 
y servicios 
suministrados 

20% 
El plazo del 
contrato y 4 
meses más. 

 
 
 
 

Uso indebido de los dineros 
entregados a título de anticipo para 
la ejecución o cumplimiento del 
contrato. 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% 
El plazo del 
contrato y 6 
meses más. 

 

Cubre a la EDU de los perjuicios 
que se le causen por la no 

Amparo de 
devolución de pago 

100% 
El plazo del 
contrato y 6 
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devolución total o parcial, del dinero 
entregado al contratista garantizado 
a título de pago anticipado, cuando 
a ello hubiere lugar. 

anticipado meses más  

Causación de daños a terceros por 
la actividad del contratista o sus 
dependientes en cumplimiento del 
objeto del contrato. 

Responsabilidad 
civil extracontractual 

20%  
 

En ningún caso 
podrá ser 

inferior a 200 
SMLMV 

El plazo del 
contrato y 6 
meses más. 

 
 
 

X 

Falta de cumplimiento de las 
obligaciones laborales contraídas 
con el personal que haya de utilizar 
para la debida ejecución del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones del 
personal que haya 
de utilizar 

20% 
El plazo del 
contrato y 3 
años más. 

 
 
 

X 

Cubre a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que se 
le ocasionen como consecuencia de 
cualquier tipo de daño o deterioro, 
independientemente de su causa, 
sufridos por la obra entregada, 
imputables al Contratista. 

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas.  

20 
5 años a partir 
del acta de 
recibo de obras. 

 

Estabilidad de las obras ejecutadas. 
Póliza a favor de Municipio de 
Medellín y/o Empresas Públicas de 
Medellín. Esta póliza se establece 
una vez realizadas las obras. 

Estabilidad de las 
redes construidas 

20 
4 años a partir 
del acta de 
recibo de obras. 

 

18. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN ANUAL DE COMPRAS 

Con la suscripción de este documento, la subgerencia de estructuración de proyectos en la presente contratación da fe 
que cuenta con los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del proceso de selección y la ejecución del 
contrato, y que el bien o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta 
vigencia fiscal.  

19. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

 
 
19.1 CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 
Habrá lugar a aplicar esta cláusula de condición resolutoria cuando: 
 

a) Si la CONTRATANTE tiene conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios 
fraudulentos o mediante engaño. 

b) Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al CONTRATISTA, se constituirá en 
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se 
suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así 
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sucesivamente. 
c) Por incumplimiento imputable al CONTRATISTA. 

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones resolutorias 
anteriormente establecidas en los literales A y B anteriores, previo concepto favorable del supervisor y por causas NO 
IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagará al CONTRATISTA únicamente el valor avalado por el supervisor. Por 
ningún motivo se pagará un valor superior al avalado. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del Interventor o Supervisor del proyecto la condición resolutoria surja por 
una acción u omisión imputable al CONTRATISTA, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y 
como consecuencia, la CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la 
condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos 
referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros, siempre y cuando sea imputable al Contratista dicha 
suspensión. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que no se superen las causales que dieron lugar a la Suspensión, el contrato 
entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya 
reconocido, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA. 
 
19.2 CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO 
  
Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolverá o terminará 
por incumplimiento del CONTRATISTA, en los siguientes eventos: 
  
19.2.1 POR INCUMPLIMIENTO: 
 

a. Cuando el CONTRATISTA, persista en el incumplimiento de la obligación de presentar los requisitos 
o documentos para la legalización, perfeccionamiento y ejecución, procederá la condición resolutoria, 
además, las partes convienen facultar a la CONTRATANTE para hacer efectiva la garantías a que 
haya lugar y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; según lo establecido 
en el mismo; 
 

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del 
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 
puede conducir a su paralización, procederá la condición resolutoria, para lo cual no será necesaria 
la declaración judicial, siendo suficiente que la CONTRATANTE constate los hechos que dan origen 
al incumplimiento, previa posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA; 
 

c. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o 
celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez la CONTRATANTE le haya comunicado al 
CONTRATISTA la configuración de la condición de resolución o terminación del contrato por 
incumplimiento, operarán los siguientes efectos:i) No habrá lugar a indemnización para el 
CONTRATISTA; ii) Quedarán sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; iii) 
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Se harán efectivas la Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar; iv) Se suspenderán los pagos 
que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se 
liquide el contrato; v) En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en 
el artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin que se impida la estimación y 
reclamación de los mayores perjuicios a que tenga derecho la CONTRATANTE derivados del 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demás acciones legales. Comunicada al 
CONTRATISTA la decisión del CONTRATANTE sobre la resolución o terminación del contrato, se 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de 
cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los 
aspectos jurídicos, técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal 
suerte que las partes puedan declararse a Paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya 
lugar. 
 

d. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, 
el CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, la ejecución de las mismas dentro del plazo o 
condición acordado entre las partes en el acta de suspensión o de reinicio. 

 
 

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u 
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instrucción 
dada por el Interventor y/o la Contratante, o se produzca el abandono de la obra, certificado por el 
Interventor y/o Supervisor, según el caso. 

  
 
19.2.2. POR MUTUO ACUERDO O RESCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la 
ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los artículos 1602 y 
1625 del Código Civil. 
  
19.2.3. POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecución. 
  
19.2.4.  POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL: Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la 
situación de orden público lo imponga. 
  
19.2.5. POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCIÓN DE LA 
PERSONA JURÍDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente de la 
persona natural CONTRATISTA o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas 
jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal o su modificación sin autorización del CONTRATANTE, 
si aplica.   
  
19.2.6. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA 
DEL CONTRATISTA. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 
 
19.2.7.  POR SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA 
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa autorización expresa y 
escrita del CONTRATANTE. 
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19.2.8.  POR INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 
 
 
19.2.9 POR INCLUSIÓN DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETÍN DE 
RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
  
19.2.10. INCLUSIÓN EN LA LISTA OFAC (CLINTON). 
 
  
19.2.11. CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL. 
 
  
19.2.12. CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE 
INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERÉS. 
  
 
19.2.13. CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL 
CONTRATO. 
 
 19.2.14.  CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA 
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O SU EJECUCIÓN LA INDUJO EN ERROR. 
  
 
19.2.15 POR LAS DEMÁS CAUSAS LEGALES. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el 
presente contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo 
determine. 
  
PARÁGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de terminación, las partes a través de la 
firma del presente contrato convienen que facultan a la CONTRATANTE para resolver o terminar por incumplimiento 
del CONTRATISTA el contrato en los anteriores eventos, así mismo las partes acuerdan que se establecerá la 
posibilidad de presentar descargos al CONTRATISTA y se comunicará la respectiva comunicación al mismo sobre la 
decisión que al respecto adopte la CONTRATANTE. 
  
19.3 CLAUSULA PENAL 
  
Para el caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen 
que éste pagará a la CONTRATANTE, a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato 
que se esté ejecutando, para tal fin facultan a la CONTRATANTE para que haga efectiva la cláusula penal. La pena 
aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podrá exigir del 
CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios causados. 
  
19.4 CLAUSULA PENAL DE APREMIO 
  
Las partes convienen y facultan a la CONTRATANTE con la firma del contrato a exigir al CONTRATISTA la cláusula 
penal de apremio y hacerla efectiva, por retraso en la ejecución total o parcial las obligaciones adquiridas en virtud del 
presente contrato y/o no entrega de los requisitos necesarios para la ejecución, hasta por un valor equivalente al cero 
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punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por 
cada día de retraso, frente a la programación y/o cronograma pactado, sin que se supere el diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. 
Lo anterior, siempre y cuando sean hechos o circunstancias imputables al contratista.  
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las cláusulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecución total o 
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se harán efectivas, sin detrimento de la 
indemnización de perjuicios a que haya lugar. 
 
 
19.5 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL y CLAUSULA PENAL DE APREMIO 
El procedimiento aplicable será el establecido en las condiciones generales de la póliza de seguros. 
 
 
19.6 OTRAS CONDICIONES 
 
19.6.1 Sera causal de rechazo las manifestaciones de interés y/o propuestas que sean presentadas por postores que 
tengan procesos de incumplimiento en trámite o en firme por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU. 
 

 FECHA DE ELABORACIÓN 15 de abril de 2024 
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