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1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACION ORDEN DE COMPRA INVITACION w| [ mmacon
ORDINARIA DE BIENES, PRIVADA ABIERTA
SERVICIOS Y OBRAS

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACION

En virtud del contrato interadministrativo N° 4600095806 de 2022 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y
la Secretaria de Educacion del Distrito Especial de Ciencia Tecnologia e Innovacion de Medellin cuyo objeto es: “Contrato
interadministrativo de mandato sin representacion para la gerencia integral de proyectos de infraestructura a cargo de la
secretaria de educacion del distrito de Medellin”, se requiere realizar el proceso de invitacion privada, para la
contratacion del “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y RECUPERACION INTEGRAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO,
INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SECCION ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA
UBICADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN” bajo la modalidad de precios unitarios reajustables.

Las sedes o establecimientos oficiales que serén objeto de intervencion fueron agrupadas atendiendo la ubicacion
geografica de las mismas, lo cual disminuye costos administrativos en la ejecucion de las obras y brinda facilidad logistica
a los contratistas. Ademas, cabe sefialar que a la fecha las sedes objeto de intervencidn cuentan con diagnésticos
aprobados en las mesas técnicas celebradas en el marco del convenio interadministrativo entre la SEDM y la EDU.

Las principales actividades por desarrollar son las siguientes:

e Institucion Educativa Antonio Derka — Santo Domingo.

Ubicacion: Carrera 28 No. 107 - 425
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Las principales actividades para desarrollar son las siguientes:

Preliminares

Demoliciones y retiros

Concretos

Acero de Refuerzo

Mamposteria

Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Aparatos sanitarios y muebles
Carpinteria metalica y de madera
Revoques, enchapes y pinturas
Pisos

Cubiertas

Obras Varias

Instalaciones eléctricas
Instalaciones para gas

e Institucion Educativa Sor Juana Inés de la Cruz.

Imagen de Localizacion: |.E Sor Juana Inés de la Cruz
Ubicacion: Carrera 67 No.103 EE 1

Las principales actividades para desarrollar son las siguientes:

e Preliminares
¢ Movimientos de tierra y excavaciones
e Demoliciones y retiros
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o Concretos

e Acero de refuerzo

e Mamposteria

¢ Instalaciones hidraulicas y sanitarias
e Aparatos sanitarios y muebles

e Carpinteria metalica y de madera
¢ Revoques, enchapes y pinturas
e Pisos

e Cubiertas

e QObras Varias

o \Vias

¢ Instalaciones Eléctricas

e Seccion Escuela Municipal Castilla

b [ ﬁ,f’??"‘
Imagen de Localizacion: S.E Municipal Castilla
Ubicacion: Calle 100A 66-54

Las principales actividades para desarrollar son las siguientes:

Preliminares

Movimiento de tierra y excavaciones
Demoliciones y retiros

Concretos

Acero de Refuerzo

Mamposteria

Instalaciones hidraulicas y sanitarias
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Aparatos sanitarios y muebles
Carpinteria metalica y de madera
Revoques, enchapes y pinturas
Pisos

Cubiertas

Obras Varias

Vias

Instalaciones eléctricas
Instalaciones y redes para gas

GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES
e GESTION AMBIENTAL
e SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DEL RECURSO

NUMERO OBJETO
4600095806 DE 2022 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA
LA GERENCIA ,INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUC}TURA A CARGO DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE MEDELLIN
PLAZO DEL CONTRATO | Fecha inicio 01 de noviembre de 2022
INTERADMINISTRATIVO . s -
(26 meses) Fecha de terminacion 31 de diciembre de 2024
5. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION
“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y RECUPERACION INTEGRAL DE LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO,
INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SECCION ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA
UBICADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN”

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL
Costo Directo $3.162.426.470
AU $1093.567.074| 34,58%
Gse §$16.822.180 ; ilgzla‘:rag.:rggo 23SNE0020340020341-2350205
GSA $69.744.780
GSST $ 16.640.220
POLIZAS $22.131.166

Discriminado de la siguiente manera:
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RUBRO PRESUPUESTAL SEDE COSTO OBRA
, INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO
RUBRO: 23SNE0020340020341-2350205 DERKA SANTO DOMINGO $1.156.248.935
, INSTITUCION EDUCATIVA SOR
RUBRO: 23SNE0020340020341-2350205 JUANA INES DE LA CRUZ $1.195.907.638
RUBRO: 23SNE0020340020341-2350205 S FSCUELA MONICIPAL $2.029.175.316
TOTAL RECURSOS $4.381.331.890

7. FORMA DE PAGO

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- pagara el valor correspondiente a la obra ejecutada, previa
presentacion de las respectivas actas de obra o reajustes (Si aplica), elaboradas por el Contratista y aprobadas por el
Interventor, con el visto bueno del Supervisor del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO -EDU-.

De cada factura presentada se retendra el equivalente al 10% de su valor el cual sera desembolsado contra el
acta de cierre o constancia de cierre.

El valor del acta corresponderéa al avance de las actividades ejecutadas al momento de suscribir el acta, que resulten de
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados
en el Formulario de Cantidades de Obra de la postura, de acuerdo con los Andlisis de Precios Unitarios presentados por EL
CONTRATISTA y aprobados por la subgerencia respectiva.

En todo caso la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU, pagara de conformidad con los desembolsos y pagos
realizados por la secretaria de educacion en el desarrollo del contrato interadministrativo No. 4600095806 de 2022,
por lo tanto, todos los pagos que se deriven del contrato que surja del presente proceso de contratacion estaran
supeditados a los pagos o desembolsos que realice la secretaria de educacion del distrito de Medellin.

Con el fin de establecer puntos de control en el cumplimiento del contrato, el contratista seleccionado debe realizar la
presentacion de la curva S planeada para el proyecto con base en el cronograma propuesto, donde se exprese el avance
fisico en % VS el tiempo de ejecucion del contrato en meses; sobre esta curva se realizara el seguimiento real ejecutado,
con el fin de generar dos curvas y verificar las diferencias entre ambas.

Durante el seguimiento se tendran 3 puntos de control al 30%, 60% y 90% de progreso fisico de la obra, donde la diferencia
con respecto a el avance real no puede superar el 20%, 15% y 10% respectivamente de desfase negativo con la curva
planeada, de lo contrario sera incurso en los descuentos descritos en las condiciones de contratacion.

Se presenta una representacion grafica de lo aqui descrito para mejor comprensidén a modo de ejemplo:
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Luego de iniciar el contrato, en comun acuerdo, la entidad y el cpntratista de obra pueden realizar una redistribucion de los
valores presentados por el contratista en el “ANEXO RELACION MANO DE OBRA” que hacen parte del porcentaje de
Administracion “A”, para lo cual se deben cumplir los siguientes requisitos y condiciones:

El contratista es quien debe presentar la respectiva solicitud de ajuste, y debe argumentar como es que el
cambio propuesto es el que mejor le sirve al proyecto.

La cantidad, perfiles, dedicacion o duracién del personal exigido por la EDU en la Ficha Técnica y presentado
en el ANEXO RELACION MANO DE OBRA de la propuesta inicial del proceso de seleccion, no podra ser
deficitado o reducido; no obstante, previa justificacion podra realizarse variaciones siempre que medie
justificacién técnica para el efecto.

El valor total del personal que haga parte de la propuesta del contratista de obra como ajuste (nueva RELACION
MANO DE OBRA), no podra ser inferior al valor total del personal del ANEXO RELACION MANO DE OBRA
presentado inicialmente en la propuesta del proceso de seleccidn, de tal suerte que el contratista no podra
obtener una mayor utilidad por el hecho de pactar una redistribucién del personal de la Administracion “A”.

En caso que el contratista presente una propuesta con un personal aumentado en su cantidad, perfil, dedicacion
o duracion, el mayor costo que este genere serd sumido exclusivamente por el contratista durante la ejecucion
del contrato, aun en sus adiciones y ampliaciones. La EDU no reconocerd un mayor valor por concepto de
Administracion “A” derivado de la propuesta de redistribucion de personal presentada por el contratista.

El porcentaje de Administracion “A” no variara por la redistribucién presentada por el contratista. El contrato se
pagara con el mismo porcentaje de “A” contratado.

La EDU supervisara que la interventoria realice el control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones
laborales y prestacionales del personal que finalmente quede aprobado para la ejecucion del contrato, bien
sea el personal presentado en la propuesta inicial del proceso de seleccién, o el de la propuesta de
redistribucion aqui regulada.

La EDU no adquiere ninguna obligacion de aprobar la propuesta de redistribucién presentada por el contratista,
de tal suerte que el contratista debera ejecutar el contrato en los términos presentados en la propuesta inicial
del proceso de seleccion, sin que pueda paralizar los trabajos el hecho que la EDU no se haya pronunciado
sobre la solicitud de redistribucién del personal.

La EDU podra aprobar la solicitud del contratista siempre que encuentre en ella una ventaja técnica para el
proyecto, y no un simple beneficio para el contratista.

Cuando la redistribucién del personal implique un mayor esfuerzo econémico del contratista para sufragar
gastos de personal superiores al inicialmente presentado en la propuesta del proceso de seleccion, y se logre
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ejecutar el contrato de obra en un plazo menor al contratado, el contratista podra conservar el porcentaje de
Administracion “A” contractual, sin que proceda descuento alguno por el plazo del personal que no debe estar
en obra por haber terminado el proyecto antes del plazo inicialmente pactado.

Al mes siguiente de la terminacién al 100% de cada capitulo ejecutado a la fecha (segun se establece en las presentes
condiciones de contratacion), el contratista debera hacer entrega de los planos record respectivos totalmente
actualizados de acuerdo al proyecto definitivo, (en medio magnético), con certificado de aprobacion expedido por el
interventor, de lo contrario se descontara al contratista del valor del acta facturada, el 0,5% de la misma, lo cual no lo
exonera de esta responsabilidad.

El pago de la péliza se realizara como un reembolso contra factura del valor real.

De conformidad con el Oficio No. 002350 del 30 de enero de 2015, expedido por la Direccidn de Impuestos y Aduanas
Nacionales —DIAN-, los recursos del presente contrato no se encuentran exentos del 4x1000.

En todo caso, el ultimo pago a ejecutar al contratista se hara contra el acta bilateral de cierre del contrato o constancia
de cierre del contrato y no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, debidamente soportado,
segun lista de verificacion del presente proceso, con las respectivas aprobaciones de las diferentes entidades,
excepto en los eventos en que por causas no imputables al contratista no fuere posible obtener las mismas, sin que
esto exima al contratista de la responsabilidad de realizar las modificaciones que sean requeridas por las diferentes
entidades, el cual mantendra la obligacion de efectuarlas cuando ellas lo solicite, asi hubiere expirado el plazo
contractual.

DESCUENTOS: La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU descontara al CONTRATISTA sumas liquidas de dinero con
el proposito de conminarlo a cumplir los requisitos que son de su responsabilidad. Con la presentacion de la propuesta,
el CONTRATISTA acepta la aplicacion del respectivo descuento, el cual sera descontado por la EDU de manera
automatica, una vez ocurra la situacion factica que hace efectivo el descuento mismo.

Los descuentos procederan en los siguientes términos:

a) Porno entregar en la EDU las garantias contractuales dentro de los diez (10) dias habiles a la Aceptacién de
la Postura (Contrato): La suma correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor
del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega. La entrega podré hacerse a través del Centro
Administrativo Documental de la EDU, o mediante correo electrénico dirigido al abogado (rol juridico) del
proceso de seleccion. Estos diez (10) dias habiles podran se prorrogables por situaciones ajenas al contratista,
para lo cual este debera presentar los documentos y las evidencias necesarias que permitan justificar el atraso
en la presentacion de las garantias. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta, cuando aplique.

b) Por no entregar a la interventoria las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido en la Ficha
Técnica para la ejecucion del contrato, siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el inicio de
contrato segun la dedicacion del mismo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacién en el
SECOP de la Aceptacion de la Postura (Contrato) de la interventoria: La suma UN PESO X CADA DIEZ MIL
PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega.

c) Porno entregar a la interventoria el PASAO — Plan de Accion Socio Ambiental en obra, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la publicacion en el SECOP de la Aceptacion de la Postura (Contrato) de interventoria:
La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de
retraso en la entrega.
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d)

j)

Por no entregar a la interventoria el Programa de Trabajo (cronograma) e Inversién en la Obra en formato
Project dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion en el SECOP de la Aceptacion de la
Postura (Contrato) de interventoria: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor
del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega.

Por no radicar ante la Autoridad Municipal competente, cuando aplique, el tramite de Permiso de Rotura, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacion del Plan de Manejo de Transito: La suma de UN PESO
X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de retraso en la radicacion.

Por no entregar a la interventoria los planos récord, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
terminacion del contrato La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato
por cada dia habil de retraso en la entrega.

Al mes siguiente de la terminacion al 100% de cada capitulo ejecutado a la fecha (segun se establece en las
presentes condiciones de contratacién), el contratista debera hacer entrega de los planos record respectivos
totalmente actualizados de acuerdo al proyecto definitivo, (en medio magnético), con certificado de aprobacién
expedido por el interventor, de lo contrario se descontara al contratista del valor del acta facturada, el 0,5% de
la misma, lo cual no lo exonera de esta responsabilidad.

En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la Entidad de conformidad con
lo sefialado en el numeral 8 y 9 de la Ficha Técnica, se descontara el 0,5% del valor total de cada una cuando
estas sean presentadas a la Entidad.

Cuando el contratista presente un atraso en el avance fisico respecto de la Cuerva S presentada para la
ejecucion del proyecto, en cualquiera de los siguientes 3 puntos de control:

- Primer punto de control: En la fecha que la Curva S deberia tener un avance del 30%, el contratista no puede
ir en un avance menor al 10% del proyecto, de lo contrario se descontara el 0.1% del valor total del contrato en
la préxima acta de pago que se presente el contrato.

- Segundo punto de control: En la fecha que la Curva S deberia tener un avance del 60%, el contratista no
puede ir en un avance menor al 45% del proyecto, de lo contrario se descontara el 0.1% del valor total del
contrato en la proxima acta de pago que se presente el contrato.

- Tercer punto de control: En la fecha que la Curva S deberia tener un avance del 90%, el contratista no puede
ir en un avance menor al 80% del proyecto, de lo contrario se descontara el 0.1% del valor total del contrato en
la proxima acta de pago que se presente el contrato.

Segun el decreto 1382 de 2014 “por medio del cual se acoge la Guia de Manejo Socio Ambiental para la
construccion de obras de infraestructura publica en el Municipio de Medellin®, en el capitulo 3.1 Plan de
Monitoreo y seguimiento, la Interventoria elaborara el formato de evaluacion de gestion socio ambiental (lista
de chequeo entregado por la entidad contratante) con periodicidad semanal y /o quincenal ( segun lo requiera
la entidad contratante) pero se evaluara la gestion con promedio mensual . Si el valor o promedio mensual de
la calificacién de la lista de chequeo en obra sea inferior al 85 % por dos periodos continuos (meses) y el
Contratista no subsane los incumplimientos, se descontara el 0.1% del valor total del contrato de la proxima
acta de pago que se presente el contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a la legalizacion
del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantia Unica de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos
amparados el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora.
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[)  Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a iniciar o
reanudar el contrato segun el caso en la fecha determinada o por suspension temporal del ritmo sin causa
justificada el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora.

m) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a acatar las
ordenes de la interventoria para que se corrijan los servicios defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total
del contrato por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se
haya dado la orden por escrito por parte del supervisor interventor.

n) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacion del contrato dentro del plazo establecido para el efecto, segun las
disposiciones vigentes, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora.

o) Por mora o incumplimiento injustificado e imputable al contratista del pago de salarios honorarios aportes al
sistema de Seguridad Social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el contrato, el uno por mil
(1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora cualquiera que sea.

p) Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de las obligaciones Y
especificaciones técnicas que afectan la ejecucion del contrato, el uno por mil (1X1000) del valor del contrato
por cada dia de mora.

q) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referente a los requisitos o calidades exigidos por
los diferentes perfiles exigidos en la ficha técnica que participaron en el proceso el uno por mil (1X1000) del
valor del contrato oficial como experiencia, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual
no exonera el contratista del cumplimiento de esta obligacion a satisfaccion.

r)  Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacion, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

s) Pormora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes profesionales
ylo sus dedicaciones o por reemplazarlos sin previa autorizacién y por cada dia de mora en el cumplimiento de
este requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato sin superar el dos por ciento (2%) del valor
total del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de esta obligacion a satisfaccion.

t)  Pormora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los recursos
de personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos y por cada dia demora en el
cumplimiento de ese requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato.

8. FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de avance que se alleguen para el pago deberan estar previamente aprobadas por la interventoria y deberan
ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta el calendario para la recepcion de facturas publicado por la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO -EDU, acompafiadas de la respectiva facturacién electronica, la cual debe cumplir, como
minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura
debe corresponder al mes de su elaboracidn, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio
que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable.

Es obligacion del Contratista presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de obra segun lo establecido
anteriormente, en caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la entidad, se descontara
el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la entidad.
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El Contratista deberd informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta bancaria (corriente o de
ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por
concepto de actas de pago le efectle la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

En caso de que el proponente sea extranjero, la facturacion para el presente contratado debe presentarse en pesos
colombianos.

Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicacién de las cuentas de cobro en el Sistema Electrénico
de Contratacién Publica (SECORP I1), previa autorizacién por parte del supervisor.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizaran Unicamente a la cuenta bancaria en la que conste la
titularidad del contratista beneficiario, la cual debera estar debidamente registrada para la transferencia de fondos.

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecera los documentos o requisitos
gue se exigiran para autorizar la cesion del pago, los cuales deberan ser cumplidos por el contratista.

9. PLAZO DE EJECUCION

CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO

El plazo de obra establecido para cada sede se establece de la siguiente manera:

# Frentes Institucion Educativa Plazo de ejecucion establecido por I.E
Frente No.1 Institucion Educativa Antonio Derka — Santo Cincuenta (150) dias calendario
Domingo
Frente No.2 Institucion Educativa Sor Juana Inés de la Cruz Cincuenta (150) dias calendario
Frente No.3 Seccion Escuela Municipal Castilla Cincuenta (150) dias calendario

10. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

OBRAPUBLICA _X__ SERVICIOS OTRO

CONSULTORIA ____ SUMINISTRO CUAL:

El contrato que se derive del presente proceso de seleccidn sera de OBRA y se pagara bajo la modalidad de PRECIOS
UNITARIOS REAJUSTABLES.

En caso de presentarse ajustes del plazo o de valor en el presupuesto, establecidos inicialmente, los nuevos parametros
de contratacion y ejecucion deberan ser previamente acordadas entre el supervisor asignado por parte de la Secretaria
de educacién y la EDU.
Las actas de obra mensuales seran ajustadas de acuerdo con la siguiente férmula:

AR =AS [ > Cxi (Ixi / Ix0) ] - ASi
Donde:
Subindice X: indica el grupo o capitulo de obra objeto del ajuste.

Subindice i: mes para el cual se calcula el reajuste.

AR: Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada por el Contratista.
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AS: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista liquidado a los precios de cada una de las actividades
que correspondan Unicamente a la obra, cotizados en la invitacion privada, NO se tendra en cuenta los precios
unitarios de los componentes reembolsables, mas exactamente los correspondientes a GMSSAST, PMT y
POLIZAS.

Xn: Coeficiente cuyo valor seré calculado a partir del analisis de los precios unitarios de cada una de las actividades que
correspondan Unicamente a la obra, allegados en el periodo de perfeccionamiento del contrato por el proponente
favorecido con la adjudicacién del mismo, para el calculo de este coeficiente NO se tendra en cuenta los precios
unitarios de los componentes reembolsables, mas exactamente los correspondientes a GMSSAST, PMT y
POLIZAS.

Cxi : Es el porcentaje de ajuste para el mes i, correspondiente a cada grupo objeto de ajuste. Se calculara como la
relacidn entre el valor de cada grupo, sobre la sumatoria de todos los grupos del mismo mes i.

Ixi : indice de costos de CAMACOL de cada grupo correspondiente al mes para el cual la interventoria certifique que se
ejecutd la obra.

Ixo : Indice de costos de cada grupo correspondiente al mes basico de presentacion de la postura.

Se considera obra contractual y adicional todas aquellas actividades incluidas en el formulario de cantidades y precios
unitarios del proceso de contratacion.

Se tendran en cuenta los indices de costos de la construccidn suministrados por Camacol Antioquia.
La obra extra generada en desarrollo del contrato en ningun caso sera objeto de reajuste.

NOTA: El reajuste del contrato se realizara a los precios unitarios sin AU, es decir solo se aplicara al costo
directo del acta.

Cuando el valor a reajustar ASi resulte negativo igualmente debe aplicarse la formula de reajuste y cuando el valor total
de reajuste ARi resulte negativo, sera objeto de descuento al Contratista del valor de la siguiente acta de pago y/o
reajustes a presentar por el contratista.

En caso de que el inicio de la obra sufra un retraso por causas imputables al contratista, el indice de costos de cada
grupo de obra o capitulo correspondera al mes del inicio real de la ejecucidn de la obra y no al mes bésico de presentacidn
de la postura.

No seran objeto de reajustes aquellas actividades que presenten un atraso mayor o igual al CINCO POR CIENTO (5%)
con relacion al cronograma aprobado por la EDU y segun el informe mensual de la interventoria siempre y cuando esto
sea imputable al contratista, lo cual debera ser certificado por la interventoria.

Es obligacion del Contratista realizar el cobro de los reajustes de cada acta de obra con base en la publicacion de los
indices de Camacol, al segundo mes después del cobro de la misma, de no hacerlo, se le descontara el 0.5% del valor
total del acta de obra a la que corresponde el reajuste, en la siguiente acta a presentar a la entidad y/o contra el acta
bilateral de cierre del contrato o constancia de cierre.

EL CALCULO DE LOS ITEMS OBJETO DE REAJUSTE SERAN APORTADOS POR LA ENTIDAD.
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11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para el andlisis estimado del valor de las obras a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de datos suministrada por la
Secretaria de Educacion del distrito de Medellin, que incluye las variables que conforman cada una de las actividades
para la construccion de un proyecto, como son el costo de materiales, equipos y herramientas, costos de transporte de
materiales y equipos al sitio de ejecucion de las obras, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes)
y rendimientos basados tanto en la experiencia propia de la Entidad, como en los datos del mercado. Adicionalmente se
tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecucion de la obra para la fijacién de las tarifas de
transporte de materiales y equipos utilizados.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa, contribucién, impuesto o gravamen que
corresponda o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptara reclamacién alguna por estos conceptos.

Los siguientes costos se encuentran incluidos dentro del analisis y determinacion del porcentaje del AU:

Personal Profesional y Técnico

Personal Operativo y Administrativo

Personal Ambiental

Personal Social

Personal SST

Instalaciones Provisionales (campamento — oficina, servicios publicos y/o provisionales)
Papeleria y Equipos de Oficina

Ensayos de Laboratorio

Procedimientos Bancarios

Gasto de desplazamiento del personal profesional y tecnélogos a los diferentes frentes de intervencién.
Impuestos

Entre otros

Los costos relacionados con la preparacion de la postura los asume el postor y se reitera que la poliza de cumplimiento
ylo garantias contractuales se pagaran contra factura y no hace parte del calculo del AU.

Los disefios descritos se encuentran a disposicidn de los interesados en la sede de Subgerencia de Estructuracién de
Proyectos, ubicada en la carrera 49 No 44-29, Empresa de Desarrollo Urbano —EDU-, Parque San Antonio.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TECNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

o Condiciones generales:
Caracteristicas Generales y Alcance del contrato

Se requiere realizar el “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y RECUPERACION INTEGRAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO,
INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SECCION ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA
UBICADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN” para dar cumplimiento al contrato interadministrativo No. 4600095806 de
2022, de acuerdo con los presupuestos y diagnésticos entregados por la Secretaria de Educacidn, segun sea el caso,
para la ejecucion de las actividades que seran reportadas y priorizadas a través de la supervision del contrato, y
ejecutadas segun el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas para
dichas ejecuciones incluyendo las adecuaciones que sean requeridas en el marco de mejoramiento, mantenimiento de
la infraestructura fisica a cargo de la Secretaria de Educacion.
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Realizar obras de atencion de contingencias asociadas a la infraestructura fisica y al desarrollo de las obras que sean
requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas
por parte de la Secretaria de Educacion.

o Condiciones especificas y/o alcance:
Las principales actividades por ejecutar consisten entre otras en:

Institucion Educativa Antonio Derka - Santo Domingo
e Preliminares

Demoliciones y retiros

Concretos

Acero de Refuerzo

Mamposteria

Instalaciones hidraulicas y sanitarias

Aparatos sanitarios y muebles

Carpinteria metalica y de madera

Revoques, enchapes y pinturas

Pisos

Cubiertas

Obras Varias

Instalaciones eléctricas

Instalaciones para gas

Institucion Educativa Sor Juana Inés de la Cruz.

Preliminares

Movimientos de tierra y excavaciones
Demoliciones y retiros

Concretos

Acero de refuerzo

Mamposteria

Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Aparatos sanitarios y muebles
Carpinteria metalica y de madera
Revoques, enchapes y pinturas
Pisos

Cubiertas

Obras Varias

Vias

Instalaciones Eléctricas

Seccion Escuela Municipal Castilla

Preliminares

Movimiento de tierra y excavaciones
Demoliciones y retiros

Concretos
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Acero de Refuerzo

Mamposteria

Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Aparatos sanitarios y muebles
Carpinteria metalica y de madera
Revoques, enchapes y pinturas
Pisos

Cubiertas

Obras Varias

Vias

Instalaciones eléctricas
Instalaciones y redes para gas

e  GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES
e GESTION AMBIENTAL
e SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Alcance de los trabajos:

Se requiere llevar a cabo las actividades de obra descritas anteriormente y todas las que sean necesarias para el
“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y RECUPERACION INTEGRAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO,
INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SECCION ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA
UBICADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN”

o Elcontratista de obra seleccionado debera realizar la ejecucién de obra en el plazo establecido para la ejecucion
del contrato, es decir en ciento cincuenta (150) dias calendario, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos
establecidos para cada uno de los frentes de obra.

o El contratista de obra seleccionado debera realizar el cronograma teniendo en cuenta las actividades
simultaneas y el trabajo continuo.

e Los Alcances de obra, presupuestos, priorizaciones y bases de precios para las ejecuciones seran
suministrados por la Secretaria de Educacion, de acuerdo con los andlisis y diagnésticos realizados a través de
la Subsecretaria administrativa y financiera.

e Referente a los mantenimientos correctivos y preventivos, las cantidades de obra por ejecutar son indicadas
para caso especifico y seran calculadas con base en los proyectos, y los valores estaran acorde con el
presupuesto. El Contratista esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten, a los precios de la
oferta, hasta la cuantia contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles
que afecten el equilibrio econémico del contrato.

o De serrequeridas modificaciones y ajustes a la informacion suministrada; estas deben ser solicitadas de manera
oportuna por parte del contratista y la interventoria para proceder con los respectivos analisis y ajustes
correspondientes por parte de la supervision del contrato que se derive del presente proceso y de la supervisién
de la secretaria de educacion. La EDU para el efecto podra realizar las recomendaciones por parte de su equipo
profesional que para el efecto disponga, sin embargo, las decisiones de cambio de obra, alcances y priorizacion
de atencidn, son unica y exclusivamente potestativas de la Secretaria de Educacion, en este sentido, no se
podra modificar, ajustar, disminuir o aumentar el recurso priorizado para cada establecimiento educativo, sin la
autorizacion y aprobacién expresa y escrita de la supervision designada por parte de la Secretaria de
Educacion.

o La Secretaria de Educacion sera quien suministre el listado de necesidades y presentara el listado de
requerimientos a ser atendidos, como los presupuestos base para realizar las intervenciones, reiterando que la
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Secretaria de Educacion cuenta con una base de precios ajustada a intervenciones en ambientes de
aprendizaje, la cual ha sido depurada con el tiempo ajustada a los precios del mercado y a las necesidades que
se observan en estos espacios, es asi como se considera que de ser requeridas obras no contempladas en
dicha base se puede revisar en forma conjunta los anélisis de precios unitario de las nuevas actividades.

e Enla ejecucion de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista de obra seleccionado se cefiira
a las especificaciones, parametros y normas existentes.

o Los materiales y demas elementos que el contratista seleccionado suministre para la ejecucién de los trabajos
que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine lo cual
debera ser avalado por la interventoria. Los materiales que el contratista emplee en la ejecucion de los trabajos
y que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el supervisor de la EDU y de la secretaria de
educacion cuando no sean adecuados o deficientes, deberan ser cambiados a costa del contratista a la entera
satisfaccion del Supervisor de la EDU y de la secretaria de educacion.

e No se reconocera al contratista aquellas obras y/o cambios que sean solicitados directamente por los
coordinadores de la Distrito, dichos cambios deberan ser autorizados previamente por el supervisor de la EDU.

e Teniendo en cuenta que las instituciones educativas van a tener intervenciones en periodo escolar el contratista
debera considerar dentro de sus costos que algunas actividades se deban realizar en horario nocturno y festivos
sin que eso generar mayores costos e incrementos adicionales.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

El contratista debera generar minimo tres (3) frentes de trabajos simultaneos y permanentes o todos los requeridos
para garantizar la correcta ejecucion del contrato en el plazo establecido. Todos los frentes de trabajo deberan iniciar
labores el dia uno (1) del contrato v garantizar de esta manera el cumplimiento del plazo establecido para cada
institucion.

Para efectos de la ejecucion del presente proyecto, se entiende por frente de trabajo, una sede o instituciéon educativa,
es decir, una sede o una institucién educativa sera igual a un (1) frente de trabajo, por lo que al ser tres (3) sedes los
que se seran objeto de intervencidn del contrato que se derive del presente proceso, se debera establecer minimo tres
(3) frentes de trabajos simultaneos durante el plazo de ejecucion establecido para cada institucion, y asi garantizar la
correcta ejecucidn de todos los frentes en el plazo establecido de la siguiente manera:

# Frentes Institucion Educativa Plazo de ejecucion establecido por I.E
Frente No.1 Institucion Educativa Antonio Derka — Santo Cincuenta (150) dias calendario
Domingo
Frente No.2 Institucion Educativa Sor Juana Inés de la Cruz Cincuenta (150) dias calendario
Frente No.3 Seccion Escuela Municipal Castilla Cincuenta (150) dias calendario

Nota: Se realizara acta de recibo parcial por cada institucidon educativa garantizando asi el cumplimiento de los
plazos establecidos

ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista seleccionado tendra a cargo la entrega del SG-SST objeto del contrato de acuerdo al riesgo y cantidad de
colaboradores, el cual se debera atender como insumo fundamental antes del inicio del contrato, este debera integrar
las acciones correspondientes para la prevencion de riesgo bioldgico en el ambiente de trabajo, realizar la vigilancia de
la salud de los trabajadores en el contexto del SG-SST, con las disposiciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015
y la Resolucién 0312 de 2019, la entrega del insumo debe ser aprobado por la interventoria con el visto bueno del
supervisor del proyecto y el profesional de seguridad y salud de la entidad.
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o Entregar certificado no menor a 1 meses de afiliacion a la ARL correspondiente en donde conste la clasificacion
de riesgo de acuerdo con la actividad econdmica, ademas, la cantidad de trabajadores directos afiliados a la
empresa contratista

e Documento que evidencie el reporte de los estandares minimos del SG-SST al Ministerio de Trabajo con
vigencia para la ejecucion del contrato.

e Entregar certificado de implementacion de los estandares minimos otorgado por la ARL correspondiente, con
un grado de cumplimiento mayor o igual al 85% de acuerdo con los valores establecidos por la Resolucién 0312
de 2019.

o Tanto para la etapa precontractual como durante la ejecucion del contrato, los requisitos a cumplir iran alineados
con el manual de interventoria y supervisién -MIS- Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- acordes a la
Resolucion 0312 del 2019.

En caso de que el contratista no cuente con una evaluacién de estdndares mayor o igual al 85%, podra cumplir con el
requisito de presentar certificacion donde conste que su evaluacion es por lo menos igual o superior al 61% y
acompanarlo del certificado de la ARL a través del cual avald su plan de mejoramiento de estandares minimos de SST.

PLANOS RECORD

El contratista debera hacer la entrega de los planos record de la obra, totalmente actualizados con las diferentes
modificaciones realizadas durante el proceso constructivo, a medida que se vaya terminando cada capitulo.

El contratista debera presentar mensualmente el avance de los planos record de cada capitulo en medio
magnético, para verificacion por parte de la interventoria y posterior aval y visto bueno del supervisor para la
entrega final de los planos.

CAPITULOS ESTABLECIDOS PARA ENTREGA DE PLANOS RECORD EN MEDIO MAGNETICO (debidamente
certificados por el interventor), A MEDIDA QUE SE EJECUTAN:

Institucion Educativa Antonio Derka — Santo Domingo

Preliminares

Demoliciones y retiros

Concretos

Acero de Refuerzo

Mamposteria

Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Aparatos sanitarios y muebles
Carpinteria metalica y de madera
Revoques, enchapes y pinturas
Pisos

Cubiertas

Obras Varias

Instalaciones eléctricas
Instalaciones para gas
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Institucion Educativa Sor Juana Inés de la Cruz

Preliminares

Movimientos de tierra y excavaciones
Demoliciones y retiros

Concretos

Acero de refuerzo

Mamposteria

Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Aparatos sanitarios y muebles
Carpinteria metalica y de madera
Revoques, enchapes y pinturas
Pisos

Cubiertas

Obras Varias

Vias

Instalaciones Eléctricas

Seccién Escuela Municipal Castilla

Como los planos récord deben ser entregados en su totalidad al finalizar la obra, como se indica anteriormente, se solicita
al contratista entregar mensualmente en medio magnético los avances realizados durante el proceso de ejecucion de la
obra, teniendo en cuenta todas las modificaciones realizadas, debidamente aprobadas por la interventoria, teniendo en

Preliminares

Movimiento de tierra y excavaciones
Demoliciones y retiros

Concretos

Acero de Refuerzo

Mamposteria

Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Aparatos sanitarios y muebles
Carpinteria metélica y de madera
Revoques, enchapes y pinturas
Pisos

Cubiertas

Obras Varias

Vias

Instalaciones eléctricas
Instalaciones y redes para gas

cuenta todas las especificaciones e indicaciones emitidas por el supervisor del contrato.

Se hace necesario que los planos récord sean allegados, de manera compilada (cuando se incluyen varios productos),

debidamente firmados por quien elabora y aprueba; incluyendo las respectivas aprobaciones por la supervision.

Para las entregas fisicas que se realizan al cliente, la supervision informara y entregaré los formatos, rétulos, tipo y forma

de foliar la entrega completa, asi mismo la manera de doblez de planos.
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Dichas entregas deben ser remitidas por la interventoria, teniendo en cuenta que esta es quien avala técnicamente todo
lo presentado por el contratista de obra.

Al mes siguiente de la terminacién al 100% de cada capitulo ejecutado a la fecha (segun se establece en las presentes
condiciones de contratacion), el contratista debera hacer entrega de los planos récord respectivos totalmente
actualizados de acuerdo al proyecto definitivo, (en medio magnético), con certificado de aprobacion expedido por el
interventor, de lo contrario se descontard al contratista del valor del acta facturada, el 0,5% de la misma, lo cual no lo
exonera de esta responsabilidad.

En todo caso, para la liquidacion del contrato que se derive del presente proceso de contratacion se debera
contar con la totalidad de los planos record.

MANUAL DE MANTENIMIENTO

El contratista seleccionado debera entregar junto a los planos récords un manual de mantenimiento, revisado y aprobado
por la interventoria, el cual emita las instrucciones de mantenimiento o las operaciones que peridédicamente se deben de
realizar a la infraestructura para preservar la funcionalidad y estética de la misma durante la vida 0til proyectada para la
edificacion.

El contratista debera entregar el manual de mantenimiento por cada sede al momento de hacer entrega definitiva al
supervisor de la EDU y este posteriormente a la supervision del Distrito.

En todo caso, para el cierre del contrato que se derive del presente proceso de contratacion se debera contar
con el manual de mantenimiento.

CLAUSULA DE ENTREGA DE LA INFORMACICN QUE SE GENERE DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL
PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION

Las partes acuerdan, entregar a medida que se prestan los servicios por parte del contratista, los documentos en gestion
y finales generados de acuerdo a las actividades desarrolladas por parte del mismo y que deberan ser transferidos,
teniendo en cuenta las pautas de gestién documental, segun la guia de organizacién de los archivos de gestion de la
entidad y normativa del Archivo General de la Nacion de Colombia.

Paragrafo: entiéndase que el contratista debera entregar los productos y la informacién derivada de su contrato
debidamente legajada en carpetas de carton cartulina ph neutro, con gancho plastico, foliada (200 folios por carpeta) y
registrada en el FUID: los planos deben ser allegados con el doblez indicado, asi mismo todo se debe remitir debidamente
inventariado de manera digital y fisica de acuerdo al formato suministrado por la entidad, asi mismo los requisitos que
establezca la supervisién en cumplimiento a la ley 594 de 2000 o ley general de archivos.

REVISION DE INFORMACION INICIAL

Para la revision de los de insumos del contrato, una vez se cuente con la aceptacion de postura se llevara a cabo un kick
off o reunion para realizar la entrega de los mismos, con el fin de que el contratista seleccionado asista y coordine con
el supervisor del contrato para efectuar dicha revision, para lo cual contara con tres (3) dias habiles siguientes a este
kick off o reunién de insumos al contrato. Durante esta revisidn y este tiempo debera materializar las observaciones que
consideren necesarias a los insumos entregados por la empresa de desarrollo urbano — EDU y a su vez solicitar las
aclaraciones sobre dudas e inquietudes que permitan llevar a cabo la ejecucidn del objeto contractual.
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Se debera hacer una revision previa de los insumos anexos del presente proceso tales como; Fichas catastrales,
poligonos a intervenir, direcciones y areas de predios a intervenir.

Se deberad coordinar una reunion en sitio de intervencion, antes de iniciar con la ejecucion de las actividades
contractuales, en compafiia del supervisor del contrato, con el fin de identificar la zona, poligonos y areas de intervencion.

Durante la ejecucidn de las obras en ningun caso, el contratista podré generar o inducir cambios a los disefios y sistemas
constructivos aprobados, en todas las disciplinas, Unica y exclusivamente aquellas que valoradas por imprevisiones del
lugar deberan ser sugeridas y de manera puntual evaluarse por el duefio del proyecto y la supervision / coordinacién de
obra EDU.

Las decisiones de cambio de obra, alcances y priorizacion de atencién son Unica y exclusivamente potestativas del
supervisor del contrato, previa aprobacion de la Secretaria de Educacion del municipio de Medellin, en este sentido, no
se podra modificar, ajustar, disminuir o aumentar el recurso priorizado, sin la autorizacién y aprobacion expresa y escrita
de la supervision designada por parte de la empresa de desarrollo urbano — EDU y de la supervisién designada por parte
de la Secretaria de Educacion.

OTRAS GENERALIDADES TECNICAS

En general el Contratista debera cumplir con todos los requisitos y Normas Técnicas de Construccion aplicables
contenidas en la NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables y Especificaciones Técnicas de EEPPM.

En caso que el contratista durante la ejecucidn de la obra realice subcontratos también se encuentra en la obligacion de
certificar los pagos de la seguridad social de los respectivos subcontratos. El interventor debera verificar dichos pagos.
El contratista no podra subcontratar la totalidad de las actividades comprendidas dentro del alcance del contrato y solo
podran ser subcontratadas con terceros las actividades y suministros que sean estrictamente necesarias.

Dentro de los tres (3) primeros dias después de dar inicio a la ejecucién del contrato, la Empresa de Desarrollo Urbano
EDU, con el apoyo y acompafiamiento del equipo social de la entidad se programara una socializacién y visita al lugar
de las obras con el respectivo contratista de obra, supervision y comunidad para poner en conocimiento las condiciones
de seguridad de la zona, implicaciones que se generan con la ejecucion de las mismas y en caso de que existan conflictos
(delincuencia, desorden y seguridad), tratar posibles soluciones y alternativas sobre el tema.

Es asi como la reunion tiene como fin lograr la méxima participacion ciudadana en la mejora de los niveles de seguridad
en el entorno y al personal que labora en la ejecucion de la obra.

La calidad de la relacion entre las diferentes partes como grupos comunitarios, civiles, trabajadores de obra y personal
de seguridad de la obra y generalmente la policia, suele ser el factor determinante para que una sobreviviente denuncie
las acciones de peligro generadas y reciba el tratamiento adecuado, para que el perpetrador sea capturado, investigado
y enjuiciado, y para que se tomen acciones eficaces a nivel local (zona donde se ejecuta el proyecto) para prevenir
futuros incidentes donde este comprometida la seguridad. El despliegue de una fuerza policial o el uso de métodos de
vigilancia apoyados con grupos comunitarios pueden aumentar la confianza y la eficacia de la policia para prevenir y
responder a los inconvenientes de seguridad presentados en obra.

Dicha socializacion busca que las partes sean organizadas de tal forma que con el apoyo de personal de vigilancia y
instituciones gubernamentales de seguridad con los sistemas de informacion se puedan formar alianzas donde esté
involucrada la comunidad y se planteen soluciones a problemas focalizados en las zonas de influencia del proyecto.

El cierre financiero final (los cierres parciales se entregan durante la ejecucion de la obra), debera ser entregado para la
elaboracidn del acta bilateral de cierre del contrato o constancia de cierre del contrato.
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El contratista que resulte seleccionado se obliga, ademas, a atender todas las solicitudes que le haga la Empresa de
Desarrollo Urbano - EDU, directamente o a través de su interventor, durante el desarrollo de la obra o en |a etapa previa
a su contratacion, para hacer aclaraciones al trabajo presentado y dar recomendaciones sobre el proceso constructivo.

Sera obligacién del Contratista abrir tantos frentes de obra como sean necesarios para cumplir con la entrega de las
obras objeto del contrato dentro del plazo establecido para la ejecucidn de las obras, en caso contrario la Empresa de
Desarrollo Urbano ~EDU- procedera de acuerdo con lo establecido en la invitacion para el cumplimiento oportuno del

objeto.

Durante la ejecucion del contrato, las directrices para la Gestién Social, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo,
estan establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria, el cual es de obligatorio cumplimiento.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Normas técnicas colombianas NTC 4595 y 4596: Planeamiento y disefio de instalaciones y ambientes
escolares.

El Codigo Colombiano de Estructuras Metalicas, norma Icontec 2001

Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellin.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico RETILAP.

Norma Técnica Colombiana NTC 2050.

Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Basico # RAS 2000, teniendo en cuenta sus
resoluciones modificatorias.

El Manual del Espacio Publico de Medellin, Decreto Municipal 1097 de 2002.

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

Resolucién No. 02413 de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

Resolucion No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Publicas y Transporte
Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.

Manual de Identidad Grafica del Municipio de Medellin, version 12.

Manual de Silvicultura Urbana de Medellin

Decreto numero 945 de 2017 “Por el cual se modifica parciaimente el Reglamento Colombiano de
construcciones Sismo Resistentes NSR - 10"
Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998, Decreto 34 de 1999.

Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Cédigo Colombiano De Fontaneria.
Decreto 1382 de 2014 Guia de manejo socio ambiental para la construccion de obras de infraestructura publica.
Normas y Especificaciones Generales de Construccién de las Empresas Publicas de Medellin.

Construccion redes de acueducto con elementos definidos por las NORMAS Y ESPECIFICACIONES
GENERALES DE CONSTRUCCION. - NEGC de Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

Construccion redes de alcantarillado con elementos definidos por las NORMAS Y ESPECIFICACIONES
GENERALES DE CONSTRUCCION. - NEGC de Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

Construccion de andenes con elementos definidos por el MANUAL DE DISENO Y CONSTRUCCION DE LOS
COMPONENTES DEL ESPACIO PUBLICO - M.E.P. del Departamento Administrativo de Planeacion Municipal
del Municipio de Medellin

Construccién de estructuras en concreto, definidos por la Norma Sismo resistente NSR-10.
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e Normas para Construccion de Pavimentos del INVIAS
¢ Normas del Ministerio de Obras Publicas y Transporte

e Manual de dispositivos de sefializacién vial- dispositivos uniformes para la regulacién del transito en calles,
carreteras y ciclorutas de Colombia, Resolucion 0001885 de 2015, de 17 de junio de 2015.

o Resolucion Nimero 26140 de Marzo 23 de 2018, mediante la cual se adopta el protocolo de Planes de Manejo

de Tréansito para el municipio de Medellin.

Las Normas y Especificaciones de Las Empresas Publicas de Medellin. Ultima Version.

Resoluciones 1409 de 2012 y 1903 de 2013 relacionadas con trabajos en alturas.

Normas técnicas de calidad para los materiales y deméas normas que lo adicionen o complementen.

Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y el

Ministerio de Vivienda.

CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El postor seleccionado debe cumplir con las condiciones técnicas de la entidad presentadas en el Anexo 1, adjunto en
los documentos del proceso de seleccion.

En todo caso, el contratista seleccionado debe cumplir con las condiciones técnicas de la entidad, presentadas en la
ficha técnica y en los documentos técnicos que hagan parte, sean necesarios y que aporte la empresa de desarrollo
urbano para la ejecucion del proyecto.

NOTA: La Subgerencia de estructuracion de Proyectos, deja a disposicién de los postores la informacién atinente al
objeto contractual que se requiera para participar en el presente proceso de contratacion.

o Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato:

NOTA 1: La documentacién exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional requerido para la
ejecucion del contrato, no debe ser aportada en la propuesta, solo debe ser aportada por el adjudicatario al inicio del
contrato, sin embargo, los postores interesados en participar en el presente proceso de seleccidn, deberan a aportar en
su postura carta de compromiso de cada profesional con el que se pretenda cumplir los perfiles requeridos para la
ejecucion del contrato que se derive del presente proceso.

NOTA 2: Para todo el personal solicitado en los documentos del proceso de seleccion se debe presentar copia de la
matricula profesional y copia del certificado de vigencia de la misma en la que se demuestre la ausencia de sanciones
disciplinarias, asi como los documentos que certifiquen la experiencia exigida.

NOTA 3: Los salarios presentados en el Anexo de RELACION DE MANO DE OBRA seran de obligatorio cumplimiento
para el contratista, y su cumplimiento sera verificado y exigido por la interventoria y la Empresa de Desarrollo Urbano; el
salario pagado al personal relacionado en este Anexo jamas podra ser inferior al establecido alli. Este anexo se requiere
para la propuesta.

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucion del contrato, al personal
profesional y técnico establecido en este numeral, cuya documentacion debera someter a la aprobacién de la EDU,
previa aprobacion de la interventoria y la iniciacién de las obras.

El postor es independiente de establecer el nimero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo
con el enfoque de organizacién que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la EMPRESA DE
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DESARROLLO URBANO —-EDU-, sin embargo, debera como minimo el siguiente personal profesional con la siguiente
documentacion:

A) Diplomas y/o acta de grado de pregrado y posgrado cuando aplique.
B) Tarjeta profesional con su respectiva vigencia.

C) Antecedentes disciplinarios del respectivo consejo profesional.

D) Certificaciones de experiencia segun lo solicitado para cada perfil.
E) Formato “carta de disponibilidad” del profesional

DIRECTOR / RESIDENTE DE OBRA. CANTIDAD UN (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion del 100%, durante el tiempo
de ejecucién del contrato, un (1) director / residente de obra.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del director / residente de obra para su aprobacién por
parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las obras.

El profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

¢ Que acredite ser Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o Constructor en
Arquitectura e Ingenieria debidamente matriculado para lo cual deberd anexar copia de la matricula
profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera
estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

e Que acredite una experiencia general mayor a cinco (5) afios contados a partir de la expedicion de la
matricula profesional, para lo cual deberé aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia
expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser
presentada al proceso. NOTA: No se tendra en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la
experiencia general como para la especifica.

¢ Que acredite como experiencia especifica la participacion como Coordinador o Director de obra en el sector
publico o privado por un periodo de tiempo minimo de un (1) afo, para lo cual se le tendré en cuenta un
maximo de tres (3) contratos que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccion o
mantenimiento o mejoramiento o adecuacion de edificaciones publicas o privadas que sumados cumplan
el tiempo exigido. Se tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicion de la matricula
profesional.

El director propuesto sera el representante en la obra, por lo tanto, debera tener amplias facultades para tomar decisiones
y resolver los problemas gue se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal
auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales que se les encomienden.

INGENIERO ELECTRICISTA CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 30%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion del 30%, durante el tiempo de
ejecucion del contrato, un (1) ingeniero electricista.

El profesional debera cumplir MiNIMO los siguientes requisitos:
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Que acredite ser Ingeniero Electricista o ingeniero eléctrico debidamente matriculado para lo cual debera
anexar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal
certificacidn igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada).

Que acredite una experiencia general mayor a tres (3) afios contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional, para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por
la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al
proceso. NOTA: No se tendra en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general
como para la especifica.

Que acredite como experiencia especifica la participacion como Ingeniero electricista o Ingeniero Eléctrico
en el sector publico o privado por un periodo de tiempo minimo de un (1) afio, para lo cual se le tendra en
cuenta un maximo de tres (3) contratos que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan el control
presupuestal y la programacion para la construccion o mantenimiento o mejoramiento o adecuacion de
redes eléctricas para infraestructura de edificaciones publicas o privadas que sumados cumplan el tiempo
exigido. Se tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicion de la matricula profesional

TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES. CANTIDAD TRES (3). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion del 100%, durante el tiempo
de ejecucién del contrato, tres (3) Tecnélogos en construcciones civiles.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones de los tecnologos en construcciones civiles en su oferta
para su aprobacion por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las

obras.

El profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

Que acredite ser tecndlogo en construcciones civiles debidamente matriculado para lo cual debera anexar
copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacién
igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

Que acredite una experiencia general mayor a un (1) afios contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional (segun aplique), para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y/o certificado de
vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacidn iguaimente deberé estar vigente al momento de
ser presentada al proceso. NOTA: No se tendra en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la
experiencia general como para la especifica.

Que acredite como experiencia especifica la participacion como como auxiliar, tecndlogo o residente de
obra en el sector publico o privado por un periodo de tiempo minimo de seis (6) meses, para lo cual se le
tendra en cuenta un maximo de dos (2) contratos que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan
la construccion o mantenimiento o mejoramiento o adecuacion de edificaciones publicas o privadas que
sumados cumplan el tiempo exigido. Se tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicion de la
matricula profesional

NOTA: En caso de que el postor presente con su oferta un Ingeniero Civil, Arquitecto, constructor civil, Arquitecto
Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, en lugar del Tecndlogo en Construcciones Civiles, la entidad
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aceptara a dicho profesional siempre y cuando cumpla con la experiencia minima requerida, pero no se reconocera un
costo adicional por este; dicho costo adicional sera asumido exclusivamente por el postor.

PROFESIONAL DEL AREA AMBIENTAL. CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion del 100%, durante el tiempo
de ejecucidn del contrato, un (1) Profesional del area ambiental.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del Profesional del area Ambiental para su aprobacion por
parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las obras.

Dicho profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

e Que acredite ser Profesional Universitario Sanitario, Bidlogo, Ambiental o Forestal o cualquiera otra
profesion relacionada con la gestion ambiental debidamente matriculado ante el COPNIA o ante la Entidad
competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

¢ Que acredite una experiencia general mayor a dos (2) afios contados a partir de la expedicién de la matricula
profesional, para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por
la entidad competente (tal certificacion igualmente deberd estar vigente al momento de ser presentada al
proceso. NOTA: No se tendra en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general
como para la especifica.

e Que acredite como experiencia especifica la participacion como Residente ambiental o profesional
ambiental o profesional ambiental o asesor ambiental o especialista ambiental por un periodo de tiempo
minimo de un (1) afio, para lo cual se le tendra en cuenta un méaximo de tres (3) contratos que hayan tenido
por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccion o mantenimiento o mejoramiento o adecuacion
de edificaciones publicas o privadas que sumados cumplan el tiempo exigido. Se tendran en cuenta
proyectos celebrados a partir de la expedicion de la matricula profesional.

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion del 100%, durante el tiempo
de ejecucién del contrato, uno (1) Profesional en seguridad y salud en el trabajo.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del profesional para su aprobacién por parte de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacién de las obras.

Dicho profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

e Que acredite ser Profesional en el area de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o
profesional con especializacion o maestria en Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual debera anexar
copia del documento idéneo que acredite la aprobacién del mismo, copia de la matricula profesional, licencia
de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo vigente, expedida por las secretarias seccionales y
distritales de salud y certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente
debera estar vigente al momento de ser presentada al proceso).

e Que acredite una experiencia general mayor a dos (2) aflos contados a partir de la expedicion de la
matricula profesional, para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y certificado de
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vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al
momento de ser presentada al proceso. NOTA: No se tendra en cuenta equivalencias con estudios
superiores tanto para la experiencia general como para la especifica.

o Adicionalmente debe acreditar la aprobacién del curso de capacitacion de (50) horas en seguridad y salud en
el trabajo.

e Que acredite como experiencia especifica la participacion como Residente del Area de seguridad y salud
en el trabajo por un periodo de tiempo minimo de un (1) afio, para lo cual se le tendra en cuenta un maximo
de tres (3) contratos que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccién o
mantenimiento o mejoramiento o adecuacion de edificaciones publicas o privadas que sumados
cumplan el tiempo exigido. Se tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicion de la matricula
profesional.

PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL. CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100%

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicacion del 100%, durante el tiempo
de ejecucién del contrato, Uno (1) Profesional del area social.

El proveedor contratado debera presentar las certificaciones del Profesional del area social para su aprobacion por parte
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- en forma previa a la iniciacion de las obras.
Dicho profesional debera cumplir MINIMO los siguientes requisitos:

o Que acredite ser Profesional Universitario en el area social o humana debidamente matriculado ante el
COPNIA o ante la Entidad competente (tal certificacién igualmente debera estar vigente al momento de ser
presentada al proceso).

¢ Que acredite una experiencia general mayor a dos (2) afios contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional, para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por
la entidad competente (tal certificacion igualmente deberd estar vigente al momento de ser presentada al
proceso. NOTA: No se tendra en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la experiencia general
como para la especifica.

e Que acredite como experiencia especifica la participacion como Residente del Area social o impacto
comunitario por un periodo de tiempo minimo de un (1) afio, para lo cual se le tendra en cuenta un maximo
de tres (3) contratos que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la construccién o
mantenimiento o mejoramiento o adecuacion de edificaciones publicas o privadas que sumados cumplan
el tiempo exigido. Se tendran en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicion de la matricula
profesional.

Consideraciones para todo el Personal Profesional

Una vez la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberd ser sustentada, para su
evaluacion y posterior autorizacion. La no observancia de este requisito se considerara como incumplimiento del contrato,
afectando la Garantia Unica de Cumplimiento.

Sipor circunstancias de fuerza mayor debidamente comprobada se requiere cambiar al personal profesional, éste debera
ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en la FICHA TECNICA del proceso, previa aprobacién
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por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. La no observancia de este requisito se considerara como
incumplimiento del contrato, afectando la Garantia Unica de Cumplimiento.

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, se reserva el derecho aprobar los profesionales presentados o de
exigir al contratista, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que esta decision le sea
objetada y se considere causal para solicitar adicién en plazo o elevar algun reclamo al respecto.

El Supervisor del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- es quien
establece el momento en el cual ingresa a la obra cada uno de los profesionales, segun la necesidad del proyecto.

El personal minimo debera estar presente durante toda la ejecucion del contrato. En caso de ausencias temporales este
tiempo sera descontado en el acta de pago inmediatamente posterior, en el cierre o se autoriza por el contratista para
ser compensado de cualquier saldo que la EDU le adeude por otro concepto. Cuando se trate de una novedad
administrativa por constitutiva de una justa causa que no supere los dos (2) dias, el interventor o si no existe interventoria
el supervisor, podra autorizar el pago siempre que indique que no hubo afectacion al desarrollo del contrato y que el
contratista tomé las medidas de contingencia necesarias para suplir la ausencia. Cuando se trate de ausencias mayores
a dos (2) dias 0 no se encuentren justificadas, se hara el respectivo descuento. En caso de prérrogas no imputables al
contratista sin adicion de recursos, se podran compensar las ausencias anteriores del personal que se utilice dentro de
dichas prérrogas y solo hasta concurrencia de lo no pagado o de lo descontado.

De conformidad con lo establecido en las notas numeral 2 del anexo 4 - Relacion mano de obra, donde se expresa que
“...2- Me comprometo a vincular el personal descrito mediante contrato de trabajo...”; es importante aclarar que si bien
se expresa la posibilidad de vincular al personal mediante el contrato laboral, también esta permitido contratar al personal
mediante contrato de prestacién de servicios, aclarando que bajo este tipo de contrato aparte del pago de los honorarios
también le debe incluir el factor prestaciones sociales, conforme se establece en el numeral 14 de la ficha técnica.
Criterios de evaluacion — precio:

o “...El Factor de Prestaciones Sociales que reconocera la entidad sera el siquiente: para aquel personal con
salario mensual menor o igual a 2 SMMLV sera del 1.75; para el personal con salario mensual superior a 2
SMMLYV sera de 1.45, en este factor no se incluye SENA, ICBF y SALUD...".

Ademas de lo anterior, en todo caso la EDU exigird el personal que laborara en la obra conforme a la dedicacion
establecida en la ficha técnica del proceso.

Por lo menos un (1) miembro del personal operativo o profesional del contratista, debe contar con certificacion
en la norma de competencia laboral vigente para trabajo sequro en alturas, capacitacién en el nivel de
coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificada minima de un aio relacionada con trabajo en alturas.

El CONTRATISTA debera contratar el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad cercana a las obras
y el 5% del total de la obra calificada y no calificada debe ser femenina, para lo cual debera acudir al PUNTO DE
INTERMEDIACION LABORAL -PIL- de la Alcaldia de Medellin, asegurando el empleo con calidad y productividad dentro
de los requerimientos técnicos de las obras. Para lo anterior, el contratista debera coordinar el proceso de vinculacion
laboral con el equipo profesional de la Direccidn Social de la Empresa de Desarrollo Urbano. Adicionalmente debe
tenerse en cuenta la politica de empleo de la Empresa de Desarrollo Urbano, la cual hace parte de este proceso
de contratacion.

Con el fin de reducir las brechas de género y para resignificar el papel de las mujeres en los proyectos de ciudad y
acatando lo que dice el acuerdo 032 de 2021 del CONCEJO DE MEDELLIN “Por medio del cual se establecen estrategias
para la reduccion de la desigualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo de obras de infraestructura publica y
construccién en el Municipio de Medellin “; EI CONTRATISTA debera contratar mujeres en un minimo del 30% de sus
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empleos de mano de obra calificada y no calificada, para lo cual debera acudir al PUNTO DE INTERMEDIACION
LABORAL -PIL- de la Alcaldia de Medellin, asegurando el empleo con calidad y productividad dentro de los
requerimientos técnicos de las obras. Para lo anterior, el contratista debera coordinar el proceso de vinculacion laboral
con el equipo profesional de la Direccion Social de la Empresa de Desarrollo Urbano. Adicionalmente debe tenerse en
cuenta la politica de empleo de la Empresa de Desarrollo Urbano, la cual hace parte de este proceso de contratacion.

o ANEXO No. 4 “RELACION MANO DE OBRA”

El ANEXO 4 “RELACION DE MANO DE OBRA” debera ser entregado con la postura, para lo cual el contratista debe
entregar este anexo diligenciado teniendo en cuenta los salarios establecidos por la entidad.

El valor (salario mensual) ofrecido por el contratista para el personal profesional 0 no profesional exigido en la Ficha
Técnica y que debe ser valorado en el Anexo de RELACION DE MANO DE OBRA, no puede ser inferior al 80% del valor
que la Entidad asigna a dicho personal en la tabla de Salarios de la Entidad, los cuales se encuentran publicados en el
Anexo Politica de Empleo — EDU.

Los salarios presentados en el Anexo de RELACION DE MANO DE OBRA seran de obligatorio cumplimiento para el
contratista, y su cumplimiento sera verificado y exigido por la interventoria y la Empresa de Desarrollo Urbano; el salario
pagado al personal relacionado en este Anexo jamas podra ser inferior al establecido alli, y en caso de ser superior, no
sera asumido por la EDU o el proyecto, el cual puede ser pactado libremente por el contratista siempre que sea en
exceso del ofertado. En caso de contratarse a este personal mediante la modalidad de Prestacién de Servicios
Profesionales (relacidn contractual civil), el valor mensual de los honorarios debera ser igual al valor del salario mensual
pactado en el Anexo, mas (+) el valor que corresponda al Factor Prestacional para el monto de ese salario (factor
prestacional gue se regula en la Ficha Técnica).

En todo caso, el hecho que el Contratista contrate al personal por prestacion de servicios en nada libera de la dedicacion
que ese personal debe tener en obra, pues la EDU descontara los dias de personal que no estén al servicio del proyecto
en obra, cuando su dedicacion exija la presencia del profesional o personal especifico en obra, pues el cumplimiento de
este personal se verifica con su presencia en obra. Cualquier riesgo que se derive de la dedicacién del personal en obra
es exclusivo del contratista y es avalado por la Comparia Aseguradora que expida las respectivas pélizas para amparar
el cumplimiento del contrato (amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales).

o Lugar de ejecucion del contrato

Las obras objeto del presente proceso, estaran ubicadas en las siguientes direcciones:

SEDE LOCALIZACION
Institucion Educativa Antonio Derka - Santo | Carrera 28 No. 107 - 425
Domingo
Institucién Educativa Sor Juana Inés de la Cruz Carrera 67 No.103 EE 1
Seccion Escuela Municipal Castilla Calle 100 A 66-54

13. REQUISITOS HABILITANTES

13.1. Abono de la Postura

Se consideraran HABILES aquellas posturas que obtengan la calificacion “ADMISIBLE” en todos los requisitos
habilitantes establecidos en la ficha técnica.
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No se tendran en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignacion de puntaje por
precio, las posturas que se encuentren incursas en las causales de rechazo contenidas en las Condiciones de
Contratacion o la Ficha Técnica, ni aquellas que no cumplan con los requisitos habilitantes (propuestas inhabilitadas).
Solo se dara puntaje y estaran en la férmula de precio, las posturas que hayan resultado HABILITADAS en todos
los requisitos habilitantes.

Personas Juridicas

Si el postor es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacidn de la postura (Representante Legal) no es
Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria,
debera presentar la postura abonada por alguno de estos profesionales, para lo cual éste debera suscribir la carta de
presentacion de la postura y adjuntar copia de la matricula profesional y su correspondiente certificado de vigencia
expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada
al proceso). En caso que el representante legal cumpla con el perfil profesional descrito y no se abone la postura, éste
debera adjuntar la documentacion relacionada anteriormente.

Personas Naturales

Si el postor es persona natural y no es Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o
Constructor en Arquitectura e Ingenieria, debera presentar la postura abonada por alguno de estos profesionales,
para lo cual éste debera suscribir la carta de presentacion de la postura y adjuntar copia de la matricula profesional y su
correspondiente certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera
estar vigente al momento de ser presentada al proceso). En caso que postor persona natural cumpla con el perfil
profesional descrito no requerira abonar su postura, pero debera adjuntar la documentacion relacionada anteriormente.

Postores Asociados

En el caso de las formas asociativas previstas en la Ley como Consorcios y Uniones Temporales, integradas por
personas juridicas, y donde el representante legal de alguna no sea Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil,
Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, deberan abonar la postura por un profesional de
esta disciplina, para lo cual se adjuntara copia de la tarjeta profesional y su certificado de vigencia expedido por la entidad
competente (tal certificacion igualmente deberé estar vigente al momento de ser presentada al proceso). En caso que el
representante legal de alguna de las personas juridicas cumpla con el perfil profesional descrito y no se abone la postura,
éste deberd adjuntar la documentacion relacionada anteriormente.

Para formas asociativas entre personas naturales que no tengan la profesion de Ingeniero Civil, Arquitecto,
constructor civil, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, deberan abonar la postura
por un profesional de esta disciplina, para lo cual se adjuntara copia de la tarjeta profesional y su certificado de vigencia
expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al
proceso). En caso que alguna de las personas naturales cumpla con el perfil profesional descrito no se requerira abonar
la postura, pero debera adjuntar la documentacion relacionada anteriormente.

Para formas asociativas que el representante legal de la persona juridica o la persona natural que no sea Ingeniero
Civil, Arquitecto, constructor civil, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, debera
abonar la postura por un profesional de esta disciplina, para lo cual se adjuntara copia de la tarjeta profesional y su
certificado de vigencia expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento
de ser presentada al proceso). En caso que la persona natural o representante legal de la persona juridica cumplan con
el perfil profesional descrito no se requerira abonar la postura, pero deberd adjuntar la documentacion relacionada
anteriormente.
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La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, admitira la postura que sea presentada en Consorcios 0 Uniones
Temporales o cualquier otra forma asociativa permitida por la ley conformado hasta méximo por dos (2) integrantes,
quienes deberan sefialar las reglas basicas que regularan las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Ley al respecto.

Dichas formas asociativas deberan estar conformadas a la fecha de cierre del proceso, mediante documento suscrito
por cada uno de sus miembros, segun el modelo suministrado en las Condiciones de Contratacion.

e Sila postura es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta y solidaria,
tanto en el transcurso del proceso de seleccion como en la ejecucion del contrato que se llegue a celebrar; el
porcentaje de participacion los integrantes seran como minimo del CUARENTA POR CIENTO (40%) de lo
contrario su oferta sera inhabilitada. La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- podra exigir el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del proceso o del contrato, a cualquiera de los integrantes del
consorcio, 0 a todos.

e Sila postura es presentada en Unién Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta y
solidaria, tanto en el proceso de seleccién como en la ejecucion del contrato que se llegue a celebrar; sin
embargo, las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la postura y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion que se haya definido para cada uno de los
integrantes. En consecuencia, se deberan indicar los términos y extensidn de la participacion de cada uno de
los miembros de la Union Temporal en la postura y en la ejecucidn del contrato, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU; el porcentaje
de participacion de los integrantes seréd minimo del CUARENTA POR CIENTO (40%) de lo contrario su oferta
sera inhabilitada.

o Tanto para Consorcios como Uniones Temporales quien debe liderar la ejecucion del contrato debe ser el
integrante con mayor porcentaje de participacion. En caso de tener igual porcentaje de Participacion, cualquiera
de los dos podra liderar el proyecto.

13.2. Capacidad Residual de Contratacion (Cr)

La Capacidad Residual para el proceso de contratacién de obra, seré calculada acorde con lo establecido en la guia
para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente, emitida por Colombia Compra Eficiente.

Para el presente proceso el postor debera acreditar a la fecha de cierre una Capacidad Residual mayor o igual a: AL
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DE ESTE DOCUMENTO.

La Capacidad Residual de un postor plural corresponderéa a la sumatoria de la Capacidad Residual de cada uno de sus
integrantes. En caso de que el postor no cumpla con la Capacidad Residual solicitada la postura sera considerada NO
HABIL en la evaluacién.

En todo caso, ninguno de los integrantes del postor plural, podra presentar una Capacidad Residual negativa.

INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE OBRA CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS PARA EL CALCULO DE
LA CAPACIDAD RESIDUAL

Todos los postores, sea postor singular o todos los integrantes de los postores plurales, deberan presentar el ANEXO
CERTIFICACION SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS
NACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESION Y LOS CONTRATOS DE
OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL, suscrito por su
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representante legal y por su revisor fiscal, si el postor esta obligado a tenerlo, o por el representante legal y su contador
o por el representante legal y su auditor independiente, si no esta obligado a tener revisor fiscal, el cual deberé relacionar
todos los contratos de obras civiles en ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional, a la fecha de cierre del
presente proceso de contratacion. En el caso de que el postor singular o los integrantes del postor plural que a la fecha
de cierre del proceso no tengan contratos de obra, debera manifestar EXPRESAMENTE tal situacién.

FACTOR DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO El interesado en celebrar
contratos de obra con Entidades Estatales debe presentar el estado de resultados auditado que contenga el mejor
ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios suscrito por el postor persona natural o su representante legal, el
contador publico que los elaboro y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador independiente si no
esta obligado a tener revisor fiscal. Este documento debera estar acompafiado del dictamen emitido por el auditor o
contador o revisor fiscal.

FACTOR DE EXPERIENCIA La verificacion del factor de experiencia se realizara con base en la informacién contenida
en el RUP.

FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA El postor o cada uno de los integrantes del postor plural, deberan diligenciar el
ANEXO para acreditar la capacidad técnica, en el cual relacionaran los socios y profesionales de la arquitectura,
ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades
relacionadas directamente con la construccién. Dicho ANEXO debera venir suscrito por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor si no esta obligado a tener revisor fiscal.

FACTOR DE CAPACIDAD FINANCIERA. El Factor de Capacidad Financiera se determinara con base en el INDICE DE
LIQUIDEZ del proponente o de cada uno de los integrantes del proponente plural, contenido en el RUP

13.3. Experiencia general del oferente

a. Lapersona juridica deberéa tener una existencia superior a tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso,
lo cual serd verificado en el Certificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido por la Camara de
Comercio de su jurisdiccion. En caso que la persona juridica tenga una existencia menor a los tres (3) afios
anteriores al cierre del presente proceso, podra invocar la experiencia general de sus accionistas, socios o
constituyentes, para lo cual, al menos uno de ellos, debe cumplir con la experiencia general en los términos
establecidos anteriormente para la persona juridica, 0 como persona natural conforme se establece en el
siguiente literal. El postor debera acreditar mediante el certificado de existencia y representacién legal o los
estatutos de la empresa registrados, quienes conforman la parte accionaria de la empresa. En el evento de que
dicha experiencia esté registrada en el RUP, no se requiere la documentacion adicional relacionada en el
presente inciso

b. La persona Natural debe acreditar experiencia general, por un término de tres (3) afios anteriores al cierre del
presente proceso, en el ejercicio de actividades que dentro de su alcance incluyan las consideradas en el
presente objeto contractual.

El postor persona natural cumplira este requisito mediante (i) la acreditacion del ejercicio de la profesion
superior al plazo exigido, el cual se contara desde la expedicidn de la tarjeta profesional; o (i) mediante un
certificado de TRES (3) contrato ejecutado con anterioridad a afios (3) afios contados desde la fecha de cierre
del proceso de seleccion, que tenga por objeto una actividad relacionada con el presento objeto de contratacion.

En caso de formas asociativas cualquiera sea la participacion de sus integrantes debera cada uno cumplir con los
requerimientos sefialados en los literales a y b respectivamente.
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13.4. Experiencia especifica del oferente

Para la verificacion de la experiencia, los postores deberan anexar los respectivos certificados contractuales. Dichas
certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante y deben contener la siguiente informacion, incluso cuando
se trate de contratos celebrados por la EDU:

Nombre del Contratante.

Objeto del contrato.

Valor del contrato.

Plazo.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Descripcion y alcance de la ejecucién del contrato.

Area de construccién de la edificacion nueva (m2) (si aplica y segun las exclusiones de esta
Invitacion)

Porcentaje de participacion, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o UT.
Fecha de expedicion de la certificacion.

Nombre y cargo de quien expide la certificacion.

Direccion y teléfono de quien expide la certificacion

En caso de que el postor no cuente con el certificado contractual expedido por la entidad publica contratante, podra
aportar el acta de liquidacion o terminacion del contrato, siempre y cuando sean proyectos contratados por entidades
publicas de Colombia

Experiencia especifica del postor:

A los postores sélo se les tendra en cuenta la experiencia obtenida en maximo TRES (3) certificados de contratos
terminados celebrados por el postor en el sector publico o privado, o acta de liquidacion o de terminacién de contratos
suscritos con entidades publicas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con
la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sélo se tendré en cuenta contratos terminados durante los quince (15)
afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. La sumatoria del valor de los contratos
certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminacién de los contratos, debera ser igual o superior al 100%
del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLYV, y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna
de las siguientes actividades:

- CQNSTRUCCION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O ADECUACION DE EDIFICACIONES
PUBLICAS O PRIVADAS

Adicionalmente, en los certificados contractuales o actas de liquidacién o terminacién presentadas para acreditar el
requisito anterior, el postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato debera
certificar el area de construccion o mantenimiento o mejoramiento o adecuacién de edificaciones publicas o
privadas con area superior a mil (1.000) m2. Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera
explicita en el certificado o acta de liquidacién aportados, el postor debera adjuntar adicional al certificado, copia
de la ultima acta de obra o un documento idéneo, debidamente firmado por la interventoria o Entidad
Contratante, de donde se extraera la informacion necesaria para validar el cumplimiento de este requisito.

Con el fin de facilitar la verificacién se deben resaltar los items en las actas de obra 0 documento que se aporte para
certificar los requisitos anteriores.
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Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un contrato terminado y debe
estar inscrito en el RUP del postor, de no ser asi no sera tenido en cuenta para la verificacion de experiencia.
Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en
el RUP.

EXCEPCION: No se exigira el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en
el pais o personas juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.

Para postores cuya sociedad corresponde a emprendimiento y empresas de mujeres, y a empresas Mipymes se
evaluara de acuerdo con lo siguiente:

A los postores sélo se les tendra en cuenta la experiencia obtenida en maximo CUATRO (4) certificados de contratos
terminados celebrados por el postor en el sector publico o privado, o acta de liquidacién o de terminacién de contratos
suscritos con entidades publicas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con
la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sélo se tendra en cuenta contratos terminados durante los quince (15)
afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn. La sumatoria del valor de los contratos
certificados, expresado en SMMLYV de la fecha de terminacién de los contratos, debera ser igual o superior al 100%
del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLYV, y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna
de las siguientes actividades:

- CQNSTRUCCI()N O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O ADECUACION DE EDIFICACIONES
PUBLICAS O PRIVADAS

Adicionalmente, en los certificados contractuales o actas de liquidacién o terminacién presentadas para acreditar el
requisito anterior, el postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato debera
certificar el area de construccion o mantenimiento o mejoramiento o adecuacion de edificaciones publicas o
privadas con area superior a mil (1.000) m2. Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera
explicita en el certificado o acta de liquidacion aportados, el postor debera adjuntar adicional al certificado, copia
de la ultima acta de obra o un documento idéneo, debidamente firmado por la interventoria o Entidad
Contratante, de donde se extraera la informacién necesaria para validar el cumplimiento de este requisito.

Con el fin de facilitar la verificacién se deben resaltar los items en las actas de obra o documento que se aporte para
certificar los requisitos anteriores.

Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un contrato terminado y debe
estar inscrito en el RUP del postor, de no ser asi no sera tenido en cuenta para la verificacién de experiencia.
Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en
el RUP.

EXCEPCION: No se exigira el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en
el pais o personas juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.

13.41 POSTURA PRESENTADA POR CONSORCIO O UNION TEMPORAL:
Cuando la postura sea presentada en Consorcios 0 Union Temporal, el postor adicional al cumplimiento de los requisitos

mencionados establecidos en el numeral 13.4 y en general el numeral 13 de la ficha técnica, debera cumplir con el
siguiente requisito para cada uno de los integrantes de la forma asociativa:
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o (Cada integrante debera acreditar individualmente como minimo el CUARENTA POR CIENTO (40%) de
del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLYV.

e Cada integrante debera acreditar individualmente como minimo el CUARENTA POR CIENTO (40%) de
los requisitos establecidos anteriormente, la experiencia solicitada y requisito (CONSTRUCCION O
MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O ADECUACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS O
PRIVADAS) es decir, ser igual o superior a cuatrocientos (400) m2.

Cuando la postura sea presentada en Consorcio o Union Temporal, la experiencia del postor sera la suma total de las
experiencias validas aportadas por cada uno de sus integrantes, es decir cuando el contrato que se aporte para la
experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién temporal, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato
y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o
unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

De llegarse a conformar una forma asociativa (consorcio o unién temporal) entre una sociedad matriz y su subordinada,
no se admitira la acumulacion de la experiencia entre éstas y, en consecuencia, hinguno de los integrantes de dicha
forma asociativa podra acreditar la experiencia mediante las certificaciones de la otra.

13.4.2 CALCULO Y OPERACIONES ARITMETICAS:

Las formulas establecidas para chequear todas las cantidades y los valores establecidos para acreditar la experiencia
del postor realizaran las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando los valores resultantes a la UNIDAD
o PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales o superiores a CINCUENTA
(50) se ajustaran por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustaran por defecto.

Para los contratos terminados o liquidados se tendra en cuenta el valor del salario minimo que corresponde al afio de la
fecha de terminacién de los mismos, en todo caso teniendo en cuenta los SMMLV expresado en el RUP.

13.4.3. REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS CERTIFICADOS CONTRACTUALES:

Para efectos de la verificacion de la experiencia aportada por el postor, que hubiere sido obtenida como parte de una
forma asociativa, tanto las cantidades (areas, volumenes, kg, ton, pulgadas, etc.) como los valores en SMMLV se
ponderaran de acuerdo con el porcentaje de participacion en dicha forma asociativa, durante la ejecucion del contrato
acreditado.

Para acreditar la experiencia requerida, el postor podra invocar la experiencia de sus sociedades matrices, sus
sociedades subordinadas o las sociedades subordinadas de sus matrices. Para los efectos de esta prevision, se
entendera que existe relacién de matriz subordinada en los casos establecidos en el Art. 261 del Cédigo de Comercio.
En el caso que se pretenda invocar la experiencia de matrices o subordinadas, segun lo expresado deberd acompafiarse
con la postura, la prueba documental suficiente que permita establecer de manera inequivoca la relacion de
subordinacion correspondiente. En la cual se debe tener en cuenta que solo es vélida la experiencia del proponente o la
matriz que presente propuesta y por ende se encuentre registrada en el RUP, de quien efectivamente presente la
propuesta.

Las certificaciones presentadas deben contener de manera explicita la informacién requerida en los documentos del
proceso de seleccion para su validacion y posterior verificacion.
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Si la constitucion de una persona juridica es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus accionistas,
socios o constituyentes. En este caso el postor debera acreditar mediante el certificado de existencia y representacion
legal o los estatutos de la empresa registrados, quienes conforman la parte accionaria de la empresa.

En el caso de obras promovidas y ejecutadas directamente por el postor (Obras Propias), el postor debe presentar la
siguiente documentacion adicional:

1. Licencia de Construccidn del proyecto, la cual debe estar a nombre del proponente
2. Certificacidn expedida por el revisor fiscal (cuando este cargo exista) o contador (cuando no tenga
revisor fiscal) de la empresa con la siguiente informacién:

i) Objeto del proyecto.

ii) Localizacion (direccion exacta y fotografias si se quiere)

iif) Fecha de iniciacion y terminacion de la obra. Indicar el mes y afio

iv) Area de construccion de la edificacion nueva (m2) (si aplica y segdn las exclusiones de esta Invitacion)
v) Area de urbanismo en (m2), (si aplica y segtn las exclusiones de esta Invitacién)

vi) Volumen de concreto (m3) de 21 Mpa, 210 kg/cm2, 3000 Psi o superior (si aplica)

vil) Area 0 Kg de estructura metalica en edificaciones (m2 o Kg), (si aplica y segin las exclusiones de esta
Invitacion)

viii) Volumen de pavimento asfaltico (m3) (si aplica y segun las exclusiones de esta Invitacion)

ix) Area de pavimento asfaltico (m2) (si aplica y seglin las exclusiones de esta Invitacion)

x) Valor del Proyecto

xi) Porcentaje de participacion cuando el contrato haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal

En los casos que el proyecto no aparezca registrado en el RUP, adicional a los anteriores requisitos, el interesado debe
anexar la autorizacién de ocupacion de inmuebles otorgado por la subsecretaria de control urbanistico o la entidad
competente.

En el caso de contratos terminados realizados bajo la modalidad de Administracion Delegada, se tendra en cuenta
como experiencia general, el valor total de la obra ejecutada y de las areas realmente intervenidas, los cuales deberan ser
certificados por el contratante, adjuntando ademas los otros requisitos exigidos.

Para validar certificaciones de obras ejecutadas en el sector privado, el postor debera anexar ademas del certificado
de experiencia, la copia de la Licencia de Construccion donde se verifique que la persona (natural o juridica) que expide
la certificacion es la contratante de la obra y a la vez la duefia del proyecto. No sera necesario que la Licencia de
Construccién esté a nombre de la persona (natural o juridica) que funge como contratante de la obra, cuando la
contratacion sea realizada a través de una Fiducia, o el contratante a su vez sea un contratista mandatario o
administrador delegado de un tercero, sin embargo, la Licencia de Construccién debe ser aportada y estar a nombre del
tercero.

En el evento en que el postor pretenda acreditar un contrato ejecutado y terminado con la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU- debera anexar el respectivo certificado contractual, acta de liquidaciéon o de
terminacion del contrato.

El postor que pretenda hacer valer certificaciones de contratos cuya informacion no sea la solicitada en los numerales
anteriores, para que éstas sean validas, adicional al certificado expedido por la entidad contratante, debe presentar copia
del acta(s) parcial(es), acta final del contrato o los documentos asociados con la ejecucion del contrato acreditado, donde
conste de manera desagregada toda la informacidn necesaria exigida en los documentos del proceso de seleccién, para
cada especialidad, todos ellos expedidos por la respectiva entidad contratante o interventoria.
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Los requisitos establecidos anteriormente no son excluyentes entre si. El postor que no acredite la experiencia y
requisitos anteriormente descritos, sera inhabilitado. En todo caso se podran requerir por la Entidad aclaraciones sobre
las certificaciones de experiencia presentadas con la postura, siempre que los documentos aportados no sean claros o
contengan vacios en la informacion requerida por la Entidad.

13.5. Capacidad Financiera

La Capacidad financiera se verificara con base en la informacion financiera suministrada por los postores, la cual solo
se podra acreditar allegando el Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que se encuentre
renovado con la informacién del 2023.

EXCEPCION: A las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o personas juridicas extranjeras que no tengan
establecida sucursal en Colombia, no se les exigirda RUP y la verificacién de la capacidad financiera se realizara de los
Estados Financieros con corte a 2023, los cuales deben estar acompafiados de la tarjeta profesional y certificado de
vigencia del contador o revisor fiscal.

NOTA: Para aquellos postores que a la fecha de cierre de presentacion de postura estén en tramite de renovacién, se
aceptara la informacion financiera con corte al 31 de diciembre de 2022, siempre y cuando adjunten el comprobante del
tramite ante la camara de comercio, so pena de rechazo.

La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar informacion adicional, con el fin de verificar o
aclarar los datos reportados en la informacién requerida.

La capacidad financiera se verificara a partir de la verificacion de los siguientes indicadores:
e indice de Liquidez (IL)
Se calcula con la siguiente formula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente
Para considerarse habilitado, El postor debera presentar un indice de Liquidez igual o superior a (1.8).

En los casos en que el pasivo corriente de los postores sean cero (0), y el indice de “liquidez” sea indeterminado, su
indicador sera igual al valor que corresponda a “Activo corriente”.

Para las posturas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, se calculara el indice de liquidez de cada
uno de sus integrantes aplicando la férmula descrita anteriormente. En este caso se aplicara la siguiente formula:

¥ Ccomponente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacfdnj.)

(i) Indicador =
(Z :'___ Componente 2 del indicador, X porcentaje de part.fcipaci-:inf.)

e indice de Endeudamiento (IE)
Se calcula con la siguiente formula: |IE = Pasivo Total / Activo Total
Los postores deberan presentar un indice de endeudamiento Menor o igual al 70%

Para las posturas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacién, se calculara el indice de endeudamiento
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de cada uno de sus integrantes aplicando la férmula descrita anteriormente. En este caso se aplicara la siguiente formula:

¥ componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcfpar:idnl.)

(i) Indicador =
(z ., Componente 2 del indicador, X porcentaje de partfcipacia’nj)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio 0 promesa de sociedad futura).

NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no
cumplan con los topes minimos anteriormente establecidos, su postura sera RECHAZADA.

e Razon de cobertura de intereses Mayor o igual a 2
Se calcula con la siguiente formula: Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

En los casos en que los gastos de intereses de los postores sean cero (0), y el indice de “Razén de cobertura de
intereses” no esté reportado en el RUP, su indicador sera igual al valor que corresponda a “Utilidad Operacional. En caso
de formas asociativas, se aplicara la regla anterior individualmente a cada integrante, y luego se realizara la siguiente
formula:

Y Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipar:idnj.)

{ii) Indicador =
(z .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de padicipaciﬁnj)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no
cumplan con los topes minimos anteriormente establecidos, su postura sera RECHAZADA.

¢ Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente,
es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la
capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad sobre el patrimonio=Utilidad Operacional/Patrimonio

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,05

En los casos en que los gastos de intereses de los postores sean cero (0), y el indice de “Rentabilidad sobre el
patrimonio (ROE)” no esté reportado en el RUP, su indicador sera igual al valor que corresponda a “Utilidad
Operacional. En caso de formas asociativas, se aplicara la regla anterior individualmente a cada integrante, y luego se
realizara la siguiente formula:
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Y Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipar:idnj.)

{ii) Indicador =
(z .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de padicipaciﬁnj)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no
cumplan con los topes minimos anteriormente establecidos, su postura sera RECHAZADA.

¢ Rentabilidad sobre activos ROA Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional
del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Rentabilidad sobre activos =Utilidad operacional/Activo Total

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,05

En los casos en que los gastos de intereses de los postores sean cero (0), y el indice de “Rentabilidad sobre activos
ROA” no esté reportado en el RUP, su indicador sera igual al valor que corresponda a “Utilidad Operacional. En caso de
formas asociativas, se aplicara la regla anterior individualmente a cada integrante, y luego se realizara la siguiente
formula:

¥ Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacidnj.)

(ii) Indicador =
(z .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de paﬁicipaciﬁn,.)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no
cumplan con los topes minimos anteriormente establecidos, su postura sera RECHAZADA.

o Capital de Trabajo (CT)
Se calcula con la siguiente formula: CT = Activo corriente — Pasivo corriente
Los postores deberan presentar un Capital de trabajo igual o superior al 60% del Presupuesto Oficial
En los casos en que los gastos de intereses de los postores sean cero (0), y el indice de “Capital de trabajo” no esté

reportado en el RUP, su indicador sera igual al valor que corresponda a “Utilidad Operacional. En caso de formas
asociativas, se aplicara la regla anterior individualmente a cada integrante, y luego se realizara la siguiente férmula:
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Y Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacidnr)

{ii) Indicador =
( 2 :‘___ Componente 2 del indicador, X porcentaje de paﬂicipaciﬁn,.)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no
cumplan con los topes minimos anteriormente establecidos, su postura sera RECHAZADA.

¢ Patrimonio (P)
Se calcula con la siguiente formula: P =Activo Total — Pasivo Total

Los postores deberan presentar un patrimonio igual o superior al 50% del valor del Presupuesto Oficial de la presente
Invitacion.

En los casos en que los gastos de intereses de los postores sean cero (0), y el indice de “Patrimonio” no esté reportado
en el RUP, su indicador seré igual al valor que corresponda a “Utilidad Operacional. En caso de formas asociativas, se
aplicara la regla anterior individualmente a cada integrante, y luego se realizara la siguiente formula:

Y Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacidnr)

{ii) Indicador =
( 2 :‘___ Componente 2 del indicador, X porcentaje de paﬂicipaciﬁn,.)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

NOTA: Cuando los postores Individuales o cualquier otra forma asociativa, Consorcios o Uniones Temporales, no
cumplan con los topes minimos anteriormente establecidos, su postura sera RECHAZADA.

CONCLUSION:

La entidad ha planteado estos indicadores para garantizar pluralidad de oferentes de acuerdo con la siguiente tabla:

) ) Rentabilidad Rentabilidad Capital de
Indice de Liquidez Indice de Cobertura sobre el sobre activos Trabajo (CT) Patrimonio (P)
(IL) Endeudamiento (IE) intereses patrimonio (ROE) (ROA)

218 <07 =2 20,05 20,05 20,6 20,5
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14.  CRITERIOS DE EVALUACION

DESCRIPCION PUNTOS
Cumplimiento: 150
Apoyo a la Industria Nacional: 100
Precio: 340
Componente técnico: 387.5
Instauracién de un programa de gerencia de proyectos 50
Experiencia adicional oferente 337.5
Criterios Diferenciales Decreto 1082 de 2015: 10
Vinculacién de personas con Discapacidad en los términos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 10
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018)
Criterios Diferenciales del Decreto 1860 de 2021: 12.5
Vinculacién victimas del conflicto armado y desmovilizado 5
Emprendimientos y empresas de mujeres 2,5
Fomento a la ejecucidn de contratos estatales por parte 5
de poblacion en pobreza extrema
TOTAL 1.000
CONCEPTO PUNTAJE DESCRIPCION
Se asignaran ciento cincuenta (150) puntos al postor que no presente los
siguientes eventos en el desarrollo de su actividad, dentro de los ultimos tres
(3) afios anteriores a la fecha de cierre de la presente invitacion:
e Multa, sancién o incumplimiento
¢ Revocatoria de Adjudicacion por motivos atribuibles al adjudicatario
e Cuando el proveedor ha sido objeto de declaratoria de siniestro de
alguna de las poélizas aportadas para amparar contratos EDU.
e Proveedor calificado con reserva en la evaluacién de proveedores
ejecucion de obra/interventoria/ estudios y disefios de la Empresa de
Desarrollo Urbano-EDU
Cumplimiento 150 El puntaje seréa asignado segun la siguiente tabla:
EVENTOS PUNTAJE
0 150
1 100
2 50
3 0omas 0

En el caso de consorcios o uniones temporales, se restara el puntaje por
multas o sanciones que registre cualquiera de sus integrantes.

En caso de invocar la experiencia de sociedades matrices, subordinadas o las
sociedades subordinadas de sus matrices, se restara el puntaje por multas o
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sanciones que registre cualquiera de ellas. En este caso, cada una de ellas
deberé diligenciar el formulario.

La informacion sobre multas o sanciones sera obtenida del Registro Unico de
Proponentes de la CAMARA DE COMERCIO o de las Entidades del Orden
Regional, Nacional y Municipal que oficialmente acrediten dichas situaciones.

Adicionalmente se debera diligenciar el Anexo publicado como “Formulario
multas e incumplimiento del postor”. En caso de formas asociativas cada
uno de los integrantes diligenciara el formulario.

En caso de no aportarse este formato, NO SE LE ASIGNARA PUNTAJE al
postor para este criterio de evaluacion.

El Anexo correspondiente a “Formulario multas e incumplimiento del
postor”, debera ser anexado por el postor con la postura y no sera admitido
con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de posturas, por
ser factor de ponderacion de las posturas.

Apoyo ala
Industria
Nacional

100

Con el fin de establecer el apoyo que los postores NACIONALES o
EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de los dispuesto en
el articulo 2 de la ley 816 de 2003, deberan anexar a la postura certificacion en
la cual conste la procedencia, nacional o extranjera del personal que sera
puesto en la ejecucidn del contrato.

NOTA: La omision de la informacion requerida en este numeral, no sera
subsanable por ser factor de ponderacién, en todo caso, la no presentacién de
la informacién requerida no restringe la participacion del postor, ni es causal
de rechazo de la postura.

El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria
Nacional debera ser anexado por el postor con la postura y no sera admitido
con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de la postura.

De no presentar una carta que contenga el ofrecimiento aqui establecido y en
las condiciones previstas en las Condiciones de contratacién no se otorgara
puntaje por este factor.

Este factor se evaluara con base en la Ley 816 de 2003 con el fin de garantizar
el Apoyo a la Industria Nacional con fundamento en la documentacion aportada
de acuerdo con las Condiciones de contratacion, asi:

= Cuando el postor oferte el 100% de personal nacional, en lo
correspondiente al objeto de la presente Invitacion, se le asignaran 100
puntos.

» Cuando el postor oferte personal nacional y extranjero, en lo
correspondiente al objeto de la presente Invitacion, se le asignara 50
puntos.
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= Cuando el postor oferte personal extranjero, en lo correspondiente al
objeto de la presente Invitacién, se le asignara 25 puntos.

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignara de
acuerdo con el componente nacional o extranjero ofrecido conforme a lo
indicado en este numeral

Instauracién de
un programa de
gerencia de
proyectos

50

INSTAURACION DE UN PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
(Diligenciar anexo publicado)

Se asignaran 50 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un
programa de Gerencia de Proyectos y que ademas cuente con un profesional
con (i) certificado o credencial PMP (Project Management Program), o (i) que
acredite tener una Especializaciéon, Maestria o Doctorado en Gerencia de
proyectos o Gerencia en Construcciones o Gerencia de Proyectos de
Construccién e infraestructura.

Para la asignacion del puntaje se deberd anexar lo siguiente:

- Carta de compromiso del proponente para implementar el programa
de Gerencia de Proyectos (Ver anexo publicado), suscrito por el
profesional propuesto y el representante legal (firma).

- Lasiguiente documentacién del profesional propuesto:

- Copia del Diploma del titulo de Pregrado o Acta de grado.

- Copia de la Tarjeta Profesional (si aplica).

- Copia del Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional (si
aplica).

- Copia del Certificado, Credencial, Diploma o Acta de Grado que
acredite que cuenta con credencial PMP (Project Management
Program), o que acredite tener una Especializacion, Maestria o
Doctorado en Gerencia de Proyectos o su equivalente.

- Pensum Académico (Solo para efectos de la nota 1).

- Aportar un minimo de UN (1) afio de experiencia como gerente de
proyectos contado a partir de la obtencién del certificado o credencial
de PMP o de obtencién del posgrado en Gerencia de Proyectos. La
experiencia se acredita mediante certificaciones o contratos que
incluyan en sus actividades la realizacion en gerencia de proyectos.
Para efectos de puntuacion las actividades de director de obra no se
entienden como gerencia de proyectos.

Nota 1. Tratandose de Especializacion, Maestria o Doctorado que sea
equivalente a una Gerencia de proyectos o Gerencia en
Construcciones o Gerencia de Proyectos de Construccion e
infraestructura, se debera aportar el pensum académico que incluya
PMP o certificacién de la Universidad en la cual se indique que el titulo
obtenido es equivalente a una Gerencia de Proyectos.

Nota 2: Para estos efectos de puntuacion las actividades del director
de obra no se entienden como gerencia de proyectos.
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El profesional acreditado debe estar disponible para la elaboracion,
seguimiento y control a la programacién y cualquier requerimiento de la
interventoria y de la supervision del proyecto.

El profesional propuesto para acreditar este requisito podré coincidir con algun
profesional que haga parte del personal exigido en el numeral 12.2 “Personal
profesional y no profesional requerido para la ejecucién del contrato”, o los
acreditados para otorgar puntaje en el numeral acapite siguiente; sin embargo,
el proponente podra presentar un profesional diferente en su propuesta, el cual
debera hacer parte del equipo profesional de la obra, pero su costo sera
asumido directamente por el contratista.

La informacién requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la
participacion del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta,
solamente generaré la no asignacion del puntaje respectivo.”

Se aclara que por tratarse de un criterio de ponderacion, el mismo no sera
objeto de subsanabilidad, ni de aclaracién alguna, por lo tanto, se recomienda
a los proponentes leer detenidamente todos y cada uno de los requisitos
establecidos con el fin de obtener el puntaje.

El contratista seleccionado tendré a cargo la elaboracion del Programa de
gerencia de proyectos, el cual sera atendido como insumo fundamental antes
de la ejecucion de los trabajos. Dicho insumo debera aplicar la secuencia,
ordenamiento y exigencia del PMI (Project Management Institute). Una vez
suscrita la aceptacion o contrato, se debe proceder con este tramite, toda vez
que la aprobacién del Programa seré un requisito para los pagos. Dicho insumo
debera aplicar la secuencia, ordenamiento y exigencia del PMI y segun lo
estipulado en la Ultima version de la PMO para la elaboracién, actualizacion y
seguimiento del cronograma de obra de la entidad.

Dicho programa debera contener una relacion entre tiempo, costo y alcance
del proyecto a desarrollar, de la siguiente manera:

Tiempo:
- Definicién de actividades y subactividades del proyecto.
- Secuenciar las actividades
- Estimar los recursos de las actividades
- Estimar duracién de las actividades.
- Desarrollar cronograma (en funcién de secuencia de actividades,
duracion, requisitos de recursos y restricciones)
Costo:
- Estimar costos en funcion de las actividades.
Alcance:
- Crearla EDT.

337.5

Una vez verificados los requisitos habilitantes, se procede con la asignacion de
puntaje:
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- CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA O DE USO
ESCOLAR (337.5 PUNTOS).

El puntaje se distribuira de acuerdo con el area en metros cuadrados (m2) de
construccidon o mantenimiento o mejoramiento o adecuacion de infraestructura
educativa o de uso escolar, inicamente de los contratos tenidos en cuenta
para acreditar la Experiencia Especifica segun el numeral 13.4.2 (Maximo
3 contratos), asi:

PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR

Area de construccion
0 mantenimiento o | Area de construccién

Area de construccion o
mantenimiento o

. . mejoramiento o 0 mantenimiento o
mejoramiento o iy . :
. adecuacion de mejoramiento o
adecuacion de ) .l
) infraestructura adecuacion de
infraestructura ) ;
. educativa o de uso infraestructura
educativa o de uso . .
escolar igual o educativa o de uso

escolar superiores a
Mil (1.000) m2 'y
menor a dos mil (2.000)

superior a dos mil uno escolar igual o
(2.001) m2y menora | superior a tres mil

m2) tres uno (3.001) m2
mil (3.000) m2
100 200 337.5

Para efectos de la evaluacion, las areas o volumen, seran aproximados por
exceso o por defecto a la décima de mes, asi: si la centésima de area es igual
0 superior a 5, se aproximara por exceso, y si es inferior a 5, se aproximara por
defecto. En caso de personas plurales, cuando la participacion sea igual o
superior al 50%, se considerara la totalidad de la experiencia aportada en el
contrato, es decir que no se ponderara. (Esta regla no aplica para el requisito
habilitante, solo para este criterio de evaluacion).

Precio

340

a. ANEXO No. 5 “FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA'Y
PRECIOS UNITARIOS (COSTO TOTAL)”

Para la evaluacion econdmica de la postura el postor debera diligenciar,
suscribir y presentar en medio digital por correo electronico el Anexo No.
5 “FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
(COSTO TOTAL)”, el cual la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
pone a disposicion a través de los medios de comunicacion y publicidad
establecidos para el presente proceso de seleccion, y en el evento que se
presenten modificaciones u omisiones por parte de los oferentes a los
formularios remitidos por la Entidad, prevalecera y solo sera vélida la
numeracion, clasificacion, descripcion, unidad y cantidad del presupuesto
oficial.

El anexo presenta inmodificable las siguientes filas o columnas:




FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE
PROCESOS DE CONTRATACION

Codigo: FA12-06 |

Version: 2

Fecha: 13-08-2021 Pagina 44 de 65

“item”

“Clasificacion Camacol”

“Descripcion”

“Unidad”

“Cantidad”

“V/Parcial’

“COSTO DIRECTO”

A

U

TOTAL”

INVERSION  GESTION SOCIAL Y  COMUNICACIONES,
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
e POLIZAS

e “COSTO TOTAL”

El postor solamente debera diligenciar la columna “V/UNITARIO”, “%A” y
“%U” que aparecen sombreadas con color amarillo.

El Anexo No. 5 “FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS
UNITARIOS (COSTO TOTAL)” contiene las formulas que permiten calcular
automaticamente y ajustados al peso, bien sea por exceso o por defecto, los
siguientes conceptos:

e “V/Parcial

e “COSTO DIRECTO"

o “TOTAL”

e INVERSION GESTION SOCIAL 'Y COMUNICACIONES,

AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
o POLIZAS
e “COSTOTOTAL’

El postor solamente deberd diligenciar la columna “V/UNITARIO”, “%A” y
“%U” que aparecen sombreadas con color amarillo.

Las férmulas establecidas realizaran las operaciones mediante el sistema de
REDONDEO ajustando los valores resultantes al PESO, bien sea por exceso
0 por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales o superiores a
CINCUENTA (50) se ajustaran por exceso, si son inferiores a CINCUENTA
(50) se ajustaran por defecto.

RANGO PRECIOS UNITARIOS. El valor unitario de cada uno de los items
debe estar entre el NOVENTA'Y CINCO POR CIENTO (95%) (Calculado en
pesos) y el CIENTO CINCO POR CIENTO (105%) (Calculado en pesos) del
valor unitario del presupuesto oficial establecido para cada uno de los items
incluyendo los items de inversion gestion social, ambiental, seguridad y salud en
el trabajo. Los valores unitarios a los cuales se hace referencia corresponden
al costo directo de cada item. El rango de los precios unitarios se establecera
en pesos. En caso contrario la postura sera rechazada.
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Para establecer el valor en pesos del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO
(95%) y el valor en pesos del CIENTO CINCO POR CIENTO (105%) del valor
unitario (costo directo, de inversion gestién social, ambiental, seguridad y salud
en el trabajo) de cada item del presupuesto oficial, se utilizara el sistema de
REDONDEO ajustando los valores resultantes al PESO, bien sea por exceso
o0 por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales o superiores a
CINCUENTA (50) se ajustaran por exceso, si son inferiores a CINCUENTA
(50) se ajustaran por defecto. El sistema de redondeo se aplicara utilizando
la formula de Excel: =REDONDEAR (VALOR UNITARIO DEL
PRESUPUESTO OFICIAL*0,95;0) o =REDONDEAR (VALOR UNITARIO
DEL PRESUPUESTO OFICIAL*1,05;0).

Cuando el postor presente en el Anexo 5, un valor inferior al valor estimado
para el item “Pdlizas”, se procedera con el ajuste respectivo y si con el supera
el presupuesto oficial, la misma sera rechazada.

Los costos destinados para inversidn gestion social, ambiental, seguridad y
salud en el trabajo, son gastos reembolsables y solo se pagara lo realmente
ejecutado.

Por ser documento necesario para la comparacion de las posturas el
Anexo No. 5 “FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS
UNITARIOS (COSTO TOTAL), deberan entregarse en medio digital.

Adicional a esto, el proponente debera adjuntar en medio digital en formato pdf,
y en formato Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, la informacién aportada
€en su postura econémica para el proceso, la cual debe ser idéntica a la aportada
en el formato pdf, el cual prevalecera frente al formato de Microsoft Excel, La
informacion de la postura econdmica en formato de Microsoft Excel se solicita
Unica y exclusivamente para efectos de la realizacion de la evaluacién razén por
la cual no reemplaza o excluye a la postura econdmica presentada en formato
pdf en las condiciones sefialadas en el presente documento.

Si se presentare alguna diferencia entre el documento en formato pdfy el formato
de Microsoft Excel, prevalecera el formato pdf.

Las enmendaduras de precios unitarios que aparezcan en el original de la
postura, deberan confirmarse con nota al margen y firma del postor.

Los precios unitarios que ofrezca el postor seran los que correspondan a la fecha
de presentacion de la postura y deberan cubrir todos los costos de mano de obra,
materiales, herramientas, equipos y transporte, trabajos diurnos y nocturnos o en
dias feriados, prestaciones sociales, y todos los demas gastos inherentes al
cumplimiento satisfactorio del contrato.

Si en los analisis de precios unitarios se han omitido costos, se mantendra el
precio propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.




Empre

edu

0 de Desarrollo Urbano

FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE
PROCESOS DE CONTRATACION

Codigo: FA12-06 |

Version: 2

Fecha: 13-08-2021 Pagina 46 de 65

Los precios unitarios y totales de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en
estos precios, serén de responsabilidad absoluta y exclusiva del postor.

Sobre el diligenciamiento al Anexo No. 5 se deja constancia que en caso de
modificaciones u omisiones por parte de los postores al formulario remitido por
la Entidad (Anexo No. 5), prevalecerd y solo sera valida la clasificacion,
descripcion, unidad y cantidad del presupuesto oficial (incluidas las variaciones
en el presupuesto oficial en atencién a las modificaciones o adendas a las
condiciones de contratacién). En este sentido, cualquier variacién en la
clasificacién, descripcion, unidad y cantidad del Anexo No. 5 presentado por el
postor, se entendera como no escrita, prevaleciendo la clasificacion, descripcion,
unidad y cantidad descritas en el presupuesto oficial. No se rechazaran posturas
por el factor precio por esta situacion.

En ejecucién se exigira la descripcion, unidad y cantidad descrita en el
presupuesto oficial (incluidas las variaciones en el presupuesto oficial en
atencion a las modificaciones o adendas a los documentos del proceso de
seleccion).

Es responsabilidad de los postores la verificacion y manejo de los anexos
suministrados por la entidad. Por tanto, es entendido que el andlisis de la
informacion ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido en este
numeral y de cualquier otra informacién que los postores estimen necesaria
para la elaboracién y presentacion de sus posturas es responsabilidad de ellos,
asi como que la presentacion de la postura implica gue éstos han realizado el
estudio y analisis de dicha informacion.

“Porcentaje de Administracion y Utilidad (A.U.) y Valor Total de la
Postura”

El postor debera sefialar el porcentaje global de la Administracion y Utilidad
(A.U.). El factor Administracion (A) deberd comprender todos los costos de
administracion en que incurrira el Contratista por la ejecucion de los trabajos
objeto de la Invitacidn. Igualmente debera indicar el porcentaje de la Utilidad (U)
0 beneficio econdémico que pretende percibir.

En el porcentaje de Administracion A% los postores como minimo deben
considerar y contener todos los costos indirectos necesarios para la ejecucion
del contrato teniendo en cuenta las condiciones del contrato, dentro de los cuales
pueden encontrarse: celaduria (vigilancia legalmente constituida y autorizada
para la prestacion de este servicio por parte de la Superintendencia de vigilancia
y seguridad privada), instalaciones Provisionales (Campamento oficina —
servicios publicos), maestro de obra, almacenista, papeleria, equipos de Oficina,
procedimientos Bancarios, impuestos.

La valla del proyecto hace parte del programa de divulgacion de la Direccion de
Gestion Social y de Comunicaciones y se pagara Unicamente si la entidad
requiere su uso.
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Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad
para ejecutar los trabajos, del plan de manejo socio ambiental y salud en el
trabajo, adopcion de los mecanismos para reducir el impacto comunitario que
aquéllos generen, segun lo establecido en el Anexo inversién gestion social,
ambiental, seguridad y salud en el trabajo, se entienden incluidos en la postura.

Al preparar su postura, el postor debera tener en cuenta todos los impuestos que
puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucion del contrato,
tales como: Impuestos de 4/1000, Estampilla de la Universidad de Antioquia,
Impuesto de seguridad, estampilla Pro-Cultura, tasa pro deporte y recreacion,
entre otros. La totalidad de tributos, tasas, aranceles, impuestos, y demas
costos impositivos derivados de la celebracion y ejecucion del contrato y sus
modificaciones, son de responsabilidad exclusiva del contratista.

En todo caso en la postura econémica no se podra incluir un factor o
porcentaje adicional con la denominaciéon Imprevistos (l) o similar,
entendidos éstos como los hechos que se presentan durante la ejecucion del
contrato, ajenos a la voluntad de las partes y que generan una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso que el Contratista
se considere afectado por la ocurrencia de un hecho Imprevisto, debera acreditar
que el mismo generd un desequilibrio en su contra lo cual sera objeto de anélisis
por parte de la entidad para su eventual reconocimiento.

UTILIDAD (U): El porcentaje de la Utilidad (U%), del Anexo No. 5
“FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
(COSTO TOTAL), debe ser digitado Ginicamente con dos (2) cifras decimales.
Este porcentaje no podra ser superior al porcentaje establecido para la Utilidad
(U%) en el presupuesto oficial, en caso contrario la postura sera rechazada.

ADMINISTRACION (A): El porcentaje de la Administracion (A%), del
Anexo No. 5 “FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS
UNITARIOS (COSTO TOTAL), debe ser digitado Ginicamente con dos (2) cifras
decimales. Este porcentaje no podra ser superior al porcentaje establecido
para la Administracion (A%) en el presupuesto oficial, en caso contrario la
postura sera rechazada.

No se debe incluir dentro de la postura la retencion en la fuente a titulo de
renta e industria y comercio, por cuanto la Entidad en ambos casos
entregara al contratista el certificado de retencion para que lo acredite ante la
DIAN como un menor valor del impuesto a pagar de Renta o Industria y
Comercio, por cuanto la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- como
agente retenedora de este tipo de impuesto, al finalizar la vigencia fiscal
respectiva emite los correspondientes certificados que corresponde a un pago
anticipado de este impuesto. Todo ello de conformidad con el Acuerdo
municipal 57 de 2003, el cual sefiala: “Los contribuyentes del impuesto de
industria y comercio y de avisos y tableros que presenten declaracion privada
en los términos que consagra las normas Municipales que reglamentan el
tributo, los valores retenidos seran tomados por la Divisién de Rentas como
abono o anticipo del impuesto a cargo del contribuyente, estos valores se
descontaran para el periodo gravable siguiente a aquel en que se efectud la
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retencion. Para tal efecto debera anexar a su declaracion privada las
certificaciones anuales expedidas por el agente retenedor”.

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, podra solicitar las
aclaraciones o explicaciones que considere pertinentes, sin que ello implique
mejorar, adicionar o completar la postura.

Para el célculo del porcentaje de administracion el postor debera tener en
cuenta los siguientes pardmetros:

e La cantidad y dedicacion para el Personal Profesional, Técnico y
técnico ambiental, deberan ser igual o superior a la cantidad vy
dedicacion estipulada en el numeral 12.2 Personal profesional y no
profesional requerido para la ejecucion del contrato.

o El Factor de Prestaciones Sociales que reconocera la entidad sera
el siguiente: para aquel personal con salario mensual menor o igual a
2 SMMLYV sera del 1.75; para el personal con salario mensual superior
a 2 SMMLV sera de 1.45, en este factor no se incluye SENA, ICBF y
SALUD.

RECONOCIMIENTO ARTICULO 65 DE LA LEY 1819 DE 2016:
Cuando el postor seleccionado no sea exento del pago de aportes al
Régimen Contributivo en Salud y aportes parafiscales del SENA e
ICBF, de conformidad con lo establecido en el 7 del Decreto 1828 de
2013 y el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria), la
Entidad realizara ajuste al postor seleccionado por estos items dentro
de su Factor de Prestaciones Sociales antes de aceptar su postura
(perfeccionamiento del contrato), para lo cual tendré en cuenta los
salarios propuestos en el Anexo 4 y los multiplicara por la dedicacién
y cantidad de dicho personal en el numeral 12.2 de esta Ficha
Técnica.

Para efectos del ajuste, se informa que los items de SENA, ICBF y
SALUD representan el 0.135 del factor de prestaciones sociales, asi:
Salud a cargo del empleador 0.085, ICBF 0.03 y SENA 0.02.

e El Costo Total (Costo Directo + Total A.U + inversion gestion
social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo + pdliza)
corregido de la postura del Anexo No. 5 no puede exceder el
presupuesto oficial.

Las condiciones técnicas y normativas que se enuncian a continuacion y que
se describen en el Anexo No. 1 de la presente invitacidn, deberan ser incluidos
por el postor en el porcentaje de Administracién y son de obligatorio
cumplimiento en ejecucidn por el contratista seleccionado:

La “Aplicacién Guia — Socio ambiental” es de estricto cumplimiento por
parte del postor seleccionado (ver actividades, bienes y servicios de minimo
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cumplimiento en el anexo de inversion gestion social, ambiental, seguridad y
salud en el trabajo).

El postor debera presentar la valoracion de los demas items que no son de
obligatoria valoracion, segun su consideracion y sera responsabilidad del
contratista incluir como minimo:

Maestro de obra.

Almacenista.

Comision de topografia

Campamento-oficina

Servicios publicos

Ayudantes por administracion para realizar actividades de aseo
Papeleria

Equipos de Oficina

Procedimientos Bancarios

Ensayos de laboratorio

Gasto de desplazamiento del personal profesional y tecnélogos a los
diferentes frentes de intervencion.

El contratista no podra presentar reclamaciones ni antes, ni durante ni después
de la ejecucion de la obra, por estos conceptos. No queriendo decir esto que
queda excluido de la presentacion de los mismos o de verificacion de parte de
la_interventoria y la supervisién de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU,
durante la ejecucion de la obra.

Cuando el contratista no cumpla con los elementos, servicios o cualquier bien
relacionado dentro de los costos administrativos, la Entidad realizara los
respectivos descuentos o ajustes, considerando como valor de los mismos el
establecido por la Entidad en su estudio de mercado y valoraciéon de la
Administracion (A) del presupuesto oficial.

CAUSALES DE RECHAZO POR FACTOR PRECIO

e Cuando el Costo Total (Costo Directo + Total A.U + inversion gestion
social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo + péliza) corregido de
la postura del Anexo No. 5, exceda el presupuesto oficial.

e Cuando el postor no diligencie el valor unitario de algun item o altere
el Anexo No. 5 “FORMULARIO CANTIDADES DE OBRA Y
PRECIOS UNITARIOS (COSTO TOTAL)” incluyendo los items de
inversion gestion social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y
péliza), suministrado por la Entidad. Dicha alteracién debe ser
entendida en términos de modificacién de los componentes del
Formulario, sin que se extienda a errores simplemente formales o
mecanograficos o de digitacion o de inclusion de valores frente a
casillas que no tengan destinado valor alguno y que por ende no
generen operacion aritmética alguna para la cuantificaciéon de la
postura.
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e Cuando una vez realizada la correccién aritmética a los valores
unitarios de cada uno de los items del Anexo No. 5 “FORMULARIO
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS (COSTO
TOTAL)”, incluyendo los valores unitarios de inversion gestién social,
ambiental, seguridad y salud en el trabajo), éstos se encuentren por
debajo del NOVENTA' Y CINCO POR CIENTO (95%) (Calculado en
pesos) o por encima del CIENTO CINCO POR CIENTO (105%)
(Calculado en pesos) del valor unitario del mismo item en el
Presupuesto Oficial. El rango de los precios unitarios se establecera
€N pesos.

e Cuando el porcentaje de utilidad (U%), del Anexo No. 5
“FORMULARIO CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
(COSTO TOTAL)” del postor, sea superior al porcentaje
establecido para la (U%) en el “presupuesto oficial”.

e Cuando el porcentaje de administracion (A%), del Anexo No. 5
“FORMULARIO CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
(COSTO TOTAL)” del postor, sea superior al porcentaje
establecido para la (A%) en el “presupuesto oficial”.

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE PUNTAJE (440 PUNTOS)

La evaluacion econdmica se realizara con fundamento en el precio propuesto
segun el Anexo No. 5 “FORMULARIO CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS
UNITARIOS (COSTO TOTAL)", y se efectuara a partir de los documentos de
orden econémico establecidos en este Capitulo.

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, verificara que el Anexo
No. 5 “FORMULARIO CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
(COSTO TOTAL)", aportado con la postura corresponda a la tltima publicacién
en el portal Unico de contratacion estatal - SECOP..

Se realizara la evaluacion del factor PRECIO a las posturas habilitadas y no
rechazadas teniendo en cuenta el Costo Total (Costo Directo + Total A.U +
inversion gestion social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo + pdliza)
corregido de las posturas, (en pesos y redondeado a cero cifras decimales).

Las posturas que se encuentren rechazadas o no habilitadas, no haran
parte de la formula de evaluacion del criterio precio.

Para la asignacion de puntajes de las posturas se tendran en cuenta los
siguientes tres (3) métodos de calificacion econémica de posturas:

¢ Media Aritmética de las posturas habilitas y no rechazadas

o Media Aritmética Alta de las posturas habilitas y no rechazadas

o Media Geométrica de las posturas habilitas y no rechazadas incluido (n)
veces el presupuesto oficial
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Para la seleccion del método a utilizar se tendrd en cuenta los dos (2)
decimales de la Tasa Representativa del Mercado del Délar (TRM) calculada
por la Superintendencia Financiera,
https://www.superfinanciera.gov.co/isp/60819, correspondiente al primer dia
habil siguiente de la apertura de las posturas, como se muestra a
continuacion:

Decimales TRM Férmula a aplicar
Entre 00 y 33 Media aritmética
Entre 34 y 66 Media aritmética alta
Entre 67 y 99 Media Geométrica con presupuesto
oficial

1. Media Aritmética de las posturas habilitas y no rechazadas

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las posturas habilitas
y no rechazadas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las
posturas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
T

_ V;
x-S0
n

i=1

¥.  Media Aritmética.
Vi Valor de la postura I sin decimales.
™ Numero total de las posturas habilitas y no rechazadas.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las posturas de acuerdo
con la siguiente formula:

340 x (1—‘%;’*’), Vs

PPE= .
340 x (1— 2 (%)) _
V>K

Donde,

PP; Puntaje postor i
Media Aritmética.
V; Valor de la postura i sin decimales.

bel
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En el caso de posturas economicas con valores mayores a la media aritmética
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor
de la postura, como se observa en la férmula de ponderacién.

2. Media Aritmética Alta de las posturas habilitadas y no
rechazadas

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin
decimales de la postura habilitada y no rechazada mas alta y el promedio
aritmético de las posturas habilitadas y no rechazadas y la asignacién de
puntos en funcién de la proximidad de las posturas a dicha media aritmética,
como resultado de aplicar las siguientes formulas:

Donde,

Xa:  Media aritmética alta de las posturas habilitadas y no rechazadas.

Vimax  Valor total sin decimales de la postura mas alta habilitada y no
rechazada.
X: Media aritmética.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las posturas de
acuerdo con la siguiente formula:

340x (1),

pp =
" 340;{(1—2(@)), Vi < X,
A

Donde,

PPi: Puntaje postor i.
Media aritmética alta.
Vi Valor de la postura i sin decimales.

En el caso de posturas econémicas con valores mayores a la media aritmética
alta de las posturas habilitadas y no rechazadas se tomaré el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de las posturas, como se
observa en la férmula de ponderacion.

3. Media geométrica de las posturas habilitadas y no rechazadas
con presupuesto oficial
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Consiste en establecer la media geométrica de las posturas habilitadas y no
rechazadas y el presupuesto oficial un nimero determinado de veces y la
asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las posturas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en
seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en
cuenta el nimero de posturas habilitadas y no rechazadas, y se incluira el
presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el célculo tantas veces
como se indica en el siguiente cuadro:

Numero de posturas Numero de veces que se
habilitadas no incluye el presupuesto
rechazadas (n) oficial (nv)

1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres posturas recibidas se incluira una vez el
presupuesto oficial del presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica de las posturas
habilitadas y no rechazadas con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo
con lo establecido en el paso anterior, mediante la siguiente formula:

Gpg = "TYPOL X POy X = % POy x Vi x Vg % x W
Donde,

Gro Media geométrica con presupuesto oficial.
™ Nimero de veces que se incluye el presupuesto oficial (F@).
NUmero total de las posturas habilitadas no rechazadas.

Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.
Valor de la postura econdmica sin decimales del postor i.

.
PO

[

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para
cada postor mediante el siguiente procedimiento:

340 x (1-—%21),
pp — Fo Vi = Gpo

" l320x(1-2 (M)
Gro ‘ Vi = Gpp

Donde,
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PPi. Puntaje postor i.
GPO: Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi Valor de la postura i sin decimales.

En el caso de posturas econdmicas con valores mayores a la media geométrica
con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la postura, como se
observa en la formula de ponderacién.

REDONDEO PUNTAJE A DOS CIFRAS DECIMALES

Al puntaje obtenido por los postores se le realizara el sistema de REDONDEO,
ajustando los valores resultantes de cada componente a la centésima, bien sea
por exceso o por defecto, es decir, silas cifras decimales anteriores son iguales
o superiores a CINCUENTA (50) se ajustaran por exceso, si son inferiores a
CINCUENTA (50) se ajustaran por defecto.

CORRECCION ARITMETICA

Se efectuara la Correccion Aritmética, la cual consiste en la verificacion de las
operaciones realizadas sobre el Anexo No. 5 “FORMULARIO CANTIDADES
DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS (COSTO TOTAL)”.

En el caso de discrepancias entre el valor total de un item y el producto de su
precio unitario por la cantidad, se verificara que la cantidad sea la establecida
en la invitacién.

Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un item y
el producto de la cantidad por el precio unitario, se tomara como correcto el
precio unitario y se modificara el valor parcial del item. Si la cantidad no es
correcta se realizara la correccion con la cantidad establecida por la entidad.

Se revisara que los valores en pesos del A.U. (redondeados a cero cifras
decimales) establecidos por el postor, correspondan a los porcentajes de estos
mismos (presentados por el postor) con respecto al costo directo de la postura,
de lo contrario se realizara la correccion aritmética.

Las correcciones efectuadas segun el procedimiento anterior, seran de
forzosa aceptacion para los postores.

Vinculacién de
personas con
Discapacidad

10

La entidad asignara diez (10) puntos al proponente que acredite el nimero minimo
de personas con discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de
la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). Para esto debe
presentar: i) el Anexo 15 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda
en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de
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personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de
seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su
planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por
el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del
proceso de seleccion. Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso
de contratacién. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo
a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o
especifica. EI Anexo 15, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica que aporte
como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el
proceso de contratacion.

Vinculacion
victimas
del conflicto
armado o
desmovilizado

La entidad asignara cinco (5) puntos al postor habilitado que se comprometa a
contratar victimas del conflicto armado y/o desmovilizados para cumplir con las
actividades correspondiente del presente proceso en un porcentaje del 1% del
total del personal que requiera el proyecto. Las paginas
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/sedes.aspx y
https://www.serviciodeempleo.gov.co/busca-empleo/puntos-atencion  contienen
la informacion completa de los centros de empleo acreditados por la unidad de
servicio publico de empleo y los puntos de atencion de la agencia colombiana
para la reintegracion.

Si el proveedor desea aplicar a este puntaje adicional, debera diligenciar el
formato Anexo 16.

Emprendimiento
y empresas de
mujeres

25

Definicion de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propdsito de
adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en
el sistema de compras publicas, se entenderan como emprendimientos y
empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes
condiciones:

1. Cuando més del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de
interés o cuotas de participacién de la persona juridica pertenezcan a mujeres
y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el
ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta
circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucién de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su
participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel
directivo de la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan
estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el tltimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro
del mismo nivel.

Se entenderd como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccion de areas misionales de la empresa y la toma de
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decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo
los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un
nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados
al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditarda mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada
todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente,
el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el numero de
documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel
directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion
laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social
del dltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades
comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el
ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta
circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la
cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento
(50%) de los asociados sean mujeres y la participacién haya correspondido a
estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los
emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el
presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una
fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el
cierre del procedimiento de seleccion.

Fomentoala
ejecucion de
contratos
estatales por
parte de
poblacién en
pobreza extrema

Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.

Se otorgara el puntaje a los contratistas que destinen al cumplimiento del objeto
contractual la provision de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

TOTAL

1.000 Puntos
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15.  CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de varias posturas habilitadas ubicadas en el primer orden de elegibilidad, consideradas en igualdad de
condiciones, se les aplicaran los siguientes criterios de desempate sucesivos y excluyentes:

1.

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas en los Procesos de Contratacion abiertos realizados

por |
favo

1.1.
1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

a EDU, se deberan utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente
recido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes, a saber:

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido
por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el caso
de consorcio, unién temporal 0 promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que
por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, ROM o gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas
en proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o una persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia 0 persona en proceso
de reincorporacidn o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas 0 asociaciones mutuales; 0 un proponente
plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable con
corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
realizados a MIPYMES, cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté
conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, cooperativa o
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asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del proponente plural.

1.11.  Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

1.12.  Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso.

1.13.  Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales
que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando
aquellas que sean micro, pequefias o medianas empresas.

Para los criterios enunciados que involucren la vinculaciéon de capital humano, el oferente debera acreditar una
antiguiedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendré en cuenta a aquellos
trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

El Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacién de factores de desempate en casos en que concurran dos 0 mas
de los factores aqui previstos.

En caso de persistir el empate se realizara un Sorteo en Audiencia Publica cuya fecha y hora seran informadas
a través de los medios de comunicacion y publicidad establecidos para el presente proceso de seleccion.

En la misma comunicacion en que se cita a la audiencia de sorteo seran resueltas las observaciones presentadas por
los postores en el término del traslado del Informe de Evaluacion.

El sorteo se llevara a cabo mediante el sistema de balotas, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Los resultados del sorteo seran consignados en acta la cual sera suscrita por los representantes de la entidad y demas
interesados que asistan a ella.

b) A cada postor le correspondera el nimero de balota asignado desde el Acta de Apertura de las posturas a partir de
cero (0) hasta completar el total de postores.

c) En caso que los nimeros asignados desde el Acta de Apertura de las posturas sean de UN (1) digito (de 0 a 9) el
primer nimero seleccionado coincidira con el postor que se ubicara en el primer orden de elegibilidad, los demas se
ubicaran en el segundo orden.

d) En caso que los nimeros asignados desde el Acta de Apertura de las posturas sean de DOS (2) digitos (de 00 a 99)
se procedera a seleccionar en primer lugar el numero correspondiente a las unidades y posteriormente el numero
correspondiente a las decenas, conformando asi el nimero que coincidira con el postor que se ubicara en el primer
orden de elegibilidad, los demas se ubicaran en el segundo orden.

El orden de elegibilidad resultante sera publicado a través de los medios de comunicacién y publicidad establecidos para
el presente proceso.

En caso de no suscribirse el contrato por parte del postor ubicado en el primer orden elegibilidad, se adjudicara al postor
ubicado en el segundo orden y, si hubiere varios postores ubicados en éste orden, se proceder a realizar nuevamente
el sorteo.

La audiencia publica sera conducida por el Director de Gestién Contractual o su designado, de lo cual se dejara
constancia en el acta. Los resultados del sorteo seran consignados en acta la cual sera suscrita por los funcionarios y
demas interesados que asistan a ella.
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16. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de seleccion clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos del objeto contractual, de
acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, asi como su graduacion y posibles controles u opciones de manejo de los
mismos.

La matriz de riesgos hara parte integral del negocio juridico derivado del proceso de seleccion.

17.  GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente debera otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y EL DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como mecanismo de cobertura de
los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, péliza de seguros o garantias con los
siguientes amparos, cuantias y vigencias, de acuerdo a las sefialadas en siguiente tabla, las cuales deberan cumplir con
lo establecido en el articulo 36 del Manual de Contratacion:

Nota: El tipo de pdliza que debera garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de seleccion debera
corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de contratacion, aportando los
clausulados de las polizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la péliza conforme a lo
normado en el articulo 1047 del Cédigo de Comercio.

En la Garantia Unica de Cumplimiento se dejara expresa la siguiente constancia: En el evento en que no se llegare a
cerrar el contrato en el término previsto de seis (6) meses mas, después de terminado el plazo de ejecucion del
mismo, la Entidad podra solicitar la ampliacion por veinte y cuatro (24) meses mas de la vigencia de la Garantia
Unica de Cumplimiento, para el amparo de Cumplimiento, si no se ha suscrito el Acta de Recibo Final.

RIESGO GARANTIA VALOR (%) | DURACION |  ~ScECHOME
Incumplimiento de la postura
presentada (no suscribir el Seriedad de oferta 10 3 meses X
contrato)
Incumplimiento imputable al El plazo del
contratista de las obligaciones Cumplimiento 20 contrato y 6 X
emanadas del contrato garantizado meses mas

Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con
posterioridad a la terminacién del
contrato y que se deriven de (i) la

mala calidad o insuficiencia de los | Calidad del servicio y El plazo del
productos entregados con ocasion | productos de 20 contrato y 2
de un contrato de consultoria, o (ii) | consultoria aflos mas

de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el
contrato.

Perjuicios imputables al contratista | Calidad del servicio de 20 Igual al plazo
garantizado que surjan con | Interventoria de la garantia




edu

Empreso de Desa

ollo Urbano

FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE
PROCESOS DE CONTRATACION

Codigo: FA12-06 |

Version: 2

Fecha: 13-08-2021

| Pagina 60 de 65

posterioridad a la terminacién del
contrato y que se deriven de (i) la
mala calidad o insuficiencia de los
productos entregados con ocasion
de un contrato de consultoria, o (ii)

de estabilidad
del  contrato
principal  (El
plazo del
contrato y 5

de la mala calidad del servicio anos mas,
prestado, teniendo en cuenta las contados a
condiciones pactadas en el partir del Acta
contrato. de Recibo
Final.)
Cubre a la EDU de los perjuicios
ocasionados, imputables al
coqtrahstg,sufndos por Ig deflc!ente Calidad y correcto El plazo del
calidad o incorrecto funcionamiento . .
. ) funcionamiento de los contrato y 1
de los bienes que se reciben a bi . 20 o
. iy - ienes, equipos y afio mas
satisfaccion en cumplimiento del o o
. servicios suministrados
contrato garantizado
Uso indebido de los dineros
, - . El plazo del
entregados a titulo de anticipo para | Buen manejo e
SN - . " . 100 contrato y 6
la ejecucién o cumplimiento del | inversion del anticipo .
meses mas
contrato
Cubre a la EDU de los perjuicios
que se le causen por la no
devolucion total o parcial, del dinero g El plazo del
: Amparo de devolucion
entregado al contratista . 100 contrato y 6
. . de pago anticipado .
garantizado a titulo de pago meses mas
anticipado, cuando a ello hubiere
lugar

., y 20
Causacion de darios a terceros por -

o , " . Enningin | El plazo del
la actividad del contratista o0 sus Responsabilidad civil .

. e casopodrd | contrato y 6
dependientes en cumplimiento del | extracontractual inferi .
obieto del contrato serinferiora | meses mas

300 SMLMV
Falta de cumplimiento de las Pago de salarios,
obligaciones laborales contraidas | prestaciones sociales e El plazo del
con el personal que haya de utilizar | indemnizaciones del 20 contrato y 3
para la debida ejecucion del personal que haya de afios mas
contrato. utilizar
Cubre a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se
le ocasionen como consecuencia 5 afios a partir
de cualquier tipo de dafio o Estabilidad y calidad de 20 del acta de
deterioro, independientemente de | las obras ejecutadas. recibo de
su causa, sufridos por la obra obras.

entregada, imputables al
Contratista.
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Estabilidad de las obras 4 afios a partir

ejecutadas. Péliza a favor de del acta de

Municipio de Medellin o Empresas | Estabilidad de las 20 recibo de

Publicas de Medellin. Esta pdliza redes construidas obras.

se establece una vez realizadas

las obras

18. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN ANUAL DE COMPRAS

Con la suscripcion de este documento, la subgerencia de estructuracion da fe que cuenta los estudios previos requeridos
para solicitar el inicio del proceso de seleccion y la ejecucidn del contrato, y que el bien o servicio a contratar se encuentra
incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal.

Los documentos necesarios para ejecucion del contrato son los siguientes, con los cuales cuenta la Entidad:

- Anexo 1 Condiciones Técnicas para la ejecucion del contrato
- Politica de empleo

19. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

19.1 CONDICIONES RESOLUTORIAS
Habré lugar a aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a) Sila CONTRATANTE tiene conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

b) Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las
garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al
CONTRATISTA, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de
seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado en
segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

c) Porincumplimiento imputable al CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas en los literales A y B anteriores, previo concepto favorable del supervisor y por causas NO IMPUTABLES
al CONTRATISTA, se pagara al CONTRATISTA unicamente el valor avalado por el supervisor. Por ningin motivo se
pagara un valor superior al avalado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del Interventor o Supervisor del proyecto la condicién resolutoria surja por
una accién u omision imputable al CONTRATISTA, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y
como consecuencia, la CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la
condicién resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos
referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros, siempre y cuando sea imputable al Contratista dicha

suspension.
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PARAGRAFO CUARTO: En caso de que no se superen las causales que dieron lugar a la Suspension, el contrato
entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento economico diferente al valor de lo ya
reconocido, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

19.2 CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO

Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolvera o terminaré por
incumplimiento del CONTRATISTA, en los siguientes eventos:

19.2.1 POR INCUMPLIMIENTO:

Cuando el CONTRATISTA, persista en el incumplimiento de la obligacion de presentar los
requisitos o documentos para la legalizacion, perfeccionamiento y ejecucion, procedera la
condicién resolutoria, ademas, las partes convienen facultar a la CONTRATANTE para hacer
efectiva la garantias a que haya lugar y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con
persona distinta; segun lo establecido en el mismo;

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie
que puede conducir a su paralizacion, procedera la condicion resolutoria, para lo cual no sera
necesaria la declaracion judicial, siendo suficiente que la CONTRATANTE constate los hechos
que dan origen al incumplimiento, previa posibilidad de presentar descargos por parte del
CONTRATISTA;

Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la
ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez la CONTRATANTE le haya comunicado
al CONTRATISTA la configuracién de la condicidn de resolucion o terminacioén del contrato
por incumplimiento, operaran los siguientes efectos:i) No habra lugar a indemnizacion para el
CONTRATISTA,; ii) Quedaran sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA, iii)
Se haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; iv) Se suspenderan los pagos
que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se
liquide el contrato; v) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en
el articulo 1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin que se impida la estimaciéon y
reclamacion de los mayores perjuicios a que tenga derecho la CONTRATANTE derivados del
incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demés acciones legales. Comunicada al
CONTRATISTA la decision del CONTRATANTE sobre la resolucion o terminacion del contrato, se
ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los
aspectos juridicos, técnicos, econdémicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal
suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya
lugar.

Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente
contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, la ejecucion de las mismas
dentro del plazo o condicion acordado entre las partes en el acta de suspension o de reinicio.
Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades
u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la
instruccion dada por el Interventor y/o la Contratante, o se produzca el abandono de la obra,
certificado por el Interventor y/o Supervisor, segun el caso.
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19.2.2. POR MUTUO ACUERDO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la
ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos 1602 y 1625
del Cddigo Civil.

19.2.3. POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecucion.

19.2.4. POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion
de orden publico lo imponga.

19.2.5. POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA
PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente de la
persona natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas
juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal o su modificacion sin autorizacion del CONTRATANTE,
si aplica.

19.2.6. POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA
DEL CONTRATISTA. Por cesaciéon de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

19.2.7. POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econémicos de éste, sin previa autorizacion expresay escrita
del CONTRATANTE.

19.2.8. POR INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.

19.29 POR INCLUSION DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE
RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

19.2.10. INCLUSION EN LA LISTA OFAC (CLINTON).
19.2.11. CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL.

19.2.12. CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE
INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERES.

19.2.13. CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL
CONTRATO.

19.214. CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO EN ERROR.

19.2.15 POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el
presente contrato se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de terminacion, las partes a través de la
firma del presente contrato convienen que facultan ala CONTRATANTE para resolver o terminar por incumplimiento del
CONTRATISTA el contrato en los anteriores eventos, asi mismo las partes acuerdan que se establecera la posibilidad
de presentar descargos al CONTRATISTA y se comunicaré la respectiva comunicacion al mismo sobre la decisién que
al respecto adopte la CONTRATANTE.
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19.3 CLAUSULA PENAL

Para el caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen
que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato
que se esté ejecutando, para tal fin facultan a la CONTRATANTE para que haga efectiva la clausula penal. La pena aqui
estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podré exigir del
CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios causados.

19.4 CLAUSULA PENAL DE APREMIO

Las partes convienen y facultan a la CONTRATANTE con la firma del contrato a exigir al CONTRATISTA la clausula
penal de apremio y hacerla efectiva, por retraso en la ejecucion total o parcial las obligaciones adquiridas en virtud del
presente contrato y/o no entrega de los requisitos necesarios para la ejecucion, hasta por un valor equivalente al cero
punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada
dia de retraso, frente a la programacion y/o cronograma pactado, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Codigo de Comercio. Lo
anterior, siempre y cuando sean hechos o circunstancias imputables al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién
de perjuicios a que haya lugar.

19.5 PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL y CLAUSULA PENAL DE APREMIO

El procedimiento aplicable sera el establecido en las condiciones generales de la péliza de seguros.

19.6 OTRAS CONDICIONES

Sera causal de rechazo las manifestaciones de interés y/o propuestas que sean presentadas por postores que tengan
procesos de incumplimiento en tramite o en firme por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU.

FECHA DE ELABORACION | 10 de abril de 2024

Aprobé: SZ/ ZQ

Santiago Arango Jiménez
Subgerente de Estructuracién de Proyectos
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU

Reviso: N iicio loggag
Téemara Vargas Hbyos7
Profesional B

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
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