Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6186645
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(8/04/2024 3:37:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IP-001-2024
Objeto del contrato	REPARCHEO, SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(18/04/2024 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/05/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 71672180

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	408035434

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILMAR JOSE MONCADA ARCILA* ***Fecha de aprobación:*** *9/04/2024 12:35:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Johnny Cardona Márquez* ***Fecha de aprobación:*** *10/04/2024 8:55:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6186645_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	16 días para terminar *(5/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(9/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(9/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(9/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(9/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(11/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(9/04/2024 1:02:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14108008	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	930.697.320,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6186645
Proveedor WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
Creado por Cristian Camilo García García
Agregado en 9 días de tiempo transcurrido *(9/04/2024 3:05:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MINUTA CONTRATO IP-001-2024

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	10. MINUTA CONTRATO IP-001-2024..pdf	10. MINUTA CONTRATO IP-001-2024..pdf	Descargar Detalle
☐	11. Designación de Supervisión..pdf	11. Designación de Supervisión..pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	RIONEGRO	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.6186645

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							839.378.873,00	838.371.650,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	95111500	REPARCHEO SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA.	1,00	UN	839.378.873,00	838.371.650,00	839.378.873,00	838.371.650,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. MINUTA CONTRATO IP-001-2024..pdf	10. MINUTA CONTRATO IP-001-2024..pdf	(detalle)
11. Designación de Supervisión..pdf	11. Designación de Supervisión..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Johnny Cardona Márqu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71618846	Guardar y notificar
Supervisor	LAURA PATRICIA SAND	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098624233	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Johnny Cardona Márqu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71618846	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Johnny Cardona Márquez	8 días de tiempo transcurrido *(10/04/2024 8:55:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johnny Cardona Márquez
Supervisor	LAURA PATRICIA SANDOVAL GRANADOS	8 días de tiempo transcurrido *(10/04/2024 8:55:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johnny Cardona Márquez
Ordenador del pago	Johnny Cardona Márquez	8 días de tiempo transcurrido *(10/04/2024 8:55:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johnny Cardona Márquez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	838.371.650
	Total	838.371.650

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	121	CDP	No validado	839.378.873 COP	839.378.873 COP	00-00-00-000-00001	Editar

Saldo de CDP 839.378.873 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 839.378.873 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	261	Presupuestal (CDP)	-	No validado	838.371.650 COP	838.371.650 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 838.371.650 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 838.371.650 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -