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1. Introducción 

 

Mediante el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.6.1 se establece el deber de las 

entidades estatales de elaborar los estudios pertinentes para analizar el sector o mercado 

relacionado con el objeto del proceso de contratación que se pretenda adelantar, de tal 

manera que se caractericen correctamente las necesidades y se identifiquen los medios y 

potenciales proveedores así como el proceso de adquisición del bien o servicio a través del 

cual se logren satisfacer dichas necesidades. 

 
Este análisis, el cual se debe documentar en los estudios y documentos previos del proceso, 

sirve como base para la toma de decisiones y permite orientar en aspectos como: 

especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, métodos de evaluación solicitados en el 

proceso de contratación, entre otros relevantes inherentes al mismo. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Departamental de Bellas Artes realiza el presente 

análisis del sector para la contratación cuyo objeto es “ADECUACIÓN DE LA SALA DE 

EXPOSICIONES Y CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE BELLAS ARTES 

(CEIBA) AL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN DEL CONSERVATORIO, DENTRO DEL 

MARCO DEL PLAN MAESTRO DE BELLAS ARTES”. 

 

2. Aspectos generales del mercado 

De acuerdo a la oficina International Trade Center – ITC, los países proveedores que más 
exportan Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, asbesto, a nivel global son 
descritos en las siguientes gráficas descargadas desde su portal www.trademap.org. 
 
Estas nos describen estadísticamente las exportaciones durante el año 2022, donde la lista 
está encabezada por China con exportaciones de $15.572.472 miles de USD, seguida de 
Alemania con $5.598.366 miles de USD y Estados Unidos con $4.288.233 miles de USD; 
posteriormente los siguen Italia, España y Japón. 

http://www.trademap.org/
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Lista de los exportadores para el producto seleccionado  

Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2022 

Producto: 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, asbesto 
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ACTIVIDAD IMPORTADORA NACIONAL 

Con base en las gráficas descargadas desde el portal www.trademap.org, exponemos a los 
países proveedores que más exportan Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, 
asbesto, a Colombia: describiendo estadísticamente las importaciones durante el último año 
registrado 2022. La lista es encabezada por China con importaciones de $ 44.068 miles de 
USD seguida de Brasil con $ 25.294 miles de USD y Zona Franca en tercer lugar con $ 22.659 
miles de USD y posteriormente siguen Estados Unidos, España e India. 
 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia  

Producto: 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, asbesto. 

Unidad: miles Dólar Americano 

 



ESTUDIO DEL SECTOR 

7 

 

 

 
 
Las importaciones de Colombia representan 0,3% de las importaciones mundiales para este 
producto, su posición relativa en las importaciones mundiales es 55. 
 
La distancia media de los países proveedores es 9337 km y la concentración de mercado es 

de 0,12 
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2.1. Aspectos económicos 

 
2.1.1. Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) 

  
Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción IV 
Trimestre (2022 – 2023pr) 

 

En el cuarto trimestre de 2023 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 

en 0,3% con relación al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado 

por grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la 
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construcción de 1,6% en su variación anual, que se explica principalmente por la reducción 

del valor agregado de las obras civiles (-2,9%); la disminución de 1,4% del valor agregado 

de las actividades especializadas y de -1,0% en el valor agregado de las edificaciones. 

 

2.1.2. Producto Interno Bruto (PIB) 
 

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios 
constantes) 2017 – 2023pr (IV trimestre) 

 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2023 

(octubre – diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de 

América Latina, se observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una 

variación de 2,5%, seguido de Brasil con 2,1%. Por su parte Colombia creció 0,3%, mientras 

que Perú presentó una disminución del -0,4%. En lo referente al valor agregado de la 

construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2022 para México 

de 20,2% y Brasil de 0,9%, mientras Colombia y Perú registran una disminución de 1,6% y 

4,5% respectivamente.  
 

Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de 

Latinoamérica. Variación anual 2019 (IV trimestre) – 2023pr (IV trimestre) 
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Al comparar el cuarto trimestre de 2023 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB 

aprecios constantes aumentó 9,9%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado 

del sector construcción, se observa una disminución de 23,9% que se explica por la variación 

cuatrienal negativa del valor agregado de las obras civiles (-42,2%), el valor agregado de las 

actividades especializadas (-19,9%) y el valor agregado las edificaciones (- 12,3%). 

 

2.1.3. Empleo 

En enero de 2024, el número de ocupados en el total nacional fue 22.025 miles de personas. 

La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,6% de los ocupados. 

En enero de 2024, la población ocupada en el total nacional aumentó 2,5%, mientras que los 

ocupados en la rama de Construcción aumentaron 3,7% con respecto al mismo periodo del 

año anterior. 

 

Para enero de 2024, 1.454 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 

Construcción; de estos el 43,4% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 

(631 miles de personas), que además presentaron un aumento del 3,2%, es decir, 19 mil 

personas más con respecto enero de 2023. 

 

Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de 
actividad construcción 2022 – 2024 (enero) 

 

 

Para el mes de febrero de 2023 el número de ocupados en el sector de la construcción se 

situó en 1,52 millones de trabajadores, 1,8% menos que el mismo periodo del 2022. Esta cifra 

representa una participación del 6,9% en el empleo nacional. 
 

Fuente: CAMACOL 
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2.1.4. Índice de precios al consumidor (IPC) 

En el mes de febrero de 2024, el IPC registró una variación de 1,09% en comparación con 

enero de 2024, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,09%): 

Educación (8,74%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,13%) y por último, Restaurantes y 

hoteles (1,13%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (1,07%), Transporte (0,86%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Salud  

 

(0,59%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,54%), Muebles, artículos para el hogar y 

para la conservación ordinaria del hogar (0,38%), Bienes y servicios diversos (0,30%), 

Información y comunicación (0,22%) y por último, Recreación y cultura (-0,06%). 

 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,09%), se ubicaron en las divisiones 
de: Educación, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y 
hoteles y Transporte, las cuales aportaron 0,9 puntos porcentuales a la variación total. 

 

Gráfico 6. IPC Variaciones Total Nacional Febrero 2023 - 2024 
 

 

 
 

IPC 

Febrero 

Variación Mensual Variación Año corrido Variación Anual 

 
2023 

 
2024 

 
2023 

 
2024 

 
2023 

 
2024 

 
IPC total 

 

1,66 
 

1,09 
 

3,47 
 

2,01 
 

13,28 
 

7,74 

 
 
En lo corrido del año, (enero - febrero), cuatro divisiones de bienes y servicios se ubicaron 
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por encima del promedio nacional (2,01%): Educación (8,74%), Restaurantes y hoteles 
(2,87%), Transporte (2,87%) y por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (2,25%). El resto 
de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles (1,91%), Salud (1,70%), Bienes y servicios diversos (1,27%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,08%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (1,02%), Prendas de vestir y calzado (1,00%), Información y 
comunicación (0,10%) y por último, Recreación y cultura (-0,27%). 

 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - febrero), se ubicaron en 
las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, 
Educación, Restaurantes y hoteles y Alimentos y bebidas no alcohólicas, las cuales en 
conjunto contribuyeron con 1,8 puntos porcentuales a la variación total. 

 

2.1.5. Indicadores de oferta 
 

2.1.5.1. Producción de cemento gris 

 
En enero de 2024, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.001.240 
toneladas, con una disminución de 4,4% respecto a enero de 2023. 
 
Gráfico 7. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2022 – 

2024pr (enero) 
 

 
2.1.5.2. Producción de concreto premezclado 

 

En diciembre de 2023, la producción de concreto premezclado fue 612.805 metros cúbicos 
y registró una disminución de 9,1% con relación a diciembre de 2022. Este comportamiento 
es explicado principalmente por la disminución en la producción anual de Antioquia (-
20,2%), Bogotá D.C. (-6,0%) y Valle del Cauca (-13,3%), los cuales restaron en conjunto - 
5,4 puntos porcentuales a la variacióntotal (-9,1%). La producción de concreto premezclado 
se concentró en Bogotá, D.C (31,2%) y los departamentos de Atlántico (11,7%) y Antioquia 
(11,0%).  



ESTUDIO DEL SECTOR 

13 

 

 

Gráfico 9. Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto 

premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2023– 2022pr (diciembre) 

 

Variación anual (%) 
Contribución 

Participación (%) 

(puntos porcentuales) 

Total -9,1    

Antioquia -20,2  -2,5   11,0  

Bogotá, D.C. -6,0  -1,8  31,2  

Valle del Cauca -13,3  -1,1  7,6  

Bolívar -24,0  -0,8  2,7  

Atlántico -4,7  -0,5  11,7   

Santander -5,4  -0,3  6,6  

Tolima -11,6  -0,3  2,5  

Cundinamarca -2,9  -0,2  7,5  

Boyacá -6,4  -0,1  2,4  

Magdalena -6,8  -0,1  2,0  

Resto2
 -8,3  -1,2  14,8   

 

2.1.5.3. Censo de edificaciones 

En el cuarto trimestre de 2023, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 

62,8% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 26,7%se encontraba 

paralizada y el 10,5% había culminado su actividad. 

 

En el cuarto trimestre de 2023, el área en proceso disminuyó 0,4% al registrar 110.675 m2 

menos con relación al mismo trimestre de 2022. Así mismo, el área culminada aumentó 

1,4%, al registrar 66.794 m2 más con relación al mismo trimestre de 2022. A su vez, el área 

paralizada aumentó 8,7% al registrar 1.008.329 m2 más con relación al mismo trimestre de 

2022. 

Gráfico 10. Variación, contribución y participación anual del área culminada, en proceso y 

paralizada, según áreas de cobertura IV trimestre 2023 
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Para el área urbana de Cali (Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo), se tiene que la variación de 

las áreas culminadas fue del -9,1%, áreas en proceso del -13.9% y áreas paralizadas tan 

solo del 8.6%. Estos datos sugieren un panorama desafiante para el sector de la 

construcción en el área urbana de Cali y sus alrededores. La disminución en las áreas 

culminadas y en proceso indica una posible desaceleración en la actividad de construcción, 

lo cual puede estar relacionado con factores económicos, regulatorios o de otro tipo. El 

aumento en las áreas paralizadas sugiere que hay proyectos que enfrentan dificultades 

significativas que han llevado a su suspensión temporal. En conjunto, estos datos destacan 

la importancia de abordar los desafíos y buscar soluciones para revitalizar el sector de la 

construcción en la región.  

 
2.1.6. Índice de costos de la construcción de edificaciones (ICOCED) 

En enero de 2024, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) 

presentó una variación mensual de 2,89%, en comparación con diciembre de 2023. Para 

edificaciones residenciales la variación mensual fue de 2,90% y aportó 1,90 puntos 

porcentuales positivos a la variación mensual total (2,89%). Por su parte, para las 

edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 2,86% y contribuyó con 0,99 

puntos porcentuales a la variación mensual total (2,89%). 

 

En cuanto a los destinos que más sumaron a la variación total del índice se tienen 

Apartamentos (2,91%), Comercio (2,88%), Casas (2,85%) y Educación (3,32%), los cuales 

aportaron en conjunto 2,39 puntos porcentuales a la variación mensual total (2,89%). 

 

Gráfico 11. Variación mensual del ICOCED, por destino Total nacional Enero 2024pr 

Fuente: DANE 

Por grupos de costos, los grupos de Materiales (2,97%) y Mano de Obra (4,53%), fueron 

los que más contribuyeron a la variación total del ICOCED al contribuir con 2,42 puntos 

porcentuales a la variación total mensual del índice (2,89%). 
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 Gráfico 12. Variación mensual y contribución del ICOCED, por grupos de costos Total 

nacional 2022 – 2024pr (enero) 

Fuente: DANE 
 

2.1.7. Índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) 

En enero de 2024, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), 

registró una variación mensual de 2,46%, con respecto diciembre de 2023. Según tipos de 

construcción, los grupos Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles (2,35%) y Tuberías para la conducción de gas a larga 

distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 

conexas (2,71%) fueron los que más contribuyeron con 1,83 puntos porcentuales a la 

variación total mensual del ICOCIV (2,46%). 

 

Gráfico 13. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total 

nacional Enero 2024. Fuente: DANE 
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Por grupos de costos, los grupos de Materiales (2,40%) y Mano de Obra (4,81%), fueron 

los que más contribuyeron a la variación total del ICOCIV al contribuir con 2,06 puntos 

porcentuales a la variación total mensual del índice (2,46%). 

  
Gráfico 14. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costosTotal nacional 

2022 – 2024pr (enero). Fuente: DANE 

 

2.1.8. Índice de precios del productor (IPP) 

En febrero de 2024, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción 

presentó un aumento de 0,75%, respecto enero de 2024. Según la clasificación CUODE, el 

IPP para consumo intermedio presentó una variación de 0,72% con relación al mes de 

enero de 2024. 

 

Gráfico 15. Variación mensual del IPP de materiales de construcción*Total nacional 2014 – 

2024pr (febrero) 
 

Fuente: DANE 
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El IPP de la producción nacional, en febrero de 2024 presentó una variación de 1,24% 

respecto a enero de 2024. 

 

Gráfico 16. Variación mensual de los índices del IPP Febrero 2024 pr 

2.1.9. Importaciones 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en diciembre de 

2023, las importaciones fueron US$5.256,7 millones CIF y presentaron una disminución de 

10,2% con relación al mismo mes de 2022. Este comportamiento obedeció principalmente 

a la disminución de 15,5% en el grupo de Manufacturas. 

 

Tabla 1. Valor CIF de las importaciones, variación, contribución y participación según grupos 

de productos (OMC) Diciembre (2023/2022)p 

 

 Diciembrep Enero - diciembrep 

Grupos de productos (OMC) 
     2022 2023  

Variació
n 

Contribución a 
la 

Participación  
  
 
2022 2023  

Contribución a la Participación 

 Millones de 
dólares CIF 

(%) variación (pp) 2023 (%) Millones de 
dólares CIF 

Variación (%) 
variación (pp) 

2023 (%) 

Total 5.851,8 5.256,7 -10,2 -10,2  77.413,4 62.796,6 -18,9 -18,9  

Agropecuarios, alimentos y bebidas1 862,2 847,0 -1,8 -0,3 16,1 11.307,2 9.577,6 -15,3 -2,2 15,3 

Combustibles y prod. de industrias extractivas2 621,9 719,2 15,7 1,7 13,7 8.736,6 7.516,9 -14,0 -1,6 12,0 

Manufacturas3 4.358,9 3.684,2 -15,5 -11,5 70,1 57.241,3 45.628,6 -20,3 -15,0 72,7 

Otros sectores4 8,8 6,3 -28,5 0,0 0,1 128,2 73,5 -42,7 -0,1 0,1 

 
Fuente: DIAN – DANE (IMPO) 
p: Cifra preliminar 

          

En diciembre de 2023, las importaciones de Manufacturas participaron con 70,1% del valor 

CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 16,1%, 

Combustibles y productos de las industrias extractivas con 13,7% y Otros sectores con 0,1%. 
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En diciembre de 2023 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 

US$546,0 millones FOB, mientras que en diciembre de 2022 se presentó un déficit de 

US$791,2 millones FOB.  

 

Gráfico 5. Balanza comercial Diciembre (2022-2023)p 

Fuente: DIAN-DANE (IMPO) 

 

En el periodo enero - diciembre 2023, se registró un déficit en la balanza comercial 

colombiana de US$9.902,4 millones FOB, mientras que en el mismo periodo de 2019 se 

presentó un déficit de US$10.781,6 millones FOB. 

 
Para diciembre de 2023, en cuanto al comportamiento de la balanza comercial con Rusia y 

Ucrania, en el primero se presentó déficit de US$18,9 millones FOB y en el segundo déficit 

de US$0,2 millones FOB. En este mismo periodo, las importaciones desde Rusia fueron de 

US$32,2 millones CIF y presentaron un aumento de 11,1% con relación al mismo mes de 

2022. Este comportamiento obedeció principalmente a las mayores compras externas de 

Abonos minerales o químicos nitrogenados (129,2%), Máquinas de elevación manipulación 

carga o descarga y Levaduras; otros microorganismos unicelulares muertos (495,3%). Por 

otro lado, las importaciones desde Ucrania fueron de  

 

US$0,5 millones CIF y presentaron una disminución de 67,9%. Este comportamiento 

obedeció principalmente a las menores compras externas de Otros tipos de trigo (-100,0%) 

Minerales de molibdeno niobio tántalo titanio vanadio y circonio (-100,0%) y Aparatos 

eléctricos para telefonía y telegrafía con hilos (-10,2%). 

 

Basándonos en la información anterior, la dinámica comercial entre Colombia, Rusia y 

Ucrania durante diciembre de 2023 muestra un déficit comercial significativo con Rusia y 

un déficit menor con Ucrania. Las importaciones desde Rusia aumentaron, mientras que 

las importaciones desde Ucrania disminuyeron drásticamente. Estas dinámicas comerciales 
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pueden tener un impacto significativo en los costos asociados a la obra, especialmente en 

términos de disponibilidad, precios y tipos de cambio de materiales de construcción 

importados.  
 

2.1.10. Tasa de cambio – TRM (Tasa representativa del mercado) 
 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos 

por un dólar de los Estados Unidos, la cual se calcula con base en las operaciones de 

compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado 

cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de 

las divisas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, con elaboración propia 
  

En el gráfico anterior se presenta la evolución de la TRM en el periodo 2021-2023, 

considerando el valor de cierre de cada mes, donde se observa la tendencia al alza de la 

tasa representativa del mercado, por lo cual se debe prestar especial atención a este 

indicador pues puede afectar significativamente los costos de la obra, asociados a las 

adquisiciones de bienes materiales para el desarrollo de la misma. 

 

Asimismo, se puede apreciar como desde el mes de mayo a septiembre de 2022 se 

presentó una variación notoria de la TRM con alta tendencia al alza, influenciada por la 

situación del mercado internacional, las elecciones presidenciales en primera y segunda 

vuelta, las políticas internas y la estructura económica en nuestro país. 

 

En el año 2023, el comportamiento de la TRM se muestra en el siguiente gráfico: 

Evolución de la TRM 
Periodo 2021 - 2023 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, con elaboración propia 

 
En el año 2023 el peso colombiano ha sido una de las monedas emergentes que más se ha 

apreciado frente al dólar, compensando en parte la fuerte alza que se presentó en el 2022. A 

pesar de esto, el panorama es incierto y dependerá en gran medida de situaciones tanto 

internas como externas: reformas gubernamentales, política monetaria FED, precio del 

petróleo, entre otros. 

 
Para el mes de abril de 2023 la TRM cierra con un valor de $ 4.669,00 (COP/USD). 

 
Teniendo en cuenta que el proceso que pretende adelantar la entidad se encuentra 

enmarcado dentro del sector de la construcción, este se ve altamente afectado por la variación 

de la TRM, el IPP y el IPC, por lo tanto, la entidad debe exigir el análisis de precios de mercado 

de cada uno de los ítems o productos terminados de cada frente de obra. El valor adquisitivo 

de los insumos requeridos para el desarrollo de la obra se ve altamente comprometido por 

depender del dólar como unidad internacional de transacciones comerciales. 

 
2.2. Aspectos técnicos 

 

2.2.1. Innovación y tecnología 
 

La innovación se refiere a la asimilación y explotación exitosa de una invención para la mejora 

de procesos o introducción de nuevos productos o servicios en el mercado. Por su parte, el 

desarrollo tecnológico se refiere a las actividades involucradas en conducir la invención a un 

uso práctico. 
 

El sector de la construcción en Colombia tiene enormes retos por asumir frente a los nuevos 

Tratados de Libre Comercio y el mercado global en general, pues las brechas de 

competitividad en industrialización y manejo de tecnologías limpias demandas altos 
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estándares internacionales. De esta manera, se exige cada vez más la aplicación de nuevas 

tecnologías, materiales y procesos acercándose cada vez más al mundo de la automatización, 

los componentes digitales, la sostenibilidad y el valor agregado de los elementos; fenómenos 

aunados a una creciente preocupación por el respeto al medio ambiente. 

 
Se espera que las obras a realizar, además de atender las necesidades identificadas 

previamente, se desarrollen con las nuevas tecnologías de la construcción y las medidas de 

seguridad industrial y salud ocupacional que brinde un entorno apto para cada uno de los 

participantes en la ejecución de dichas obras, minimizando el desperdicio de materiales y 

aplicando metodologías de producción más limpia. Así mismo, se debe tener en cuenta que 

cada zona tiene unas especificaciones tecnológicas propias de las regiones identificadas y 

que cada presupuesto es "único", por tal motivo los parámetros anteriormente descritos 

pueden afectar de manera parcial o total el análisis de este. 

 
2.3. Aspectos regulatorios 

 

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 
Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se regula el sistema de gestión se seguridad y 

salud en el trabajo. 

 
Ley 400 de 1997: Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes. 
 

Decreto 926 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por el cual 

se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones 

sismorresistentes NSR-10. 

 
Resolución 0541 de 1994: Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 

excavación. El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se 

sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 

2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. 

 
Artículo 14. Acceso y accesibilidad, Ley 1618 de 2013 - Por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. “Acceso y accesibilidad. Como manifestación directa de la igualdad material  

 

y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las personas con 

discapacidad, las entidades del orden nacional, departamental, distrital y local garantizarán el 

acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la 

información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y 
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las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y 

los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Para garantizarlo se adoptarán 

las siguientes medidas: (...) 5. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en 

la construcción o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, 

que presten servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados. 6. Asegurar que 

todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las personas con discapacidad. 7. 

Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las personas con 

discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier tipo de servicio público 

o abierto al público…” 
 

Artículo 3°. Principios generales, Ley 1346 de 2009 - Por medio de la cual se aprueba la 

“Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006: Los principios de la 

presente Convención serán: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La 

no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El 

respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de los 

niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 
 

Artículo 9°. Accesibilidad, Ley 1346 de 2009: A fin de que las personas con discapacidad 

puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, 

los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, 

la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público  
 

o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 

cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b) Los 

servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y 

de emergencia. 2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; b) 

Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al 

público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 

personas con discapacidad; c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los  

problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; d) Dotar a los 

edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de 

fácil lectura y comprensión; e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 

incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el 
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acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; f) Promover otras formas adecuadas 

de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la 

información; g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas 

y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; h) Promover el diseño, 

el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías 

sean accesibles al menor costo. 
 

Decreto 680 de 2021: Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se 

adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el 

Sistema de Compra Pública. 
 

Artículo 3°. De la accesibilidad al medio físico, Ley 1287 de 2009: Con el fin de garantizar la 

movilidad de las personas con movilidad reducida, las autoridades municipales y distritales 

autorizarán la construcción de las bahías de estacionamiento y dispondrán en los sitios donde 

ellas existan, así como en los hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud, 

instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, 

edificaciones destinadas a espectáculos públicos, unidades deportivas, autocinemas, centros 

educativos, edificios públicos y privados, de sitios de parqueo debidamente señalizados y 

demarcados para personas con algún tipo de discapacidad y/o movilidad reducida, o cuya 

capacidad de orientación se encuentre disminuida por razón de la edad o enfermedad, con las 

dimensiones internacionales en un porcentaje mínimo equivalente al dos por ciento (2%) del 

total de parqueaderos habilitados. En ningún caso podrá haber menos de un (1) espacio 

habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 1660 de 2003. 
 

Artículo 5°. De la accesibilidad al medio físico, Ley 1287 de 2009: Las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, las entidades indicadas en el artículo 3° de la presente ley, así 

como las autoridades gubernamentales del nivel nacional, departamental, distrital y municipal 

que no cumplan con lo establecido en el título IV, Capítulos I y II de la Ley 361 de 1997, y en el 

Decreto Reglamentario 1538 del 2005 sobre la accesibilidad al medio físico, eliminación de 

las barreras arquitectónicas, acceso a los espacios de uso público, a las vías públicas, a los 

edificios abiertos al público y a las edificaciones para vivienda, serán sancionados de acuerdo 

con lo establecido en el capítulo IV de la presente ley. 
 

Ley 810 de junio 13 de 2003: Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de 

sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras 

disposiciones. 
 

Ley 842 de 2003: Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de 

sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 

Profesional y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Resolución No. 1409 de 2001 

Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en el trabajo en alturas. 

 
Norma Técnica Colombiana NTC 1700: Esta norma establece los requisitos mínimos que 

deben cumplir los medios de salida para evacuación de los ocupantes de una edificación, en 

caso de fuego u otra emergencia. 
 

Norma Técnica Colombiana NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano. 
 

Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía: Por la cual se 

expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

 

3. Estudio de la demanda 
 

3.1. Comportamiento del gasto histórico 
 

Para revisar la información del gasto histórico del Instituto Departamental del Bellas Artes, se 

consulta a través de la herramienta de visualización para el análisis de demanda de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra eficiente (ANCP-CCE); esta consulta se 

realiza desde el año 2021 hasta la fecha donde la ANCP – CCE tiene actualizado los datos 

(diciembre 2023). 

 
Fuente: Herramienta de Análisis de Demanda – ANCP-CCE 

 
En el siguiente gráfico se puede apreciar como se ha distribuido el gasto del Instituto en el 

periodo 2021 – 2023, el cual se ha concentrado principalmente en las familias de: 8011 – 

Servicios de recursos humanos, 8111 – Servicios informáticos, 7215 – Servicios de 

mantenimiento y construcción de comercio especializado, 9212 – Seguridad y protección 

personal, 4323 – Software y 9314 – Servicios comunitarios y sociales. 
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Fuente: Herramienta de Análisis de Demanda – ANCP-CCE 
 

3.1.1. Demanda del bien o servicio a contratar 
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes (Bellas Artes - Institución Universitaria del Valle del 

Cauca), es una Institución Universitaria de Educación Superior Estatal; es un establecimiento 

público de orden departamental creado mediante ordenanza No. 08 de 1936 emanada de la 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca y modificado por normas posteriores, con 

patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica; adscrito al Departamento 

del Valle del Cauca y vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las 

políticas y a la planeación educativa. Se rige por las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y las demás normas que le sean aplicables; así, como 

las expedidas en el ejercicio de su autonomía. Pero para efectos de atender sus necesidades 

contractuales se sujeta al estatuto de contratación estatal. 
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes tiene dentro de sus deberes garantizar el normal 

desarrollo de las actividades propias de sus dependencias, propendiendo por un servicio 

público en óptimas condiciones y de manera eficiente, para la cual es necesario que éstas se 

desarrollen de acuerdo con la misión y la visión de la Institución. 
 

De acuerdo con este lineamiento, la entidad requiere adelantar el proceso de selección para 

atender la necesidad identificada por el área administrativa y educativa de la Institución para 

cumplir sus fines estatales. Esta necesidad versa en obras de mantenimiento en espacios 

construidos que requieren de otras técnicas constructivas por el deterioro ocasionado con el 

paso de los años en diferentes espacios de la institución y en diferentes pisos o niveles o 

reconstrucción al desmontarse los materiales para instalar nuevos garantizando el 

embellecimiento y la estabilidad de estas áreas. 
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3.1.2. Procesos de contratación del Instituto Departamental de Bellas Artes 
 

En las consultas realizadas en el SECOP no se encontraron procesos asimilados al que 

pretende adelantar la entidad, no obstante, se obtuvo la siguiente información identificando 

las familias asimiladas al proceso durante el periodo 2017-2023: 

 

• El Instituto ha ejecutado contratos relacionados con las familias: 

 

o 7210 – Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 

instalaciones; 

o 7212 –Servicios de construcción de edificaciones no residenciales, 

o 7215 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio 
especializado. 

 
En el siguiente gráfico, se muestra la cantidad y el valor total estimado de los contratos 

asociados a estas familias. 

 

 

Fuente: Herramienta de Análisis de Demanda – ANCP-CCE 

 

Para los diferentes procesos de contratación asociados a estas familias, el Instituto ha 

utilizado las modalidades de selección: Contratación directa, Mínima cuantía y Selección 

abreviada de menor cuantía. 

 

3.1.3. Procesos de contratación de otras entidades estatales 
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Plataform
a 

Númer

o de 

proceso 

 

Objeto 
 

Entidad 
Municipi

o o 

distrito 

Tipo de 

proceso 

Valor del 

contrato 

($) 

Plazo 

(meses

) 

 
 
 
 

SECOP II 

 
 

 

MP-SC- 

SAMC- 

OP-

125- 

2022 

Realizar obras de 

mantenimiento y/o 

adecuaciones en la 

infraestructura de los 

equipamientos 

culturales integrados a 

la Secretaría de 

Cultura del municipio 

de Palmira, 

Valle del Cauca 

 
 
 

Alcaldía 

municipio 

de 

Palmira 

 
 
 
 

Palmira 

 
 

Selección 

Abreviada 

de Menor 

Cuantía 

(Ley 1150 

de 2007) 

 
 
 
 

498.795.504 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

SECOP II 

 
 

 

4152.01
0 

.32.1.65
6 

.2022 

Realizar obras de 

adecuación y 

mantenimiento de la 

infraestructura de los 

espacios físicos para 

la atención efectiva a 

los usuarios de la 

Secretaria 

de Movilidad 

 

 

Santiago 

de Cali 

Distrito 

Especial - 

Secretaria 

de 

Movilidad 

 
 
 

Santiag

o de 

Cali 

 

Selección 

Abreviada 

de Menor 

Cuantía 

(Ley 1150 

de 2007) 

 
 
 
 

300.000.000 

 
 
 
 

2 

 
 
 

SECOP II 

 

 

DC-SI- 

SAMC- 

003-

2021 

Mantenimiento del 

Edificio de 

Administración 

Pública donde 

funciona la 

Secretaría de 

Infraestructura del 

Departamento 

 
 

 

Gobernac

ión del 

Cauca 

 
 
 

Popayá
n 

Selección 

Abreviada 

de Menor 

Cuantía 

(Ley 1150 

de 2007) 

 
 
 

236.587.464 

 
 
 

4 

 
3.1.4. Análisis de los procesos de contratación 

 

3.1.4.1. Modalidad de selección 
 

En los procesos de selección consultados se evidenció que la modalidad utilizada para la 

satisfacción de la necesidad identificada fue a través de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía (Ley 1150 de 2007). 

 

3.1.4.2. Plazo del contrato 
 

Se presentan diversos plazos de ejecución en los procesos consultados, que va desde dos 

(2) hasta cuatro (4) meses. Esto obedece a la particularidad de la necesidad a satisfacer de 

cada uno de ellos. 
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3.1.4.3. Experiencia exigida al proveedor 

Proceso Experiencia exigida 
Número de contratos exigidos que 
acrediten la experiencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MP-SC-SAMC-

OP-125- 2022 

Se tendrá como experiencia mínima 

habilitante del proponente, la 

acreditación de CERTIFICACIONES, 

ACTAS DE TERMINACIÓN Y/O ACTAS 

DE LIQUIDACIÓN 

de contratos ejecutados y 

terminados por el mismo proponente 

de contratos celebrados con 

particulares o entidades estatales. 

 
La experiencia acreditada deberá ser 

igual a la requerida por la ALCALDÍA DE 

PALMIRA y conforme al objeto del 

presente proceso de selección y/o 

similares. 

 
La experiencia del proponente es la 

que se relaciona directamente con el 

objeto contractual y es la acreditada 

por las cámaras de comercio para la 

verificación de la experiencia, se 

tomará la información contenida en el 

registro único de proponentes RUP, en 

caso de no encontrarse allí dicha 

información, se verificará según los 

términos previstos en los artículos 

2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015. 
 
La sumatoria de las experiencias 

aportadas debe ser sea igual o 

superior al ciento por ciento (100%) 

del valor del presupuesto oficial del 

presente proceso de selección 

expresado en SMMLV. 

 
 

 
El proponente podrá acreditar la 

experiencia con MÍNIMO UNO (1) Y 

MÁXIMO TRES (3) 

certificaciones de experiencias 

contratos ejecutados y 

terminados a satisfacción. 

 
En virtud de dar cumplimiento a los 

artículos 2.2.1.2.4.2.14. y 

2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 

1082 del 2015, el Decreto 

reglamentario 1860 de 2021, la 

entidad permite facilitar la 

participación en el Proceso de 

Contratación, por lo que, las MIPYME, 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES que pretendan participar, 

podrán acreditar la experiencia 

exigida en el presente proceso de 

selección con un MÍNIMO DE UNA (1) 

Y UN MÁXIMO 

DE SEIS (6) de certificaciones de 

experiencias contratos ejecutados y 

terminados a satisfacción. 

 
El objeto de las CERTIFICACIONES, 

ACTAS DE TERMINACIÓN Y/O ACTAS 

DE LIQUIDACIÓN 

deberán estar relacionados con la 

Codificación del bien, según las 

Naciones Unidas - UNSPSC 

relacionada en el presente proceso 

de selección, hasta el tercer nivel 

(clase), cada uno en al menos 2 

códigos. 
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4152.010.32.
1.656.2022 

Experiencia exigida: En virtud de lo 

anterior, el Organismo en aplicación del 

principio de favorabilidad y en 

concordancia con el artículo 

2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y 

la Circular Externa Única de Colombia 

Compra Eficiente de julio 16 de 2018, 

tendrá como experiencia mínima 

habilitante a través de la información 

consignada en el Registro Único de 

Proponentes (RUP). 

 
El proponente deberá acreditar que se 

encuentra inscrito en el RUP, salvo las 

excepciones previstas de forma taxativa 

en la ley en cuanto a la 

inscripción, y éste se encuentra en firme 

y que esté clasificado en al menos dos de 

los siguientes códigos del clasificador de 

bienes y servicios en el tercer nivel, es 

decir, “CLASE” en cada uno de los 

contratos que pretenda acreditar: 

 
30103200 Enrejado 

72101500 Servicios de apoyo para 

la construcción 

72101507 Servicio de mantenimiento 

de edificios 

72151900 Servicios de albañilería 

y mampostería 

72152700 Servicios de instalación 

y reparación de concreto 

72102900 Servicios de 

mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

81101500 Ingeniería civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proponente deberá contar con la 

acreditación de máximo cinco (5) 

certificaciones de contratos 

ejecutados suscritos con entidades 

públicas o privadas si ostenta la 

calidad de MIPYME; y de tres (3) 

certificaciones de contratos 

ejecutados suscritos con entidades 

públicas o privadas SI NO OSTENTA LA 

CALIDAD DE MIPYME, cuya 

sumatoria en ambos casos sea igual o 

superior al 100% del presupuesto 

asignado para el proceso, con un 

objeto similar o igual al objeto de 

contratación del presente proceso. 
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DC-SI-SAMC-
003-2021 

El oferente deberá acreditar en el 

Registro Único de Proponentes – RUP, 

la ejecución de (MÁXIMO UN (1) 

CONTRATO) 

terminados y liquidados antes de la 

fecha de cierre del proceso de selección, 

con entidades públicas y/o privadas, 

cuyo objeto sea ADECUACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO 

DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

ESPECIALIZADOS, el 

contrato deberá alcanzar un valor mayor 

o igual al 100% del Presupuesto Oficial 

en SMMLV, estimado para el presente 

proceso contractual. 

 
Los contratos aportados para efectos 

de acreditación de experiencia deben 

encontrarse clasificados en el 

“Clasificador de Bienes, Obras y Servicios 

de las Naciones Unidas” en alguna de las 

siguientes clasificaciones, así: 

 
72121400 Servicios de construcción 

de edificios públicos especializados. 

 
En el caso de estructura plural, uno de 

los integrantes del proponente debe 

aportar como mínimo el sesenta (60%) 

por ciento de la experiencia solicitada 

relacionada con los criterios de 

PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL 

Y VALOR TOTAL 

EJECUTADO. De igual manera, para que 

esta experiencia sea aceptable, dicho 

integrante deberá tener una 

participación mínima en la Estructura 

Plural que se presenta para este proceso 

de selección del veinticinco 

por ciento (25%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aportar MAXIMO UN (01) contrato 

terminado que cumplan lo requerido 

en el presente pliego, los cuales 

deben encontrarse inscritos en el 

Registro Único de Proponentes – RUP, 

en la clasificación solicitada en el 

presente procesos, para las personas 

que estén obligadas a efectuar dicha 

inscripción. 
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Se puede observar que para acreditar la experiencia exigida de los anteriores procesos los 

proponentes deben presentar las certificaciones de los contratos ejecutados, con un valor 

mínimo de una (1) y un máximo de seis (6) certificaciones. 

 
3.1.4.4. Garantías exigidas 

 
Proceso Cobertura o amparo exigida Valor exigido Vigencia de cobertura exigida 

 Cumplimiento del contrato 20% Por el plazo del contrato y seis (6) meses más. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MP-SC-SAMC-OP-125- 

2022 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales 

 
15% 

 
Por el plazo del contrato y tres (3) años más 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
200 SMMLV Término de duración del contrato 

Estabilidad y Calidad de la 

Obra 

 

30% 
Cinco (5) años a partir del acta de entrega y 

recibido a satisfacción 

 
 
 

Seriedad de la propuesta* 

Por un valor 

equivalente 

al diez por 

ciento (10%) 

del valor del 

presupuesto 

oficial. 

 

Noventa (90) días calendario, contados a 

partir de la fecha de cierre del presente 

proceso. 

La garantía no podrá tener cláusulas 

excluyentes adicionales a las timbradas en 

ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4152.010.32.1.656.2022 

Cumplimiento 

Artículo 2.2.1.2.3.1.12 del 

decreto 1082 de 2015 

 
20% 

 
Por la duración del contrato y seis meses más 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales, 

legales e indemnizaciones 

laborales 

Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 

decreto 1082 de 2015 

 
 
 

5% 

 
 
 

Por la duración del contrato y tres años más 

Calidad del servicio 

Artículo 2.2.1.2.3.1.7 

numeral 6 y 2.2.1.2.3.1.15 

del Decreto 1082 de 2015 

 
 

20% 

 
 

Por la duración del contrato y seis meses más 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

artículo 2.2.1.2.3.1.8. del 

Decreto 1082 de 2015 

 
 

200 SMMLV 

 
 

Igual al período de ejecución del contrato 

 

 
Seriedad de la oferta* 

Diez por 

ciento (10%) 

del valor del 

presupuesto 

oficial. 

 
Noventa (90) días calendario, contados a 

partir de la fecha de cierre del presente 

proceso 
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DC-SI-SAMC-003-2021 

 
 

Cumplimiento 

Mayor o igual 

al 10% del 

valor del 

contrato 

Vigencia igual al plazo del contrato 

garantizado más el plazo contractual previsto 

para la liquidación de aquel 

 
  

 
 

 
Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Equivalente 

al cien por 

ciento 

(100%) del 

monto que el 

contratista 

reciba a 

título de 

anticipo 

 
 
 

 
Hasta la liquidación del contrato o hasta la 

amortización del anticipo 

 
 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales 

Mayor o igual 

al cinco por 

ciento (5%) 

del valor 

total del 

contrato 

 
 
 

Por el plazo del contrato y tres (3) años más 

 
 

Estabilidad y Calidad de la 

Obra 

 

 
20% 

Se iniciará a partir del recibo a satisfacción de 

la obra por parte de la entidad y no será 

inferior a cinco (5) años, salvo que la entidad 

contratante justifique técnicamente la 

necesidad de una vigencia inferior 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
200 SMMLV Igual al período de ejecución del contrato 

 
 

Seriedad de la oferta* 

Mayor o igual 

al 10% del 

valor de la 

oferta 

Desde la presentación de la oferta y hasta la 

aprobación de la garantía de cumplimiento 

del contrato 

 

De los procesos consultados se puede concluir que las garantías exigidas a los proponentes 

que se solicitaron fueron las siguientes: 

 
✓ Garantía de seriedad de la oferta o propuesta 

✓ Cumplimiento del contrato 

✓ Calidad del servicio 

✓ Estabilidad y calidad de la obra 

✓ Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

✓ Responsabilidad civil extracontractual 
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3.1.4.5. Requerimientos de personal mínimo 

 
 

 
Proceso 

 

Cargo a 

desempeñar 

 

Formación 

académica 

 

Experiencia 

general 

 

Experiencia 

específica 

 
Requerimiento 

(número de 

contratos) 

 

 
Cant. 

 

 
Dedicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MP-SC-SAMC- 

OP-125-2022 

 
 
 

Director de 

obra 

 
 
 

Ingeniero 

civil o 

Arquitecto 

 
Con 

experiencia 

profesional 

mínima de 

cinco (5) 

años 

Con 

experiencia 

mínima 

acumulada 

de tres (3) 

años como 

director de 

obra 

 

 
Mínimo un (1) 

contrato como 

director de 

obra 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

Residente de 

Obra 

 
 
 

Ingeniero 

civil o 

Arquitecto 

 

 
Con 

experiencia 

mínima de 

(5) años 

Con  

experiencia 

mínima 

acumulada 

de dos (2) 

años en 

residencia de 

obra 

 

 
Mínimo un (1) 

contrato como 

residente de 

obra 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

Maestro de 

Obra 

 
 
 

Técnico o 

tecnólogo en 

construcción 

 
Con 

experiencia 

profesional 

mínima de 

cinco (5) 

años 

Con 

experiencia 

mínima 

acumulada 

de cinco (5) 

años como 

maestro de 

obra 

 

 
Mínimo dos (2) 

contratos 

como maestro 

de obra 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

 
SISO 

 

 
Técnico o 

profesional 

en seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

 
 
 

Con 

experiencia 

profesional 

mínimo de 

dos (2) años 

Con  

experiencia 

mínima 

acumulada 

de (2) años 

en seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

en obra 

 
 
 

Mínimo un (1) 

contrato como 

SISO, en una 

obra de 

construcción 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
100% 
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Electricista 

Técnico 

electricista 

con tarjeta 

profesional 

CONTE clase 

TE-1 técnico 

en     

instalaciones 

eléctricas 

interiores. 

Técnico 

electricista 

con tarjeta 

profesional 

CONTE clase 

TE-1 técnico 

en     

instalaciones 

eléctricas 

interiores. 

 

 
Con  

experiencia 

mínima 

acumulada 

de un (1) año 

en obra 

 
 
 

Mínimo un (1) 

contrato como 

electricista en 

un proyecto de 

obra 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4152.010.32.1.6 

56.2022 

 
 
 
 
 
 

Director de 

obra 

 
 
 
 

 
Ingeniero 

civil o 

Arquitecto 

Con 

experiencia 

profesional 

general 

mínima de 

diez (10) 

años 

contados a 

partir de la 

expedición 

de la tarjeta 

profesional 

 
 
 
 
 
 

No 

especificada 

 
 

Mínimo dos (2) 

contratos 

certificados 

como 

director de 

obra en la 

construcción 

y/o     

mantenimiento 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Residente de 

Obra 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero 

civil o 

Arquitecto 

Con 

matrícula 

profesional 

vigente con 

experiencia 

profesional 

general 

mínima de 

cinco (5) 

años 

contados a 

partir de la 

expedición 

de la tarjeta 

profesional 

 
 
 
 
 
 
 

 
No 

especificada 

 
 
 

 
Mínimo un (1) 

contrato 

certificado 

como residente 

de obra en la 

construcción 

y/o     

mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Maestro de 

Obra 

 
 
 
 

Tecnólogo en 

construcción 

Con  

experiencia 

general no 

menor de 

cinco (5) 

años avalada 

por un 

ingeniero 

civil o 

arquitecto 

 
 
 
 

No 

especificada 

Con   

certificados de 

alturas 

vigentes 

expedido por 

el Sena u otra 

entidad 

certificada 

para tal caso 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 

Ayudantes 

de     

construcción 

en obras 

civiles 

 
 
 

Ayudantes 

de     

construcción 

en obras 

civiles 

 
 
 
 

No 

especificada 

 
 
 
 

No 

especificada 

Que cuenten 

con    

certificados de 

alturas 

vigentes 

expedido por 

el Sena u otra 

entidad 

certificada 

para tal caso 

 
 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Sujeta a 

criterio del 

contratista 

     Deberá   

     presentar la   

     respectiva   

     certificación de   

 
 
 
 
 
 

DC-SI-SAMC- 

003-2021 

 
 
 
 
 
 

Director de 

obra 

 
 
 
 
 
 

Ingeniero 

civil 

Con al 

menos cinco 

(5) años de 

experiencia 

general, 

contados a 

partir de la 

expedición 

de la 

matricula 

profesional 

 
 
 

Experiencia 

específica 

certificada 

en dirección 

de obras de 

edificaciones 

públicas 

COORDINADO 

R DE TRABAJO 

EN ALTURAS, 

de      

conformidad 

con la 

RESOLUCIÓN 

1409 y a la 

resolución No. 

00001903 de 

2013 y las 

normas que la 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

100% 

     reglamenten   

     y/o   

     complementen   

     y/o modifiquen   
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Residente de 

Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingeniero 

civil 

 
 
 
 

Con al 

menos cinco 

(5) años de 

experiencia 

general, 

contados a 

partir de la 

expedición 

de la 

matricula 

profesional 

 
 
 
 
 
 

 
Experiencia 

específica 

certificada 

en el cargo 

de residente 

de obras de 

edificaciones 

Deberá 

presentar la 

respectiva 

certificación de 

coordinador de 

trabajo en 

alturas, de 

conformidad 

con la 

RESOLUCIÓN 

1409 y a la 

resolución No. 

00001903 de 

2013 y las 

normas que la 

reglamenten 

y/o     

complementen 

y/o modifiquen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maestro de 

Obra 

 
 
 
 
 
 

Técnico 

Constructor, 

técnico o 

tecnólogo en 

obras civiles 

o maestros 

con tarjeta 

profesional 

vigente 

 
 
 
 
 
 

Con 

experiencia 

de al menos 

de cinco (5) 

años a partir 

de la 

expedición 

de la tarjeta 

profesional 

 
 
 
 
 
 
 

Experiencia 

específica 

como 

maestro en 

obras de 

edificaciones 

Deberá 

presentar la 

respectiva 

certificación de 

coordinador de 

trabajo en 

alturas, de 

conformidad 

con la 

RESOLUCIÓN 

1409 y a la 

resolución No. 

00001903 de 

2013 y las 

normas que la 

reglamenten 

y/o     

complementen 

y/o modifiquen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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SISOMA 

 
 
 
 
 
 

 
Profesional 

en Seguridad 

Industrial, 

Seguridad 

Ocupacional 

y Medio 

Ambiente 

 
 
 
 

Con  

experiencia 

de al menos 

de dos (2) 

años a partir 

de terminada 

su formación 

como 

profesional 

SISO o su 

equivalente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 

especificada 

Deberá 

presentar la 

respectiva 

certificación de 

coordinador de 

trabajo en 

alturas, de 

conformidad 

con la 

RESOLUCIÓN 

1409 y a la 

resolución No. 

00001903 de 

2013 y las 

normas que la 

reglamenten 

y/o     

complementen 

y/o modifiquen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

Se recomienda para el proceso que adelanta la entidad todo el personal cuente con 

certificado de trabajo en alturas, así como la exigencia del uso los elementos de protección 

personal (EPP). 

 
3.1.4.6. Criterios de evaluación para la selección 

Proceso Criterio 
Puntaje 

máximo 

 
 
 

 

MP-SC-SAMC-OP-125-2022 

Factor económico 60 

Factor técnico de calidad 29,5 

Apoyo a la industria nacional 10 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Emprendimientos MIPYMES 0,25 

TOTAL 100 

 
 

 
4152.010.32.1.656.2022 

Oferta económica 50 

Factor de calidad 39,75 

Apoyo a la industria nacional 10 

MIPYMES domiciliadas en Colombia 0,25 

TOTAL 100 

 

DC-SI-SAMC-003-2021 

Valor de la propuesta 700 

Condiciones del personal requerido 190 

Apoyo a la industria nacional 100 
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 Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con 

discapacidad 

10 

TOTAL 1000 

 

En los procesos consultados los principales aspectos a tener en cuenta en los criterios de 

evaluación son los siguientes: 

 
✓ Factor económico 

✓ Factor de calidad 

✓ Apoyo a la industria nacional 

✓ Factor diferencial (Empresas de mujeres, MIPYMES, vinculación de trabajadores 

con discapacidad). 

 
3.2. Aspectos técnicos de la demanda 

 
3.2.1. Clasificación UNSPSC (Código Estándar de Productos y Servicios de 

Naciones Unidas) 

 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Plan Anual de 

Adquisiciones del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES, el servicio objeto 

de la presente contratación se encuentra codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios 

de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a continuación: 

 
CÓDIGO GRUPO SEGMENTO FAMILIAS CLASE PRODUCTOS 

72103300 (F) Servicios 

Servicio de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

No aplica 

72121400 (F) Servicios 

Servicio de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicio de Construcción 
de Edificaciones No 
Residenciales 

Servicios de 
Construcción de 
edificios públicos 
especializados 

No aplica 

72153900 (F) Servicios 

Servicio de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicio de Mantenimiento 
y construcción de comercio 
especializado 

Servicios de 
preparación de obras 
de construcción 

No aplica 

80111600 (F) Servicios 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 
Empresas y Servicios 
Administrativos 

Servicios de recursos 
humanos 

Servicios de 
personal temporal 

No aplica 

81101500 (F) Servicios 
Servicios Basados en 
ingeniería, investigación y 
Tecnología 

Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

Inge civil y 
arquitectura 

No aplica 

95121900 

(G) Terrenos, 
Edificios, 
Estructuras y 
vías 

Terrenos, Edificios, 
Estructuras y vías 

Estructuras y edificios 
permanentes 

Edificios y 
estructuras 
educacionales y de 

administración 

No aplica 
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Para el presente proceso de contratación, los oferentes deberán tener como experiencia 

mínima habilitante del proponente, la acreditación registrada en el RUP complementada 

adicional con CERTIFICACIONES de la entidad contratante y/o contratos ejecutados y 

terminados por el mismo proponente de contratos celebrados con particulares o entidades 

estatales, máximo aportar un (1) contrato cuyo valor sea igual o superior al 100% del 

presupuesto oficial expresado en salarios mínimos, es decir, 279,24 S.M.L.M.V,  

 
 
3.2.2. Características del bien o servicio a contratar 

 

3.2.2.1. Alcance 

Esta obra se realizará en el predio esquinero ubicado en el centro de Cali en la Avenida 2 

# 7 Norte – 26, específicamente en el edificio del Conservatorio de Bellas Artes, en su primer 

piso. Esencialmente con el alcance para el cumplimiento del objeto contractual comprende 

con las siguientes actividades de obra: 

 

 
 

Estas obras son de liberación, adecuación y remodelación que procuran desmontar y demoler 

todas las adiciones constructivas que ha tenido el edificio en el espacio que actualmente 

ocupa la Sala de Exposiciones donde se incluyen desmontes eléctricos, desmontes de 

carpintería, desmonte de cielos y cubiertas, demoliciones de mamposterías, desmonte de 

muros livianos, demolición de pisos y el retiro de los escombros que esto genere. 
 

Los trabajos de pisos se componen de un Deck en madera plástica en el antejardín en el área 

que será destinada como Sala de Exposición exterior, se restituye la baldosa de grano al 

interior de la edificación y el destronque, pulida y brillada general del piso en baldosa de grano, 

se incluye piso en adoquín peatonal similar al realizado en el andén con el fin de dar 

continuidad de materialidad y nivel entre anden y antejardín. 
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Los muros planteados como cerramiento son bloques de vidrio de 19x19x08 transparente que 

permiten tener seguridad, luminosidad y relación entre el espacio privado y público de manera 

controlada, también se incluyen muros livianos al interior resultado de la distribución del 

espacio entre Sala de Exposiciones y CEIBA, donde se incluye un muro liviano con tablero de 

MDF como respaldo de una parte del muro en bloque vidrio para permitir tener flexibilidad y 

adaptación en la Sala de Exposiciones, complementado con algunos muros en mampostería, 

donde la totalidad del espacio se considera su revoque y pintura. En el interior se tiene 

contemplado cielo falso en el área del cafetín de CEIBA y revoque y pintura de los cielos. La 

carpintería se compone de elementos de vidrio, madera y metal, conformando cada uno de 

los espacios y relación entre estos conforme a lo requerido. 

 
En el cafetín se incluye una pequeña estación que se compone de un mesón y un espacio 

para lavaplatos con el fin de tener soporte para el espacio de CEIBA, en el cual también se 

encuentra la construcción de un mezanine y escalera en samba en el interior que permita 

tener espacios en el primer piso y segundo piso conforme al plan institucional para este 

espacio. 

 
3.2.2.2. Especificaciones técnicas 

 

Las actividades definidas en el alcance deberán ejecutarse en virtud del siguiente listado 

de cantidades: 
 

 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES 
 

Obra: CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA LA SALA DE EXPOSICIONES Y CEIBA 
 

 
      

CODIGO ITEM DESCRIPCION UND CANT.  
      
   PRELIMINARES      

100113 1.01 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2   427,00   

100124 1.02 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML     36,00   

100114 1.03 PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO UND       2,00   

100623 1.04 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3     16,00   

APU001 1.05 RETIRO DE SALDOS EN SITIO CARGUE A MANO M3     16,00   

          

      

   DESMONTES Y DEMOLICIONES      

061211 2.01 DESMONTE DE LUMINARIAS MONTAJE UND       1,00   

61211 2.02 DESMONTE DE LUMINARIAS EXPOSITIVA UND       8,00   

172417 2.03 RETIRO SWITCHE O TOMA UND     10,00   

172415 2.04 RETIRO SALIDA ELECTRICA UND     19,00   
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APU002 2.05 
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA - CANALETAS A 
LA VISTA 

UND       1,00   

052001 2.06 DESM.CAMARA UND       1,00   

52001 2.07 DESM.PUNTO CCTV UND       1,00   

100519 2.08 DESM.REJA METALICA M2     12,00   

100515 2.09 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND       4,00   

100538 2.10 DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE UND       1,00   

100419 2.11 DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA M2     20,00   

APU003 2.12 
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO + ESTRUCTURA ENTRAMADO 
MADERA 

M2     30,00   

100314 2.13 DEMOL.MURO LAD. SOGA M2   250,00   

APU004 2.14 DESMONTE MURO EN DRYWALL + ESTRUCTURA M2     85,00   

APU005 2.15 DESMONTE MURO EN DRYWALL + ESTRUCTURA ML       3,00   

100311 2.16 DEMOL.MESON CONCRETO ML       5,00   

100407 2.17 DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2     10,00   

100408 2.18 DEMOL.PISO GRANO PULIDO M2     40,00   

100415 2.19 DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. M2     10,00   

100623 2.20 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3     32,00   

APU001 2.21 RETIRO DE SALDOS EN SITIO CARGUE A MANO M3     32,00   

          

      

   BASES Y PISOS      

APU006 3.01 
SUM E INST PISO EN MADERA PLASTICA + 
ESTRUCTURA + CIMENTACION 

M2     30,00   

200441 3.02 BALDOSA GRANO 30X30 M2     42,00   

APU007 3.03 GUARDAESCOBA BALDOSA GRANO H=10 ML     95,00   

310202 3.04 DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E) M2   223,00   

  3.05 ADOQUIN PEATONAL M2     70,00   

310104 3.06 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2   164,00   

          

      

   MUROS Y ACABADOS      

100601 4.01 EXCAVACION TIERRA A MANO M3       1,00   

010207 4.02 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO M3       0,65   

080811 4.03 REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI. KLS   150,00   

120301 4.04 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI M3       4,00   

080809 4.05 
MURO CONCRETO CONTENCION:INCLUYE 
FORMALETA 

M3       1,50   

140303 4.06 ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM ML     24,00   

140307 4.07 ALFAGIA CONCRETO A=51-60CM ML       5,00   
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260138 4.08 BLOQUE VIDRIO 19X19X08 CM COLOR M2     81,00   

APU008 4.09 
MURO EN DRYWALL BOARD10 MM 2 CARAS + 
ESTRUCTURA CANAL-PARAL 89 MM CAL20 1 CARA 

M2     18,58   

APU009 4.10 
MURO EN DRYWALL PANEL YESO ST 1/2" 1 CARA + 
ESTRUCTURA CANAL-PARAL 89 MM CAL20 1 CARA 

M2     54,90   

APU010 4.11 
MURO EN DRYWALL PANEL YESO ST 1/2" 1 CARA + 
ESTRUCTURA CANAL-PARAL 89 MM CAL20 2 
CARAS + TABLERO MDF E=1" 

M2     68,00   

140208 4.12 MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29 M2       5,84   

190106 4.13 REPELLO MURO 1:2 M2     80,00   

290119 4.14 ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE M2   150,00   

290110 4.15 ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] M2   150,00   

290304 4.16 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2   150,00   

          

      

   CIELO      

180405 5.01 C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO M2     13,00   

APU011 5.02 
DINTEL EN DRYWALL PANEL YESO ST 1/2" 3 CARA 
+ ESTRUCTURA OMEGA-VIGUETA-ANGULO CAL26 
1 CARA 

ML       6,00   

290106 5.03 ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] M2   290,00   

290307 5.04 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2   290,00   

          

      

   CARPINTERIA      

APU012 6.01 
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA 
ENROLLABLE MODIFICADA (ACCESO PRINCIPAL) 

UND       1,00   

APU013 6.02 
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN 
VIDRIO (ACCESO PRINCIPAL) 

UND      2,00   

APU014 6.03 
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE VIDRIO FIJO 
EXISTENTE (ACCESO PRINCIPAL) 

UND       2,00   

APU015 6.04 
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN 
VIDRIO (ACCESO SALA DESDE EL INTERIOR) 

UND       1,00   

APU016 6.05 
SUM E INST PERLIN TUBULAR METALICO DIM= 
0.30X0.15 (ACCESO PRINCIPAL) 

ML       3,70   

APU017 6.06 
SUM E INST PERLIN TUBULAR METALICO DIM= 
0.15X0.05 (EXHIBIDOR) 

ML       9,12   

APU018 6.07 
DIV01 DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM 
FRANJA SANDBLASTING + ZOCALO EN ALUMINIO 
10 CM PARTE INFERIOR (ACCESOS) 

M2     17,97   
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APU019 6.08 

V01 VENTANAL EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM 
FRANJA SANDBLASTING + ZOCALO EN ALUMINIO 
10 CM PARTE INFERIOR LOCAL CEIBA (EXHIBIDOR 
INTERIOR) 

M2     11,97   

APU020 6.09 

V02 VENTANAL EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM 
FRANJA SANDBLASTING + ZOCALO EN ALUMINIO 
10 CM PARTE INFERIOR LOCAL CEIBA (EXHIBIDOR 
EXTERIOR) 

M2     12,40   

APU021 6.10 
V03 VENTANAL EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM 
FRANJA SANDBLASTING + ZOCALO EN ALUMINIO 
10 CM EXHIBIDOR (LOCAL CEIBA) 

M2     31,95   

APU022 6.11 
P01 PUERTA DOBLE BATIENTE EN TUBULARES 
METALICOS + POSTES PIVOTES DIM=2,00X2,10 M 
(CAFETERIA) 

UND       1,00   

APU023 6.12 
P02 PUERTA BATIENTE EN MADERA  DIM=0,70 X 
2,20 M (DEPOSITO CEIBA) 

UND       2,00   

APU024 6.13 
P03 PUERTA DOBLE BATIENTE EN MADERA 
DIM=1,40-1,59 X 2,40 M (EXCLUSAS) 

UND       3,00   

APU025 6.14 
P04 PUERTA ENROLLABLE DIM= 4.56 X 2.70 
(EXHIBIDOR) 

UND       1,00   

APU026 6.15 
P05 PUERTA DOBLE BATIENTE EN MADERA 
DIM=1,47 X 2,72 M (CAFETIN) 

UND       1,00   

APU027 6.16 
P06 PUERTA DOBLE BATIENTE EN MADERA 
DIM=2,06 X 3,00 M (ACCESO SALA) 

UND       1,00   

APU028 6.17 

P07 PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO 
TEMPLADO 8 MM FRANJA SANDBLASTING + 
ZOCALO EN ALUMINIO DIM=2,29X 3,00 M 
(ACCESO A SALA) 

UND       1,00   

APU029 6.18 
P08 PUERTA ENROLLABLE DIM= 2.29 X 4.50 
(ACCESO SALA) 

UND       1,00   

          

      

   MOBILIARIO FIJO      

250714 7.01 
LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR + 
GRIFERIA + ACCESORIOS 

UND       1,00   

160801 7.02 PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2 PTO       1,00   

150510 7.03 PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] PTO       1,00   

APU030 7.04 
MESON EN MARMOL CAFE PINTA, INCLUYE 
ESTRUCTURA METALICA 

ML       2,85   
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   ESTRUCTURA ENTREPISO + ESCALERA      

APU031 8.01 
ESCALERA METÁLICA TIPO SAMBA DIM=0.70X2.33 
+ BARANDA METALICA 

UND       1,00   

APU032 8.02 
SUM E INST PERLIN TUBULAR DIM=0,20X0,10 M  
E= 0,01 M 

ML     54,38   

200703 8.03 PISO MADERA MACHIMBRE CHANUL 1.5-2.0CM M2     30,18   

180210 8.04 ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP. M2     30,18   

APU033 8.05 
B01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA EN 
VIDRIO TEMPLADO + PASAMANOS TUBULAR 
ACERO INOXIDABLE TIENDA CEIBA 

ML       4,23   

          

          

      

   ADECUACIONES ELÉCTRICAS      

APU034 9.01 
ADECUACIONES ELÉCTRICAS (DESAGREGAR EN 
OBRA) 

UND       1,00   

          

      

   PAISAJISMO      

100108 11.1 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS M2     35,26   

APU035 11.2 
PODA Y REALCE DE ARBOLES EXISTENTES 
MENORES A 3 M DE ALTURA 

UND       6,00   

APU036 11.3 
PODA Y REALCE DE ARBOLES EXISTENTES 
MAYORES A 3 M DE ALTURA 

UND       3,00   

APU037 11.4 
SIEMBRA DE VEGETACION ORNAMENTAL EN 
ALCORQUES DE ARBOLES EXISTENTES 

UND       1,00   

          

      

   ASEO Y LIMPIEZA      

100112 12.01 LIMPIEZA DESMONTE ASEO M2   427,00   

100623 12.02 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3       8,00   

APU001 12.03 RETIRO DE SALDOS EN SITIO CARGUE A MANO M3       8,00   

          

 

Como se mencionó anteriormente en el Anexo A “Mínimas especificaciones técnicas” se 

relacionan las exigencias y el estado actual de cada espacio a intervenir. 

 
3.2.2.3. Experiencia del proveedor y equipo mínimo sugerido 

 

El personal mínimo requerido será el siguiente: 
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CANT 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 
ACADEMICA 

MÍNIMA 

FORMACIÓN 
ACADEMICA 
ADICIONAL 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

1 
DIRECTOR DE 

OBRA 
ING CIVIL Y/O 
ARQUITECTO 

POSGRADO EN 
INGENIERIA O 

ARQUITECTURA 
O A FINES 

20 AÑOS 

MINIMO DOS (2) 
CONTRATOS COMO 
PROPONENTE O EN 

CARGOS COMO 
DIRECTOR DE OBRA 
EN PROYECTOS DE 

EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES. 

MINIMO UN (1) 
CONTRATOS 

ADICIONAL QUE 
DEBERÁ 
INCLUIR 

EXPERIENCIA 
EN 

CONSTRUCCIÓN 
EN PROYECTOS 
DE CARÁCTER 
PATRIMONIAL. 

1 
RESIDENTE 

DE OBRA 
ING CIVIL Y/O 
ARQUITECTO 

N/A 8 AÑOS 

MINIMO DOS (2) 
CONTRATOS 

DESEMPEÑANDO EL 
CARGO DE 

RESIDENTE DE 
OBRA EN 

PROYECTOS DE 
EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES. 

MINIMO UN (1) 
CONTRATO 

ADICIONAL QUE 
DEBERÁ 
INCLUIR 

EXPERIENCIA 
EN 

CONSTRUCCIÓN 
EN PROYECTOS 
DE CARÁCTER 
PATRIMONIAL. 

1 
INSPECTOR 

DE OBRA 

ARQUITECTO / 
INGENIERO 

CIVIL 
N/A 1 AÑO 

MINIMO UN (1) 
CONTRATO 

DESEMPEÑANDO 
CARGOS 

RELACIONADOS A 
LA EJECUCIÓN DE 

OBRA 

N/A 

1 
MAESTRO DE 

OBRA 
TECNOLOGO EN 
CONSTRUCCION 

N/A N/A 

MINIMO DOS (2) 
CONTRATO 

DESEMPEÑANDO EL 
CARGO DE 

MAESTRO DE OBRA. 

MINIMO UN (1) 
CONTRATO 

ADICIONAL QUE 
DEBERÁ 
INCLUIR 

EXPERIENCIA 
EN ACABADOS Y 
OBRA BLANCA. 

 

NOTA 1. Los documentos deberán allegarse en copia clara y legible. 
 

Las certificaciones o actas de liquidación que acrediten la experiencia de los profesionales 

propuestos deben contener como mínimo, lo siguiente: 

1. Nombre o razón social del contratista a quien se certifica 

2. Fecha de expedición 

3. Nombre o razón social del contratante o de quien certifica 

4. Fecha de suscripción del contrato que se certifica 

5. Nombre del cargo desempeñado (si aplica) 

6. Actividades y/o funciones específicas del cargo que se certifica. 
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7. Nombre y/ o razón social de quien expide la certificación 

8. Fecha de inicio de vinculación (día/mes/año) 

9. Fecha de terminación (día/mes/año) 
 

NOTA 2. En caso de títulos otorgados por una institución de educación superior extranjera 

o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en el respectivo 

país para expedir títulos de educación superior, estos deberán haber surtido previamente 

los trámites de legalización de certificado de estudios, convalidación de título o 

reconocimiento  que el gobierno colombiano efectúa de conformidad con los lineamientos 

emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario no serán tenido en cuenta 

por la Entidad cuando se presenten estos casos. 

 

En cualquier caso, el personal que llegue a ser cambiado en la ejecución del contrato deberá 

ostentar iguales perfiles y experiencia solicitada en los requisitos.  

 

Este personal no podrá ser cambiado sin autorización previa del Instituto. 

 

NOTA 3. Sólo será válida la experiencia certificada después de la terminación de materias 

que conforman el pensum de la profesión que se acredite. La terminación de todas las 

materias que conforman el pensum se probará con certificación expedida por el respectivo 

ente educativo. En caso de que se contabilice desde la obtención del título profesional, se 

probará con el Diploma o acta de grado; y la experiencia profesional mediante 

certificaciones expedidas por las empresas o entidades respectivas. 

 
3.2.2.4. Garantías a exigir en el proceso 

 
Cobertura o amparo exigida Valor exigido Vigencia de cobertura exigida 

Cumplimiento del contrato 
20% del valor total del 

contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) meses 

más. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

10% del valor total del 

contrato 

Por el plazo del contrato y tres (3) años 

más 

Responsabilidad civil extracontractual 300 SMMLV Término de duración del contrato 

Estabilidad y Calidad de la Obra 
30% del valor total del 

contrato 

Cinco (5) años a partir del acta de 

entrega y recibido a satisfacción 

Calidad y correcto funcionamiento de 

los bienes suministrados 
25% del valor del contrato 

Por el término de dos (2) años a partir del 

acta de entrega y recibo a satisfacción 

 

 
4. Estudio de la oferta 

 

4.1. Identificación de potenciales proveedores 
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Para la identificar la oferta, se realizó consulta mediante la herramienta de análisis de oferta 

de la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) durante 

el periodo 2017 – 2023, considerando los códigos UNSPSC correspondientes al proceso 

de contratación objeto de estudio, los cuales fueron relacionados anteriormente. Teniendo 

en cuenta lo anterior, en el siguiente gráfico se muestran los principales proveedores que 

han ejecutado contratos con entidades estatales relacionando el número de contratos y el 

valor total estimado del mismo. 

 
Fuente: Herramienta de análisis de oferta – ANCP-CCE 

 

En cuanto a la participación de proveedores categorizados dentro de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (Mipymes) en los procesos de contratación asimilados, el siguiente 

gráfico se muestra que, según la cantidad de contratos adjudicados por las entidades 

estatales, dicha participación es del 12.51%. 
Fuente: Herramienta de análisis de oferta – ANCP-CCE 

Por otra parte, la participación de proponentes plurales en los procesos de contratación 
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asimilados es del 84,8%, como se muestra en el siguiente gráfico: 
 

 

Fuente: Herramienta de análisis de oferta – ANCP-CCE 

 

4.2. Cadena de suministro 

Para la adquisición de este bien, se ha identificado los posibles oferentes encargados en el 

mercado, de la siguiente manera: 

 

 

Como puede observarse en la figura anterior, se han agrupado los componentes de la 
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estructura horizontal de la cadena de suministro en los que suministran para producir la 

infraestructura o elemento constructivo (proveedores productivos), la organización central o 

focal (promotor / propietario) y los proveedores que intervienen una vez terminado el proyecto 

constructivo (proveedores finales). 

 
El primer eslabón de los proveedores productivos suele estar formado, bien por el contratista 

principal, bien por consultores o asesores principales. 

 
El segundo suelen ser subcontratistas o consultores o asesores secundarios. Este segundo 

eslabón suele ser más problemático, ya que en él nos encontramos con un número de 

subcontratistas o consultores secundarios que puede ser muy elevado, en función del tipo de 

proyecto constructivo. 

 
El tercer eslabón está compuesto normalmente por proveedores de productos específicos 

(materiales de construcción, auxiliares, etc.). 

 
El cuarto eslabón se corresponde a los fabricantes de los productos específicos anteriormente 

mencionados. El modelo se puede ir complicando cuando hay múltiples proveedores para 

cada una de las empresas de cada uno de los niveles. 

 

En cuanto a la estructura vertical, cada eslabón refleja el grado de competencia entre 

proveedores. La impresión inicial es que el sector está dominado por un gran número de 

pequeñas empresas, pero es habitual encontrar que un pequeño número de empresas 

grandes controlan muchos de los eslabones de las cadenas de suministro constructivas. Es 

importante, al analizar la estructura vertical de una cadena de suministro, considerar sólo 

aquellas empresas que ofrecen el mismo producto o servicio. 

 

4.3. Análisis y aplicabilidad de Acuerdos y Tratados internacionales en materia de 

contratación pública 

 
Que la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002, 

y el Decreto 128 de 2003, consagró unos instrumentos para asegurar la vigencia del Estado 

Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales 

aprobados por Colombia. 

 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 

consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 

Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán 

tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 

estimular la industria nacional de que trata la sección VII C. 
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Se revisaron en la plataforma web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las pautas 

para determinar si la presente contratación se encuentra cubierta por algún acuerdo comercial 

vigente.  

 

Realizada la revisión del “Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en Procesos 

de contratación”, anexo 1, aplicación de los acuerdos comerciales para entidades estatales 

del orden departamental. 

 

La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales se 

incorporaron en la normativa colombiana con entidades departamentales.  

 

Acuerdo Comercial Ley 

Alianza Pacífico Ley 1746 de 2014 

Chile Ley 1189 de 2008  

Corea Ley 1747 de 2014  

Costa Rica Ley 1763 de 2015  

Estados AELC Ley 1372 de 2010  

Estados Unidos Ley 1143 de 2007 

México Ley 172 de 1994  

Triángulo Norte Ley 1241 de 2008 

Unión Europea Ley 1669 de 2013 

Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de 
la CAN 

Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría de la 
CAN 

 

Atendiendo la recomendación que realiza la agencia de contratación de incluir expresamente 

en los Documentos del Proceso la lista de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de 

Contratación por lo cual se mencionan los acuerdos aplicables al presente proceso así: 

 

Acuerdo Comercial Valor a partir del cual el Acuerdo Comercial 
es aplicable 

Triángulo Norte - Guatemala Valor de la selección de menor cuantía de la 
entidad. 

Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN 

Independientemente del valor del proceso de 
contratación 

 

5. Estudio de mercado 
 

5.1. Análisis de precios 
 

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de contratación, inicialmente el 
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equipo estructurador del Instituto Departamental de Bellas Artes - Componente técnico, 

definió de manera general las actividades necesarias a ejecutar estableciendo los ítems, 

las cantidades, las unidades de medida y las especificaciones técnicas. 

 
Teniendo en cuenta que el Departamento del Valle del Cauca no ha actualizado para esta 

vigencia el Decreto No. 1-17-1276 de 2021 por medio del cual se adoptaron los precios 

unitarios para la contratación pública, la entidad formuló el presupuesto a través de sus 

profesionales, estableciendo para ello el valor del presupuesto a contratar. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las tres (3) cotizaciones: 

 
 

En este caso el Instituto Departamental de Bellas Artes de acuerdo con la consulta que 

realizó del mercado correspondiente a la actividad económica relacionada con la ingeniería 

en la cual se presentaron tres (3) cotizaciones, se obtuvo un promedio de $ 428.020.451. 

 
Considerando todo lo anterior, la entidad estableció el presupuesto oficial en 

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS ($363.014.428) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones 

a que hubiere lugar por efecto de su celebración, ejecución y liquidación, así como los costos 

de administración y utilidades (AU), y demás costos directos e indirectos inherentes al 

contrato. 

 

5.2. Análisis financiero 
 

5.2.1. Indicadores financieros 

Elemento Valor: CAÑAMIEL
Valor: JULIAN 

ANDRES LOPEZ

Valor: MOL 

ARQUITECTOS

ADECUACIÓN DE LA SALA DE 

EXPOSICIONES Y CENTRO DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE 

BELLAS ARTES (CEIBA) AL INTERIOR DE 

LA EDIFICACIÓN DEL CONSERVATORIO, 

DENTRO DEL MARCO DEL PLAN 

MAESTRO DE BELLAS ARTES

446.885.505$       303.091.789$      329.065.860$     

446.885.505$       303.091.789$      329.065.860$     

84.908.246$         57.587.440$         62.522.513$       

531.793.751$    360.679.229$   391.588.373$  TOTAL:  

428.020.451$                                                        

SUBTOTAL:  

IVA:  
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Dentro de los procesos de selección analizados anteriormente, se tiene que los indicadores 

financieros a considerar dentro de los requisitos habilitantes son los siguientes: 

 

Capacidad financiera Fórmula Capacidad 
organizacional 

Fórmula 

 
Índice de liquidez 

Activo corriente / 

Pasivo corriente 

Rentabilidad sobre 

los activos 

Utilidad 

operacional 

/ 

Activo total 

Índice de 

endeudamient

o 

Pasivo total / Activo 

total 

Rentabilidad 

sobre el 

patrimonio 

Utilidad 
operacional 
/ 
Patrimonio 

Razón de cobertura de 

intereses 

Utilidad operacional 

/ Gastos de intereses 

  

 

5.2.2. Capacidad financiera 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que 

reflejan la salud financiera de los proponentes y muestran su aptitud para cumplir oportuna 

y cabalmente el objeto contractual. 

 

La capacidad financiera requerida en un proceso de contratación debe ser acorde y 

proporcional a la naturaleza y valor del contrato. 

 
El índice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. Partiendo del hecho que los 

indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus 

obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es útil para la empresa 

porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y así pagar sus 

pasivos corrientes con el efectivo que produzcan sus activos corrientes. 

 
El índice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de 

financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad 

del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Teniendo en cuenta que la razón de 

endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente 

con relación a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el 

proponente esté financiado por terceros. 

 
La razón de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
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obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que 

el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 
 

Proceso 

 

Descripción 

 

Índice de 
liquidez 

 

Índice de 
endeudamien
to 

Razón de 
cobertura 
de 
intereses 

 
 

 

MP-SC-SAMC-OP-
125- 2022 

Indicadores requeridos a 
los proponentes en 
general 

Mayor o 
igual a 
1,50 

Menor o igual 
a 0,53 

Mayor o 
igual a 
4,15 

 

Indicadores requeridos a los 
proponentes enmarcados 
dentro de emprendimientos y 
empresas de mujeres 

 
 

Mayor o 
igual a 
1,46 

 
 

Menor o igual 
a 0,57 

 
 

Mayor o 
igual a 
4,15 

 

4152.010.32.1.656.20
22 

Indicadores requeridos a 
los proponentes en 
general- 

Mayor o 
igual a 
2,25 

Menor o igual 
a 54% 

Mayor o 
igual a 
2,86 

 

DC-SI-SAMC-003-
2021 

Indicadores requeridos a 
los proponentes en 
general- 

Mayor o 
igual a uno 
punto 
dos (1,2) 

Menor a 
setenta por 
ciento (70%) 

 

Mayor que 1 

 

Dentro de los indicadores de capacidad financiera se tiene lo siguiente: 
 

 

 
• El índice de liquidez de los procesos consultados varía desde 1,2 hasta 2,25 con un 

valor promedio de 1,60.} 

 

Indicadores de capacidad financiera 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 
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• El índice de endeudamiento de los procesos consultados varía desde 0,53 hasta 0,7 

con un valor promedio de 0,585. 

 

• La razón de cobertura de intereses de los procesos consultados varía desde 1 hasta 

4,15 con un valor promedio de 3,04. 

 
 

5.2.3. Capacidad organizacional 
 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 

cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. 

 
Los indicadores de capacidad organizacional buscan establecer unas mínimas condiciones 

que reflejan el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos de los 

proponentes a través de su rentabilidad del activo, y del patrimonio. 

 
La rentabilidad sobre el patrimonio determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es 

decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 

patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 

accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 
La rentabilidad sobre los activos determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 

decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 

activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. 

 
 

 

Proceso 

 

Descripción 

 
Rentabilidad 

sobre los activos 

 
Rentabilidad sobre 

el patrimonio 

 
 

 
MP-SC-SAMC-OP-125- 

2022 

Indicadores requeridos a los proponentes en 
general 

 

Mayor a 0,04 
 

Mayor a 0,07 

 
Indicadores requeridos a los proponentes 
enmarcados dentro de emprendimientos y 
empresas de mujeres 

 

 
Mayor a 0,04 

 

 
Mayor a 0,07 

 

4152.010.32.1.656.2022 
Indicadores requeridos a los proponentes en 

general- 
Mayor o igual a 

4% 
Mayor o igual a 

10% 

 

DC-SI-SAMC-003-2021 
Indicadores requeridos a los proponentes en 

general- 

 

* 
 

* 

* Solamente se exigió un patrimonio igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial. 
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En cuanto a los indicadores de capacidad organizacional se tiene lo siguiente: 
 

• La rentabilidad de los activos de los procesos consultados, se exige un valor mínimo 

de 0,04. 

• La rentabilidad del patrimonio de los procesos consultados, se exige un valor mínimo 

que varía desde 0,07 hasta 0,1 con un valor promedio de 0,08. 

 

 
 

Los parámetros de los indicadores financieros se deben establecer de acuerdo a la 

necesidad a satisfacer, la cual demanda una forma de pago contra entrega del producto, 

servicio o actividad terminada y disponible para su uso.  

 
Por esta razón el oferente debe garantizar buena liquidez financiera para poder adquirir con 

holgura los suministros dado que el plazo de ejecución es relativamente corto; por este 

motivo entre más alto sea este indicador mayor garantía para la entidad convocante que el 

oferente cumpla con el objeto contractual dentro del plazo. Se recomienda que el indicador 

de liquidez sea mayor o igual a 2. 
 

Ello indica que no es de primera mano que el oferente recurra a un crédito que exige un 

estudio del sector financiero que por la cuantía requiere de un plazo, lo cual no es factible 

en este proceso porque es de corto aliento. Ello implica que el índice de endeudamiento no 

sea tan exigente y podrá ser igual o menor al 65%. 
 

De acuerdo con lo debidamente consultado para este proceso y analizada la demanda de 

la entidad convocante se recomienda los siguientes indicadores para este proceso. 

 
 

Indicador de capacidad financiera Criterio sugerido 

Índice de liquidez Mayor o igual a 2 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0,60 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 8 o indeterminado 
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Indicador de capacidad organizacional Criterio sugerido 

Rentabilidad sobre los activos Mayor o igual a 0,10 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,05 
 

 

 

Estos indicadores solo para el caso de los preferenciales (empresas y emprendimientos de 

mujeres y MiPymes) deberán ser los siguientes: 

 
 

Indicador de capacidad financiera Criterio sugerido 

Índice de liquidez Mayor o igual a 2 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0,65 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 3 o indeterminado 
 

 

 

Indicador de capacidad organizacional Criterio sugerido 

Rentabilidad sobre los activos Mayor o igual a 0,10 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,05 

 

5.2.4. Capacidad residual 
 

La capacidad residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna 

y cabalmente con el objeto del contrato, sin que sus otros compromisos contractuales afecten 

su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección. 
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes calculará la capacidad residual del proceso de 

contratación, así: 
 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación > ó = Presupuesto oficial estimado 

Capacidad Residual del proceso de Contratación > ó = $312.596.902. 
 

Capacidad Residual de los proponentes: El proponente debe acreditar una Capacidad 

Residual igual o superior a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso 

para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es 

suficiente si: 

 

 

La Capacidad Residual de un proponente plural corresponderá a la sumatoria de la Capacidad 

Residual de cada uno de sus integrantes. En caso de que el proponente no cumpla con la 
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Capacidad Residual solicitada la Oferta NO será considerada en la evaluación. En todo caso, 

ninguno de los integrantes del proponente plural, podrá presentar una Capacidad Residual 

negativa. 
 

Con el fin de establecer unificación de formatos para la evaluación del presente proceso, los 

oferentes deberán diligenciar los formatos siguientes correspondientes a la información 

requerida: 
 
 

• Factor de Capacidad Técnica El proponente o cada uno de los integrantes del proponente 

plural, deberán diligenciar el Anexo No. 12 - CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

TÉCNICA, para acreditar la capacidad técnica, en el cual relacionarán los socios y 

profesionales de la arquitectura e ingeniería vinculados mediante una relación laboral o 

contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la 

construcción. Dicho anexo deberá venir suscrito por el interesado o su representante legal. 

• Información sobre contratos de obra con entidades públicas o privadas para el cálculo de 

la capacidad residual Todos los proponentes, sea proponente singular o todos los 

integrantes de los proponentes plurales. El proponente deberá diligenciar los Anexo No. 12 

CONTRATOS VIGENTES. 

 
La verificación del factor de experiencia se realizará con base en la información contenida en 

el RUP, para los contratos inscritos en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción 

de Instalaciones y Mantenimiento” del clasificador de Bienes y servicios. 
 

El proponente debe acreditar su Capacidad Residual o K de contratación de conformidad con 

lo establecido en el artículo 1 del Decreto 791 de 2014, el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 

1082 de 2015, preceptuando lo siguiente: 
 

El interesado en celebrar contratos de obra pública con el Instituto de El Instituto debe 

acreditar su Capacidad Residual o K de contratación con los siguientes documentos: 

 
1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales 

y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos. 

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, 

consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con 

Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales 

contratos. 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados 

auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 

cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su 

representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o contador si no está 

obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las 

Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de 

resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los 
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últimos cinco (5) años. Se requiere indicar el año de mayor ingreso con su 

correspondiente valor. 
 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores 

de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de 

organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE), según la siguiente 

fórmula: 

 

 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

Factor Puntaje Máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

Total 200 

 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, 

como se indica en el siguiente aparte. 
 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en 

cuenta lo siguiente: 
 

 

Años de Información Financiera Capacidad de Organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente 

Menos de un (1) año USD 125.000 

 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera 

es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a 

USD125.000. 
 

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por 

medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 

actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 

“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 

Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. La 

relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 

la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. 
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La siguiente fórmula describe lo anterior: 

 
 

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro 

de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 

objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato 

correspondiente al Anexo 7B - CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, el cual contiene los contratos inscritos 

en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Las 

personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de 

sus accionistas, socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se 

debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o Igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 
 

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 

número de socios y profesionales de la Arquitectura e Ingeniería vinculados mediante una 

relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 

directamente con la construcción. 
 

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 
 

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

proponente con base en la siguiente fórmula: 
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o Igual a Menor a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 
 

 

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, 

es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 

El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 

si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 

respectiva estructura. 
 

6. Análisis de riesgo 
 

Conforme lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el numeral 6° del artículo 

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, debe existir un soporte que permita la tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles. 
 

Se entienden como riesgos involucrados en la contratación cualquier evento que puede 

generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 

Contratación o en la ejecución de un contrato (artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 

2015), así como todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, 

pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente 

pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el 

artículo 27 de la Ley 80 de 1993. La Entidad realizó el ejercicio de previsibilidad ordenado por 

las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en 

Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación 

Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento 

Nacional de Planeación. 
 

En el ejercicio de previsibilidad se analizaron aspectos tales como la naturaleza del objeto y 

del contrato que se derive, el plazo de ejecución, las obligaciones a cargo del contratista, el 

tipo de servicio a contratar, entre otros. 

 

Como resultado del ejercicio de previsibilidad, la Entidad determinó los siguientes riesgos, 
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partiendo de las características propias del contrato, así como las condiciones generales de 

objeto a contratar, así como el plazo, entre otros, así: 

Ver Anexo 2. Matriz de riesgos, que hace parte integral del presente documento. 
 

Uno de los riesgos de mayor incidencia en la ejecución de la obra de reconstrucción del piso 

de madera del piso de las oficinas del decano, sus secretarias y la sala de profesores de la 

FAE, que actualmente está ubicadas en el segundo nivel/piso del edificio, que están 

soportadas en la viga de carga de madera chanul, afectada en su durabilidad y solidez por el 

paso del tiempo y por humedades penetradas a su interior, evidenciándose un descuelgue de 

este piso especialmente en la sala de profesores que por seguridad se han limitado el acceso 

a éste. 

 
El proponente debe obligatoriamente ofrecer las mismas calidades, espesor y dimensiones de 

estas vigas de carga, del entramado y de las duelas de madera; como las actividades 

complementarias de destronque, afinado, pintura y pulida para garantizar un excelente 

acabado sin despunte o separación desentonada de juntas entre una duela y otra que pongan 

en riesgo la movilidad de los transeúntes. En consecuencia, por la durabilidad y estabilidad la 

entidad exige que esta obra sea en las mismas especificaciones técnicas actuales. 

 
Por lo anterior, el proponente que resulte adjudicatario del contrato, tendrá la absoluta 

responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para la total y cabal 

ejecución del objeto del contrato y debe considerar todos los aspectos técnicos, económicos, 

financieros y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos 

que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual 

durante toda la vigencia del contrato y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad los 

gastos que esto conlleve. 

 
Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en 

el Marco de la Política de Contratación Pública en el cual se advierte que: 

 
“(…) será posible en las demás modalidades de selección recibir las observaciones que sobre 

el particular deseen formular los interesados tanto en la publicación del proyecto de pliego y 

pliego definitivo, como en las aclaraciones a los mismos pudiendo incluso citar a audiencia si 

se considera necesario. Lo anterior, en atención a su experticia en el objeto contractual y la 

gestión de los riesgos inmersos en él”. 

 
En consecuencia, los proponentes dada su especialidad y experiencia en la prestación de los 

servicios objeto del proceso de contratación deberán informar a la Entidad a través del medio 

dispuesto para ello cualquier riesgo que consideren debe tipificarse, estimarse y asignarse en 

aras de determinar las reglas aplicables en caso de ocurrencia. 
 

Con el fin de mitigar los riesgos identificados, se hace necesario exigir al proponente la 

constitución de garantías que cubran aspectos como cumplimiento de contrato a cabalidad 
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brindando garantía de calidad de la obra o servicio suministrado y además por el plazo de 

ejecución se requiere una garantía de la seriedad de la propuesta y se descartan amparos de 

anticipos que no aplica para el proceso. A continuación, se relaciona un cuadro con las 

garantías exigibles: 

 
Cobertura o amparo exigida Valor exigido Vigencia de cobertura exigida 

Cumplimiento del contrato 20% del valor total del contrato Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

 

10% del valor total del contrato 
Por el plazo del contrato y tres 

(3) años más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

300 SMMLV Término de duración del 
contrato 

Estabilidad y Calidad de la Obra 30% del valor total del contrato Cinco (5) años a partir del acta de 
entrega y recibido a satisfacción 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

suministrados 

 

25% del valor del contrato 
Por el término de dos (2) años a 

partir del acta de entrega y recibo 
a satisfacción 

 

Seriedad de la propuesta* 
Por un valor equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor del 

presupuesto oficial. 

Noventa (90) días calendario, 
contados a partir de la fecha de 

cierre del presente proceso. 

 
 

Dado en Santiago de Cali, el 01/04/2024. 

 
 
El ordenador del Gasto, 
 
 
 
 

_________________________________ 
JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS 
Rector 
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